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Charakterystyka obiektu
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przrdmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wycena robot uzupeniajacych w zwiazku z termomodernizacja budynku SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCIE NAWSIE, DZIALKA NR 3817/1 - ROBOTY UZUPELNIAJACE -GMINA
WIELOPOLE SKRZYNSKIE.

Projekt opracowano na podstawie:

* inwentaryzacji obiektu,

* rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
* uzgodnien z Inwestorem

* uzgodnien branzowych

* uzgodnien materialowych

* obowigzujacych norm i przepisOw prawnych

2. Zakres opracowania

Roboty uzupetniajgce powiagzane z przedsigwzigciami termomodernizacyjnymi
* Instalacja rynien i rur spustowych — przewiduje si¢ demontaz istniejgcej i montaz nowej instalacji
* Wykonanie nowych oktadzin z ptytek gresowych na schodach zewnetrznych

* Malowanie - po zakonczeniu rob6t termomodernizacyjnych przewiduje si¢ malowanie $cian wszystkich pomieszczen
(lamperii olejnych do wysokosci 1.5m i farbg emulsyjna powyzej).

KOSZTORYS WYKONANO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM ZARZADZENIEM I NA PODSTAWIE KATALOGOW
KNR, KNNR ORAZ KALKULACJI INDYWIDUALNYCH.

KOSZTORYS SPORZADZONO NA PODSTAWIE : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym -
Dziennik.Ustaw Nr130, Poz.1389 z 18.05.2004r.

TARNOW 2023-08-10

Opracowal:

mgr inz Marek Matyjewicz
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Tabela przedmiaru robot
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llos¢
1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY - UZUPELNIENIA
Kod CPV: 45200000-9
1.1. SCIANY WEWNETRZNE PIWNIC
1 KNNR 3 Wykucie réznych elementéw z muru z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0306/01
6*040%0,2%0,3 m3 0,14
razem| m3 0,14
2 KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowe;]
0302/02 m3 0,14
3 KNNR 3 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll wykonywane recznie na $cianach i stupach z osiatkowaniem
0603/02
(11,90+26,00+13,50)*2,20 m2 113,08
razem| m2 113,08
4 KNNR 3 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll wykonywane recznie na stropach i podciggach z osiatkowaniem
0603/04
(8,50+15,70+11,32) m2 35,52
razem| m2 35,52
5 KNNR 3 Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych z oécieznica - p.a. - POZ DLA KOTLOWNI
0702/06
1,1%2,0*1 m2 2,2
razem| m2 2,2
1.2. ROBOTY MALARSKIE
6 | KNNR-W2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe do robot wykonywanych na sufitach wysokosci do 5m
1503/01
1034 * 20,25 m2 517
razem| m2 517
7 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farba emulsyjng na wysokosci do 5m od podtogi
0605/04
PIWNICE (11,90 + 26,00 + 13,50) * 2,20 + (8,50 + 15,70 + 11,32)+22,30+18,95*1,0+28,79+21,51*1,0+12,94+15,17*1,0 m2 268,26
KLATKA SCHODOWA GLOWNA (7,28 +20,23) * 3 + 47,15 * 2,50 m2 200,41
PARTER 23,96 +19,64 *2,0+47,06 +28,36 *2+7,55+12,20*2,0 + 22,9+ 19,26 *2,0 + 110,25+ 77,53 * 2,0 + 11,23 + m2 1141,65
250%2,0+8,56+11,88*2,0+3,30+7,28*2,0+6,39+12,16*2,0+12,83+14,28*2+10,02 +13,25*2,0 +25,19 +
20,23*2,0+36,13 +24,08 * 2 + 35,02 + 22,64 * 2,0 + 38,25 + 24,83 * 2,0 + 10,64 + 13,64 * 2,0 + 11,65 + 14,10 * 2,0
PIETRO 77,35+37,90*2,0+29,41+26,40*2,0+11,42+14,04*2,0+101,12+73,14*2,0+11,69+1425*2,0 + m2 1155,08
27,77 +28,86*2,0 +1,92+5,59*2,0 + 11,67 + 16,29 * 2,0 + 48,70 + 28,53 * 2,0 + 13,09 + 15,98 * 2,0 + 32,60 + 22,84 * 2,0
+37,68+24,26*2,0+11,13+13,86*2,0 + 11,65+ 14,10 *2,0 +20,0 + 17,90 * 2,0
PODDASZE 10,26+13,27*2,0+8,53+8,20*2,50 m2 65,83
razem| m2 2831,23
8 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem $cian i sufitow farba olejng na wysokosci do 5m od podtogi
0605/06
PIWNICE 18,95%1,5+21,51*1,50+15,17*1,50 m2 83,45
KLATKA SCHODOWA GLOWNA  47,15%1,50 m2 70,73
PARTER (19,64 + 28,36 +12,20 + 19,26 + 77,53 + 25,0 + 11,88 + 7,28+ 12,16 + 14,28 + 13,25 + 20,23 + 24,08 + 22,64 + m2 540,54
24,83 +13,64 +14,10) * 1,50
PIETRO (37,90 +26,40 + 14,04 + 73,14 + 14,25 + 28,86 + 5,59 + 16,29 + 28,53 + 15,98 + 22,84 + 24,26 + 13,86+ 14,10+ | m2 530,91
17,90) * 1,50
PODDASZE 13,27*1,50 m2 19,91
razem| m2 124554
9 | KNR4-01 Zabezpieczenie podiog
1216/01 m2 1034
10 | KNR4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
1215/08 m2 1034
1.3. SCHODY ZEWNETRZNE
1" KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych
0403/01
(4,30*3,52+8%4,30%0,2)*0,05 m3 1,1
razem| m3 1.1
12 | KNR4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 40cm
0303/03
3,52*0,4*0,70*2 m3 1,97
razem| m3 1,97
13 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
1,1041,97 m3 3,07
razem| m3 3,07
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llos¢
14 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
3,075 m3 15,35
razem| m3 15,35
15 | KNNR2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubosci 20mm
1202/01
(4,30*3,52+8*4,30%0,2) m2 22,02
razem| m2 22,02
16 | KNNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01 t 0,01
17 | KNNR2 Tynki zewnetrzne zwykte kategorii lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
1001/01
(3,52*1,0*2) m2 7,04
razem| m2 7,04
18 | KNR4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z plytek lastrykowych o
0809/05 wymiarach 20x20cm - PLYTA SCHODOW
(4,30*3,52+8%4,30%0,2) m2 22,02
razem| m2 22,02
19 | KNR4-01 Uzupetnienie cokolikéw o diugosci ponad 1m z jednego rzedu plytek lastrykowych 20x20cm- STOPNIE
0810/04
4,30*8 m 34,4
razem 34,4
1.4. OSLONY GRZEJINIKOW
20 | KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe
0707/01
9*0,8*1,50 m2 10,8
razem| m2 10,8
1.5. OPASKA BETONOWA LUB Z KOSTKI
21 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej 14x12cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0303/01
133,00*1,0 m2 133
razem| m2 133
1.6. RYNNY | RURY SPUSTOWE DACHU SZKOLY
22 | KNR4-01 Naprawa rynien pdtokragtych i skrzynkowych w odcinkach o dlugosci do 1,0m z blachy ocynkowanej- DEMONTAZ
0526/04 szt 133
23 | KNRO-15 Rynny dachowe z PCV pétokragte o $rednicy 15cm
0528/04 m 133
24 KNP 5 Podrynniki o $rednicy 150mm uszczelniane folig aluminiowa,
0207/04 szt 2
1.7. PODDASZE
25 | KNR 2-02 Podwaliny o dtugo$ci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/01
800,00 * 0,25 *0,1-7,25 m3 12,75
razem| m3 12,75
26 | KNR4-01 Przybicie do podtog plyt pilsniowych twardych - p.a. -TRAKTY KOMUNIKACYJNE NA CALEJ POWIERZCHNI
0820/03
450,0 - 10,8-133,50 m2 305,7
razem| m2 305,7
27 | KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow
0631/01
439,20 * 2 + (0,1 +0,25) * 2 * 800,00-470,00 m2 968,4
razem| m2 968,4
1.8. ROBOTY TOWARZYSZACE - POM. DLA FOTOWOLTAIKI, NAZWA SZKOLY, RURY SPUSTOWE | RYNNY
1.8.1. POMIESZCZENIE FOTOWOLTAIKI
28 | KNRO-14 Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym
2010/09
(2,30%2+4,18*2)*2*2,66 m2 68,95
razem| m2 68,95
29 | KNRO-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD
2012/03
2,30%4,18*2 m2 19,23
razem| m2 19,23
30 | KNNR2 Izolacje jednowarstwowe $cian z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho
0602/05
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llos¢
(2,302 +4,18 % 2) * 2,66+2,30*4,18 m2 44,09
razem| m2 44,09
31 KNNR 2 Oscieznice stalowe
1104/01 szt 1
32 | KNNR2 Drzwi skrzynkowe, fabrycznie wykonczone jednodzielne
1102/04 m2 2
33 | KNR2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanych o obwodzie do 2400mm
0137/02 szt 2
34 | KNNR2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farbg emulsyjng bez gruntowania
1401/05
(2,30*2+4,18%2)*2,66*2+230*4,18*2 m2 88,18
razem| m2 88,18
35 | KNR2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35% ), o obwodzie do
0101/01 400mm
1,0*3,14*0,15 m2 0,47
razem| m2 0,47
36 | KNR2-17 Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ D z pionowym wylotem powietrza o $rednicy 200mm
0145/01 szt 1
1.8.2. NAZWA SZKOLY
37 |KNR 5-10u1 Montaz o$wietlenia nazwy obiektu
0049/01
kpl 1
38 | KNNR7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 20kg
0206/02 t 0,02
1.8.3. ZADASZENIE WEJSC
39 | KNNR3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez wzgledu na ilo$¢
0601/01
5,072,022 m2 20
razem| m2 20
40 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
40,06 * 0,02 m3 0,8
razem| m3 0,8
41 | KNR4-01 Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma koricami
0354/17 szt 20
42 | KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 40cm
0303/03
0,3*1,0"2,60*2 m3 1,56
razem| m3 1,56
43 | KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci ptyt do 15cm
0305/08
4,50*1,25*0,20+1,5*0,8*0,20 m3 1,37
razem| m3 1,37
44 | KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
0,30*2,0*0,4+0,30*2,20*0,40 m3 0,5
razem| m3 0,5
45 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
1,58+1,37 m3 2,95
razem| m3 2,95
46 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
2,95"5 m3 14,75
razem| m3 14,75
47 | KNNR7 Obudowa dachoéw ptaskich o nachyleniu ponad 10% z blachy faldowej bez ocieplenia
0603/01
4,20*2,60 m2 10,92
razem| m2 10,92
48 | KNR4-01 Podsufitki z blachy dla zadaszen
0410/05
2,70*1,25+2,60 * 4,30 m2 14,56
razem| m2 14,56
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llos¢
49 | KNNRY Wymiana przewodéw naprezonych poziomych - odgromoéwka
0601/03
7%20 14
razem 14
50 | KNNR9 Wymiana przewodéw naprezonych pionowych - odgroméwka
0601/04
7%8,50 m 59,5
razem 59,5
51 | KNR4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat prostych - kraty okienne - demontaz, montaz
1301/01
1,90*1,90 4 m2 14,44
razem| m2 14,44
52 | KNR4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - denontaz i montaz
1301/03
2,95*2 59
razem m 5,9
53 | KNR7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjsciowego powierzchni B do
0101/03 trzeciego stopnia czystosci
1,9%1,90 * 4 +1,5%1,5"2+1,5*1,5*2 m2 23,44
razem| m2 23,44
54 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych
1212/05 m2 23,44
55 | KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - gzyms
0212/03
302*0,6*0,15 m3 54
razem| m3 54
56 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/19 m3 54
57 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
0108/20 1km ponad 1km
5,40%5 m3 27
razem| m3 27
1.8.4. PODSUFITKA
58 | KNNR2 Lacenie potaci dachowych DLA PODSUFITKI
0403/02
1,10 * 133 m2 146,3
razem| m2 146,3]
59 | KNR4-01 Wymiana podsufitki z blachy
0410/05
133,00 1,0 m2 133
razem| m2 133
1.8.5. SKRZYNKI | WNEKI
60 | KNR4-01 Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek licznikowych - demontaz i ponowny montaz tablice, uchwyty ,szafki
1301/07 szt 20
1.8.6. RYNNY | RURY SPUSTOWE DACHU SZKOLY
61 | KNR4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych - demontaz starych i montaz nowych rur spustowych
0527/06
8*8,90 71,2
razem| m 71,2
62 KNP 5 Podrynniki o $rednicy 150mm uszczelniane folig aluminiowg
0207/04 szt 8
1.8.7. Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Wymiana instalacji dla oswietlenia
63 | KNR4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej
0330/04 m2 0,7
64 | KNNR5 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podioza - Rozdzielnica RG-przebudowa
0405/01 kpl 1
65 | KNNR5 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podioza - Rozdzielnice o$wietlenia RO
0405/01 kpl 1
66 | KNNR5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
0101/07 m 1
67 | KNNR5 Weigganie do rur przewodéw izolowanych jednozytowych o przekroju 16mm2 - N2XH-J 1x16mm2
0201/05
(dopfata 4x) m 2
68 | KNNR5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 16mm2
1203/04 szt 8
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69 | KNNR5 Przebijanie otworéw diugo$ci do 2 cegiet i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/07 otworéw 75
70 | KNNR5 Przebijanie otworéw diugo$ci do 20cm i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/10 otworéw 10
71 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle
1207/12 m 85
72 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
0101/07 m 85
73 | KNNR5 Uktadanie przewoddw wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podtozu innym niz betonowe - N2XH-O1x16mm2
0204/02 Kod CPV: 45311100-1
(doptata 4x) m 40
74 | KNNR5 Uktadanie przewoddw wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podtozu innym niz betonowe - N2XH-J5x6mm2
0204/02 Kod CPV: 45311100-1 m 45
75 | KNNR5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05 Kod CPV: 45311100-1 m3 0,1
76 | KNNR5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1208/02 Kod CPV: 45311100-1 m 85
77 | KNNR5 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03
20%0,8%0,4 m3 6,4
razem| m3 6,4
78 | KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - YKY3x2,5mm2
0713/01 m 10
79 | KNNRS Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang - YKY3x2,5mm2
0707/01 m 20
80 | KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01 m 20
81 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,4m
0706/01 m 20
82 | KNNR5 Przebijanie otworéw dtugo$ci do 40cm i Srednicy 60mm w $cianach lub stropach betonowych - analogia - Wykonanie
1209/12 szczelnego przepustu otworéw 3
83 | KNNR5 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV
0702/03
20*0,8*0,4 m3 6,4
razem| m3 6,4
84 | KNNR5 Uktadanie przewodow wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podtozu innym niz betonowe - N2XH-J5x4mm2
0204/02 Kod CPV: 45311100-1 m 40
85 | KNNR5 Uktadanie przewoddw wtynkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podtozu innym niz betonowe - N2XH-J5x6mm2
0204/02 Kod CPV: 45311100-1 m 45
86 | KNNR5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05 Kod CPV: 45311100-1 m3 0,3
87 | KNNR5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1208/02 Kod CPV: 45311100-1 m 225
88 | KNNRS Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na podtozu drewnianym
0104/01 m 100
89 | KNNR5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01 m 1300
90 | KNNRS Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
1207/05 m 170
91 KNNR 5 Uktadanie przewoddw wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na betonie - N2XH-J4x1,5mm2
0204/01 Kod CPV: 45311100-1 m 450
92 | KNNR5 Uktadanie przewoddw wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na betonie - N2XH-J3x1,5mm2
0204/01 Kod CPV: 45311100-1 m 700
93 | KNNR5 Uktadanie rur winidurowych o érednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
0101/05 m 170
94 | KNNR5 Weigganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - N2XH-J3x2,5mm2
0203/01 Kod CPV: 45311100-1 m 170
95 | KNNR5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05 Kod CPV: 45311100-1 m3 0,7
96 | KNNR5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25mm
1208/01 Kod CPV: 45311100-1 m 1470
97 | KNNR5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw plastykowych
0301/02 osadzonych w cegle szt 125
98 | KNNR5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 71
99 | KNNR5 Montaz puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o $rednicy do 80mm
0302/05 szt 54
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Tabela przedmiaru robot
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llos¢
100 | KNNR5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
0306/02 szt 13
101 | KNNR5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego P44
0306/02 szt 8
102 | KNNR5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika $wiecznikowego
0306/03 szt 23
103 | KNNR5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, 2-biegunowego - krzyzowy
0306/04 szt 1
104 | KNNR5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika krzyzowego, 2-biegunowego - schodowy
0306/04 szt 26!
105 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01 m2 400
106 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02 m2 600
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY - UZUPELNIENIA
Kod CPV: 45200000-9

1.1. SCIANY WEWNETRZNE PIWNIC

1 KNNR 3  |Wykucie réznych elementéw z muru z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

0306/01

6%040%0,2%0,3=0,14
0,14 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,66
2 KNNR 3 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowe;
0302/02
0,14 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,6
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 372
Zaprawa m3 0,3
Materiaty pomocnicze % 2
3 KNNR 3 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll wykonywane recznie na $cianach i stupach z osiatkowaniem

0603/02

(11,90+26,00+13,50)*2,20 = 113,08
113,08 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,53
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,01
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,006
Piasek do zapraw m3 0,05
Siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 11
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny m-g 0,09
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,09

4 KNNR 3 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll wykonywane recznie na stropach i podciagach z
0603/04 |osiatkowaniem

(8,50+15,70+11,32) = 35,52

35,52 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,75
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,011
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,006
Piasek do zapraw m3 0,05
Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 1,1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,1
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,1

5 KNNR3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych z o$cieznica - p.a. - POZ DLA
0702/06 |KOTLOWNI

1,1%2,0%1=2.2
2,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,9
Materiaty
Drzwi stalowe 1,0x2,0m - jednoskrzydtowe EI 30 wraz z o$cieznicq stalowg kp!
Materiaty pomocnicze % 11.5

Sprzet
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Srodek transportowy poziomy m-g 0,04

1.2. ROBOTY MALARSKIE

6 | KNNR-W 2 |Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe do robét wykonywanych na sufitach
1503/01 |wysokosci do 5m

1034 * 2*0,25 = 517

517 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,884
Materiaty
Plyty pomostowe robocze m2 0,0338
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0006
Bale iglaste obrzynane KI.Il gr.50mm m3 0,00011
Materiaty pomocnicze % 18
Sprzet
Rusztowanie rurowe m-g 0,263

7 KNNR 3  |Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farba emulsyjng na
0605/04 |wysokosci do 5m od podtogi

PIWNICE (11,90 + 26,00 + 13,50) * 2,20 + (8,50 + 15,70 +
11,32)+22,30+18,95%1,0+28,79+21,51%1,0+12,94+15,17*1,0 = 268,26

KLATKA SCHODOWA GLOWNA (7,28 +20,23) * 3 + 47,15 * 2,50 = 200,41

PARTER 23,96 + 19,64 * 2,0 + 47,06 + 28,36 * 2 + 7,55 + 12,20 * 2,0 + 22,9 + 19,26 * 2,0 +
110,25 +77,53*2,0 + 11,23 +25,0* 2,0 + 8,56 + 11,88 * 2,0 + 3,30 + 7,28 * 2,0 + 6,39 + 12,16 *
2,0+12,83+14,28*2+10,02 +13,25*2,0 + 25,19 + 20,23 * 2,0 + 36,13 + 24,08 * 2 + 35,02 +
22,64*2,0+38,25+24,83*2,0+10,64 + 13,64 *2,0+11,65+14,10*2,0=1141,65

PIETRO 77,35+37,90%2,0 +29,41 +26,40*2,0 + 11,42+ 14,04 *2,0+101,12+73,14*2,0 +
11,69+14,25%2,0+27,77 +28,86*2,0 + 1,92 + 5,59 *2,0 + 11,67 + 16,29 * 2,0 + 48,70 +
28,53%2,0+13,09+1598*2,0 +32,60 + 22,84 *2,0+ 37,68 +24,26 *2,0 + 11,13 + 13,86 * 2,0
+11,65+14,10*2,0 +20,0 + 17,90 * 2,0 = 1 155,08

PODDASZE  10,26+13,27*2,0+8,53+8,20*2,50 = 65,83

2831,23 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,152
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,29
Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6
Materiaty pomocnicze % 2

8 KNNR 3  |Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem $cian i sufitdw farba olejng na wysokosci
0605/06 |do 5m od podtogi

PIWNICE 18,95*1,5+21,51%1,50+15,17*1,50 = 83,45

KLATKA SCHODOWA GLOWNA  47,15*1,50 = 70,73

PARTER (19,64 +28,36 +12,20 + 19,26 + 77,53 + 25,0 + 11,88 +7,28+ 12,16 + 14,28 + 13,25
+20,23 +24,08 + 22,64 + 24,83 +13,64 +14,10) * 1,50 = 540,54

PIETRO (37,90 + 26,40 + 14,04 + 73,14 + 14,25 + 28,86 + 5,59 + 16,29 + 28,53 + 15,98 + 22,84
+24,26 +13,86 + 14,10 + 17,90 ) * 1,50 = 530,91

PODDASZE 13,27%1,50 = 19,91

1245,54 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,528
Materiaty

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085
Grunt pokostowy dm3 0,18
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099
Rozciericzalnik do lakierow dm3 0,043
Szpachléwka olejno-zywiczna dm3 0,261
Materiaty pomocnicze % 2

9 | KNR4-01 |Zabezpieczenie podidg
1216/01
1034 m2
Robocizna
Robotnicy gr.! r-g 0,029

Materiaty
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- Gl\);IINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Folia polietylenowa 0,2mm m2 0,75
Materiaty pomocnicze % 2
10 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
1215/08
1034 m2
Robocizna
Robotnicy gr.! r-g 0,049
Materiaty
Materiaty pomocnicze (od R) % 25
1.3. SCHODY ZEWNETRZNE
1 KNNR 3  |Rozbiérka elementéw betonowych
0403/01
(4,30*3,52+8*4,30%0,2)*0,05 = 1,1
1,1m3
Robocizna
Robotnicy r-g 17,85
12 | KNR4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 40cm
0303/03
3,52*0,4*0,70*2 = 1,97
1,97 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,44
Materiaty
Bale iglaste obrzynane Kkl.Il gr.50mm m3 0,012
Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,007
Gwozdzie budowlane gote kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 0.5
13 | KNR4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
1,10+1,97 = 3,07
3,07 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,72

14 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/10 |1km

3,07*5=1535

15,35 m3
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,02

15 | KNNR2  Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubo$ci 20mm
1202/01

(4,30 3,52 +8 4,30 *0,2) = 22,02

22,02 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,356
Materiaty
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0309

16 | KNNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01

0,01t
Robocizna
Robocizna razem r-g 36,7
Materiaty
Siatka stalowa o oczkach 10,0x10,0cm i gr. 4,0mm m2
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- Gl\);IINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Pro$ciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 2,6
Nozyce do pretéw m-g 4,75
Gietarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
17 | KNNR2 | Tynki zewnetrzne zwykte kategorii lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
1001/01
(3,52*1,0*2)=7,04
7,04 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,883
Materiaty
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0028
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0211
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,108

18 | KNR4-01 |Uzupeinienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z
0809/05 |plytek lastrykowych o wymiarach 20x20cm - PLYTA SCHODOW

(4,30*3,52+8*4,30*0,2) =22,02

22,02 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.ll r-g 1,41
Robotnicy gr.! r-g 0,49
Materiaty

Plytki, terakota GRES 20x20cm-ANTYPOSLIZGOWE, MROZOODPORNE m2 1,03
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0088
Piasek do zapraw m3 0,022
Kwas solny techniczny 5% kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 2

19 | KNR4-01 |Uzupetnienie cokolikéw o dtugosci ponad 1m z jednego rzedu plytek lastrykowych 20x20cm-
0810/04 |STOPNIE

4,308 = 34,4
344m
Robocizna
Posadzkarze gr.ll r-g 0,44
Robotnicy gr.! r-g 0,11
Materiaty
Plytki, terakota GRES 20x20cm-ANTYPOSLIZGOWE, MROZOODPORNE m2 0,206
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0018
Piasek do zapraw m3 0,004
Kwas solny techniczny 5% kg 0,06
Materiaty pomocnicze % 2
1.4. OSLONY GRZEJNIKOW
20 | KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe
0707/01
9*0,8*1,50 = 10,8
10,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,17
Materiaty
Ostony na grzejniki drewniane m2 11
Materiaty pomocnicze % 4

1.5. OPASKA BETONOWA LUB Z KOSTKI

21 KNNR 6  |Nawierzchnie z kostki betonowej 14x12cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0303/01

133,00%1,0 =133
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- Gl\);IINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
133 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,75

Materiaty

Kostka betonowa 14x12x24cm t 0,3146

Piasek m3 0,1

Woda m3 0,01

Materiaty pomocnicze % 0.2

1.6. RYNNY | RURY SPUSTOWE DACHU SZKOLY

22 | KNR4-01 |Naprawa rynien polokragtych i skrzynkowych w odcinkach o dtugosci do 1,0m z blachy
0526/04 |ocynkowanej- DEMONTAZ

133 szt
Robocizna R=0,5
Blacharze gr.ll r-g 0,565
Robotnicy gr.! r-g 0,005
Materiaty
Materiaty pomocnicze % 2
23 | KNR0-15 |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $rednicy 15cm
0528/04
133 m
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,5186
Robotnicy gr.! r-g 0,0564
Materiaty
Rynny dachowe z PCW d=150mm m 1,1
Haki do rynien (rynajzy) szt 2
Narozniki rynnowe PCV szt 0,1
Leje spustowe z PCW szt 0,1
Ztaczki rynny z PCV szt 0,3
Denka rynnowe z PCW szt 0,13
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,0035
24 KNP 5 |Podrynniki o $rednicy 150mm uszczelniane folig aluminiowq
0207/04
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,85
Materiaty
Podrynniki PVC 150mm szt

1.7. PODDASZE

25 | KNR2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0407/01 |nasyconej

800,00 * 0,25 *0,1-7,25 = 12,75

12,75 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 12,37
Materiaty
Krawedziaki iglaste kl.I 10x25cm zabezpieczone preparatami niepalnymi m3 1,06
Ksylamit popularny kg 0,57
Klamry ciesielskie kg 10,8
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,91
Srodek transportowy m-g 0,69

26 | KNR4-01 |Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych - p.a. -TRAKTY KOMUNIKACYJNE NA CALEJ
0820/03 |POWIERZCHNI
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- Gl\);IINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

450,0 - 10,8-133,50 = 305,7

305,7 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,49
Materiaty
Ptyty OSB gr. 22mm m2 1,05
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2
Materiaty pomocnicze % 2

27 | KNR4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw
0631/01

439,20 *2 +(0,1 +0,25) * 2 * 800,00-470,00 = 968,4

968,4 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,32
Materiaty
Pyrolak W-1 sktadnik A kg 0,15
Pyrolak W-1 sktadnik B kg 0,15
Materiaty pomocnicze % 2

1.8. ROBOTY TOWARZYSZACE - POM. DLA FOTOWOLTAIKI, NAZWA SZKOLY, RURY
SPUSTOWE | RYNNY

1.8.1. POMIESZCZENIE FOTOWOLTAIKI

28 | KNR0-14 |Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

2010/09

(2,30*2+4,18*2)*2*2,66 = 68,95
68,95 m2

Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 1,21
Montazysci gr.II r-g 0,807
Materiaty
Plyty gipsowo-kartonowe m2 1,03
Ksztattowniki profilowane U-100x0,6 m 0,76
Ksztattowniki profilowane C-100x0,60 m 2,05
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkrety szt 17
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
Tas$ma spoinowa m 1,813
Woda m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,0165

29 | KNRO0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwéjnym
2012/03 |podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD

2,304,182 =19,23

19,23 m2

Robocizna

Montazysci gr. Il r-g 1,5064
Montazysci gr.II r-g 1,0043
Materiaty

Piyty gipsowo-kartonowe m2 1,05
Ksztattowniki gldwne, profilowane CD-60/27 m 0,7
Ksztattowniki stalowe no$ne, profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 0,4
taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 0,52
taczniki krzyzowe lj 60/60 szt 1,33
Prety mocujace szt 0,91
Wieszak w 60/100 szt 0,91
Blachowkrety szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- Gl\);IINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Tasma zbrojaca m 1
Woda m3 | 0,00064
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,058
Srodek transportowy m-g 0,0289
30 | KNNR2 |lzolacje jednowarstwowe $cian z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho
0602/05
(2,30 *2+4,18 * 2) * 2,66+2,30*4,18 = 44,09
44,09 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907
Materiaty
Piyty z wetny mineralnej o gr. 20cm i wspétczynniku lambda = 0,04W/mK m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
31 KNNR 2  |Oscieznice stalowe
1104/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materiaty
Oscieznice drzwiowe stalowe 0,90x2,00 szt 1
Kotki rozporowe szt 6
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
32 | KNNR2 |Drzwi skrzynkowe, fabrycznie wykoniczone jednodzielne
1102/04
2m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Drzwi PVC 0,90x2,00m, petne, z zamkiem, ocieplone o wspotczynniku lambda < 1,30 W/m2K kpl 1
Pianka poliuretanowa kg 0,05
Kotki rozporowe szt 7
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,06
33 | KNR2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanych o obwodzie do 2400mm
0137/02
2 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll r-g 1,03
Robotnicy gr.! r-g 1,33
Materiaty
Kratki wentylacyjne AL-WF 625x125 szt 1
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2400mm szt 1,04
Wkrety do blach samogwintujace 6,3mm stozkowe kg 0,004
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,15
34 | KNNR2 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farbg emulsyjng bez gruntowania
1401/05
(2,30*2+4,18*2)*2,66*2+2,30%4,18*2=88,18
88,18 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materiaty

Farba emulsyjna dm3 0,2891



Tomasz Gac
Prostokąt
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 1.5

35 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztaltek
0101/01 |do 35% ), o obwodzie do 400mm

1,0%3,14*0,15 = 0,47

0,47 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lil r-g 0,02
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.II r-g 2,32
Robotnicy gr.| r-g 0,2
Materiaty
Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400mm m2 0,75
Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400mm m2 0,28
Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw typu A/l o obwodzie do 400mm szt 0,65
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 400mm szt 4,98
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm szt 0,63
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,94
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,08
36 | KNR2-17 |Wyrzutnie dachowe, kofowe, typ D z pionowym wylotem powietrza o $rednicy 200mm
0145/01
1 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.II r-g 0,69
Robotnicy gr.! r-g 0,92
Materiaty
Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza, kotowe typ D o $rednicy do 200mm szt 1
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 200mm szt 1,05
Kausze stalowe ocynkowane szt 12,5
Sciagacz srubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami widetkowymi | szt 3,12
stalowymi ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym
Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5mm m 1,25
Lina stalowa ocynkowana 5mm m 6,24
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,19
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,09

1.8.2. NAZWA SZKOLY

37 |KNR 5-10u1 |Montaz o$wietlenia nazwy obiektu
0049/01

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,81
Materiaty

Swietina nazwa szkoly: podswietlana nazwa szkoty w zamknietej konstrukcji reklamowej o szt 1
wymiarach 4,50x1,0m

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,5

38 | KNNR7 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 20kg
0206/02

0,02t
Robocizna
Robotnicy r-g 132
Materiaty
Systemowa konstrukcja pod $wieting nazwe szkoly - integralna czes¢ $wietinej nazwy szt
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet

Srodek transportowy m-g 24
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Spawarka m-g 20,7

1.8.3. ZADASZENIE WEJSC

39 | KNNR3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na cianach, filarach, pilastrach
0601/01 |bez wzgledu na ilo$¢

5,022,012 =20

20 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36

40 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09

40,06 *0,02=0,8

0,8 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,72

41 | KNR4-01 |Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma korncami
0354/17

20 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,43

42 | KNR4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubo$ci do 40cm
0303/03

0,3*1,072,60*2 = 1,56

1,56 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,44
Materiaty
Bale iglaste obrzynane KI.Il gr.50mm m3 0,012
Deski iglaste obrzynane kI.Il 28-45mm m3 0,007
Gwozdzie budowlane gote kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 0.5

43 | KNR4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci ptyt do 15cm
0305/08

4,50*1,25*0,20+1,5%0,8*0,20 = 1,37

1,37 m3
Robocizna
Robotnicy gr.! r-g 8,21

44 | KNR4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02

0,30*2,0%0,4+0,30*2,200,40 = 0,5

0,5m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 727

45 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09

1,68+1,37=2,95

2,95 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,72

46 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/10 |1km

2,95*5=14,75

14,75 m3
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,02
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

47 | KNNR7 |Obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu ponad 10% z blachy fatdowej bez ocieplenia

0603/01
4,20*2,60 = 10,92
10,92 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,07
Materiaty
Dostawa i montaz kompletnego zadaszenia o wymiarach 2,60x4,30m nad gtéwnym wejsciem: szt
dwuspadowe zadaszenie z blachy tapezowej na konstrukcji szkieletowej, podparte dwoma
stupami stalowymi dn150mm, mocowany kotwami do $ciany i podioza
ODCIAGI Z LINY STALOWEJ/PRET Dn10mm O L= 1500mm Z KOTWAMI Dn16mm O L=200mM ZE | kpl
STALI316L - 2 SZT
SYTSTEM RYNNOWY PVC: RYNNA 75mm O L= 2800mm Z RURA SPUSTOWA 50mm O kpl
L=4200mm, HAKI, ZAWIESIA, ~ UCHWYTY - 2KPL
Dostawa i montaz kompletnego zadaszenia o wymiarach 2,70x1,25m nad bocznym wejsciem: szt
jednospadowe zadaszenie z blachy tapezowej na konstrukcji szkieletowej, mocowany kotwami do
ciany
Rury stalowe kwasoodporne 316L dn=150mm(159,0x4,0) mb
Elektrody do spawania stali niskoweglowych 3,25mm szt 0,28
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 0,0571
Srodek transportowy m-g 0,0441
Mechaniczny pomost roboczy m-g 0,134
Spawarka m-g 0,0215
48 | KNR4-01 |Podsufitki z blachy dla zadaszen
0410/05
2,70 *1,25 + 2,60 * 4,30 = 14,56
14,56 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,64
Robotnicy gr.! r-g 0,12
Materiaty
Blacha trapezowa T18 powlekana-0,55mm m2 11
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1
Materiaty pomocnicze % 2
49 | KNNR9 | Wymiana przewodéw naprezonych poziomych - odgromoéwka
0601/03
7*2,0=14
14m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,248
Materiaty
Prety stalowe ocynkowane dn8mm m 1,04
Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace szt 0,1212
Ztgcza rynnowe szt 0,03
Materiaty pomocnicze % 4
50 | KNNR9 |Wymiana przewoddw naprezonych pionowych - odgroméwka
0601/04
7*8,50=59,5
59,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,401
Materiaty
Prety stalowe ocynkowane dn8mm m 1,04
Puszki izolacyjne podtynkowe 15x20cm szt
Rura ochronne dla przewodéw odgromowych mb 1
Ztaczki przelotowe kabtakowe naprezajace szt 0,1212
Ztacza rynnowe szt 0,03

Materiaty pomocnicze % 4
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

51 | KNR4-01 |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych - kraty okienne - demontaz, montaz

1301/01
1,90 * 1,90 * 4 = 14,44
14,44 m2
Robocizna
Spawacze gr.ll r-g 1,71
Robotnicy gr.! r-g 0,1
Materiaty
Tlen techniczny sprezony m3 0,16
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,06
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 6,0mm kg 0,1
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 1,407
52 | KNR4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - denontaz i montaz
1301/03
295%2=59
59m
Robocizna
Spawacze gr.ll r-g 1,43
Robotnicy gr.! r-g 0,08
Materiaty
Tlen techniczny sprezony m3 0,19
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,08

BALUSTRADA SYSTEMOWA ZE STALI 316L O WYMIARACH 110x2800mm, TRZYRZEDOWA Z kpl
PRETAMI W SRODKU - 2 KPL

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 6,0mm kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,152

53 | KNR7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukeji stalowych szkieletowych od stanu
0101/03 |wyjSciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci

1,9%1,90 * 4 +1,5%1,6*2+1,6"1,5"2 = 23,44

23,44 m2
Robocizna
Robotnicy gr.! r-g 0,5329
54 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych
1212105
23,44 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,61
Robotnicy gr.! r-g 0,33
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077
Benzyna do lakieréw dm3 0,034
Papier $cierny ark 0,56
Materiaty pomocnicze % 2
55 | KNR4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - gzyms
0212/03
30*2*0,6*0,15=54
5,4 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 24,76

56 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowytadowczymi na
0108/19 |odlegtos¢ do 1km

54 m3
Robocizna

Robotnicy gr.! r-g 2,13
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Kosztor
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJ,:CSE-%I\);ITNA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 1,23

57 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/20 |samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

5,40*5 =27
27 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,04
1.8.4. PODSUFITKA
58 | KNNR2 |tacenie potaci dachowych DLA PODSUFITKI
0403/02
1,10 * 133 = 146,3
146,3 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18
Materiaty
Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 25mm m3 0,006
taty iglaste nasycone kLIl m3 0,012
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
59 | KNR4-01 |Wymiana podsufitki z blachy
0410/05
133,00* 1,0 =133
133 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,64
Robotnicy gr.! r-g 0,12
Materiaty
Blacha trapezowa T18 powlekana-0,55mm m2 11
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1
Materiaty pomocnicze % 2

1.8.5. SKRZYNKI | WNEKI

60 | KNR4-01 |Wymiana lub uzupetienie drzwiczek do wnek licznikowych - demontaz i ponowny montaz tablice,
1301/07  |uchwyty ,szafki

20 szt
Robocizna
Spawacze gr.ll r-g 2,54
Robotnicy gr.! r-g 0,08
Materiaty
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 6,0mm kg 0,29
Ksztattowniki walcowane - katowniki réwnoramienne kg 15
Szafki gazomierzowe 600x600x250mm szt
Szafki do elektryki 1,0x1,0m szt
Szafki do elektryki 0,6x0,8m szt
Szafki do elektryki 0,4x0,4m szt
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,172

1.8.6. RYNNY | RURY SPUSTOWE DACHU SZKOLY

61 | KNR4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych - demontaz starych i montaz nowych rur spustowych

0527/06
8*8,90=71,2
71,2m
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.! r-g 0,01
Materiaty

Rury spustowe z PCW d=125mm m 1
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- Gl\);IINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 125mm szt
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33
Materiaty pomocnicze % 2

62 KNP 5 |Podrynniki o $rednicy 150mm uszczelniane folig aluminiowa,

0207/04
8 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,85
Materiaty
Podrynniki PVC 150mm szt

1.8.7. Grupa robot: 45310000-3 - Dziat: Wymiana instalacji dla o$wietlenia

63 | KNR4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej
0330/04

0,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.! r-g 10,35

64 | KNNR5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podtoza -
0405/01 |Rozdzielnica RG-przebudowa

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81
Materiaty
Rozdzielnica RG - przebudowa kpl 1

65 | KNNR5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podtoza -
0405/01 |Rozdzielnice o$wietlenia RO

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81
Materiaty
Rozdzielnice o$wietlenia RO kp! 1

66 | KNNR5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
0101/07  |innym niz betonowe

1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,119
Materiaty
Rury winidurowe do 37mm m 1,04
Ztaczki szt 0,41
Materiaty pomocnicze % 25
67 | KNNR5 |Wcigganie do rur przewoddw izolowanych jednozytowych o przekroju 16mm2 - N2XH-J 1x16mm2
0201/05
(doptata 4x)
2m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materiaty
Przew6d N2XH-J 1x16mm2 m 4,16
Materiaty pomocnicze % 25
68 | KNNR5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju do 16mm2
1203/04
8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0263
69 | KNNR5 |Przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet i Srednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/07
75 otworéw
Robocizna
Robotnicy r-g 1,05
70 | KNNR5 |Przebijanie otwordw dtugosci do 20cm i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/10

10 otworéw
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- Gl\);IINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

Robocizna
Robotnicy r-g 0,53

71 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle

1207/12
85m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,269

72 | KNNR5 |Ukfadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
0101/07  |innym niz betonowe

85m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,119
Materiaty
Rury winidurowe do 37mm m 1,04
Ztgczki szt 0,41
Materiaty pomocnicze % 2.5

73 | KNNR5 |Ukladanie przewodéw wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podtozu innym niz
0204/02 |betonowe - N2XH-O1x16mm2
(doptata 4x) |Kod CPV: 45311100-1

40m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1724
Materiaty
Przewdd N2XH-O1x16mm2 m 4,16
Materiaty pomocnicze % 2.5

74 | KNNR5 |Ukladanie przewodéw wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podtozu innym niz
0204/02 |betonowe - N2XH-J5x6mm2
Kod CPV: 45311100-1

45m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0431
Materiaty
Przew6d N2XH-J5x6mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

75 | KNNR5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j
1208/05 |Kod CPV: 45311100-1

0,1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,03
Materiaty
Cement portlandzki CEM 132,5 t 0,191
Piasek do betonow m3 1,1
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16
Materiaty pomocnicze % 2.5
76 | KNNRS5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1208/02 |Kod CPV: 45311100-1
85m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525
77 | KNNR5 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03
20%0,8*0,4=6,4
6,4 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 3,65

78 | KNNR5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych -
0713/01  |YKY3x2,5mm2

10m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947
Materiaty
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- Gl\);IINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

Kabel YKY3x2,5mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,0361
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0043
Ciagnik kotowy m-g 0,0043
Zuraw samochodowy m-g 0,0043

79 | KNNR5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
0707/01 |kalandrowang - YKY3x2,5mm2

20m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0461
Materiaty
Kabel YKY3x2,5mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,009
Opaski kablowe OKi szt 0,1
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42
Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0053
Ciagnik kotowy m-g 0,0043
Zuraw samochodowy m-g 0,0043

80 | KNNR5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01

20m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materiaty
Rury przewodowe z PCW 140mm m 1,04
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014
Zuraw samochodowy m-g 0,007

81 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01

20m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126
Materiaty
Piasek m3 0,056
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet
Samochdd samowytadowczy m-g 0,008

82 | KNNR5 |Przebijanie otworéw dtugosci do 40cm i $rednicy 60mm w $cianach lub stropach betonowych -
1209/12 |analogia - Wykonanie szczelnego przepustu

3 otworéw
Robocizna
Robotnicy r-g 2,47
Materiaty
Szczelny przepust szt 1

83 | KNNR5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0702/03

200,8"0,4=6,4

6,4 m3
Robocizna

Robotnicy r-g 15
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

84 | KNNR5 |Ukladanie przewodéw wiynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podtozu innym niz
0204/02 |betonowe - N2XH-J5x4mm2
Kod CPV: 45311100-1

40m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0431
Materiaty
Przewéd N2XH-J5x4mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

85 | KNNR5 |Ukladanie przewodéw wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podtozu innym niz
0204/02 |betonowe - N2XH-J5x6mm2
Kod CPV: 45311100-1

45m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0431
Materiaty
Przewéd N2XH-J5x6mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

86 | KNNR5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j
1208/05 |Kod CPV: 45311100-1

0,3m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,03
Materiaty
Cement portlandzki CEM 132,5 t 0,191
Piasek do betonow m3 1,1
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16
Materiaty pomocnicze % 25
87 | KNNR5 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1208/02 |Kod CPV: 45311100-1
225m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525
88 | KNNR5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na podtozu drewnianym
0104/01
100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224
Materiaty
Rury winidurowe do 20mm m 1,04
Ztgczki szt 0,41
Uchwyty szt 2,1
Materiaty pomocnicze % 2.5
89 | KNNR5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
1300 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798
90 | KNNR5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
1207/05
170 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11

91 KNNR 5  |Uktadanie przewodéw wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na betonie -
0204/01  |N2XH-J4x1,5mm2
Kod CPV: 45311100-1

450 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0473
Materiaty
Przewéd N2XH-J4x1,5mm2 m 1,04
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 25

92 | KNNR5 |Uktadanie przewodow wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na betonie -
0204/01  |N2XH-J3x1,5mm2
Kod CPV: 45311100-1

700 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0473
Materiaty
Przewod N2XH-J3x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 25

93 | KNNR5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
0101/05  |innym niz betonowe

170 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materiaty
Rury winidurowe do 20mm m 1,04
Ztaczki szt 0,41
Materiaty pomocnicze % 25

94 | KNNR5 |Wcigganie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - N2XH-J3x2,5mm2
0203/01  |Kod CPV: 45311100-1

170 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352
Materiaty
Przewod N2XH-J3x2,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 25

95 | KNNR5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05 |Kod CPV: 45311100-1

0,7 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,03
Materiaty
Cement portlandzki CEM 132,5 t 0,191
Piasek do betonow m3 11
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16
Materiaty pomocnicze % 25

96 | KNNR5 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25mm
1208/01 |Kod CPV: 45311100-1

1470 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0315
Materiaty
Materiaty pomocnicze % 25

97 KNNR 5  |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do
0301/02  |kotkow plastykowych osadzonych w cegle

125 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,109
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe szt 2
Materiaty pomocnicze % 25
98 | KNNR5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
71 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materiaty
Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm szt 1,02

Materiaty pomocnicze % 2.5
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

99 | KNNR5 |Montaz puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o $rednicy do 80mm

0302/05
54 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,407
Materiaty
Puszki izolacyjne podtynkowe 3-wylotowe do 80mm szt 1,02
Pierécienie odgatezne szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
100 | KNNR5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
0306/02
13 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materiaty
taczniki instalacyjne szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
101 | KNNR5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego P44
0306/02
8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materiaty
taczniki instalacyjne 1P44 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
102 | KNNR5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika $wiecznikowego
0306/03
23 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materiaty
taczniki instalacyjne szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
103 | KNNR5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, 2-biegunowego - krzyzowy
0306/04
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materiaty
taczniki instalacyjne szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
104 | KNNR5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, 2-biegunowego - schodowy
0306/04
26 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materiaty
taczniki instalacyjne szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
105 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01
400 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,119
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 0,298
Materiaty pomocnicze % 2

106 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian
1204/02

600 m2
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Kosztorys
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- Gl\);IINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt| Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,119
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 0,286
Materiaty pomocnicze % 2
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys




Rodos 7.0.17 [10866]

Spis dziatow przedmiaru rob6t

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Strona 28/33

Nr

Opis

1

. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY - UZUPELNIENIA

Kod CPV: 45200000-9

1.1.

SCIANY WEWNETRZNE PIWNIC

1.2.

ROBOTY MALARSKIE

1.3.

SCHODY ZEWNETRZNE

1.4.

OSLONY GRZEJNIKOW

1.5.

OPASKA BETONOWA LUB Z KOSTKI

1.6.

RYNNY | RURY SPUSTOWE DACHU SZKOLY

1.7.

PODDASZE

1.8.

ROBOTY TOWARZYSZACE - POM. DLA FOTOWOLTAIKI, NAZWA SZKOLY, RURY SPUSTOWE | RYNNY

1.8.1.

POMIESZCZENIE FOTOWOLTAIKI

1.8.2.

NAZWA SZKOLY

1.8.3.

ZADASZENIE WEJSC

1.8.4.

PODSUFITKA

1.8.5.

SKRZYNKI | WNEKI

1.8.6.

RYNNY | RURY SPUSTOWE DACHU SZKOLY

1.8.7.

Grupa rob6t: 45310000-3 - Dziat: Wymiana instalacji dla o$wietlenia
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Zestawienie robocizny
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos¢
1 |Blacharze gr.ll r-g 137,09
2 Cieslegr.ll r-g 94,44
3 |Dekarze gr.ll r-g 68,97
4 |Malarze gr.ll r-g 133,3
5 |Montazysci gr.ll r-g 74,95
6 |Montazysci gr.ll r-g 112,4
7 |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll r-g 3,84
8 |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll r-g 0,01
9 |Posadzkarze gr.ll r-g 15,14
10 |Posadzkarze gr.lll r-g 31,05
11 |Robocizna razem r-g 847,46
12 |Robotnicy r-g 27189
13 |Robotnicy gr.| r-g 312,93
14 |Spawacze gr.ll r-g 83,93
Razem 463441
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Zestawienie materiatow
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,34
2 | Bale iglaste obrzynane kl.I gr.50mm m3 0,1
3 | BALUSTRADA SYSTEMOWA ZE STALI 316L O WYMIARACH 110x2800mm, TRZYRZEDOWA Z PRETAMI W SRODKU - 2 KPL kpl 1
4 |Benzyna do lakierow dm3 0,8
5 |Blacha trapezowa T18 powlekana-0,55mm m2 162,32
6 |Blachowkrety szt | 152791
7 |Cegta budowlana petna szt 52,08
8 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1,77
9 |Cement portlandzki CEM 32,5 t 0,21
10 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 125mm szt 8
11 |Denka rynnowe z PCW szt 17,29
12 |Deski iglaste obrzynane KkI.Il 28-45mm m3 0,02
13 |Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 25mm m3 0,88
14 |Dostawa i montaz kompletnego zadaszenia o wymiarach 2,60x4,30m nad gtéwnym wejsciem: dwuspadowe zadaszenie z blachy szt 1
tapezowej na konstrukcji szkieletowej, podparte dwoma stupami stalowymi dn150mm, mocowany kotwami do $ciany i podtoza
15 |Dostawa i montaz kompletnego zadaszenia o wymiarach 2,70x1,25m nad bocznym wej$ciem: jednospadowe zadaszenie z blachy szt 1
tapezowej na konstrukcji szkieletowej, mocowany kotwami do $ciany
16 |Drzwi PVC 0,90x2,00m, petne, z zamkiem, ocieplone o wspoétczynniku lambda < 1,30 W/m2K kpl 2
17 |Drzwi stalowe 1,0x2,0m - jednoskrzydfowe EI 30 wraz z o$cieznicg stalowa, kpl 1
18 |Elektrody do spawania stali niskoweglowych 3,25mm szt 3,06
19 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 6,0mm kg 7,95
20 |Farba emulsyjna dm3 25,49
21 |Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 821,06
22 |Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 290,8
23 |Farba olejna do gruntowania dm3 125,11
24 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 107,67
25 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 8,4
26 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 7755
27 | Gips budowlany szpachlowy t 0,08
28 |Grunt pokostowy dm3 2242
29 |Gwozdzie budowlane gote kg 1,41
30 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 75,9
31 |Haki do rynien (rynajzy) szt 266
32 | Kabel YKY3x2,5mm2 m 31,2
33 |Kausze stalowe ocynkowane szt 12,5
34 |Klamry ciesielskie kg 137,7
35 |Kotki do wstrzeliwania szt 279,94
36 |Kotki rozporowe szt 20
37 | Kotki rozporowe plastykowe szt 250
38 |Kostka betonowa 14x12x24cm t 41,84
39 |Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5mm m 1,25
40 |Kratki wentylacyjne AL-WF 625x125 szt 2
41 |Krawedziaki iglaste kl.| 10x25cm zabezpieczone preparatami niepalnymi m3 13,52
42 |Ksylamit popularny kg 7,27
43 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400mm m2 0,13
44  |Ksztattowniki gtowne, profilowane CD-60/27 m 13,46
45 |Ksztattowniki profilowane C-100x0,60 m 141,35
46 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,6 m 52,4
47 |Ksztattowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 36,54
48 |Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 7,69
49 |Ksztattowniki walcowane - katowniki réwnoramienne kg 30
50 |Kwas solny techniczny 5% kg 8,67
51 |Leje spustowe z PCW szt 13,3
52 |Lina stalowa ocynkowana 5mm m 6,24
53 |Laty iglaste nasycone kLIl m3 1,76
54 |Laczniki instalacyjne szt 64,26
55 |Laczniki instalacyjne IP44 szt 8,16
56 |taczniki krzyzowe lj 60/60 szt 25,58
57 |taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 10
58 |Narozniki rynnowe PCV szt 13,3



Tomasz Gac
Prostokąt
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Zestawienie materiatow
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos¢
59 |ODCIAGIZ LINY STALOWEJ/PRET Dn10mm O L= 1500mm Z KOTWAMI Dn16mm O L=200mM ZE STALI 316L - 2 SZT kpl 1
60 |Opaski kablowe OKi szt 2,8
61 |Ostony na grzejniki drewniane m2 11,88
62 |Oscieznice drzwiowe stalowe 0,90x2,00 szt 1
63 |Papier Scierny ark 13,13
64 |Pianka poliuretanowa kg 0,1
65 |Piasek m3 14,42
66 |Piasek do betonow m3 1,21
67 |Piasek do zapraw m3 8,05
68 |Pierscienie odgatezne szt 55,08
69 |Plytki, terakota GRES 20x20cm-ANTYPOSLIZGOWE, MROZOODPORNE m2 29,77
70 |Plyty gipsowo-kartonowe m2 91,21
71 |Piyty OSB gr. 22mm m2 320,99
72 |Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,31
73 |Plyty pomostowe robocze m2 17,47
74 | Plyty z wetny mineralnej o gr. 20cm i wspotczynniku lambda = 0,04W/mK m2 46,29
75 |Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm szt 0,3
76 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewoddéw typu A/l o obwodzie do 400mm szt 0,31
77 |Podrynniki PVC 150mm szt 16
78 |Prety mocujace szt 17,5
79 |Prety stalowe ocynkowane dn8mm m 76,44
80 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400mm m2 0,35
81 |Przewdd N2XH-J 1x16mm2 m 8,32
82 Przewod N2XH-J3x1,5mm2 m 728
83  Przewod N2XH-J3x2,5mm2 m 176,8
84 |Przewdd N2XH-J4x1,5mm2 m 468
85 |Przewdd N2XH-J5x4mm2 m 41,6
86 |Przewdd N2XH-J5x6mm2 m 93,6
87 |Przewod N2XH-O1x16mm2 m 166,4
88 |Puszki izolacyjne podtynkowe 3-wylotowe do 80mm szt 55,08
89 |Puszki izolacyjne podtynkowe 15x20cm szt 14
90 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm szt 72,42
91 | Pyrolak W-1 sktadnik A kg 145,26
92 | Pyrolak W-1 sktadnik B kg 145,26
93 |Rozcienczalnik do lakierow dm3 53,56
94 |Rozdzielnica RG - przebudowa kpl 1
95 |Rozdzielnice o$wietlenia RO kpl 1
96 |Rura ochronne dla przewoddw odgromowych mb 59,5
97 |Rury przewodowe z PCW 140mm m 20,8
98 |Rury spustowe z PCW d=125mm m 71,2
99 |Rury stalowe kwasoodporne 316L dn=150mm(159,0x4,0) mb 8,4
100 |Rury winidurowe do 20mm m 280,8
101 |Rury winidurowe do 37mm m 89,44
102 |Rynny dachowe z PCW d=150mm m 146,3
103 |Siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej grubo$ci 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 163,46
104 |Siatka stalowa o oczkach 10,0x10,0cm i gr. 4,0mm m2 19,9
105 |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,3
106 |Systemowa konstrukcja pod $wieting nazwe szkoly - integralna cze$¢ $wietinej nazwy szt 1
107 |SYTSTEM RYNNOWY PVC: RYNNA 75mm O L= 2800mm Z RURA SPUSTOWA 50mm O L=4200mm, HAKI, ZAWIESIA, kpl 1
UCHWYTY - 2KPL
108 |Szafki do elektryki 0,4x0,4m szt 2
109 |Szafki do elektryki 0,6x0,8m szt 2
110 |Szafki do elektryki 1,0x1,0m szt 1
111 |Szafki gazomierzowe 600x600x250mm szt 1
112 |Szczelny przepust szt 3
113 |Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg | 1698,74
114 |Szpachléwka olejno-zywiczna dm3 325,09
115 |Sciagacz $rubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami widetkowymi stalowymi ocynkowanymi z szt 3,12

gwintem lewym i prawym

116 | Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,63
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Zestawienie materiatow
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos¢
117 |Swietina nazwa szkoly: podéwietlana nazwa szkoly w zamknietej konstrukcji reklamowej o wymiarach 4,50x1,0m szt 1
118 |Tadma spoinowa m 125,01
119 |Tadma zbrojaca m 19,23
120 |Tlen techniczny sprezony m3 3,43
121 |Uchwyty szt 210
122 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 23,5
123 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 200mm szt 1,05
124 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 400mm szt 2,34
125 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2400mm szt 2,08
126 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,86
127 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,21
128 |Wazelina techniczna kg 0,54
129 |Wieszak w 60/100 szt 17,5
130 |Wkrety do blach samogwintujace 6,3mm stozkowe kg 0,01
131 |Woda m3 1,38
132 |Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza, kotowe typ D o $rednicy do 200mm szt 1
133 |Zaprawa m3 0,04
134 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,45
135 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,15
136 |Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,02
137 |Ztgcza rynnowe szt 2,21
138 |Ztaczki szt 145,96
139 |Ziaczki przelotowe kabtakowe naprezajace szt 8,91
140 |Ztgczki rynny z PCV szt 39,9
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogdtem
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Zestawienie sprzetu
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPELNIAJACE- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos¢
1 |Betoniarka wolnospadowa m-g 3,55
2 | Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 10,18
3 | Ciagnik kotowy m-g 0,13
4 |Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 0,04
5 |Mechaniczny pomost roboczy m-g 1,46
6 |Nozyce do pretow m-g 0,05
7 |Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 0,03
8 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,15
9 |Rusztowanie rurowe m-g 135,97
10 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,43
11 |Samochéd samowytadowczy m-g 0,16
12 |Samochéd samowytadowczy 5t m-g 7,72
13 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 5,52
14 |Spawarka m-g 0,64
15 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 70,56
16 |Srodek transportowy m-g 12,65
17 |Srodek transportowy poziomy m-g 0,09
18 |Wyciag m-g 19,94
19 |Wyciag jednomasztowy elektryczny m-g 10,18
20 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,55
21 |Zuraw samochodowy m-g 0,89
Razem 283,89
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