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Charakterystyka obiektu
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

                                                                  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

1. Przrdmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest wycena robót uzupeniajacych w zwiazku z termomodernizacją budynku SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCIE NAWSIE, DZIAŁKA NR 3817/1 -   ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE -GMINA
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE.
Projekt opracowano na podstawie:
· inwentaryzacji obiektu,
· rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
· uzgodnień z Inwestorem
· uzgodnień branżowych
· uzgodnień materiałowych
· obowiązujących norm i przepisów prawnych

2. Zakres opracowania

Roboty uzupełniające powiązane z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi
· Instalacja rynien i rur spustowych – przewiduje się demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji
· Wykonanie nowych okładzin z płytek gresowych na schodach zewnętrznych
· Malowanie - po zakończeniu robót termomodernizacyjnych przewiduje się malowanie ścian wszystkich pomieszczeń

(lamperii olejnych do wysokości 1.5m i farbą emulsyjną powyżej).

KOSZTORYS WYKONANO  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM ZARZĄDZENIEM I NA PODSTAWIE KATALOGÓW
KNR, KNNR ORAZ KALKULACJI  INDYWIDUALNYCH. 
KOSZTORYS SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE : Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym -
Dziennik.Ustaw Nr130, Poz.1389 z 18.05.2004r.

TARNÓW 2023-08-10

          Opracował:

mgr inż Marek Matyjewicz
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY - UZUPEŁNIENIA
Kod CPV: 45200000-9
1.1. ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNIC

1 KNNR 3 
0306/01

Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

6 * 0,40 * 0,2 * 0,3 m3 0,14
razem m3 0,14

2 KNNR 3 
0302/02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
m3 0,14

3 KNNR 3 
0603/02

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem

(11,90+26,00+13,50)*2,20 m2 113,08
razem m2 113,08

4 KNNR 3 
0603/04

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem

(8,50+15,70+11,32) m2 35,52
razem m2 35,52

5 KNNR 3 
0702/06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą - p.a. - POŻ DLA KOTŁOWNI

1,1 * 2,0 * 1 m2 2,2
razem m2 2,2

1.2. ROBOTY MALARSKIE
6 KNNR-W 2 

1503/01
Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach wysokości do 5m

1034 * 2*0,25 m2 517
razem m2 517

7 KNNR 3 
0605/04

Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi

PIWNICE    (11,90 + 26,00 + 13,50) * 2,20 + (8,50 + 15,70 + 11,32)+22,30+18,95*1,0+28,79+21,51*1,0+12,94+15,17*1,0 m2 268,26
KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA    (7,28 + 20,23) * 3 + 47,15 * 2,50 m2 200,41
PARTER    23,96 + 19,64 * 2,0 + 47,06 + 28,36 * 2 + 7,55 + 12,20 * 2,0 + 22,9 + 19,26 * 2,0 + 110,25 + 77,53 * 2,0 + 11,23 + 
25,0 * 2,0 + 8,56 + 11,88 * 2,0 + 3,30 + 7,28 * 2,0 + 6,39 + 12,16 * 2,0 + 12,83 + 14,28 * 2 + 10,02 + 13,25 * 2,0 + 25,19 + 
20,23 * 2,0 + 36,13 + 24,08 * 2 + 35,02 + 22,64 * 2,0 + 38,25 + 24,83 * 2,0 + 10,64 + 13,64 * 2,0 + 11,65 + 14,10 * 2,0

m2 1 141,65

PIETRO    77,35 + 37,90 * 2,0 + 29,41 + 26,40 * 2,0 + 11,42 + 14,04 * 2,0 + 101,12 + 73,14 * 2,0 + 11,69 + 14,25 * 2,0 + 
27,77 + 28,86 * 2,0 + 1,92 + 5,59 * 2,0 + 11,67 + 16,29 * 2,0 + 48,70 + 28,53 * 2,0 + 13,09 + 15,98 * 2,0 + 32,60 + 22,84 * 2,0 
+ 37,68 + 24,26 * 2,0 + 11,13 + 13,86 * 2,0 + 11,65 + 14,10 * 2,0 + 20,0 + 17,90 * 2,0

m2 1 155,08

PODDASZE    10,26+13,27*2,0+8,53+8,20*2,50 m2 65,83
razem m2 2 831,23

8 KNNR 3 
0605/06

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą olejną na wysokości do 5m od podłogi

PIWNICE    18,95*1,5+21,51*1,50+15,17*1,50 m2 83,45
KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA    47,15*1,50 m2 70,73
PARTER    (19,64 + 28,36 +12,20 + 19,26 + 77,53 + 25,0 + 11,88  + 7,28+ 12,16 + 14,28 + 13,25 + 20,23 + 24,08 + 22,64 + 
24,83 +13,64 +14,10) * 1,50

m2 540,54

PIĘTRO    (37,90 + 26,40 + 14,04 + 73,14 + 14,25 + 28,86 + 5,59 + 16,29 + 28,53 + 15,98 + 22,84 + 24,26  + 13,86 + 14,10 + 
17,90 ) * 1,50

m2 530,91

PODDASZE    13,27*1,50 m2 19,91
razem m2 1 245,54

9 KNR 4-01 
1216/01

Zabezpieczenie podłóg
m2 1 034

10 KNR 4-01 
1215/08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
m2 1 034

1.3. SCHODY ZEWNĘTRZNE
11 KNNR 3 

0403/01
Rozbiórka elementów betonowych

(4,30*3,52+8*4,30*0,2)*0,05 m3 1,1
razem m3 1,1

12 KNR 4-04 
0303/03

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 40cm

3,52*0,4*0,70*2 m3 1,97
razem m3 1,97

13 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

1,10+1,97 m3 3,07
razem m3 3,07
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
14 KNR 4-01 

0108/10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

3,07 * 5 m3 15,35
razem m3 15,35

15 KNNR 2 
1202/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20mm

(4,30 * 3,52 + 8 * 4,30 * 0,2) m2 22,02
razem m2 22,02

16 KNNR 2 
0104/01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm
t 0,01

17 KNNR 2 
1001/01

Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

(3,52 * 1,0 * 2) m2 7,04
razem m2 7,04

18 KNR 4-01 
0809/05

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o 
wymiarach 20x20cm - PŁYTA SCHODÓW
(4,30 * 3,52 + 8 * 4,30 * 0,2) m2 22,02

razem m2 22,02
19 KNR 4-01 

0810/04
Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1m z jednego rzędu płytek lastrykowych 20x20cm- STOPNIE

4,30*8 m 34,4
razem m 34,4

1.4. OSŁONY GRZEJNIKÓW
20 KNNR-W 3 

0707/01
Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe

9*0,8*1,50 m2 10,8
razem m2 10,8

1.5. OPASKA BETONOWA LUB Z KOSTKI
21 KNNR 6 

0303/01
Nawierzchnie z kostki betonowej 14x12cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

133,00*1,0 m2 133
razem m2 133

1.6. RYNNY I RURY SPUSTOWE DACHU SZKOŁY
22 KNR 4-01 

0526/04
Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych w odcinkach o długości do 1,0m z blachy ocynkowanej- DEMONTAŻ

szt 133
23 KNR 0-15 

0528/04
Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 15cm

m 133
24 KNP 5 

0207/04
Podrynniki o średnicy 150mm uszczelniane folią aluminiową

szt 2
1.7. PODDASZE

25 KNR 2-02 
0407/01

Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

800,00 * 0,25 * 0,1-7,25 m3 12,75
razem m3 12,75

26 KNR 4-01 
0820/03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - p.a. -TRAKTY KOMUNIKACYJNE NA CAŁEJ POWIERZCHNI

450,0 - 10,8-133,50 m2 305,7
razem m2 305,7

27 KNR 4-01 
0631/01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków

439,20 * 2 + (0,1 + 0,25) * 2 * 800,00-470,00 m2 968,4
razem m2 968,4

1.8. ROBOTY TOWARZYSZĄCE - POM. DLA FOTOWOLTAIKI, NAZWA SZKOŁY, RURY SPUSTOWE I RYNNY
1.8.1. POMIESZCZENIE FOTOWOLTAIKI

28 KNR 0-14 
2010/09

Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

(2,30*2+4,18*2)*2*2,66 m2 68,95
razem m2 68,95

29 KNR 0-14 
2012/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD

2,30*4,18*2 m2 19,23
razem m2 19,23

30 KNNR 2 
0602/05

Izolacje jednowarstwowe ścian z płyt z wełny mineralnej układane na sucho
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
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(2,30 * 2 + 4,18 * 2) * 2,66+2,30*4,18 m2 44,09
razem m2 44,09

31 KNNR 2 
1104/01

Ościeżnice stalowe
szt 1

32 KNNR 2 
1102/04

Drzwi skrzynkowe, fabrycznie wykończone jednodzielne
m2 2

33 KNR 2-17 
0137/02

Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 2400mm
szt 2

34 KNNR 2 
1401/05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania

(2,30 * 2 + 4,18 * 2) * 2,66 * 2 + 2,30 * 4,18 * 2 m2 88,18
razem m2 88,18

35 KNR 2-17 
0101/01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35% ), o obwodzie do 
400mm
1,0*3,14*0,15 m2 0,47

razem m2 0,47
36 KNR 2-17 

0145/01
Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ D z pionowym wylotem powietrza o średnicy 200mm

szt 1
1.8.2. NAZWA SZKOŁY

37 KNR 5-10u1 
0049/01

Montaż oświetlenia nazwy obiektu

kpl 1
38 KNNR 7 

0206/02
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 20kg

t 0,02
1.8.3. ZADASZENIE WEJŚĆ

39 KNNR 3 
0601/01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość

5,0*2,0*2 m2 20
razem m2 20

40 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

40,06 * 0,02 m3 0,8
razem m3 0,8

41 KNR 4-01 
0354/17

Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma końcami
szt 20

42 KNR 4-04 
0303/03

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 40cm

0,3*1,0*2,60*2 m3 1,56
razem m3 1,56

43 KNR 4-04 
0305/08

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 15cm

4,50*1,25*0,20+1,5*0,8*0,20 m3 1,37
razem m3 1,37

44 KNR 4-01 
0349/02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

0,30*2,0*0,4+0,30*2,20*0,40 m3 0,5
razem m3 0,5

45 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

1,58+1,37 m3 2,95
razem m3 2,95

46 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

2,95*5 m3 14,75
razem m3 14,75

47 KNNR 7 
0603/01

Obudowa dachów płaskich o nachyleniu ponad 10%  z blachy fałdowej bez ocieplenia

4,20*2,60 m2 10,92
razem m2 10,92

48 KNR 4-01 
0410/05

Podsufitki z blachy dla zadaszeń

2,70 * 1,25 + 2,60 * 4,30 m2 14,56
razem m2 14,56
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49 KNNR 9 

0601/03
Wymiana przewodów naprężonych poziomych - odgromówka

7 * 2,0 m 14
razem m 14

50 KNNR 9 
0601/04

Wymiana przewodów naprężonych pionowych - odgromówka

7 * 8,50 m 59,5
razem m 59,5

51 KNR 4-01 
1301/01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - kraty okienne - demontaz, montaż

1,90 * 1,90 * 4 m2 14,44
razem m2 14,44

52 KNR 4-01 
1301/03

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - denontaż i montaż

2,95 * 2 m 5,9
razem m 5,9

53 KNR 7-12 
0101/03

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego powierzchni B do 
trzeciego stopnia czystości
1,9 * 1,90 * 4 + 1,5*1,5*2+1,5*1,5*2 m2 23,44

razem m2 23,44
54 KNR 4-01 

1212/05
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

m2 23,44
55 KNR 4-01 

0212/03
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - gzyms

30 * 2 * 0,6 * 0,15 m3 5,4
razem m3 5,4

56 KNR 4-01 
0108/19

Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
m3 5,4

57 KNR 4-01 
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 
1km ponad 1km
5,40*5 m3 27

razem m3 27
1.8.4. PODSUFITKA

58 KNNR 2 
0403/02

Łacenie połaci dachowych DLA PODSUFITKI

1,10 * 133 m2 146,3
razem m2 146,3

59 KNR 4-01 
0410/05

Wymiana podsufitki z blachy

133,00* 1,0 m2 133
razem m2 133

1.8.5. SKRZYNKI I WNĘKI
60 KNR 4-01 

1301/07
Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych - demontaz i ponowny montaz tablice, uchwyty ,szafki

szt 20
1.8.6. RYNNY I RURY SPUSTOWE DACHU SZKOŁY

61 KNR 4-01 
0527/06

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych - demontaż starych i montaż nowych rur spustowych

8 * 8,90 m 71,2
razem m 71,2

62 KNP 5 
0207/04

Podrynniki o średnicy 150mm uszczelniane folią aluminiową
szt 8

1.8.7. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Wymiana instalacji dla oświetlenia
63 KNR 4-01 

0330/04
Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

m2 0,7
64 KNNR 5 

0405/01
Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podłoża - Rozdzielnica RG-przebudowa

kpl 1
65 KNNR 5 

0405/01
Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podłoża - Rozdzielnice oświetlenia RO

kpl 1
66 KNNR 5 

0101/07
Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe

m 1
67 KNNR 5 

0201/05
(dopłata 4x)

Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 16mm2 - N2XH-J 1x16mm2

m 2
68 KNNR 5 

1203/04
Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm2

szt 8
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69 KNNR 5 

1209/07
Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych

otworów 75
70 KNNR 5 

1209/10
Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych

otworów 10
71 KNNR 5 

1207/12
Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle

m 85
72 KNNR 5 

0101/07
Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe

m 85
73 KNNR 5 

0204/02
(dopłata 4x)

Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - N2XH-O1x16mm2
Kod CPV: 45311100-1

m 40
74 KNNR 5 

0204/02
Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - N2XH-J5x6mm2
Kod CPV: 45311100-1 m 45

75 KNNR 5 
1208/05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Kod CPV: 45311100-1 m3 0,1

76 KNNR 5 
1208/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
Kod CPV: 45311100-1 m 85

77 KNNR 5 
0701/03

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

20*0,8*0,4 m3 6,4
razem m3 6,4

78 KNNR 5 
0713/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY3x2,5mm2
m 10

79 KNNR 5 
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY3x2,5mm2
m 20

80 KNNR 5 
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm
m 20

81 KNNR 5 
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m
m 20

82 KNNR 5 
1209/12

Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 60mm w ścianach lub stropach betonowych - analogia - Wykonanie 
szczelnego przepustu otworów 3

83 KNNR 5 
0702/03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

20*0,8*0,4 m3 6,4
razem m3 6,4

84 KNNR 5 
0204/02

Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - N2XH-J5x4mm2
Kod CPV: 45311100-1 m 40

85 KNNR 5 
0204/02

Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - N2XH-J5x6mm2
Kod CPV: 45311100-1 m 45

86 KNNR 5 
1208/05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Kod CPV: 45311100-1 m3 0,3

87 KNNR 5 
1208/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
Kod CPV: 45311100-1 m 225

88 KNNR 5 
0104/01

Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na podłożu drewnianym
m 100

89 KNNR 5 
1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m 1 300

90 KNNR 5 
1207/05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
m 170

91 KNNR 5 
0204/01

Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - N2XH-J4x1,5mm2
Kod CPV: 45311100-1 m 450

92 KNNR 5 
0204/01

Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - N2XH-J3x1,5mm2
Kod CPV: 45311100-1 m 700

93 KNNR 5 
0101/05

Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe
m 170

94 KNNR 5 
0203/01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - N2XH-J3x2,5mm2
Kod CPV: 45311100-1 m 170

95 KNNR 5 
1208/05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Kod CPV: 45311100-1 m3 0,7

96 KNNR 5 
1208/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
Kod CPV: 45311100-1 m 1 470

97 KNNR 5 
0301/02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w cegle szt 125

98 KNNR 5 
0302/01

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm
szt 71

99 KNNR 5 
0302/05

Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm
szt 54
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

100 KNNR 5 
0306/02

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
szt 13

101 KNNR 5 
0306/02

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP44
szt 8

102 KNNR 5 
0306/03

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego
szt 23

103 KNNR 5 
0306/04

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego - krzyżowy
szt 1

104 KNNR 5 
0306/04

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego - schodowy
szt 26

105 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m2 400

106 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m2 600
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY - UZUPEŁNIENIA
Kod CPV: 45200000-9
1.1. ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNIC

1 KNNR 3 
0306/01

Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

6 * 0,40 * 0,2 * 0,3 = 0,14
0,14 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,66

2 KNNR 3 
0302/02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej

0,14 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,6
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 372
Zaprawa m3 0,3
Materiały pomocnicze % 2

3 KNNR 3 
0603/02

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem

(11,90+26,00+13,50)*2,20 = 113,08
113,08 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,53
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,01
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,006
Piasek do zapraw m3 0,05
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 1,1
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny m-g 0,09
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,09

4 KNNR 3 
0603/04

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z 
osiatkowaniem

(8,50+15,70+11,32) = 35,52
35,52 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,75
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,011
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,006
Piasek do zapraw m3 0,05
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 1,1
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,1
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,1

5 KNNR 3 
0702/06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą - p.a. - POŻ DLA 
KOTŁOWNI

1,1 * 2,0 * 1 = 2,2
2,2 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,9
Materiały
Drzwi stalowe 1,0x2,0m - jednoskrzydłowe EI 30 wraz z ościeżnicą stalową kpl
Materiały pomocnicze % 11.5
Sprzęt
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Środek transportowy poziomy m-g 0,04
1.2. ROBOTY MALARSKIE

6 KNNR-W 2 
1503/01

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach 
wysokości do 5m

1034 * 2*0,25 = 517
517 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,884
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0338
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0006
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00011
Materiały pomocnicze % 18
Sprzęt
Rusztowanie rurowe m-g 0,263

7 KNNR 3 
0605/04

Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na 
wysokości do 5m od podłogi

PIWNICE    (11,90 + 26,00 + 13,50) * 2,20 + (8,50 + 15,70 + 
11,32)+22,30+18,95*1,0+28,79+21,51*1,0+12,94+15,17*1,0 = 268,26
KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA    (7,28 + 20,23) * 3 + 47,15 * 2,50 = 200,41
PARTER    23,96 + 19,64 * 2,0 + 47,06 + 28,36 * 2 + 7,55 + 12,20 * 2,0 + 22,9 + 19,26 * 2,0 + 
110,25 + 77,53 * 2,0 + 11,23 + 25,0 * 2,0 + 8,56 + 11,88 * 2,0 + 3,30 + 7,28 * 2,0 + 6,39 + 12,16 * 
2,0 + 12,83 + 14,28 * 2 + 10,02 + 13,25 * 2,0 + 25,19 + 20,23 * 2,0 + 36,13 + 24,08 * 2 + 35,02 + 
22,64 * 2,0 + 38,25 + 24,83 * 2,0 + 10,64 + 13,64 * 2,0 + 11,65 + 14,10 * 2,0 = 1 141,65
PIETRO    77,35 + 37,90 * 2,0 + 29,41 + 26,40 * 2,0 + 11,42 + 14,04 * 2,0 + 101,12 + 73,14 * 2,0 + 
11,69 + 14,25 * 2,0 + 27,77 + 28,86 * 2,0 + 1,92 + 5,59 * 2,0 + 11,67 + 16,29 * 2,0 + 48,70 + 
28,53 * 2,0 + 13,09 + 15,98 * 2,0 + 32,60 + 22,84 * 2,0 + 37,68 + 24,26 * 2,0 + 11,13 + 13,86 * 2,0 
+ 11,65 + 14,10 * 2,0 + 20,0 + 17,90 * 2,0 = 1 155,08
PODDASZE    10,26+13,27*2,0+8,53+8,20*2,50 = 65,83

2 831,23 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,152
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,29
Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6
Materiały pomocnicze % 2

8 KNNR 3 
0605/06

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą olejną na wysokości 
do 5m od podłogi

PIWNICE    18,95*1,5+21,51*1,50+15,17*1,50 = 83,45
KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA    47,15*1,50 = 70,73
PARTER    (19,64 + 28,36 +12,20 + 19,26 + 77,53 + 25,0 + 11,88  + 7,28+ 12,16 + 14,28 + 13,25 
+ 20,23 + 24,08 + 22,64 + 24,83 +13,64 +14,10) * 1,50 = 540,54
PIĘTRO    (37,90 + 26,40 + 14,04 + 73,14 + 14,25 + 28,86 + 5,59 + 16,29 + 28,53 + 15,98 + 22,84 
+ 24,26  + 13,86 + 14,10 + 17,90 ) * 1,50 = 530,91
PODDASZE    13,27*1,50 = 19,91

1 245,54 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,528
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085
Grunt pokostowy dm3 0,18
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099
Rozcieńczalnik do lakierów dm3 0,043
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,261
Materiały pomocnicze % 2

9 KNR 4-01 
1216/01

Zabezpieczenie podłóg

1 034 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,029
Materiały
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Folia polietylenowa 0,2mm m2 0,75
Materiały pomocnicze % 2

10 KNR 4-01 
1215/08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych

1 034 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,049
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 25
1.3. SCHODY ZEWNĘTRZNE

11 KNNR 3 
0403/01

Rozbiórka elementów betonowych

(4,30*3,52+8*4,30*0,2)*0,05 = 1,1
1,1 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 17,85

12 KNR 4-04 
0303/03

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 40cm

3,52*0,4*0,70*2 = 1,97
1,97 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 16,44
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,012
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,007
Gwoździe budowlane gołe kg 0,4
Materiały pomocnicze % 0.5

13 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

1,10+1,97 = 3,07
3,07 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72

14 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km

3,07 * 5 = 15,35
15,35 m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02

15 KNNR 2 
1202/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20mm

(4,30 * 3,52 + 8 * 4,30 * 0,2) = 22,02
22,02 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,356
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0309

16 KNNR 2 
0104/01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm

0,01 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 36,7
Materiały
Siatka stalowa o oczkach 10,0x10,0cm i gr. 4,0mm m2
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 2,6
Nożyce do prętów m-g 4,75
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,03
Wyciąg m-g 0,72

17 KNNR 2 
1001/01

Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

(3,52 * 1,0 * 2) = 7,04
7,04 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,883
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0028
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0211
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,108

18 KNR 4-01 
0809/05

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z 
płytek lastrykowych o wymiarach 20x20cm - PŁYTA SCHODÓW

(4,30 * 3,52 + 8 * 4,30 * 0,2) = 22,02
22,02 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 1,41
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materiały
Płytki, terakota GRES 20x20cm-ANTYPOŚLIZGOWE, MROZOODPORNE m2 1,03
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0088
Piasek do zapraw m3 0,022
Kwas solny techniczny  5% kg 0,3
Materiały pomocnicze % 2

19 KNR 4-01 
0810/04

Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1m z jednego rzędu płytek lastrykowych 20x20cm- 
STOPNIE

4,30*8 = 34,4
34,4 m

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,44
Robotnicy gr.I r-g 0,11
Materiały
Płytki, terakota GRES 20x20cm-ANTYPOŚLIZGOWE, MROZOODPORNE m2 0,206
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0018
Piasek do zapraw m3 0,004
Kwas solny techniczny  5% kg 0,06
Materiały pomocnicze % 2
1.4. OSŁONY GRZEJNIKÓW

20 KNNR-W 3 
0707/01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe

9*0,8*1,50 = 10,8
10,8 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,17
Materiały
Osłony na grzejniki drewniane m2 1,1
Materiały pomocnicze % 4
1.5. OPASKA BETONOWA LUB Z KOSTKI

21 KNNR 6 
0303/01

Nawierzchnie z kostki betonowej 14x12cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

133,00*1,0 = 133
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

133 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,75
Materiały
Kostka betonowa 14x12x24cm t 0,3146
Piasek m3 0,1
Woda m3 0,01
Materiały pomocnicze % 0.2
1.6. RYNNY I RURY SPUSTOWE DACHU SZKOŁY

22 KNR 4-01 
0526/04

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych w odcinkach o długości do 1,0m z blachy 
ocynkowanej- DEMONTAŻ

133 szt
Robocizna  R=0,5
Blacharze gr.II r-g 0,565
Robotnicy gr.I r-g 0,005
Materiały
Materiały pomocnicze % 2

23 KNR 0-15 
0528/04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 15cm

133 m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,5186
Robotnicy gr.I r-g 0,0564
Materiały
Rynny dachowe z PCW d=150mm m 1,1
Haki do rynien (rynajzy) szt 2
Narożniki rynnowe PCV szt 0,1
Leje spustowe z PCW szt 0,1
Złączki rynny z PCV szt 0,3
Denka rynnowe z PCW szt 0,13
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002
Środek transportowy m-g 0,0035

24 KNP 5 
0207/04

Podrynniki o średnicy 150mm uszczelniane folią aluminiową

2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,85
Materiały
Podrynniki PVC 150mm szt
1.7. PODDASZE

25 KNR 2-02 
0407/01

Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

800,00 * 0,25 * 0,1-7,25 = 12,75
12,75 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 12,37
Materiały
Krawędziaki iglaste kl.I 10x25cm zabezpieczone preparatami niepalnymi m3 1,06
Ksylamit popularny kg 0,57
Klamry ciesielskie kg 10,8
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,91
Środek transportowy m-g 0,69

26 KNR 4-01 
0820/03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - p.a. -TRAKTY KOMUNIKACYJNE NA CAŁEJ 
POWIERZCHNI
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

450,0 - 10,8-133,50 = 305,7
305,7 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,49
Materiały
Płyty OSB gr. 22mm m2 1,05
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2
Materiały pomocnicze % 2

27 KNR 4-01 
0631/01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków

439,20 * 2 + (0,1 + 0,25) * 2 * 800,00-470,00 = 968,4
968,4 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,32
Materiały
Pyrolak W-1 składnik A kg 0,15
Pyrolak W-1 składnik B kg 0,15
Materiały pomocnicze % 2
1.8. ROBOTY TOWARZYSZĄCE - POM. DLA FOTOWOLTAIKI, NAZWA SZKOŁY, RURY 
SPUSTOWE I RYNNY
1.8.1. POMIESZCZENIE FOTOWOLTAIKI

28 KNR 0-14 
2010/09

Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

(2,30*2+4,18*2)*2*2,66 = 68,95
68,95 m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,21
Montażyści gr.II r-g 0,807
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe m2 1,03
Kształtowniki profilowane U-100x0,6 m 0,76
Kształtowniki profilowane C-100x0,60 m 2,05
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkręty szt 17
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
Taśma spoinowa m 1,813
Woda m3 0,00064
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03
Środek transportowy m-g 0,0165

29 KNR 0-14 
2012/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym 
podwieszanym z kształtowników CD i UD

2,30*4,18*2 = 19,23
19,23 m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,5064
Montażyści gr.II r-g 1,0043
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe m2 1,05
Kształtowniki główne, profilowane CD-60/27 m 0,7
Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 1,9
Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 0,4
Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,52
Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,33
Pręty mocujące szt 0,91
Wieszak w 60/100 szt 0,91
Blachowkręty szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Taśma zbrojąca m 1
Woda m3 0,00064
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,058
Środek transportowy m-g 0,0289

30 KNNR 2 
0602/05

Izolacje jednowarstwowe ścian z płyt z wełny mineralnej układane na sucho

(2,30 * 2 + 4,18 * 2) * 2,66+2,30*4,18 = 44,09
44,09 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907
Materiały
Płyty z wełny mineralnej o gr. 20cm i współczynniku lambda = 0,04W/mK m2 1,05
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077

31 KNNR 2 
1104/01

Ościeżnice stalowe

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materiały
Ościeżnice drzwiowe stalowe 0,90x2,00 szt 1
Kołki rozporowe szt 6
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04

32 KNNR 2 
1102/04

Drzwi skrzynkowe, fabrycznie wykończone jednodzielne

2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiały
Drzwi PVC 0,90x2,00m, pełne, z zamkiem, ocieplone o współczynniku lambda < 1,30 W/m2K kpl 1
Pianka poliuretanowa kg 0,05
Kołki rozporowe szt 7
Materiały pomocnicze % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,06

33 KNR 2-17 
0137/02

Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 2400mm

2 szt
Robocizna
Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 1,03
Robotnicy gr.I r-g 1,33
Materiały
Kratki wentylacyjne AL-WF 625x125-FRAPOL szt 1
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 2400mm szt 1,04
Wkręty do blach samogwintujące 6,3mm stożkowe kg 0,004
Materiały pomocnicze % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,15

34 KNNR 2 
1401/05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania

(2,30 * 2 + 4,18 * 2) * 2,66 * 2 + 2,30 * 4,18 * 2 = 88,18
88,18 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,2891

Tomasz Gac
Prostokąt
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały pomocnicze % 1.5
35 KNR 2-17 

0101/01
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek 
do 35% ), o obwodzie do 400mm

1,0*3,14*0,15 = 0,47
0,47 m2

Robocizna
Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III r-g 0,02
Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 2,32
Robotnicy gr.I r-g 0,2
Materiały
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  400mm m2 0,75
Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  400mm m2 0,28
Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do  400mm szt 0,65
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do  400mm szt 4,98
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm szt 0,63
Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,94
Materiały pomocnicze % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08

36 KNR 2-17 
0145/01

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ D z pionowym wylotem powietrza o średnicy 200mm

1 szt
Robocizna
Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 0,69
Robotnicy gr.I r-g 0,92
Materiały
Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza, kołowe typ D o średnicy do  200mm szt 1
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  200mm szt 1,05
Kausze stalowe ocynkowane szt 12,5
Ściągacz śrubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami widełkowymi 
stalowymi ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym

szt 3,12

Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm m 1,25
Lina stalowa ocynkowana  5mm m 6,24
Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,19
Materiały pomocnicze % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,09
1.8.2. NAZWA SZKOŁY

37 KNR 5-10u1 
0049/01

Montaż oświetlenia nazwy obiektu

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,81
Materiały
Świetlna nazwa szkoły: podświetlana nazwa szkoły w zamknietej konstrukcji reklamowej o 
wymiarach 4,50x1,0m

szt 1

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,5

38 KNNR 7 
0206/02

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 20kg

0,02 t
Robocizna
Robotnicy r-g 132
Materiały
Systemowa konstrukcja pod świetlną nazwę szkoły - integralna cześć świetlnej nazwy szt
Materiały pomocnicze % 4
Sprzęt
Środek transportowy m-g 2,4



Rodos 7.0.17 [10866] Strona 17/33
Kosztorys

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Spawarka m-g 20,7
1.8.3. ZADASZENIE WEJŚĆ

39 KNNR 3 
0601/01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 
bez względu na ilość

5,0*2,0*2 = 20
20 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36

40 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

40,06 * 0,02 = 0,8
0,8 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72

41 KNR 4-01 
0354/17

Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma końcami

20 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,43

42 KNR 4-04 
0303/03

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 40cm

0,3*1,0*2,60*2 = 1,56
1,56 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 16,44
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,012
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,007
Gwoździe budowlane gołe kg 0,4
Materiały pomocnicze % 0.5

43 KNR 4-04 
0305/08

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 15cm

4,50*1,25*0,20+1,5*0,8*0,20 = 1,37
1,37 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,21

44 KNR 4-01 
0349/02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

0,30*2,0*0,4+0,30*2,20*0,40 = 0,5
0,5 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 7,27

45 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

1,58+1,37 = 2,95
2,95 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72

46 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km

2,95*5 = 14,75
14,75 m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
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 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

47 KNNR 7 
0603/01

Obudowa dachów płaskich o nachyleniu ponad 10%  z blachy fałdowej bez ocieplenia

4,20*2,60 = 10,92
10,92 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,07
Materiały
Dostawa i montaż kompletnego zadaszenia o wymiarach 2,60x4,30m nad głównym wejściem: 
dwuspadowe zadaszenie z blachy tapezowej na konstrukcji szkieletowej, podparte dwoma 
słupami stalowymi dn150mm, mocowany kotwami do ściany i podłoża

szt

ODCIĄGI Z LINY STALOWEJ/PRĘT Dn10mm O L= 1500mm Z KOTWAMI Dn16mm O L=200mM ZE 
STALI 316L - 2 SZT

kpl

SYTSTEM RYNNOWY PVC: RYNNA 75mm O L= 2800mm Z RURĄ SPUSTOWĄ 50mm O 
L=4200mm, HAKI, ZAWIESIA,       UCHWYTY  - 2KPL

kpl

Dostawa i montaż kompletnego zadaszenia o wymiarach 2,70x1,25m nad bocznym wejściem: 
jednospadowe zadaszenie z blachy tapezowej na konstrukcji szkieletowej, mocowany kotwami do 
ściany

szt

Rury stalowe kwasoodporne 316L dn=150mm(159,0x4,0) mb
Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm szt 0,28
Materiały pomocnicze % 4
Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 0,0571
Środek transportowy m-g 0,0441
Mechaniczny pomost roboczy m-g 0,134
Spawarka m-g 0,0215

48 KNR 4-01 
0410/05

Podsufitki z blachy dla zadaszeń

2,70 * 1,25 + 2,60 * 4,30 = 14,56
14,56 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materiały
Blacha trapezowa T18 powlekana-0,55mm m2 1,1
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1
Materiały pomocnicze % 2

49 KNNR 9 
0601/03

Wymiana przewodów naprężonych poziomych - odgromówka

7 * 2,0 = 14
14 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,248
Materiały
Pręty stalowe ocynkowane dn8mm m 1,04
Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające szt 0,1212
Złącza rynnowe szt 0,03
Materiały pomocnicze % 4

50 KNNR 9 
0601/04

Wymiana przewodów naprężonych pionowych - odgromówka

7 * 8,50 = 59,5
59,5 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,401
Materiały
Pręty stalowe ocynkowane dn8mm m 1,04
Puszki izolacyjne podtynkowe 15x20cm szt
Rura ochronne dla przewodów odgromowych mb 1
Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające szt 0,1212
Złącza rynnowe szt 0,03
Materiały pomocnicze % 4
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 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

51 KNR 4-01 
1301/01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - kraty okienne - demontaz, montaż

1,90 * 1,90 * 4 = 14,44
14,44 m2

Robocizna
Spawacze gr.II r-g 1,71
Robotnicy gr.I r-g 0,1
Materiały
Tlen techniczny sprężony m3 0,16
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,06
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 6,0mm kg 0,1
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,407

52 KNR 4-01 
1301/03

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - denontaż i montaż

2,95 * 2 = 5,9
5,9 m

Robocizna
Spawacze gr.II r-g 1,43
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materiały
Tlen techniczny sprężony m3 0,19
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,08
BALUSTRADA SYSTEMOWA ZE STALI 316L O WYMIARACH 110x2800mm, TRZYRZĘDOWA Z 
PRĘTAMI W ŚRODKU - 2 KPL

kpl

Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 6,0mm kg 0,12
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,152

53 KNR 7-12 
0101/03

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu 
wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

1,9 * 1,90 * 4 + 1,5*1,5*2+1,5*1,5*2 = 23,44
23,44 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5329

54 KNR 4-01 
1212/05

Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

23,44 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,61
Robotnicy gr.I r-g 0,33
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077
Benzyna do lakierów dm3 0,034
Papier ścierny ark 0,56
Materiały pomocnicze % 2

55 KNR 4-01 
0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - gzyms

30 * 2 * 0,6 * 0,15 = 5,4
5,4 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76

56 KNR 4-01 
0108/19

Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

5,4 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,13
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 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 1,23

57 KNR 4-01 
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

5,40*5 = 27
27 m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,04
1.8.4. PODSUFITKA

58 KNNR 2 
0403/02

Łacenie połaci dachowych DLA PODSUFITKI

1,10 * 133 = 146,3
146,3 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,18
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,006
Łaty iglaste nasycone kl.II m3 0,012
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

59 KNR 4-01 
0410/05

Wymiana podsufitki z blachy

133,00* 1,0 = 133
133 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materiały
Blacha trapezowa T18 powlekana-0,55mm m2 1,1
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1
Materiały pomocnicze % 2
1.8.5. SKRZYNKI I WNĘKI

60 KNR 4-01 
1301/07

Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych - demontaz i ponowny montaz tablice, 
uchwyty ,szafki

20 szt
Robocizna
Spawacze gr.II r-g 2,54
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materiały
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 6,0mm kg 0,29
Kształtowniki walcowane - kątowniki równoramienne kg 1,5
Szafki gazomierzowe 600x600x250mm szt
Szafki do elektryki 1,0x1,0m szt
Szafki do elektryki 0,6x0,8m szt
Szafki do elektryki 0,4x0,4m szt
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 2,172
1.8.6. RYNNY I RURY SPUSTOWE DACHU SZKOŁY

61 KNR 4-01 
0527/06

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych - demontaż starych i montaż nowych rur spustowych

8 * 8,90 = 71,2
71,2 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materiały
Rury spustowe z PCW d=125mm m 1
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 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 125mm szt
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33
Materiały pomocnicze % 2

62 KNP 5 
0207/04

Podrynniki o średnicy 150mm uszczelniane folią aluminiową

8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,85
Materiały
Podrynniki PVC 150mm szt
1.8.7. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Wymiana instalacji dla oświetlenia

63 KNR 4-01 
0330/04

Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

0,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 10,35

64 KNNR 5 
0405/01

Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podłoża - 
Rozdzielnica RG-przebudowa

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81
Materiały
Rozdzielnica RG - przebudowa kpl 1

65 KNNR 5 
0405/01

Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podłoża - 
Rozdzielnice oświetlenia RO

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81
Materiały
Rozdzielnice oświetlenia RO kpl 1

66 KNNR 5 
0101/07

Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,119
Materiały
Rury winidurowe do  37mm m 1,04
Złączki szt 0,41
Materiały pomocnicze % 2.5

67 KNNR 5 
0201/05

(dopłata 4x)

Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 16mm2 - N2XH-J 1x16mm2

2 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materiały
Przewód N2XH-J 1x16mm2 m 4,16
Materiały pomocnicze % 2.5

68 KNNR 5 
1203/04

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm2

8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0263

69 KNNR 5 
1209/07

Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych

75 otworów
Robocizna
Robotnicy r-g 1,05

70 KNNR 5 
1209/10

Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych

10 otworów
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Robocizna
Robotnicy r-g 0,53

71 KNNR 5 
1207/12

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle

85 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,269

72 KNNR 5 
0101/07

Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

85 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,119
Materiały
Rury winidurowe do  37mm m 1,04
Złączki szt 0,41
Materiały pomocnicze % 2.5

73 KNNR 5 
0204/02

(dopłata 4x)

Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż 
betonowe - N2XH-O1x16mm2
Kod CPV: 45311100-1

40 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1724
Materiały
Przewód N2XH-O1x16mm2 m 4,16
Materiały pomocnicze % 2.5

74 KNNR 5 
0204/02

Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż 
betonowe - N2XH-J5x6mm2
Kod CPV: 45311100-1

45 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0431
Materiały
Przewód N2XH-J5x6mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

75 KNNR 5 
1208/05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Kod CPV: 45311100-1

0,1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,03
Materiały
Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,191
Piasek do betonów m3 1,1
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16
Materiały pomocnicze % 2.5

76 KNNR 5 
1208/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
Kod CPV: 45311100-1

85 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525

77 KNNR 5 
0701/03

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

20*0,8*0,4 = 6,4
6,4 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 3,65

78 KNNR 5 
0713/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - 
YKY3x2,5mm2

10 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947
Materiały
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Kabel YKY3x2,5mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,0361
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043
Ciągnik kołowy m-g 0,0043
Żuraw samochodowy m-g 0,0043

79 KNNR 5 
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 
kalandrowaną - YKY3x2,5mm2

20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0461
Materiały
Kabel YKY3x2,5mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,009
Opaski kablowe OKi szt 0,1
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42
Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0053
Ciągnik kołowy m-g 0,0043
Żuraw samochodowy m-g 0,0043

80 KNNR 5 
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm

20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materiały
Rury przewodowe z PCW 140mm m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014
Żuraw samochodowy m-g 0,007

81 KNNR 5 
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126
Materiały
Piasek m3 0,056
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,008

82 KNNR 5 
1209/12

Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 60mm w ścianach lub stropach betonowych - 
analogia - Wykonanie szczelnego przepustu

3 otworów
Robocizna
Robotnicy r-g 2,47
Materiały
Szczelny przepust szt 1

83 KNNR 5 
0702/03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

20*0,8*0,4 = 6,4
6,4 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,5
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

84 KNNR 5 
0204/02

Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż 
betonowe - N2XH-J5x4mm2
Kod CPV: 45311100-1

40 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0431
Materiały
Przewód N2XH-J5x4mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

85 KNNR 5 
0204/02

Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż 
betonowe - N2XH-J5x6mm2
Kod CPV: 45311100-1

45 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0431
Materiały
Przewód N2XH-J5x6mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

86 KNNR 5 
1208/05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Kod CPV: 45311100-1

0,3 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,03
Materiały
Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,191
Piasek do betonów m3 1,1
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16
Materiały pomocnicze % 2.5

87 KNNR 5 
1208/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
Kod CPV: 45311100-1

225 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525

88 KNNR 5 
0104/01

Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na podłożu drewnianym

100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224
Materiały
Rury winidurowe do  20mm m 1,04
Złączki szt 0,41
Uchwyty szt 2,1
Materiały pomocnicze % 2.5

89 KNNR 5 
1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

1 300 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798

90 KNNR 5 
1207/05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

170 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11

91 KNNR 5 
0204/01

Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - 
N2XH-J4x1,5mm2
Kod CPV: 45311100-1

450 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0473
Materiały
Przewód N2XH-J4x1,5mm2 m 1,04
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały pomocnicze % 2.5
92 KNNR 5 

0204/01
Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - 
N2XH-J3x1,5mm2
Kod CPV: 45311100-1

700 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0473
Materiały
Przewód N2XH-J3x1,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

93 KNNR 5 
0101/05

Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

170 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materiały
Rury winidurowe do  20mm m 1,04
Złączki szt 0,41
Materiały pomocnicze % 2.5

94 KNNR 5 
0203/01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - N2XH-J3x2,5mm2
Kod CPV: 45311100-1

170 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352
Materiały
Przewód N2XH-J3x2,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

95 KNNR 5 
1208/05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Kod CPV: 45311100-1

0,7 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,03
Materiały
Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,191
Piasek do betonów m3 1,1
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16
Materiały pomocnicze % 2.5

96 KNNR 5 
1208/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
Kod CPV: 45311100-1

1 470 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0315
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5

97 KNNR 5 
0301/02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 
kołków plastykowych osadzonych w cegle

125 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,109
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 2
Materiały pomocnicze % 2.5

98 KNNR 5 
0302/01

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm

71 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materiały
Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

99 KNNR 5 
0302/05

Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm

54 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,407
Materiały
Puszki izolacyjne podtynkowe 3-wylotowe do 80mm szt 1,02
Pierścienie odgałęźne szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5

100 KNNR 5 
0306/02

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego

13 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5

101 KNNR 5 
0306/02

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP44

8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materiały
Łączniki instalacyjne IP44 szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5

102 KNNR 5 
0306/03

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego

23 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5

103 KNNR 5 
0306/04

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego - krzyżowy

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5

104 KNNR 5 
0306/04

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego - schodowy

26 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5

105 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

400 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298
Materiały pomocnicze % 2

106 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

600 m2
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt

 jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286
Materiały pomocnicze % 2

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Spis działów przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Nr Opis

1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY - UZUPEŁNIENIA
Kod CPV: 45200000-9

1.1. ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNIC
1.2. ROBOTY MALARSKIE
1.3. SCHODY ZEWNĘTRZNE
1.4. OSŁONY GRZEJNIKÓW
1.5. OPASKA BETONOWA LUB Z KOSTKI
1.6. RYNNY I RURY SPUSTOWE DACHU SZKOŁY
1.7. PODDASZE
1.8. ROBOTY TOWARZYSZĄCE - POM. DLA FOTOWOLTAIKI, NAZWA SZKOŁY, RURY SPUSTOWE I RYNNY

1.8.1. POMIESZCZENIE FOTOWOLTAIKI
1.8.2. NAZWA SZKOŁY
1.8.3. ZADASZENIE WEJŚĆ
1.8.4. PODSUFITKA
1.8.5. SKRZYNKI I WNĘKI
1.8.6. RYNNY I RURY SPUSTOWE DACHU SZKOŁY
1.8.7. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Wymiana instalacji dla oświetlenia
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Blacharze gr.II r-g 137,09
2 Cieśle gr.II r-g 94,44
3 Dekarze gr.II r-g 68,97
4 Malarze gr.II r-g 133,3
5 Montażyści gr.II r-g 74,95
6 Montażyści gr.III r-g 112,4
7 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 3,84
8 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III r-g 0,01
9 Posadzkarze gr.II r-g 15,14

10 Posadzkarze gr.III r-g 31,05
11 Robocizna razem r-g 847,46
12 Robotnicy r-g 2 718,9
13 Robotnicy gr.I r-g 312,93
14 Spawacze gr.II r-g 83,93

Razem 4 634,41
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,34
2 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,1
3 BALUSTRADA SYSTEMOWA ZE STALI 316L O WYMIARACH 110x2800mm, TRZYRZĘDOWA Z PRĘTAMI W ŚRODKU - 2 KPL kpl 1
4 Benzyna do lakierów dm3 0,8
5 Blacha trapezowa T18 powlekana-0,55mm m2 162,32
6 Blachowkręty szt 1 527,91
7 Cegła budowlana pełna szt 52,08
8 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1,77
9 Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,21

10 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 125mm szt 8
11 Denka rynnowe z PCW szt 17,29
12 Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,02
13 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,88
14 Dostawa i montaż kompletnego zadaszenia o wymiarach 2,60x4,30m nad głównym wejściem: dwuspadowe zadaszenie z blachy 

tapezowej na konstrukcji szkieletowej, podparte dwoma słupami stalowymi dn150mm, mocowany kotwami do ściany i podłoża
szt 1

15 Dostawa i montaż kompletnego zadaszenia o wymiarach 2,70x1,25m nad bocznym wejściem: jednospadowe zadaszenie z blachy 
tapezowej na konstrukcji szkieletowej, mocowany kotwami do ściany

szt 1

16 Drzwi PVC 0,90x2,00m, pełne, z zamkiem, ocieplone o współczynniku lambda < 1,30 W/m2K kpl 2
17 Drzwi stalowe 1,0x2,0m - jednoskrzydłowe EI 30 wraz z ościeżnicą stalową kpl 1
18 Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm szt 3,06
19 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 6,0mm kg 7,95
20 Farba emulsyjna dm3 25,49
21 Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 821,06
22 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 290,8
23 Farba olejna do gruntowania dm3 125,11
24 Farba olejna nawierzchniowa dm3 107,67
25 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 8,4
26 Folia polietylenowa 0,2mm m2 775,5
27 Gips budowlany szpachlowy t 0,08
28 Grunt pokostowy dm3 224,2
29 Gwoździe budowlane gołe kg 1,41
30 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 75,9
31 Haki do rynien (rynajzy) szt 266
32 Kabel YKY3x2,5mm2 m 31,2
33 Kausze stalowe ocynkowane szt 12,5
34 Klamry ciesielskie kg 137,7
35 Kołki do wstrzeliwania szt 279,94
36 Kołki rozporowe szt 20
37 Kołki rozporowe plastykowe szt 250
38 Kostka betonowa 14x12x24cm t 41,84
39 Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm m 1,25
40 Kratki wentylacyjne AL-WF 625x125-FRAPOL szt 2
41 Krawędziaki iglaste kl.I 10x25cm zabezpieczone preparatami niepalnymi m3 13,52
42 Ksylamit popularny kg 7,27
43 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  400mm m2 0,13
44 Kształtowniki główne, profilowane CD-60/27 m 13,46
45 Kształtowniki profilowane C-100x0,60 m 141,35
46 Kształtowniki profilowane U-100x0,6 m 52,4
47 Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 36,54
48 Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 7,69
49 Kształtowniki walcowane - kątowniki równoramienne kg 30
50 Kwas solny techniczny  5% kg 8,67
51 Leje spustowe z PCW szt 13,3
52 Lina stalowa ocynkowana  5mm m 6,24
53 Łaty iglaste nasycone kl.II m3 1,76
54 Łączniki instalacyjne szt 64,26
55 Łączniki instalacyjne IP44 szt 8,16
56 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 25,58
57 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 10
58 Narożniki rynnowe PCV szt 13,3

Tomasz Gac
Prostokąt
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
59 ODCIĄGI Z LINY STALOWEJ/PRĘT Dn10mm O L= 1500mm Z KOTWAMI Dn16mm O L=200mM ZE STALI 316L - 2 SZT kpl 1
60 Opaski kablowe OKi szt 2,8
61 Osłony na grzejniki drewniane m2 11,88
62 Ościeżnice drzwiowe stalowe 0,90x2,00 szt 1
63 Papier ścierny ark 13,13
64 Pianka poliuretanowa kg 0,1
65 Piasek m3 14,42
66 Piasek do betonów m3 1,21
67 Piasek do zapraw m3 8,05
68 Pierścienie odgałęźne szt 55,08
69 Płytki, terakota GRES 20x20cm-ANTYPOŚLIZGOWE, MROZOODPORNE m2 29,77
70 Płyty gipsowo-kartonowe m2 91,21
71 Płyty OSB gr. 22mm m2 320,99
72 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,31
73 Płyty pomostowe robocze m2 17,47
74 Płyty z wełny mineralnej o gr. 20cm i współczynniku lambda = 0,04W/mK m2 46,29
75 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm szt 0,3
76 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do  400mm szt 0,31
77 Podrynniki PVC 150mm szt 16
78 Pręty mocujące szt 17,5
79 Pręty stalowe ocynkowane dn8mm m 76,44
80 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  400mm m2 0,35
81 Przewód N2XH-J 1x16mm2 m 8,32
82 Przewód N2XH-J3x1,5mm2 m 728
83 Przewód N2XH-J3x2,5mm2 m 176,8
84 Przewód N2XH-J4x1,5mm2 m 468
85 Przewód N2XH-J5x4mm2 m 41,6
86 Przewód N2XH-J5x6mm2 m 93,6
87 Przewód N2XH-O1x16mm2 m 166,4
88 Puszki izolacyjne podtynkowe 3-wylotowe do 80mm szt 55,08
89 Puszki izolacyjne podtynkowe 15x20cm szt 14
90 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm szt 72,42
91 Pyrolak W-1 składnik A kg 145,26
92 Pyrolak W-1 składnik B kg 145,26
93 Rozcieńczalnik do lakierów dm3 53,56
94 Rozdzielnica RG - przebudowa kpl 1
95 Rozdzielnice oświetlenia RO kpl 1
96 Rura ochronne dla przewodów odgromowych mb 59,5
97 Rury przewodowe z PCW 140mm m 20,8
98 Rury spustowe z PCW d=125mm m 71,2
99 Rury stalowe kwasoodporne 316L dn=150mm(159,0x4,0) mb 8,4

100 Rury winidurowe do  20mm m 280,8
101 Rury winidurowe do  37mm m 89,44
102 Rynny dachowe z PCW d=150mm m 146,3
103 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 163,46
104 Siatka stalowa o oczkach 10,0x10,0cm i gr. 4,0mm m2 19,9
105 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,3
106 Systemowa konstrukcja pod świetlną nazwę szkoły - integralna cześć świetlnej nazwy szt 1
107 SYTSTEM RYNNOWY PVC: RYNNA 75mm O L= 2800mm Z RURĄ SPUSTOWĄ 50mm O L=4200mm, HAKI, ZAWIESIA,       

UCHWYTY  - 2KPL
kpl 1

108 Szafki do elektryki 0,4x0,4m szt 2
109 Szafki do elektryki 0,6x0,8m szt 2
110 Szafki do elektryki 1,0x1,0m szt 1
111 Szafki gazomierzowe 600x600x250mm szt 1
112 Szczelny przepust szt 3
113 Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 1 698,74
114 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 325,09
115 Ściągacz śrubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami widełkowymi stalowymi ocynkowanymi z 

gwintem lewym i prawym
szt 3,12

116 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,63
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

117 Świetlna nazwa szkoły: podświetlana nazwa szkoły w zamknietej konstrukcji reklamowej o wymiarach 4,50x1,0m szt 1
118 Taśma spoinowa m 125,01
119 Taśma zbrojąca m 19,23
120 Tlen techniczny sprężony m3 3,43
121 Uchwyty szt 210
122 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 23,5
123 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  200mm szt 1,05
124 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do  400mm szt 2,34
125 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 2400mm szt 2,08
126 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,86
127 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,21
128 Wazelina techniczna kg 0,54
129 Wieszak w 60/100 szt 17,5
130 Wkręty do blach samogwintujące 6,3mm stożkowe kg 0,01
131 Woda m3 1,38
132 Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza, kołowe typ D o średnicy do  200mm szt 1
133 Zaprawa m3 0,04
134 Zaprawa cementowa M12 m3 0,45
135 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,15
136 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,02
137 Złącza rynnowe szt 2,21
138 Złączki szt 145,96
139 Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające szt 8,91
140 Złączki rynny z PCV szt 39,9

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W m. NAWSIE - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarka wolnospadowa m-g 3,55
2 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 10,18
3 Ciągnik kołowy m-g 0,13
4 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 0,04
5 Mechaniczny pomost roboczy m-g 1,46
6 Nożyce do prętów m-g 0,05
7 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 0,03
8 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,15
9 Rusztowanie rurowe m-g 135,97

10 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,43
11 Samochód samowyładowczy m-g 0,16
12 Samochód samowyładowczy   5t m-g 7,72
13 Samochód skrzyniowy   5t m-g 5,52
14 Spawarka m-g 0,64
15 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 70,56
16 Środek transportowy m-g 12,65
17 Środek transportowy poziomy m-g 0,09
18 Wyciąg m-g 19,94
19 Wyciąg jednomasztowy elektryczny m-g 10,18
20 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,55
21 Żuraw samochodowy m-g 0,89

Razem 283,89
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