Zatgcznik nr 7.4 do SWZ

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla Czesci nr 4 - Budowa oswietlenia ul. Kortowskiej, ul. Niegocinskiej i ul. Mamuszki
w Gdanisku

1. Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku
w ramach programu "Jasniejszy Gdansk"
Edycja 2024 - Etap IV
Czesé nr 4

W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ zadanie pn.:
Budowa oswietlenia ul. Kortowskiej, ul. Niegocinskiej i ul. Mamuszki w Gdansku.

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oswietlenia ulic, ciggdw pieszych, ciggdw pieszo-
jezdnych.

1.1. Zakres rzeczowy zaméwienia

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne do
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym nastepujace elementy:

Czes¢ nr 4 - Budowa oswietlenia ul. Kortowskiej, ul. Niegocinskiej i ul. Mamuszki
w Gdanisku :

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych wraz z bednarkg;

¢) wykonanie przeciskéw;

d) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

e) montaz opraw parkowych oswietleniowych z LED'owym zrodtem Swiatta;

f) podtaczenie linii kablowych do stupdéw oswietleniowych;

g) projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z najblizszego istniejgcego stupa
oswietleniowego zgodnie z dokumentacjg;

h) wymiana szafki oswietleniowej;

i) zabezpieczenie istniejgcych sieci;

j) wykonanie wykopéw kontrolnych w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejgcego uzbrojenia;

k) odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu.

1.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robé6t budowlanych

Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa:
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~,Budowa oswietlenia ul. Kortowskiej, Niegocinskiej i Mamuszki” wykonana przez
Jednostke Projektowg MAREL Marcin Szczesny z Gdanska, w tym:

Zatacznik nr 1 do OPZ Projekt budowlany

Zalagcznik nr 2 do OPZ Projekt wykonawczy

Zatacznik nr 3 do OPZ Inwentaryzacja zieleni

Zatacznik nr 4 do OPZ Szczegbtowa specyfikacja techniczna

Zalacznik nr 5 do OPZ Pozwolenie na budowe

Zalacznik nr 6 do OPZ Przedmiar robot

Zatacznik nr 7 do OPZ Wzér umowy na ,ochrone drogi”

Zatacznik nr 8 do OPZ Zestawienie materiatow do odbioru od Wykonawcy

Zalacznik nr 9 do OPZ Zasady wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

Zatacznik nr 10 do OPZ  Druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w organizagji
ruchu

Zalacznik nr 11 do OPZ  Szczegdtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w
zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji robot
budowlanych

Ponadto, o ile dla wykonania rob6t budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to
Wykonawca wykona te czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wiasnym kosztem i
staraniem.

Wszystkie przedmiary robot petnig role wytgcznie pomocnicza przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce (w tym co do ilosci i typdw robot). W przypadku, gdy jakies
prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zamoéwienia Wykonawca winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (wraz z
zatgcznikami) znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktoéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, nalezy je rozumieé jako przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie
rozwigzan rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy
uzna za rbwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie spowoduje zmiany projektu
w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria rébwnowaznosci
okreslone w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odniést sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych, dalej
Lustawa Pzp"”, Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci OPZ wraz z zatgcznikami.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w OPZ wraz z zatacznikami norma, ocena techniczna,
specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
Llub réwnowazna”.

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania
rownowazne jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
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Przedmiot zamdwienia winien odpowiada¢ przepisom prawa i odnosnym normom i
standardom, a takze wymaganiom technicznym, obowigzujacym w dniu odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w
dokumentacji projektowej norm oraz przepisOw prawa majgcych zastosowanie do
wykonywanych robot.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 9
do SWZ (wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego). Harmonogram rzeczowo-
finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosSci ingerencji w zasoby
Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w S$rodowisku. W harmonogramie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i
wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu
zamoéwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w terminie 7
dni od polecenia Zamawiajgcego.

2. Warunki prowadzenia robét

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca winien przestrzegac warunki prowadzenia robét zawarte w:

a) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej;

¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych

uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drog i Zieleni. Koszty z tym

zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach og6lnych budowy.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét

stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

W ramach zamoéwienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ teren z

zachowaniem istniejgcych parametréow (szerokos$¢, nachylenie skarp itp.).

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caly

okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, do dnia wydania Swiadectwa Przejecia

Przedmiotu Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony

z Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni w Gdansku projekt tymczasowej organizacji ruchu

i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy, sporzgdzony staraniem Wykonawcy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢

aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza

Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogoélnych budowy. W ramach

tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowa¢ materiaty o zmianie

tymczasowej organizacji ruchu i przekazac je Zespotowi Komunikacji Spotecznej e-mail:

drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl.

Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku kazdej

zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, z

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat
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2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
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wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Spotecznej (drmg-bks-ddi@gdansk.gda.pl).
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robo6t w czasie ich
realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec
Zamawiajgcego, jak rowniez wobec 0so6b trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu
zamowienia.
Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatéw budowlanych Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty
europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk
polski.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania

we wirasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene

jakosciowa.

Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez

dodatkowej zaptaty.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowad i przywroci¢ do stanu

pierwotnego, niepogorszonego niz stan przed przystgpieniem do wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogolnych

budowy:

a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz.,

C) zabezpieczenia drzew w rejonie prowadzonych prac, zgodnie z wytycznymi
Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktaddéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezaco,

e) przyjecia technologii i organizacji robo6t, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych;

g) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych;

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

i) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy:

e bezpieczenstwo osdb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie
placu budowy,

e bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz witasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu
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budowy oraz drog dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbiordw, wytaczenia sieci w celu wykonania robdt,

l) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbiordw,
wigczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia zniszczonych istniejagcych uktaddéw pieszo-drogowych,
schodow/spocznikédw schoddw i terenu zaplecza budowy, ktdre ulegng zniszczeniu
w trakcie prowadzenia robét,

0) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem o0s6b niepowotanych,

p) sporzadzenia protokotdw z badan, pomiardw i préb,

q) realizacji przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych jesli zachodzi taka potrzeba,

r) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

s) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej,

t) zapewnienia do robdét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po
robotach sieciowych osoby z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w celu
potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem, normami i sztukg budowlang
w zakresie odtworzenia,

u) pielegnacji zieleni (dotyczy nowoprojektowanych rozwigzan zieleni):

- dla trawnikéw w okresie 12 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci,
- dla nasadzen drzew, krzewow, bylin i pnaczy w okresie 36 pierwszych miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci,

v) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu wycietej lub zniszczonej
w trakcie prowadzenia robét zieleni (jezeli to wystgpi) oraz jej pielegnacji w okresie
pierwszych 12 miesiecy obowigzywania okresu gwarancji jakosci, ale nie dtuzej nizdo
pierwszego koszenia, przy czym koszenie powinno nastgpi¢ zgodnie z zasadami
pielegnacji zieleni,

w) zapewnienia nadzoru dendrologicznego i ornitologicznego dla realizacji inwestycji,

x) w przypadku udostepnienia terenu dla ruchu kotowego lub pieszego uwzglednienia
kosztéw zapewnienia tej dostepnosci, w tym kosztéw ods$niezania jezdni wraz z
ciggami pieszymi, kosztéw zapewnienia oswietlenia.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty oprézniania koszy

S$mietnikowych znajdujacych sie na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i

zagospodarowania odpadéw zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostepnienia

terenu do ruchu kotowego lub pieszego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i przy zapewnieniu
mozliwosci udziatu wtascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy lub os6b
korzystajacych z tych nieruchomosci w oparciu o inny tytut prawny zobowigzany jest do
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.
W  przypadku wystgpienia uszkodzeri obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego
prowadzenia robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddzialywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez:

e pomiar geodezyjnych osiadan,

e stan zarysowan budynkow.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
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2.17. Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu
Wykonawca zawiadomi:
a) organ zarzadzajgcy ruchem - Zespo6t ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres: wgk@gdansk.gda.pl,
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres: gzdiz@gdansk.gda.pl,
¢) wiasciwego Komendanta Policji:
¢ Komenda Miejska Policji: mailem na adres: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl,
e Komenda Wojewo6dzka Policji: mailem na adres: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:
¢ co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w
przypadku catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;
e (O najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o
planowanym rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie
ma koniecznosci catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Jezeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu bedzie miata takze wptyw na
funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja
tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie nalezy réwniez przesta¢ do Zarzadu
Transportu Miejskiego w Gdansku na adres: ztm@gdansk.gda.pl.

W zatgczeniu ,Zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych z
realizacjg robét w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych” oraz ,Druk
zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” - zatacznik nr 10 do OPZ.

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o

planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,

ztomowisko materiatdéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i Smieci

nie nadajacych sie do przetworzenia Iub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢

Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedna przy realizacji zaméwienia

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt

nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

e wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
e wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

e wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e inwentaryzacje powykonawczg,

¢ odtworzenie punktéw granicznych po zakohczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbi6r podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntow. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntow nalezy na biezgco sprawdza¢, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdét podwykonawcéw).
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntow
przez inne stuzby geologiczne.

W celu dokonania odbioréw (elementéw ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosic¢

Zamawiajgcemu do odbioru, kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze inspektora

nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

W terminie zakonczenia rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
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odbiorowg w wersji papierowe] (4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (4

egzemplarze), ktdra powinna zawiera¢ w szczego6lnosci:

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie iloSciowe
wykonanych poszczegélnych asortymentow robét dla danej branzy z podziatem na
danych uzytkownikéw/operatoréow/wiascicieli, catos¢ wg nazewnictwa zgodnego z
tabelg elementoéw wynagrodzenia ryczattowego, min. 4 kpl.,

b) protokdt przekazania terenu budowy,

€) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,

d) decyzje dotyczgce przedmiotu umowy, pozwolenie na budowe,

e) oswiadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla
kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i
projektanta,

f) oryginaty Dziennikéw Budowy,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi  zmianami
projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i
projektanta,

h) dla kazdej branzy: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i
orzeczenia jakosci dla zastosowanych materiatdéw, podpisane przez kierownika
budowy wraz z adnotacjg o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu,

i) dla kazdej branzy: wyniki badan laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarow,

j) wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzgdzen oraz konieczne do ich uzyskania
badania i czynnosci potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania robot (np. chlorowanie
przebudowywanej sieci wodociggowej, wykonanie badan prébek wody, pomiary
elektryczne itp.),

k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng sporzadzong zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w
wersji elektronicznej,

l) wykaz dziatek geodezyjnych, na ktoérych prowadzone byty roboty budowlane (z
podaniem numeru dziatki i obrebu) sporzadzony przez uprawnionego geodete,

m)wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwigzanego z drogg wraz z
powierzchniami zajecia,

Wykonawca wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt przedtozy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg robdt, zgodnie z zestawieniem
stanowigcym zatgcznik nr 8 do OPZ ,Materiaty do odbioru od Wykonawcy”.

W terminie 30 dni od daty zakonhczenia robdt, bedacych przedmiotem umowy oraz po
ich odbiorze Wykonawca dostarczy powykonawczy pomiar geodezyjny zarejestrowany
w Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego w Gdansku sporzadzony zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze
zbiorcza w 4 egz.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nie jest zobowigzany do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéow budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia dokona zawiadomienia
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy obiektéw budowlanych
objetych przedmiotem zaméwienia oraz uzyska zaswiadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakornczeniu budowy lub przedstawi
dowéd uplywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru
budowlanego do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w
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dokumentacji projektowej norm, standardoéw oraz przepiséw, w tym rozporzadzen,

dotyczacych wykonywanych robét.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz

urzadzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia winny spetnia¢ wymogi:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdaniskim Zarzagdem Droég i Zieleni

sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrebnej umowy o ochrone

drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

a) biezacego i systematycznego oczyszczania drég, po ktorych poruszac sie beda
pojazdy Wykonawcy Ilub jego podwykonawcow wykonujgcych przedmiot
zamoéwienia, w tym w szczegdélnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota,
ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy,

b) usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcédw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub
istniejgcego stanu technicznego tych drég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 7 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie

ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ

moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdét udziat kierownika budowy z

uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zadne postanowienie OPZ nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawcy wynikajgcej z przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér przyrodniczy przez caty okres realizacji

robét do dnia wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy

(z zastrzezeniem, o ktorym mowa w lit. k), a koszty z tym zwigzane uwzgledni¢ w

wynagrodzeniu ryczattowym. Obowigzkiem Wykonawcy w ramach nadzoru

przyrodniczego jest w szczegdlnosci:

a) przed rozpoczeciem rob6t budowlanych rozpoznanie na terenie realizacji inwestycji
stanowisk, siedlisk, szlakéw migracji, miejsc rozmnazania lub czasowego
przebywania gatunkow, ktére sg zagrozone bgdz tez moga zostaé zniszczone w
trakcie realizacji zadania, gatunkéw objetych ochrong oraz rzadkich (raport wstepny);

b) w przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych w obrebie i w obszarze
oddziatywania prowadzonych prac, nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia od
wiasciwych organdéw w zakresie koniecznych czynnosci wskazanych przez nadzér
przyrodniczy
w odniesieniu do planowanych robét;

C) zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiajgcym i wilasciwym organem,
ewentualnych dziatan ochronnych zapobiegajgcych negatywnym skutkom prac
budowlanych, ustalanie wspoélnie z Wykonawcg harmonogramu poszczegblnych
robét, uwzgledniajgcego m. in. okresy legowe, migracyjne i inne uwarunkowania
przyrodnicze;

d) kontrola realizacji przez Wykonawce robdét budowlanych zalecen ochronnych,
w przypadku koniecznosci ich stosowania w tym m.in. nadz6r nad ewentualnym
przenoszeniem gatunkdéw chronionych z terenu realizowanego zadania;

e) dojazy i pobyty na placu budowy w czasie niezbednym do prawidtowego
sprawowania nadzoru;



2.32.

g)

h)

k)
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udzielanie wszelkich wyjasnien, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez
Zamawiajgcego;

informowanie Zamawiajgcego 0 potrzebie wstrzymania prac w zwigzku
z nieprzestrzeganiem przez Wykonawce wskazan ochronnych wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw lub wydanych na ich podstawie rozstrzygniec
wiasciwych wtadz;

osoba petnigca nadzor przyrodniczy nie jest upowazniona do wprowadzania zadnych
zmian w zakresie realizacji inwestycji;

reprezentowanie Zamawiajgcego w zakresie dotyczgcym realizacji nadzoru
przyrodniczego przed organami administracji, w szczegdlnosci przed Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska, w tym sporzadzania i ztozenia sprawozdan
z wykonania decyzji administracyjnych;

przekazywanie Zamawiajgcemu raportdéw okresowych z przeprowadzonego nadzoru
przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie ustalen
z raportu wstepnego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym potrzebe i czestotliwosc
raportow okresowych, przy czym Zamawiajgcy nie bedzie wymagat sktadania
raportow okresowych czesciej niz co miesiac;

sporzgdzenie i dostarczenie Zamawiajagcemu w ciggu 30 dni od dnia wydania przez
Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, raportu koncowego
z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia do dnia
wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy wad,
ktérych usuniecie wymaga petnienia nadzoru przyrodniczego, raport kohcowy
zostanie sporzadzony i dostarczony w ciggu 30 dni od dnia protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia ww. wad;

raporty z nadzoréw przyrodniczych nalezy przekazywac¢ Zamawiajagcemu w 2 egz. w
wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Wykonawca zapewni nadzor w zakresie ochrony zieleni przez caty okres realizacji robo6t
do dnia wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, a
koszty z tym zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym. Obowigzkiem
Wykonawcy w ramach tego nadzoru jest w szczegolnosci:

a)

b)

0
d)

e)

f)

g)

h)

kontrola zgodnos$ci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, przepisami
prawa, umowg z Zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce,
ksztattowaniu terendw zieleni;

monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy i przekazywanie Zamawiajgcemu wynikéw nadzoru i monitoringu
stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony zieleni w postaci
raportdw oraz dokumentacji fotograficznej - nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
potrzebe i czestotliwos¢ ich przekazywania, przy czym Zamawiajgcy nie bedzie
wymagat ich sktadania czesciej niz raz w miesigcu;

raporty z z nadzoru w zakresie ochrony zieleni nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu
w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD.

nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,
w szczegdblnosci prac zanikowych;

prowadzenie dziennika nadzoru;

formutowanie zalecenh dotyczgcych ochrony drzew i krzewdéw oraz minimalizowania
kolizji z ro$linami;

udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczgcych ochrony zieleni;

bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzor inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot) o kazdym przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku
zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robot potrzeby wstrzymania robot
oraz przedstawienia propozycji rozwigzah zamiennych;
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i) proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych w zakresie
ochrony zieleni.
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