

Znak sprawy: IM.271.20.2023

Malbork dn. 02.01.2024 r.

Miasto Malbork
Plac Słowiański 5
82-200 Malbork
REGON 170747827
NIP 579-22-30-763

Dot: postępowania przetargowego pn:

**„Modernizacja średniowiecznego zabytku – budynku Ratusza Miejskiego w Malborku – etap I”
dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Modyfikacja Nr 1 SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ na następujące:

I. Specyfikacja Warunków Zamówienia:

1. Punkt 6 Wymagania dotyczące wadium:

- jest: Ustala się wysokość wadium w kwocie – 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
- zmienia się: Ustala się wysokość wadium w kwocie – 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)

2. Punkt 7 Termin związania z ofertą:

- jest: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08.02.2024 r.
- zmienia się na: Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.02.2024 r.

3. Punkt 10 Sposób oraz termin składania ofert:

- 10.8. jest: Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2024 r. godz. 10⁰⁰.
- 10.8. zmienia się na: Termin składania ofert upływa dnia **15.01.2024** r. godz. 10⁰⁰.

Punkt 11 Termin składania ofert:

- 11.1 jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2024 r. godz. 10¹⁵.
- 11.1. zmienia się na: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.01.2024** r. godz. 10¹⁵.

Niniejsze modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawcy. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**w/z Naczelnika
Wydziału Inżynierii Miasta
Waldemar Kurpias**