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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru

robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: ,,Modernizacja pomieszczen w budynku
Urzedu Gminy w Przechlewie”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowiace czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem osob nieuprawnionych,
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot,

b/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie,
ktora




powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowsa przed kurzem i brudem .
¢/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w
stanie

czystym, nadajacym si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Roboty budowlane remontowe :

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami

- rozebranie istniejacych oktadzin posadzek do poziomu istniejgcej gtadzi cementowe;j,
- skucie warstw posadzkowych do wymaganych glebokosci w miejscach obnizenia poziomu
posadzki,

- demontaz instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,

- skucie starej glazury ze $cian,

- skucie starych tynkow

- roboty posadzkowe,

- roboty malarskie,

- oktadziny $cian z ptytek ceramicznych,

- demontaz starej instalacji teleinformatycznej i niskopradowe;j

1.4. Podzial opisu rob6t na specyfikacje z uwzglednieniem podzialu szczegélowego
wedlug WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,W sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zamoéwieniem zaliczone do
grupy CPV :roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1 oraz 45310000-03

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
STO - 01 Wymagania og6lne

SST - 02- 1 — roboty przygotowawcze-rozbiérkowe
SST - 02- 2 — roboty remontowe

SST - 03-03 roboty teleinformatyczne i niskopradowe
1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktore sa niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia

bedace kosztem Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilo$¢ i
wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii
i

rodzajow pracy oraz warunkoéw w jakich ta praca jest wykonywana.

3/ Zapewni statg ochrong¢ budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych $rodkéw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caly
czas

wykonywania robot zwlaszcza rozbiorkowych.

4/ Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wlasny koszt przed terminem odbioru koncowego.
Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze musza objac
powierzchnig catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto roznic w kolorze i fakturze.
5/ Po zakonczeniu robot Wykonawca na wlasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy
przy budynku, ktore zostaly uszkodzone z powodu prowadzonych robot wg niniejszego Kontraktu:
chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i



inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.
6/ Wykonawca na wlasny koszt wykona i dostarczy zamawiajacemu projekt powykonawczy oraz
dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych :

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z tym
zwigzane 1 odpowiada za ich dziatanie jak za wlasne.

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli, Zaktadu
Energetycznego, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robot wymagajacych takich odbiorow.

Przekaze Zamawiajacemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbioréw.

1.6.0rganizacja robot budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz

dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczgciem robot, ktore zaktocaja normalne funkcjonowanie osrodka,
Wykonawca powiadomi Wojta o spodziewanych trudnosciach w komunikacji,

dostawach mediow, robotach rozbiérkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie, ktora
powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem .

To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu pracownikow
Wykonawcy .

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajacym si¢
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7.Dokumentacja budowy.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

¢) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robét,

¢) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normga lub aprobaty
techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do
Wykonawcy stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w kazdym z nich sg
obowigzujace

dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w

ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu
budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wlasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na



ktorych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.9. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowacé

wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b

lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych
w

nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i

odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robot.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone

przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
zwiazku z realizacja robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzg¢tem ani materiatem drog pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okre§lonych
powyzej sa uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonaweca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
ilo$¢ 1 usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem oso6b niepowolanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezakldcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy,
w



okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez

Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robo6t jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w Cene Oferty.

1.14. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokot z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikéw, chodnikow, drog gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robdt nie
zmienit si¢ na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen
na

w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wilasny koszt, doprowadzajac do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogdlne dot. wlasciwoSci materialow i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okre§lone w specyfikacjach szczegdtowych.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatow

przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia badan
materialow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jako$ci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwosé do robot
i

byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bgdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca



wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejacych murach i stropach nalezy uzywac narzegdzi tnacych, nie
powodujacych wstrzaséw w murach i stropach.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow

wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
na

drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace, ktére z moga by¢ uciazliwe dla uzytkownika Urz¢edu Gminy w Przechlewie ze
wzgledu na halas,kolizj¢ w komunikacji, blokady dost¢pu do pomieszczen, zabrudzenia,
transport materialow,zapachy, musza by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania
obiektu szkolnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie
trwania robot, jesli beda one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji



Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji

i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do

robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymacé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe
oraz

inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowiazkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot
objetych

Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na
dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robot . W ofercie przetargowe;j
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i sztuka budowlana.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robot. Wykonawca
wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robot zwtaszcza robot zanikajacych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
gdy

wyniki badan wykaza zlg jako$¢ materiatow lub Zamawiajacy gdy badania potwierdza ich dobra
jakosé.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w

ramach okre§lonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w pelni zgodne ze SST i wptynie to na



niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi,
a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR.
Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z 2.09.2004r.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robot zanikajacych — Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pozniej niz 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng aparatem cyfrowym robot
zanikajacych i na ptycie CD przekazac¢ ja Inspektorowi.

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace musi liczy¢ si¢ z koniecznoscig ich
odkryciana zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie poézniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbior koncowy robot — Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
roboty do odbioru nie poézniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztow i terminu.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajacego .

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia

przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdow odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektorai Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich
ocenyjakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnejoraz zgodno$ci wykonania robot i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych lub
robotwykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.

Nie podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zamowienia.
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.

10.3. Inne dokumenty odniesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
STT - 02-1 ’
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

Nazwa i adres obiektu: Urzad Gminy w Przechlewie ul. Cztuchowska 26, 77-320 Przechlewo

Nazwa i adres Zamawiajacego : Cztuchowska 26, 77-320 Przechlewo Tel. 59 833 43 01 e-mail :
ug@przechlewo.pl

Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych
kod 45400000-1, 45310000-03

Nazwa i adres autora opracowania:
mgr inz. Patrycja Slusarczyk
Data opracowania specyfikacji : grudzien 2020.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa roboty przygotowania terenu budowy,
rozbiorkowe dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zaméwienia:
,,Modernizacja pomieszczen w budynku Urze¢du Gminy w Przechlewie”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng SST -02-1
1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie,
ktérapowinna ochrania¢ posadzke, stolarke okienng i drzwiowa przed kurzem i brudem oraz
zabezpieczyépomieszczenia uzytkowane w czasie remontu przez pracownikow osrodka.

b/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogélnodostepne oraz otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajacym si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.



1.3.2. Rozbiorki i demontaze:

- demontaz istniejacych $cianek systemowych

- demontaz przyboréw tazienkowych (pojemniki na papier toaletowy, suszarki elektryczne,
pojemnikina mydto itp.),

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami,

- demontaz istniejacych oktadzin posadzek oraz skucie warstw posadzkowych

- skucie starej glazury ze $cian,

- skucie starych tynkow

- demontaz instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,

- demontaz osprzgtu elektrycznego (gniazdka, )

- demontaz instalacji elektrycznej zasilajacej)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-02 —1 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
2. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robot rozbidrkowych, np. :

- kilofy, mtotki, przecinaki, mtoty udarowe, wiertarki udarowe

- rynny, taczki, liny.

3. TRANSPORT

3.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. Stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora §rodki transportu w tym:

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd cigzarowy, samowyladowczy ,

- samochdd cigzarowy, skrzyniowy,

- kontener do wywozu gruzu, odpadéw budowlanych.

3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przed przystapieniem do rozbidrek oznakowaé tasma a strefe pracy, a pracownikow

zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narz¢dzia niezbedne do wykonania robot
rozbiérkowych na tym obiekcie.

4.2. Wykona¢ roboty przygotowawcze wg p.1.3.1 oraz 1.3.2.

4.3. Wszystkie elementy z rozbidrek na poziom terenu przemiesci¢ przy uzyciu lin, windy lub rynny
NIE WOLNO ZRZUCAC.

4.4. Materialy z rozbiorki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko odpadow.

5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
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budowlanej. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robot s m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi
w przedmiarze robot dla poszczegdlnych rodzajow robot.

8. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledemilosci, jakosci i1 kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz

zapisami zSTO- O1.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje si¢ oddzielnej wyceny.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STT — 02-2
ROBOTY REMONTOWE

Nazwa i adres obiektu: Urzad Gminy w Przechlewie ul. Cztuchowska 26, 77-320 Przechlewo

Nazwa i adres Zamawiajacego : Cztuchowska 26, 77-320 Przechlewo Tel. 59 833 43 01 e-mail :
ug@przechlewo.pl

Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych
kod 45400000-1, 45310000-03, 45430000-1

Nazwa i adres autora opracowania:
mgr inz. Patrycja Slusarczyk
Data opracowania specyfikacji : grudzien 2020.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robotremontowych, ktére zostana wykonane w ramach zaméwienia : ,,Modernizacja pomieszczen
w budynku Urze¢du Gminy w Przechlewie”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowiace czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST- 02-2

Roboty wykonczeniowe:

- wykonanie zabudowy pod stelaz miski ustepowej w pomieszczeniu sanitariatu w systemie suche;j
zabudowyGK wodoodporne,

- wymiana stolarki drzwiowej typu PORTA o podwyzszonej jako$ci z wypetnieniem ptyta
wiorowa z trzema zawiasami, kratkami wentylacyjnymi, okuciami i odbojnikami. O$cieznice
drzwiowe regulowane na szerokos¢ $ciany,

- przerobienie instalacji wodnej i kanalizacyjnej spetniajacej wymogi montazowe,

- wymiana natynkowej (korytkowej) instalacji teleinformatycznej i zasilajacej wraz z gniazdami,
wytacznikami, ,

- ulozenie nowej posadzki z ptytek gressowych, I gatunku 30x30cm, o parametrach:
antyposlizgowos¢ min R10, nasigkliwo$¢ wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 - 3),
wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sifa tamigca (wg PN-EN
ISO10545 —4) >1300 N, odporno$¢ na $cieranie wglebne (wg PN-EN ISO 10545 - 6) < 175
mm3, Odpornos$¢ na dziatanie sSrodkow domowego uzytku (wg PN-EN ISO 10545 — 13) min.
UB,

- wykonanie oktadzin §cian z ptytek ceramicznych do wysoko$ci 2 m o parametrach:
nasigkliwo$¢ wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 — 3), wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN
ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm?2, sita famigca (wg PN-EN ISO10545 —4) >1300 N, odporno$¢ na
$cieranie wgtebne (wg PN-EN ISO 10545 — 6) < 175 mm3, Odporno$¢ na dziatanie srodkow
domowego uzytku (wg PN-EN ISO 10545 — 13) min. UB,

- fugowanie ptytek $ciennych i podtogowych,
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- malowanie farbg akrylowa o klasie 1 odporno$ci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300,
np. firmy CaparolLatexGloss 60 wraz z przygotowaniem podtoza poprzez poszpachlowanie
nieréwnosci i ubytkow sufitow i §cian powyzej poziomu oktadzin z ptytek,

- montaz luster nad umywalkami, wpuszczane w ptytki nascienne(licowane z ptytkami), spodnia
krawedz na wysoko$ci okoto 90cm, gorna krawedz okoto 200cm,

- montaz pojemnikow z stali nierdzewnej na mydto w ptynie,

- montaz suszarek do rak z stali nierdzewnej,

- tynkowanie $cian i sufitbw w miejscach ubytkow tynkiem cementowo-wapiennym,

- szpachlowanie $cian gladzig gipsowa,

—utozenie paneli podtogowych zgodnie z normg PN-EN 167:1997 — Panele podtogowe

Rodzaj panelipodtogowych i ich parametry techniczne - stopien §cieralnosci ACS , grubos¢
10mm, kolor zauzgodnieniem z Inwestorem

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Sa opisane w p.1.4. Specyfikacji ,, Wymagania Og6lne STO —01”".
1.5. Nazwy i kody :

Roboty murarskie - kod 45.262500- 6

Tynkowanie — kod 45324000 — 4

Pokrywanie podtog i $cian — kod 45430000-0

Roboty malarskie — kod 45442100 - 8

Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4
Roboty posadzkarskie - 45450000-6

Roboty instalacyjne — kod 45310000-3

Uktadanie paneli podtogowych — kod 45430000- 1.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST-02-2 sa zgodne z odpowiednimi normami, réwniez
wymienionymi

w p.10 niniejszej SST.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny by¢ dopuszczone
doobrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1. Scianki systemowa z plyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych Rigips (lub rownowazne),

2.2. Wylewka wyréwnawcza samopoziomujaca,

2.3. Plytki posadzkowe matowe lub IV klasy Scieralnosci, przeciwposlizgowe R10 o wymiarach
20x20lub 30x30 lub ptytki gresowe, wysokospiekane , nieszkliwione, IV klasy $cieralnosci ,

2.4 Panele drewniane o najwyzszej klasie $cieralno$ci min. AC5
2.5. Plytki §cienne ceramiczne szkliwione o wymiarach 20x20 lub 40x40,

2.5. Farba akrylowa o wysokiej klasie odpornosci na szorowanie.
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2.6. Drzwi - np. typu PORTA o podwyzszonej jakosci z wypelnieniem ptyta widrowa, trzema
zawiasami i okuciami wraz z odbojnikami, o$cieznice regulowane wraz z opaskami,

2.7. Zaprawa klejowa do plytek wysokoplastyczna,
2.8. Zaprawa spoinujaca do plytek elastyczna,

2.9. Materialy pomocnicze i montazowe: niezb¢dne dla skompletowania zaprojektowanych
elementow wg zestawienia dostawcow lub producentow.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzanialub wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia doobrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materialdowdostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora w
tym :

- elektronarzedzia reczne,

- narzgdzia do cigcia, gigcia, prostowania stali,

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujace)

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,

- pila do cigcia cegly, bloczkow itp.

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Powloki malarskie

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownacé i wygtadzi¢ powierzchnig, naprawic¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc
naprawionych.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz
4%.

Malowanie tynkow wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskiej (zwlaszcza klejowej 1 kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe
twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12 %.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C.
Wyjatekstanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktorg mozna malowaé przy temperaturze -
5°C.
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5.2. Posadzki :

W pomieszczeniach tazienek nalezy wykona¢ posadzki z ptytek o wym. 20x20 lub 30x30 I gatunku,
matowe lub IV klasy $cieralnosci typu Nowa Gala QZ, o klasie antyposlizgowosci R10 wraz z
przygotowaniem podtoza, dwuwarstwowg izolacja posadzek folig ptynna.

W pomieszczeniach biurowych nalezy wykona¢ wykonczenie posadzek z paneli podtogowych o
parametrach technicznych min. - stopien $cieralnosci ACS , grubos¢ 10mm, kolor za
uzgodnieniem z Inwestorem.Prawidlowo wykonana podloga z paneli powinna spetniac

nastepujace wymagania: - cata powierzchnia paneli powinna mie¢ jednakowa barweg zgodng z
wzorcem - cala powierzchnia pod panelami powinna by¢ wypetniona gabka grubos¢ warstwy i
powinna by¢ zgodna instrukcja producenta, - dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od
plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dhugosci
tatynie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.3. Sciany:

Potozenie ptytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach 20x20 lub 40x40 na $cianach oraz listew
naroznikowych PCV, na zaprawie klejowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow ,

- sprawdzenie piondw i poziomow plaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jako$ci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegoétowkonstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest :

- dla tynkéw, malarskich, wyktadzin — 1 m2 ,

- dla robot stolarskich - kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod

wzgledemilosci, jakosci i1 kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz
zapisami zSTO0-1

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZACYCH
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Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01 ,,Wymagania ogodlne ,, oraz :

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow.
Czescl, 2, 3.

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systeméw z ptyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cia - Wytyczne planow jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady,

wydanie aktualne, oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow z ptyt
Gipsowo-kartonowych.

Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materialy. Wiasciwosci
i

wymagania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV.
Wymagania.

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobow podtogowych .

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cia - Wytyczne planow jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady,

wydanie aktualne, oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU
ROBOT INSTALACYJNYCH INSTALACJI
TELEINFORMATYCZNEJ ORA INSTALACJI
NISKOPRADOWEJ
STT - 03-3

Nazwa i adres obiektu: Urzad Gminy w Przechlewie ul. Cztuchowska 26, 77-320 Przechlewo

Nazwa i adres Zamawiajacego : Cztuchowska 26, 77-320 Przechlewo Tel. 59 833 43 01 e-mail :
ug@przechlewo.pl

Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych
kod 45400000-1, 45310000-03

Nazwa i adres autora opracowania:
mgr inz. Patrycja Slusarczyk
Data opracowania specyfikacji : grudzien 2020.

1. Cze¢s¢ ogolna

1.1 Nazwa zadania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i1 odbiorurobdt, ktore zostang wykonane w ramach zamowienia:
»Viodernizacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Przechlewie”.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji teletechnicznych. ST
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét, a takze przepisami budowy
urzadzen elektrycznych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, dokumentacji techniczno-ruchowej producentéw urzadzen, oraz przepisow
zawartych w normach.
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1.3 Nazwy i kody robdt budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z

wykonaniem montazu instalacji:

- 45310000 — 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45315600 — 4 Instalacje niskiego napigcia

- 45314000 — 1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
- 45314320 — 0 Instalowanie okablowania komputerowego

- 45314300 — 4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 — 7 Instalowanie okablowania komputerowego

- 45312000 — 7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢

z projektem wykonawczymi instalacji teleinformatycznej, ST i poleceniami
przedstawicielazamawiajacego (inspektora nadzoru). Roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami, zasadamiwiedzy technicznej dotyczacej zakresu robot oraz
wytycznymi producentdw zastosowanychurzadzen.

1.5.1.Zgodnos¢ robot ze ST

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen
w dokumentach, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela
zamawiajacego (inspektora nadzoru), ktéry dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone urzadzenia i materiaty maja by¢ zgodne z projektami
wykonawczymi i ST.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
miejsce pracy, w tym: stale i czasowe wygrodzenia, folie ochronne itp.

W szczeg6lnosci zobowiazuje si¢ wykonawee do:wygrodzenia miejsca pracy i
utrzymania porzadku na placu budowy, w tym wilasciwezabezpieczenie skladowanego
w magazynach mienia inwestora,wlasciwego skladowania dostarczonych urzadzen,
utrzymania w czystosci drég wewngtrznych przy placu budowy, szczeg6lniew okresie
wywozu materialow z demontazu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jestwlaczony w ceng umowng.

1.5.1.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.
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1.5.2.Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowge i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela zamawiajacego
(inspektora nadzoru), Inwestora i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nim
wspolipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowanie przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.5.4.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia

iuzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.5.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. zdn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. Wymagania dotyczace materialow.
2.1 Wymagania ogolne.

Calo$¢ materialdw uzytych do wykonania instalacji teleinformatycznej nie moze
posiada¢parametrow gorszych niz podane w Specyfikacji Technicznej i projekcie.
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2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw,skladowaniem i kontrola jakosci materialow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenia materialdw na terenie
budowy.W szczegdlnosci wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci odpowiednie do robot.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
zamawiajacego (inspektorem nadzoru). Sktadowane materialy powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3 Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lubjednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z wymaganiami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.), tzn. posiada¢ wazne certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci z PN.

Na zyczenie przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru) wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ informacje o zrdédle pochodzenia materiatow
przewidywanych do realizacji robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru),
nieodpowiadajace wymaganiom, zostang przez wykonawce niezwlocznie wywiezione z
terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela
zamawiajgcego (inspektora nadzoru).

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbedne i niezaakceptowane przez
przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru) materiaty, wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa, liczac si¢ z
niezaplaceniem za te roboty.

2.5 Warunki przechowywania i skladowania urzadzen i materialow.

Wykonawca dopilnuje, aby tymczasowo skfadowane urzadzenia i materialy do chwili,
gdy beda potrzebne do wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli inspektora.

Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowodujezagrozenia zdrowia i zycia pracownikow 1 0s6b znajdujacych si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie miejsca prowadzenia robot. Uzywany sprzet i narzgdzia nie
moga mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i beda zgodne z
technologiag wykonywania robdt okreslong przez producenta lub dostawce urzadzen.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu gwarantowaé bedzie przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadamiokreslonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru w trakcie realizacji
zamoOwienia. Sprzet 1 narzedzia bedace wlasnoscig wykonawcy lub wynajete do
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wykonania robot, beda utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
gwarantujacym bezpieczng jego obstuge.

4. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow. Transportu urzadzen oraz elementéw instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi przez producenta lub dostawceg urzadzen.

Transport odbywa si¢ na koszt wykonawcy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa,specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
a ponadto zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej i polskiej normy. Odpady powstale podczas prac instalacyjnych i
demontazowych wykonawca zagospodaruje poprzez przekazanie do utylizacji przez
uprawniong jednostke lub wywiezienie na wysypisko (za pisemnym potwierdzeniem
odbioru). Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedag wykonywane roboty instalacyjne.

a) trasowanie
Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami iurzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢pna dla prawidlowe;j
konserwacji orazremontow. Wskazane jest aby przebiegala w liniach poziomych i
pionowych.

b) montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podioza wsposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacjabedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

¢) przejscia przez Sciany i stropy powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach
rurowych,
> obwody instalacji przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokos$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
metalowe itp.

d) montaz sprzetu, osprzetu
Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposodb trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.Do mocowania sprz¢tu i osprzgtu moga shuzy¢
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzonena podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lubprzykrecone do podioza za pomoca kotkéw i
$rub rozporowych oraz kotkdwwstrzeliwanych.
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e) podejscie do gniazd
Podejscia instalacji strukturalnej do gniazdek koncowych nalezy wykonywaé¢ w
miejscachbezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Do gniazdek zamocowanych na $cianach, podejscia nalezy wykonywaé przewodami
utozonymi na tych $cianach, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka,kanaty instalacyjne itp.

f) ukladanie przewodow

Przewody teletechniczne w rurkach

Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych

Rury i listwy elektroinstalacyjne nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej
trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny
by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i
rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzgtem nalezy wykonywac
przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem polaczen,
wkrecanie nagwintowanych koncoéw rur, wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewngtrznej $rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢
ukladania rur zwciagnigtymi w nie przewodami.

g) wciaganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz
przelotowos¢. Weiagganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie dopuszcza si¢ do tego celu stosowania przewodow, ktore pdzniej
zostang uzyte w instalacji

5.2 Instalacja teleinformatyczna i niskopradowa

5.2.1 Zestawienie rodzaju robot

- Wykonanie tras kablowych,

- Ukfadanie przewodow kabelkowych w gotowych trasach kablowych,
- Montaz elementoéw systemu,

- Pomiary,

- Programowanie systemu,

- Testowanie systemu,

- Dokumentacja powykonawcza.

5.2.2 Wykonanie instalacji

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania
strukturalnego oraz wytycznymi norm referencyjnych w szczego6lnosci:
Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego

-Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne
- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
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strukturalnego - Cz¢$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czgsé¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Cze$¢2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

- PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania —
Czes$¢ 3:Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie pofaczen wyrownawczych i uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym

PN-EN 60073:2000

Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.

PN-IEC 60050-826:2007

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cz¢$¢ 826: Instalacje elektryczne
PN-IEC-60364-1 : 2000

Instalacje elektryczne niskiego napigcia —Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
og6lnych charakterystyk, definicje.

PN-EN 12665:2011

Swiatlo i o$wietlenie —Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan
dotyczacych oswietlenia (oryg.).

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia --Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa --Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia —Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa —Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego (oryg.).
PN-HD60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia —Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa —Ochrona przed pradem przetezeniowym (oryg.).

PN-HD 60364-4-443:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --Czg¢$¢: 4-
44-3: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --Ochrona przed zaburzeniami
napi¢ciowymi 1 zaburzeniami elektromagnetycznymi --Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi (oryg.)

PN-IEC-60364-4-46 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC-60364-4-473 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

5.2.3 Montaz elementu systemu

Elementy systemu okablowania strukturalnego, np. gniazda RJ45, punktu
dystrybucyjne,przetaczniki nalezy instalowa¢ zgodnie ze specyfikacja producenta.
Poszczegdlne urzadzenia nalezy instalowaé w miejscach przewidzianych w projekcie
wykonawczym lub uzgodnionych z nadzorem inwestorskim.

5.2.4 Pomiary
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Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania
strukturalnego oraz norm referencyjnych a w szczegdlnosci:

- EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation -Testing of installedcabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

- PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania

EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxialinformation
technologycabling - Part 1: Installedbalancedcabling as specified in ISO/IEC 11801
andrelatedstandards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

-PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i
wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

- ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and
operation ofcustomerpremisescabling — Part 3: Testing of opticalfibrecabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i
obstugaokablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czg¢$¢ 3: Testowanie
okablowaniaswiatlowodowego

Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyska¢ aprobat¢ producenta systemu
okablowania.

Wyniki pomiaréw wszystkich faczy muszg by¢ prawidtowe.

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

5.2.5 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra musi
zawierac:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

- Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podiogi.

Do dokumentacji nalezy dotozy¢ certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci zastosowanych
urzadzen.

5.2.6 Certyfikacja

Po dokonaniu odbioru instalacji okablowania strukturalnego, Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia certyfikacji i dostarczenie dokumentu certyfikacyjnego
Inwestorowi.

6. Kontrola jakosci robaot.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt oraz jakosci uzytych
urzadzen i materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badan i
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pomiarow. Wszystkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem badan i pomiar6w ponosi
wykonawca.

6.2 Dokumentacja budowy.

Do podstawowej dokumentacji budowy naleza:

- dziennik budowy,

- protokotly odbiorow robdt (cze¢sciowe i koncowy),

- ksigzka obmiaréw robot,

- certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty
techniczne urzadzen i materialow.

Do pozostatej dokumentacji budowy naleza:

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencja pisemna na budowie.

Dokumenty budowy prowadzone beda przez wykonawce i przechowywane w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ stale dostepne inspektorowi nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie zamawiajagcemu oraz przedstawicielom
uprawnionych organow.

7. Przedmiar i obmiar robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny pomiar wykonywanych robdt budowlanych,
dokonywanych w celu weryfikacji ich ilo$ci. Obmiaru robo6t dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego po pisemnym zawiadomieniu inspektora nadzoru przed
koncowym odbiorem robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ z 3 dniowym
wyprzedzeniem. Podstawa wykonania przedmiaru i obmiaru rob6t sg Katalogi
Naktadow Rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow robdt: odbidr robot zanikajacych lub
ulegajacychzakryciu, odbiér koncowy, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robotulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior ich polega na ocenie ilo$ci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki
bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogo6lnego postgpu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
pisemnym przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru). Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
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Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inspektor nadzoru) oceniajac jakos¢ i
ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z przedmiarem i oraz uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o

wykonanie robot. Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania prac w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru). Wykonawca
wraz z wpisem do dziennika budowy przedtozy komplet dokumentéw w tym:

- dokumentacje powykonawcza,

- protokoly pomiarow i badan,

- dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urzadzen,

- instrukcje obshugi w jezyku polskim,

- karty gwarancyjne.

Spetienie powyzszych warunkow jest podstawa do rozpoczecia odbioru robot.
Odbior koncowy nastgpi w terminie wyznaczonym w umowie.

Odbioru dokona wyznaczona przez zamawiajacego komisja w obecnosci
przedstawiciela

zamawiajacego (inspektora nadzoru) i wykonawcy — sporzadzajac “Protokét odbioru
robdt oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez wykonawce”.

8.4 Odbior po okresie gwarancji

Pod koniec okresu gwarancji zamawiajacy lub wilasciciel obiektu, na ktorym
zainstalowane zostaty przedmiotowe instalacje teletechniczne organizuje odbior “po
okresie gwarancji”. Odbidr taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
- umowy wykonania robot,

- protokotu koncowego odbioru,

- dokumentoéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru
konicowego

(jezeli byly zgloszone wady),

- dokumentoéw potwierdzajacych zgloszenie wad w okresie gwarancji oraz
potwierdzenia

ich usunigcia. Odbioér po okresie gwarancji jest odbiorem ostatecznym.

9. Podstawa platnosci i rozliczenie robot.

Rozliczenie robot nastapi po podpisaniu protokotu koncowego odbioru.

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce i zapisana w umowie.
Nie przewiduje si¢ robdt tymczasowych i towarzyszacych.

10. Przepisy zwigzane.
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Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej

(jednolity tekst Dz. U. z2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym

(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zp6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 zpdzn.zm.).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméwoceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okresleniapolskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobattechnicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawieogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacjidotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobowdeklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnejoraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II,
III, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Nr normy Tytut
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PN-EN 50173-1:2007

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego — Cz¢$¢ 1: Wymagania
og6lne

PN-EN 50173-2:2007

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego — Cz¢$¢ 2: Budynki
biurowe

PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakosci

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkow

PN-EN 50346:2005

Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 61935-1:2006U

Ogodlne przepisy dotyczace okablowania — Wymagania dotyczace sprawdzania
zrbwnowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC,

11801 Cz¢s¢ 1: Okablowanie

PN-EN 60825-2:2005

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych — Bezpieczenstwo swiattowodowych systemow
telekomunikacyjnych

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania
systemowe

PN-EN 50133-2:2002U

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 2-
1: Wymagania dla podzespotow

PN-EN 50133-7:2002U

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7:
Zasady stosowania

PN-EN 50131-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.
Wymagania systemowe

PN-EN 50131-6

:2000 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Zasilacze

PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe. Czg$¢ 5: Proby srodowiskowe
PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania
PN-93/E-08390/22

Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemu alarmowe. Ogdlne wymagania i badania
czujek

PN-93/E-08390/23

Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i badania aktywnych
czujek podczerwieni

PN-93/E-08390/26

Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i badania pasywnych
czujek podczerwieni
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PN-EN 50132-2-1:2007

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czgsé¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 50132-4-1:2002

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czgs¢ 4-1: Monitory czarno-biate

PN-EN 50132-5:2002

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czgsé¢ 5: Teletransmisja

PN-EN 50132-7:2003

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50136-2-1:2002 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen

PN-EN 50136-1-2:2002

Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu
wykorzystujace specjalizowane tory transmisji

PN-EN 50136-1-3:2002

Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy lacznosci cyfrowe;j
wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-1-4:2002

Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy lacznosci akustyczne;j
wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowang
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