Ogtoszenie nr 2022/BZP 00458305/01 z dnia 2022-11-25

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej i placu przy OSP wraz z skutecznym odwodnieniem w miejscowosci Jemielnica

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Jemielnica

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 531413231
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 67

1.5.2.) Miejscowos¢: Jemielnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-133

1.5.4.) Wojewoddztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jemielnica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.jemielnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drogi gminnej i placu przy OSP wraz z skutecznym odwodnieniem w miejscowosci Jemielnica

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b125ac85-4adc-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00458305/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-25 08:42

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000341/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Przebudowy drég gminnych

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00391209/01
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IB.271.13.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 537987,14 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej i placu przy OSP wraz z skutecznym odwodnieniem w
miejscowosci Jemielnica.

2. Zakres robot obejmuje przebudowe drogi gminnej wewnetrznej i placu przy siedzibie OSP wraz budowg przytacza
wodociggowego w m. Jemielnica.

3. W zakres robot wehodzi:

1) przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej,

2) utwardzenie terenu betonowg kostkg brukowg

3) utwardzenie terenu betonowymi ptytami azurowymi

4) przebudowa i budowa miejsc postojowych o nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
5) przebudowa i budowa odwodnienia

6) przebudowa i budowa $cieku odwadniajgcego z betonowej kostki brukowej

7) budowa przytacza wodociggowego wraz z hydrantem

4. Szczegobtowy zakres robdt zawarty jest w dokumentacji projektowo — technicznej. , specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét stanowigcych zatgcznik nr 1 do SWZ oraz niniejszej specyfikacji warunkéw zamdéwienia, ktére stanowig
podstawe do sporzadzenia oferty. Roboty ujete w dokumentacji, a nie ujete w wycenie oferty nie bedg traktowane jako
roboty dodatkowe i nie beda finansowane przez zamawiajacego.

5. Roboty zwigzane z budowg przytacza wodociggowego prowadzone bedg czesciowo w pasie drogowym drogi powiatowej
1802 O Jemielnica — gr. Wojewddztwa (Kotulin) ul. Sw. Wojciecha w miejscowoéci Jemielnica. W ofercie nalezy ujaé¢ koszty
zajecia pasa drogowego drogi powiatowej oraz koszty opracowania projektu organizacji i uzyskania zatwierdzenia projektu
czasowej organizacji ruchu:

1) przed przystapieniem do realizacji robot na drodze powiatowej posiadajacej statut drogi publicznej Wykonawca robot
powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i uzyskac¢ jego zatwierdzenie przez organ
zarzadzajacy ruchem na w/w drogach tj. przez Staroste Strzeleckiego, ul. Jordanowska 3, 47-100 Strzelce Opolskie

2) przed przystgpieniem do realizacji robdt Wykonawca robét zobowigzany jest do wystapienia do administratora drogi nr
1802 O Jemielnica — gr. Wojewodztwa (Kotulin) tj. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Wydziat Dréog
Powiatowych, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego, zataczajac do wniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

6. Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny
dokumentoéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy hie
wymaga przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej o ktérej mowa w art. 131 ust. 2.

7. Przedmiary robot stanowigce zatacznik nr 2 do specyfikacji nalezy traktowac jako element pomocniczy, utatwiajacy
sporzadzenie oferty. W przypadku pominiecia przez wykonawce przy sporzadzaniu oferty jakichkolwiek robét lub kosztow
okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentac;ji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy
nie bedzie przystugiwato wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie.

8. Zamawiajacy wymaga przedtozenia przed podpisaniem umowy kosztoryséw ofertowych szczegétowych bedacych
podstawag sporzadzenia oferty.

9. Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przed podpisaniem umowy optaconego dokumentu ubezpieczenia OC od
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyzszego ubezpieczenia powinna wynosi¢ nie
mniej niz warto$¢ ztozonej przez Wykonawce oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z
rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ od podwykonawcéw do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania
podwykonawcow).
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10. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
11. Przedmiot zamdéwienia obejmuje ponadto:

1) odpowiedzialnos¢ za jako$¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zaméwienia,
2) nalezytg starannosc przy realizacji zobowigzan umowy,

3) odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas wykonywania przedmiotu zamowienia,

4) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu placu budowy
przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersiji elektronicznej na nosniku
danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

5) proby i odbiory z udziatem wiasciwych instytucji, inwestora i inspektora nadzoru.

6) kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna,

7) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy,

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.
9) zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robot budowlanych w taki sposob aby w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia mozliwe byto bezkolizyjne jego uzytkowanie.

10) zebranie odpadéw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zaméwienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposdb odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne,
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki
wywiez¢ na Regionalna Instalacje Odpadéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na
transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego zdemontowanych materiatdw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin
realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
ztozenie wytworzonych odpadéw na Sktadowisko Odpadoéw lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
transport odpadéw.

11) decyzje co do ponownego wykorzystania materiatdw pochodzacych z rozbiérki podejmie Inspektor bezposrednio przed
rozbiorka. Materiaty winny by¢é umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét wraz z uporzadkowaniem terenu przylegajacego do placu
budowy ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;

13) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,

12. Wymagania dotyczace gwaranciji: Wykonawca udzieli na cato$¢ wykonanego przedmiotu zamowienia gwarancji jakosci,
na opisanych ponizej warunkach:

1) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy na ilos¢ miesiecy zaoferowang przez
Wykonawce w formularzu ofertowym ( warto$¢ oceniana) liczong od daty przekazania przez Wykonawce przedmiotu
zamowienia i przyjecia przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego — okres gwarancji jest jednym z kryteriow oceny
ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji jakosci: 36 miesiecy, maksymalny mozliwy do
zaoferowania przez Wykonawce okres gwarancji jakosci: 72 miesiace).

2) Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

3) Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

- w dniu nastepnym liczac od daty odbioru kohcowego,

- dla wymienianych materiatbw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany

4) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajacych,
takze po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawce, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym (w terminie do 7 dni od dnia dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia), to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6) Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu karte gwarancyjna, zawierajaca wszystkie
warunki okreslone powyzej

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp uniewaznia postepowanie poniewaz Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza uchylit sie od zawarcia umowy, tj. pisemnie w dniu 09.11.2022r. odmowit podpisania
umowy z uwagi na btad w wycenie skutkujacy podaniem ceny niewystraczajgcej na realizacje zadania. W postepowaniu
ztozono tylko jedng oferte, stad art. 263 ustawy Pzp, w ktérym jest mowa o mozliwosci dokonania ponownego badania i
oceny ofert sposrod ofert pozostatych w postepowaniu, nie ma w tym przypadku zastosowania.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 762983,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 762983,13 PLN
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