ZALtACZNIKI

Inwestor: Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6

88-160 Janikowo

Nazwa inwestycji: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych na dziatkach
ew. nr 69; 1/31 w miejscowosci Janikowo - Sielec

Adres inwestycji: Dziatki nr 1/31; Obreb Sielec, gmina Janikowo, powiat inowroctawski,
wojewaddztwo kujawsko- pomorskie, oraz dziatki 69 i 72; Obreb Janikowo
obr. 6, gmina Janikowo, powiat inowroctawski, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie

040705_5.0014.1/31; 040705_4.0006.69; 040705_4.0006.72

Spis zawartosci: 1. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)
2. Uzgodnienia (str. 3-15)

2.1 Gmina Janikowo

2.2 PGKiM Janikowo

2.3  ZDP Inowroctaw

3. Obliczenie ilosci robét, tabele.




Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatkach ew. nr 69; 1/31 w miejscowosci Janikowo - Sielec

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwaiadres obiektu Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na

budowlanego : dziatkach ew. nr 69; 1/31 w miejscowosci Janikowo - Sielec
Nazwa inwestora Gmina Janikowo
i adres : ul. Przemystowa 6

88-160 Janikowo

o Gasawa, 31 marca 2022r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie m. Sielec.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 1/31; Obreb Sielec, gmina Janikowo, powiat inowroctawski,
wojewddztwo kujawsko- pomorskie, oraz dziatki 69 i 72; Obreb Janikowo obr. 6, gmina Janikowo, powiat
inowroctawski, wojewddztwo kujawsko- pomorskie

Roboty bedg prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanego przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejacej nawierzchni zdolnej do
przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-2.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :

e roboty pomiarowe,

»  roboty ziemne — wykonanie koryta,

» wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem

»  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni
* wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych,

» wykonanie projektowanej organizacji ruchu,

»  wykonanie humusowania i obsiania trawg poboczy,

e prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajq zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.

Oznakowanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatkach ew.

nr 69; 1/31 w miejscowosci Janikowo - Sielec

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. | Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania

pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci :

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

* imienny podziat pracy,
»  kolejnos¢ wykonywania robét,

e wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,
»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia,

»  konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

zwigzanym z wykonywaniem robét

6.1. Srodki organizacyjne

Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegélnych stanowiskach robot.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatkach ew. nr 69; 1/31 w miejscowosci Janikowo - Sielec

Uzgodhnienia

I URZAD MIEJSKI]

' 88-160 JANIKOWO

. ul. Przemystowa 6

=8 tel. (0-52)35-14-411, 35-14444

fax. (0-52) 35-13-519

Adres strony internetowe: janikowo.com.pl
E-mail janikowo@janikowe.com.pl

NIP: 857-000-63-44

Janikowo. 2 Imarca 2022r.

Biuro Techniczne MAZAR
Arkadiusz Mazany
ul. Stowianska 5
88-410 Gasawa

e-mail; arkadiusz mazanv@wp.pl

NZ: RIT.ZK.6630.10.2022

Urzad Miejski w Janikowie odpowiadajac na wniosek z dnia 16.03.2022 r. (data wply-
wu: 18.03.2022 r.) uzgadnia pozytywnie projekt drogi gminnej wewnetrzne] praz projekt
oznakowania pionowego ..Modernizaeji drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dzialce
ew.nr 69; 1/31 w miejscowosci Janikowo-Sielec”.

STRZA

zup. BU
igsta Janikowo

Gminy i

Jadak Duma
z-ca Wurmistrza
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatkach ew. nr 69; 1/31 w miejscowosci Janikowo - Sielec

PGKiM |

Janikowo, dn. 24 marca 2022 !

Biuro Techniczne MAZAR
Arkadiusz Mazany

ul. Slowianska 5

88-410 Gasawa

L dz, 590 03] 2022

Sprawa: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dzialkach ew. nr 69;
1/31 w miejscowosei Janikowo-Sielec.

W trakcie realizacji prac, wszystkie znajdujace sie w obrebie planowanego zarysu
budowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr 69 i 1/31 w miejscowosci
Janikowo — Sielec skrzynki zeliwne zasuw sieci wodociagowej, przyisczy
wodociggowych i wtazéw studzienek kanalizacii sanitarnej nalezy podniesé do
poziomu planowanej wysokosci nawierzchni. Dotyczy to réwniez do w/w urzadzen
nie zinwentaryzowanych na zataczonych mapach a odkrvtych podczas prac ziemnych.
Jednoczednie prace ziemne wykonywane bezposrednio w strefie wystepowania
istniejacych urzadzen wod.-kan. nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem nalezytej

ostroznosci.

Ponadto, przedsiebiorstwo zwraca sie z prosbg o staly kontakt, jesli zachodzié bedzie

taka koniecznos¢ w trakcie realizacji projektu,

|

Z powaz ie{n:
[ |
/

JANIKOWO | & ’\'?09'1'1.-0{.\:\

Otrzymuja:

1. adresat

2. aa
PGRIM Sp. 2o REGON: 090594050 Rejestr przedsiebiorcow:
b o NIP: 557000 32 22 Sad Rejonowy w Bydgoszezy
t881- l_(ﬁ; .F;;;Jk:u;\-; - BDO: 000024053 Xt W}'&ial Gpspodﬂrczy
i 53 351 : ! Kapital zaktadowy: Krajowego Rejestry Sadowego
t.ﬁait%i;. ﬁsﬂ klf 041 kel 280 500,00 KRS: 0000114064
SCRITLAN Al ' PERIM-[ANIKOWO. P

www-pekim-ianikowo.pl
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

- : D P w Inowroctawiu
“ﬁg’ 88-100 Inowroctaw, ul. Poznariska 384c

INOWROCLAW tel. (52) 353 72 28, fax (52) 353 72 28 wew. 232
NIP 556-224-75-30

Inowroctaw, 22 marca 2022 r.

0P/ KL j2022

Biuro Techniczne MAZAR
Arkadiusz Mazany

ul. Stowiariska 5

88-410 Gasawa

dziatajgcy z upowaznienia inwestora

Qdpowiadajgc na wniosek z 17 marca 2022 r. (data wptywu), w sprawie uzgodnienia planu

zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatkach ew.
nr 69, 1/31 w miejscowosci Janikowo - Sielec”, w zakresie obrebie skrzyzowania z drogami kategorii powiatowej
nr 2561C Janikowo - Sielec — Kotuda Wielka (dz. dr nr 72 Obr. 6 Janikowo), Zarzad Drég Powiatowych w
Inowroctawiu uzgadnia pozytywnie przedtozong dokumentacje, przy zachowaniu nastepujacych uwag i zalecen:

1.

Inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
Zapewni¢ prawidtowe odwodnienie drogi powiatowej nr 2561C — klasa L.
Koszt budowy lub przebudowy wiaczenia w droge powiatowa nr 2561C wraz z koniecznymi drogowymi
obiektami inzynierskimi w pasie drogowym oraz urzadzeniami bezpieczenstwa i organizacji ruchu,
zwigzanymi z funkcjonowaniem tego potaczenia, ponosi zarzadca drogi/wtasciciel terenu, ktéry wystapit z
inicjatywa budowy lub przebudowy takiego wigczenia.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, a wykonujac prace budowlane inwestor
bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich strat, ktére moga ewentualnie powstaé w czasie ich
prowadzenia.
Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest powiadomi¢ zarzad drogi (Rejon nr 2 — Grzegorz Staszynski, tel.
793-221-233) o rozpoczeciu robdt oraz o zakoriczeniu robét, ktéry dokonuje protokdlarnego przekazania
i odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego. Dzied podpisania protokotu odbioru jest dniem
zwolnienia pasa drogowego.
W okresie 24 miesigcy od przekazania i udostepnienia dla ruchu (potwierdzonego przez przedstawiciela
zarzgdu drogi) uprzednio zajmowanego odcinka pasa drogowego, inwestor zobowigzany jest usungé
ujawniajace si¢ wady techniczne spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robét w wyznaczonym przez
zarzad terminie.
W niniejszym uzgodnieniu nie uwzgledniono naniesionego oznakowania.
Przed przystapieniem do realizacji zamierzonych robdt nalezy opracowaé projekty czasowej organizacii
ruchu na czas trwania robot oraz ewentualny projekt zmian statej organizacii ruchu zatwierdzone przez
organ zarzadzajacy ruchem, tj. Staroste Inowroctawskiego.

Odrgbng zgode na czasowe dysponowanie gruntem — dz. dr nr 72 Obr. 6 Janikowo, w zakresie ww.

inwestyciji nalezy uzyskac¢ od Starosty inowroctawskiego (Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami), zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021

r. poz. 2351 ze zm.).

Jednoczesnie informujemy, Ze niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania

dokumentéw uprawniajgcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w ogdlnie obowigzujgcych
przepisach Prawa budowlanego.

Otrzymuja:

Sprawe prowadzi:

/27 G.Staszynski - Rejon nr 2 w/m,
3. ala.

Whioskodawca,

Pawet Kubus
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatkach ew. nr 69; 1/31 w miejscowosci Janikowo - Sielec

OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

na modernizacje¢ drogi dojazdowej do gruntow rolnych na dziatkach
ew. nr 69; 1/31w miejscowosci Janikowo - Sielec.

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy w terenie rowninnym
*  O$nrlwkm0+000 - 0+661,72
*  O$nr2wkm 0+000 — 0+096,59
*  661,72+96,59 = 758,31m
km - 0,758

II. ROBOTY ROZBIORKOWE

2. Rozebranie nawierzchni podbudowy z kruszywa tamanego (niesortu $r. gr. 15cm) wraz z wywozem
samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 10km oraz utylizacja
»  Tabela rozbidrek (gruz) zatacznik nr 1 - 1987,0m2
m?—1987,0
II1. ROBOTY ZIEMNE

3. Zdjecie warstwy darniny $redniej grubo$ci 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km.
e Tabela humus zalgcznik nr 21 2.1 — 1911,21 + 595,0 = 2506,21m2 x 0,20 = 501,24m3
m2-2506,21

4.  Wykonanie humusowania warstwa gr.10cm wraz z obsianiem trawa poboczy, skarp nasypu i wykopu
e Tabela humus zalgcznik nr 21 2.1 — 545,66 + 76,34 = 622,0m2
m2-622.0

5. Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparka z przywozem materiatu z odleglosci Skm
samochodami samowyladowczymi w gruntu kat. IT
* tabela rob6t ziemnych zatacznik nr 31 3.1 kol.5 (168,23+80,10 = 248,33m3)
3
m° — 248,33

6. Roboty ziemne wykonane koparka podsigbierng z wywozem na odlegto$ci Skm samochodami
samowytadowczymi w gruntu kat. IV
* tabela rob6t ziemnych zatacznik nr 3i 3.1 kol.6 (275,29+9,84 = 285,13m3)
m> — 285,13
7. Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. ITI
* tabela rob6t ziemnych zatacznik nr 31 3.1 kol. 5 - 256,33m3
m® - 256,33
8. Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. 111
* podbudowa -
km 0+000 — 0+661,72  661,72x3,70+(1,5x20+32x1,5)+15,5420,0 (tuki) = 2448,36+78,0+35,0
=2561,36m2
*  km 0+000 - 0+096,59 96,59x3,70 = 357,38m?2
* opaski z kruszywa 0,5m — 1547,5 x 0,5 =773,75m2
2561,36+357,38+773,75 = 3692,49m?2
m? - 3692.49
Iv. PODBUDOWA

9. Wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa grubosci 10cm
*  podbudowa -
*  km 0+000 — 0+661,72  661,72x3,70+(1,5x20+32x1,5)+15,5+20,0 (tuki) = 2448,36+78,0+35,0
=2561,36m2
*  km 0+000 — 0+096,59 96,59x3,70 = 357,38m2
*  2561,36+357,38 =2918,74m2
m?—2918.,74

10. Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/ 31,5mm na opasce 0,5m

*  Obliczenie jak w poz. 8
m? - 3692.49

str. 7
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V. NAWIERZCHNIA

11. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe wigzaca emulsjg asfaltowag K-60 w ilosci 0,8 kg/m?
*  km 0+000 — 0+661,72  661,72x3,60+(1,5x20+32x1,5)+15,5+20,0 (tuki) = 2382,19+78,0+35,0
=2495,19m2
*  km 0+000 — 0+096,59 96,59x3,60 = 347,72m2
o 2495,19+347,72 =2842,91m2
m?—2842 91

12. Wykonanie warstwy wigzacej z BA AC11W gr.3cm dla KR 1-2
*  Obliczenia jak w poz. 11
m? — 284291

13. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwe $cieralng emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,5 kg/m?
*  km 0+000 — 0+661,72  661,72x3,50+(1,5x20+32x1,5)+15,5+20,0 (tuki) = 2316,02+78,0+35,0
=2429,02m2
*  km 0+000 — 0+096,59 96,59x3,50 = 338,06m2
*  2429,02+338,06 = 2767,08m2
m? - 276708

14. Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 3cm z BA AC8S z transportem masy z wytworni do miejsca
wbudowania
*  Obliczenia jak w poz. 13
m? - 2767,08

VL ROBOTY ROZNE

15. Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR

Szt. -2
16. Wykonanie uzupetnienia podbudowy na wjazdach i skrzyzowaniach z kruszywa tamanego o frakcji
0/31,5mm $redniej grubosci 15cm.- 30,0MG — 90,0m?2
Mg - 30
17. Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacji sanitarnej
Szt. - 10

18. Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych
Szt. - 6,0

Sporzadzil :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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TABELA ROZBIOREK (GRUZ)

ZAYACZNIKNR 1

POWIERZCHNIA ODLEGtOSC OBJETOSC BILANS
KM
m2 m m3 m3
1 2 3 4 5
0+000,00 15,4 0
25 230,25
0+025,00 3,02 230,25
25 76,25
0+050,00 3,08 306,5
25 77,88
0+075,00 3,15 384,38
25 76,25
0+100,00 2,95 460,63
25 71,88
0+125,00 2,8 532,5
25 66,88
0+150,00 2,55 599,38
25 61,75
0+175,00 2,39 661,13
25 59,88
0+200,00 2,4 721
25 64,75
0+225,00 2,78 785,75
25 69,25
0+250,00 2,76 855
25 71,25
0+275,00 2,94 926,25
25 71,75
0+300,00 2,8 998
25 66,88
0+325,00 2,55 1064,88
25 66,63
0+350,00 2,78 1131,5
25 79,88
0+375,00 3,61 1211,38
25 84,38
0+400,00 3,14 1295,75
25 74,88
0+425,00 2,85 1370,63
25 73,75
0+450,00 3,05 1444,38
25 79,38
0+475,00 3,3 1523,75
25 82,5
0+500,00 3,3 1606,25
25 73
0+525,00 2,54 1679,25
25 64,13
0+550,00 2,59 1743,38
25 68,63
0+575,00 2,9 1812
25 71,88
0+600,00 2,85 1883,88
25 69,38
0+625,00 2,7 1953,25
25 33,75
0+650,00 0 1987
11,72 0
0+661,72 0 1987
SUMA : [m2] 1987
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatkach ew. nr 69; 1/31 w miejscowosci Janikowo - Sielec

TABELA HUMUS ZALACZNIK NR 2.1
PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGEOSE (m} POWIERZCHNIA
HUM.ISTN.[mb] | HUM.PROJ.[mb] HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2]
1 2 3 4 5 6
0+000,00 0 0
25 22,34 12,84
0+025,00 1,79 1,03
25 42,11 24,74
0+050,00 1,58 0,95
25 35,71 22,47
0+075,00 1,28 0,85
25 52,7 22,63
0+100,00 2,94 0,97
25 76,83 26,61
0+125,00 3,21 1,16
25 77,76 21,82
0+150,00 3,02 0,58
25 77,1 14,24
0+175,00 3,15 0,56
25 78,93 14,31
0+200,00 3,16 0,59
25 73,24 17,98
0+225,00 2,7 0,85
25 69,45 18,59
0+250,00 2,86 0,64
25 68,1 14,72
0+275,00 2,59 0,54
25 66,53 13,6
0+300,00 2,73 0,55
25 73,88 17,1
0+325,00 3,18 0,82
25 78,25 22,88
0+350,00 3,08 1,01
25 79,52 22,15
0+375,00 3,28 0,76
25 72,16 18,18
0+400,00 2,49 0,69
25 67,05 19,21
0+425,00 2,87 0,85
25 70,6 22,09
0+450,00 2,78 0,92
25 67,57 24,98
0+475,00 2,63 1,08
25 84,04 26,51
0+500,00 41 1,04
25 92,67 25,44
0+525,00 3,32 0,99
25 81,72 23,76
0+550,00 3,22 0,91
25 75,16 20,73
0+575,00 2,79 0,75
25 71,8 20,88
0+600,00 2,95 0,92
25 75,49 22,8
0+625,00 3,09 0,9
25 111,88 23,24
0+650,00 5,86 0,96
11,72 68,6 11,17
0+661,72 5,84 0,95
SUMY : [m2] 1911,21 545,66
TABELA HUMUS ZALACZNIK NR 2.2
DIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSC ) POWIERZCHNIA
HUM.ISTN.[mb] | HUM.PROJ.[mb] HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2]
1 2 3 4 5 6
0+000,00 9,25 0,82
25 186,86 20,13
0+025,00 5,7 0,79
25 141,97 18,85
0+050,00 5,65 0,72
25 142,95 20,23
0+075,00 5,78 0,9
21,59 123,22 17,14
0+096,59 5,63 0,69
SUMY : [m2] 595 76,35
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatkach ew. nr 69; 1/31 w miejscowosci Janikowo - Sielec

ZAtACZNIK NR 3.1

POWIERZCHNIA | OBJETOSC ZUZYCIE NADMIR BILANS
KM | NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP NA MIEJSC WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 5 6 7 8
0+000,00| 0 3,18
25 | 2,56 | 42,94 2,56 40,38
0+025,00| 0,2 | 0,25 40,38
25 | 416 | 837 4,16 4,21
0+050,00 | 0,13 | 0,42 44,59
25 | 1,93 | 13,53 1,93 11,59
0+075,00 | 0,03 | 0,67 56,19
25 | 442 | 13,09 4,42 8,67
0+100,00| 0,33 | 0,38 64,86
25 10 7,27 7,27 2,73
0+125,00| 0,47 | 0,2 62,13
25 | 7,79 | 7,27 7,27 -0,53
0+150,00| 0,15 | 0,38 61,61
25 | 2,64 | 10,97 2,64 8,34
0+175,00| 0,06 | 0,5 69,94
25 | 2,39 | 11,17 2,39 8,78
0+200,00| 0,13 | 04 78,73
25 | 515 | 872 5,15 3,57
0+225,00| 0,28 | 0,3 82,29
25 | 631 | 556 5,56 0,75
0+250,00| 0,22 | 0,14 81,55
25 | 4,09 | 5,18 4,09 1,1
0+275,00| 0,1 | 0,27 82,65
25 | 327 | 6,74 3,27 3,47
0+300,00| 0,16 | 0,27 86,12
25 | 2,28 | 14,08 2,28 11,8
0+325,00| 0,03 | 0,86 97,92
25 | 4,88 | 13,65 4,88 8,77
0+350,00| 0,37 | 0,23 106,69
25 | 576 | 12,42 5,76 6,66
0+375,00| 01 | 0,76 113,35
25 | 432 | 12,83 4,32 8,51
0+400,00 | 0,25 | 0,27 121,86
25 | 7,26 | 5,74 5,74 -1,52
0+425,00| 0,33 | 0,19 120,34
25 | 866 | 677 6,77 -1,89
0+450,00 | 0,36 | 0,35 118,45
25 | 10,04 | 5,23 5,23 -4,81
0+475,00 | 0,44 | 0,07 113,64
25 | 9,18 | 10,71 9,18 1,53
0+500,00 | 0,29 | 0,79 115,17
25 | 12,17 | 9,95 9,95 2,22
0+525,00| 0,68 | 0,01 112,95
25 | 126 | 2,11 2,11 -10,49
0+550,00| 0,33 | 0,16 102,47
25 | 632 | 89 6,32 2,58
0+575,00| 0,18 | 0,55 105,05
25 | 7,05 | 10,96 7,05 3,91
0+600,00 | 0,39 | 0,32 108,96
25 | 10,06 | 7,54 7,54 -2,52
0+625,00| 0,42 | 0,28 106,44
25 | 839 | 9,46 8,39 1,07
0+650,00 | 0,25 | 0,48 107,51
11,72 | 457 | 4,12 4,12 -0,45
0+661,72| 0,53 | 0,23 107,06
RAZEM 168,23 275,29 140,34
TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZALACZNIK NR 3.2
POWIERZCHNIA | OBJETOSC ZUZYCIE NADMIR BILANS
KM NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP NA MIEJSC WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 5 6 7 8
0+000,00 0,36 0,66
25 | 16,55 | 8,28 8,28 -8,27
0+025,00 0,97 0 -8,27
25 | 225 0 0 22,5
0+050,00 0,83 0 -30,77
25 | 25,67 0 0 -25,67
0+075,00 1,22 0 -56,44
21,59 | 15,38 | 1,56 1,56 -13,82
0+096,59 0,2 0,14 -70,26
RAZEM 80,1 9,84 9,84
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