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| OPIS TECHNICZNY 

| INFORMACJE OGÓLNE: 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnętrznej mroźni w bud. Magazynowym na os. Na 
Skarpie 66, w Krakowie na potrzeby stacji RCKiK w Krakowie, i adaptacja przedsionka budynku 
na potrzeby przedsionka chłodniczego . 

 

 | warunki ogólne –specyfikacja techniczna 
Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektami, architektury i instalacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania wnętrz oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Menedżera Projektu. 

Wszystkie nazwy handlowe materiałów i urządzeń użyte w niniejszej specyfikacji, lub na 
rysunkach zostały podane jako referencje celem określenia standardu. Ich występowanie nie 
stanowi decyzji Klienta odnośnie ich zastosowania. 

 | WYMAGANIA OGÓLNE 

| DEFINICJE OKREŚLEŃ PODSTAWOWYCH 
Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin "Klient", oznacza on 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. 
Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, działającą poprzez przedstawiciela wskazanego 
pisemnie przed rozpoczęciem procesu budowy 

Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin "Menedżer 
Projektu", oznacza on osobę administrującą wykonaniem obiektu, działającą z 
upoważnienia i na zlecenie Klienta 

Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin "Projektant", 
oznacza on firmę Rafał Mleczko Nowaforma lub jej bezpośrednich 
podwykonawców, działającą poprzez przedstawiciela wskazanego pisemnie 
przed rozpoczęciem procesu budowy 

Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin " Wykonawca", 
oznacza on również wszelkich podwykonawców, oraz dostawców materiałów i 
usług objętych kontraktem Wykonawcy  

Każdorazowo, gdy w tekście specyfikacji jest mowa o "dostarczeniu" lub "dostawie" 
materiału lub urządzenia, rozumie się przez to zakup, transport, dostarczenie 
na budowę i składowanie danego materiału lub urządzenia przez Wykonawcę. 

Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin "Inny Projektant", 
oznacza on firmę nie związaną z Rafał mleczko Nowaforma, działającą na 
bezpośrednie zlecenie Klienta. 
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Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin "Konsultant", 
oznacza on firmę lub osobę działającą na bezpośrednie zlecenie Klienta w 
zakresie doradztwa lub oceny rozwiązań . 

Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin "Projekt 
Budowlany", oznacza on dokumentację projektową zatwierdzoną ostateczną 
decyzją o Pozwoleniu na Budowę. 

Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin "Projekt 
Wykonawczy", oznacza on dokumentację projektową zatwierdzoną przez 
Menedżera projektu do realizacji. 

Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin "Projekt 
Warsztatowy", oznacza dokumentację projektową wykonaną w celu 
wytworzenia danego elementu na warsztacie lub fabryce wykonywaną przez 
wykonawcę po zatwierdzeniu do realizacji przez Menedżera projektu. 

Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin "Dokumentacja 
Projektowa", oznacza on Projekt Budowlany i/lub Projekt Wykonawczy i/lub 
Projekt Warsztatowy. 

Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin "Dokumentacja 
Powykonawcza", oznacza on dokumentację projektową przygotowaną po 
zakończeniu budowy służącą procesowi odbiorowemu budynku. 

| OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty, materiały i czynności niewykazane w specyfikacji 
technicznej (jak np.: przygotowanie powierzchni, wykonanie wszelkich połączeń, wypełnień, 
mocowań itd) a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź 
nigdzie wyraźnie niewymienione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej.  

Rysunki, zestawienia i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. 
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach, a nieobjęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku 
wątpliwości, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty 
powinien wyjaśnić z Menedżerem Projektu, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i 
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

W cenach wszelkich robót należy uwzględnić wykonanie niezbędnych projektów 
warsztatowych oraz dokumentacji powykonawczych. Projekt warsztatowy dla wszystkich 
elementów, dla których Wykonawca ma obowiązek przedstawić taki projekt, powinien wraz ze 
wszystkimi rysunkami warsztatowymi być przekazany zatwierdzony przez Projektanta. Koszty 
wykonania takich projektów powinny być zawarte w ofercie Oferenta. 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
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 Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty w zgodzie z obowiązującym w 
Polsce prawem, a zwłaszcza Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690) wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami 
oraz wszystkimi normy wyszczególnionymi w tym rozporządzeniu i ich zamienniki. 

 Wszystkie materiały do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach, dopuszczających je do 
stosowania w budownictwie. 

 Wszystkie materiały powinny posiadać oznakowanie znakiem budowlanym „B"  
 Należy zapewnić wymaganą przepisami izolacyjność akustyczną, termiczną i 

przeciwogniową. 
 Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy 

zakończyli prace związane z prowadzeniem instalacji. 
 Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie powierzchnie gwarantują 

prawidłowy przebieg robót.  
 Dopuszcza się jedynie systemy posiadające komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń, 

w szczególności ze względów przeciwpożarowych, oraz akceptację upoważnionego 
Projektanta i Menedżera Projektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania prac.  

 W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje materiały lub urządzenia niezgodne ze 
specyfikacją i których zamiana nie została potwierdzona pisemną zgodą Managera 
Projektu, będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu 
urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 
zgodności z normami zharmonizowanymi, posiadać niezbędne atesty oraz aprobaty 
Instytutu Techniki Budowlanej do stosowanie w budownictwie, tak aby spełniać 
obowiązujące przepisy. 

 Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, i 
elementów istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego 
otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z 
realizacją przedmiotowej inwestycji. 

 Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 
Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i 
podobnymi uregulowaniami. 

 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Managerowi Projektu do akceptacji wszystkie 
rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 
materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją 
projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. przed 
wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej i wszelkich 
innych opracowań niezbędnych do skutecznego odebrania inwestycji przez powołane do 
tego celu służby. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania próbek w skali 1:1 (mock-up) kluczowych 
elementów budynków wskazanych przez Klienta i Projektanta. 

 Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe 
roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego 
przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na 
wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze 
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu 
robót akceptowanego przez Inwestora. 

| ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY 
 Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień 

w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z 
nim terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy 
zarządu dróg, przepisy policji itd.) 

 Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby 
szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na 
Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 
Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Klientowi wszelkie roszczenia jakie mogą 
być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Klientowi, oraz podjąć negocjacje 
i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

 Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec 
Klienta nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 
użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 
terenach należących zarówno do Klienta jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć Klienta przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i 
kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

 Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z 
położeniem placu budowy, gdyż nieuwzględniane będą później jakiekolwiek żądania 
podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu 
o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego 
wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji 
szczególnych projektu. 

 Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie 
materiałów a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 
wykonywanych przez siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych 
w poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez 
Wykonawcę. 

| ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 
 Jakiekolwiek odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzgodnione z 

przedstawicielem Klienta udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy 
potwierdzonym przez Menedżera Projektu. 
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 Zmiany w projekcie wykonawczym proponowane przez Wykonawcę i nie generujące 
dodatkowych kosztów wykonawczych podlegają zatwierdzeniu Projektanta i Menedżera 
Projektu. Przeprowadzane są kosztem i staraniem Wykonawcy. 

 Zmiany w projekcie wykonawczym proponowane przez Wykonawcę i generujące 
dodatkowe koszty wykonawcze podlegają zatwierdzeniu Projektanta, Menedżera 
Projektu i Zamawiającego. Przeprowadzane są kosztem i staraniem Wykonawcy. 

 Odbiór robót przez Menedżera Projektu może nastąpić po przedłożeniu kompletnej 
dokumentacji odbiorowej (certyfikaty, atesty, aprobaty od producenta wbudowanych 
materiałów). 

 Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną 
dokumentacją i obowiązującymi normami. 

| TEREN BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych plac budowy 
powinien być ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

 Kierownik Robót musi być stale obecny na placu budowy, wykonywać wpisy do 
Dziennika Budowy, który zostanie przekazany przy odbiorze robót. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie 
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Klientowi. 

 Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenie porządku podczas wykonywania robót 
oraz za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń lub obowiązujących 
regulaminów. W takich przypadkach Wykonawca obciążony zostanie kosztami napraw, 
w tym kosztami naprawy szkód spowodowanych przez należące do niego maszyny i 
ciężarówki, zarówno wewnątrz budynku, jak i na drogach publicznych. 

 W przypadku nie przestrzegania zasady czystości na budowie i po bezskutecznym 
wzywaniu Wykonawcy do poprawienia tego stanu, Przedstawiciel Klienta wezwie firmę 
porządkową spoza budowy. Koszty poniesione na sprzątanie przez firmę zewnętrzną 
obciążą rachunek Wykonawcy, który nie dotrzymał swoich zobowiązań. 

 Do Wykonawcy należy również regularne sprzątanie obszarów prowadzenia robót. 

| POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA 
 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do Wykonawcy robót należy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony 

dla wykonywanych przez siebie robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót Kierownika 

Robót posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarcza projekt BIOZ, który to projekt 

zostanie zaakceptowany przez inspektora BHP. Wykonawca zobowiązuje się do 
przestrzegania zaleceń inspektora BHP. 

 Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię 
użyte przy budowie. 

 Funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawcę z odpowiedzialności w zakresie 
wypadków przy pracy. W konsekwencji Wykonawca ma swój udział w ubezpieczeniu i 
ochronie budowy w stosunku do swoich pracowników oraz wykonywanej przez nich 
pracy. 
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| PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE  
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 

89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 

r. Nr 55, poz. 250 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 

2002 r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 28 
kwietnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z dnia 7 
marca 2000 r. Nr 15, poz. 179) 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, 
poz. 93 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 
2000 r. Nr 22, poz. 271) 

 Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r., z 
późniejszymi zmianami) 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z 
późniejszymi zmianami) tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, tekst jednolity: 
Dz, U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w 
sprawie systemów oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z dnia 31 
sierpnia 1998 r. Nr 113, poz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r. Nr 107, poz. 679 z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobów /.../ 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r. Nr 5, poz. 53); 


