
80*0,180*0,12,9*3,13,1*1,13,48*0,0229.000*0,2*0,25+8.000+8.00016.45016.4508.000*2,50,5*0,5*0,75*420.000+0,3*0,3*0,7520.06820.068+10.000*0,323.0682,4*0,9*1,32.8084.26423.0682.8080,4*0,4*0,1*40,3*0,3*1,2*40.432*0,050,3*3*4*1,20,3*0,3*80.750-0,3*0,3*0,75*40.0778*1,8*0,007023,2*4*0,0143+5,63*2*0,01430.101+0.34414,27*2,8*2+5,21*2,8*2-1,4*2,6105*1,5105*5%14,27*5,6180.055*1,580.055*5%2,8*(0,35+5,97+5,37+10,32+0,68+0,2+3,66)-4*362.340*1,562.340*5%10,31*5,6157.839*1,557.839*5%8.0008.00080.000*0,114*1280.00013,9*0,15*2+5,21*0,15*280*0,1512.000*0,0555,88+72,2710.00010.00010.00010.0001,1*2,62,4*0,9*1,22.592*0,050,9*2*1,2+2,4*1,2*20,9*2,4*22,4*0,8*1,3+1,7*0,8*1,30,3*0,6*(10,26+16,15+8,7)6.32010,26+16,15+8,78,32*4,911,5+0,816,3+17,321,45.000+56.000+34.000+17.0007*817*229,4*2+8,6*2+1,3*725*3+6,5*24*525.00010.00019.00015.0003*50

Data opracowania:
2021-10-27

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Zabudowa budynku magazynowego mroźnią wraz z przedsionkiem.
Nazwy i kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Adres obiektu budowlanego: Oś. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
Nazwa i adres zamawiającego: RCKiK w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-10-27
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiórkowe
1.2 Roboty ziemne
1.3 Rama wraz ze stopami, elementy ślusarskie
1.4 Obudowa ścian, sufitów, drzwi
1.5 Podłogi i posadzki, roboty zewnętrzne
2 Instalacje elektryczne
2.1 Demontaże inst. elektrycznej
2.2 Rozdzielnie, aparaty elektryczne
2.3 WLZ, przewody, kable
2.4 Instalacja gniazd i wypustów
2.5 Instalacja oświetleniowa
2.6 Połączenia wyrónawcze, inst. odgromowa
2.7 Agregat prądotwórczy
2.8 Instalacja chłodnicza
2.8.1 Rury + izolacje
2.8.2 Urządzenia
2.8.3 Uruchomienie instalacji
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Mnoż.
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Kosztorys Zabudowa budynku magazynowego mroźnią wraz z przedsionkiem.
1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1.1 KNR 231/814/5 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25˙cm na 
podsypce cementowo-piaskowej m 9,000

1.1.2 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - posadzka mroźni

Wyliczenie ilości robót:

80*0,1 8,000000

RAZEM: 8,000000 m3 8,000

1.1.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - podbeton

Wyliczenie ilości robót:

80*0,1 8,000000

RAZEM: 8,000000 m3 8,000

1.1.4 KNRW 
401/353/10

PA Demontaż ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,9*3,1 8,990000

RAZEM: 8,990000 m2 8,990

1.1.5 KNR 205/1007/1 PA Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą 
tradycyjną, bez ocieplenia - demontaż Rx0,2, Sx0,2, M= materiały spawalnicze
R = 0,200   M = 1,000   S = 0,200

Wyliczenie ilości robót:

3,1*1,1 3,410000

RAZEM: 3,410000 m2 3,410

1.1.6 KNR 205/101/1 PA Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0˙t - demontaż słupa przybramowego Rx0,2, 
Sx0,2, M= materiały spawalnicze
R = 0,200   M = 1,000   S = 0,200

Wyliczenie ilości robót:

3,48*0,022 0,076560

RAZEM: 0,076560 t 0,077

1.1.7 KNR 401/427/5 PA Rozebranie przegrody z siatki m2 20,420

1.1.8 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

9.000*0,2*0,25+8.000+8.000 16,450000

RAZEM: 16,450000 m3 16,450

1.1.9 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 
dalsze 15 km

Wyliczenie ilości robót:

16.450 16,450000

RAZEM: 16,450000 m3 16,450 15,000

1.1.10 Kalkulacja 
własna

Opłata za utylizacje materiałów z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

16.450 16,450000

RAZEM: 16,450000 m3 16,450

1.2 Element Roboty ziemne

1.2.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem 
na odległość do 3˙m - pogłębienie

Wyliczenie ilości robót:

8.000*2,5 20,000000

RAZEM: 20,000000 m3 20,000

1.2.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III - stopy

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5*0,75*4 0,750000

RAZEM: 0,750000 m3 0,750

1.2.3 KNR 401/105/4 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

20.000+0,3*0,3*0,75 20,067500

RAZEM: 20,067500 m3 20,068
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1.2.4 KNR 401/105/7 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami, dodatek za każde następne 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

20.068 20,068000

RAZEM: 20,068000 m3 20,068

1.2.5 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20˙cm m2 10,000

1.2.6 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - dalsze 10 cm m2 10,000 2,000

1.2.7 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

20.068+10.000*0,3 23,068000

RAZEM: 23,068000 m3 23,068

1.2.8 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km 
dalsze 5 km

Wyliczenie ilości robót:

23.068 23,068000

RAZEM: 23,068000 m3 23,068 5,000

1.2.9 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - fundament pod agregat 
prądotwórczy

Wyliczenie ilości robót:

2,4*0,9*1,3 2,808000

RAZEM: 2,808000 m3 2,808

1.2.10 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV, samochód do 5˙t dalsze 5 km

Wyliczenie ilości robót:

2.808 2,808000

RAZEM: 2,808000 m3 2,808 10,000

1.2.11 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

4.264 4,264000

RAZEM: 4,264000 m3 4,264

1.2.12 Kalkulacja 
własna

Opłata za utylizacje ziemi

Wyliczenie ilości robót:

23.068 23,068000

2.808 2,808000

RAZEM: 25,876000 m3 25,876

1.3 Element Rama wraz ze stopami, elementy ślusarskie

1.3.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*0,1*4 0,064000

RAZEM: 0,064000 m3 0,064

1.3.2 KNR 202/204/1 
(1)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, transport betonu 
taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*1,2*4 0,432000

RAZEM: 0,432000 m3 0,432

1.3.3 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0.432*0,05 0,021600

RAZEM: 0,021600 t 0,022

1.3.4 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,3*3*4*1,2 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,320

1.3.5 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*8 0,720000

RAZEM: 0,720000 m2 0,720
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1.3.6 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm,
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0.750-0,3*0,3*0,75*4 0,480000

RAZEM: 0,480000 m3 0,480

1.3.7 KNR 205/101/1 Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0˙t słup z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

0.077 0,077000

RAZEM: 0,077000 t 0,077

1.3.8 KNR 205/101/6 Hale typu lekkiego, rygle ścian - wymian pionowy C 100x50x5

Wyliczenie ilości robót:

8*1,8*0,00702 0,101088

RAZEM: 0,101088 t 0,101

1.3.9 KNR 205/101/4 Hale typu lekkiego, ramy dwuteownik 140IPE

Wyliczenie ilości robót:

3,2*4*0,0143+5,63*2*0,0143 0,344058

RAZEM: 0,344058 t 0,344

1.3.10 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

0.101+0.344 0,445000

RAZEM: 0,445000 t 0,445

1.4 Element Obudowa ścian, sufitów, drzwi

1.4.1 KNR 724/401/2 Montaż płyt warstwowych chłodniczych z rdzeniem PIR o grubości 200 mm - ściany
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

14,27*2,8*2+5,21*2,8*2 109,088000

-1,4*2,6 -3,640000

RAZEM: 105,448000 m2 105

1.4.2 KNR 724/402/1 Uszczelnienie połączeń płyt warstwowych chłodniczych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o
grubości 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

105*1,5 157,500000

RAZEM: 157,500000 m 157,500

1.4.3 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

105*5% 5,250000

RAZEM: 5,250000 m2 5,250

1.4.4 KNR 724/401/8 Montaż płyt warstwowych chłodniczych z rdzeniem PIR o grubości 200 mm - stropy

Wyliczenie ilości robót:

14,27*5,61 80,054700

RAZEM: 80,054700 m2 80,055

1.4.5 KNR 724/402/1 Uszczelnienie połączeń płyt warstwowych chłodniczych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o
grubości 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

80.055*1,5 120,082500

RAZEM: 120,082500 m 120,083

1.4.6 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

80.055*5% 4,002750

RAZEM: 4,002750 m2 4,003

1.4.7 KNR 724/401/2 Montaż płyt warstwowych chłodniczych z rdzeniem PIR o grubości 120 mm - ściany
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,8*(0,35+5,97+5,37+10,32+0,68+0,2+3,66) 74,340000

-4*3 -12,000000

RAZEM: 62,340000 m2 62,340

1.4.8 KNR 724/402/1 Uszczelnienie połączeń płyt warstwowych chłodniczych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o
grubości 120 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

62.340*1,5 93,510000

RAZEM: 93,510000 m 93,510
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1.4.9 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

62.340*5% 3,117000

RAZEM: 3,117000 m2 3,117

1.4.10 KNR 724/401/7 Montaż płyt warstwowych chłodniczych z rdzeniem PIR o grubości 120 mm - stropy

Wyliczenie ilości robót:

10,31*5,61 57,839100

RAZEM: 57,839100 m2 57,839

1.4.11 KNR 724/402/1 Uszczelnienie połączeń płyt warstwowych chłodniczych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o
grubości 120 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

57.839*1,5 86,758500

RAZEM: 86,758500 m 86,759

1.4.12 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

57.839*5% 2,891950

RAZEM: 2,891950 m2 2,892

1.4.13 KNR 724/406/7 Drzwi chłodnicze otwierane dwuskrzydłowe o masie 400 kg i grubości 12 cm 400x300 cm szt 1,000

1.4.14 KNR 724/406/3 Drzwi chłodnicze przesuwane ręcznie o grubości 12 cm 140x206 cm szt 1,000

1.4.15 Kalkulacja 
własna

Dostawa drzwi chłodniczych
kpl 1,000

1.4.16 Kalkulacja 
własna

Instalacja odprowadzajaca spaliny ( rura 150mm, Bębnowy wyciąg spalin z przepustem na 
zewnątrz przedsionka) kpl 1,000

1.5 Element Podłogi i posadzki, roboty zewnętrzne

1.5.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV m2 80,000

1.5.2 KNR 401/105/4 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III - 
piasek

Wyliczenie ilości robót:

8.000 8,000000

RAZEM: 8,000000 m3 8,000

1.5.3 KNR 401/105/7 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami, dodatek za każde następne 10˙m - piasek

Wyliczenie ilości robót:

8.000 8,000000

RAZEM: 8,000000 m3 8,000

1.5.4 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

80.000*0,1 8,000000

RAZEM: 8,000000 m3 8,000

1.5.5 KNRW 
508/227/2

Układanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych, przewód 
mocowany do siatki montażowej

Wyliczenie ilości robót:

14*12 168,000000

RAZEM: 168,000000 m 168,000

1.5.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 10 cm m2 80,000

1.5.7 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

80.000 80,000000

RAZEM: 80,000000 m2 80,000

1.5.8 KNR 202/609/8 
(2)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez 
siatki metalowej 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

13,9*0,15*2+5,21*0,15*2 5,733000

RAZEM: 5,733000 m2 5,733

1.5.9 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą C25/30

Wyliczenie ilości robót:

80*0,15 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,000
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1.5.10 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12.000*0,05 0,600000

RAZEM: 0,600000 t 0,600

1.5.11 KNR 202/1116/1 Posadzki typu Plastidur-epoksydowe, EP powłokowe, grubość 0.5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

55,88+72,27 128,150000

RAZEM: 128,150000 m2 128,150

1.5.12 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV m2 10,000

1.5.13 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy
po zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10.000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

1.5.14 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10.000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

1.5.15 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10.000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

1.5.16 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10.000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

1.5.17 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,6 2,860000

RAZEM: 2,860000 m3 2,860

1.5.18 KNR 202/204/4 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

2,4*0,9*1,2 2,592000

RAZEM: 2,592000 m3 2,592

1.5.19 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2.592*0,05 0,129600

RAZEM: 0,129600 t 0,130

1.5.20 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2*1,2+2,4*1,2*2 7,920000

RAZEM: 7,920000 m2 7,920

1.5.21 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,4*2 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,320

1.5.22 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm,
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,4*0,8*1,3+1,7*0,8*1,3 4,264000

RAZEM: 4,264000 m3 4,264

2 Grupa Instalacje elektryczne

2.1 Element Demontaże inst. elektrycznej

2.1.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż instalacji elektrycznej
kpl 1,000

2.2 Element Rozdzielnie, aparaty elektryczne

2.2.1 KNR 508/404/9 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego 
podłoża, masa do 50˙kg  Rozdzielnia główna RG szt 1,000
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2.2.2 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 2 - Układ 
pomiarowo-rozliczeniowy zużycia energii elektrycznej, jako sublicznik szt 1,000

2.2.3 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 Przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu PWP szt 1,000

2.2.4 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego 
podłoża, masa do 10˙kg Rozdzielnia ogólna RO szt 1,000

2.2.5 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego pomiar 1,000

2.2.6 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 6,000

2.3 Element WLZ, przewody, kable

2.3.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,6*(10,26+16,15+8,7) 6,319800

RAZEM: 6,319800 m3 6,320

2.3.2 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

6.320 6,320000

RAZEM: 6,320000 m3 6,320

2.3.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m

Wyliczenie ilości robót:

10,26+16,15+8,7 35,110000

RAZEM: 35,110000 m 35,110

2.3.4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8,3 8,300000

RAZEM: 8,300000 m 8,300

2.3.5 KNNR 5/705/3 Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*4,9 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,800

2.3.6 KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią 
5xYKY1x150mm2+7x1,5mm2 ZK-RG, Agregat -RG

Wyliczenie ilości robót:

11,5+0,8 12,300000

RAZEM: 12,300000 m 12,300

2.3.7 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m YKYżo 
5x6mm2 RG-RO, RG-SP

Wyliczenie ilości robót:

16,3+17,3 33,600000

RAZEM: 33,600000 m 33,600

2.3.8 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0˙kg/m YKYżo 
5x120mm2 RG-SM

Wyliczenie ilości robót:

21,4 21,400000

RAZEM: 21,400000 m 21,400

2.3.9 KNNR 5/110/1 
(1)

Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), klejone, na kleju 
szybkoschnącym

Wyliczenie ilości robót:

5.000+56.000+34.000+17.000 112,000000

RAZEM: 112,000000 m 112,000

2.3.10 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 
DY4x1,5mm2 m 5,000

2.3.11 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 
YDYżo3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

7*8 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,000

2.3.12 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 
NHXH2x1,5mm2 m 1,500

2.3.13 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 
YDYżo3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

17*2 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34,000

2.3.14 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5˙mm2 
YDYżo5x2,5mm2 m 17,000
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2.4 Element Instalacja gniazd i wypustów

2.4.1 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne szt 2,000

2.4.2 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne szt 1,000

2.4.3 KNR 518/1406/2
(1)

Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYP lub YADYP na betonie, 10˙A - 
wypust 3 fazowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

2.5 Element Instalacja oświetleniowa

2.5.1 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - Naświetlacz LED 2700lm, 30W, 
IP65 z czujnikiem zmierzchowym szt 4,000

2.5.2 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED do -40C, 11800lm, 4000K, IP65 kpl 7,000

2.5.3 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane  awaryjne  LED do -40C, 175lm, czas podtrzymania 1h, 
IP65 kpl 1,000

2.5.4 KNNR 5/307/1 
(1)

Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430
szt 2,000

2.5.5 KNNRW 
9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny
roboczej - pomiar pierwszy punkt 2,000

2.5.6 KNNRW 
9/1201/3

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny
roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu punkt 5,000

2.6 Element Połączenia wyrónawcze, inst. odgromowa

2.6.1 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 2.5 kg, ilość otworów mocujących do 2 - Szyna uziemiająca szt 1,000

2.6.2 KNR 508/814/2 P.A. Montaż końcówek, przez zaciskanie, dla żył do 16,0˙mm2 - zacisk uziemiający szt 10,000

2.6.3 KNR 508/209/1 
(1)

PA Przewody, łączny przekrój żył do 7,5˙mm2 - LgYżo 1x6mm2
m 25,000

2.6.4 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

29,4*2+8,6*2+1,3*7 85,100000

RAZEM: 85,100000 m 85,100

2.6.5 KNNR 5/601/5 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane poziome

Wyliczenie ilości robót:

25*3+6,5*2 88,000000

RAZEM: 88,000000 m 88,000

2.6.6 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe

Wyliczenie ilości robót:

4*5 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

2.6.7 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, 
bednarka do 120˙mm2 szt 7,000

2.6.8 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 
wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 4,000

2.6.9 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,000

2.6.10 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 3,000

2.7 Element Agregat prądotwórczy

2.7.1 KNR 504/1304/5 Montaż zespołu prądotwórczego, na fundamencie stałym, 125˙kVA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

2.7.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa zespołu prądotwórczego zgodnie z projektem Moc znamionowa PRP [ kVA ] 130,0
kpl 1,000

2.8 Grupa Instalacja chłodnicza

2.8.1 Element Rury + izolacje

2.8.1.1 KNRW 
215/405/7

Rurociągi miedziane o średnicy zewnetrznej 28,0mm o połączeniach lutowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - rura chłodnicza 35x1 - mroźnia m 25,000

2.8.1.2 KNRW 
215/405/2

Rurociągi miedziane o średnicy zewnetrznej 12,0mm o połączeniach lutowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - rura chłodnicza 12x1 - mrożnia m 10,000

2.8.1.3 KNRW 
215/405/5

Rurociągi miedziane o średnicy zewnetrznej 22,0mm o połączeniach lutowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - rura chłodnicza 22x1 - przedsionek m 19,000

2.8.1.4 KNRW 
215/405/1

Rurociągi miedziane o średnicy zewnetrznej 10,0mm o połączeniach lutowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - rura chłodnicza 10x1 - przedsionek m 15,000

2.8.1.5 KNR 34/104/10 Izolacja grubosci 19mm rurociągów 1 3/8" mm kauczukowymi

Wyliczenie ilości robót:

25.000 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000
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2.8.1.6 KNR 34/104/6 Izolacja grubości 13mm rurociągów 1/2" otulinami kauczukowymi

Wyliczenie ilości robót:

10.000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.8.1.7 KNR 34/104/6 Izolacja grubości 13mm rurociągów 7/8" otulinami kauczukowymi

Wyliczenie ilości robót:

19.000 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,000

2.8.1.8 KNR 34/104/6 Izolacja grubości 13mm rurociągów 3/8" otulinami kauczukowymi

Wyliczenie ilości robót:

15.000 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

2.8.2 Element Urządzenia

2.8.2.1 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości o masie
100 kg - Agregat skraplający zgodnie z projektem - mrożnia szt 2,000

2.8.2.2 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości o masie
100 kg - Agregat skraplający zgodnie z projektem - przedsionek szt 1,000

2.8.2.3 KNR 724/116/1 Chłodnice międzystopniowe, typ CMp-32 o masie 250 kg - Chłodnica powietrza 
jednostronna nadmuchowa zgodnie z projektem - mroźnia szt 2,000

2.8.2.4 KNR 724/116/1 Chłodnice międzystopniowe, typ CMp-32 o masie 250 kg - Chłodnica powietrza 
jednostronna wyciągowa zgodnie z projektem - przedsionek szt 1,000

2.8.2.5 KNR 724/227/1 Zawory bezpieczeństwa, typ ABn i ABw, o średnicy nominalnej 15 mm, masa 4,05 kg -  
Zawór bezpieczeństwa zgodnie z projektem - mroźnia szt 2,000

2.8.2.6 KNR 724/227/1 Zawory bezpieczeństwa, typ ABn i ABw, o średnicy nominalnej 15 mm, masa 4,05 kg -  
Zawór bezpieczeństwa zgodnie z projektem - przedsionek szt 1,000

2.8.2.7 KNR 724/309/6 Automatyczne zawory rozprężne, typ AZR-6/12, do instalacji freonowej - Zawór rozprężny+ 
dysza zgodnie z projektem - mroźnia szt 2,000

2.8.2.8 KNR 724/309/6 Automatyczne zawory rozprężne, typ AZR-6/12, do instalacji freonowej - Zawór rozprężny+ 
dysza zgodnie z projektem - przedsionek szt 1,000

2.8.2.9 KNR 724/308/1 Zawory elektromagnetyczne o średnicy nominalnej 15 mm - Zawór elektromagnetyczny 
zgodnie z projektem - mroźnia szt 2,000

2.8.2.10 KNR 724/308/1 Zawory elektromagnetyczne o średnicy nominalnej 15 mm - Zawór elektromagnetyczny 
zgodnie z projektem - przedsionek szt 1,000

2.8.2.11 KNR 724/232/1 Filtry do instalacji obiegu amoniaku, typ Fp lub Fk, o średnicy nominalnej króćca 25 mm, 
masa filtra 5,9 kg - Filtr odwadniacz zgodnie z projektem - mroźnia szt 2,000

2.8.2.12 KNR 724/232/1 Filtry do instalacji obiegu amoniaku, typ Fp lub Fk, o średnicy nominalnej króćca 25 mm, 
masa filtra 5,9 kg - Filtr odwadniacz zgodnie z projektem - przedsionek szt 1,000

2.8.2.13 KNR 724/301/1 PA Wzierniki płynu zgodnie z projektem - mroźnia szt 2,000

2.8.2.14 KNR 724/301/1 PA Wzierniki płynu zgodnie z projektem - przedsionek szt 1,000

2.8.2.15 KNR 724/309/4 Presostaty tablicowe do instalacji freonowej - Presostat zabezpieczający zgodnie z 
projektem - mroźnia szt 2,000

2.8.2.16 KNR 724/309/4 Presostaty tablicowe do instalacji freonowej - Presostat zabezpieczający zgodnie z 
projektem - przedsionek szt 1,000

2.8.2.17 KNR 724/305/2 PA Grzałka karteru 120 W zgodnie z projektem - mroźnia szt 2,000

2.8.2.18 KNR 724/305/2 PA Grzałka karteru 120 W zgodnie z projektem - przedsionek szt 1,000

2.8.2.19 KNR 724/305/1 PA Regulator skraplacza falownik zgodnie z projektem - mroźnia szt 2,000

2.8.2.20 KNR 724/305/1 PA Regulator skraplacza falownik zgodnie z projektem - przedsionek szt 1,000

2.8.2.21 KNR 724/309/6 PA Przetwornik HP/LP zgodnie z projektem - mroźnia szt 2,000

2.8.2.22 KNR 724/309/6 PA Przetwornik HP/LP zgodnie z projektem - przedsionek szt 1,000

2.8.2.23 Kalkulacja 
własna

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin zgodnie z projektem
kpl 3,000

2.8.2.24 KNR 724/147/4 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń o masie jednego 
elementu konstrukcji 50 kg

Wyliczenie ilości robót:

3*50 150,000000

RAZEM: 150,000000 kg 150,000

2.8.2.25 KNR 724/152/1 Kurtyny powietrza do drzwi chłodniczych, o masie 100 kg szt 1,000

2.8.2.26 Kalkulacja 
własna

Podstawowy monitoring temperatury mroźni ( 2 szt sondy w Mroźni + wyswietlacz na 
zewnątrz przy wejściu) kpl 1,000

2.8.2.27 Kalkulacja 
własna

Wykonanie instalacji alarmu optycznego i akustycznego "człowiek w komorze"
kpl 1,000

2.8.2.28 KNR 508/404/8 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego 
podłoża, masa do 20˙kg Szafa sterownicza mroźni szt 1,000

2.8.2.29 KNR 508/404/8 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego 
podłoża, masa do 20˙kg Szafa sterownicza przedsionka szt 1,000

2.8.3 Element Uruchomienie instalacji

2.8.3.1 KNR 724/513/5 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 5,0 tys. 
kcal/h kpl 1,000
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2.8.3.2 KNR 724/514/5 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 5,0
tys. kcal/h kpl 1,000

2.8.3.3 KNR 724/515/5 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem 
chłodniczym, wydajność 5,0 tys. kcal/h kpl 1,000

2.8.3.4 KNR 724/516/5 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 5,0 tys. kcal/h kpl 1,000


