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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie rob6t budowlano-montazowych polegajacych
na budowie sali gimnastycznej z zapleczem wraz z adaptacjg istniejacej sali gimnastycznej na

cele dydaktyczne, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Frydmanie, zlokalizowanym na

dziatkach ewid. nr 8086/2, 8086/3.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

Wielkos¢ obiektu okreslaja nastepujace, charakterystyczne parametry:

- Iaczna powierzchnia uzytkowa: ok. 600,00m?,

- kubatura budynku: ok. 6000,00m?,

- wymiary sali gimnastycznej: minimum 15,0m x 27,0m,

- wymiary boiska sali gimnastycznej: minimum 12,0m x 24,0m,

- wysokos¢ uzytkowa sali gimnastycznej (do spodu konstrukcji dachowej): min 6,50m,

- wysokos$¢ budynku sali gimnastycznej okoto 12,0m,

- powierzchnia $cianki wspinaczkowej okoto 200,0m?

- wysokos¢ $scianki wspinaczkowej okoto 10,0m,

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Projektowana sala gimnastyczna bedzie integralng czescia Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
we Frydmanie, znajdujacej si¢ na dziatkach ewid. nr 8086/2, 8086/3. Lokalizacja terenu
inwestycji obejmuje pdéinocno-wschodnig cze$¢ przedmiotowych dziatek w  strefie
zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej.

Na terenie dzialki znajduja sig:

- budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego we Frydmanie,

- budynek istniejacej sali gimnastycznej potaczony z budynkiem szkoty tacznikiem,

- boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej,

- boisko sportowe o nawierzchni trawiaste;.

Teren dzialki jest ogrodzony 1 wyposazony w elementy malej architektury.

Na terenie dzialki znajdujg si¢ nastepujace sieci infrastruktury techniczne;j:

- przylacza i sieci wodociggu komunalnego,

- przylacza i sie¢ kanalizacji sanitarnej,



- przylacza i sie¢ kanalizacji deszczowe;j

- przylacza i sie¢ energetyczna i teletechniczna

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na niezagospodarowanym terenie zieleni oraz w miejscu placu manewrowego o nawierzchni
zwirowej przewiduje si¢ budowe sali gimnastycznej sktadajacej si¢ z:

- czegsci sportowej (parkiet sali gimnastycznej, trybuny, Scianka wspinaczkowa),

- zaplecza socjalno-szatniowego wraz z komunikacja,

- Iacznika z istniejagcym budynkiem Szkoty Podstawowej,

- adaptacji istniejacego budynku sali gimnastycznej na trzy sale lekcyjne,

Przewiduje si¢ wejscie gtéwne do budynku sali gimnastycznej od strony drogi gminnej, ulicy
Szkolnej, dzialki ewid. nr 7969. Niezaleznie nalezy przewidzie¢ potaczenie tacznikiem
budynku sali gimnastycznej z istniejgcym budynkiem Zespotu Szkolno-Przedszkolnego we
Frydmanie istniejacym facznikiem mozliwym do rozbudowy i przebudowy w zaleznosci od
potrzeb. Potacznie tacznika z istniejgcg szkolg nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje rowniez wewnetrzne drogi dojazdowe i pozarowe,
parkingi, chodniki, zewng¢trzne o$wietlenie terenu, oraz wszelkie niezbedne instalacje

niezbedne do funkcjonowania sali gimnastyczne;j.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

CZESC SPORTOWA (powierzchnia uzytkowa okoto 600,0m?)

Czes¢ sportowa budynku stanowi boisko wielofunkcyjne. Przewiduje si¢ boisko
wielofunkcyjne o wymiarach 12x24m, strefy bezpieczefnstwa o szerokosci 1,50 m wokét pola
do gry). Wzdtuz dluzszej $ciany pomieszczenia nalezy wykonaé przesuwne i demontowalne
trybuny z 2-3 rzgdami siedzen a tym samym przewidzie¢ powierzchnie pod trybuny, ktére po
roztozeniu nie beda zawezaly pola gry. Szerokos¢ ztozonych trybun maksimum 1,5 m.
Alternatywnie zaklada si¢ mozliwo$¢ zaprojektowania trybun stalych wyposazonych w
siedziska wydzielonych poza strefg parkietu sali gimnastycznej. Dostep do trybun powinien
by¢ mozliwy od strony korytarza wejsciowego oraz od strony gtéwnego wejscia do sali
gimnastycznej w celu unikni¢cia doj$cia do trybun przez parkiet Sali gimnastycznej. Wysoko$¢
pomieszczenia z boiskiem wielofunkcyjnym powinna wynosi¢ w swietle min. 6,50 m (do spodu
konstrukcji dachowej).

Na boisku wielofunkcyjnym nalezy przewidzie¢, na tej samej powierzchni lokalizacj¢

nastepujacych boisk:



- boisko do siatkéwki 18,00 x 9,00 m — jedno w ukladzie podtuznym i dwa w ukladzie
poprzecznym,

- boisko do koszykoéwki 28,00x15,00 m w uktadzie podluznym i dwa boiska 20,00x15,00 m w
uktadzie poprzecznym,

- boisko do pitki noznej i recznej 12,00 m x 24,00 m — w uktadzie podtuznym.

Przez boisko do danej dyscypliny, rozumie si¢ wyznaczenie za pomocg czytelnych znakéw
graficznych na posadzce powierzchni spetniajacej powyzsze parametry. Oznaczenia boisk
specjalistycznych musza zawiera¢ znaki graficzne, stosowane powszechnie w poszczegdlnych
dyscyplinach sportu. Elementy konstrukcji urzadzen do siatkéwki, pitki r¢cznej i noznej nalezy
przewidzie¢ jako rozbieralne. Tablice do koszykéwki zaktada si¢ jako podwieszane do
konstrukcji dachu lub $cian bocznych, a w uktadzie poprzecznym moga by¢ mocowane do
$cian. Drabinki drewniane, nalezy rozmiesci¢ na podtuznej $cianie hali, naprzeciwko trybun.
Okna nieprzestonigte drabinkami nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi siatkami, z atestem
trudnopalnosci. Stupy i grzejniki, ktére sg niezabezpieczone drabinkami, nalezy zabezpieczy¢
ostonami. Aparaty grzewczo-wentylacyjne usytuowane w czesci parkietu sali gimnastycznej
nalezy zabezpieczy¢ estetycznymi ostonami odpornymi na uderzenia pitki. Wejscie do czesci
sportowej, zawierajacej boisko wielofunkcyjne, powinno prowadzi¢ z komunikacji czgsci
socjalno-szatniowej oraz dodatkowo z gidéwnego holu majacego potaczenie z tgcznikiem
pomiedzy szkota 1 sala.

Sala gimnastyczna musi by¢ wyposazona w elektroniczng tablice wynikéw i system
naglo$nienia. W pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ montaz izolacji
akustycznej zmniejszajacej zjawisko poglosu. Wykonawca przeprowadzi analiz¢ czynnikéw
uzytkowych i kosztowych, a nastepnie wykona izolacje¢ akustyczng na przeciwlegtych Scianach
lub na suficie sali gimnastyczne;j.

Powierzchnia uzytkowa moze by¢ powigkszona do 10% z uwagi parametry techniczne
wyposazenia lub inne wazne pobudki projektowe. Wigksza zmiana powierzchni, moze by¢
dokonana tylko po akceptacji przez Zamawiajacego.

SCIANKA WSPINACZKOWA (powierzchnia okoto 200,0m?)

Nalezy zaprojektowa¢ wykonanie $ciany wspinaczkowej na czesci $ciany szczytowej sali
sportowej (ewentualnie z rozbudowaniem jej w narozniku $cian). Sciana wspinaczkowa
powinna by¢ usytuowana w sposob zapewniajacy wymagang strefe bezpieczenstwa poza
parkietem sali gimnastycznej. Dopuszcza si¢ lokalizacje Sciany wspinaczkowe] w
wydzielonym pomieszczeniu przylegajacym do Sali gimnastycznej w formie wiezy. Sciane

nalezy zaprojektowac¢ w taki spos6b, aby mogly z niej korzysta¢ osoby w ré6znym wieku i o
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ré6znym stopniu umiejetnosci w zakresie wspinaczki sportowej i rekreacyjnej. Elementy $ciany
powinny umozliwia¢ korzystanie z obiektu dzieciom (od 3 lat), mlodziezy i dorostym.
Dla zachowania odpowiednich zasad bezpieczenstwa, $cian¢ nalezy wyposazy¢ w komplety
indywidualnych gérnych oraz indywidualnych punktéw asekuracyjnych. Beda one wyznaczaty
trasy wspinaczki z dolng asekuracjg, z zastosowaniem lin (p6t-) dynamicznych.
Montaz powierzchni $cian wspinaczkowych, nalezy zaprojektowa¢ bezposrednio do Sciany
budynku lub na wsporczej konstrukcji stalowej. Przewieszenia $ciany, nalezy montowac
posrednio do S$ciany, za posrednictwem przestrzennych konstrukcji stalowych. Widoczna
frontowa cze$¢ wspinaczkowa $ciany, powinna by¢ wykonana z paneli imitujgcych naturalne
formacje skalne. Podziaty paneli powinny by¢ nieregularne oraz stwarza¢ wrazenie
niepowtarzalnosci wzoru.
Zestawienie danych liczbowych planowanej Sciany

* maksymalna wysoko$¢ w najwyzszym miejscu: ok. 10 m

* wysieg przewieszenia: do ok. 5-6 m

* szeroko$¢ podstawy: ok. 20 m

» powierzchnia uzytkowa: ok. 200 m?
Doktadny projekt $ciany wspinaczkowej, zostanie ustalony na etapie projektowania Sali
gimnastycznej.
Powierzchnia uzytkowa $ciany wspinaczkowej, powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace
elementy:

» formacje przewieszone,

* formacje pionowe,

» formacja typu zacigcie (co najmniej 1 zacigcie),

* formacja typu rysa (1 z mozliwos$cig klinowania rak),

* formacja umozliwiajacej wspinaczke technikg Duelfera.
Powierzchni¢ wspinaczkowa nalezy zaprojektowac z paneli wspinaczkowych na bazie sklejki,
pokrytych strukturg piaskowo-zywiczng, zwigkszajacg tarcie oraz paneli nasladujacych
powierzchnie skaty - wymagana klasa palnosci C-s2,d0.
Powierzchnia $ciany musi by¢ odporna na uderzenia pitkami w zwigzku
z uzytkowaniem sportowym obiektu.
Systemy asekuracji — wymogi dla 1 punktu:
Indywidualny punkt asekuracyjny:

e Sruba typu ,,imbus” M12x50-8.8 — 1 szt.



» Plakietka atestowana o no$nosci 25kN — 1szt.

* Nakretka zaciskowa M12-8 — 1 szt.
Gorny indywidualny punkt asekuracyjny:

 Sruba typu ,,imbus” M12 kl 8.8 — 2 szt.

* Stanowisko V-ksztattne + 2 karabinki komplet nierozbieralny — 1 kpl.

* Nakretka zaciskowa M12-8 — 2szt.
Chwyty wspinaczkowe
Dostarczone chwyty nakrecane muszg posiada¢ odpowiedni atest lub certyfikat na zgodnos¢ z
normg PN-EN 12572-3: 2008. Instalacja chwytéw lezy po stronie Wykonawcy.
Pozostale wyposazenie — zestaw sprzetu
Nalezy dostarczy¢ podstawowy zestaw sprzgtu dla 15 oséb oraz materace asekuracyjne.
Wymagania inwestora w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Ze wzgledu na istotng wysoko$¢ obiektu oraz specjalistyczne wymagania w stawiane
inwestycji, realizacja $ciany wspinaczkowej moze by¢ wykonana jedynie przez firm¢ majaca
duze doswiadczenie w wykonywaniu tego typu obiektéw. Potwierdzenie doswiadczenia
powinno by¢ wymagane na etapie przetargu poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentéw,
w tym referencji i certyfikatow dotyczacych zrealizowanych obiektow.
Kolor powierzchni wspinaczkowej wg palety NCS, okreSlony zostanie przez Inwestora na
etapie projektu wykonawczego po dostarczeniu przez Wykonawce odpowiednich prébek
materiatowych.
Panele wspinaczkowe
Wszystkie panele wspinaczkowe, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-1:2009.
Panele wspinaczkowe plaskie
Panele nalezy wykonac¢ na bazie sklejki wodoodpornej lisciastej gr. ok 18mm, minimalna ilo$¢
gniazd na 1m? 18szt. Powierzchnia paneli powinna mie¢ wykonczenie piaskowo-zywiczne,
pomalowana farbg akrylowg wodorozcienczalng. Panele powinny by¢ wykonane na bazie
zywicy trudno-zapalne;.
Panele na bazie wiokna szklanego
Panele nalezy wykona¢ jako jednolita powierzchni¢ przypominajacg naturalne formy skalne.
Minimalna ilo§¢ wymaganych gniazd - 6szt/m>. Powierzchnia paneli z laminatu musi by¢é
wyposazona w podstawowe elementy rzezby skalnej — drobne elementy makro-rzezby, ktére
znajda praktyczne zastosowanie do specjalistycznego treningu wspinaczkowego oraz ¢wiczen

rekreacyjnych dla dzieci i mlodziezy.



Wymagana klasa dla paneli wspinaczkowych to minimum C-s2,d0 wg PN-EN 13501-
1+A1:2010. Wykonawca na etapie przetargu winien dostarczy¢ stosowny dokument,
potwierdzajacy klas¢ w zakresie reakcji na ogien dla oferowanych paneli (jako gotowy produkt)
wydany przez niezalezng jednostke badawcza (deklaracja zgodnosci jest nie wystarczajaca).
Systemy asekuracji

* gobrne indywidualne punkty asekuracyjne V-ksztaltne stanowiska w ilo$¢ ok. 15 kpl.;

* indywidualnych punktéw asekuracyjnych — ilos¢ ok. 80 szt.
Chwyty wspinaczkowe
Chwyty wspinaczkowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-3:2008 — certyfikat
lub atest potwierdzony przez niezalezng akredytowang jednostke badawcza (deklaracja
zgodnos$ci wystawiona przez producenta jest niewystarczajaca). Chwyty wspinaczkowe
nakrecane nalezy dostarczy¢ w rozmiarach od XS do XXL w iloéci ok. 3szt/m? (faczna ilo§é
ok. 700 szt.). Ksztatt i forma chwytéw powinny uwzglednia¢ sportowo — rekreacyjny charakter
sciany wspinaczkowej i pozwoli¢ na utozenie drég wspinaczkowych o trudnosciach od III do
VII w skali UTAA.
Wyposazenie
Wyposazenie Sciany wspinaczkowej powinno posiada¢ stosowne atesty CE, EN lub UTAA.
Podstawowy zestaw wyposazenia:

* lina pét-dynamiczna — 300 mb

* cekspresy — 20 szt.

» przyrzad asekuracyjny typu ,.kubek” — 10 szt.

* karabinek zakrgcany typu HMS — 10 szt.

* uprzaz wspinaczkowa biodrowa — 15 szt.

* uprzaz wspinaczkowa petna dla dzieci — 2 szt.

* petla do auto-asekuracji (dluga tasma 2,0m + 2 karabinki HMS zakrecane) — 1 szt.

* klucz do $rub typu ,,imbus” — 2 szt.

* materace asekuracyjne gr. Scm, 2,0x1,0 wraz z systemem mocujgcym do pow. sciany —

ok. 20szt w zaleznos$ci od szerokos$ci projektowanej $ciany.

Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie elementy Sciany wspinaczkowej, musza spelnia¢  warunki  ochrony
przeciwpozarowej oraz musza by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania tego typu
obiektéw. Wymagana klasa dla paneli wspinaczkowych to minimum C-s2,d0 wg PN-EN

13501-1+A1:2010. Wykonawca na etapie przetargu, winien dostarczy¢ stosowny dokument,



potwierdzajacy klas¢ w zakresie reakcji na ogien dla oferowanych paneli (deklaracja zgodnosci
wystawiona przez producenta jest nie wystarczajaca).

Inne wymagania

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ instrukcje uzytkowania $ciany
wspinaczkowej, w ktorej okreslone zostang wszystkie istotne czynnos$ci zapewniajace
bezpieczne uzytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i1 pogwarancyjnym. W ramach
niniejszego zamowienia wykonawca przeszkoli 2 osoby do funkcji operatora Sciany
wspinaczkowe;j.

Elementy $cianki wspinaczkowej powinny posiada¢ nastgpujace atesty i dopuszczenia:

1. Dla chwytéw wspinaczkowych odpowiedni atest lub certyfikat na zgodno$¢ z norma
PN-EN 12572-3: 2008, ktory zostal potwierdzony przez niezalezng akredytowang
jednostke badawczg (deklaracja zgodnosci wystawiona przez producenta jest
niewystarczajaca).

2. Dla paneli wspinaczkowych odpowiedni dokument, potwierdzajacy wymagang klas¢
palnosci minimum C-s2,d0 na gotowy produkt zgodnie z norma wg PN-EN 13501-
1+A1:2010 (deklaracja zgodnosci wystawiona przez producenta jest nie wystarczajaca).

Obowiazujace przepisy i normy prawne

PN-EN 12572-1:2009 »dztuczne Sciany wspinaczkowe — Cze$¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan SSW z  punktami
asekuracyjnymi”

PN-EN 12572-3:2008 »dztuczne Scianki wspinaczkowe — Cze$¢ 3: Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan uchwytéw wspinaczkowych”

PN-B-03200:1990 ,Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie”

PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru

— Wymagania podstawowe”

PN-EN 13501-1+A1:2010 ,Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i1 elementéw
budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
reakcji na ogien”

ZAPLECZE SOCJALNO-SZATNIOWE WRAZ Z KOMUNIKACJA

W ramach czegSci socjalno-szatniowej przewiduje si¢ pomieszczenia O nastgpujace]

powierzchni:

- pomieszczenie techniczne,

- zespot szatniowy meski,



- zespot szatniowy damski,

- WC og6lne meskie,

- WC ogélne damskie,

- WC ogdlne dla niepetnosprawnych,

- pokdj nauczycielski z zapleczem sanitarnym,

- komunikacja,

- pomieszczenie porzadkowe,

Przyjmuje si¢, ze w jednym czasie z boiska wielofunkcyjnego moze korzysta¢ 40 oséb w
przypadku podziatu sali na dwie czesci tj. 2 grupy po 20 os6b. Nalezy tak zaprojektowac¢ kazdy
zespot szatniowy, aby moglo z niego korzysta¢ 20 os6éb. Kazdy zesp6t szatniowy obejmuje
przebieralnie, natryski, umywalnie i WC. Nalezy zapewni¢ bezposredni dostgp z przebieralni
do zespotu sanitarnego.

Pokéj nauczycielski, powinien by¢ umieszczony blisko przebieralni uczniéw i, o ile to mozliwe,
umozliwia¢ kontakt wzrokowy z wejsciem na boisko wielofunkcyjne. To pomieszczenie bedzie
rowniez petnito role pokoju pierwszej pomocy, stad, w pokoju powinna znalez¢ si¢ umywalka.
Ponadto powinno si¢ przewidzie¢ czg$¢ socjalng zawierajacg odrgbny natrysk, umywalke i
miske ustepowa. Dopuszcza si¢ adaptacje i rozbudowe istniejgcego zaplecza szatniowego przy
istniejacej sali gimnastycznej w celu optymalizacji 1 efektywnego wykorzystania istniejgce;j
przestrzeni uzytkowej zbednej po adaptacji istniejgcej sali gimnastycznej na sale lekcyjne.
EACZNIK

Nalezy przewidzie¢ zadaszone i ostonigte potgczenie budynku sali gimnastycznej z istniejacym
budynkiem Szkoty Podstawowej. Dopuszcza si¢ adaptacj¢ lub przebudowg¢ i rozbudowe
istniejacego tgcznika pomigdzy szkota a istniejgca salg gimnastyczng pod katem zapewnienia
komunikacji pomig¢dzy budynkami w dostosowaniu do wymogoéw sanitarnych i
przeciwpozarowych.

KOTLOWNIA

W celu zapewnienia ogrzewania budynku nowej sali gimnastycznej zaktada si¢ wykorzystanie
istniejgcej i zmodernizowanej w roku 2011 kottowni C.O. w budynku szkoty podstawowej w
poziomie podpiwniczenia w oparciu o kociot biomasowy na pelet o mocy 400kW. W kottowni
nalezy wykona¢ odrebny wezet grzewczy a zasilanie nowego budynku bedzie si¢ odbywacé
poprzez istniejacy kanat cieptowniczy zasilajacy obecng sale gimnastyczng z zalozeniem jego

wymiany lub rozbudowy w zaleznosci od potrzeb technicznych.
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ISTNIEJACA SALA GIMNASTYCZNA

Istniejacy budynek sali gimnastycznej przeznacza si¢ do zachowania i adaptacji na trzy sale
lekcyjne poprzez wydzielenie $cianami dzialowymi o odpowiednich parametrach izolacji
akustycznej z dostepem z istniejacego korytarza oraz tgcznika z korytarzem gtéwnym szkoty.
Istniejace zaplecze szatniowo-sanitarne dopuszcza si¢ do adaptacji i rozbudowy pod zaplecze
sanitarno-szatniowe dla nowej sali gimnastycznej w zaleznosci od potrzeb i uktadu
funkcjonalnego nowej sali gimnastycznej oraz adaptacj¢ na dodatkowe zaplecze sanitarne dla
nowej czesci dydaktycznej w zakresie sanitariatu dla chtopcéw i dziewczyn w ilo§ci max 75
uczniéw w dostosowaniu do wymogdéw sanitarnych i przeciwpozarowych. W zakresie bryty
budynku istniejacej sali gimnastycznej zaktada si¢ zachowanie §cian, fundamentéw i stropéw
z dopuszczeniem przebudowy dachu w celu dostosowania do dachu nowej sali gimnastyczne;j.
W zakresie rob6t adaptacyjnych zaktada si¢ podzial funkcjonalny sali gimnastycznej na trzy
sale lekcyjne, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wymani¢ warstw izolacji podtogowe;,
wykonanie sufitu podwieszonego lub innego dowolnego rozwigzania ograniczajacego
wysokos$¢ sal lekcyjnych do 3,0m, adaptacje, przebudowe i rozbudowe instalacji grzewczej,
wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej pod katem
nowej funkcji dydaktycznej, wykonanie rob6t wykonczeniowych. Zakres adaptacji istniejacej
sali gimnastycznej powinien obejmowac caty zakres rob6t adaptacyjnych, instalacyjnych i
wykonczeniowych umozliwiajacy na uzytkowanie budynku dla nowej funkcji dydaktycznej w
dostosowaniu do wymogow sanitarnych i przeciwpozarowych. W ramach robét adaptacyjnych
nalezy przewidzie¢ wykonanie koniecznych rob6t budowlanych w celu dostosowania budynku
do odpowiednich wymogéw technicznych, izolacyjnych, sanitarnych i przeciwpozarowych.
1.4.1. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskazniki okreSlajace udzial
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Podane powyzej powierzchnie maja uwzgledniong powierzchni¢ komunikacji, ktéra zazebia
si¢ z poszczegdlnymi funkcjami danej czesci. Dopuszcza si¢ zmiang¢ powierzchni
komunikacyjnych w granicach +/- 10%. Wigksze zmiany powierzchni sg dopuszczalne po
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.4.2. OKkreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametr6w powierzchni i kubatury lub wskaznikéw

Ze wzgledu na charakter obiektu, podane wskazniki powierzchniowe maja charakter
informacyjny. Dopuszcza si¢ odstgpstwa od wymiar6w 1 powierzchni okreslonych w

niniejszym opracowaniu w granicach +/— 10%. Odstepstwa takie sa mozliwe pod warunkiem
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spetnienia wymogow i zalozen funkcjonalnych oraz zachowani zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami.

Na terenie dzialki dopuszcza si¢ zlokalizowanie niewymienionych w niniejszym programie
obiektéw technicznych i funkcji obstugujacych, jesli wynika to z uwarunkowan technicznych,

funkcjonalnych, badz przepiséw prawnych.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia

2.1. Wymagania ogélne

Niniejsze zamdéwienie obejmuje:

1) wykonanie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii oraz rozwigzan technicznych i materiatowych,

2) wykonanie opinii i ekspertyz niezbgdnych dla nalezytego wykonania przedmiotu
zamOwienia,

3) wykonanie mapy do celow projektowych,

4) wykonanie inwentaryzacji cze$ci szkoty 1 istniejacej sali gimnastycznej w niezbednym
zakresie do przedmiotu opracowania,

5) wystapienie o wydanie koniecznych warunkéw przylaczeniowych do sieci zewnetrznych,
6) wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowej ze szczegdétowoscig jak dla projektu
wykonawczego 1 technicznego, wraz ze sporzadzeniem informacji dotyczacej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

7) uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych,
decyzji, zgdd 1 zatwierdzen oraz odstgpstw od obowigzujacych przepiséw jezeli zajdzie taka
koniecznos¢; uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami BHP,
Sanepid, ppoz., ochrony S$rodowiska oraz innych wymaganych przepisami; sporzadzenie
niezbednych pozostatych projektéw, np.: ruchu na czas prowadzenia robdt, projekty
warsztatowe oraz inne, jak rowniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen,
pomiaréw, itd. niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia,

8) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe dla realizacji przedmiotu
zaméwienia

9) wykonanie zestawien materialdéw i wnioskéw materialowych do zatwierdzenia przez
Inwestora,

10) sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t (STWiOR),

11) wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji

projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamdowienia,
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12) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczno$ci Nadzoru Archeologicznego,
13) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

14) przeprowadzenie odbioréw oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca sporzadzi niezbedne inwentaryzacje, ekspertyzy, koncepcje projektowa,
dokumentacje¢ projektowa wszystkich branz, i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dla ktérej uzyska prawomocne pozwolenie na
budowe, wykona roboty budowlano-montazowe.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sgsiadujacych obiektéw budowlanych oraz ruchu
pieszym 1 jezdnym w obrgbie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i realizacji rob6t budowlanych wszystkich branz,

- zabezpieczenia interesOw oséb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkOw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisOw, a Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz warunkami Umowy,

- stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWiOR),

- sposéb wykonania robét w aspekcie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami (STWiOR).

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
Umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw robot:
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- odbiory czesciowe,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamoéwienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajagcym si¢ do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robdt tymczasowych beda
zaliczone migdzy innymi: organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenie interesOw 0sOb
trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas
prowadzenia robdt, spelnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie robo6t przed dostgpem os6b trzecich, zabezpieczenie
terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa, itp..

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza.
Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci
za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zostac
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznosci — Nadzoru
Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamoéwienia do pelienia
Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zaméwieniem w
oparciu o wykonana dokumentacje¢ projektowa oraz zobowiazany jest do przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji
projektowej.

Konieczne do realizacji zamoéwienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Wszelkie oplaty administracyjne, obsluga geodezyjna oraz przygotowanie map

niezbednych dla realizacji zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

2.1.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac swoim zakresem budowe¢ nowego obiektu wraz
z facznikiem do istniejacego budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego we Frydmanie oraz
adaptacje na cele dydaktyczne istniejacej sali gimnastycznej . Dokumentacja musi uwzglednia¢
niezbedng infrastruktur¢ techniczng, w tym réwniez konieczno$¢ usuniecia kolizji z
istniejagcymi instalacjami i sieciami zewng¢trznymi. Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.:

cze$¢ rysunkowg i cze$¢ opisowa jak dla projektu wykonawczego i technicznego oraz
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niezbedne uzgodnienia formalno-prawne wynikajace z dokumentacji projektowej (np. decyzje
o dodatkowej wycince drzew, zajecie czesci chodnika, czesci pasa jezdni na czas wykonywania
robdt, itp.).

Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych
biezacych uzgodnien z Zamawiajacym dotyczacych przedmiotu zaméwienia (lokalizacji
osprzetu oraz poszczegolnych elementow dotyczacych kazdej z branz, rodzaju
zastosowanych materialéw, rozwiazan, technologicznych, itp.), a po wykonaniu
pelnobranzowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest do
przediozenia tego projektu Zamawiajacemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub
usterek w przekazanej dokumentacji, za ktore Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwlocznym.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i
usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za rozwiazania projektowe zastosowane w
opracowanej pelnobranzowej dokumentacji projektowej.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie 1 weryfikacja wszystkich danych niezbednych
do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegdlnosci:

1) wykonanie niezbednych opinii i ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych,
inwentaryzacji istniejacych urzadzen, przyltaczy i sieci w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia
dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen i decyzji,

2) opracowanie mapy do celow projektowych,

3) sporzadzenie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii rob6t; Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ koncepcje Zamawiajacemu w 3
egz. w jezyku polskim w wersji papierowej 1 w 1 egz. w wersji elektronicznej celem wstgpne;j
akceptacji. Koncepcja musi zawierac:

- rysunki architektoniczne i niezbgdne konstrukcyjne prezentujace koncepcje, tzn. niezbedne
rzuty, przekroje, cze$¢ opisowa zawierajacg opis rozwigzan architektonicznych i
konstrukcyjnych,

- rysunki instalacyjne w poszczegdlnych branzach, tj. branzy instalacji sanitarnych, branzy
instalacji elektrycznych, branzy instalacji teletechnicznych,

4) opracowanie dokumentacji projektowej w ilosci 4 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje
projektowa do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed zltozeniem wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe. Wykonawca z upowaznienia Zamawiajagcego wystapi

o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.
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Dokumentacja projektowa powinna przedstawia¢ szczegdélowe usytuowanie wszystkich
urzadzen 1 ich parametry techniczne, szczegdétowa specyfikacje (ilosciowg 1 jakosciowa)
urzadzen 1 materiatow.

Dokumentacja projektowa musi uwzglgdnia¢ wszystkie branze i musi zawiera¢ informacj¢
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatah zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca
powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajacym i dostarczona
do Zamawiajacego celem jej wstepnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w terminie
odpowiednim i umozliwiajagcym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne
korekty 1 poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczowym
oraz spelnia¢ wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie
prawidtowosci procesu budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych
projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym 1 polskimi normami lub odpowiednimi
standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg praktyka
inzynierska i najlepsza dostgpna technika.

Nalezy przyjac¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje w dlugim okresie
czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w
sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze projektanci beda do dyspozycji
Zamawiajacego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.

Pozostale wymagania dotyczace dokumentacji:

- dokumentacja projektowa winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci,
zgodnos$ci z obowigzujacymi dla tego rodzaju zamowienia przepisami prawa oraz posiadac
wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

- dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo i wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

- dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia i wystroju
wnetrz pomieszczen wraz z informacjg wizualng w niezbednym zakresie,

- przyjete rozwigzania dotyczace materialow, urzadzen i wyposazenia technologicznego w
dokumentacji projektowej muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed

przystapieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyje¢cia dokumentacji do realizacji.
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2.1.3. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce rob6t, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza stanowigca zbiér dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym m.in.:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice i operaty z wykonanych
inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu,

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi podczas realizacji zaméwienia zmianami,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujacymi przepisami,

- oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb 1 atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajagcemu na wbudowane urzadzenia przez
Wykonawceg,

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoly odbioru robét branzowych objetych
zaméOwieniem,

- instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje ppoz. wraz z podstawowym oznakowaniem,

- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji i izolacji przewodéw
elektrycznych.

- instrukcje bezpieczenstwa pozarowego w zaleznosci od potrzeb,

2.1.4. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano-montazowych

Zamawiajacy stawia nastepujace ogolne wymagania dotyczace realizacji robét budowlano-
montazowych.

1) Zastosowane materialy i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng
wydang przez upowaznione do tego urzedy Ustawy Prawo budowlane t.j. (Dz. U. z 2021r., poz.
2351 z p6zn. zm.).

2) Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-
prawne potwierdzajagce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane
przez akredytowane laboratoria badawcze.

3) Elementy, materiatly i technologie wprowadzane na budowe¢ na podstawie projektow

warsztatowych dostawcow lub producentéw musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
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i Polskimi Normami oraz standard uzytych materialéw nie powinien by¢ gorszy niz podany w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4) Materialy 1 urzadzenia musza odpowiadac:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r., poz.
1065 z p6zn. zm.),

5) w zakresie rodzaju zrédta i nat¢zenia oswietlenia w szczegdlnosci normom:

- PN-EN 12464-1:2012 — Swiatlo i o§wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czg$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach,

- PN-EN 1838:2013-11 — Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego.

6) Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja  projektowa, Programem  Funkcjonalno-Uzytkowym, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.
7) Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt uzyska od Zamawiajacego pozytywna
opini¢ dla dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do ich realizacji.

8) Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnid
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu
budowy uwzgledniajac specyfike obiektu 1 warunki prowadzenia robot.

9) Zamawiajacy powola Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robdt zasadniczych i
branzowych, a Wykonawca zapewni Nadz6r Autorski w ramach zamdéwienia.

10) Wykonawca zobowigzany jest do =zapewnienia uczestnictwa Projektantow
przygotowujacych dokumentacje projektowa przy realizacji rob6t w ramach Nadzoru
Autorskiego. Szczeg6lnej kontroli Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego beda poddane roboty
budowlane ulegajace zakryciu luz zanikajace pod katem ich zgodnosci z projektem, przepisami
technicznymi, a przede wszystkim zgodnosci z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw
higienicznych i ochrony s$rodowiska, izolacyjnosci cieplnej, ochrony przed hatasem i
drganiami.

11) Obowigzki Projektanta sg szczeg6towo okreslone w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).
12) Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

13) Narady koordynacyjne odbywac si¢ beda co najmniej jeden raz w tygodniu.
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14) Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia
Kierownika Budowy i Kierownikéw robé6t branzowych o podjgciu obowigzkéw wraz z kopiami
uprawnien i zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
15) Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wcze$niejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji
oraz potwierdzeniu, ze osoby te posiadaja odpowiednie przygotowanie, do$§wiadczenie i
uprawnienia, ktore nie sg nizsze niz oséb wymienionych w wykazie stanowigcym zatacznik do
oferty.

16) Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci rob6t podwykonawcom.

17) Na wszelkie elementy pochodzace z rozbiérek dokonanych na placu budowy w trakcie
realizacji rob6t Wykonawca okaze dokumenty, wg ktorych material zostal przekazany
odpowiednim odbiorcom materiatéw statych.

18) W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wlasciwych
warunkow ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:

- ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujacych z budowa,

- ochrona zieleni.

19) Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacj¢ pracy,
zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem oséb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice
informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

20) Wykonawca zobowiazany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Harmonogram musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania zaméwienia. Harmonogram
nalezy opracowa¢ w wartosciach netto.

21) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celow
budowy i celéw socjalnych. Punkty te znajdowac si¢ bedg na terenie przedmiotowej dziatki
Zamawiajacego. Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekéw
socjalno-bytowych obcigzaja Wykonawce. Ztozenie licznikow wody i pradu nalezy do
Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do biezacego regulowania optat za ich zuzycie.

22) W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie srodowiska
zwigzane z ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody — Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z p6zn. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie optat dla poszczegdlnych rodzajéw i gatunkéw drzew —

Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z pézn. zm.,
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Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007r. w sprawie stawek optat za
usuni¢cie drzew 1 krzewdéw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 — Monitor Polski Nr
77/2007, poz. 828 — corocznie nowelizowane, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22
wrzesnia 2004r. w sprawie trybu nakladania administracyjnych kar pieni¢znych za usuwanie
drzew lub krzewéw bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terendw zieleni,
zadrzewien albo drzew lub krzew6éw — Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z pézn. zm. ) tak, aby
nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejgcych i pozostajacych zadrzewien.
Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejacej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej
ewentualnym uszkodzeniem.

23) Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zaméwienia Wykonawca na
sw0j koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy, oprézni¢ go ze
swoich materiatow i urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz,
odpady i $mieci zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2013 poz.
21 z p6zn. zm).

24) Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nast¢gpnie zastosowanie innych materiatéw niz
podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatlow
rownowaznych, nie gorszych niz okre§lone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na
Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek przediozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw
stwierdzajacych, ze proponowane materialty zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz
uzyskania zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

25) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich
ewentualnych zmian z Zamawiajacym oraz z Autorami dokumentacji projektowe;j.

26) Wykonawca zobowigzany bedzie do udostgpnienia placu budowy innym Wykonawcom na
zadanie Zamawiajacego w zakresie realizacji innych robdt, wykonywanych na zlecenie

Zamawiajacego.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do realizacji budowy obiektu powinny umozliwia¢ uzytkowanie ciggéw
komunikacyjnych Szkoty Podstawowej we Frydmanie na czas prowadzenia robdt z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i p.poz.

Na terenie budowy nalezy uwzglednié miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady
powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu do tego celu
wyznaczonym. Ponadto nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je

oprézniaé. Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowaé.
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Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw i maszyn nalezy wygrodzié
uniemozliwiajac dostgp osobom postronnym. Ogrodzenie nie moze utrudniaé dostepu do
boiska znajdujacego si¢ od strony potudniowej. Ponadto ze wzglgdu na obecnos¢ w poblizu
dzieci uczeszczajacych do istniejgcej szkoty nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wygrodzenie
terenu na ktérym bedg prowadzone prace budowlane.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé si¢ tylko w miejscach do tego celu
wyznaczonych. Wysoko$é sktadowania, rozmieszenie i sposéb pobierania materiatléw powinny
byé zgodne z obowiazujacymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatéw.

2.2.1. ZaKkres robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga wykonania nastepujacych robot budowlanych w zakresie budowy nowe;j
sali gimnastycznej oraz adaptacji istniejacej sali gimnastycznej do funkcji dydaktycznej:

- organizacja placu budowy, wycinka drzew i krzewow,

- roboty rozbiérkowe infrastruktury kolidujacej z lokalizacjg sali gimnastycznej oraz roboty
rozbidérkowe adaptowanej czesci istniejgcej sali gimnastycznej do nowej funkcji dydaktycznej,
- wykonanie robo6t ziemnych,

- wykonanie fundamentéw,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentéw i $cian
fundamentowych,

- wykonanie $cian nosnych,

- wykonanie stupéw konstrukcji nosnej z elementéw zelbetowych,

- wykonanie konstrukcji no$nej dachu — ze stali lub z drewna,

- wykonanie poszycia dachowego z blachy stalowej wraz z niezbednymi izolacjami,

- wykonanie drzwi zewng¢trznych 1 wewnetrznych,

- wykonanie okien zewngtrznych i wewnetrznych,

- wykonanie parapetéw zewngtrznych i wewnetrznych,

- wykonanie podtég wraz z posadzkami,

- wykonanie izolacji termicznej $cian,

- wykonanie elewacji,

- wykonanie $cian dziatowych,

- wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo — wapiennych kategorii 111,

- wykonczenie powierzchni zgodnie z projektem,

- wykoniczenie 1 wyposazenie szatni oraz pomieszczen sanitarnych,

- wykonanie drég wewnetrznych i miejsc parkingowych,

- wykonanie opaski dookota budynku,
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- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych,

- wyposazenie obiektu w niezbgdne przyrzady pozwalajace korzysta¢ z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

- wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechniczne;j,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie instalacji komputerowe;j,

- wykonanie instalacji pozarowe;j.

2.3. Wymagania dotyczace architektury

2.3.1. Informacje ogolne

Teren inwestycji nie jest terenem gorniczym.

Teren nie jest zagrozony powodzig.

Istniejaca szkota nie jest objeta ochrong konserwatorska.

Forma 1 standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte
materialy wykonczeniowe, powinny cechowac si¢ trwatoscig uzytkow3 i estetyka.
Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednie;j
izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Lacznik i sala gimnastyczna powinny by¢ architektonicznie dostosowane do architektury
istniejgcego budynku i by¢ z nim integralnie potaczone uktadem komunikacyjnym.
Projektowane obiekty nie mogg stanowi¢ dominanty dla otoczenia.

2.3.2. Warunki, zasady i standardy ksztaltowania i urzgdzania terenu

Obowigzuja dachy o symetrycznym uktadzie potaci z pokryciem blachg stalowa.
Obowigzkowe jest stosowanie potaci dachowych o spadkach 30°-45°.

Wysokos$¢ obiektow w kalenicy nie moze przekroczy¢ 18 metrow nad istniejacy poziom terenu.
Dopuszcza si¢ przeznaczenie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie, dojscia i
dojazdy, parkingi 1 tarasy) maksymalnie do 40% powierzchni dziatek, pozostata czes¢ nalezy
uzytkowac jako czynng biologicznie (trawniki, zielen ozdobna, ogrody, itp.).

Obowigzek realizacji miejsc parkingowych, nie mniej niz 20 mp/1000 m? pow. uzytkowe;.
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Pozostale dane zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lapsze Nizne dla terenu o symbolu ,,1.UPo”.

2.3.3. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne. Wejscie do
sali gimnastycznej z terenu oraz z czg¢sci szatniowej do czesdci sportowej powinno umozliwiaé
przejazd woézkéw inwalidzkich (dojscie ptaskie lub rampa). Jednocze$nie tacznik pomigdzy
budynkiem szkoty i sali powinien umozliwia¢ komunikacje¢ dla oséb niepetnosprawnych w tym
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Sala gimnastyczna zostanie wyposazona w
sanitariat przystosowany dla niepelnosprawnych poprzez zapewnienie przestrzeni do
manewrowania wozkiem inwalidzkim w okregu o $rednicy 1,50m oraz zostanie wyposazony
w dedykowang armatur¢ sanitarng oraz uchwyty umozliwiajace korzystanie przez osoby
niepetnosprawne.

2.3.4. Oswietlenie

Nalezy zapewni¢ o$wietlenie obiektu — w miar¢ mozliwosci — Swiatlem dziennym. Jest to
wazne ze wzgledu na oszczednos¢ energii oraz nalezyta atmosfere i higieng. OSwietlenie

dzienne moze by¢ zapewnione oknami w §cianach.

2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji

2.4.1. Konstrukcja nos$na czesci sportowej

Budynek powinien zosta¢ posadowiony na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych,
wylewanych na mokro. Pod stupami wspierajagcymi konstrukcje no$ng nalezy zastosowac stopy
fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro. Gigboko$¢ posadowienia przyja¢ w oparciu o
dokumentacje geotechniczng. Sciany fundamentowe wykona¢ jako zelbetowe lub murowane z
bloczkéw betonowych. Sciany zewnetrzne wykonaé jako murowane z pustakéw ceramicznych.
Konstrukcje nos$ng nalezy wykona¢ ze stupéw zelbetowych. Konstrukcja no$na dachu musi
zapewni¢ przekrycie sali gimnastycznej w formie dzwigaréw stalowych lub z drewna
klejonego. W przypadku zastosowania elementow stalowych, nalezy zabezpieczy¢ je
antykorozyjnie. W przypadku zastosowania konstrukcji drewnianej nalezy uzy¢ drewna
certyfikowanego klasy co najmniej C24, czterostronnie struganego z fazowanymi krawedziami.
Konstrukcja dachu powinna uwzglednia¢ uwarunkowania architektoniczne, uzytkowe oraz
wymagania ppoz. Dopuszcza si¢ usytuowanie $ciany wspinaczkowej w przestrzeni dachowe;j
np. na $cianie szczytowej o rownej wysokosci. Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢
zaprojektowane w sposob zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami, a takze aktualnymi

standardami materiatlowymi i technicznymi.
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2.4.2. Konstrukcja nos$na czesci socjalno-szatniowej

Budynek powinien zosta¢ posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych, wylewanych
na mokro. W przypadku zastosowania jako elementéw nos$nych stlupéw nalezy pod nimi
zastosowac stopy fundamentowe zelbetowe. Gleboko$¢ posadowienia przyjaé w oparciu o
dokumentacje geotechniczna. Sciany fundamentowe nalezy wykonaé jako zelbetowe lub
murowane z bloczkéw betonowych. Uktad nos$ny przyja¢ dowolnie, z uwzglednieniem
uwarunkowan architektoniczno-uzytkowych. Sciany zewnetrzne oraz $ciany nosne wykonaé
jako murowane z pustakéw ceramicznych.

Konstrukcja nosna dachu musi zapewni¢ spelnienie wymagan architektonicznych. W
przypadku zastosowania elementéw stalowych, nalezy zabezpieczy¢ je antykorozyjnie. W
przypadku zastosowania konstrukcji drewnianej nalezy uzy¢ drewna certyfikowanego klasy co
najmniej C24, czterostronnie struganego z fazowanymi krawegdziami. Konstrukcja dachu
powinna uwzglednia¢ uwarunkowania architektoniczne, uzytkowe oraz wymagania ppoz..
Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ zaprojektowane w sposéb zgodny z

obowigzujacymi normami i przepisami, a takze standardami materialowymi i technicznymi.

2.5. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.5.1. Instalacja wody

Zasilanie wod¢ wykona¢ z sieci wodociggu komunalnego Gminy Lapsze Nizne poprzez
istniejacy przytacza wodociggowy do budynku szkoty lub w przypadku konieczno$ci wykonac
nowy przytacz wodociggowy na podstawie warunkéw technicznych o ktére nalezy wystapi¢ do
Zespotu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Lapsze Nizne. Nalezy przewidzie¢
niezbedne przetozenie instalacji zewnetrznych. W budynku instalacje wykona¢ z rur typu PEX
i prowadzi¢ w warstwie izolacji. Ciepta woda bedzie przygotowana w istniejacych zasobnikach
w kottowni C.O. zasilanych z istniejagcego kotta na pelet o mocy 400kW. Instalacje wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do budynku sali gimnastycznej nalezy zapewnié
zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego 1 wewngtrznego gaszenia pozaru zgodnie z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

2.5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow z nowoprojektowanego budynku oraz z budynkéw istniejacych
wykona¢ do kanalizacji istniejacym lub projektowanym nowym przytagczem kanalizacji
sanitarnej na podstawie warunkow wydanych przez zarzadce sieci kanalizacyjnej Podhalanskie

Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0.0. w Nowym Targu. Nalezy przewidzie¢ niezbg¢dne
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przetozenie instalacji zewng¢trznych. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

2.5.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wéd opadowych, roztopowych wykona¢ do kanalizacji deszczowej poprze
istniejgce i projektowane przylacza. Z uwagi na kolizj¢ nowej sali gimnastycznej z przebiegiem
odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ przebudowe kolidujacych odcinkéw
w sposOb zapewniajacy skuteczno$¢ odprowadzenia wod opadowych. Instalacje wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.5.4. Instalacja ogrzewcza i wentylacyjna

Wentylacja i zarazem ogrzewanie sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ przez aparaty
grzewczo-wentylacyjne wodne zamontowane na dachu i w scianach zewnetrznych i zasilane z
istniejgcej kottowni w budynku szkoty z kottem na pelelt o mocy 400kW. Wentylacja sali
realizowana w oparciu o centrale wentylacyjng z rekuperacja. Instalacje wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Pomieszczenia zaplecza 1 sal lekcyjnych adaptowanych gimnastycznej ogrzewane beda przez
grzejniki zasilane z istniejgcej kottowni w budynku szkoty z kotlem na pelelt o mocy 400kW.
Stosowac grzejniki ptytowe zintegrowane z podejsciem od dotu. Rozprowadzenie wykona¢ z
rur typu PEX. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wentylacja zaplecza realizowana bedzie w oparciu o centrale wentylacyjng z rekuperacja.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5.5. Instalacja elektryczna

Nalezy zaprojektowac lini¢ kablowa zasilajaca rozdzielnice gtéwna usytuowang w budynku
sali gimnastycznej. Lini¢ kablowg wyprowadzi¢ z istniejagcego ztacza kablowego. Przekrdj
kabla zasilajagcego dostosowa¢ do mocy zapotrzebowanej projektowanej sali gimnastyczne;j.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w:

- wylacznik gtéwny pelniacy role wytacznika p.poz.,

- ogranicznik przepie¢ klasy B+C,

- komplet zabezpieczen dla odpltywow.

W rozdzielnicy zostawi¢ 30% wolnego miejsca dla ewentualnej rozbudowy.

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonywac z zastosowaniem przewodéw miedzianych typu
YDYzZo o przekrojach i iloSciach zyt dobranych do obciazenia i realizowanych funkcji. W
budynku stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony dostosowanym do warunkéw panujacych w
poszczegbdlnych pomieszczeniach. Osprzet stosowaé jednego producenta. Stosowac tylko

oprawy ze zrodlem $wiatta typu LED. Nad parkietem sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢
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oprawy oswietleniowe typu LED posiadajace atest na uderzenia pitkg . W sanitariatach i innych
pomieszczeniach, gdzie moze panowac¢ wilgoc€, stosowac oprawy o stopniu ochrony min. [P44.
Montaz opraw wykona¢ po zrealizowaniu instalacji wodnych i wentylacyjnych, dostosowujac
rozmieszczenie i wysoko$¢ montazu do tych instalacji. W obiekcie wykonaé¢ nastepujace
rodzaje o$wietlenia:

- o$wietlenie podstawowe,

- oswietlenie ewakuacyjne,

- oswietlenie kierunkowe.

Natezenie o$wietlenia podstawowego dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN-12-464-1:2004.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia 1 drogi ewakuacyjne w razie zaniku
napi¢cia. Natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsza od 1 1x na powierzchni drogi
ewakuacyjnej. Zalaczenie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napi¢cia. Oprawy ewakuacyjne
muszg posiadac¢ czas ich dzialania co najmniej 1h. Oprawy ewakuacyjne nalezy odpowiednio
oznakowac¢. Dodatkowo nalezy zasili¢ tablice §wietlng oraz system naglo$nienia.

Dla urzadzen wyposazonymi w elementy elektryczne ruchome nalezy przewidzie¢ wytaczniki
serwisowe usytuowane przy urzgdzeniach. Wytaczniki te umozliwiajg odtaczenie odbiornikéw
od napigcia.

W ramach os$wietlenia zewngtrznego nalezy uwzgledni¢ oswietlenie terenu. O$wietlenie
zewnetrzne wykona¢ za pomocg opraw w formie latarni ulicznych. O$wietlenie zewnetrzne
sterowaC programatorem astronomicznym. Do zasilania o$wietlenia zewngtrznego stosowac
kabel YKYzZo. Przekrdj dobra¢ do obciazenia i dlugosci.

Budynek Sali gimnastycznej nalezy wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng o mocy 10kW,
panele o mocy 375W z czarnymi ramkami z optymalizatorami, montaz zaciskowy do rgbka
stojacego pokrycia, falownik hybrydowy,

2.5.6. Instalacja odgromowa uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej, uziemiajacej 1 potaczen
wyréwnawczych. W ramach uziemienia budynku przewidzie¢ wykonanie uziomu
fundamentowego. Ochron¢ od wytadowan atmosferycznych zrealizowa¢ w formie zwodow
poziomych zlokalizowanych na dachu, jako zwéd poziomy mozna wykorzysta¢ blache — jesli
takie bedzie pokrycie dachu i begdzie miata wystarczajaca grubos¢. Wszystkie urzadzenia
montowane na dachu lub wystajace elementy budynku nalezy chroni¢ dodatkowymi zwodami
pionowymi. Z instalacjag odgromowa na dachu potaczy¢ wszystkie elementy metalowe typu

rynny, opierzenia, rury spustowe itp.. Zwody poziome potaczy¢ z uziemieniem budynku za
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pomocg przewodéw odprowadzajacych wykonanych z drutu Fe/Zn fi=8 mm uktadanych w
rurkach pod tynkiem. Z instalacjg uziemiajacg potaczy¢ wszystkie metalowe instalacje w
budynku. W tym celu w rozdzielnicy gtéwnej wykonac tzw. gtéwng szyne uziemiajacag (GSU)
budynku. Do GSU przytaczy¢ zacisk PE rozdzielni gtéwnej oraz wszystkie metalowe elementy

wyposazenia budynku np. konstrukcje metalowe, instalacje z materiatéw przewodzacych itp..

2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

2.6.1. Izolacja fundamentow

Sciany cokotowe oraz $ciany kondygnacji podziemnych do 1,0 m w gtab gruntu nalezy ociepli¢
styropianem hydrofobizowanym EPS-P 150 lub polistyrenem ekstrudowanym (XPS),
klejonym do podioza. Grubos¢ izolacji wynika z aktualnych wymagan izolacyjnosci
termicznej. Plyty termoizolacyjne nalezy zabezpieczy¢ na powierzchni stykajacej sig¢ z gruntem
warstwg bazowg z podwdjnej siatki z widkna szklanego i zaprawy. Do wykonania warstwy
zbrojonej na zamocowanych plytach mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
ich przyklejenia. Sciany cokotu ponad gruntem wykonczyé tynkiem cokotowym. Do
hydroizolacji fundamentéw ocieplanych styropianem nalezy stosowa¢ produkty dyspersyjne -
emulsje bitumiczng do gruntowania podtoza oraz mase¢ asfaltowg do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych, w co najmniej 2 warstwach naktadanych na krzyz. Kazda nast¢pna po
catkowitym wyschnigciu poprzedniej. Na tak wykonang hydroizolacj¢ mozna przyklejac
styropian lub ptyty XPS za pomocg kleju przeznaczonego do klejenia ptyt styropianowych do
zagruntowanych podiozy, nakladanego punktowo tzw. ,plackami” lub za pomoca kleju
poliuretanowego przeznaczonego do klejenia ptyt XPS. Nalezy dobra¢ materiaty nie
uszkadzajace (utleniajace) styropianu. Warstwe izolacji pionowej nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem za pomocg folii kubetkowe;.

Izolacj¢ poziomg $cian nalezy wykonaé z 2 warstw papy termozgrzewalnej lub 2 warstw folii
z tworzyw sztucznych (folia grubo$ci minimum 1 mm).

2.6.2. Sciany nos$ne i ostonowe

Sciany no$ne i ostonowe zewnetrzne nalezy realizowaé jako dwuwarstwowe, murowane.
Warstwa nosna ma znajdowac si¢ od wewnatrz budynku i mie¢ grubo$¢ co najmniej 25cm.
Dopuszcza si¢ nastgpujgce materialy do wykonania warstwy nosnej:

- pustaki ceramiczne,

Sciany fundamentowe mozna wykona¢ jako zelbetowe lub jako murowane z bloczkéw

betonowych.
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Materialty uzyte do wznoszenia S$cian muszg by¢ zgodne z okre§lonymi w projekcie
parametrami i zapewnia¢ bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania, oraz
trwatos¢. Od strony wewngtrznej Sciany powinny by¢ otynkowane i wykonczone, zgodnie z
wytycznymi podanymi w dalszej cze$ci opracowania.

2.6.3. Sciany dziatowe

Sciany dzialowe nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé jako jednowarstwowe z elementéw
murowanych. Sciany dzialowe nalezy otynkowa¢ i wykonczyé zgodnie z wytycznymi
podanymi w dalszej cze$ci opracowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujgce materialy:

- bloczki silikatowe,

- pustaki ceramiczne,

- bloczki z betonu komérkowego

- cegla ceramiczna.

2.6.4. Termoizolacja $cian

Ocieplenie dwuwarstwowych §cian zewnetrznych nalezy wykona¢ warstwa styropianu o
wytrzymatosci na $ciskanie (przy 10% odksztatceniu) minimum 70 kPa. W miejscach, w
ktérych obowigzujg zwigekszone wymagania odpornosci ogniowej, izolacje termiczng nalezy
wykona¢ z welny mineralnej. Grubos¢ izolacji wynika z aktualnych wymagan izolacyjnosci
termicznej. Cato$¢ powinna byé wykonana w systemie docieplefi metoda lekka mokra. Po
wykonaniu termoizolacji, §ciany nalezy otynkowaé.

Tynk zewnetrzny wykona¢ z wyprawag wierzchnig w postaci tynku silikonowego w kolorze
ustalonym z Zamawiajacym. Na Scianie cokotowej zastosowac tynk zewngtrzny cokotowy w
kolorze ustalonym z Zamawiajacym,

2.6.5. Rozwigzania techniczne dachu

Rozwigzania projektowe powinny zapewni¢ spetnienie wymagan cieplnych oraz realizacje
pokrycia zgodnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto, w
przypadku rezygnacji z sufitu podwieszanego, nalezy zapewni¢, aby dzwigary dachowe byly
zaprojektowane i wykonane z nalezng estetyka i jako$cig. Rozwigzanie konstrukcji dachu
powinno uwzglednia¢ wymagania p.poz. Z uwagi na adaptacje istniejgcej sali gimnastycznej
na cele dydaktyczne dopuszcza si¢ przebudowe istniejacego dachu w celu dostosowania i
polaczenia z dachem nad nowg salg gimnastyczna.

2.6.6. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej lub z blachy stalowej

powlekanej na rabek stojacy lub blachy dachéwkowe;.
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2.6.7. Warstwy podlogowe

Warstwy podtogi muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, ochrone przed wilgocia,
nalezytg izolacj¢ cieplng, oraz wykonczenie zgodne z wytycznymi podanymi w dalszej czesci
opracowania. W cze¢sci sportowej, powinna by¢ przewidziana posadzka na ruszcie drewnianym,
z nawierzchniowg stosowang do celow sportowych. Warstwy podtogi nalezy przyja¢ wg
opracowan firmy specjalistycznych. Rozwigzanie techniczne powinno zapewnia¢ mozliwos¢
cyrkulacji powietrza w konstrukcji podtogi. Posadzka winna by¢ wykonywana przez
autoryzowang firme i spetnia¢ wszelkie parametry zatozone dla tego typu podtogi.

2.6.8. Rozwigzania sufitow

Rozwigzanie projektowe sufitu w czesci sportowej, musi uwzglednia¢ przeznaczenie tego
pomieszczenia. Dopuszcza si¢ tez brak sufitu podwieszanego nad boiskiem wielofunkcyjnym.
W pozostalej cze$ci dopuszcza si¢ wszystkie rozwigzania, ktére beda trwate i estetyczne. W
przypadku zastosowania sufitow podwieszanych w systemie suchej zabudowy wymaga si¢, aby
w zespotach i pomieszczeniach sanitarnych stosowac plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone
do pomieszczen mokrych.

2.6.9. Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowg zewng¢trzng oraz na drogach komunikacji ogélnej wykonac¢ jako aluminiowg
— czgsciowo przeszklong. Stolarke wewnetrzng wykona¢ jako aluminiowg lub z MDF-u z
regulowanymi o$cieznicami. Izolacyjnosc¢ termiczna i akustyczna stolarki powinna odpowiadac
aktualnym wymaganiom technicznym. W drzwiach nalezy zastosowa¢ samozamykacze.
2.6.10. Stolarka okienna

Okna nalezy wykona¢ z wysokoudarowego PCW o konstrukcji minimum 5-komorowej lub
jako stolarke z profili aluminiowych. Okna wyposazy¢ w okucia obwiedniowe i
mikrowentylacje. [zolacyjno$¢ termiczna i akustyczna stolarki powinna odpowiada¢ aktualnym
wymaganiom technicznym. Parapety wewng¢trzne nalezy wykona¢ z kamienia lub
konglomeratu kamiennego gr 2 cm.

2.6.11. Wykonczenie $cian i sufitow

Sciany i sufity musza byé odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Sciany musza by¢é
gtadkie. Sciany i sufity pomieszczen powinny byé wykonane z tynku, z gtadzia gipsowa na
powierzchni. Sciany nalezy pomalowaé farba zmywalna i odporna na obijanie w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ montaz izolacji akustycznej

zmniejszajacej zjawisko pogtosu. Wykonawca przeprowadzi analiz¢ czynnikéw uzytkowych i
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kosztowych, a nastepnie wykona izolacj¢ akustyczng na przeciwlegtych $cianach lub na suficie
sali gimnastycznej.

Sciany pomieszczen sanitarnych do wysokosci 2,0 nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi w
kolorach pastelowych. Posadzki powinny by¢ wylozone terakota (za wyjatkiem czesci
sportowej) lub ptytkami ceramicznymi typu gres o podwyzszonej odpornosci na $cieranie,
antyposlizgowe, nie sprawiajgce trudno$ci w utrzymaniu czystosci. W pomieszczeniu Sali
gimnastycznej nalezy zastosowa¢ nawierzchni¢ sportowg utozong na konstrukcji drewnianej,
na ruszcie.

2.6.12. Slusarka

Elementy metalowe jak balustrady schodowe, pochylnie dla niepetnosprawnych zewngtrzne
oraz wewnetrzne nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

2.6.13. Wyposazenie

Przewiduje si¢ dostarczenie i montaz nast¢pujacego wyposazenia:

- W umywalniach i toaletach: umywalki, pisuary i miski ustgpowe na stelazu jako produkty
jednej serii o nowoczesnym wygladzie (do akceptacji przez Zamawiajacego lub projektanta);
umywalki szeroko$ci minimum 55 cm z pétpostumentem; miska ustgpowa zawieszana, baterie
umywalkowe i prysznicowe.

- Lustro za umywalka jako wklejane w grubo$¢ ptytek, na petng szeroko$¢ umywalki, od
wys.110 cm do wys. 210 cm.

- Wszystkie elementy wyposazenia sanitarnego biate. Do umywalki zamontowa¢ podajnik do
mydia w plynie; do sedesu zamontowa¢ podajnik na papier toaletowy oraz szczotke do wc.
Koto umywalki $mietnik oraz podajniki do recznikéw papierowych.

- W tazience oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ wszelkie typowe udogodnienia, tj.
m.in. specjalistyczng muszle ustgpowa (na stelazu) oraz umywalke (na stelazu) wraz z kranem.
Przy wc porecz stata i uchylna; przy umywalce porgcz uchylna oraz uchylne lustro. Pod
prysznicem porecz stata katowa. Brodzik jako zagl¢bienie w posadzce z spadkiem do odptywu.
Ponad brodzikiem obwodowo odsuwana zastona prysznicowa. Przy brodziku i umywalce
zamontowac podajnik na mydto w ptynie. Przy umywalce podajnik z recznikami papierowymi.
- W przebieralniach zastosowa¢ typowe szafki szatniowe na odziez, tj. szafki o wymiarach
szerokos¢ 40 cm, giebokos$¢ 50 cm, wysokos$¢ 180 cm. Szafki nalezy zestawi¢ z podstawami
do szaf meblowych bedacych zarazem tawkami.

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajgce korzystanie z dostgpnych boisk

sportowych.
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- Sale gimnastyczng wyposazy¢ w kurtyne dzielgcg boiska, tapacze pitek zabezpieczajace
$ciany, drabinki ustawione na catej dtugosci $Sciany podtuznej sali gimnastycznej i sprzet
gimnastyczny (skrzynia gimnastyczna — 1 szt., koziot gimnastyczny - 1 szt., odskocznia
gimnastyczna - 1 szt., taweczka gimnastyczna 300 cm — 4 szt., réwnowaznia gimnastyczna 500
cm — 1 szt., dragzek gimnastyczny z odciggami — 1 szt., stojak i zeskok do skoku wzwyz — 1
szt.). Nalezy zapewni¢ odpowiedni montaz wyposazenia (np. poprzez tuleje montazowe).

- Obiekt wyposazy¢ w trybuny sktadane 1 demontowalne 2-3 rzedowe zapewniajace miejsca
siedzace dla 3000s6b lub siedziska dla 300 os6b w przypadku zastosowania trybun statych.

- Obiekt wyposazy¢ w maszyn¢ myjaco-zbierajaca.

- W zakresie wyposazenia przeciwpozarowego budynek nalezy wyposazy¢ w podreczne srodki
przeciwpozarowe takie jak gasnice, hydranty oraz oznakowanie gasnic, hydrantow, wyjs¢

ewakuacyjnych, oznakowanie o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

2.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

W ramach projektu budowy wewnetrznego ukladu drogowego przewiduje si¢ wykonanie
ponizszych zadan:

- budow¢ nowych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych w ilosciach
wymaganych zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lapsze
Nizne terenu o symbolu ,,1.UP0” tj, obowigzek realizacji miejsc parkingowych, nie mniej niz
20mp/1000 m? pow. uzytkowe;j,

- budowe jezdni i placéw manewrowych,

- budowe drég pozarowych i ciaggéw ewakuacyjnych,

- budowe chodnikéw.

2.7.1. Wymagania dotyczace branzy drogowej

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu
budowy wewnetrznego uktadu drogowego:

- teren rOwninny,

- szeroko$¢ jezdni manewrowej - 5,0 m,

- szerokos¢ stanowiska postojowego - 2,50 m,

- dlugos$¢ stanowiska postojowego - 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne i podtuzne stanowisk postojowych maksimum 2,5%,

- szeroko$¢ chodnikéw minimum 1,50 m.
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2.7.2. Stanowiska postojowe oraz jezdnie i place manewrowe

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne nalezy zaprojektowac, zgodnie z obowigzujacym przepisami
1 wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem. Przewiduje si¢ budowe w ilo$ci zapewniajace;j
spetnienie wymogow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lapsze
Nizne tj. Obowiazek realizacji miejsc parkingowych, nie mniej niz 20 mp/1000 m? pow.
uzytkowej. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ 1 miejsce postojowe dla pojazdu osobowego osoby
niepetnosprawnej, o wymiarach 3,60 x 5,00m.

2.7.3. Drogi dojazdowe

Przewiduje si¢ budowe drég wewnetrznych dojazdowych umozliwiajacych poruszanie si¢ w
obrebie projektowanego obiektu. Wszystkie drogi dojazdowe nalezy wykona¢ o szerokosci
5,00 m o przekroju ulicznym — ograniczone krawe¢znikiem betonowym, o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej. Pochylenie poprzeczne dr6g dojazdowych wynosi maksimum 2%.
2.7.4. Chodniki

Chodniki powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 1,50 m,. Zastosowa¢ spadek poprzeczny chodnika
jednostronny 2%. Chodniki powinny by¢ ograniczone obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100 cm utozonym na podsypce piaskowej grubosci 3 cm.

2.7.5. Konstrukcje nawierzchni

Nalezy zatozy¢ kategori¢ ruchu KR-1i dla niej konstrukcje nawierzchni o parametrach nie
mniejszych niz:

a) dla jezdni manewrowych drég dojazdowych oraz miejsca postojowego dla autobusow:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm.

- podbudowa gérna z ttucznia kamiennego gr. 15cm,

- podbudowa dolna z kruszywa mineralnego gr. 30cm,

b) dla miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa gérna z ttucznia kamiennego gr. 15cm,

- podbudowa dolna z kruszywa mineralnego gr. 30cm,

¢) dla chodnikéw:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podbudowa gérna z ttucznia kamiennego gr. 10cm,

- podbudowa dolna z kruszywa mineralnego gr. 20cm,
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UWAGA: podloze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania Is>0,98.

Powyzsza konstrukcja zaktada podtoze doprowadzone do kategorii G1.

3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania i materiaty zapewniaty trwatos$¢ dla konstrukcji dachu
1 poszycia nie mniejszg niz 30 lat. Osprzet 1 elementy wyposazenia powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

4.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

4.1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

4.2. OKkreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

1) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

2) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

3) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
1 dach;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,

zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
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sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg¢sci przedmiotodw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

2) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

3) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki;

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace]
konserwacji;

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do

wykonywania robét budowlanych;
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pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego;
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa;

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.);

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;
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drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu;

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robdt;

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stluzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét;

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej;

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢s$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania

i przekazania do eksploatacji;
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ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych;

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.);

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robét
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji;

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych;

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot;

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika

gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
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Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreSlania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Pafstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.. Polskie Prawo
zamOwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

Zarzgdzajgcym realizacjqg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

4.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

4.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ umowna.

4.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
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uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) zabezpieczenie przed mozliwo$cig powstania pozaru.

4.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

4.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

4.3.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdbw i wyposazenia na i1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie

0 kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
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nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

4.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

4.3.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i begdzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

4.4. Materialy

4.4.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdédia speiniaja wymagania ST w czasie postgpu
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robét. Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

4.4.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

4.4.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.
4.4.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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4.4.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegllnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

4.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.6. Transport

4.6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
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osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.7. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czg¢$ci opisowej i
graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4.7.1. Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

43



- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czegstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegd6lnych elementéw robot.

4.7.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci rob6t 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
i robot ponosi Wykonawca.

4.7.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

4.7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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4.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i1 rob6ot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

4.7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.8. Dokumenty budowy

4.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
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dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robd6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robét.
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4.8.2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

4.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4.9. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3),
nastepujace dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,

2) protokoty przekazania terenu budowy,

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4) protokoty odbioru robét,

5) protokoty z narad i ustalen,

6) operaty geodezyjne,

7) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

4.11. Obmiar robot

4.11.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
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na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
4.11.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
4.11.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

4.12. Odbior robét

4.12.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

3) odbiorowi czesciowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

5) odbiorowi po uptywie okresu re¢kojmi

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

4.12.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w

ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
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Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

4.12.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
4.12.4. Odbior ostateczny (koncowy) roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegoOlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg,
ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.12.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastgpujace dokumenty:
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1) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupelniajace lub zamienne),

2) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3) protokoty odbioréw czesciowych,

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dzienniki budowy i ksiazki obmiar6w (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

9) geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

10) kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

4.12.6. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,,Odbidr ostateczny
(koncowy) robot”.

4.13. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
4.14. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i1 odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

2) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczefnstwa ruchu,

3) oplaty/dzierzawy terenu,

4) przygotowanie terenu,

5) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

6) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

2) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdéw, przejazdoéw 1 organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

II CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

- W zakresie funkcjonalno-uzytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w PFU jest
zgodne z tre$cig zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Inwestycja jest wpisana do budzetu Gminy Lapsze Nizne.

- Projekt musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

dnia 18 wrze$nia 2020r., poz. 1609 z pézn. zm.).
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- Dokumentacja musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z p6zn. zm.).

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane
Gmina Lapsze Nizne, posiada prawo wtasnosci do przedmiotowego terenu, dziatek ewid. nr

8086/2, 8086/3 zgodnie z ksigga wieczystg nr NS1T/00074672/4.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
1129 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021r., poz.
1990),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. Nr z 2021r. poz.
1213 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 869
z p6zh. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 272 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973
z pézh. zm.).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tj.
Dz. U z 2021r., poz. 247),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z

pozn. zm.).
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3.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r., poz.
1065 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021r. poz. 2454).

- Rozporzadzenie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2458).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. — w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021r. — w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021r., poz. 1686).
3.3. Inne instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowa¢ najbardziej aktualne.
Niewypisanie w wykazie norm 1 przepisow nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich
obowigzujacych i wymaganych przepiséw prawnych.
3.4. Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, zgéd oraz
decyzji administracyjnych:
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa, zgodnie z umowg i obowigzujacymi
wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodza opracowania
przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbednym dla
uzyskania pozwolenia na budowe, udzielenia zaméwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych oraz sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, realizowanego w
oparciu o Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamodwien publicznych wraz z
p6zniejszymi zmianami i z wykorzystaniem dofinansowania ze $rodkéw Budzetu Panstwa.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
1 wytycznymi konserwatorskimi oraz na biezgco konsultowana w trakcie realizacji z
Zamawiajacym w zakresie przyjetych rozwigzan funkcjonalnych, technicznych i
materiatowych. Zakres i tre$¢ dokumentacji projektowej powinny by¢ dostosowane do
specyfiki i charakteru obiektu zabytkowego oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.
Dokumentacja projektowa, winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajagcych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego,
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
Miegdzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny by¢ zaprojektowane, zgodnie z
najnowsza praktyka inzynierskg. Zakres prac projektowych, przewiduje sporzadzenie
kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w
szczegblnosci: z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreS$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i obejmuje:
a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,

zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.

z 2021r.,, poz. 1990), oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy

1 Technologii zmieniajace rozporzadzenie w sprawie standardéw technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
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opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z dnia 7 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1304),

b) przygotowanie informacji o planowanym przedsiewzigciu - karty informacyjnej
przedsigwziecia zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz. 247), oraz raportu
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko (o ile bedzie wymagany),

c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objetego opracowaniem zgodnie
z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrze$nia
2020r., poz. 1609 z p6zn. zm.). obejmujacego wszystkie elementy zagospodarowania,

d) w zakresie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020r., poz. 1609 z p6zn. zm.).

» wykonanie przedmiaru robdét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2458).

e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnie
z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj.
Dz. U. z2021r., poz. 2454 z p6zn. zm.).

f) uzyskanie: wszelkich niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien, pozwolen
i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe,

g) uzyskanie zgody na wycinke drzew (o ile bedzie wymagana).

Wymagane dokumenty, niezb¢dne do uzyskania (o ile bedg wymagane):

a) decyzja na wycinke kolidujacych z zakresem robét drzew (o ile bedzie wymagana),

b) decyzja pozwolenia na budowg. Wykonawca o niezbedne decyzje, wystepuje z
upowaznienia Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot
zamOwienia, spetniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane t.j. (Dz. U. z 2021r., poz.

2351 z p6zn. zm.).
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¢) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. 220109r., poz. 1065 z p6zn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

d) podstawa do opracowania projektow budowlanych, projektéw zagospodarowania sg
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lapsze Nizne.
Opracowanie dokumentacji, musi by¢ poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbednych
badan (takze terenowych), opinii, uzgodnien zezwolen i innych dokumentéw
niezbednych do jego zatwierdzenia przez wtasciwy organ administracji budowlanej,

e) wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczy¢
do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa begdzie przekazywana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i
elektronicznej. Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowg (tekstowo-
graficzng). Przekazana dokumentacja projektowa powinna by¢ wzajemnie skoordynowana i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdéwienia cztery egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowan
z oswiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostala wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wersja elektroniczna
dokumentéw dla Zamawiajacego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.

3.5. Wymagania szczegotowe dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa, winna by¢ wykonana zgodnie z zatgczonymi wytycznymi
konserwatorskimi.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace opracowania i dokumenty:

* Inwentaryzacja stanu istniejacego
Inwentaryzacja szczegbélowa obiektu wraz z otoczeniem stanowi opracowanie
przedprojektowe, powinna obejmowac czg$¢ opisowa i rysunkowg (rzuty, przekroje,
elewacje, zestawienie stolarki).

* Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana
Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego obiektu stanowi opracowanie
przedprojektowe, powinna by¢ oparta na szczegdélowych badaniach i odkrywkach

elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, $ciany, stropy, wi¢zba dachowa).
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Prace badawcze, opinie, ekspertyzy

Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy stanowig opracowanie przedprojektowe,
powinny zosta¢ przeprowadzone w zakresie wymaganym przez urzad konserwatorski
(badania archeologiczne, badania geologiczne, badania stratygraficzne wnetrz i
elewacji, badania na obecnos¢-eksponowanych pierwotnie stropéw belkowych, badania
architektoniczne, badania archeologiczne i/lub inne, jezeli beda wymagane).

Mapa dla celow projektowych

Sporzadzenie lub aktualizacja mapy do celéw projektowych stanowi opracowanie
przedprojektowe, powinno zosta¢ wykonane w zakresie niezbednym dla celow
sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu i projektéw przylaczy.

Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa

Koncepcja powinna bazowa¢ na wytycznych PFU i wytycznych konserwatorskich, z
jednoczesnym uwzglednieniem wnioskéw 1 zalecen zawartych w opracowaniach
przedprojektowych. Koncepcja powinna uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i urzedu
konserwatorskiego.

Projekt budowlany

Projekt budowlany, powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepisOw
prawa budowlanego, w zakresie dostosowanym do specyfiki obiektu zabytkowego i
wymagan konserwatorskich. W szczegdlnosci powinien zawiera¢ elementy projektu
wykonawczego wymagane dla zatwierdzenia dokumentacji przez urzad
konserwatorski. Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Projekt budowlany, powinien zosta¢ opracowany jako
pelno branzowy w zakresie branz: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne i powinien zawierac:

Projekt zagospodarowania terenu, sktadajacy si¢ z czgsci opisowej oraz czesci
rysunkowej.

Projekt architektoniczno-budowlany, zawierajacy zwiezly opis techniczny oraz czes$¢
rysunkowa.

Projekt techniczny zawierajacy zwigzty opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowa.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé, zgodnie z trescia Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Informacja BIOZ powinna by¢ dotaczona do kazdego egzemplarza projektu
budowlanego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, stanowia
opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczeg6lnych robot.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Przedmiary robét, powinny by¢ sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy oraz w
podziale na przyjete elementy i etapy robdt, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem i wskazaniem podstaw ustalajagcych
szczegOtowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych. Kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé
zgodnie z trescig Rozporzadzenia Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2458).

Wymagane ilosci egzemplarzy dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa , zostanie dostarczona zamawiajagcemu w ilosci: 4 egz. w
formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf ).

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W zakres prac projektowych wchodzi pozyskanie warunkéw zaopatrzenia w media
niezbedne dla funkcjonowania obiektu, dokonanie uzgodnien lokalizacyjnych projektu
zagospodarowania z zarzadcami mediéw oraz innych uzgodnien niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania obiektu i1 uzyskania pozwolenia na budowe.
Dokumentacja projektowa, powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana pod
wzgledem zgodnoSci z  przepisami  sanitarno-higienicznymi 1 ochrony
przeciwpozarowej (przez rzeczoznawcOw lub odpowiednie instytucje), w zakresie
wynikajacym z obowigzujacych przepisow. Ponadto Zamawiajacy, wymaga
uzgodnienia rozwigzan dotyczacych przystosowania obiektéow do potrzeb oséb

niepetnosprawnych. Wykonawca dokumentacji projektowej, uzyska w imieniu
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Zamawiajacego wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne i
pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisOw, na podstawie udzielonego przez
Zamawiajacego petnomocnictwa.

Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowej

Wykonawca dokumentacji projektowej, powinien posiada¢ niezbedng wiedze i
wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie do$wiadczenie w
wykonywaniu prac projektowych w obiektach zabytkowych.

Nadzor autorski

Wykonawca dokumentacji projektowej, bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego nad realizacja, w szczegllnosci w zakresie stwierdzania zgodnos$ci
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, wyjasniania rozwigzan projektowych,
uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych, udzialu w komisjach,
odbiorach i naradach technicznych. Szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru
autorskiego okresli Zamawiajacy w ramach postgpowania przetargowego we wzorze
umowy.

Prawa autorskie

Wykonawca dokumentacji projektowej, przeniesie na Zamawiajacego prawa autorskie,
w tym prawo do rozporzadzania dokumentacja projektowa na polach eksploatacji
okreslonych w umowie.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody
wynikle z niewtasciwego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na wykonang dokumentacje projektowa na okres 36 miesiecy liczac
od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej i przyjecia jej przez
Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanej. Szczegétowe wymagania dotyczace
gwarancji 1 rekojmi okresli Zamawiajacy w ramach postepowania przetargowego we

WZzZ0rze umowy.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania Zamowienia

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy w ramach opracowywania niniejszego PFU, udostepnia:

Mape lokalizacyjng w skali 1:500 przedstawiajaca usytuowanie budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego, istniejacej sali gimnastycznej oraz projektowanej lokalizacji

nowej Sali gimnastycznej,
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*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lapsze
Nizne dla terenu o symbolu ,,1.UPo”,
Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy bLapsze Nizne, potozonej
w powiecie nowotarskim w wojewddztwie matopolskim.
Koncentracja prac wystepuje przy srednim skupisku posesji mieszkalnych i uzytkowych.
Inwestycja realizowana bedzie przy drodze gminnej ul. Szkolnej w miejscowosci Frydman na

dziatkach ewid nr 8086/2, 8086/3.

4.2.Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy

Inwestor nie posiada opracowan w tym temacie.

Projekt budynku w zakresie posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012r. (Dz.U. 2012 nr

81) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej oraz na przedmiotowym
terenie nie wystgpuje obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz objete ochrong
konserwatorska. Pozostale informacje zawarte sa w wypisie 1 wyrysie z miejscowego palnu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lapsze Nizne, terenu o symbolu ,,1.UPo”.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym, konieczna bedzie wycinka drzew 1 krzewow
w zakresie zagajnika w rejonie pdéinocno-wschodniego naroznika terenu inwestycji.
Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na wycinkg drzew zgodnie z wymaganiami ustawy z

dnia 16-04-2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z p6zn.zm.)

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

W zakresie oddziatywania wzajemnego obiektow inwestycji i otoczenia, nie znajduje si¢
znaczacych czynnikow wplywajacych w sposob istotny na wilasciwosci obiektu, jego
eksploatacj¢ 1 parametry. Z uwagi na teren pozbawiony duzych osrodkéw przemystowych
zrédto zanieczyszczenia powietrza, upatruje si¢ w Srodkach lokomocji indywidualnych i
zbiorowych o do$¢ matej intensywnosci i duzym rozproszeniu. Drugim czynnikiem

pojawiajacym si¢ okresowo jest emisja zanieczyszczen, zwigzana ze spalaniem paliw dla celéw
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podgrzewania w budynkach (emisja niska). Réwniez w tym przypadku z uwagi na rozproszenie
na duzych terenach zrédet emisji, uznano je jako wptywajaca na obiekty inwestycji w sposob
niewielki. Czynniki te nie wplyng znaczgco na zamierzenia inwestycyjne w ramach
realizowanego zamoéwienia. W S$wietle obowigzujacego prawa - Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1839) w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzigc
mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko ani do przedsiewzig¢ mogacych

potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Zamawiajacy nie prowadzi i nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, jak i hatasu i innych

ucigzliwosci dla obiektéw ujetych przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym.

4.7. Inwentaryzacja, dokumentacja obiektow
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacyjnej dla
przedmiotowego obiektu. Wykonawca w zakresie dokumentacji projektowej winien opracowac

szczegblowa inwentaryzacje¢ architektoniczno-budowlana.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z wykonywaniem robét i przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje si¢ wykonania petnych
procedur wnioskowania w celu uzyskania zgéd wydanych przez odpowiednich dysponentéw.
Zaktada si¢ konieczno$¢ wykonania przytaczy infrastruktury technicznej do sieci

wodociggowej, energetycznej, oraz kanalizacji sanitarne;.

4.9. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie

- Wykonawca bedzie prowadzit narady techniczne — na etapie prowadzenia prac projektowych
i realizacji robot.

- Wykonawca sporzadzat bedzie notatki z narad technicznych i przesytat je do Zamawiajacego
w ciagu 2 dni roboczych od daty rady.

Uwaga: wszelkie nazwy wlasne, ktére mogly pojawic si¢ w dokumentacji Zamawiajacego,
stanowig jedynie przyklady zastosowan materialowych i nalezy rozumieé je jak nazwy
wlasne z dopiskiem — lub réwnowazne.

Opracowat:
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