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UWAGA 

 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów, 

urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań, 

przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. Proponowane 

przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie wymagania związane z 

funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób 

identyczny spełniać wymagania jakie stawiają przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im 

równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją 

projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych 

urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. W każdej sytuacji zamawiający wymaga 

złożenia stosownych dokumentów, wykazujących równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone 

dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, 

urządzeń i elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierówności. 

 

Specyfikacja techniczna została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 

nr 202 poz. 2072). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót zagospodarowania terenu w związku z realizacją inwestycji „Budowa BIKE-

PARKU w Zielonej Górze przy ulicy Wyszyńskiego/Rydza Śmigłego na działce o numerze ewid. 138/14 

obręb 0025 ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wymagania wspólne dla 

wszystkich robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi poniżej: 

 Z-01.01.01 Nasadzenia krzewów i drzew oraz nawierzchnie trawiaste 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: 

1.4.1.  Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury; 

1.4.2.  Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3.  Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.4.  Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.5.  Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.6.  Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.7.  Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
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stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.8.  Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.9.  Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

1.4.10. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.11. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.12. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.13. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.4.14. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.15. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z wymaganiami Zamawiającego i SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
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dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z wymaganiami Zamawiającego i SST. Wielkości określone w przedmiarze robót i pobrane 

podczas wizji lokalnej na terenie budowy będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego i SST i 

mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów i materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych wyrobów i materiałów na 

środowisko. Wyroby i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
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technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kontraktowej. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.10. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W przypadku możliwości wycinki drzew i krzewów w okresie 

lęgowym ptaków Wykonawca winien wyznaczyć ornitologa, dendrologa i entomologa  i wspólnie z 

nimi złożyć wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozwolenie na 

wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistów na przedmiotowej inwestycji w ciągu 

tego okresu. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu, przysypaniem i 
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uszkodzeniami mechanicznymi. 

 zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed nadmiernym 

pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie 

odpowiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu. 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

 i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

 ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i 

maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska 

oraz unikanie prowadzenia związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w 

pobliżu zabudowy mieszkaniowej. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Materiały z robót rozbiórkowych 

Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. Posiadacz 

odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz 

wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być posortowane w miejscu ich 

demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. z dnia 8 października 2001 roku) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Z robót budowlanych i 

remontowych powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 

zagrożenia życia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. 

Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. Niektóre materiały 

uzyskane z rozbiórek do wykorzystania lub przekazania Zamawiającemu zakwalifikuje przedstawiciel 

Zamawiającego. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania wyrobów budowlanych i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2.2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrób 

budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo z 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczoną przez Komisje Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, albo 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, albo 

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi oznakowania CE 

2.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) 

oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym, 

c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 

2.4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla 

wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć 

informację zawierającą: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 

klasę według specyfikacji technicznej, 

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego, 

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
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zgodności wyrobu budowlanego. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą odrzucone. 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.  

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Inwestor przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
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dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z, wymaganiami SST, dokumentacji 

projektowej i poleceniami Inwestora. 

5.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.4. Decyzje Zamawiającego, Kierownika\Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w SST, a 

także w normach i wytycznych. 

5.5. Polecenia Zamawiającego, Kierownika\Inżyniera dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
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 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i 

poleceniami Inwestora. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 
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o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

o znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

6.6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.6.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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W związku z ryczałtowym charakterem umowy i przyjętym rozliczeniem za skończone elementy robót 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę (na podstawie 

obowiązujących przepisów i Wycenionego Przedmiaru Robót / kosztorysu ofertowego) i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik do umowy obmiar robót nie będzie stosowany. Dopuszcza 

się możliwość stosowania obmiaru robót jedynie do rozliczeń robót dodatkowych – w takim przypadku 

zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) przejęcie Odcinka lub Części, 

c) Świadectwo Przejęcia, 

d) Świadectwo Wypełnienia Gwarancji. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót takich prac 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  Gotowość danej części Robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia Odcinka lub 

Części Robót dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu końcowym Robót. 

8.4. Odbiór końcowy i Świadectwo Przejęcia 

Wystawienie Świadectwa Przejęcia polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i 

robocizny Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów.  Całkowite zakończenie Robót oraz 

gotowość do Wystawienie Świadectwa Przejęcia będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Przejęcie 

końcowe Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.5. Wystawienie Świadectwa Przejęcia dokona  Inżynier w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 

Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 

przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub Robotach 

wykończeniowych, Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin Wystawienie Świadectwa Przejęcia. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość 

wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań w 

Dokumentach Kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do Wystawienie Świadectwa Przejęcia 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

 Specyfikacje Techniczne, 

 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

 sprawozdanie  z przeprowadzonych prób końcowych i próby eksploatacyjnej, 

 sprawozdanie techniczne, 

8.6. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
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gotowe do przejęcia końcowego, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

Wystawienie Świadectwa Przejęcia. Wszystkie zarządzone przez Inżyniera Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.7. Wystawienie Świadectwa 

Wykonania odbędzie się po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad i polegać będzie na ocenie 

wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy Wystawieniu Świadectwa 

Wykonania i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Wystawienie Świadectwa Wykonania będzie 

dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem kryteriów wyszczególnionych w 

punkcie 8.4. Wystawienie Świadectwa Wykonania.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, przyjęta zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 

opracowanym przez Wykonawcę (na podstawie obowiązujących przepisów i Wycenionego Przedmiaru 

Robót / kosztorysu ofertowego) i zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik do 

umowy. Cena ryczałtowa obejmuje wykonanie: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu, projektantów i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), roboty geodezyjne, 

budowa dróg dojazdowych, koszty związane z montażem i utrzymaniem tablic informacyjnych i 

promocyjnych, oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbędnej dokumentacji, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w Okresie Zgłaszania Wad, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Cena ryczałtowa przyjęta w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

stanowiących załącznik do umowy jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych daną pozycją kosztorysową.  W przypadku wystąpienia robót dodatkowych 

nie ujętych w projekcie – sposób ich rozliczenia określono w pkt. 7. 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.  Koszty pozyskania rękojmi wykonania i 
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wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich 

wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostka rozliczeniowa – ryczałt 

9.4. Zajęcie pasa drogowego i innych terenów 

Koszty aktualizacji dokumentacji organizacji ruchu i wniosków o zajęcie pasa drogowego, wdrożenia, 

opłat administracyjnych, koszty związane ze zmianami organizacji ruchu w trakcie robót oraz 

potencjalne opłaty na rzecz instytucji i osób fizycznych winny być przewidziane i preliminowane przez 

Oferenta – jednostka rozliczeniowa – ryczałt. 

9.5. Obsługa geodezyjna oraz sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą zgodnie z punktem 1.5.3. Jednostka 

rozliczeniowa za obsługę geodezyjną i dokumentacje powykonawczą – ryczałt. 

9.6. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca poniesie koszty związane z czynnościami organizacyjnymi związanymi z utworzeniem, 

utrzymaniem, urządzeniem i likwidacją zaplecza budowy. Koszty związane z powyższym oraz inne 

koszty związane z realizacją zadania wynikające z przepisów prawa nie wymienione szczegółowo 

Wykonawca zawrze w cenach jednostkowych czynności budowlanych podlegających rozliczeniu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami wraz z aktami wykonawczymi). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). 
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 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 

poz.1163 z późniejszymi zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 
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przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 

grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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Numer SST: Z-01.01.01 

Temat: Nasadzenia krzewów i drzew oraz nawierzchnie 

trawiaste 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem zieleni oraz nasadzeń w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej „Budowa BIKE-PARKU w Zielonej Górze przy ulicy Wyszyńskiego/Rydza Śmigłego na działce 

o numerze ewid. 138/14 obręb 0025” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu zgodnie z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nasadzeń drzew, krzewów oraz wykonaniem nawierzchni trawiastych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny, zabezpieczona odpowiednim materiałem (odpowiedniej wielkości pojemnikiem lub jutą). 

1.4.2. Drzewo – wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku 

pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny. 

1.4.3. Forma pienna – forma drzewa i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniem oraz z 

wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i prawidłowo uformowaną koroną na wysokości 2,20 m. 

1.4.4. Pale – elementy niezbędne do stabilizowania brył korzeniowych posadzonych drzew, 

1.4.5. Materiał roślinny – drzewa, krzewy, róże, byliny, kwiaty jednoroczne, pnącza, rośliny okrywowe, 

trawy ozdobne. 

1.4.6. Podlewanie – dostarczanie wody w celu utrzymanie optymalnej wilgotności gleby, pozwalające na 

prawidłowy rozwój roślin. 

1.4.7. Pojemnik, doniczka – naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach w których roślina jest uprawiana co 

najmniej rok. 

1.4.8. Równomiernie rozłożone pędy – pędy rozmieszczone równomiernie na całej szerokości i 

systematycznie wokół osi pionowej. 

1.4.9. Szerokość rośliny – długość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

1.4.10. Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na 

cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu 

korzeniowego w celu uformowania bryły korzeniowej. 

1.4.11. Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady do najwyższej części rośliny. 

1.4.12. Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów 

agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości 
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składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, 

odczynu gleby i zasolenia. 

1.4.13. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  

SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

2.4. Wykaz roślin do posadzenia 

 Jaśminowiec pachnący  [Rosace] – 5 szt, 

 Rokietnik zwyczajny [Hippopae rhammoides] – 8 szt, 

 Tawuła japońska [spiraea japonica] – 6 szt, 

 Budleja Davida [purple splendor] – 7 szt, 

 Tamaryszek [Tamarix] – 6 szt,  

 Tawlina jarzębolistna [sorbaria sorbifolia] – 7 szt, 

 Śnieguliczka [Chenaulta Hancock Symphoricarpos chenaultii] – 6 szt, 

 Śliwa wiśniowa na pniu pisardi [Prunus cerasifera Pissardii] – 3 sz. 

2.5. Jakość materiału roślinnego 

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego 

materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy 

DIN 18290 z 1997r., jak również musi być właściwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, 

pnącza, rośliny okrywowe i róże muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 

wybór, wysokość pnia, numer normy. 

 drzewa powinny mieć minimalne parametry jakie podano w wymaganiach ogólnych dokumentacji 

projektowej, 

 materiał roślinny szczepiony na wys. 2,20 m w przypadku drzew piennych, 

 w przypadku soliterów szczepienie w miejscu typowym dla poszczególnych gatunków i form 

pokrojowych, 
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 materiał roślinny musi być minimum 1 rok szkółkowany w pojemnikach i posiadać minimum 3-4 

pędy z typowym dla każdej odmiany rozgałęzieniem, 

 materiał roślinny z bryłą w siatce z drutu zabezpieczony jutą w przypadku brył powyżej 14-16 

obwodu pnia, 

 drzewa mniejsze bryły kopane zabezpieczone jutą, 

 krzewy z uprawy pojemnikowej. 

2.6. Ziemia urodzajna 

 zawartość tlenu w powietrzu glebowym 12-18 %, 

 wartość pH 5-7, 

 pojemność wodna min. 25 % (objętościowo), 

 porowatość ogólna (Po) min. 35 % (objętościowo), 

 zawartość mikroelementów w 100 g gleby: N: 25-50 mg, P: 15-20 mg, K: 20-35 mg, Mg: 10-15 mg, 

 zawartość substancji organicznej nie więcej niż 2-4 % (wagowo), 

 zasolenie poniżej 150 mg/100 g. 

2.7. Drzewa - wymagania ogólne 

Drzewa powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z których będą 

sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą 

część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem 

odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy 

nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach należy dobrze nawodnić. Drzewa 

liściaste powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 obwód pnia na wysokości 1,0 m – min. 18-20 cm, 

 korona powinna być uformowana na wysokości  około 2 m, 

 minimum 15 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 

 drzewa powinny być proporcjonalne  tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę. 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać 

oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 

 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą lub 

w pojemniku, 

 pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych, 
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 przewodnik powinien być prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

 materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty. 

Drzewa - wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 dwupędowe korony drzew form piennych, 

 drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 

 jednostronne ułożenie pędów korony drzew. 

2.8. Krzewy – wymagania ogólne 

Krzewy powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z których będą 

sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą 

część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem 

odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy 

nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach należy dobrze nawodnić. Krzewy 

powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 

odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 dostarczony materiał musi być pojemnikowany, 

 pędy krzewów powinny być liczne, minimum 3-4, i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 

 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona, 

 materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 

 pędy u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 

 krzewy powinny mieć pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku i odmiany, 

 każda partia dostarczonych roślin powinna być zaopatrzona w etykietę z nazwą gatunku, odmiany 

itp. 

Krzewy - wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
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 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 jednostronne ułożenie pędów krzewów. 

2.9. Pojemniki 

Rośliny muszą być dostarczone w pojemnikach wielokrotnego użytku lub ulegających biodegradacji. W 

przypadku gdy pojemniki na rośliny są wielokrotnego użytku, przedsiębiorstwo musi odebrać je po 

posadzeniu roślin. W przypadku gdy pojemniki ulegają biodegradacji: 

 muszą być wykonane z substancji ulegających w 100 % biodegradacji (nadających się do 

kompostowania), takich jak słoma, korek, mączka drzewna, skrobia kukurydziana. 

 nie mogą zawierać syntetycznych tworzyw sztucznych, plastyfikatorów ani substancji biobójczych, 

takich jak znajdujące się na przykład w produktach biobójczych lub środkach konserwujących. 

W przypadku gdy pojemniki są wielokrotnego użytku, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

podpisanego oświadczenia, w którym potwierdza, że odbierze pojemniki na rośliny selektywnie 

zebrane przez personel ogrodniczy. W przypadku gdy pojemniki ulegają biodegradacji, Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia wykazu składników wchodzących w skład produktu oraz ich 

odpowiednich udziałów procentowych, wraz z oświadczeniem, że wymogi specyfikacji zostały 

spełnione. Pojemniki na rośliny opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym typu I, 

spełniającym wyszczególnione wyżej wymogi, zostaną uznane za spełniające wymogi, podobnie jak 

produkty sklasyfikowane jako ulegające biodegradacji i nadające się do kompostowania zgodnie z 

normą EN 13432:2000 lub równoważną. 

2.10. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Na wszystkie powierzchnie trawiaste należy 

przyjąć trawę typu parkowego, tolerującą umiarkowane lub prawie całkowite zacienienie 

2.11. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji 

producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub 

mechanicznie. 

4.3. Transport drzew i krzewów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów. Podczas transportu materiału roślinnego szczególną uwagę 

należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów 

przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone, a rany zabezpieczone 

odpowiednim środkiem. System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i 

starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od 

chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia. Przed posadzeniem roślin 

korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem poprzez zadołowanie, okrycie 

słomą lub innym odpowiednim materiałem. Czas pomiędzy załadunkiem materiału roślinnego w 

szkółce, a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał 

zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania na terenie prowadzonych 

prac. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być 

odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania. W czasie transportu 

materiał roślinny musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów.  Dodatkowo 

w przypadku pnączy przygotowane do transportu rośliny po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w 

miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku nie transportowania roślin w ciągu kilku godzin od 

wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby 

unikać zaparzenia). Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, 

uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi 

i zakrytymi środkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę 

możliwości dokonywany nocą. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Sposób sadzenia drzew 

 miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z poleceniem Inspektora DI, 
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 doły pod drzewa powinny mieć wielkość o śr. min. 1,0 m, głębokość dołu dostosowana do 

wielkości bryły, 

 podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy usypywać 

je na osobne pryzmy, nie zbyt wysokie (nie przekraczające 0,5 m wysokości), 

 doły pod drzewa powinny być wykonane ręcznie szpadlem przed przywiezieniem materiału 

roślinnego, 

 ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie, 

 przed przystąpieniem do sadzenia należy zakupić, dowieźć, całkowicie zaprawić doły ziemią 

urodzajną, 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości, jak rosła w szkółce, zbyt 

głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój 

roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę 

obniżona w stosunku do poziomu gruntu na otaczającym terenie (10 cm). Nie dopuszcza się 

usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona „górkę”, 

 należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie 

takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość 

korzenie”, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania 

poszczególnych korzeni, 

 nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z 

sadzeniem drzew, należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego, 

 przed zasypaniem dołu ziemią należy rozciąć siatkę zabezpieczającą bryłę i rozluźnić ją przy 

podstawie pnia nie uszkadzając korzeni, siatki nie należy usuwać z bryły. Ma ona zadanie chronić ją 

przed rozluźnieniem i osypaniem się ziemi, 

 przy sadzeniu drzew należy zamontować rurę drenarską Ø 6-8 cm (system nawadniająco-

napowietrzający), którą układa się poprzez okręcenie wokół systemu korzeniowego, lecz nie zbyt 

ciasno – pozostawiając swobodę dla powiększającego się systemu korzeniowego. Rura drenarska 

powinna jednym końcem wystawać nad korę. Rurę zaślepić tusz nad ziemią. Po zasypaniu dołu 

oraz uformowaniu misy przy drzewie i wyłożeniu 5 cm warstwy kory rurę drenarską należy przyciąć 

do wysokości 5 cm nad korę, 

 po zasypaniu dołu i zagęszczeniu podłoża należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10 cm) 

wokół pnia drzewa średnicy 100 cm, 

 drzewa należy palikować - 3 kołki, które powiązane są z pniem za pomocą szerszej, elastycznej 

taśmy, 

 po posadzeniu drzewo, należy obficie dwukrotnie podlać (jednorazowo min.70 - 100 litrów wody), 
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 misę należy ściółkować korą sosnową odkwaszoną lub zrębkami warstwą grubości 5 - 7 cm, 

 pień drzewa należy cieniować jutą do wysokości 180 cm lub matą trzcinową 

5.3. Sposób sadzenia krzewów 

 krzewy sadzimy do dołów trzykrotnie większych niż pojemnik w którym rosły, 

 jeżeli grunt w którym mają rosnąć krzewy jest silnie zdegradowany, zagruzowany lub całkowicie 

jałowy należy wymienić cały grunt na głębokość 30 cm pod całą rabatą na ziemię urodzajną, 

 krzewy sadzimy na głębokość nieco większą niż rosły w szkółce ok. 5 cm, 

 ziemię w dołach należy docisnąć do korzeni 

 po posadzeniu nawadniamy dużą ilością wody ok. 15 l. na 1 roślinę, 

 ziemię po posadzeniu wyrównujemy i ściółkujemy kora drobno mieloną, odkwaszoną warstwą 5-7 

cm 

5.4. Pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym 

Rośliny należy pielęgnować w cały okresie gwarancyjnym. Pielęgnacja ma polegać na monitorowaniu 

stanu roślin w całym okresie wegetacyjnym. Wykaz zabiegów pielęgnacyjnych: 

 systematyczne nawadnianie roślin zaczynając od wiosny w okresach suchych (nie mniej niż 

dwukrotnie w miesiącu), w okresie letnim przy bardzo gorących miesiącach raz w tygodniu, w 

okresie jesiennym dwukrotnie przed zimą. 

 odchwaszczanie mis, uzupełnianie ściółki, 

 bieżąca wymiana roślin w przypadku wypadnięć (nie przyjęcia się roślin), 

 cięcia formujące wiosną przed rozwoje liści po konsultacji z Zamawiającym, 

 przycinanie pozostałości zeszłorocznych po bylinach i trawach ozdobnych (wczesna wiosna) 

 przycinanie przekwitniętych kwiatostanów w okresie letnim, 

 jesienne sprzątnięcie liści z terenu rabaty. 

5.5. Trawniki 

5.5.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 

cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi i gruntem rodzimym oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić, 
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 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 2,5 do 4 kg na 100 m2, 

 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 

dokumentacji projektowej. 

5.5.2. Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 

przyjąć pierwszą połowę października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 

wysianej trawy i stanowiska, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 3 miesięcy od 

założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 

porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi dokumentacji 

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych prac. 
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6.3. Zasady kontroli materiałów roślinnych 

6.3.1. Wymagania ogólne 

 Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do prac, Wykonawca przedstawi INTZ do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania jak również odpowiednie świadectwa badań oraz 

próbki materiałów. 

 Zatwierdzona partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Każdy rodzaj prac, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody INTZ. 

6.3.2. Ziemia rodzajna 

 W przypadkach wątpliwych INTZ może zlecić wykonanie analiz prób gleby w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada kryteriom określonym w pkt 2.1. ST, a kosztami obciążyć 

Wykonawcę. Właściwości ziemi powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą 

ziemi urodzajnej na teren prac. 

6.4. Materiał roślinny 

Zamawiający zastrzega sobie prawo oględzin materiału roślinnego u producenta (m.in. w szkółce) przed 

posadzeniem przez Wykonawcę.  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia próbek materiału 

roślinnego Zamawiającemu przed ich wysadzeniem. Materiał roślinny powinien być zgodny z SST pod 

względem liczby, wielkości, gatunku oraz odmiany. Materiał roślinny posiadający jakiekolwiek defekty 

lub niezgodności z SST będzie podlegał wymianie, chyba, że INTZ ( Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni) 

zadecyduje inaczej. Przed posadzeniem materiału roślinnego należy przedłożyć INTZ zaświadczenie 

producenta potwierdzające wymaganą odmianę – licencję (paszport). Od Wykonawcy wymaga się 

zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w którym potwierdza się zgodność 

przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego (m.in. szkółkowanie) zgodnie z 

zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich. Wykonawca jest zobowiązani do przedstawienia wykazu 

wszystkich gatunków, które dostarczy, wraz z cenami oraz łączną liczbą roślin, jakie zostaną 

dostarczone.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posadzonego materiału roślinnego i 

zobowiązuje się do nieodpłatnych uzupełnień w ramach gwarancji, poza przypadkami spowodowanymi 

nie przewidywalnymi okolicznościami (m.in. kradzież, klęska żywiołowa).  Na okoliczność powstania 

szkód losowych sporządza się protokół akceptowany przez obie strony. 

6.5. Nawozy 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wykazu produktów, jakie zostaną użyte w ramach 

świadczenia usługi (nazwa producenta i nazwa handlowa). Powinno się stosować produkty posiadające 
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certyfikat europejskiego oznakowania ekologicznego, w takim przypadku należy przedłożyć 

dokumentację, o której mowa w specyfikacjach, w odniesieniu do każdego zastosowanego produktu. 

6.6. Zakres kontroli prac 

6.6.1. Drzewa 

Kontrola w zakresie drzew polega na sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie ze ST i 

poleceniami INTZ: 

 wyglądu roślin, 

 prawidłowości wykonania zabiegów: nawożenie, podlewanie, ściółkowanie, wygląd opalikowania, 

podwiązywanie cięcia, ścinania, montażu kotw podziemnych, 

 jakości sadzonego materiału roślinnego. 

6.6.2. Krzewy 

Kontrola w zakresie krzewów polega na sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie ze SST i 

poleceniami INTZ: 

 wyglądu roślin, 

 prawidłowości wykonania zabiegów: nawożenie, podlewanie, ściółkowanie, sadzenia, 

 jakości sadzonego materiału roślinnego. 

6.7. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 wyrównania gruntu, 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w SST i 

dokumentacji projektowej. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 PN-R-67022-1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

 PN-R-67023-1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

 PN-R-67030- 1992 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roślin ozdobnych 

 PN-R-67020:1987 Materiał szkółkarski – Krzewy róż 

 BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i leśne. Pilarki łańcuchowe przenośne. Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa 

 PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla leśnictwa. Pilarki łańcuchowe przenośne. Wymagania 

bezpieczeństwa i ich badanie. Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew 

 PN-G-98011 Torf rolniczy 

 Katalog Nakładów Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000 

10.2. Przepisy prawne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2010 r. o ochronie roślin 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
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 Zalecenie jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - Związek Szkółkarzy Polskich 2008 

 Zalecenia dotyczące realizacji zieleni - Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i 

Architektów Krajobrazu „Zieleo Polska”, Kraków 2007 

 M. Siewniak, M. Siewniak; Cięcie drzew, krzewów i pnączy, Poradnik profesjonalisty nr 1; Centrum 

Dendrologiczne 2013 

 M. Siewniak, M. Siewniak; Sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów, Poradnik profesjonalisty nr 2; 

Centrum Dendrologiczne 2013 

 Podręcznik pielęgnowania drzew (Handbook European Treeworker) Wydawca: Patzer Verlag, 

Berlin-Hannover 2002 

 Z. Chachulski, L. Rodek; Pielegnowanie i ochrona drzew z normami jakości; PTChD Łódź 2014 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 

przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


