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Zatacznik nr 2 do SWZ, znak: PZD-ZP.261.6.2024
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr PZD-___, zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14,
NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowg Powiatowy Zarzad Drog w Nowym
Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Zleceniobiorca, reprezentowanym

przez: :

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu wszczetym i przeprowadzonym przez
Zamawiajacego W trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod numerem PZD-
ZP.261.6.2024 (Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢, na warunkach okreslonych Umowa (w tym zgodnie z ofertg
stanowigcg zalgcznik nr 1 do Umowy, zwang dalej ofertg) do swiadczenia na rzecz i zlecenie
Zamawiajacego ushugi polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru
inwestorskiego czynno$ci polegajacych na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robot
budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Ustuga, a zobowigzaniu temu odpowiada
obowigzek Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia za swiadczong Ustuge.

2. /*Swiadczeniem Ushlugi objete bedzie wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-
Ostrowsko na odcinku I - w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku Il - w km od
7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku Il - w km od 9+244,35 do km 9+954,66

Powiatowy Zarzad Dréog w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18), 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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w miejscowosci Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary, o symbolu TG, przez
wykonawce, z ktorym zostanie zawarta umowa po przeprowadzeniu przez Zamawiajacego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie rob6t w ramach
wspomnianego zadania. Wykonawca, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wskazany
Zleceniobiorcy na piSmie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformutowanie na pismie nalezy przez to
rozumie¢ przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej)
przez Zamawiajacego bezzwlocznie po podpisaniu przez Zamawiajacego z wybranym
wykonawcg umowy na realizacj¢ robot polegajacych na realizacji zadania wskazanego w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostata
jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /* Swiadczeniem Ushugi objete jest wykonywanie
przez ___, zwanego dalej Wykonawca, robot budowlanych polegajacych na realizacji zadania
pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku I -
w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku Il - w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na
odcinku Il - w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowosci Szaflary, Powiat
Nowotarski/Gmina Szaflary, o symbolu TG. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia
niniejszej Umowy zostata zawarta umowa o roboty budowlane)/*
[*Wskazane w ust. 2 roboty be¢da realizowane przez wykonawce, o ktorym mowa w ust. 2,
zwanego dalej Wykonawca, na rzecz Zamawiajacego jako inwestora, w oparciu o umowe ktora
zostanie zawarta z Wykonawcg. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej Umowa
0 Roboty Budowlane, zostanie bezzwlocznie po jej zawarciu przekazana w kserokopii
Zleceniobiorcy przez Zamawiajacego. Kserokopia Umowy o Roboty Budowlane z chwilg jej
przekazania Zleceniobiorcy stanowi¢ bedzie zalacznik do Umowy. (dot. przypadku, gdy
w chwili zawarcia Umowy nie zostala jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /*
Wskazane w ust. 2 roboty realizowane sg przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, jako
inwestora, W oparciu o umowe nr PZD , zwang dalej Umowa o Roboty Budowlane,
stanowigca w kserokopii zatacznik nr 3 do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia
Umowy zostata zawarta umowa o roboty budowlane)/*
W przypadku realizacji przez Wykonawcg na rzecz Zamawiajgcego w ramach inwestycji,
0 ktorej mowa w ust. 2, robot zamiennych czy dodatkowych, ktorych warto$¢ ustalona
pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym nie przekracza 20% warto$ci zamowienia okreslonego
Umowa o Roboty Budowlane wedlug stanu na dzien jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowigzany
jest, w ramach Umowy 1 wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, do $wiadczenia ustugi
polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie kontrolowania i nadzoru realizowanych rob6t budowlanych jak wyzej. Do
swiadczenia ustugi, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym stosuje si¢ zasady dot. Swiadczenia

Ustugi okreslone Umowa.
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5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji
zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci
powodujacych niecelowos$¢, zbednos$é czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiajacego.

Termin realizacji
§2.

1. Strony ustalaja termin wykonania Ustugi na okres 400 dni od daty zawarcia Umowy / od daty
zawarcia Umowy o Roboty Budowlane (w przypadku, gdy zawarcie Umowy nastgpi wczesniej
niz zawarcie Umowy 0 Roboty Budowlane), z zastrzezeniem postanowien ust. 2-3.

2. Zleceniobiorca zobowigzany jest realizowa¢ Usluge w czasie zwigzanym z realizacja,
koncowym odbiorem i rozliczeniem robdt budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, w tym
pomimo uptywu terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin zakonczenia
realizacji robot objetych Umowa o Roboty Budowlane wynosi 380 dni od daty jej zawarcia.
Jednoczesnie w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce na roboty objete umowa jak
wyzej oraz w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wspomnianych
robot, Zleceniobiorca zobowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowa — do
brania udzialu we wszystkich przegladach, stawiania si¢ kazdorazowo na pisemne wezwanie
Zamawiajacego oraz zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiajacego stanowiska
w sprawie dot. roszczen z tyt. gwarancji czy rg¢kojmi. Zleceniobiorcy nie przyshuguje zadne
roszczenie, W szczegolnosci roszczenie o zwigkszenie wynagrodzenia, w przypadku
Swiadczenia Ustugi po uptywie termindw wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego
paragrafu z uwagi na okoliczno$¢, iz roboty objete realizacja Wykonawcy nie zostaly
zakonczone badz odebrane w terminach tam wskazanych, chyba Ze do uchybienia tym
terminom doszlo z przyczyny wylacznie zawinionej przez Zamawiajacego.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Uslugi
W przypadku zmiany terminu zakonczenia robdot budowlanych objetych nadzorem,

wprowadzonej w Umowie o Roboty Budowlane pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§3.
1. Zleceniobiorca z tytutu $§wiadczenia Ustugi otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci
zt brutto (stownie zlotych: ), a netto zt (stownie zlotych:

)
2. W przypadku $wiadczenia Ushlugi przez Zleceniobiorce speiniajacego warunki okreslone

wart. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, z pézn. zm.) zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy

nastgpowac bedzie w czg$ciach, na nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 bedzie regulowat
Zleceniobiorcy za kazdy miesigc kalendarzowy, w ktorym Zleceniobiorca $wiadczyt Ustugg,
kwotg stanowigcg iloczyn minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonej na podstawie
przepisOow Ww. ustawy oraz ilosci godzin §wiadczonej Uslugi w miesigcu, w oparciu
o0 faktury czeSciowe wystawiane przez Zleceniobiorce bezzwlocznie po zakonczeniu
kazdego miesigca, w ktérym Zleceniobiorca $wiadczyt Ustuge,

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru koncowego robdt objetych Umowag o Roboty
Budowlane, w tym robdt zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi
fakture koncowa na kwote stanowigca réznice pomiedzy kwota wynagrodzenia wskazang
w ust. 1, a sumg kwot wyptaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury czesciowe,

3) podstawa do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1 beda:

a) ztozone Zamawiajagcemu przez Zleceniobiorcg pisemne informacje o liczbie godzin
swiadczenia Ushugi w miesiagcu, ktorego dotyczy wystawiona faktura oraz

b) pisemne potwierdzenie prawidtowego $wiadczenia Ustlugi podpisane przez osobe
reprezentujacg Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 ust. 5, badz inng wskazang przez
Zamawiajacego,

3. W przypadku $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce nie spetniajacego warunkow
okreslonych w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy bedzie ptatna
w oparciu o trzy faktury: dwie czg¢$ciowe i jedng koncows. Pierwsza faktura czgsciowa zostanie
wystawiona w2024 r., po dokonaniu ostatniego odbioru cze$ciowego wtym roku
kalendarzowym 1 odpowiada¢ bedzie 30% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Druga faktura czgsciowa zostanie wystawiona w 2025 r., po dokonaniu ostatniego odbioru
czesciowego w tym roku kalendarzowym i odpowiada¢ bedzie 30% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Faktura koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu
odbioru koncowego robot objetych Umowa o Roboty Budowlane, w tym robo6t zamiennych
i dodatkowych wskazanych w § 1 wust. 4, i odpowiada¢ bedzie 40% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Podstawa do wystawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3, bedzie pisemne
o$wiadczenie Zleceniobiorcy o prawidtowosci wykonania robot objetych Umowg o Roboty
Budowlane, w tym roboét zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne
potwierdzenie prawidlowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobe reprezentujaca

Zamawiajgcego w sprawach biezgcych uzgodnien techniczno-organizacyjnych oraz
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koordynujacg prac¢ Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajgcego, o ktoérej mowa w § 7 ust. 5,
badz inng wskazang przez Zamawiajacego.

5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu.

6. Nalezno$¢ Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na
fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zaptata naleznoSci na rzecz
Zleceniobiorcy nastgpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej
U Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku
bankowego Zamawiajacego nastagpi w wyzej wymienionym terminie.

7. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, okre$lajacej termin
zaplaty odmiennie niz w ust. bezposrednio wyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury
okreslonego w tym ustepie.

8. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie:

1) wprowadzenia faktur przejsciowych z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne
niedogodnosci zaistniate z przyczyn dot. ktorejkolwiek Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Zleceniobiorcy w zwigzku ze
zmiang zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zamowienia w trakcie

realizacji zamowienia.

§ 4.
1. W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy
(za wyjatkiem kosztow, o ktorych mowa w ust. 4 stanowigcych odrebng podstawe do zmiany
wynagrodzenia Zleceniobiorcy) wynagrodzenie Zleceniobiorcy bedzie podlegato waloryzacji

zgodnie z zasadami opisanymi w zatgczniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 - 3.

2. Zleceniobiorca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub
ushlugi, zwigzane z realizacjg Umowy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. W terminie do dnia wystawienia przez Zleceniobiorcg odrebnej faktury, o ktorej mowa w pkt 10
zalacznika nr 4 do Umowy, Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu
o$wiadczenia podwykonawcy potwierdzajagcego zmiane jego wynagrodzenia w zwigzku

Z dokonang waloryzacja.
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4. Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
— jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Zleceniobiorce.

Zasady dokonywania tych zmian okresla zatacznik nr 5 do Umowy.

Zobowiazania i oSwiadczenia Zleceniobiorcy
§ 5.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢é Ustuge starannie, sumiennie i fachowo
(z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci), zgodnie z Umowa,
warunkami Post¢gpowania, oraz obowigzujacymi przepisami, w tym zgodnie z regulacjami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dot. obowigzkow i uprawnien inspektora
nadzoru, oraz chroni¢ interesy Zamawiajacego.

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Uslugi nadzoér inwestorski nad realizacjg robot
W nastgpujacych specjalnosciach:

1) drogowej,
2) elektrycznej,
3) teletechniczne;j.
3. Strony ustalaja, iz osobg petnigca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci

drogowej przy realizacji Ustugi bedzie

4. Zamawiajacy dopuszcza petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedna osobe
we wszystkich specjalnosciach wskazanych w ust. 2, przy odpowiednich uprawnieniach. Kazda
osoba realizujgca Ustuge w zakresie danej specjalno$ci zobowigzana jest posiadaé przewidziane
prawem uprawnienia pozwalajace na swiadczenie Ustugi w tym zakresie, a takze dysponowac
niezbedna wiedza do $wiadczenia Ustugi w zakresie objetym jej dziataniem. Zleceniobiorca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu na warunkach ipod rygorem okreslonych
Umowa uwierzytelnione kserokopie uprawnien, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, przy
czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Zleceniobiorca lub osoba, na ktérg wystawione

zostaly uprawnienia. Zleceniobiorca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore realizowa¢ beda
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Ushuge, dysponujg stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedzg i doswiadczeniem do

Swiadczenia Ustugi w zakresie objetym ich dziataniem.

Zleceniobiorca moze realizowa¢ Ushuge samodzielnie, a takze w czgsci badz w catosci za

posrednictwem 0s6b trzecich, zwanych dalej podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za

dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za wtasne, w tym za szkode bedaca wynikiem tych
dziatan badz zaniechan.

Zleceniobiorca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajagcemu na

pisSmie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformutowanie na pismie nalezy przez to rozumiec

przekazywanie informacji W postaci papierowej lub przy uzZyciu poczty elektronicznej) liste
0sob, ktore beda $swiadczy¢é Ustuge jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ramach
specjalnosci wskazanej w ust. 2, a takze — wskaze na piSmie osob¢ Koordynatora w przypadku
zgloszenia do §wiadczenia Ushlugi co najmniej dwoch inspektoréw. W przypadku kazdej osoby,
ktora wskazana zostala przez Zleceniobiorcg¢ jako realizujagca Ustuge na tej liscie,

Zleceniobiorca zobowigzany jest wskaza¢ na tej liscie zakres Ustugi powierzonej do realizacji

danemu inspektorowi nadzoru. Do sktadanej listy Zleceniobiorca zobowigzany jest dotaczy¢

jako zalaczniki uwierzytelnione kserokopie uprawnien, wskazanych w ust. 4. W przypadku
braku przedtozenia uwierzytelnionych kopii stosownych uprawnien, zgloszenie przez

Zleceniobiorce osoby, majacej Swiadczy¢ Ustuge w zakresie wskazanym na liScie, uwaza si¢ za

nieskuteczne. W przypadku bezskuteczno$ci zgloszenia, osoba zglaszana nie moze $wiadczy¢

Ustugi. Zamawiajacy uprawniony jest do Wstrzymania wykonywania Ustugi przez osobg

niezgloszong Zamawiajacemu do $wiadczenia Ustugi jako inspektor nadzoru, jak i przez osobg,

co do ktorej zachodzi bezskutecznos¢ zgloszenia.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ dokonywania przez Zleceniobiorce zmian osob wskazanych na

liscie, o ktérej] mowa w ust. 6. Zmiany takie winny by¢ zglaszane Zamawiajgcemu na pismie.

Przy zgloszeniu zmian wskazanych w niniejszym ustgpie stosuje si¢ odpowiednio uregulowania

zawarte w ust. 6.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie: podwykonawstwa zwigzanej

Z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w ofercie cze$ci zamowienia lub powierzenia

wykonania czgs§ci zamoOwienia, mimo iz w ofercie Zleceniobiorca nie wskazal zamiaru

powierzenia ~ wykonania  czeSci  zamoOwienia  podwykonawcom  lub  rezygnacji

Z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajgcego, na
ktoérego zasoby Zleceniobiorca powolywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust.1
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, Zleceniobiorca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, zZe

proponowany inny podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
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mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Zleceniobiorca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastapi¢ podmiot udostgpniajacy
zasoby nie spetnia warunkéw udziatu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zleceniobiorca na zgdanie Zamawiajacego w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego zastgpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaze,

ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

§ 6.

1. Zleceniobiorca jak i Koordynator (o ile zostal ustanowiony), a takze — gdy tak zdecyduje
Zamawiajacy — osoby petnigce funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalnosci jw., beda
uczestniczy¢ w  spotkaniach  koordynacyjnych i technicznych wyznaczanych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem otrzymania zawiadomienia (na pismie lub telefonicznie) o tym
od osoby wskazanej w § 7 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez Zamawiajacego, nie pozniej
niz 24 h przed wyznaczonym terminem spotkania.

2. Osoba petnigca obowiazki inspektora w zakresie danej specjalnosci zobowigzana jest do
obecnosci na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej Specjalnosci, przez okres
konieczny do zapewnienia zgodnego z Umowa §wiadczenia Ustugi.

3. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ przestrzegaé biezacych instrukcji i wskazowek Zamawiajgcego
oraz informowaé¢ Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wpltyw na realizacje
Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w ich realizacji.

4. W ramach $§wiadczonej Ustugi Zleceniobiorca badz jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca
nie $wiadczy samodzielnie Ustugi), zobowigzany jest wykonywac obowiagzki przewidziane
w przepisach ustawy - Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnien przewidzianych
tymi przepisami, a w szczegolnosci zobowigzany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajagcego na budowie obejmujacej roboty realizowane przez
Wykonawce poprzez sprawowanie kontroli zgodnos$ci ich realizacji z Umowa o Roboty
Budowlane, dokumentacja projektowa oraz szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakosci wykonywanych przez Wykonawce robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegodlnosSci zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) udzialu w przekazaniu terenu budowy, na ktorym Wykonawca bedzie realizowal roboty

w ramach Umowy o Roboty Budowlane,
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sprawdzania i odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawce
W tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze uczestniczenia w probach
i odbiorach technicznych,
przygotowania i udziatu w czynno$ciach tak odbioru czesciowego (odbioréw czesciowych)
jak i koncowego wykonanego przez Wykonawce obiektu budowlanego i przekazania go do
uzytkowania,
potwierdzania zakresu robot (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawce i jego
podwykonawcoéw oraz potwierdzania usunigcia stwierdzonych wad, a takze akceptowania w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentow, rozliczenia (rozliczen) robot
objetych zgloszeniem jako wykonanych przez Wykonawce,
kontrolowania, na zagdanie Zamawiajacego, rozliczen budowy (robodt) od strony ilosciowe;j,
tzn. w zakresie zgodnos$ci rachunkow (faktur) wystawionych przez Wykonawce robot, z tym
co rzeczywiscie zostato wykonane,
czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawce i podwykonawcow robodt zgodnie
z Umowa o Roboty Budowlane, dokumentacja wykonawcza, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
codziennego sporzadzania na pi§mie tzw. sprawozdan dziennych dot. rob6t realizowanych
w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje wskazane we wzorze
sprawozdania dziennego dot. robdt realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane
stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data dzienna)
objetego sporzadzonym sprawozdaniem, postepu realizowanych roboét i ich rodzaju, ilosci
0sob realizujgcych roboty oraz ilosci i rodzaju sprzgtu zaangazowanego przy ich realizacji,
termindow zw. z rozpocz¢ciem 1 zakonczeniem danego etapu robdt, warunkéw pogodowych
panujacych w dniu objetym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych
okolicznosci zwigzanych z realizacja robot majacych w szczegdlnosci wplyw na ich
realizacje, a takze czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku

Z realizacja Ustugi,

10) przesytania pocztag elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do Zamawiajacego

po zakonczeniu kazdego tygodnia, ktorego dotycza sprawozdania, w terminie do S$rody
W tygodniu przypadajagcym po tygodniu objetym wspomnianymi sprawozdaniami, a takze
przekazania Zamawiajgcemu wszystkich sprawozdan dot. robot (sporzadzonych w formie
pisemnej) po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,

11) dokumentowania na biezaco (co najmniej raz w tygodniu) zdjeciami postgpu realizowanych

robdt w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjg¢ Zamawiajagcemu

na no$niku elektronicznym po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce, w terminie
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wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym zdjecia te winny by¢ ujete w porzadku
chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadajacych danemu miesigcowi
kalendarzowemu,

12) niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robot objetych Umowa o Roboty Budowlane,

13) biezgcego rozwigzywania problemow technicznych zwigzanych z robotami realizowanymi
przez Wykonawce lub jego podwykonawce,

14) przestrzegania biezacych instrukcji 1 wskazowek Zamawiajacego oraz informowania
Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach majgcych wptyw na realizacje Umowy o Roboty
Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych,

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego w naradach koordynacyjnych i technicznych
organizowanych przez Zamawiajacego, przy czym w naradach tych uczestniczy¢ bedzie
zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie petni Zleceniobiorca), a na zadanie
Zamawiajacego rowniez osoby realizujace Ustuge zramienia Zleceniobiorcy jako
podwykonawcy,

16) stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajacego na terenie budowy obj¢tym robotami
realizowanymi przez Wykonawce,

17) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajacego w odbiorach
gwarancyjnych robot zrealizowanych przez Wykonawce,

18) w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawce robot budowlanych:

a) zatwierdzania w oparciu o obowigzujace przepisy oraz dokumentacj¢ techniczng planu
badan, w ktérym wskazana zostanie ilo$¢ 1 zakres tych badan,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatow do badan przy udziale kierownika
budowy,

19)w zakresie badan sprawdzajacych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot
wykonujacy, na podstawie odrgbnej umowy, opini¢ technologiczna:

a) okreslenia w uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajagcego zakresu i terminu
realizacji badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologicznej,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatdbw do badan wskazanych w lit. a (w tym
opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiajacego oraz
przedstawiciela podmiotu wykonujacego opini¢ technologiczng (w przypadku materiatow
stuzacych do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie materialow
wymagajace  uzycia  wiertnicy, bedzie dokonywane przez Zleceniobiorce
Z wykorzystaniem wiertnicy i pracownikow Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu

z osobg wskazang przez Zamawiajacego,
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¢) wykonywania badan sprawdzajacych nie ujetych w opinii technologicznej i pisemnego
potwierdzania ich wykonania,
d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na
protokole odbioru opinii technologicznej,

20)sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz Umowa o Roboty Budowlane,

21)w przypadku wystapienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe) — kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodno$ci
Z obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty
Budowlane,

22) wspotdziatania z Zamawiajacym w przygotowaniu projektow wyjasnien dla jednostek
wspotfinansujacych oraz monitorujacych realizacj¢ realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

23) wspotdziatania z Zamawiajagcym, w tym sporzadzania lub zatwierdzania innej dokumentacji
z zakresu realizacji robot realizowanych przez Wykonawce, ktérej obowigzek sporzadzenia
wynika z uméw o dofinansowanie inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2, w terminach
umozliwiajacych ich prawidtowe ztozenie,

24) uczestniczenia na zadanie Zamawiajgcego w czynno$ciach zwigzanych z oceng materiatlow
pochodzacych z rozbiorki.

25) sprawdzania zakresu i warto$ci wykonanych robot objetych miesigcznym kosztorysem
powykonawczym przedtozonym przez Wykonawce Robot Budowlanych, a takze dokonania
ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku, gdy realizacja robot objetych Umowg o Roboty Budowlane zostanie powierzona

przez Wykonawce podwykonawcy (czy tez podwykonawca powierzy realizacje robot dalszemu

podwykonawcy), obowiazki Zleceniobiorcy okreslone w Umowie, rozciagaja si¢ na te
powierzone roboty. W szczeg6lnosci dotyczy to obowigzkow okreslonych w ust. 4, w tym
dotyczacych potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) robdt oraz kontrolowania rozliczen budowy (robot) od strony ilosciowej tzn.

w zakresie zgodnos$ci rachunkéw (faktur) wystawionych przez podwykonawce (dalszego

podwykonawce) z tym, co rzeczywiscie zostato wykonane.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie sposobu 1 warunkoéw realizacji

przedmiotu Umowy w sytuacji:

1) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

2) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czgsci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji, w przypadku gdyby
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zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

3) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

§7.
Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego wydawa¢ Wykonawcey polecen
wykonywania jakichkolwiek robdt dodatkowych, nie objetych Umowa o Roboty Budowlane,
jak 1 robot zamiennych.
Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywa¢é we wlasnym interesie praw oraz rzeczy
Zamawiajacego.
Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiajacego w kontaktach z Wykonawca dziatajagc w imieniu
i na rachunek Zamawiajgcego w ramach uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutu
Umowy o Roboty Budowlane.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo
budowlane, oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych wuzgodnien techniczno-

organizacyjnych oraz koordynujaca prace Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajacego jest

Zleceniobiorca jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia dostepnym pod nr tel.:
. W przypadku realizacji Uslugi samodzielnie, Zleceniobiorca zobowigzany jest do
obecnosci na budowie, podczas wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, co najmniej
______godzin/y tygodniowo.
W sytuacji $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorcg w catos$ci za pomoca jednego inspektora
nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowigzany jest do obecnosci na budowie, podczas
wykonywania robdt wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, co najmniej godzin/y tygodniowo.
Inspektor, o ktérym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do
bycia dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.
W sytuacji $wiadczenia Ustugi za pomoca co najmniej dwoéch inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, inspektorzy ci zobowigzani sg do obecnosci na budowie, podczas wykonywania
robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, tacznie co najmniej godzin/y tygodniowo.
Koordynator, o ile zostal ustanowiony, jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia

dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.
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10. Catkowita ilo$¢ godzin $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce, spelniajacego warunki
okreslone w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu

za pracg nie przekroczy godzin.

§ 8.
Zleceniobiorca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy
§09.
Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

§ 10.

1. W przypadku nienalezytego $wiadczenia Ushlugi Zamawiajacy wezwie Zleceniobiorce do
zaprzestania jej wadliwego $wiadczenia.

2. W przypadku niewywigzywania si¢ lub nienalezytego wywigzywania si¢ przez Zleceniobiorce
Z jakiegokolwiek obowiazku wynikajacego z Umowy z przyczyny, za ktora Zleceniobiorca
ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnosci w przypadku zawinionego nierealizowania przez
Zleceniobiorce lub jego podwykonawce, a takze wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcg
lub jego podwykonawce, ktoregos z obowigzkow objetych Usluga, Zamawiajacy moze odstapié¢
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzigcia wiadomosci
0 zaistnieniu przyczyny stanowiacej podstawe odstapienia. W razie odstgpienia od Umowy
w przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zwolniony od zwrotow
kosztow, ktore zostaty poniesione przez Zleceniobiorce w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku, gdyby nie doszto
do zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych dot. zadania pn. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku I - w km od 6+764,80 do
km 7+658,35, na odcinku Il - w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku Il - w km od
9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowosci Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim
w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy

nie zostala jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /*
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Kary umowne
§11.

1. Zamawiajagcemu przysluguje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy nast¢pujacych kar

umownych:

1) kary w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy z ktorej$ z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2,

2) kary w wysokos$ci 500 zt za kazdy przypadek zawinionego nierealizowania lub wadliwego
realizowania przez Zleceniobiorce badz jego podwykonawce ktorego$ z obowigzkow
objetych Umowa, w tym Usluga — z wylaczeniem naruszen wskazanych ponizej w pkt 3,

3) kary w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu ktoregokolwiek
Z obowiazkéw wskazanych w § 4 ust. 2-3 oraz § 6 ust. 4 pkt 10-11.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogg przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
wskazanej w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigca rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w drodze
odstgpienia w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Zleceniobiorcy.

4. Zamawiajagcemu przysluguje prawo potragcania z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, tak
wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych
naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia
wystarczajace jest oSwiadczenie Zamawiajacego ztozone Zleceniobiorcy.

5. Zleceniobiorca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§12.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 13.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.
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Zmiany Umowy
§ 14.
1. Poza przypadkami okre§lonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
Umowy spowodowanych:

1) zmiang danych teleadresowych, zmiang 0s6b reprezentujacych Zamawiajgcego/
Zleceniobiorce,

2) zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje zamowienia lub $wiadczenia Stron,

3) zmiang bedgcg nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane,

4) zmiang bedacg nastepstwem ewentualnego rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane przed
ukonczeniem robot objetych ta umowa iwynikajaca z tego faktu koniecznoscig
dostosowania Umowy do =zaistniatej sytuacji, wtym zastgpienia dotychczasowego
wykonawcy robot innym wykonawca.

2. Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych

Ustaw3.

Postanowienia koncowe
§ 15.
1. Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca wszelkg korespondencj¢ do Zamawiajacego bedzie kierowat
do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
a przesylang pocztg elektroniczng — na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelka

korespondencje do Zleceniobiorcy bedzie kierowal na adres: a przesylang pocztg
elektroniczng — na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony, na pi§mie,
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢ za skutecznie doreczone,
chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomoca poczty elektronicznej.

§ 16.
Wszelkie uprawnienia 1 obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajgcego

realizowane beda ze strony Zmawiajacego przez Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.
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Zatacznik nr 2 do SWZ, znak: PZD-ZP.261.6.2024
§17.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zataczniku
do Umowy.

3. Integralng czes¢ Umowy stanowig dokumenty wskazane jako zalaczniki.

§ 18.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wiasciwy sad ze wzgledu

na siedzib¢ Zamawiajacego.

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego oraz Ustawy.

§ 20.
Umowa zostala sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zalaczniki:

1) oferta Zleceniobiorcy,

2) Sprawozdanie dzienne dot. robot realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane —
wzor,

3) Kserokopia umowy nr PZD-U.262.

4) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust.1),

5) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 4),

6) Informacja RODO.

Zamawiajacy: Zleceniobiorca:
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.5.2024
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu 2024 r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
Z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym w trybie

podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.5.2024 (Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okre§lonych
Umowga (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko
na odcinku I - w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku Il - w km od 7+658,20 do km
8+086,26, na odcinku Il - w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowosci Szaflary,
Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary o symbolu TG.

2. SzczegoOlowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowigcej zaltacznik
nr 1 do specyfikacji warunkow zamowienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegélowy zakres wymagan, ktére musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robot oraz
obowigzkow Wykonawcy okresla SWZ wraz z zatgcznikami w postaci dokumentacji projektowej
(zalacznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych

(specyfikacje techniczne — zatacznik nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do Postgpowania. Zakres

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./fax (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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Zalgcznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.5.2024

Robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami

BHP, organizacja Robot i realizacja Umowy bez zaklocen.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkoéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)
b)

d)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czgsci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystgpienia  warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych, skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych, W szczegolnosci  istnienia
niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
W postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badZ btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscia zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatdow, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usunigcia lub uniknigcia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bgdzie mozliwe ze wzgledu
na konieczno$¢ skoordynowania robot z wykonawcg innych robot,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach okre$lonych
przepisami prawa budowlanego, ktorych konieczno$¢ badz zasadno$¢ dokonania wskazana

zostala przez kierownika budowy Ilub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
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Zalgcznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.5.2024

realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji projektowej lub warunkow pozwolenia na budowe,

J) rezygnacji z podwykonawcy  , na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w Postepowaniu, o ktorych mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie ktory
miat realizowac ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spetlniania
warunkow udziatu w postegpowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzej,
polegat na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *usunag, jesli nie dotyczy

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wcze$niejszego
przewidzenia i1 niezaleznych od Stron okolicznos$ci powodujacych niecelowos¢, zbednos¢ czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu umowy z punktu widzenia
Zamawiajacego, w szczegOlnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inzynierskich,
elementdow odwodnienia, o$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzen ochrony
srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej
w § 3 ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwo$ci realizacji poszczego6lnych
elementow przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdOwienia z uwagi na
protesty mieszkancow czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznos$ci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obniZzenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.

Termin realizacji
§ 2.

1. Strony ustalajg termin realizacji Robot na okres 380 dni liczac od daty zawarcia Umowy.

2. Do terminu realizacji Robot, o ktérym mowa w ust. 1, nie wlicza si¢ okresu zimowego
przypadajacego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiajacy nie wprowadza zakazu kontynuowania
robot w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty prowadzone w okresie
zimowym nie moga spowodowac pogorszenia ich jakosci, czy niezgodnosci z technologia czy
warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych,
normach lub innych przepisach, gdzie wymagane sa konkretne warunki atmosferyczne.

3. Warunkiem rozpoczecia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji ruchu.

4. Zatermin zakonczenia realizacji Robdt rozumie si¢ datg odbioru koncowego Robot.
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5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi na podstawie protokotu

w przeciggu 5 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to

rozumie¢ dni urzedowania PZD) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu

wskazanych przez Zamawiajacego.

6. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji

przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie mialo wplyw na wykonanie

przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w cz¢sci lub w catosci) na zgdanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujgcych si¢ tgcznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajagcych prawidtowe wykonanie
catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym ze warunki te musza wystapi¢ poza okresem
od 16 grudnia do 15 marca,

wystgpienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacje¢ przedmiotu
Umowy (w calosci badz w czgséci) stosownie do wymogoéw i ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te muszg wystapi¢ poza okresem od 16
grudnia do 15 marca,

wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robdt ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robdt spowodowanym opadami i niemoznos$cig ich
realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy, z tym ze warunki te muszg wystapic¢ poza okresem od 16 grudnia do 15 marca,
zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
opoznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych, gdy opdznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupeknienie w terminie
72 h od daty powziecia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny niezaleznych

od Wykonawcy,
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10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancéw uniemozliwiajacych
realizacj¢ przedmiotu Umowy w catos$ci badz w czesci,

11) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specytikacjach technicznych, skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

12) wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych, w szczego6lnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatow,

14) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czgéci w catosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg¢éci w calo$ci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego cze$ci nie bedzie mozliwe ze wzglgdu na kolizje.

Wynagrodzenie
§3.

1. Za wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto 7l
(stownie ztotych: ), anetto  zt(stownie ztotych: ).

2. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiajacego.
Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawce
W szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do Umowy.

3. Zakres zamowienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego

na zasadach okreslonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% warto$ci kwoty
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wskazanej] w ust. 1. Wykonawcy nie przyshuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne
roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot
0 warto$ci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartos¢ Robot niewykonanych nie przekroczy
20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.

Realizacja Robdt jest wspotfinansowana z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

§ 4.
W przypadku zmiany ceny materiatbw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Robot
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegalo waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi
w zalaczniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 — 3.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, zwigzane z realizacja Umowy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
W terminie do dnia wystawienia ostatniej z faktur wystawianych po zawarciu aneksow dot.
waloryzacji wynagrodzenia, o ktorych mowa w pkt 11 zatgcznika nr 4 do Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o ktérych mowa
w ust. 2. Za taki dowod Zamawiajacy uzna odpowiednio dokumenty i o$wiadczenia, o ktorych
mowa w § 14 ust. 18, potwierdzajace zmiang wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom
w zwigzku z dokonang waloryzacja.
Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
— jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawcg Robot. Zasady

dokonywania tych zmian okresla zatacznik nr 5 do Umowy.

§5.
Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomocg szesciu faktur: pigciu przejsciowych i jednej

koncowej. Wynagrodzenie ujete na fakturach bedzie wynosi¢ nastepujacy % wartosci brutto
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wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1: na pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej — po 15%, na

piatej i na koncowej — po 20%.

Wykonawca wystawi faktury: pierwsze trzy w 2024 r., pozostate w 2025 r.

Podstawa do wystawienia kazdej faktury przejsciowej bedzie protokdt odbioru czgsciowego

wykonanych Robot, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robo6t w zakresie ustalonym przez

Strony.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego wykonanych

Robdt.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazaé: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego

adresem i NIP oraz jako odbiorcg Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu z jego adresem.

Naleznos¢ Wykonawcy oparta na kazdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego,

pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajgcego i dostarczenia Zamawiajgcemu przez

Wykonawce dowodow okreslonych w § 14 ust. 18 potwierdzajacych zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktorym mowa w § 14 ust.

16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci na rzecz Wykonawcy nastapi przy

zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujace] u Zamawiajacego. Termin

ptatnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego

nastapi w wyzej wymienionym terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaplate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu

otrzymania od Wykonawcy tych dowodéw wstrzyma si¢ z wyptata Wykonawcy naleznego mu

wynagrodzenia w wysoko$ci réwnej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawcg.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaplaty

odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okre§lonego powyze;.

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmiany:

ilosci faktur przejsciowych (wprowadzenie dodatkowych faktur przejSciowych) — z uwagi na

istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodnosci zaistniale z przyczyn dotyczacych

ktorejkolwiek Strony,

sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zamowienia w trakcie

realizacji zamowienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamdwienia,

terminéw wystawiania faktur:

a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodnosci zaistniate z przyczyn
dotyczacych ktorejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez Zamawiajacego srodkow

finansowych,
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b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy,
4) wartosci procentowej faktur przejsciowych z uwagi na:

a) istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodnos$ci zaistniate z przyczyn dotyczacych
ktorejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez Zamawiajacego Srodkow
finansowych,

b) brak mozliwosci zrealizowania Robot z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
W szczegdlnosci zawarcia Umowy w terminie uniemozliwiajgcym zrealizowanie w 2024 .

Robot na kwotg wskazang w ust. 1 — 2.

Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy
§ 6.

1. Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu sprzetu
dostarczonego przez Wykonawce.

2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw w ilosci niezbednej do prawidtowego
wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu szczegdlowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla dane;j
pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie. Ww. szczegdlowy kosztorys
ofertowy musi zawiera¢ kalkulacje szczegdtowa cen jednostkowych zgodnie z § 4
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Ww. szczegotowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego stanowit bedzie kolejny zatagcznik do Umowy.

6. Po zakonczeniu kazdego miesigca, w ktorym realizowane byly Roboty, Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ we wilasnym zakresie i na wilasny koszt miesieczny kosztorys
powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujacy roboty wykonane w danym miesigcu.

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia miesiecznego kosztorysu powykonawczego odrebnie dla

kazdego z odcinkéw wskazanych w nazwie zadania. Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia inspektorowi nadzoru kazdorazowo miesigcznego kosztorysu powykonawczego
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w terminie do 10 dnia po uptywie miesigca, ktorego kosztorys dotyczy. Inspektor nadzoru
sprawdza zakres 1 wartoSci wykonanych robdt objetych przedtozonym miesigcznym
kosztorysem, a takze dokonuje ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie do 7 dni od
dnia jego otrzymania. W terminie do 20 dnia po uplywie miesigca, ktorego kosztorys dotyczy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu miesigcznego kosztorysu
powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez inspektora nadzoru. Kosztorys, o ktorym

mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiajacy w terminie do 7 dni o daty otrzymania.

§7.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§ 8.

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postgpowaniu, oferta Wykonawcy ztozong Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalgcznikami: dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Wykonawca
o$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentow wigza Strony.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robot,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
Umowa (W tym jej zalacznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spelnia przewidziane prawem
wymogi konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Rob6t w szczegdlnosci w postaci dziennika budowy.

4. Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
Z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajagcego wymagania wskazane
W ust. 5.

5. Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do tacznego zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
| zabezpieczenie terenu objetego Robotami,

2) dojs¢ 1 dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,

3) nieprzerwalnej cigglosci ruchu na catych odcinkach drogi objetej Robotami za wyjatkiem
czasu uktadania masy bitumiczne;.

6. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robot nie objetych Umowa, jezeli

sg one niezbgdne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie

Strona 9 z 30



10.

11.

Zalgcznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.5.2024

tych robdt moze nastapic po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 15
ust. 3 zdanie drugie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposob niepowodujacy niszczenia bez
koniecznej potrzeby elementdéw pasa drogowego nie objetego Robotami i niepowodujacy innych
szkod, zagrozenia zycia i1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

Wykonawce obcigzajg wszelkie optaty i1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegolnosci ochrony $rodowiska
I bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich
organizacja.

Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, do podjecia dziatan
w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki
niezbedne do realizacji Robot zachowaty wazno$¢ przez caty okres realizacji Robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jako$ci realizowanych
Robdt, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
I zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pominigciem tego planu w sytuacjach
uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane na zlecenie i koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktérych mowa
wyzej, wiaza Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych
wynikow. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca
powtdrzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majacemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtdrzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtorzonych
badan pokrywa w calosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtdrzonych badan wskaza
na niezgodne z Umowa wykonanie Robot. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce nastapi
w drodze ich potragcenia przez Zamawiajgcego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego
wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Rob6t obcigzaja ponadto Wykonawce
W sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ beda do sprawdzenia na zadanie Zamawiajacego jakoS$ci
tej czesci Robot, ktora zostata wykonana ponownie przez Wykonawce badz zostata poprawiona
przez Wykonawce w zwigzku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowg stwierdzonym uprzednio
na podstawie przeprowadzonych wczesniej badan kontrolnych. Wykonawca na Zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwlocznie we wlasnym imieniu
1 na wlasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakos$ci Robot, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badan
I ustalonemu wspolnie przez Strony, a nastgpnie przedstawi bezzwlocznie Zamawiajacemu

wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy odbioru Robét.
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Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstale na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegolnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody bedace nastgpstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikéw 1 innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania i1 zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkow, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak réwniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegblnosci swoich pracownikow, petnomocnikdéw, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatow
zZ rozbiorki, odpaddw, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca
uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialy pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbidrki, co do
ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowa utylizacja lub skladowaniem objetych utylizacja
materiatdéw pochodzacych z rozbiodrki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustgpu maja
odpowiednie zastosowanie do drzew usunigtych przez Wykonawce w zwigzku realizacjg Robot.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach majacych
wplyw na prawidtowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréw w zakresie prac
obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego, koniecznych do
przeprowadzenia w zwiazku z realizacja Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wiascicieli, uzytkownikow badz zarzadcow tych urzadzen.

Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego

§9.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych o wartosci

nieprzekraczajace] 20% warto$ci robdt objetych Umowa (warto$¢ pierwotna zaméwienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres 1 wartos¢

robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robot
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dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

2. Realizacja robot dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznos$ci robot
dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okre$lone zostang w szczegdlnosci:
przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane
dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust. 3, 0 ktore zwiekszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowsa,
a takze zasady itermin zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys
0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawcg we wlasnym
zakresie i nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po
zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu koniecznosci robot dodatkowych.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegolnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w szczegdtowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli beda podstawa do wyliczenia warto$ci
tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdlowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie
kalkulacj¢ szczegdtowa cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdétowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzgtu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od S$rednich cen materialow, sprzg¢tu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogdw, nakladow wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

4. Zakres wykonanych robot dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych robdt, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

5. Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce

nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Warto$§¢
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robot okre§lona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robdt dodatkowych i1 zaplata za te roboty nastagpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robdt

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna
zamoOwienia obj¢tego Umowa), jezeli wykonanie tych roboét jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot
Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robdt, chyba ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robdt, co do ktoérych otrzymat polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okres§lone Umowa zostanie obnizone
0 warto$¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu rob6t w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
zaniechanych ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym
zakresie 1 w oparciu o majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3,
kosztorysie powykonawczym  zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W zwiazku z zaniechaniem wykonania okreslonych rob6t Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czgsci Robdt na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§11.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét zamiennych w zakresie robot

0 wartosci nieprzekraczajgce] 20% wartosci robot objetych Umowa (warto§¢ pierwotna
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zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione dla

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.

Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres 1 warto§¢ rob6t zamiennych

okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robdt zamiennych,

sporzadzonym przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu

W szczegblnoscei o kosztorys rdéznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we

wilasnym zakresie 1 nieodptatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktorym

mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowil zalacznik do protokotu koniecznos$ci
rob6t zamiennych.

Realizacja robot zamiennych nastagpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci

robot zamiennych, sporzagdzonym przez Strony.

Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania rob6t zamiennych od chwili

sporzadzenia protokotu wskazanego w ustepie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.

Zakres robot zamiennych, ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony po

wykonaniu rob6t zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce

we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nicoplatnie we

wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu roznicowego, uwzgledniajacego zasady

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
warto$ci robdt zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

Wycena poszczeg6dlnych robdt zamiennych ustalona zostanie w sposob nastgpujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w szczegblowym kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawa do wyliczenia
wartos$ci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie
kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegotowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materiatlow, sprzg¢tu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktérych nie okre§lono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych
ogolnie stosowanych katalogéw, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku

w Wojewodztwie Matopolskim,
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3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja robot zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Jezeli wykonanie robot zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego W § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastgpi po zawarciu przez Strony aneksu do

Umowy. Do aneksu, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 9 ust. 2.

§12.
Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddéw, wstrzymac
realizacj¢ Robot na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§13.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robdt wskazanych w zataczonych do SWZ
przedmiarach robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynno$ci
jak kierowanie budowa lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatow budowlanych,
sprzetu, urzadzen wykonujacych ushugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza, urzgdujacych cztonkdéw organdw zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspdlnikow spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywac
osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie
umowy o prac¢ w zakresie prac wskazanych w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

I dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie,

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczeniec Wykonawcy, podwykonawcy, jak i 0séb wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o§wiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adresoOw, nr PESEL pracownikéw 1 innych szczeg6lnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

W szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zagdanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako

niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o0 pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowga Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
§ 14.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego

zakresu, ktory zostal okreSlony jako powierzony do wykonania podwykonawcy

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztlozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu

robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujacy /*zostanie

zrealizowany w ramach polegania na zdolnoSciach (dos$wiadczeniu) podmiotow
udostepniajacych zasoby w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu
| *usunqé jesli nie dotyczy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcag a podwykonawca, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego. Przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, w oparciu

0 umow¢ o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawceg a podwykonawca, winno by¢

poprzedzone akceptacja przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie

realizacji zamowienia objetego Umowg, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraly:

1) precyzyjnie okre$lone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, sposob ich realizacji i zastosowane materiaty, przy czym te elementy
treSci umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okreslonymi

w Umowie,
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2) termin realizacji zaméwienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zamowienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialno$ci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie r¢kojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnosci
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rekojmi
I gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczaltowego lub ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu rob6ot budowlanych ujetego w szczegdtowym kosztorysie ofertowym (obejmujace;j
wszystkie wskazniki cenotworcze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robot budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego
zZ tytuhu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moze by¢ wyzsza od
wartos$ci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zapisy umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie moga by¢ sprzeczne z zapisami
Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.

6. Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo
skutkowaé bedzie zgloszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
w terminie 14 dni od daty przedlozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy / umowy
0 podwykonawstwo.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w ust.4-5;

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 6.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktéorym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

tego projektu.
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Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za
akceptacje umowy.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robdt,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie o ktérym mowa
W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zw. z realizacja Robot, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do umow tych stosuje si¢ zasady wskazane powyze;.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach i Umowie,
w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
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zwigzane z realizacjag Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane przez

podwykonawce oraz za szkody powstate w wyniku dzialan podwykonawcy. Wykonawca

odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcy jak za wlasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swodj koszt nadzor i1 koordynacj¢ prac

podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robot, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody

potwierdzajgce  zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomigedzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawca), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robot do odbioru
czesciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robdt (ustug lub
dostaw), zawierajacy dat¢ odbioru i1 zakres robdt budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawceg) wraz z zestawieniem kwot
naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawierac
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaty w zwiazku z realizacja Umowy,
wraz z oswiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale 1 podpisanym
przez osobg upowazniong do reprezentowania sktadajagcego oswiadczenie, iz otrzymatl on
W calosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) 1 nie posiada
on z tego tytulu Zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaly kwoty z oswiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
naleznosci wynikajacych z faktury, o ktorej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaplaty ww.

naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).
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Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach
dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru czgéciowego lub koncowego. Fakture
(rachunek), o ktorej mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz ze
ztozong Zamawiajgcemu fakturg wystawiong przez Wykonawce z tytulu Robot. Oswiadczenie,
o ktérym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajagcemu firmy oraz

dane kontaktowe podwykonawcow 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamdwienie,
o ile s3 juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych

mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegolnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czeéci zamodwienia lub powierzenia
wykonania czg¢$ci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostepniajacy
zasoby nie spetlnia warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w Wyznaczonym terminie
zastapi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 15.
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowa 1 obowigzujgcymi przepisami, oraz niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
pismie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformutowanie na pismie/pisemnie nalezy przez to
rozumie¢ przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty

elektronicznej).
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W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
Z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bgda miaty forme pisemnag zastrzezong
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydaé polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowa¢ si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24 h,
potwierdzi na piSmie tre$¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w Ww. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie

oraz kierownika/kierownikow robot specjalnosci (branzy) elektrycznej

i teletechnicznej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego (w tym
inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych
1 technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa w ustalonych
odbiorach robot zrealizowanych przez Wykonawcg, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych probach i odbiorach technicznych.

Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu liste 0sob, o ktorych mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnien
budowlanych tych 0sob, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba,
na ktorg wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktore beda
kierownikami, dysponuja stosownymi uprawnieniami, niezb¢dng wiedza i do$wiadczeniem
w zakresie objetym ich dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami
budowlanymi, oraz do udostgpnienia danych 1 informacji wymaganych tymi przepisami.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany osob wskazanych w ust. 5, w sytuacjach ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwila wszczecia Postgpowania, w szczegolnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych tych osob lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego
taczacego Wykonawce z tymi osobami lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania
przez nowa osobg¢ stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy
czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego.
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§ 16.
1. Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajgcego.
2. Wykonawca wyznaczy osobe¢ z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowac z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robét
§17.

1. Roboty zostang odebrane w oparciu o pi¢¢ protokotow odbioru cze$ciowego, protokot techniczny
oraz protokot odbioru koncowego. Protokoly odbioru czgsciowego zostang sporzadzone po
wykonaniu czgsci Robot w zakresie ustalonym przez Strony. Protokot techniczny odbioru Robot
zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robot, przed uzyskaniem przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego efektem Robodt, wydanego przez wlasciwy organ.
Protokét odbioru koncowego zostanie sporzadzony po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
obiektu bedacego efektem Robot, wydanego przez whasciwy organ.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgloszenia gotowosci do odbiorow czgsciowych: w 2024 .
w zakresie robot o wartosci 45% kwoty, o ktorej mowa w § 3 ust. 1, w 2025 r. o wartosci 35%
kwoty, o ktorej mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca jest uprawniony do zgloszenia Zamawiajacemu
gotowosci do odbioru koncowego w zakresie robot o tacznej wartosci 20% kwoty, o ktdrej mowa
w § 3 ust. 1.

3. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Robot jest
wykonanie Robot zgodnie z Umowa oraz ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

1) protokotdéw, o ktorych mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,
2) sporzadzonego przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt oraz
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robot objetych

zgtoszeniem (odrgbnie dla kazdego z odcinkéw wskazanych w nazwie zadania), ktorego

zakres zostanie ustalony na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce obmiaru
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest
wykonanie Robdt zgodnie z Umowg oraz zlozenie kompletnej i prawidlowej dokumentacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ 1 prawidtowos$¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocen¢ prawidtlowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,
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protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robot ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow, w tym
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

protokoty, o ktorych mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

sporzadzony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys

powykonawczy (odre¢bnie dla kazdego z odcinkéw wskazanych w nazwie zadania).

5. Strony przystapig do czeSciowego/koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgloszonych

do odbioru Robot w przeciggu 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci

do odbioru Robdt, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru Robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1)

2)

w przypadku wad Robo6t dajacych si¢ usungé — Zamawiajacy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednocze$nie: termin przystapienia przez Wykonawce do usuniecia tych wad
i termin ich usunigcia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyjaé Roboty
Z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

w przypadku wad, ktorych usung¢ si¢ nie da — Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnosci odbioru Robodt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego

obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

7. Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidtowym wykonaniem Robot ponosi Wykonawca.

8. Zamawiajacy sporzadza protokoly odbioru czesciowego 1 koncowego robot, ktore podpisuja

Strony.

9. Przed uplywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie

wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego

(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie

przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny)

Robot nastapi protokolarnie.

10. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany:

1)

2)

ilosci odbiorow czesciowych poprzez wprowadzenie dodatkowych odbiorow czesciowych —
w przypadku wprowadzenia dodatkowych faktur przej$ciowych,
terminow odbiorow czesciowych i koncowego w przypadku zmiany terminu realizacji

Umowy.
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3) wartos$ci procentowej odbiorow czgéciowych w 2024 r. i1 2025 r. w zakresie robot o wartosci,

o ktorej mowa w ust. 2

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§ 18.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wykonane
roboty objete Umowa.

2. Okres rekojmi wynosi 5 (pi¢¢) lat.

3. Z tytulu rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiaja uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu r¢kojmi za wady.

6. Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usunig¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy
§19.
Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

§ 20.

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robot zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami
objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwaé) wykonywanie Robot przez
Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa
W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot. Wszelkie koszty
zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia catego lub znacznej cze$ci majatku Wykonawcy,
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3) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Roboét i przerwa ta trwa dhuzej
niz 5 dni roboczych lub opdznia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robot, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
Roboty lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robot, lub tez bezposrednich zaptat na
rzecz podmiotow jak wyzej na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robdt.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 11 2,
Strony sporzadza protokot robdt w toku, w ktorym zostanie okre$lony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatoéw i1 urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 21.
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 10% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o warto$¢
wynagrodzenia za t3 cz¢$¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce 1 odebrana przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w czesci jak 1 w calosci, z jednej
z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 6 pkt 2 i § 20 ust. 2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1— za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robét,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu
budowy

¢) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku

wskazanego w § 4 ust. 3,
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d) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywolany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie r¢kojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nast¢gpnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

f) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robdt z pominieciem podwykonawcy, na zasobach
ktorego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia speilniania warunkéw udzialu
W postepowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

g) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust. 16, w tym
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w § 4 ust. 3,

h) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

i) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dtuzy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy przez podwykonawce, 0 ktorym mowa
w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),

J) kazdy przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowodow okreslonych w § 13 ust. 4 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcoOw) na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1,

K) kazdy przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcdw) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 — za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawey w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokoléw wskazanych w § 9 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcey w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotow wskazanych w § 11 ust. 1,

c) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcey w sporzadzeniu w terminie i na zasadach

okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3,
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d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 9 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 11 ust.§,

f) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 5 ust. 6,

0) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 6 ust. 5,

h) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 6 ust. 6,

i) kazdy przypadek nicobecno$ci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

J) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 7.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogg przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktérej mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowarto$¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, tak czgsci jak
I W catosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex
nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych nalezno$ci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potrgcenia wystarczajace jest o§wiadczenie
Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 22.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysoko$¢

zastrzezonych kar umownych.
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Cesja wierzytelnosci
§ 23.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecia swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 24.

1. Poza przypadkami okreSlonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢
nieistotnych zmian Umowy, w szczego6lnos$ci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany oséb reprezentujacych Zamawiajacego i Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

2. Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupeknienia tresci Umowy, jak i aneksow do Umowy, wymagaja dla swej

waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 25.
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencj¢ do Zamawiajacego bedzie kierowal do
PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesytang pocztg elektroniczng — na adres:
pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelkg korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat na

adres: a przesytang pocztg elektroniczng — na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo czy wiadomo$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomoca poczty elektronicznej.

§ 26.
1. Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane bgda ze strony Zamawiajacego przez PZD.
2. Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zalaczniku
do Umowy.

3. Integralng czg¢scia Umowy s3 dokumenty wskazane ponizej jako zataczniki.
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§ 27.

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami ewentualnych sporoéw, wynikajacych z realizacji
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wilasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 28.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo
budowlane oraz Ustawy.

§ 29.
Umowa sporzadzona zostala w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zakaczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementow rozliczeniowych,

3. szczegdlowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego),

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 1),

o

Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust.4),

6. Informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr PZD-U.262._

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Zleceniobiorcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy

tj. w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwiazanych z realizacja Uslugi

W przypadku zmiany ceny materialdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy,
wynagrodzenie Zleceniobiorcy bedzie podlegato waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt 2 — 10.
Przez zmiang¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak iich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Zleceniobiorcy zawartego w ofercie.
Waloryzacja rozpoczyna si¢ od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczagc od miesigca
nastepujacego po dacie zawarcia Umowy.
Waloryzacji bedzie podlegato nalezne Zleceniobiorcy wynagrodzenie za zlecony i wykonany
zakres Ustugi przeliczone w oparciu o mnoznik korygujacy (Mn) wyliczony wg wzoru

Mn = 0,5+0,5xPMWn/PMW,
gdzie:

— Mhn oznacza mnoznik korygujacy wynagrodzenie Zleceniobiorcy (poziom waloryzacji),

— 0,5 jest statym wspotczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, okreslajacym czesci w jakich

kazda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Umowy,

— PMWh, to przecigtne miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw oglaszane
W zwigzku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczen przez
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzgdowym GUS — ostatnie

dostepne w dniu, w ktérym zostata wystawiona faktura koncowa (bez wzgledu na to jakiego

miesiaca dotyczy).

— PMW, to przecigtne miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw oglaszane w
zwiazku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczen przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzedowym GUS przyjete dla

miesiaca odniesienia, bedacego miesiacem, w ktorym uplynal termin skladania ofert.

W przypadku gdyby wskaznik PMW przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny
najbardziej zblizony wskaznik oglaszany przez Prezesa GUS.

Kwoty nalezne Zleceniobiorcy z tytutu wynagrodzenia beda podlega¢ waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w pkt 4, pod warunkiem, ze mnoznik tam wskazany bedzie wiekszy niz 1,05 lub
nizszy niz 0,95.

Wszystkich obliczen dokonuje si¢ z doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku, przy czym

koncowke ponizej 0,005 pomija si¢, a koncowke 0,005 1 wyzsza zaokragla si¢ do 0,01.
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8. Warto$¢ zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako
iloczyn 1lacznej kwoty wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy okreslonej na fakturach
Zleceniobiorcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego 1 mnoznika korygujacego
wynagrodzenie (Mn), do osiggnigcia limitu waloryzacyjnego okre§lonego w pkt. 9.

9. Laczna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.

10. Zmiana wynagrodzenia wynikajaca z waloryzacji nastgpi jednorazowo na podstawie odrebne;j
faktury wystawionej przez Zleceniobiorce na podstawie aneksu zawartego po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego faktury koncowej. Do wystawienia tej faktury i zaptaty opartej na niej

naleznosci stosuje si¢ odpowiednio § 3 ust. 5 — 7 Umowy.
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 4 Umowy

1. Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych —
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Ustugi przez Zleceniobiorce.

2. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie nalezne
Zleceniobiorcy zgodnie z Umowa zostanie podwyzszone lub obnizone:
1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku

Z powyzszymi zmianami, przy czym:

a) wniosek Zleceniobiorcy powinien zostac¢ ztozony w siedzibie Powiatowego Zarzadu
Droég w Nowym Targu i moze dotyczy¢ wylacznie okresu, po ztozeniu wniosku
przez Zleceniobiorce,

b) we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne,
ktore powinno zawiera¢ dokladne wyliczenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwiagzku z zmiang stawki podatku oraz wyjasnienie w jakim zakresie
zmiana tego podatku wptyneta na koszty wykonania Ustlugi przez Zleceniobiorcg,

C) wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze pisemnego
aneksu do Umowy o kwote wynikajaca z wprowadzonych zmian, w zakresie,
W jakim Zamawiajacy uzna, iz mialy one wptyw na koszt wykonania Ustugi przez
Zleceniobiorce, a zmiana nastagpi od pierwszego dnia miesigca nastgpujacego po
miesigcu, w ktorym weszty w zycie zmiany w przepisach prawa dotyczace
podwyzszenia stawki podatkow, z zastrzezeniem pkt 8,

2) na pisemne wezwanie Zamawiajagcego o obnizenie wynagrodzenia w zwigzku

Z powyzszymi zmianami, przy czym:

a) na pisemny wniosek Zamawiajacego Zleceniobiorca zobowigzany jest dostarczy¢
w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulacje kosztow obrazujaca wptyw

zmiany stawek na koszt wykonania Ustug,
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b)

c)

Zafacznik nr 5 do Umowy nr PZD-U.262

zmiana nastapi od pierwszego dnia miesigca, nast¢pujacego po miesigcu, w ktérym
weszly w Zycie zmiany w przepisach prawa dotyczace obnizenia stawki podatkow,
z zastrzezeniem pkt 8§,

zmiana nast¢puje w drodze aneksu do Umowy,

3) warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢ a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie nalezne

Zleceniobiorcy zgodnie z Umowa zostanie podwyzszone lub obnizone:

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku

Z powyzszymi zmianami, przy czym:

a)

b)

d)

wniosek Zleceniobiorcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Powiatowego Zarzadu
Dr6ég w Nowym Targu i moze dotyczy¢ wylacznie okresu, po ztozeniu wniosku
przez Zleceniobiorcg,

we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne,
ktére powinno zawiera¢ m. in. dokladne wyliczenie wynagrodzenia naleznego
Zleceniobiorcy w zwigzku z zmiang wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej oraz wyjasnienie w jakich zakresie
zmiana tego wynagrodzenia wplynie na koszty wykonania Ustugi przez
Zleceniobiorce,

wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze aneksu
w formie pisemnej o kwote wynikajacg z wprowadzonych zmian, w zakresie,
W jakim Zamawiajacy uzna, iz miaty one wptyw na koszt wykonania Ustugi przez
Zleceniobiorce,

pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na podwyzszenie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki
godzinowe] moze nastagpi¢ nie wczesniej niz od dnia 1 stycznia 2025 r.,

Z zastrzezeniem pkt 8,

2) na pisemne wezwanie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w formie

pisemnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Zleceniobiorce, przy

czym:

a)

wezwanie Zamawiajgcego powinno zawieraé zobowigzanie Zleceniobiorcy do
przedlozenia zestawienia, z ktoérego wynika¢ bedzie w jaki sposdb obnizenie
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej wplynie na koszty wykonania Ustugi przez Zleceniobiorce,
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c)
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na zestawieniu Zleceniobiorca powinien umiesci¢ o$§wiadczenie, iz dane w nim
zawarte s3 zgodne z jego najlepsza wiedza, a o$wiadczenie to ztozone bedzie
W terminie 14 dni od daty dor¢czenia wezwania pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej za fatlszywe zeznania 1 o§wiadczenia,

Zamawiajacy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz

przekazane mu przez Zleceniobiorce,

d) jezeli Zleceniobiorca nie zlozy Zamawiajgcemu zestawienia w terminie,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez
siebie posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajagcemu
bedzie przystugiwaé prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie
uwzgledniajgcej zmiany wynikajace z obnizenia minimalnego wynagrodzenia albo
wysokosci stawki godzinowej ze skutkiem wygasnigcia zobowigzania do zaptaty
wynagrodzenia,

zmiana nastgpi od pierwszego dnia miesigca, w ktérym weszlty przepisy prawa
dotyczace obnizenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokos$ci minimalnej

stawki godzinowej, z zastrzezeniem pkt 8.

4. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie nalezne

Zleceniobiorcy zgodnie z Umowg zostanie podwyzszone lub obnizone:

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku

Z powyzszymi zmianami, przy czym:

a)

b)

wniosek Zleceniobiorcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Powiatowego Zarzadu
Drog w Nowym Targu 1 moze dotyczy¢ wytacznie okresu, po zlozeniu wniosku
przez Zleceniobiorcg,

we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne,
ktore powinno zawiera¢ m. in. dokladne wyliczenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku ze zmiang powyzszych zasad oraz wyjasnienie w jakim
zakresie zmiana tych zasad wplynie na koszty wykonania Ustugi przez
Zleceniobiorcg,

wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze pisemnego
aneksu o kwote wynikajaca z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, 1z

miaty one wptyw na koszt wykonania Ustlugi przez Zleceniobiorcg,

2) napisemne wezwanie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w terminie

do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Zleceniobiorcg, przy czym:
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a) wezwanie Zamawiajagcego powinno zawiera¢ zobowigzanie Zleceniobiorcy do
przedlozenia zestawienia, z ktorego wynika¢ bedzie w jaki sposdb zmiana
powyzszych zasad wptynie na koszty wykonania ustugi przez Zleceniobiorce,

b) na zestawieniu Zleceniobiorca powinien umiesci¢ o$wiadczenie, iz dane w nim
zawarte sg zgodne z jego najlepsza wiedza a o§wiadczenie to zostanie ztozone
w terminie 14 dni od daty doreczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej za fatlszywe zeznania i o§wiadczenia,

C) Zamawiajacy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz
przekazane mu przez Zleceniobiorce,

d) jezeli Zleceniobiorca nie zlozy Zamawiajgcemu zestawienia w terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez
siebie posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajagcemu
bedzie przystugiwa¢ prawo dokonania zaplaty wynagrodzenia w kwocie
uwzgledniajacej zmiany wynikajace ze zmiany powyzszych zasad ze skutkiem
wygasniecia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia,

e) zmiana nastgpi od pierwszego dnia miesigca, w ktorym weszly przepisy prawa
dotyczace zmiany zasad wskazanych w ust.1 pkt 3, z zastrzezeniem pkt 8,

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4, Zleceniobiorca moze zwroci¢ si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku tym Zleceniobiorca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktora
wynagrodzenie Zleceniobiorcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym
szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Zleceniobiorcy powinno
ulec zmianie. Zleceniobiorca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktorej
nastagpita badZ nastagpi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowigzany
jest przedtozy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg
wplyw na koszty wykonania Uslugi. Cig¢zar dowodu w tym zakresie obciaza
Zleceniobiorcg. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze
pisemnego aneksu o kwotg wynikajaca z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim
Zamawiajacy uzna, iz miaty one wplyw na koszt wykonania Ustlugi przez Zleceniobiorce.
W przypadkach okreslonych w ust. 1-5, zmiany wynagrodzenia na wniosek Zleceniobiorcy
moga nastapi¢ wylacznie, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania Ustugi
przez Zleceniobiorcg. Zmiany te s3 mozliwe wyltacznie w stosunku do niewykonanej czg$ci
Ustugi w przypadku udowodnienia przez Zleceniobiorce, ze wskazana zmiana ma wptyw

na koszty jej wykonania. Zamawiajacy wymaga, aby Zleceniobiorca przedtozyt w tym celu
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szczegotowa kalkulacje wraz z zalaczeniem dowodoéw w postaci miedzy innymi kopii
umow o prace i/lub umoéw cywilnoprawnych. Cigzar dowodu spoczywa na Zleceniobiorcy.
W przypadku zlozenia wniosku przez Zleceniobiorce, Zamawiajacy po zaakceptowaniu
wniosku wyznacza date podpisania aneksu do Umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
od daty ztozenia kompletnego wniosku przez Zleceniobiorce. Zmiana Umowy skutkuje
zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do Umowy.

Zmiany wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w ust. 1 moga nastapi¢ najwczesniej
po uptywie 12 miesigcy realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1 lit. d.

Wnhioski i wezwania, o ktérych mowa w pkt. 2 — 6, sktadane sg przez Strony w formie
pisemnej.

Laczna maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien,
0 ktorych mowa w ust. 1, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy

okreslonego Umowa.
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Zatacznik nr 6 do Umowy nr: PZD-U.262.
Informacja o administratorze danych

Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, o$wiadcza, ze administratorem
danych osobowych Zleceniobiorcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajagcy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym Zleceniobiorca moze

skontaktowac¢ sie¢ kierujgc korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Zleceniobiorcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z
przepisOw prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane begda przez Zamawiajgcego w zakresie niezb¢dnym do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewidujg to
przepisy szczego6lne.

Zamawiajacy przetwarza nastepujgce kategorie danych osobowych Zleceniobiorcy: nazwe
obejmujacg imi¢ i nazwisko i nazwe dziatalnos$ci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy,
ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres ¢ — mail, numer telefonu.

Odbiorcami  danych osobowych Zleceniobiorcy beda osoby upowaznione przez
Zamawiajacego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe
W imieniu Zamawiajacego.

Dane osobowe Zleceniobiorcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania
Umowy, a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach
szczegOlnych.

Zleceniobiorcy przyshuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Zleceniobiorcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorce, o ktérych mowa w ust. 5 jest dobrowolne,
lecz niezbe¢dne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacje Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 1 4 RODO.

Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
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