
ETAP 3

Ilość

1
D-

01.00.00
Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 1.1
D 

00.00.00
Koszt dostosowania sie do warunków kontraktu i wymagań SST kpl. 1,00

2 1.2

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i 
zezwoleń - ruch wahadłowy na drodze na czas wykonywania 
palisad, odbudowy skarpy, odwodnienia, oraz prowadzenia 
robót związanych z przebudową drogi.

kpl. 2,00

3 1.3.
Wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym POR 
i utrzymanie oznakowania w czasie trwania robót 

kpl. 1,00

4 1.4 Koszty odwodnienia terenu budowy   kpl. 1,00

5 1.5 D 01.01.01
KNR 

201/119/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.Wyznaczenie 
trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub 
podgorskim.Wyznaczenie trasy drogi wraz z wszystkimi 
niezbędnymi robotami geodezyjnymi koniecznymi do wykonania 
w trakcie realizacji kontraktu.

km 0,40

6 1.6
KNR 

201/126/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy 
koparek, grubość warstwy do 20 cm

m2 3 000,00

7 1.7
KNR 

201/211/5 
(2)

Transport humusu samochodami samowyładowczymi do 5·km, 
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-
10·t.

m3 450,00

8 1.8 D 01.02.01
KNR 

201/103/5
Karczowanie istniejących pni drzew z utylizacją karpiny 
mechanicznie, fi 50-70 cm

szt 21,00

9 1.9  
Sprawdzenie terenu robót pod kątem występowania 
niewybuchów

m2 5 000,00

2
D-

02.00.00
Element ROBOTY ZIEMNE

10 2.1

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami 
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z 
transportem na odkład. Miejsce odkładu zapewni Wykonawca i 
musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Wykop pod 
konstrukcje oporowe, oraz w związku z korektą trasy i niwelety 
jezdni.

m3 1 400,00

11 2.2

Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym załadowaniu 
i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych. Wywiezienie poza teren robót, oraz 
utylizacja na koszt Wykonawcy.

m3 400,00

7
M-

21.03.00
Element PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1)

12 7.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali 
żelbetowych wraz z belką oczepową

km 0,04

13 7.2

Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów 
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem 
nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia 
dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót 
specjalistycznych

m2 120,00

14 7.3
Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu 
wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość 
pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,00

L.p.
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15 7.4
Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas 
wiercenia pala.

m3 284,86

16 7.5
Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm 
i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. 
Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,32

17 7.6

Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej. 
Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240 
stal S235 lub innych równowaznych o Wx.min.=1680mm3x103. 
Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=117kg/m

kg 83 865,60

18 7.7
M 
21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie 
palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z 
deskowaniem bocznym.

m3 20,03

19 7.8
Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy 
wyrównawczej z chudego betonu.

m3 42,20

20 7.9
Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady 
deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy

m2 121,50

21 7.10

Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN 
Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. 
Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. 
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. 
Konstrukcja palisady górnej str. P pręty 20 mm

kg 9 232,86

22 7.11

Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, 
beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi. Długość 
przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, 
pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia. 

m3 66,75

23 7.12
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 121,50

24 7.13
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2 121,50

8
M-

21.03.00
Element PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2)

25 8.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali 
żelbetowych wraz z belką oczepową

km 0,04

26 8.2

Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów 
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem 
nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia 
dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót 
specjalistycznych

m2 120,00

27 8.3
Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu 
wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość 
pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,00

28 8.4
Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas 
wiercenia pala.

m3 284,86

29 8.5
Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm 
i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. 
Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,32

30 8.6

Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej. 
Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240 
stal S235 lub innych równowaznych o Wx.min.=1680mm3x103. 
Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=117kg/m

kg 83 865,60

31 8.7
M 
21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie 
palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z 
deskowaniem bocznym.

m3 20,03

32 8.8
Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy 
wyrównawczej z chudego betonu.

m3 42,20

33 8.9
Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady 
deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy

m2 121,50



34 8.10

Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN 
Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. 
Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. 
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. 
Konstrukcja palisady górnej str. P pręty 20 mm

kg 9 232,86

35 8.11

Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, 
beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi 
wojewódzkiej. Długość przypory L=37,40 m. Przygotowanie, 
szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, rozszalowanie 
zwieńczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz 
Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej str. P

m3 66,75

36 8.12
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 121,50

37 8.13
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2 121,50

9
M-

21.03.00
Element PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3)

38 9.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali 
żelbetowych wraz z belką oczepową

km 0,04

39 9.2

Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów 
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem 
nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia 
dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót 
specjalistycznych

m2 120,00

40 9.3
Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu 
wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość 
pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,00

41 9.4
Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas 
wiercenia pala.

m3 284,86

42 9.5
Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm 
i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. 
Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,32

43 9.6

Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej. 
Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240 
stal S235 lub innych równowaznych o Wx.min.=1680mm3x103. 
Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=117kg/m

kg 83 865,60

44 9.7
M 
21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie 
palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z 
deskowaniem bocznym.

m3 20,03

45 9.8
Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy 
wyrównawczej z chudego betonu.

m3 42,20

46 9.9
Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady 
deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy

m2 121,50

47 9.10

Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN 
Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. 
Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. 
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. 
Konstrukcja palisady górnej str. P pręty 20 mm

kg 9 232,86

48 9.11

Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, 
beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi 
wojewódzkiej. Długość przypory L=37,40 m. Przygotowanie, 
szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, rozszalowanie 
zwieńczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz 
Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej str. P

m3 66,75

49 9.12
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 121,50



50 9.13
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2 121,50

15
D-

00.00.00
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

51 15.1 Wykonanie korytowania pod drogę tymczasową gr. do 0,3m. m2 1 130,00

52 15.2
Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm pod drogę 
tymczasową.

m2 1 130,00

53 15.3
Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej z płyt drogowych gr. 
15 cm wraz z rozbiórką, z jednokrotnym przełożeniem.

m2 678,00

54 15.4
Wykonanie nawierzchni poboczy drogi tymczasowej z mieszanki 
kruszywa 0-31,5mm gr. 15 cm wraz z rozbiórką dwukrotnie

m2 452,00

55 15.5
Utrzymanie drogi tymczasowej na czas wykonywania robót - 
dwukrotnie

m2 678,00

56 15.6
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej 
(drukowanej) oraz w wersji elektronicznej dla Zamawiającego.

szt. 1,00

16
D-

02.00.00
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY ZIEMNE

57 16.1

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi. Budowa nasypu z 
pospółki lub z gruntu przepuszczalnego  W tym nasyp związany 
z wykonywaniem konstrukcji oporowych, oczepów, korektą 
niwelety, korektą trasy drogi wojewódzkiej, oraz korekta skarp 
korpusu drogowego.

m3 800,00

58 16.2
KNR 

201/235/1 
(2)

Formowanie i zagęszczanie nasypów., grunt kategorii I-II. m3 800,00

59 16.3
KNR 

201/237/3 
(3)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, 
grunt sypki kategorii I-II, 

m3 800,00

60 16.4
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i nasypów 
wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I

m2 1 050,00

17
D-

01.02.04
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

61 17.1 D 01.02.04
KNR 

231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, grubość nawierzchni 25·cm, średnia szerokość 
jezdni 5,0m

m2 1 040,00

62 17.2
ANALIZA 
WŁASNA

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, w 
miejscu głównego jęzora osuwiskowego (dokładanie warstw 
nawierzchni asfaltowej na przestrzeni lat) - średnia grubość ok. 
80 cm.

m3 175,00

63 17.3
KNR 

404/1103/
1

Wywiezienie materiału z rozbiórki  przy mechanicznym 
załadowaniu poza teren budowy wraz z utylizacją 

m3 393,75

64 17.4
KNR 

231/804/3
Rozebranie podbudowy  z kruszywa mechanicznie, grubość 
średnia 25cm - szerokość 6,0m ze złożeniem na odkładzie

m2 1 090,00

65 17.5
KNR 

231/816/4
Rozebranie przepustów rurowych - betonowe ścianki czołowe i 
ławy betonowe

m3 18,00

66 17.6
KNR 

404/1103/
1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu,poza teren budowy wraz z 
utylizacją. 

m3 18,00

18
D-

04.00.00
Element DROGA POWIATOWA  PODŁOŻE

67 18.1 D 04.01.01
KNR 

231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV. Szerokość 
podłoża średnio 6,5m.

m2 1 125,00

68 18.2 D 04.05.01
KNR 

231/111/3

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 30·cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem.

m2 1 125,00



69 18.3
KNR 

231/118/2
Pielęgnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, 
hydrolitem

m2 1 125,00

19
D-

04.04.02
Element DROGA POWIATOWA  PODBUDOWA

70 19.1
D0 
04.04.01

KNR 
231/114/5

Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego 
CBR >40, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm, wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem.

m2 1 125,00

71 19.2
D0 
04.04.02

KNR 
231/114/5

Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm, wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem.

m2 2 774,00

72 19.3
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową - przed warstwą podbudowy asfaltowej.

m2 2 774,00

73 19.4 D 04.07.01
KNR 

231/110/1

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po 
zagęszczeniu8cm·  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. 
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 8cm

m2 2 774,00

20
D-

05.00.00
Element DROGA POWIATOWA  NAWIERZCHNIA

74 20.1 D 10.10.01
KNR 

202/607/1
Ułożenie geosiatki  na połączeniach m2 200,00

75 20.2
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową - przed warstwą wiążącą.

m2 200,00

76 20.3 D 05.03.05
KNR 

231/310/1

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych, asfaltowe, warstwa wyrównawczo-wiążąca o 
grubości 8·cm. Nawierzchnia z betonu AC 16W, warstwa 
wiążąca

m2 798,00

77 20.4
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową - przed warstwą ścieralną.

m2 798,00

78 20.5
KNR 

231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, warstwa ścieralna AC11S o grubości 5·cm. 

m2 443,00

21
D-

06.03.00
Element DROGA POWIATOWA  POBOCZA

79 21.1 D 04.01.01
KNR 

231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

m2 260,00

80 21.2
D-

04.02.01
KNR 

231/104/7

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, 
wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm

m2 260,00

81 21.3
KNR 

231/202/7
Nawierzchnie żwirowe na poboczch, warstwa dolna, rozścielane 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm

m2 260,00

82 21.4
KNR 

231/202/9
Nawierzchnie żwirowe jw. warstwa górna  rozścielane 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 260,00

27
D-

06.00.00
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

83 27.1
KNR 

201/510/0
Ukształtowanie i plantowanie terenu wokół osuwiska m2 1 200,00

84 27.2
D - 

06.01.01
KNR 

201/510/1
Humusowanie skarp przy grubości humusu 10cm - skarpy 
odbudowywanej.

m2 1 200,00

85 27.3 Wykonanie hydroobsiewu na skarpach m2 1 000,00

86 27.4 Wykonanie siewu traw na humusowanej powierzchni skarpy m2 1 700,00

28
D-

07.00.00
Element

DROGA POWIATOWA  URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU

87 28.1
Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W3, jednostronnych 
z przekładkami spełniające wymogi normy EN 1317

m 332,00


