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Zatacznik nr 4 do Umowy

Prace do wykonania
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Pozyskanie i zrywka

40% zadan

20% zadan 30% zadan

10% zadan

Pielegnowanie
gleby

100% zadan X

Pielegnowanie Czyszczenia
upraw wczesne

10% zadan

80% zadan 10% zadan

Pielegnowanie mtodnikéw
(czyszczenia pdine)

20% zadan

70% zadan 10% zadan

Sztuczne wprowadzanie mtodego
pokolenia lasu wraz z
przygotowaniem powierzchni do
sadzenia

20% zadan X

80% zadan

Przygotowanie gleby pod
odnowienia i zalesienia

20% zadan X X X 80% zadan

Agromelioracje

100% sukcesywnie zgodnie z postepem pozyskania w cieciach rebnych

naprawa
grodzen

100% zadan zgodnie z biezgcymi potrzebami

budowa
nowych
grodzen

Ochrona upraw

100% zadanzgodnie z biezacymi potrzebami

zabezpieczanie
chemiczne
upraw

5% zadan 5% zadan X X X X

90% zadan

Ochrona lasu - prace
prognostyczne oraz zwalczanie

100% zadar\ zgodnie z wytycznymi ZOL

Ochrona p-poz lasu

X

100% zadar zgodnie z biezgcymi potrzebami oraz wytycznymi Instrukcji Ochrony P-poz

X

Zbidr nasion

10% zadan

X X X x x| x| x [80% zadan

10% zadan

Pozostate prace

100% - w miare potrzeb oraz panujacych warunkéw




