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1. ZAKRES ROBOT

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresie objetym projektem
wykonawczym instalacji elektrycznych w projekcie przebudowy i modernizacji kuchni oraz zaplecza w Szkole Podstawowe;j
nr 40 przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowac wytacznie przy wykonawstwie robét instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkt
1.1. Stosowanie podanych norm i przepisdw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w chwili
prowadzenia robot, normami i przepisami.

1.3. Grupy i klasy robot wg Stownika Zamoéwien Publicznych CPV

Grupa robot : roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0

Klasa robét : roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

Kategoria robét : uktadanie linii kablowych n.n. kod CPV 45315600-5

Kategoria robét : roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1
Kategoria robét : roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV : 45311100-1
Kategoria robét : Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV : 45315700-5

Kategoria robot : Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV : 45316000-5
Kategoria robot : roboty w zakresie montazu instalacji odgromowej kod CPV : 45312310-3
Kategoria robot : instalacja zasilania elektrycznego kod CPV : 45315300-1

Kategoria robot : instalacyjne roboty elektrotechniczne kod CPV : 45315100-9

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2.2.Wymagania ogoélne dotyczace realizacji robét.

Realizacja rob6t musi odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym , dotyczgcym danego obiektu i
technologii wykonania rob6t. Podczas realizacji nalezy zwréci¢ uwage na przepisy ochrony przeciwpozarowej
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska , ochrony sanitarnej.

Wykonywanie robo6t budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zamawiajgcy zapewnia na budowie nadzér inwestorski.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektami wykonawczymi oraz z zaleceniami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2
.instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu
podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajace lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujgce podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta pod rygorem
ich niewaznosci.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu
podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

2.3. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione choc¢by w jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw

budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST

i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

2.4.Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona przez Wykonawce a w szczegolnosci pod kgtem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow a zmiany dotyczace
rozwigzan materiatowych i urzgdzen nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
zwiekszenia kosztow realizowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robét, po zaakceptowaniu jej przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyrob zostat wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada wady

2.5. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych

prawem polskim dokumentéw.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepnedia
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

2.7. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw. Generalny
Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuaciji prac przez podwykonawce. Procedury i
niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.
Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogoélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji
poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybienh ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

2.8. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

2.8.1. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktéry obejmuje:

-zabezpieczenie miejsca terenu robét przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajgcego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajgcego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i skladowania materiatéw, urzgdzen nalezy przewidzie¢ wykorzystanie
pomieszczen w remontowanym budynku

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce.
Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywréceniem terenu na ktérym prowadzone sg roboty instalacyjne do stanu
zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.



2.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robaét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie. Wykonanie
wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

- zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

2.9. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak, kable, rury itp. oraz
uzyska od odpowiednich osdb, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wia$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy i powiadomié¢ inspektora nadzoru i
odpowiednich kierownikéw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

2.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

2.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.PO , posiadajgcego wymagane

uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robdét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt
kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwg
dla rodzaju prac odziez ochronng.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z

pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za
noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

2.14. Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszacych:

Do Wykonawcy w/w instalacji nalezg rowniez nastepujgce prace towarzyszgce i zabezpieczenie placu budowy w zakresie
niezbednym do wykonania robot, Przygotowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie

3. MATERIALY

3.1. Ogolne wymagania
Przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych nalezy stosowac materiaty i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatnos$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujgcych
dokumentow:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie
z przepisami o badaniach i certyfikacj;



wiasciwg przedmiotowo Polskg Norme;
- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu,
ktorego wtasciwosci uzytkowe roznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie;
- Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta
Podane w projekcie typy zastosowanych materiatow i urzgdzen nalezy traktowac jako przyktadowe, Jest mozliwe
zastosowanie materiatéw i urzgdzen innych producentéw o takich samych lub wyzszych parametrach technicznych po
uzyskaniu akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru robét elektrycznych.

3.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét. Wszystkie
materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty
PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

3.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Inwestora.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych robot.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- hormami podstawowymi,

- hormami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych , czesé D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robat,

- przepisami bhp i ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robot,

- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

6.2. Wymagania dotyczace poszczegdlnych rodzajow robot

6.2.1. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
CE , atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed
wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania wlz nalezy uzy¢ przewodow z zytami miedzianymi o przekrojach podanych w projekcie budowlanym
wykonawczym. Izolacja i powioka polwinitowg zyt miedzianych musi spetnia¢ wymagania PN.

Do tgczenia przewoddw nalezy stosowac osprzet spetniajgcy wymagania PN .

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.



Przewdd powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco
dtuzszy niz przewody fazowe.

- zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukofnczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z préb montazowych
nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot. W zakres tych préb wchodzg nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie trasy wiz

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystanciji izolacji

6.2.2. Rozdzielnice elektryczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych zwanych dalej urzgdzeniami dostarczanych w catosci lub w
zestawach transportowych. Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okre$la dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty,
dla ktérych normy PN i BE przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny byé zaopatrzone w taki dokument, a
ponadto uzyskaé¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowac¢ urzgdzenia rozdzielcze i zabezpieczajgce, posiadajgce znak
bezpieczenstwa ,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podioza w sposéb podany w
dokumentacji.

Montaz tablic jest wykonywany w sposéb przemystowy u wytwoércy z prefabrykowanych elementéw oraz poszczegdinych
aparatow. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koncowy. Wszystkie aparaty: wytaczniki instalacyjne i
réznicowopragdowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski przytgczeniowe obwoddw sg wyprowadzone
na listwe mocowang w taki sposéb, ze zapewnione jest tatwe dokonywanie roznych potgczen i przetgczen, bez zdejmowania
rozdzielnic. Potgczenia miedzy przyrzagdami wykonuje sie przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niz
2,5 mm?. Rozdzielnice przymocowuje sie do $cian za pomocg kotew.

Odlegtosé pomiedzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢é mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica wyposazona
jest w drzwi , ktdre ograniczajg dostep do przyrzgdow i czesci pod napieciem.

Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.,

--zdjg¢ ostony mostkéw i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potgczen elektrycznych mechanicznych poszczegélnych
segmentéw,

- wykonac potgczenia toréw gtéwnych oraz potgczy¢ przewody obwoddéw pomocniczych,

- uzupetnié ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

- zalozy¢ zdjete ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykonac jako oczkowe lub z koncéwka kablowg w zaleznosci od wymogéw
podtgczeniowych do danego urzgdzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu nalezy
umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajgce skad i dokad dany przewdd prowadzi. Zaleca sie stosowac specjalne
oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.

W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegélnych obwodéw i zabezpieczen.
Napisy gtowne okreslajgce nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gérnej centralnej czesci urzadzenia.
Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowac przed
montazem tych urzadzen.

Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku
umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki

Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé

nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzgdzen:

- protokoty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub protokoty odbiorcow technicznych

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy
techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzi¢:

- szczego6towymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych
technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddw gtdéwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatéw i urzgdzen

- usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy wykonawcy posiadajgcy specjalne uprawnienia
do wykonywania tego typu prac.

O prowadzeniu préb montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora.

Szczegdtowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy podac¢ w protokotach.

Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg z odpowiednim wyprzedzeniem
Inwestorowi.



Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktory ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich
stuzb technicznych uzytkownika.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos$¢, aktualnosé i stan dokumentacji technicznej i akceptowac jg

- dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z
otrzymang dokumentacjg

- sprawdzi¢ funkcjonalnos$¢ urzgdzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami.

6.2.3. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych i sity

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej, Swiatet oswietlenia awaryjnego , gniazd wtyczkowych 230V i
sity okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyska¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
Inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu opraw swietlbwkowych lub LED. Do zasilania opraw
oswietlenia podstawowego oraz oswietlenia awaryjnego nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o
przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy wyposazy¢ w moduty zasilania
awaryjnego z mozliwoscig automatycznego testowania stanu akumulatoréw — szczegoétowe rozwigzanie zgodnie z projektem
instalacji elektrycznej.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez C.N.B.O.P.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowac¢ gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone
w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowac¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju
zyly 2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet melaminowy p/t IP20 a w
pomieszczeniach wilgotnych szczelny 1P44.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
obowigzujacymi normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorcow

1-fazowych;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikdéw w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem stref ochronnych;

- jednakowego montazu wytgcznikdw klawiszowych w catym pomieszczeniu (kolor, wysokos¢ montazu)

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

- podtgczania przewoddéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$é z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontdéw. Konieczne jest aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewoddw w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna

by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatlowych w sposéb ostabiajgcy ich

konstrukcje;

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno -

budowlanych.

- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych, nie moze kolidowac¢ z trasami przewodow elektrycznych
Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkéw rozporowych lub
klejenia. Puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany
byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzonych przewodow.

Natynkowe puszki powinny by¢ przykrecane do $ciany lub konstrukcji. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na
gtebokos¢ 5mm.

Uktadanie i mocowanie przewodow

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen.

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do ukfadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm

whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzic¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki;



- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w
inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

- zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, a w ztgczach

piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodoéw

- tgczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno stosowac
potgczen skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytgczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten jest
przystosowany;

- dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolaciji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych;

- konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdw za pomocg ztgczek 2, 3 lub 4 torowych ,
dopuszcza sie podigczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczek przelotowych.

Montaz opraw oswietlenia podstawowego

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ na stropie wiasciwym lub w stropie podwieszonym w miejscach przedstawionych w
dokumentacji, w sposéb zgodny z instrukcjg montazu podang przez wytwoérce. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowacé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Po przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewdd kabelkowy, wykonaé uszczelnienie na fabrycznie
zamontowanym dtawiku i dokona¢ potgczen do listwy zaciskowej wewngtrz oprawy.

Montaz opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuaciji.

Oprawy powinny by¢ umieszczone:

al. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

b/. w poblizu schodow tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c¢/. w poblizu kazdej zmiany poziomu

d/. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

el. przy kazdej zmianie kierunku

fl. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

g/. na zewnatrz i w poblizu kazdego wejscia koricowego

h/. w poblizu kazdego punku pierwszej pomocy

i/. w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Natezenie oswietlenia / Srednie/ mierzone wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej / o szerokosci 2m/ powinno by¢ nie
mniejsze niz 1Ix a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.

Montaz gniazd wtyczkowych 230V, tacznikéw, przyciskow

Gniazdka wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaé do podtoza za posrednictwem kotkdw rozporowych , lub w inny sposéb
zapewniajgcy jego pewne , trwate i bezpieczne osadzenie. Wysokos¢ montazu osprzetu podano na rysunkach instalacji
elektrycznej. Odlegtos¢ tgcznika od otworu os$cieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej same;j serii.

Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny
by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow. Przejscia instalacji elektrycznych przez
przegrody budowlane oddzielajgce poszczegdlne strefy pozarowe powinny by¢ wykonane przepustami ognioszczelnymi z
atestem , gwarantujgcym odporno$¢ ogniowg taka jak przegroda budowlana.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz musza posiadac¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé¢ akceptacje Inwestora. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektows, Specyfikacjg Techniczng,
zaleceniami PN i PBUE.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:



- pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw
dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 MQ dla instalacji 400V i 500V

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod
napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wiasciwych zaciskow.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci wykonawcy robét instalacyjnych. Odbiorom
miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy o$wietleniowe

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnigciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw

- instalacja przed zatgczeniem pod napigcie

Odbiory czesciowe dotyczg robdt ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako
stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

Do odbioru koncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozyc¢:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty préb montazowych

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacii.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Pomiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot. Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na
podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbidr robét /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujgcymi normami i przepisami,
z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych , czes¢ D
Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazne legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania materiatow i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez wykonawce.

8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1. i ktdre spetiajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
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biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

« dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru i do
ustosunkowania sie.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

8.8. Odbior ostateczny rob6t budowlanych
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu poszczegdlnych
rodzajow instalacji elektrycznej.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inwestorowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg i ST.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomié¢ Inwestora o rodzaju i terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajagcym o przekazaniu instalaciji
elektrycznej do eksploatacji jest protokét Badan Odbiorczych Instalacji Elektrycznej.

Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- protokoty z pomiaréw

- protokot odbioru robo6t w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny

8.9. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposdéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.

8.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w wymienionych , nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania Terenu Budowy,

» umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

« protokoty odbioru robdt,

« protokoty narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

8.11. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na
plac budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

« podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
« odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi wstepnemu

« odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:

» dokumentacja projektowa

* kosztorysem ofertowym

« ustaleniami z Inwestorem

« ustaleniami z Projektantem

* wiedza i sztuka budowlana

* Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

» wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot

9.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2. Odbior wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego
Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej.

9.3. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje proj. podstawowe z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajagce lub zamienne).

* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
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* Opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, elektrycznej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

* Instrukcje eksploatacyjne.

* Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.2. ,0dbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos$¢ i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» dokumentacja projektowo-kosztorysowa

« aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

* SIWZ

* umowa z Inwestorem

» obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

11. NORMY | PRZEPISY

11.1.  Normy zwigzane

Numer normy Tytut normy(zakres powotania)

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzagdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,

ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo - Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych
- Wybér srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-HD 60364-4-42:2011 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2016 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia
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PN-HD 60364-4-443:2016 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-HD 60364-5-51:2011 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2011 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-537:2017 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtaczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub

prysznic

PN-EN 61439:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Norma wieloarkuszowa

PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 61140:2016 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

11.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

11.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).



15

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

11.4. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie — rok 2004.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity z dnia 08.04.2019 r.-Dz.U. poz. 1065

3. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.05.2020 — Dz.U poz. 961.

4. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw — Dz.U. nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami.

5. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych /CPR/.



