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1.0 Podstawa opracowania 

1.1 Podstawy formalno – prawne 

� Otateczna decyzja U.6733.36.2020.JR Burmistrza Kartuz z dnia 28.05.2020r. o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy placu zabaw z niezb�dna 

infrastruktur� techniczn� i budowy wiaty na działkach nr 10/5 i 11/2 w Kiełpinie  

� Teren inwestycji: działka nr 10/5 i 11/2 obr�b Kiełpino, gmina Kartuzy. 

� Na terenie działki nie wyst�puj� obiekty i obszary prawnie chronione zgodnie z 

ustaw� z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 

2003r. nr 162 poz.1568) 

� Teren działki nie jest obj�ty �adn� stref� ochrony konserwatorskiej, nie wyst�puj� 
�adne zabytki oraz dobra kultury współczesnej chronione zgodnie z ustaw� z dnia 

23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. nr 162 

poz.1568), 

� Działka jest poło�ona poza obszarami Natura 2000 

� Działka jest poło�ona w granicach Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

w którym obowi�zuj� przepisy uchwały nr 1161/XLVII/10 z dnia 28.04.2010r. 

Sejmiku Województwa pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 

w województwie pomorskim (Dz.U.Woj. Pom. z 2010 nr 80, poz.1455) 

� Inwestycja zlokalizowana poza terenem zagro�onym osuwaniem si� mas 

ziemnych, 

� Inwestycja zlokalizowana poza obszarem po�redniego zagro�enia powodziowego 

� Obowi�zuj�ce przepisy i normy budowlane 

1.2 Materiały wyj�ciowe do projektowania 

� mapa do celów informacyjnych i projektowych w skali 1:500 wykonana przez 

uprawnionego geodet�,   

1.3 Obszar oddziaływania 

� Obszar oddziaływania  projektowanej inwestycji na terenie działki nr 10/5 i 11/2  

obr�b Kiełpino gmina Kartuzy, mie�ci si� w granicach tej działki. Inwestycja nie  

oddziałuje na inne nieruchomo�ci gruntowe. poniewa� nie narusza nast�puj�cych 

przepisów: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane – nie zostały naruszone przepisy art. 3 pkt 

20 i art. 28 ust. 2  

2. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� skrzy�owania linii kolejowych z 

drogami publicznymi i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisów tego 

rozporz�dzenia; 

3. Rozporz�dzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� obiekty budowlane nie b�d�ce budynkami, 

słu��ce obronno�ci pa�stwa i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisów tego 

rozporz�dzenia; 

4. Rozporz�dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki �ywno�ciowej z dnia 7 pa�dziernika 1997 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budowle rolnicze i ich 

usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

5. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

6. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych; - inwestycja nie narusza 

przepisów tego rozporz�dzenia; 



  

7. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze�nia 1998 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budowle kolejowe i ich 

usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

8. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

9. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe obiekty in�ynierskie i 

ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

10. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� sieci gazowe i ich usytuowanie; - inwestycja nie 

narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

11. Rozporz�dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pa�dziernika 2001 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� strzelnice garnizonowe oraz ich 

usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

12. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotycz�cych autostrad płatnych; - inwestycja nie narusza 

przepisów tego rozporz�dzenia; 

13. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sparwie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie narusza 

przepisów tego rozporz�dzenia; 

14. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� bazy i stacje paliw płynnych, ruroci�gi przesyłowe 

dalekosi��ne słu��ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie - 

inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz�dzenia 

15. Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; - 

inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

16. Ustaw� z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych; - inwestycja nie 

narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

17. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 

okre�lenia, jakie tereny pod wzgl�dem sanitarnym s� odpowiednie na cmentarze; - 

inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

18. Ustaw� z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja nie narusza przepisów 

tego rozporz�dzenia; 

19. Ustaw� z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; - 

inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

20. Ustaw� z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe; - inwestycja nie narusza przepisów 

tego rozporz�dzenia; 

21. Ustaw� z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska; - inwestycja nie narusza 

przepisów tego rozporz�dzenia; 

22. Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach; - inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz�dzenia; 

23. Ustaw� z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne; - inwestycja nie narusza przepisów tego 

rozporz�dzenia; 

24. Ustaw� z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; - inwestycja nie narusza przepisów tego 

rozporz�dzenia; 

25. Ustaw� z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; - inwestycja nie narusza 

przepisów tego rozporz�dzenia; 

 

 

 



  

2.0 Opis do projektu zagospodarowania działki 

2.1 Przedmiot inwestycji 

� Przebudowa cz��ci budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinie, budowa placu 

zabaw i budowa wiaty w celu utworzenia integracyjnego oddziału przedszkolnego 

na terenie działki nr 10/5 i 11/2 i obr�b Kiełpino gmina Kartuzy  

� Prace zwi�zane z przebudow� odbywa� b�d� si� na poziomie parteru na terenie 

działki 11/2 w północnym segmencie szkoły powstałym w latach 1975-1990. 

Przebudowa dotyczy pomieszcze� przedszkolnych, socjalnych oraz biurowych. 

Bryła budynku nie ulegnie zmianie.  

� Plac zabaw i wiata  zlokalizowane b�d� na terenie działki 10/5 przy kompleksie 

rekreacyjno – sportowym  Szkoły Podstawowej w Kiełpinie. 

 

2.2 Obecne zainwestowanie działki 

� Obecnie teren działki 10/5 i 11/2 w Kiełpinie  zbudowan� kompleksem Szkoły 

Podstawowej.  Na terenie działki 11/2 zlokalizowany jest budynek szkoły z 

niezb�dn� infrastruktura techniczn�. Na terenie działki 10/5 funkcjonuje  

kompleks rekreacyjno – sportowy (boisko ziemne, siłownia zewn�trzna oraz 

placem zabaw). Obecna bryła budynku została ukształtowana w roku 2019r. 

w wyniku rozbudowy. Segment, w którym projektuje si� przebudow� 

zlokalizowany, stanowi północny segment obiektu. W segmencie tym 

zlokalizowane s�: stołówka, kuchnia z zapleczem socjalnym i biurowym oraz 

odziały przedszkole. Ten segment szkoły został poł�czony z pozostał� 

cz��ci� szkoły w wyniku rozbudowy oddanej do u�ytku w roku 2019. 

� Dojazd na teren kompleksu szkolnego przebiega do ulicy Starowiejskiej oraz od ul. 

Szkolnej – działka nr 9 

� Teren inwestycji posiada uzbrojenie techniczne: przył�cze wodoci�gowe,  

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przył�cze elektryczne, przył�cze 

gazu. 

� Teren wokół szkoły jest zagospodarowany. Utwardzone s� przej�cia i doj�cia, a 

tak�e schody terenowe. Tereny zielone zagospodarowane.     

� Teren jest ogrodzony.   

� Tereny działek 10/5 i 11/2 s� terenami zagospodarowanymi i przekształconymi 

 

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

� Budynek zlokalizowany na terenie działki nr 11/2 w Kiełpinie  bez zmian. 

Inwestycja nie spowoduje zmiany funkcji budynku. 

� Projektuje si�  plac zabaw i wiat� na terenie działki nr 10/5 w Kiełpinie na 

wydzielonym terenie wskazanym na cz��ci graficznej projektu zagospodarowania 

działki. Plac zabaw zostanie komunikacyjnie poł�czony z istniej�cymi na terenie 

działki utwardzonymi doj�ciami, powierzchnia placu zabaw wynosi ~1559m
2
. 

� Dojazd i doj�cie do terenu inwestycji odbywa� si� b�dzie, zgodnie z istniej�cym 

dojazdem z drogi gminnej – dojazd na teren kompleksu szkolnego przebiega do 

ulicy Starowiejsiekiej oraz od ul. Szkolnej – działka nr 9 

� Dojazdowy układ komunikacyjny i parkingowy na działkach – na terenie działki 

istnieje utwardzenie dojazdów, do�� i przej�� do poszczególnych cz��ci zespołu 

budynków. Na parkingu na terenie działki 11/2 istnieje parking  dla samochodów 

osobowych. Na terenie parkingu istniej� drogi manewrowe. W tym droga 

po�arowa z zawrotk� dla wozu stra�y po�arnej o no�no�ci 50kN na o�.  – 

projektowana inwestycja nie wymusza wprowadzenia nowych miejsc postojowych.  



  

� Ogrodzenie – na terenie placu zabaw projektuje ogrodzenie wydzielaj�ce teren 

inwestycji od pozostałego terenu rekreacyjnego. Ogrodzenie o wysoko�ci 150cm, 

kolor ral 7040 (szary okienny),  panelowe (dł. panela 250cm, słupki z profili 60x40mm, 

wypełnienie pr�t ø4mm, bezpieczne dla dzieci, od góry zako�czone ceownikiem)  

dopuszcza si� ogrodzenie z siatki na słupach okr�głych  

(ø 38mm) w rozstawie max 180cm. W ogrodzeniu zamontowana furtka o wys . 150cm i 

szeroko�ci 100cm, kolor ral 2000 (yellow orange), ocynkowana ogniowo  

(wyposa�ona w zawiasy, samozamykacz i zderzak(profil ramy min.40x40mm 

– profil słupa 60x60mm). Słupy ogrodzenia montowane w gruncie na 

punktowym cokole fundamentowym zagł�bionym w gruncie na gł�boko�� min. 

1.00m. Do wykonania cokołu u�y� odpowiedniej mieszanki mineralnej do 

zakotwie�. – istnieje mo�liwo�� zastosowania innych rozwi�za� monta�u 

ogrodzenia pod warunkiem zastosowania rozwi�za� o parametrach podobnych, 

równowa�nych, ale nie gorszych. 

� Utwardzenie teren palcu zabaw - na terenie placu zabaw zostanie wymieniona 

nawierzchnia na nawierzchni�.  

Teren �cie�ek, doj�� i placów - projektuje si� utwardzenie nawierzchni kostk� 

betonowa (kolor: tytan biały lub inna o parametrach podobnych ale nie gorszych). 

Spadki nawierzchni powinny wynosi� maks. 1,0% w kierunku powierzchni 

zielonych. Wybrano konstrukcj� półsztywn�, przeznaczon� do ruchu pieszego, 

która po uwzgl�dnieniu zało�onych warunków technologicznych i materiałowych 

oraz warunków gruntowo – wodnych przedstawia si� nast�puj�co: 

- 6 cm –  warstwa �cieralna z kostka betonowa; 

- 5 cm –  podsypka piaskowo – cementowa; 

- 20 cm –  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego  

- pospółka zag�szczona rodzima 

Ł�cznie grubo�� konstrukcji nawierzchni wyniesie 31cm. Utwardzenie ograniczy� 

od terenów zielonych i utwardzonych �wirem kraw��nikiem betonowym drogowym 

o wymiarach 6 x 20cm wtopionym  - w poziomie nawierzchni. Kraw��niki uło�y�  

na podsypce cementowo-piaskowej grubo�ci 5cm i ławie betonowej z oporem z 

betonu B15. – istnieje mo�liwo�� zastosowania obrze�y o parametrach 

podobnych, ale nie gorszych dostosowanych rodzaju ograniczanej nawierzchni.  

 

Teren placu �wirowego – wykorytowany teren na gł�boko�� min. 25cm nale�y 

wypełni� �wirem (piasek płukany frakcja 0-2mm -warstwa o mi��szo�ci min. 25cm) 

– obrze�a placu nale�y zabezpieczy� kraw��nikiem betonowym drogowym o 

wymiarach 6 x 20cm wtopionym - w poziomie nawierzchni. Kraw��niki uło�y�  na 

podsypce cementowo-piaskowej grubo�ci 5cm i ławie betonowej z oporem z 

betonu B15. – istnieje mo�liwo�� zastosowania obrze�y o parametrach 

podobnych, ale nie gorszych dostosowanych rodzaju ograniczanej nawierzchni. 

Teren nawierzchni bezpiecznej – projektuje si� wykonanie nawierzchni w obr�bie 

urz�dze� placu zabaw (kolor wg rysunku projektu zagospodarowania działki).  

Spadki nawierzchni powinny wynosi� maks. 1,0% w kierunku powierzchni 

zielonych. Wykorytowanie pod nawierzchni� wykona�  na gł�boko�� min 30cm  + 

grubo�� warstwy natryskowej nawierzchni bezpiecznej (min. grubo�� warstwy 

natryskowej nale�y ustali� dla ka�dego urz�dzenia zabawowego od 

wysoko�ci upadku z urz�dzenia zabawowego): 

- 5cm – warstwa górna, miau kamienny łamany o frakcji 0-5mm 

- 15cm – warstwa kruszywa łamanego o frakcji 0-32mm  

- 10cm – warstwa pospółki (�wir kopalny)  

- pospółka zag�szczona rodzima 



  

Utwardzenie ograniczy� od terenów zielonych i utwardzonych �wirem 

kraw��nikiem betonowym drogowym o wymiarach 6 x 20cm wtopionym  - w 

poziomie nawierzchni. Kraw��niki uło�y�  na podsypce cementowo-piaskowej 

grubo�ci 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu B15. – istnieje mo�liwo�� 
zastosowania obrze�y o parametrach podobnych, ale nie gorszych 

dostosowanych rodzaju ograniczanej nawierzchni. 

� Wewn�trzne wygrodzenia parkowe na terenie placu zabaw: Projektuje si� 

parkowe wygrodzenia  szaro – pomara�czowe o wysoko�ci max. 90cm, 

prz�słowe (prz�sło 200cm), stalowy stela� prz�sła w kolorze szarym (słupki + 

poprzeczka dolna i górna), szare pomara�czowe szczeble wygrodzenia 

montowane do poprzeczek ramy. Słupy paneli wygrodzenia montowane w 

gruncie na punktowym cokole fundamentowym zagł�bionym w gruncie na 

gł�boko�� min. 0.70m. Do wykonania cokołu u�y� odpowiedniej mieszanki 

mineralnej do zakotwie�. – istnieje mo�liwo�� zastosowania innych rozwi�za� 
monta�u ogrodzenia pod warunkiem zastosowania rozwi�za� o parametrach 

podobnych, równowa�nych, ale nie gorszych. 

� Mała architektura i wiata na taranie placu zabaw. Lokalizacja małej architektury i 

wiaty została przedstawiona rysunku projektu zagospodarowania terenu– rys. nr 0:   

1. Regulamin – tablica informacyjna  - szt.1 

2. kosz na �mieci – szt. 5 

3. Stojak na rowery – szt. 2 

4. Ławka – szt. 10 

5. Ławki Łuk – szt. 8 

6. Wiata 320x360cm – szt.1. 

7. Zdrój wody pitnej – szt. 1 kolor niebieski - dostosowanie do osób 

niepełnosprawnych 

8. Stołki – szt. 6 

9. Stolik piknikowy – szt. 4 

10. Stoliki z siedziskami – szt. 4  - �ółty stolik, kolorowe siedziska 

11. Stół piknikowy – szt. 1 stół grafitowy, ławy drewnopodobne, 

12. Tablica zabawka edukacyjna  – szt. 1 

13. Tablica zabawka edukacyjna  – szt. 1 

14. Tablica zabawka edukacyjna  – szt. 1 

15. Tablica zabawka edukacyjna  – szt. 1 

16. Zestaw zabawowy  – szt. 1 
17. Zestaw zabawowy  – szt. 1 
18. Hu�tawka  – szt. 1 jedno bocianie gniazdo, jedno siedzisko płaskie, jeden 

kubełek 
19. Hu�tawka  – szt. 1 
20. Hu�tawka równowa�na  – szt. 1 
21. Hu�tawka dla wózków inwalidzkich – szt. 1 
22. Bujak  – szt. 1 
23. Bujak stra� po�arna  – szt. 1 
24. Bujak pogotowie  – szt. 1 
25. Bujak koparka  – szt. 1 
26. Bujak  – szt. 1 
27. Bujak podwójny  – szt. 1 
28. Równowa�nia  – szt. 1 
29. Równowa�nia  – szt. 1 
30. Karuzela dla wózków inwalidzkich – szt. 1 
31. Karuzela  – szt. 1 
32. Lokomotywa  – szt. 1 
33. Wagonik  – szt. 1 
34. Wagonik  – szt. 1 
35. Wagonik  – szt. 1 
36. Domek wspinaczkowy  – szt. 1 
37. Domek  – szt. 1 
38. 2034 Domek  – szt. 1 



  

39. Zestaw zabawowy  – szt. 1 
40. Zestaw zabawowy  – szt. 1 
41. Zestaw zabawowy  – szt. 1 
42. Zestaw zabawowy  – szt. 1 
43. Zestaw zabawowy  – szt. 1 
Przedstawione wyposa�enie stanowi propozycj� – istnieje mo�liwo�� 
zastosowania innego wyposa�enia za zgod� inwestora, przy czym wybrana mała 
architektura musi posiada� parametry podobne lub równowa�ne, ale nie gorsze ni� 
zaproponowane w niniejszym opracowaniu. Wszystkie elementy małej architektury 
musz� posiada� aktualne atesty bezpiecze�stwa.  

�

� Infrastruktura sieciowa i instalacyjna dla budynku – bez zmian,  

� Infrastruktura sieciowa i instalacyjna dla placu zabaw:  

- Zasilanie w wod� – istniej�ce przył�cze, rozbudowa instalacji wodoci�gowej 

wyst�puj�ca na placu zabaw (do projektowanego wodopoju) została 

przedstawiona na projekcie zagospodarowania. - projekt bran�owy zał�czeniu w 

cz��ci sanitarnej 

- Zasilanie w energi� elektryczn� –  istniej�ce przył�cze energetyczne –  Niniejsze 

opracowanie nie obejmuje projektu przył�cza, rozbudowa instalacji elektrycznej 

o�wietleniowej, wyst�puj�ca na placu zabaw została przedstawiona na projekcie 

zagospodarowania. - projekt bran�owy zał�czeniu w cz��ci elektrycznej i 

teletechnicznej. 

- Zasilanie teletechniczne – monitoring - istniej�ce przył�cze, zasilanie 

bezprzewodowe, cz��� zewn�trzna instalacji monitoringu, wyst�puj�ca na placu 

zabaw została przedstawiona na projekcie zagospodarowania. - projekt 

bran�owy zał�czeniu w cz��ci elektrycznej i teletechnicznej. 
 

� Odprowadzenie wód opadowych  - bez zmian, wody opadowe z dachu budynku i 

nieprzepuszczalnych terenów utwardzonych, terenu placu zabaw i wiaty  

rozs�czane s� powierzchniowo w granicach własno�ci inwestora. Wody opadowe 

rozprowadzi� w sposób chroni�cy przed erozj� wodn� oraz przed zaleganiem wód 

opadowych.  

� Rz�dne terenu – bez zmian   

� Odpady stałe – na terenie inwestycji zlokalizowana jest obudowa �mietnika, w 

której w pojemnikach przechowywane s� odpady stałe. Wywóz i utylizacja 

odpadów zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami przyj�tymi w gminie 

Kartuzy - Wywóz przez specjalistyczne przedsi�biorstwa na wysypisko �mieci, z 

którego korzysta gmina. Na terenie placu zabaw projektuje si� �mietniki – 

lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania działki. 

� Ziele� – tereny wokół budynku zagospodarowane zieleni� niska i wysok� w formie 

grup drzew i krzewów. Na terenie placu zabaw projektuje si� obszary które nale�y 

obsia� traw� oraz wykona� nasadze� zieleni niskiej i wysokiej – lokalizacja 

zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania działki. 

� Powierzchnia biologicznie czynna – nawierzchnia ziemna urz�dzona w sposób 

zapewniaj�cy naturaln� wegetacj� oraz woda powierzchniowa wyst�puje na 

terenie oznaczonym na cz��ci graficznej projektu  zagospodarowania terenu. 

 

 

 

 

 



  

2.4 Wska�niki chłonno�ci zainwestowania powierzchnia zabudowy okre�lana zgodnie 

z PN-ISO 9836:1997 wła�ciwo�ci u�ytkowe w budownictwie – okre�lanie i 

obliczanie wska�ników powierzchniowych i kubaturowych 

Powierzchnia 

zabudowy 

istniej�cy budynek 

do przebudowy  
3 941.00m

2
 17.438%   

projektowana wiata  0.04m
2
 0.0002%   

 �  17.44 

Utwardzenie 

istniej�ce  

utwardzenie doj�cia i 

dojazdy  

4 352,00m
2
 19.26%   

projektowane 

utwardzenie placu 

zabaw    ( kostka 335m2,  

�wir 233m2, nawierzchnia 

bezpieczna 686m2) 

1 254,00m
2
 5.55%   

   �  24.81% 

Tereny biologicznie czynne, tereny zielone    
(w tym nowe, projektowane tereny zielone na placu zabaw 

pow. ok. 305m2) 
 13052.96m

2
 � 57.75%  

  �  57,75% 

Całkowita powierzchnia terenu  

dz. 10/5 i 11/2 2 2600,00m
2
 100,00% 

 

2.5 Ograniczenia prawne i inne 

� Na terenie działki nie wyst�puj� obiekty i obszary prawnie chronione zgodnie z 
ustaw� z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 
2003r. nr 162 poz.1568) 

� Na terenie działki nie wyst�puj� obiekty i obszary prawnie chronione zgodnie z 

ustaw� z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 

2003r. nr 162 poz.1568) 

� Teren działki nie jest obj�ty �adn� stref� ochrony konserwatorskiej, nie wyst�puj� 
�adne zabytki oraz dobra kultury współczesnej chronione zgodnie z ustaw� z dnia 

23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. nr 162 

poz.1568), 

� Działka jest poło�ona w obszarze obj�tym ochron� �rodowiska, przyrody i 

krajobrazu – tj. działka jest poło�ona w granicach Kartuskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, w którym obowi�zuj� przepisy uchwały nr 1161/XLVII/10 

z dnia 28.04.2010r. Sejmiku Województwa pomorskiego w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.U.Woj. Pom. z 2010 nr 

80, poz.1455) 

� Działka jest poło�ona poza obszarami Natura 2000 

� Na działce nie zostały ustalone stanowiska archeologiczne 

� Działa nie jest obj�ta ochron� konserwatorsk�, na działce brak obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

� Na działce brak obiektów chronionych  

 



  

 

2.6 Wpływ eksploatacji górniczej 

� Nie dotyczy 

 

2.7 Zagro�enie dla �rodowiska, rodzaj i zasi�g uci��liwo�ci zasi�g obszaru 

ograniczonego u�ytkowania i inne 

� rodzaj i zasi�g uci��liwo�ci – nie wyst�puje  

� zasi�g obszaru ograniczonego u�ytkowania – obszar ograniczonego u�ytkowania 

nie wyst�puje  

� Inwestycja nie wywoła uci��liwo�ci. Projekt opracowano zgodnie z wymogami 

ochrony �rodowiska oraz higieny i zdrowia u�ytkowników obiektu – uzupełnienie w 

poz. 2.5. opisu 

� Inwestycja nie zawiera si� w katalogu przedsi�wzi�� mog�cych zawsze oraz 

potencjalnie znacz�co oddziaływa� na �rodowisko zapisanym w Rozporz�dzeniu 

Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko (Dz.U. z 2010r. nr 213, poz.1397 z pó�niejszymi 

zmianami – Dz.U. z 2013r., poz.817). 

- inwestycja zlokalizowana jest na terenie przekształconym – budowa placu zabaw 

z wiat�  o powierzchni równej 1559m
2
, powstanie na terenie przekształconym 

boiska szkolnego (ju� przekształconym), wymiana nawierzchni na placu zabaw i 

budowa wiaty nie zmieni całkowitej powierzchni utwardzenia  - zatem w wyniku 

inwestycji nowe  powierzchnie przekształcone nie wyst�pi�   

� Na terenie działki nie b�d� składowane odpady niebezpieczne 

� Poziom hałasu zgodnie funkcj� terenu  

� Oddziaływanie przedsi�wzi�cia na �rodowisko polega� b�dzie na: emisjach 

substancji, hałasu oraz �cieków do �rodowiska. Ponadto wytwarzane b�d� 

odpady, które b�d� zagospodarowane poza terenem placówki. Oddziaływania te, 

w fazie eksploatacji, b�d� miały charakter stały. Ponadto wyst�pi� krótkotrwałe 

oddziaływania na etapie realizacji przedsi�wzi�cia, zwi�zane w głównej mierze z 

prowadzeniem robót ziemnych i budowlanych. 

� Czas trwania, cz�stotliwo�� i odwracalno�ci oddziaływania - Na etapie budowy 

wyst�pi� uci��liwo�ci w postaci hałasu oraz emisji pyłów. Uci��liwo�ci te s� 
krótkotrwałe i ust�pi� niezwłocznie po zako�czeniu budowy.  -  Natomiast na 

etapie eksploatacji instalacji mog� wyst�pi� uci��liwo�ci zwi�zane z hałasem 

emitowanym do �rodowiska, emisj� do powietrza z emitorów technologicznych, 

ograniczonych do działki Inwestora. 

� Zakres uci��liwo�ci dla �rodowiska prowadzonej działalno�ci  ograniczony do 

granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytuł prawny. 

� Zagospodarowanie mas ziemnych 

Masy zimne z wykopów pod nawierzchni� placu zabaw w ilo�ci ok. 1500m
3
 

W zwi�zku z realizacj� planowanej inwestycji planuje si� nast�puj�ca 

gospodark� mas ziemnych: 

1) u�ywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwi�zanych z pracami 

budowlanymi na terenie planowanej inwestycji, 

2)    u�ycie gruntu do niwelacji i zasypek wokół budynku, 

3) masy ziemne oddawane osobom fizycznym lub przedsi�biorcom. 

� Gospodarka masami ziemnymi – nie nast�pi  

 

 



  

2.8 Powierzchnia zabudowy okre�lana zgodnie z PN-ISO 9836:1997 

wła�ciwo�ci u�ytkowe w budownictwie – okre�lanie i obliczanie 

wska�ników powierzchniowych i kubaturowych 

Powierzchnia zabudowy zgodnie z PN-ISO 9836:1997 wła�ciwo�ci 

u�ytkowe w budownictwie – okre�lanie i obliczanie wska�ników 

powierzchniowych i kubaturowych: wskazano w pkt 2.4 opisu  

2.9 Kategoria geotechniczna obiektu i posadowienie  

� Kategoria geotechniczna obiektu – budynek szkoły: Obiekt zaliczono do drugiej 

kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U. z 2012r. 

Nr 463). 

� Kategoria geotechniczna obiektu – plac zabawy i wiata: Obiekt zaliczono do 

pierwszej  kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

(Dz.U. z 2012r. Nr 463). 

 

3.0 Opis techniczny 

3.1 Przeznaczenie i program u�ytkowy, zestawienie powierzchni u�ytkowych  

� Przeznaczenie obiektu  / program u�ytkowy. 

� Przebudowa cz��ci budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinie, budowa placu 

zabaw i budowa wiaty w celu utworzenia integracyjnego oddziału przedszkolnego 

na terenie działki nr 10/5 i 11/2 i obr�b Kiełpino gmina Kartuzy  

� Plac zabaw i wiata zlokalizowane b�d� na terenie działki 10/5 przy kompleksie 

rekreacyjno – sportowym  Szkoły Podstawowej w Kiełpinie. – osprz�t wg  projektu 

zagospodarowania oraz rysunków pomocniczych zał�czonych do projektu. 

� Prace zwi�zane z przebudow� odbywa� b�d� si� na poziomie parteru na terenie 

działki 11/2 w północnym segmencie szkoły powstałym w latach 1975-1990. 

Przebudowa dotyczy pomieszcze� przedszkolnych, socjalnych oraz biurowych. 

Bryła budynku nie ulegnie zmianie.  

� Obecny podział w tej cz��ci obiektu – dwa odziały przedszkolne z sanitariatami i 

zapleczem gospodarczym. 

� Po gruntowej przebudowie  ilo�� oddziałów nie ulegnie zmianie. Odziały 

przedszkolne zostan� powi�kszone, a przebudowane zaplecze sanitarno – 

gospodarcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

� Sale edukacyjne przeznaczone b�d� dla dzieci w wieku 3-6 lat. Ka�da z sala 

przeznaczona dla max. 12 dzieci. W skład pomieszcze� pomocniczych wejd�: 
komunikacja / szatnia, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze. 

� Dost�pno�� do cz��ci przedszkolnej: bezpo�rednio z zewn�trz istniej�cym 

wej�ciem z dziedzi�ca szkoły. 

� W przedszkolu przebywa� b�dzie: max. 24 uczniów (po 12 w 2 dwóch oddziałach 

przedszkolnych) + 2 nauczycieli + 2 osoby obsługi. 

� Zakres robót w budynku  - Projektowana przebudowa cz��ci budynku szkoły 

podstawowej w Kiełpinie wymaga przeprowadzenia nast�puj�cych robót 

budowlanych: 

− Wykonanie rozbiórek w cz��ci budynku przeznaczonej do przebudowy z 

zachowaniem wszelkich zasad bezpiecze�stwa oraz uwzgl�dnieniem 



  

jednoczesnego badania  statyki budynku zwłaszcza podczas rozbiórek �cian 

o grubo�ci minimalnej 18cm dla materiału budulcowego. W pierwszym etapie 

rozbiórek nale�y wykona� odkrywki �cian oraz w�złów �ciana – 

stropodach, istniej�ce nadpro�e �cienne, kominy wentylacyjne w obr�bie 

biura oraz pomieszczenia magazynowego.  Odsłoni�cie tych elementów  

mo�e wymusi� wykonanie dodatkowych zabezpiecze� oraz zmian� 

układu no�nego projektowanej przebudowy w zakresie projektowanych i 

istniej�cych rozwi�za� konstrukcyjnych. W zwi�zku z tym nale�y 

przewidzie�, �e w trakcie realizacji mo�e nast�pi� konieczno�� zmiany 

rozwi�za� konstrukcyjnych dla przebudowy.  

− Rozbiórki przewodów instalacyjnych po uprzednim sprawdzeniu 

mo�liwo�ci wykonania rozbiórki  - demonta� wykonywa� po odł�czeniu 

rozbieranej instalacji  

− Rozbiórka posadzki  

− Wykonanie nowych warstw posadzki z uwzgl�dnieniem docieplenia oraz 

wykonania podłogowej instalacji grzewczej, w miar� mo�liwo�ci wykona� 

wyrównanie posadzki, wszelkie przej�cia w strefie przedszkola wykona� jako 

bezprogowe   

− wydzielenie  nowych podziałów wewn�trznych w cz��ci obj�tej przebudow�– 

wykonanie murów (zamurowania, murowanie nowych �cian o charakterze 

no�nym i działowym) z pełnymi wyko�czeniami odpowiednimi dla funkcji  

pomieszczenia, wyko�czenie sufitów.  

− wykonanie nadpro�y i podci�gów w istniej�cych nowych i istej�cych 

− Wykonanie instalacji sanitarnej w zakresie:  rozbudowa i przebudowa  

instalacji wodoci�gowej w dostosowaniu do nowych podziałów przestrzeni z 

monta�em armatury, rozbudowa i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej 

w dostosowaniu do nowych podziałów przestrzeni z monta�em armatury, 

rozbudowa i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w dostosowaniu 

do nowych podziałów przestrzeni z monta�em armatury (nowa instalacja 

podłogowa grzewcza, monta� i demonta� grzejników oraz przewodów),  

instalacje nale�y poł�czy� do istniej�cych podej�� instalacyjnych, wykonanie 

trzech dwóch w�złów sanitarnych (ust�py podwieszane), w toalecie dla 

niepełnosprawnych dodatkowo prysznic, toalety dla dzieci przedszkolnych 

dostosowa� do wieku dzieci 

− Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie: rozbudowa i przebudowa  

instalacji elektrycznej w dostosowaniu do nowych podziałów przestrzeni z 

monta�em armatury i nowymi rozwi�zaniami o�wietleniowymi, (mi�dzy 

innymi: wymiana rozdzielni, wykonanie o�wietlenia zewn�trznego na �cianie 

zewn�trznej budynku), wykonanie o�wietlenia ewakuacyjnego 

komunikacji/szatni, wiatrołapu oraz przedsionka z monta�em armatury i 

nowymi rozwi�zaniami o�wietleniowymi, instalacje nale�y poł�czy� do 

istniej�cych podej�� instalacyjnych, 

− Wykonanie instalacji teletechnicznej w zakresie: instalacja sygnałowa, 

domofonowa, monitoringowa, i internetowa w dostosowaniu do nowych 

podziałów przestrzeni z monta�em armatury, instalacje w miar� mo�liwo�ci  

nale�y poł�czy� do istniej�cych podej�� instalacyjnych, 

− wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych na parterze z wyci�gni�ciem na 

zewn�trz budynku, Wykonanie i remont (udro�nienie) wentylacji grawitacyjnej 

na bazie istniej�cej wentylacji (wykonanie podej�� kanałów wentylacyjnych), 

wentylacje toalet wspomaga� mechanicznie.  



  

− Wymiana i monta� nowej stolarki drzwiowej wewn�trznej w obr�bie inwestycji 
z dostosowaniem do wymaganych wielko�ci otworów (mo�e nast�pi� 
konieczno�� wykonania nadpro�a nad otworem drzwiowym w miejscu 
istniej�cych otworów, ostateczne rozwi�zanie nale�y ustali� podczas 
wykonywania robót)   

− wykonanie wewn�trznej obróbki okien z wymian� parapetów wewn�trznych, 
wykonanie maskownic na oknach w toalecie przedszkolnej,  

− wykonanie maskownic grzejników w strefie przedszkolnej 

− monta� rolet na istniej�cej stolarce okiennej 

− wykonanie w�złów sanitarnych z pełn� armatur�  (mi�dzy innymi: ust�py 
podwieszane, umywalki, suszarki do r�k, podajniki mydła, podajniki 
r�czników papierowych), w toalecie dla niepełnosprawnych dodatkowe 
pochwyty i armatura montowana na odpowiedniej wysoko�ci oraz 
dostosowana do wieku u�ytkowników. 

− Wykonanie sufitów podwieszanych obr�bie sanitariatów i innych 
pomieszcze� (mi�dzy innymi komunikacja, przedsionek, pomieszczenie 
socjalne, biuro) je�li zajdzie taka potrzeba ze wzgl�du nierówno�ci 
istniej�cego wyko�czenia sufitu oraz ze wzgl�du na przyj�te rozwi�zania 
o�wietlenia – ostateczn� decyzj� nale�y podj�� podczas remontu,  

− Wykonanie zabudów dekoracyjnych zgodnie z wytycznymi wyposa�enia 
wn�trz ze wzgl�du na rozwi�zania o�wietleniowe  

− Wydzielenie szafy porz�dkowej - cz��ci� przeznaczon� na przechowywanie i 
zlew porz�dkowy 

− Wymiana drzwi wej�ciowych do oddziałów przedszkolnych na drzwi o 
parametrach zgodnych z przepisami (120x200) z wykonania nadpro�a 
drzwiowego je�li zajdzie taka konieczno�� i odtworzeniem wyko�czenia 
�ciany zewn�trznej w obr�bie otworu drzwiowego    

Pomieszczenia dla uczniów przedszkola 

1) Szatnia dla dzieci  w kondygnacji parteru (dla przedszkolaków) – projektowana 

istniej�ce na terenie szkoły 

2)  2 sale lekcyjne przeznaczone do realizacji zada� edukacyjno – 

wychowawczych dla 24 dzieci (po 12 dzieci w ka�dej sali),  

3) Zespół sanitarny: 

− trzy umywalki i trzy miski ust�powe w odr�bnych kabinach  w w��le 

sanitarnym ogólnym  

− jedna umywalka, jedna miska ust�powa oraz prysznic w w��le dla osób 

niepełnosprawnych. 

2) Biblioteka – istniej�ce na terenie szkoły 

3) 	wietlica – istniej�ce na terenie szkoły 

4) Sala logopedii – istniej�ce na terenie szkoły 

5) Stołówka szkolna  – istniej�ce na terenie szkoły, posiłki b�d� dostarczane dzieciom do 

sal lekcyjnych zgodnie z przepisani i zasadami sanitarno – higienicznymi. 

Przygotowanie posiłków odbywa� si� b�dzie w kuchni, gdzie gotowe posiłki b�d� 
układane w jednostkowych naczyniach ceramicznych i przewo�one w wózkach do sal 

edukacyjnych. Posiłki b�d� spo�ywane w salach edukacyjnych przy stolikach. 

Transport posiłków na wózkach odbywa� b�dzie si� z kuchni poprzez komunikacj� i 
przedsionek na teren przedszkola. Posiłki b�d� przewo�one wózkiem przez personel 

do sal a potem puste naczynia odwo�one b�d� do zmywalni zlokalizowanej w kuchni 

oddzielnym wózkiem. Transport b�dzie si� odbywał z zapewnieniem ochrony przed 

mo�liwo�ci� zanieczyszczenia. Transport nie b�dzie powodowa� krzy�owania si� 

czynno�ci tzw brudnych i czystych.    

Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia i administracyjne 

1) Pokój nauczycielski – istniej�ce na terenie szkoły 

2) Gabinet dyrektora – istniej�ce na terenie szkoły 

3) WC dla personelu – (istniej�cy w�zeł sanitarny na terenie szkoły) 

� Zakres robót na placu zabaw  - Pac zabaw projektuje si� tak, aby osoby 

niepełnosprawne w tym te� osoby poruszaj�ce si� na wózkach inwalidzkich 



  

mogły korzysta� z jego atrakcji. Zakres robót przedstawiony poni�ej nale�y 

odczytywa� ł�cznie z opisem zawartym w pkt. 2.3 oraz zał�cznikami 

rysunkowymi i pogl�dowymi.  

− Wykonanie ogrodzenia z furtk� 

− Wykonanie wygrodze� parkowych wewn�trz placu zabaw 

− Wykonanie utwardze� o ró�nym wyko�czeniu 

− Wykonanie obsadze� zieleni�  

− Monta� małej architektury i wiaty: tablice informacyjne, kosze na �mieci, 

stojaki na rowery, ławki, wiata, zdrój wody pitnej, stołki, stoliki piknikowe, 

stoliki z siedziskami, urz�dzenia zabawowe (mi�dzy innymi np. zastawy, 

hu�tawki, bujaki, równowa�nie, karuzele, lokomotywa, wagoniki, domki) 

− wiata o wymiarach rzutu 3.20x3.60m, przektyra dachem płaskim, funkcja: 

rekreacja  

− Wykonanie instalacji sanitarnej w zakresie:  rozbudowa i przebudowa  

instalacji wodoci�gowej z monta�em armatury – wodopojem dostosowanym 

dla osób niepełnosprawnych 

− Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie: rozbudowa instalacji 

elektrycznej o�wietleniowej placu zabaw z monta�em armatury, instalacj� 
nale�y poł�czy� do istniej�cych podej�� instalacyjnych, 

− Wykonanie instalacji teletechnicznej w zakresie: monitoringowa montowana 

na słupach o�wietleniowych instalacji elektrycznych, instalacje w miar� 
mo�liwo�ci  nale�y poł�czy� zdalnie do istniej�cej instalacji monitoringowej, 

 

3.2 Zestawienie powierzchni u�ytkowych budynku wg PN-ISO 9836:1997 wła�ciwo�ci 

u�ytkowe w budownictwie – okre�lanie i obliczanie wska�ników powierzchniowych 

i kubaturowych: 

Bilans powierzchni: 

- powierzchnia przebudowy       132.69m
2  

- kubatura                                        398.07m
3  

  wykaz pomieszcze� przedstawiono na rysunkach architektonicznych. 

Bilans powierzchni wiaty: 

- powierzchnia zabudowy       0.04m
2 

- powierzchnia        11.52m
2   

3.3 Forma architektoniczna i funkcja 

� Forma budynku - bez zmian, edukacja   

� Wiata – rekreacja na placu zabaw  

Obiekt ma zwart� form� opart� na poł�czonych prostok�tach rzucie.  

 

3.4 Układ konstrukcyjny. 

3.4.1. Układ konstrukcyjny obiektu  

Projektowana przebudowa obiektu nie zmienia istniej�cego, głównego układu 

konstrukcyjnego bryły budynku. Nale�y uwzgl�dni� fakt, �e wiele cz��ci budynku 

pozostaj�cych w u�ytku, nie było dost�pne w trakcie inwentaryzacji. W trakcie 

budowy nale�y dodatkowo przeanalizowa� przyj�te rozwi�zania konstrukcyjne, a  



  

w razie konieczno�ci zweryfikowa� je dostosowuj�c zastałych warunków lub 

całkowicie je zmieni�. W pierwszym etapie rozbiórek nale�y wykona� odkrywki.  

Zwłaszcza odkrywki: �cian oraz w�złów �ciana – stropodach, istniej�ce 

nadpro�e �cienne, kominy wentylacyjne w obr�bie biura oraz pomieszczenia 

magazynowego.  Odsłoni�cie tych elementów  mo�e wymusi� wykonanie 

dodatkowych zabezpiecze� oraz zmian� układu no�nego projektowanej 

przebudowy w zakresie projektowanych i istniej�cych rozwi�za� 

konstrukcyjnych. W zwi�zku z tym nale�y przewidzie�, �e w trakcie realizacji 

mo�e nast�pi� konieczno�� zmiany rozwi�za� konstrukcyjnych dla 

przebudowy.  

Wiata w konstrukcji stalowej – dopuszczalna inna technologia wykonania 

obiektu 

Rozbiórki nale�y przeprowadzi� zgodnie z zasadami bhp.   

Nowe otwory w �cianach no�nych, nale�y zaopatrzy� w nadpro�e / podci�g. 

Rozbiórk� elementów �ciany nale�y przeprowadzi� zgodnie z zasadami bhp.  

Zaprojektowano nadpro�e 2x L19 – istnieje mo�liwo�� zastosowania innych 

rozwi�za�. Wykonanie wg poni�szego opisu wytyczne monta�u nadpro�a 

stalowego: 

1. Przed przyst�pieniem do wykonania otworów nale�y w miejscu monta�u 

nadpro�a sku� tynk, tak aby odsłoni� mur. 

2. Podstemplowa� strop w pa�mie szeroko�ci ok. 150cm – rozstaw stempli 2 

/1m
2
. 

3. Wyku� gniazda podporowe wraz z zapasem na wykonanie �elbetowej 

poduszki podporowej,  na której opiera� si� b�dzie koniec montowanej belki. 

Szeroko�� �elbetowej poduszki winna by� równa całkowitej szeroko�ci 

podci�gu stalowego, a jej wysoko��  - min 10cm a najlepiej 15cm   

4. W gniazdach podporowych wykona� �elbetow� poduszk� podporow� z 

betonu B20 o grubo�ci 8cm, zbrojon� siatk� z pr�tów ø6, A-III o oczkach 

5x5cm. 

5. Odku� w �cianie bruzd� na wło�enie pierwszej belki (wysoko��, szeroko�� i 
długo�� bruzdy zale�y od wykonywanego podci�gu).  

6. Belk� stalow� umie�ci� centrycznie nad  projektowanym otworem,  tak aby 

parcie belki na poduszkach �elbetowych było takie samo i wynosiło min 

20cm. 

7. Wsun�� ostro�nie belk� w wykut� bruzd�. Przestrze� pomi�dzy górna 

powierzchni� belki i wykut� cz��ci� �ciany podbi� zapraw� 

szybkotwardniej�c� (np. Ceresit CX15 lub inny o parametrach podobnych ale 

nie gorszych). 

8. W celu zabezpieczenia belki przed zwichrzeniem nale�y zaprze� j� z boku 

kraw�dziakiem. 

9. Gdy podbita zaprawa osi�gnie pełn� no�no��, mo�na przyst�pi� do wykucia 

bruzdy na osadzenie drugiej belki z drugiej strony �ciany. 

10. Podbi� zapraw� (np. Ceresit CX15 lub inny o parametrach podobnych ale nie 

gorszych) drug� belk� stalow� tzn. przestrze� pomi�dzy górn� półka belki i 

wykut� cz��ci� �ciany. 

11. Po osi�gni�ciu przez podbit� zapraw� pełnej no�no�ci i po docelowym 

dokr�ceniu �rub ł�cz�cych obie belki, mo�na zdj�� konstrukcje 

zabezpieczaj�ce pierwsza belk� przed zwichrzeniem. 



  

12. Usun�� cz��� muru pod belk� wycinaj�c docelowy otwór pił� diamentow�. 
Zabrania si� kucia muru, gdy� nadmierne wstrz�sy mog� spowodowa� 
zarysowania �cian. 

13. Obetonowa� woln� zewn�trzn� stron� belki, owin�� cało�� siatka stalow� i 
wykona� obrzutk� z zaprawy cementowej gr. ok. 2.5cm. 

� Wiata w konstrukcji stalowej – dopuszczalna, za zgod� projektanta,  inna 

technologia wykonania obiektu. Konstrukcja stalowa ramowa słupy i rygle 

rura kwadratowa 100x100x6. Posadowienie – fundament �elbetowy 

wykonywany na budowie z betonu C16/20 (B20) zbrojone podłu�nie stal� 

A-III Ø10 i Ø6 - dopuszczalna, za zgod� projektanta, inna technologia 

wykonania fundamentu. 

Otulina dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm. Wszystkie fundamenty 

posadowi� na gruncie poprzez warstw� chudego betonu o grubo�ci min 10cm 

� Warunki prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych. Roboty ziemne 

prowadzi� ze szczególn� staranno�ci�, aby nie dopu�ci� do zniszczenia 

naturalnej struktury gruntu.  

Roboty winne by� wykonywane w suchym wykopie a istniej�c� wod� 

gruntow� nale�y odprowadzi� poza obr�b wykopu.  

Grunty nieno�ne (nasyp o mi��szo�ci do 2.10m) usun�� wypełni�  - 

uzupełnienie zag��ci� pospółka �wirow�  do IS
 0,80 Na wypełnieniu 

uformowa� poduszk� piaskowo - �wirow� mi��szo�ci 60cm zag�szczan� 

warstwami o grubo�ci max. 20cm do IS
 0,80.  

Je�eli w poziomie posadowienia zlegałyby np gliny mi�kkoplastyczne to 

nale�y dokona� wymiany gruntu usuwaj�c upłynnion� glin� na gł�boko��  ni� 

0,50m poni�ej fundamentów, a ubytki uzupełniaj�c podsypk� �wirow� z 

zag�szczeniem takim, aby stopie� zag�szczenia ID>0,80. 

� Grunty nieno�ne wybra�. Wykop wyło�y� geotkanin�. Geotkanin� układa� 

na gruncie oznaczonym w badaniach geologicznych jako  no�ny. W 

przypadku wyst�powania gruntu nieno�nego pod geotkanin�, nale�y 

usn�� warstw� nieno��n� o mi��szo�ci min. 50cm i wykona uzupełnienie  

z pospółki zag�szczonej do IDmin=0,70. Na geotkaninie usypa� na 

poduszk� pisakowo - �wirow� o mi��szo�ci min. 60cm, zag�szczan� 

warstwami o grubo�ci max. 20cm do uzyskania wska�nika zag�szczenia 

IS
0.80.  Na zag�szczonym gruncie wyla� warstw� chudego betonu (B15) 

gr. 10cm i przyst�pi� do wykonywania fundamentów. 

Uwaga:   

Po wykonaniu wykopu, a przed przyst�pieniem do wykonania fundamentów 

nale�y wykona� odbiór podło�a gruntowego. Odbioru winna wykona� osoba 

uprawniona. W przypadku wyst�pienia warunków gruntowych odmiennych 

od zało�onych nale�y skonsultowa� z projektantem nowe rozwi�zania 

posadowienia projektowanych fundamentów.  

 

 

 

3.4.3. Ekspertyza techniczna 

Podstawa prawna: §206.2 „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana 

przeznaczenia budynku powinny by� poprzedzone ekspertyz� techniczn� stanu 



  

konstrukcji i elementów budynku, z uwzgl�dnieniem stanu podło�a gruntowego” – 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pó�niejszymi zmianami)     

        

Ocena stanu istniej�cego  budynku: 

� Fundamenty budynku niedost�pne, zasłoni�te warstwami posadzkowymi. Nie 
zaobserwowano uszkodze� budynku �wiadcz�cych o awarii fundamentów – brak 
izolacji  

� 	ciany – stan dobry, brak sp�ka� i zwichrze� – stan dobry 

� Stropodach nad parterem  – stan dobry, brak sp�ka� i zwichrze� – stan dobry  

Koniecznej jest wykonywanie (teraz i w przyszło�ci) podstawowych i gruntowych 

prac remontowo konserwacyjnych, które zapewni� ochron� elementom 

konstrukcyjnym, co pozwoli na dłu�sze, prawidłowe  funkcjonowanie całego 

obiektu. Wobec powy�szego inwestycja, której podlega� b�dzie obiekt przy 

wykorzystaniu istniej�cych elementów konstrukcji nie spowoduje zagro�e� 

bezpiecze�stwa u�ytkowników obiektu i nie obni�y jego przydatno�ci do 

u�ytkowania, a przy dobrych warunkach gruntowych, jakie tu okre�lono podczas 

bada�, inwestycja jest mo�liwa i nie wpłynie negatywnie na istniej�ce elementy 

no�ne. 

3.5 Sposób zapewnienia warunków niezb�dnych do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególno�ci na wózkach inwalidzkich  - w stosunku do 

obiektu u�yteczno�ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

Przed wej�cie do cz��ci przedszkolnej budynku podlegaj�cej przebudowie – 

istniej�ce utwardzenie ze spadkiem umo�liwiaj�cym osobom poruszaj�cym si� na 

wózkach inwalidzkich swobodny dost�p do budynku.  Przebudowana cz��� 
budynku zaprojektowana jest tak, aby osoby niepełnosprawne poruszały si� 

swobodnie – bez barier architektonicznych. Wej�cie do obiektu i pozostałe 

przej�cia nie maj� progów – nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� tego warunku 

podczas wykonywania posadzki w cz��ci przedszkolnej. Zaprojektowano jedn� 
toalet� w cz��ci posiadaj�c� przestrzenie wymagane do obrotu wózka 

inwalidzkiego oraz wyposa�enie  dostosowane do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej. Wszystkie przej�cia, drzwi i doj�cia nale�y wykona� 
bezprogowo. 

Plac zabaw i wiata  – doj�cia i przej�cia dostosowane dla obór 

niepełnosprawnych w tym poruszaj�cych si� na wózkach inwalidzkich. 

Wyposa�enie placu zabaw zostało dobrane tak, aby osoby niepełnosprawne 

mogły korzysta� z atrakcji (pergola, wodopój, zestawy i przyrz�dy zabawowe) 

 

3.6 Dane technologiczne -  w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub 

technicznego – podstawowe dane technologiczne oraz współzale�no�ci urz�dze� i 
wyposa�enie zwi�zanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi�zaniami 

budowlanymi 

Elementy ogólnobudowlane i wyko�czeniowe zgodnie z rysunkami oraz 

poni�szym opisem: 

� Obróbki blacharskie. – Obróbki blacharskie przy przewodach wentylacyjnych 

nowych i istniej�cych wymagaj�cych remontu  - przewiduje si� stosowanie 



  

indywidualnych obróbek i ofasowa� blacharskich z blachy aluminiowej (lub 

stalowej ocynkowanej . Obróbki te ł�czy� z  systemami elewacyjnym i 

dachowymi. Powinny by� wykonane w kolorze dachu lub elewacji. Nale�y  

zwróci� szczególn� uwag� na staranno�� wykonania i szczelno�� – 

zabezpieczenie przed wod� opadow�. 

� Posadzki łatwo zmywalne p.-po�lizgowe, nienasi�kliwe, trudno �cieralne. �ciany 

malowane farb� o zwi�kszonej odporno�ci na zmywanie. W zespołach 

sanitarnych podłoga wyło�ona gresem lub płytkami ceramicznymi nienasi�kliwym i 

trudno�cieralnym. Posadzka w w�złach sanitarnych została zaprojektowana 

jako łatwo zmywalna, nienasi�kliwa i antypo�lizgowa -  płytki gresowe. W 

toaletach i umywalni na �cianach do wysoko�ci 2,0m płytki. 

� Posadzki i podłogi. 

Zaprojektowane s� dwie zasadnicze grupy posadzek: wykładzina gumoleum i 

płytka gresowa Posadzki łatwo zmywalne p.-po�lizgowe, nienasi�kliwe, trudno 

�cieralne.  

� Wszystkie instalacje pod tynkiem lub obudowane. 

� Punkty �wietlne obudowane – zgodnie z projektem bran�owym instalacji. Punkty 

o�wietlenia bocznego nad umywalkami, zlewozmywakami i basenami 

zainstalowane na wys. 1.9m od posadzki.( PN-84/E-02033 ). 

� nat��enie �wiatła: zgodnie z norm� PN-EN 12464-1 "	wiatło i o�wietlenie - 

O�wietlenie miejsc pracy" 

� wytyczne dla prac przy instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej  wody u�ytkowej – 

zgodnie z projektem bran�owym instalacji 

� wytyczne dla ogrzewania pomieszcze� – zgodnie z projektem bran�owym 

instalacji 

� wytyczne dla instalacji elektrycznej – zgodnie z projektem bran�owym instalacji 

� 	ciany wewn�trzne - murowane (grubo�� wg rysunków) z bloczków 

wapienno-piaskowych np. Silka M24 klasy 15 (lub z bloczków z betonu 

komórkowego PP2 np. system YTONG / pustaków ceramicznych 

szczelinowych) – dopuszcza si� zastosowanie innych materiałów o 

podobnych parametrach ale nie gorszych, wyko�czone tynkiem kategorii III i 

gładzi� gipsow� lub tynkiem gipsowym maszynowym lub płyt� GKF i gładzi�, 

� 	lusarka i stolarka wewn�trzna: 

− drzwiowa drewniana, HDF lub PCV z o�cie�nic� regulowan�, standardowy 

zestaw oku�. stolarka drzwiowa w salach z przeszkleniem, pojedyncze, 

aluminiowa / PCV, rozpatrywa� ł�cznie z drzwiami, szklenie szkłem 

bezpiecznym P4;  

− W drzwiach przeszklonych, na�wietlach i  witrynach – szklenie pojedyncze, 

prze�roczyste, hartowane, szkło bezpieczne.   

� Parapety. 

Wewn�trzne: łazienki, toalety, – PCV, pozostałe pomieszczenia – parapety 

aluminiowe malowane lub PVC (lub inne o parametrach podobnych ale nie 

gorszych). 

� Malowanie i powłoki zabezpieczaj�ce. - Malowanie �cian i sufitów farbami 

akrylowymi lub emulsyjnymi. 

� Posadzki łatwo zmywalne p.-po�lizgowe, nienasi�kliwe, trudno �cieralne. Dla sal 

lekcyjnych; �ciany malowane farb� o zwi�kszonej odporno�ci na zmywanie. W 

zespołach sanitarnych podłoga wyło�ona gresem lub płytkami ceramicznymi 

nienasi�kliwym i trudno�cieralnym.  

� Okna wyposa�y� w nawietrzaki. 

 



  

3.7 Rozwi�zania budowlane i techniczno-instalacyjne - w stosunku do obiektu 

budowlanego liniowego   

� nie dotyczy 

3.8 Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa�enia budowlano – instalacyjnego,  

� Rozbudowa i przebudowa instalacji sanitarnych: instalacja wodoci�gowa wody 

zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji nawiewno – wywiewnej i c.o. – wg 

projektów bran�owych 

� Rozbudowa i przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych: instalacje 

o�wietleniowe i gniazd wtykowych, o�wietlenie ewakuacyjne, teletechnika – wg 

projektów bran�owych 

 

3.9 Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dze� instalacji 

technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworz�cych cało�� 
techniczno-u�ytkow�, decyduj�c� o podstawowym przeznaczeniu obiektu 

budowlanego, w tym charakterystyk� i odno�ne parametry instalacji i 

urz�dze� technologicznych, maj�cych wpływ na architektur�, konstrukcj�, 

instalacje i urz�dzenia techniczne zwi�zane z tym obiektem;  

� Nie dotyczy  

3.10 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 

charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z 
przepisami dotycz�cymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 
budynku i lokalu mieszkalnego lub cz��ci budynku stanowi�cej samodzieln� 
cało�� techniczno-u�ytkow� oraz sposobu sporz�dzania i wzorów �wiadectw 
ich charakterystyki energetycznej  
– wiata – nie dotyczy 
– inwestycja nie zmieni danych i wyników charakterystyki energetycznej 
obiektu budowlanego – budynku szkoły i przedstawia si� nast�puj�co: 

� Bilans mocy urz�dze� elektrycznych stanowi�cych stałe wyposa�enie 
budowlano – instalacyjne budynku – 
bilans mocy urz�dze� elektrycznych oraz urz�dze� zu�ywaj�cych inne rodzaje 
energii, stanowi�cych jego stałe wyposa�enie budowlano-instalacyjne, z 
wydzieleniem mocy urz�dze� słu��cych do celów technologicznych zwi�zanych z 
przeznaczeniem budynku, 
 

L.p. urz�dzenie Moc urz�dzenia [W] 

Moc urz�dzenia 
słu��cego do 

celów 
technologicznych 

[W] 

1 O�wietlenie  i gniazda wtykowe 120 kW - 

2 Pompy obiegowe i cyrkulacyjne  80 kW    

 
� Wła�ciwo�ci cieplne przegród zewn�trznych - w przypadku budynku 

wyposa�onego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub 
chłodnicze - wła�ciwo�ci cieplne przegród zewn�trznych, w tym �cian pełnych oraz 
drzwi, wrót, a tak�e przegród przezroczystych i innych    

- zgodnie z wymaganymi parametrami  

- �ciana zewn�trzna U=0,20 W/(m
2
K) 

- dach nad poddaszem U=0,15 W/(m
2
K) 



  

- podłoga na gruncie U=0,30 W/(m
2
K) 

- okna zewn�trzne U=0,90 W/(m
2
K) 

- drzwi zewn�trzne U=1,30 W/(m
2
K) 

� Parametry sprawno�ci energetycznej instalacji ogrzewczych i 
wentylacyjnych - parametry sprawno�ci energetycznej instalacji ogrzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urz�dze� maj�cych 
wpływ na gospodark� energetyczn� obiektu budowlanego 

L.p. urz�dzenie Moc urz�dzenia [W] 
Sprawno�� 

urz�dzenia [W] 

1 
Instalacja grzewcza – kocioł na 

gaz  
do ~ 250kW 92% 

 
� dane wykazuj�ce, �e przyj�te w projekcie architektoniczno-budowlanym 

rozwi�zania budowlane i instalacyjne spełniaj� wymagania dotycz�ce 
oszcz�dno�ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.  
Budynek zaprojektowano z dbało�ci� o minimalizacj� wpływów mostków 
termicznych maj�c na wzgl�dzie oszcz�dno�ci energii zawarte w przepisach 
techniczno-budowlanych. 

Dla projektowanego budynku i zastosowanych w nim materiałów obliczeniowe 
zapotrzebowanie na nieodnawialn� energi� pierwotn� Ep wynosi 40,3 
KWh/(m

2
rok). WT wynosi 45 KWh/(m

2
rok). 

Ep – budynek oceniany < WT 2021 – budynek 
Zapotrzebowanie na energi� ko�cow� (EK) dla budynku ocenianego wynosi 43.50 
KWh/(m

2
rok). 

 

3.11 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu 

budowlanego na �rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

s�siednie  - dotyczy odpowiednio budynku szkoły i wiaty 

- odprowadzenie wód do gruntu .   

- �cieki sanitarne odprowadzone do kanalizacji sanitarnej poprzez istniej�ce 

przył�cze 

- woda z sieci wodoci�gowej poprzez istniej�ce przył�cze 

- ogrzewanie – kocioł gazowy  

- odpady stałe gromadzone b�d� w szczelnych zbiornikach (�mietnikach) 

- nie przewiduje si� innych elementów mog�cych mie� negatywny wpływ na 

�rodowisko 

- emisja hałasów oraz wibracji. Realizowana rozbudowa z projektowanym jego 

wyposa�eniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej 

emisji hałasów i wibracji. 

3.12 Analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl�dem technicznym, 

ekonomicznym i �rodowiskowym odnawialnych �ródeł energii  

– wiata – nie dotyczy 
– inwestycja nie zmieni danych i wyników Analiza mo�liwo�ci 
racjonalnego wykorzystania pod wzgl�dem technicznym, ekonomicznym i 
�rodowiskowym odnawialnych �ródeł energii dla obiektu budowlanego – 
budynku szkoły i przedstawia si� nast�puj�co: 

Analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energi� i ciepło, o ile s� dost�pne techniczne, 

�rodowiskowe i ekonomiczne mo�liwo�ci, wysokoefektywnych systemów 



  

alternatywnych zaopatrzenia w energi� i ciepło, do których zalicza si�: 

zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze �ródeł 

odnawialnych, kogeneracj�, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w 

szczególno�ci, gdy opiera si� całkowicie lub cz��ciowo na energii ze �ródeł 

odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy 

ciepła, okre�laj�ca: 

� roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� do ogrzewania, wentylacji, 

przygotowania ciepłej wody u�ytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z 

przepisami dotycz�cymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 

budynków  

Roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow�:  

- ogrzewania – ok. 1262.01GJ/rok  

- wentylacji – brak 

- przygotowania ciepłej wody u�ytkowej – ok. 120.66 GJ/rok  

- chłodzenia – brak 

� dost�pne no�niki energii – energia geotermalna (gor�ce �ródła ciepła) – brak 

dost�pu, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, energia z 

elektrociepłowni (kogeneracja) – brak dost�pu, energia z biomasy, energia z 

pompy ciepła  

� warunki przył�czenia do sieci zewn�trznych – brak mo�liwo�ci zewn�trznego 

podł�czenia budynku do wysokoefektywnych systemów alternatywnych 

zaopatrzenia w energi� i ciepło, 

� wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energi� do analizy porównawczej: 

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu 

konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako poł�czenie 

systemu konwencjonalnego i alternatywnego, 

do analizy porównawczej wybrano: system konwencjonalny (�ródło ciepła do 

przygotowania ciepłej wody u�ytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest 

kocioł gazowy)  oraz system hybrydowy tj. system konwencjonalny 

rozbudowany alternatywny wspomagaj�cy ogrzewanie ciepłej wody u�ytkowej 

z energii uzyskanej z kolektorów słonecznych  

� obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 

zaopatrzenia w energi�  

zało�enia: 

energia słoneczna z kolektorów w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej 

do przygotowania ciepłej wody u�ytkowej, roczne zu�ycie paliwa 

przygotowania ciepłej wody u�ytkowej ciepłej wynosi 33517kWh/a rocznie  

wyniki: realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zu�ycie paliwa stałego o 

1200kWh/a rocznie. 

� wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energii 

bior�c pod uwag� koszty budowy systemu hybrydowego i oszcz�dno�ci w 

zu�yciu paliwa stałego realizacja systemu konwencjonalnego jest 

rozwi�zaniem korzystniejszym. 

 

 

 



  

3.13 Ochrona przeciwpo�arowa budynku 

  1.    Powierzchnia, wysoko�� oraz liczba kondygnacji 

Projektowana cz��� budynku z przeznaczeniem na lokal przedszkolny znajduje si� 

w parterze  budynku szkoły.  

Projektuje si� t� cz��� wydzieli� przeciwpo�arowo, jako odr�bn� stref� po�arow�. 

Powierzchnia wewn�trzna cz��ci budynku:- 189.20 m
2
 

Budynek – 1 kondygnacja naziemna, podpiwniczenia brak   

Wysoko�� maksymalna budynku to  -   do 5.00m 

Budynek niski – N  

2.  Odległo�ci od s�siednich obiektów 

Cz��� projektowana, jako odr�bna strefa po�arowa przylega �cianami oddzielenia 

przeciwpo�arowego do pozostałej cz��ci szkoły Zapewnia si� w licu �ciany 

zewn�trznej, do której dochodzi �ciana oddzielenia przeciwpo�arowego pas o 

szeroko�ci minimum 2m o klasie odporno�ci ogniowej min. EI60, z materiałów 

niepalnych – pas istniej�cy.  Odległo�ci od s�siednich budynków wi�ksze ni� 8m  i 

granic działek powy�ej 4,0 nie dotyczy działek s�siednich drogowych. 

3. Parametry po�arowe wyst�puj�cych substancji palnych 

Nie przewiduje si� składowania materiałów niebezpiecznych po�arowo.  

4. Przewidywana wielko�� g�sto�ci obci��enia ogniowego 

Nie dotyczy 

5. Kategoria zagro�enia ludzi oraz przewidywana liczba osób w pomieszczeniach i 

na ka�dej kondygnacji 

Lokal przedszkola ze wzgl�du na funkcj� kwalifikuje si� do kategorii zagro�enia 

ludzi ZL II. 

W lokalu przewiduje si� mo�liwo�� przebywania maksymalnie 36- dzieci, a w 

pomieszczeniach jednocze�nie nie wi�cej ni� 18 dzieci. 

6. Podział obiektu na strefy po�arowe 

Lokal przedszkola, jako odr�bna  strefa po�arowa, wydzielona zostanie �cianami 

oddzielenia przeciwpo�arowego o klasie odporno�ci ogniowej co najmniej REI120 

z otworami zamykanymi w klasie EI60.  

7. Klasa odporno�ci po�arowej cz��ci budynku oraz stopie� rozprzestrzeniania 

ognia elementów budowlanych 

Dla cz��ci budynku ze stref� po�arow� ZL II na parterze ustala si� klas� „D” 

odporno�ci po�arowej. Pozostała cz��� budynku szkoły posiada klas� „C” 

odporno�ci po�arowej. 

Klasa 

odporno�c i  

po�arowe j  

budynku  

K lasa  odporno�c i  ogn iowe j  e lementów budynku  

 

g łówna    

kons t rukc ja  

no�na 

kons t rukc ja  

dachu 
s t rop  

�c iana   

zewn� t rzna  

�c iana  

wewn� t r zna  

Przek ryc ie  

dachu 

1  2  3  4  5  6  7  

D R30 
n ie  

 do tyczy  

 

REI30  

 

E I30  

 (do tyczy pasa  

m i�dzykondygn . )  

n ie  s tawia  s i�  

wymaga�  

 n ie   

 do tyczy  

 

  

Oznaczenia w tabel i :   



  

R - no�no�� ogniowa (w minutach), okre�lona zgodnie z Polsk� Norm� dotycz�c� 
zasad ustalania klas odporno�ci ogniowej elementów budynku,  

E - szczelno�� ogniowa (w minutach), okre�lona jw., 

I - izolacyjno�� ogniowa (w minutach), okre�lona jw.,  

Wszystkie elementy budynku  b�d� nierozprzestrzeniaj�ce ognia.  

8.  Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszcze�, 
o�wietlenie awaryjne i przeszkodowe 

Z ka�dego z pomieszcze� przeznaczonych na pobyt ludzi nale�y zapewni�, i tak si� 

projektuje, mo�liwo�� ewakuacji w bezpieczne miejsce przez poziome drogi 

ewakuacyjne na zewn�trz budynku 

Projekt przewiduje przej�cia ewakuacyjnego nie przekraczaj�ce długo�ci 

dopuszczalne 40m. 

Minimalna szeroko�� przej�� ewakuacyjnych, jak� nale�y zachowa� to 0,9m. 

Długo�ci doj�� ewakuacyjnych nie przekraczaj� dopuszczalnych 10m. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych ( korytarz, wiatrołap ) co najmniej w 

klasie odporno�ci ogniowej EI15. 

Z pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 6 dzieci 

lecz nie wi�cej ni� 30 dzieci nale�y zapewni�, i tak si� projektuje, drzwi otwierane na 

zewn�trz pomieszczenia o szeroko�ci w �wietle minimum 0,9m i wysoko�ci 2,0 m.   

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowi�ce wyj�cie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na 

drodze ewakuacyjnej, posiadaj� co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o 

szeroko�ci nie mniejszej ni� 0,9 m.  

Na poziom ych drogach ewakuacyjnych (  korytarz,  wiat ro łap)  

pro jek tu je s i�  awaryjne o�wiet lenie ewakuacyjne .  

 9.  Sposób zabezpieczenia przeciwpo�arowego instalacji u�ytkowych. 

Nie wymaga si� specjalnych zabezpiecze� przeciwpo�arowych. 

10. Dobór urz�dze� przeciwpo�arowych dostosowany do wymaga� wynikaj�cych  z 

przepisów dotycz�cych ochrony przeciwpo�arowej i z przyj�tego scenariusza 

rozwoju zdarze� w czasie po�aru.  

Projektowan� cz��� budynku charakteryzuje w szczególno�ci mo�liwo�� zagro�enia 

ludzi.  

Osobami przebywaj�cymi w tej cz��ci budynku s� przede wszystkim dzieci w wieku 

przedszkolnym, traktowane z punktu widzenia przepisów o ochronie przeciwpo�arowej, 

jako osoby   o ograniczonej zdolno�ci poruszania si�.  

St�d te� przebudow� projektuje si� w ten sposób aby umo�liwi� im szybk� i bezpieczn� 

ewakuacj�. W tym celu wydzielono strefy po�arowe, z których wyj�cia prowadz� na 

zewn�trz budynku lub do s�siedniej strefy po�arowej  

Projektowane drogi ewakuacyjne i wyj�cie ewakuacyjne ze stref i na zewn�trz budynku 

posiadaj� szeroko�ci dostosowane do maksymalnej liczby ludzi, jaka mo�e przebywa� 
jednocze�nie w tej budynku.   Liczba ta nie przekracza 100 osób. 

Długo�ci dopuszczalne doj�� jak i przej�� ewakuacyjnych nie s� przekroczone. Drogi 

doj�� ewakuacyjnych (korytarze), pomimo posiadania o�wietlenia �wiatłem naturalnym, 

b�d� wyposa�one w awaryjne o�wietlenie ewakuacyjne. O�wietlenie to działa� b�dzie w 

przypadku wył�czenia dopływu pr�du do budynku, w tym zadziałania przeciwpo�arowym 

wył�cznikiem pr�du. 

Nale�y mie� na uwadze, �e po�ar mo�e mie� miejsce w budynku a głównymi 

przyczynami to nieostro�no�� ludzi, wady w instalacjach grzewczych lub 

elektroenergetycznych. 



  

Teoretyczny model działa� organizacyjno-technicznych przy zało�eniu  po�aru to : 

W przypadku powstania po�aru w pomieszczeniu, b�dzie mo�liwo�� jego wykrycia 

dopiero po fizycznym zauwa�eniu przez człowieka. Objawami po�aru to dym, płomienie, 

wzrost temperatury. 

Dalsze działania s� nast�puj�ce; 

•  ustne ogłoszenie alarmu po�arowego, 

•  przeprowadzenie ewakuacji dzieci na zewn�trz budynku w wyznaczone miejsce.                           

Do ewakuacji  wykorzystywa� tylko oznakowane drogi ewakuacyjne, 

•  telefoniczne powiadomienie Pa�stwowej Stra�y Po�arnej o zagro�eniu, 

•  w razie konieczno�ci wył�czenie dopływ pr�du za pomoc� przeciwpo�arowego 

wył�cznika pr�du. Wył�czenie dopływu pr�du spowoduje automatyczne 

zał�czenie si� awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych 

(korytarze, klatka schodowa), 

•  przyst�pienie do gaszenia po�aru w zarodku, przy pomocy hydrantów 25 i ga�nic 

znajduj�cych si� na poszczególnych kondygnacjach budynku. Działania ga�nicze 

przeprowadzaj� pracownicy przedszkola, po wcze�niejszym ustaleniu miejsca                       

i �ródła po�aru, 

•  po przyje�dzie na miejsce słu�b ratowniczych, wskazany pracownik przekazuje 

przybyłym ratownikom informacje o podj�tych działaniach a kierowaniem dalszej 

akcji staje si� dowódca słu�b. 

Bior�c pod uwag� ocen� zagro�e� wyst�puj�cych w budynku oraz  warunki techniczno – 

budowlane oddziaływuj�ce na model zało�onych działa� w pełni uzasadnionym                                 

i wystarczaj�cym jest przyj�cie takich urz�dze� przeciwpo�arowych, które wynikaj� 
wprost   z przepisów normatywnych.  

Dobór urz�dze� przeciwpo�arowych jest nast�puj�cy : 

1. Instalacj� awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego - rozwi�zanie obligatoryjne na 

drogach ewakuacyjnych, które wynika z par. 181 ust. 3 pkt 2 lit.c rozp. MI z dnia                         

12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156  2004r. z pó�n. zm.). O�wietlenie 

ewakuacyjne powinno działa� przez co najmniej 1 godzin� od zaniku o�wietlenia 

podstawowego. 

2. Przeciwpo�arowy wył�cznik pr�du – rozwi�zanie ponadnoratywne , które wynika 

z par. 183 ust. 2 rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156  2004r. 

z pó�n. zm.). 

Rozwi�zanie pozwalaj�ce odci�� dopływ pr�du do wszystkich obwodów 

elektrycznych, z wyj�tkiem obwodów zasilaj�cych i instalacje i urz�dzenia, których 

funkcjonowanie jest niezb�dne podczas po�aru.  

Urz�dzenia przeciwpo�arowe przewidziane w systemie bezpiecze�stwa po�arowego 

projektowanego budynku wymagaj� odr�bnych projektów uzgodnionych pod wzgl�dem 

ochrony przeciwpo�arowej z rzeczoznawc� do spraw zabezpiecze� przeciwpo�arowych. 

11. Wyposa�enie w ga�nice 

Strefa po�arowa ZL II b�dzie wyposa�ona w ga�nice o minimalnej masie �rodka 

ga�niczego 2 kg lub 3 dm
3
 na ka�de 100 m

2
 powierzchni. Przy rozmieszczaniu 

ga�nic spełnione s� nast�puj�ce warunki: 

- odległo�� z ka�dego miejsca w budynku do najbli�szej ga�nicy nie jest  

wi�ksza ni� 30 m; 

- do ga�nic jest zapewniony dost�p o szeroko�ci co najmniej 1 m. 

Ga�nice winny by� oznakowane znakami bezpiecze�stwa zgodnie z PN-92/N-

01256-01 - Znaki bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpo�arowa. 



  

12. Zaopatrzenie wodne do zewn�trznego gaszenia po�aru  

Zakres projektowania nie zmienia dla budynku wymaga� w zakresie zaopatrzenia w 

wod� do zewn�trznego gaszenia po�aru. Dla budynku zapewniono wod� do 

zewn�trznego gaszenia po�aru w ilo�ci 20dm
3
/s z dwóch hydrantów zewn�trznych 

nadziemnych o �rednicy 80 mm oddalonych od budynku od 5 do 75m i do 150m. 

13. Drogi po�arowe  

Cz��� projektowana budynku wymaga doprowadzenia drogi po�arowej, 

umo�liwiaj�cej dojazd jednostkom ochrony przeciwpo�arowej o ka�dej porze roku.  

Drog� t� zapewnia istniej�cy układ drogowy, który umo�liwia poł�czenie jej                            

z wej�ciem do cz��ci projektowanej budynku utwardzonym doj�ciem  o szeroko�ci 

minimum 1,5 m  i długo�ci do 30 m. 

14. Elementy wyko�czenia wn�trz 

Zabrania si� stosowania do wyko�cze� wn�trz materiałów łatwo zapalnych, których 

produkty rozkładu termicznego s� bardzo toksyczne lub intensywnie dymi�ce. 

W przypadku stosowania materiałów wyko�czeniowych lu�no zwisaj�cych, w 

szczególno�ci w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz �aluzjach, za łatwo 

zapalne uwa�a si� materiały, których wła�ciwo�ci okre�lone w badaniach zgodnych z 

Polskimi Normami odnosz�cymi si� do zapalno�ci i rozprzestrzeniania płomienia przez 

wyroby włókiennicze nie spełniaj� co najmniej jednego z kryteriów: 

� ti 
 4 s, 

� ts � 30 s, 

� nie nast�puje przepalenie trzeciej nitki, 

� nie wyst�puj� płon�ce krople. 

Wykładziny podłogowe  w pomieszczeniach i na poziomych drogach ewakuacyjnych 

powinny by� co najmniej  trudno zapalne. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone nale�y wykonywa� z materiałów niepalnych 

lub niezapalnych, nie kapi�cych i nie odpadaj�cych pod wpływem ognia. 

Palne elementy wystroju wn�trz, przez które lub obok których s� prowadzone przewody 

ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by� zabezpieczone przed 

mo�liwo�ci� zapalenia lub zw�glenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.14 Uwagi ko�cowe 

Materiały, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego 

zastosowane przy budowie obiektu powinny posiada� aktualne certyfikaty i aprobaty 

techniczne oraz spełnia� kryteria techniczne dotycz�ce wyrobów budowlanych 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa 

Materiały, wyroby i poszczególne kategorie robót budowlanych winny by� stosowane i 

wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla 

tych materiałów i robót  

Wszelkie zmiany rozwi�za� architektonicznych i konstrukcyjnych zawartych w 

niniejszym opracowaniu wymagaj� akceptacji jago autora. 
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4.0 Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa cz��ci budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinie,  

budowa placu zabaw i budowa wiaty w celu utworzenia 

integracyjnego oddziału przedszkolnego  

 

Lokalizacja:   działka nr 10/5 i 11/2  obr�b Kiełpino gmina Kartuzy   

Inwestor:  Gmina Kartuzy, 83-300 Kartuzy, ul. Hallera 1 

 

 

PROJEKTANT:    
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4.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji 

poszczególnych obiektów 

� Roboty zwi�zane z urz�dzeniem zaplecza i placu budowy: wykonanie o�wietlenia, 

oznakowanie placu budowy, wykonanie bram i wjazdów na teren budowy, 

posadowienie pomieszcze� socjalnych i sanitarnych pracowników, urz�dzenie 

placu składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref 

ochronnych, urz�dzanie zbrojarki i w�zła produkcji zapraw tynkarskich, 

rozmieszczenie sprz�tu ratunkowego (ppo�. i apteczki) 

� zapewnienie dostawy wody i energii 

� monta� stolarki drzwiowej 

� wykonanie instalacji zasilaj�cych i wewn�trznych 

� roboty wyko�czeniowe 

� roboty porz�dkowe 

4.2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych. 

Działka 11/2 jest zabudowana, działka nr 10/5 nie jest zabudowana ale jest 

zainwestowana. 

4.3. Elementy zagospodarowania działki, które mog� stwarza� zagro�enie 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

� Nie wyst�puj�. 

4.4. Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych: 

� Wykonanie �cian: 

praca na wysoko�ci – zagro�enie upadkiem pracownika, 

upadek materiałów i narz�dzi z rusztowania, 

transport materiałów budowlanych �urawiem i wci�garkami, 

zabezpieczenie dróg komunikacyjnych otworów zewn�trznych (balkonów, 

otworów instalacyjnych). 

wykonanie pionów wentylacyjnych – praca na wysoko�ci, 

. 

4.5. Sposób instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

� Przed przyst�pieniem do budowy nale�y sprawdzi� czy pracownik posiada 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do 

wykonywania okre�lonych robót, obsługi maszyn i urz�dze� budowlanych.  

� Nale�y poinstruowa� pracowników na temat zagro�e� wynikaj�cych z budowy, 

zaznajomi� ich z przewidywanymi zagro�eniami oraz ze sposobami ich 

zapobiegania. 

� Przez cały okres zamierzenia budowlanego przed ka�dym niebezpiecznym 

etapem budowy (stemplowanie elementów konstrukcji, stropów, wykonanie 

wi��by dachowej, wszelkie prace na wysoko�ci) kierownik budowy ma 

obowi�zek przypomina� pracownikom o niebezpiecze�stwach wynikaj�cych z 

robót. 

4.6. �rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom 

wynikaj�cym z wykonania robót budowlanych. 

� oznakowanie i ogrodzenie placu budowy, 

� wykonanie i oznakowanie wszystkich dróg, doj��, przej��, przejazdów 

umo�liwiaj�cych w razie po�aru, awarii i innych zagro�e� dojazd do obiektu 



  

jednostkom ratunkowym, a tak�e szybk� ewakuacj�. Dróg nie wolno 

zastawia� ani wykorzystywa� na składowiska – musz� by� w ka�dej chwili 

dost�pne 

� konsultacje z osob� uprawnion� wszelkich niebezpiecznych robót 

budowlanych, 

� wyposa�enie w podr�czne ga�nice, które winny znajdowa� si� w dobrze 

oznakowanych i dost�pnych miejscach na budowie,  

� posiadanie przez robotników podstawowego sprz�tu bhp, jak: kaski, ubiór 

ochronny, r�kawice itp. 

� posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprz�tu reanimacyjnego 

ratuj�cego �ycie, 

� zakaz wykonywania prac zewn�trznych w trudnych warunkach 

atmosferycznych (silny wiatr, opady)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6.0  RYSUNKI 

 

rys nr 0   szkic lokalizacyjny inwestycji   skala 1:500 

rys nr 0.1  projekt zagospodarowania działki 10/5 skala 1:500 

rys nr 0.2  projekt zagospodarowania działki 10/5  

- fragment    skala 1:250  

 

rysunki architektoniczne i konstrukcyjne: 

rys nr 1i   rzut parteru fragment  – inwentaryzacja  skala 1:50 

    fragment zakresie inwestycji  

rys nr 1r   rzut parteru fragment  – rozbiórki   skala 1:50 

    fragment zakresie inwestycji  

rys nr 1   rzut parteru fragment  – przebudowa    skala 1:50 

    fragment zakresie inwestycji  

rys nr 1w  wiata         skala 1:50 

obliczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

6.0 Projekt budowlany bran�owy – 

instalacje sanitarne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

7.0 Projekt budowlany bran�owy 

– instalacje elektryczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
8.0 Pogl�dowe karty wyposa�enia placu zabaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

9.0 Dokumenty formalno – prawne 

 

 
 

 

 

 

 

 

dla rozwi�za�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


