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168 Schemat połączeń modułu wejść dyskretnych A8 cz.3 A5.23 

169 Schemat połączeń modułu wejść dyskretnych A8 cz.4 A5.24 

170 Schemat połączeń modułu wyjść dyskretnych A9 cz.1 A5.25 

171 Schemat połączeń modułu wyjść dyskretnych A9 cz.2 A5.26 

172 Schemat połączeń modułu wejść/wyjść dyskretnych A10 cz.1 A5.27 

173 Schemat połączeń modułu wejść/wyjść dyskretnych A10 cz.2 A5.28 

174 Schemat połączeń modułu wejść/wyjść dyskretnych A10 cz.3 A5.29 

175 Schemat połączeń modułu wejść/wyjść dyskretnych A10 cz.4 A5.30 

176 Schemat zasilania szafy S3.1 cz.1 A5.31 

177 Schemat zasilania szafy S3.1 cz.2 A5.32 

178 Zabezpieczenia 24V DC A5.33 

179 Konfiguracja modułu rozszerzeń IM3.1 A5.34 

180 Schemat sterowania pompą piaskownika PPW.3 A5.35 

181 Schemat sterowania mieszadłem w ZFOW.3 A5.36 

182 Schemat sterowania zasuwą w ZFOW.3 A5.37 

183 Schemat sterowania pompą osadu wstępnego P1 cz.1 A5.38 

184 Schemat sterowania pompą osadu wstępnego P1 cz.2 A5.39 

185 Schemat sterowania pompą osadu wstępnego P2 cz.1 A5.40 

186 Schemat sterowania pompą osadu wstępnego P2 cz.2 A5.41 

187 Schemat połączeń modułu wejść binarnych cz.1 A5.42 

188 Schemat połączeń modułu wejść binarnych cz.2 A5.43 

189 Schemat sterowania zasuwą 1 w POW A5.44 

190 Schemat sterowania zasuwą 2 w POW A5.45 

191 Schemat sterowania zasuwą 3 w POW A5.46 

192 Schemat sterowania zasuwą 4 w POW A5.47 

193 Schemat sterowania zasuwą 5 w POW A5.48 

194 Schemat połączeń modułu wejść analogowych cz.1 A5.49 

195 Schemat połączeń modułu wejść analogowych cz.2 A5.50 

196 Schemat połączeń modułu wyjść analogowych  A5.51 

197 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A11 A5.52 

198 Schemat zasadniczy zasilania rozdzielnicy S1 cz.1 A6.1 

199 Schemat zasadniczy zasilania rozdzielnicy S1 cz.2 A6.2 

200 Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy S1 cz.1 A6.3 

201 Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy S1 cz.2 A6.4 

202 Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy S1 cz.3 A6.5 

203 Konfiguracja i zasilanie sterownika PLC01 A6.6 

204 Struktura komunikacyjna sterownika PLC01 A6.7 

205 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A1 A6.8 

206 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A2 A6.9 

207 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A3 A6.10 

208 Schemat połączeń modułu wyjść analogowych A4 A6.11 

209 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.1 A6.12 

210 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.2 A6.13 
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211 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.3 A6.14 

212 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.4 A6.15 

213 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.1 A6.16 

214 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.2 A6.17 

215 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.3 A6.18 

216 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.4 A6.19 

217 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A7 cz.1 A6.20 

218 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A7 cz.2 A6.21 

219 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A7 cz.3 A6.22 

220 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A7 cz.4 A6.23 

221 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A8 cz.1 A6.24 

222 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A8 cz.2 A6.25 

223 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A9 A6.26 

224 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A10 cz. 1/4 A6.27 

225 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A10 cz. 2/4 A6.28 

226 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A10 cz. 3/4 A6.29 

227 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A10 cz. 4/4 A6.30 

228 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A11 cz. 1/2 A6.31 

229 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A11 cz. 2/2 A6.32 

230 Zabudowa rozdzielnicy S1 stan obecny A6.33 

231 Elewacja frontowa rozdzielnicy S1 A6.34 

232 Projektowana zabudowa rozdzielnicy S1 A6.35 

233 Rozbudowa zasilania 24 V DC A6.36 

234 Konfiguracja i zasilanie modułów sterownika 3ER0 A6.37 

235 Struktura komunikacji  A6.38 

236 Schemat sterowania i sygnalizacji zastawki Z1046 A6.39 

237 Schemat połączeń modułu wejść binarnych 3ER3 A6.40 

238 Schemat połączeń modułu wejść binarnych 3ER4 A6.41 

239 Schemat połączeń modułu wejść binarnych 3ER5 A6.42 

240 schemat połączeń modułu wejść analogowych 3ER5 A6.43 

241 schemat połączeń modułu wyjść analogowych 3ER6 A6.44 

242 Schemat układu zasilania i sygnalizacji przetwornika QI1041 A6.45 

243 Zabudowa rozdzielnicy R11.1 A6.46 

244 Elewacja frontowa rozdzielnicy R11.1 A6.47 

245 Schemat zasilania szafy S4 cz.1 A7.1 

246 Schemat zasilania szafy S4 cz.2 A7.2 

247 Schemat zasilania szafy S4 cz.3 A7.3 

248 Konfiguracja sterownika PLC06 A7.4 

249 Schemat układu komunikacji sterownika PLC04 A7.5 

250 Schemat połączeń modułu wejść dyskretnych A1 cz.1 A7.6 

251 Schemat połączeń modułu wejść dyskretnych A1 cz.2 A7.7 

252 Schemat połączeń modułu wejść dyskretnych A1 cz.3 A7.8 

253 Schemat połączeń modułu wejść dyskretnych A1 cz.4 A7.9 
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254 Schemat połączeń modułu wejść dyskretnych A2 cz.1 A7.10 

255 Schemat połączeń modułu wejść dyskretnych A2 cz.2 A7.11 

256 Schemat połączeń modułu wejść dyskretnych A2 cz.3 A7.12 

257 Schemat połączeń modułu wejść dyskretnych A2 cz.4 A7.13 

258 Schemat połączeń modułu wyjść dyskretnych A3 cz.1 A7.14 

259 Schemat połączeń modułu wyjść dyskretnych A3 cz.2 A7.15 

260 Schemat zasilania szafy S6 cz.1 A8.1 

261 Schemat zasilania szafy S6 cz.2 A8.2 

262 Schemat zasilania szafy S6 cz.3 A8.3 

263 Schemat zasilania szafy S6 cz.4 A8.4 

264 Schemat zasilania szafy S6 cz.5 A8.5 

265 Schemat zasilania szafy S6 cz.6 A8.6 

266 Konfiguracja i zasilanie sterownika PLC06 cz.1 A8.7 

267 Konfiguracja i zasilanie sterownika PLC06 cz.2 A8.8 

268 Struktura komunikacyjna sterownika PLC06 A8.9 

269 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A1 A8.10 

270 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A2 A8.11 

271 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A3 A8.12 

272 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A4 A8.13 

273 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A5 A8.14 

274 Schemat połączeń modułu wyjść analogowych A6 A8.15 

275 Schemat zasilania szafy S6 cz.1 A8.1 

276 Schemat zasilania szafy S6 cz.2 A8.2 

277 Schemat zasilania szafy S6 cz.3 A8.3 

278 Schemat zasilania szafy S6 cz.4 A8.4 

279 Schemat zasilania szafy S6 cz.5 A8.5 

280 Schemat zasilania szafy S6 cz.6 A8.6 

281 Konfiguracja i zasilanie sterownika PLC06 cz.1 A8.7 

282 Konfiguracja i zasilanie sterownika PLC06 cz.2 A8.8 

283 Struktura komunikacyjna sterownika PLC06 A8.9 

284 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A1 A8.10 

285 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A2 A8.11 

286 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A3 A8.12 

287 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A4 A8.13 

288 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A5 A8.14 

289 Schemat połączeń modułu wyjść analogowych A6 cz.1 A8.15 

290 Schemat połączeń modułu wyjść analogowych A6 cz.2 A8.16 

291 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A7 A8.17 

292 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A8 cz.1 A8.18 

293 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A8 cz.2 A8.19 

294 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A8 cz.3 A8.20 

295 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A8 cz.4 A8.21 

296 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A9 cz.1 A8.22 
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297 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A9 cz.2 A8.23 

298 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A9 cz.3 A8.24 

299 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A9 cz.4 A8.25 

300 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A10 cz.1 A8.26 

301 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A10 cz.2 A8.27 

302 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A10 cz.3 A8.28 

303 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A10 cz.4 A8.29 

304 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A11 cz.1 A8.30 

305 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A11 cz.2 A8.31 

306 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A11 cz.3 A8.32 

307 Schemat połączeń modułu wejść cyfrowych A11 cz.4 A8.33 

308 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A12 cz.1 A8.34 

309 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A12 cz.2 A8.35 

310 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A12 cz.3 A8.36 

311 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A12 cz.4 A8.37 

312 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A13 cz.1 A8.38 

313 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A13 cz.2 A8.39 

314 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A14 cz.1 A8.40 

315 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A14 cz.2 A8.41 

316 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A15 cz.1 A8.42 

317 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A15 cz.2 A8.43 

318 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A16 cz.1 A8.44 

319 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A16 cz.2 A8.45 

320 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A17 cz.1 A8.46 

321 Schemat połączeń modułu wyjść cyfrowych A17 cz.2 A8.47 

322 Schemat zasilania szafy S6.1 cz.1 A8.48 

323 Schemat zasilania szafy S6.1 cz.2 A8.49 

324 Zabezpieczenia 24V DC A8.50 

325 Konfiguracja modułu IM#6.1 A8.51 

326 Schemat układu sterowania pompą PCO1 cz.1 A8.52 

327 Schemat układu sterowania pompą PCO1 cz.2 A8.53 

328 Schemat układu sterowania pompą PCO2 cz.1 A8.54 

329 Schemat układu sterowania pompą PCO2 cz.2 A8.55 

330 Schemat układu sterowania mieszadłem WKFZ.3 cz.1 A8.56 

331 Schemat układu sterowania mieszadłem WKFZ.3 cz.2 A8.57 

332 Moduł wejść binarnych A1 A8.58 

333 Moduł wejść binarnych A2 A8.59 

334 Schemat układu sterowania zaworem klapowym WKFZ.3 A8.60 

335 Moduł wyjść binarnych A4 A8.61 

336 Pomiar przepływu FIQR 18.3.1 A8.62 

337 Pomiar przepływu FIQR 20.1 A8.63 

338 Pomiar przepływu FIQR 20.2 A8.64 

339 Pomiar pH AIR 18.3.4 A8.65 
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340 Moduł wejść analogowych A5 A8.66 

341 Moduł wejść analogowych A6 A8.67 

342 Moduł wejść analogowych A7 A8.68 

343 Moduł wejść analogowych A8 A8.69 

344 Moduł wyjść analogowych A9 A8.70 

345 Moduł wyjść analogowych A10 A8.71 

346 Schemat zasilania szafy S5 cz.1 A9.1 

347 Schemat zasilania szafy S5 cz.2 A9.2 

348 Schemat zasilania szafy S5 cz.3 A9.3 

349 Schemat zasilania szafy S5 cz.4 A9.4 

350 Konfiguracja i zasilanie sterownika PLC05 A9.5 

351 Struktura komunikacyjna sterownika PLC05 A9.6 

352 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A1 A9.7 

353 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A2 A9.8 

354 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A3 cz.1 A9.9 

355 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A3 cz.2 A9.10 

356 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A3 cz.3 A9.11 

357 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A3 cz.4 A9.12 

358 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A4 cz.1 A9.13 

359 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A4 cz.2 A9.14 

360 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A4 cz.3 A9.15 

361 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A4 cz.4 A9.16 

362 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.1 A9.17 

363 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.2 A9.18 

364 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.3 A9.19 

365 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.4 A9.20 

366 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.1 A9.21 

367 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.2 A9.22 

368 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.3 A9.23 

369 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.4 A9.24 

370 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A7 cz.1 A9.25 

371 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A7 cz.2 A9.26 

372 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A8 cz.1 A9.27 

373 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A8 cz.2 A9.28 

374 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A8 cz.3 A9.29 

375 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A8 cz.4 A9.30 

376 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A9 A9.31 

377 Schemat zasilania części AKPiA szafy R17.5 A9.32 

378 Zabezpieczenia 24V DC A9.33 

379 Konfiguracja modułu rozszerzeń IM#5.1 A9.34 

380 Schemat sterowania pompą PWO 1 (NSA 38.1) A9.35 

381 Schemat sterowania pompą PWO 2 (NSA 38.2) A9.36 

382 Moduł wejść cyfrowych A1 A9.37 
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383 Moduł wyjść cyfrowych A3 A9.38 

384 Moduł wejść analogowych A4 A9.39 

385 Zabudowa szafy R17.5 A9.40 

386 Schemat zasilania szafy S7 cz.1 A10.1 

387 Schemat zasilania szafy S7 cz.2 A10.2 

388 Schemat zasilania szafy S7 cz.3 A10.3 

389 Konfiguracja i zasilanie sterownika PLC07 A10.4 

390 Struktura komunikacyjna sterownika PLC07 A10.5 

391 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A1 A10.6 

392 Schemat połączeń modułu wejść analogowych A2 A10.7 

393 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A3 cz.1 A10.8 

394 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A3 cz.2 A10.9 

395 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A3 cz.3 A10.10 

396 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A3 cz.4 A10.11 

397 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A4 cz.1 A10.12 

398 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A4 cz.2 A10.13 

399 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A4 cz.3 A10.14 

400 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A4 cz.4 A10.15 

401 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.1 A10.16 

402 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.2 A10.17 

403 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.3 A10.18 

404 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A5 cz.4 A10.19 

405 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.1 A10.20 

406 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.2 A10.21 

407 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.3 A10.22 

408 Schemat połączeń modułu wejść binarnych A6 cz.4 A10.23 

409 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A7 cz.1 A10.24 

410 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A7 cz.2 A10.25 

411 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A8 cz.1 A10.26 

412 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A8 cz.2 A10.27 

413 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A9 cz.1 A10.28 

414 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A9 cz.2 A10.29 

415 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A10 cz.1 A10.30 

416 Schemat połączeń modułu wyjść binarnych A10 cz.2 A10.31 

417 Przemysłowa sieć ethernet A11.1 

418 Przemysłowa sieć Profibus A11.2 

419 Szafa serwerowni A11.3 

420 Schemat zasilania szafy suszarni pole nr 6 - rozbudowa A11.4 

421 Włączenie suszarni do sieci ethernet A11.5 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło 

Grudziądza. 

1.2. Forma opracowania 

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym modernizacji oczyszczalni ścieków w 

Nowej Wsi koło Grudziądza. Opracowanie składa się z części opisowej i rysunkowej 

zawartych w jednej teczce. 

1.3. Zakres opracowania 

Projekt omawia stan istniejący instalacji AKPiA rozbudowywanej oczyszczalni, przedstawia 

rodzaj i zakres przewidywanych rozwiązań technologicznych oraz obejmuje specyfikację 

planowanych obiektów i ich wyposażenia. Rozbudowa oczyszczalni obejmuje budowę 

następujących obiektów: 

− Piaskownik przedmuchiwany wirowy (PPW.3) 

− Reaktor biologiczny A (RBA.4) 

− Reaktor biologiczny B (RBB.4 

− Osadnik wtórny (OWR.4) 

− Zagęszczaczo-fermenter osadu wstępnego (ZFOW.3) 

− Wydzielona komora fermentacyjna zamknięta (WKFZ.3) 

− Zbiornik biogazu (ZB.2) 

− Pochodnia biogazu (PB) 

− Pompownia wód opadowych (PWO) 

− Budynek magazynowy (BM) 

Obiekty modernizowane w zakresie rozbudowy: 

− Kratownia (KRT) 

− Reaktory biologiczne A (RBA.1, RBA.2, RBA.3) 

− Reaktory biologiczne B (RBB.1, RBB.2, RBB.3) 

− Komora rozdziału ścieków (KR3) 

− Pompownia osadu wtórnego (PORF) 

− Stacja dmuchaw (SD) 

− Pompownia osadu wstępnego, strumienia LKT i części pływających (POW) 
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− Stacja mechanicznego zagęszczania osadu/Stacja odwadniania osadu (SMZO/SOO) 

− Stacja operacyjna komór fermentacyjnych (SOKF) 

− Stacja suszenia osadu (SSO) 

− Stacja generatorów biogazowych z kotłownią (SGK) 

− Budynek administracyjno-techniczny (BAT) 

1.4.  Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów: 

1.4.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

1.4.2. Umowa nr 1/RD/SO/2017 zawarta w dn. 10.01.2017 r. pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektów-kosztorysowej wielobranżowej z 

przedmiarami robót, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi dla zadania: 

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza” wraz z 

Załącznikiem 1: Wytyczne Zamawiającego, jakie należy uwzględnić podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

1.4.3. Koncepcja rozwiązań technicznych i koncepcja zagospodarowania terenu dla 

inwestycji „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza” 

opracowana przez PPU Proj-Eko w marcu 2017 r. (nr rejestru 199/K/17), 

1.4.4. Wybrana dokumentacja archiwalna istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi 

koło Grudziądza udostępniona przez Zamawiającego  

1.4.5. Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna, bieżące informacje od Zamawiającego, 

przepisy prawne, polskie normy, dane literaturowe i katalogowe. 

1.5. Inwestor 

Zamawiającym opracowanie dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji, Inwestorem dla tego 

przedsięwzięcia oraz Użytkownikiem (operatorem) oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło 

Grudziądza są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 

Grudziądz. 

1.6. Wykonawca (Projektant) 

Wykonawcą  dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem) jest 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o., ul. Okrzei 18, 64-920 Piła 
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2 Opis obiektów 

2.1 Obiekty budowane (nowe) 

2.1.1 Piaskownik przedmuchiwany wirowy (PPW.3) 

W skład obiektu wchodzą następujące napędy: 

1) Pompa piaskownika (NSA 3.3.T.1 ) -  Przy piaskowniku umieszczona zostanie skrzynka 

sterowania lokalnego umożliwiająca, po zmianie poprzez przełącznik trybu pracy, 

ręczne(lokalne) załączenie pompy. Na elewacji skrzynki, poza przyciskami i 

przełącznikiem trybu pracy, umieszczona zostanie lampka informująca o pracy napędu.  

Zdalne sterowanie pracą napędu odbywać się będzie z dodatkowego pola szafy 

sterowniczej S3, w którym zostanie umieszczony moduł rozszerzeń sterownika PLC03.  

2.1.2 Reaktor biologiczny A (RBA.4)  

W skład obiektu wchodzą następujące napędy: 

1) Przepustnica regulacyjna (NSA 7.4.T.1): przepustnica sterowana będzie zdalnie poprzez 

sterownik PLC2.1. Dodatkowo na przepustnicy znajdować się będzie panel 

umożliwiający ręczne sterowanie jej otwarciem. 

2) Mieszadło (NSA 7.4.T.2.1, NSA 7.4.T.2.2) – mieszadła sterowane będą zdalnie poprzez 

sterownik PLC2.1. Dodatkowo na reaktorze umieszczone zostaną skrzynki sterowania 

lokalnego umożliwiające, po zmianie poprzez przełącznik trybu pracy, ręczne(lokalne) 

załączenie mieszadła. Na elewacji skrzynek, poza przyciskami i przełącznikiem trybu 

pracy, umieszczona zostanie lampka informująca o pracy napędu.  

 

Dodatkowo w reaktorze RBA.4 zainstalowane zostaną pomiary: 

1) Przepływu (FIQR 7.4.1) 

2) Potencjału redoks (AIR 7.4.2, AIR 7.4.3) 

Wszystkie pomiary podłączone zostaną do nowego sterownika PLC2.1. 

 

2.1.3 Reaktor biologiczny B (RBB.4)  

W skład obiektu wchodzą następujące napędy: 

1) Mieszadło (NSA 8.4.T.1.1, NSA 8.4.T.1.2) – Mieszadła sterowane będą zdalnie poprzez 

sterownik PLC2.1. Dodatkowo na reaktorze umieszczone zostaną skrzynki sterowania 

lokalnego umożliwiające, po zmianie poprzez przełącznik trybu pracy, ręczne(lokalne) 

załączenie mieszadła. Na elewacji skrzynek, poza przyciskami i przełącznikiem trybu 
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pracy, umieszczona zostanie lampka informująca o pracy napędu.  

2) Pompa (NSA 8.4.T.3) – pompa sterowana będzie zdalnie poprzez sterownik PLC2.1. 

Dodatkowo na reaktorze umieszczona zostanie skrzynka sterowania lokalnego 

umożliwiająca, po zmianie poprzez przełącznik trybu pracy, ręczne(lokalne) załączenie 

pompy. Na elewacji skrzynki, poza przyciskami i przełącznikiem trybu pracy, 

umieszczona zostanie lampka informująca o pracy napędu. 

3) Przepustnica regulacyjna (NSA 8.4.T.4, NSA 8.4.T.5): przepustnica sterowana będzie 

zdalnie poprzez sterownik PLC2.1. Dodatkowo na przepustnicy znajdować się będzie 

panel umożliwiający ręczne sterowanie jej otwarciem 

4) Pompa (NSA 8.4.T.6) – pompa sterowana będzie od poziomu sygnalizowanego poprzez 

zintegrowany sygnalizator pływakowy. 

 

Dodatkowo w reaktorze RBB.4 zainstalowane zostaną pomiary: 

1) Tlenu (AIR 8.4.1, AIR 8.4.2) 

2) Stężenia zawiesiny (AIR 8.4.3) 

3) Azotu amonowego (AIR 8.4.4) 

4) Azotu azotanowego (AIR 8.4.5) 

Wszystkie pomiary podłączone zostaną do nowego sterownika PLC2.1. 

2.1.4 Osadnik wtórny (OWR.4)  

W skład obiektu wchodzą następujące napędy: 

1) Zgarniacz osadu (NSA 10.4.T.1) – zgarniacz sterowany będzie zdalnie poprzez sterownik 

PLC1.1. Dodatkowo będzie możliwość sterowania zgarniaczem poprzez szafkę 

sterowania lokalnego dostarczaną wraz z napędem. 

2) Pompa (NSA 10.4.T.5) – pompa sterowana będzie od poziomu sygnalizowanego 

poprzez zintegrowany sygnalizator pływakowy. 

3) Zastawka przelewowa regulacyjna (NSA 10.4.T.6) - zastawka sterowana będzie zdalnie 

poprzez sterownik PLC1.1. Dodatkowo na zastawce znajdować się będzie panel 

umożliwiający ręczne sterowanie jej otwarciem. 

Dodatkowo na osadniku zostanie zainstalowany pomiar poziomu położenia granicy faz osad-

woda (AIR 10.4.1). Pomiar zostanie wprowadzony do sterownika PLC1.1. 

2.1.5 Zagęszczaczo-fermenter osadu wstępnego (ZFOW.3)  

W skład obiektu wchodzą następujące napędy: 

1) Mieszadło prętowe (NSA 15.3.T.1 ) - mieszadło sterowane będzie zdalnie poprzez moduł 

rozszerzony sterownika PLC3 umieszczony w nowym polu szafy S3. Dodatkowo przy 
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ZFOW.3 umieszczona zostanie skrzynka sterowania lokalnego umożliwiająca, po 

zmianie poprzez przełącznik trybu pracy, ręczne(lokalne) załączenie mieszadła. Na 

elewacji skrzynki, poza przyciskami i przełącznikiem trybu pracy, umieszczona zostanie 

lampka informująca o pracy napędu. 

2) Zasuwa nożowa (NSA 15.3.T.2) - zasuwa sterowana będzie zdalnie poprzez moduł 

rozszerzony sterownika PLC3 umieszczony w nowym polu szafy S3. Dodatkowo na 

zasuwie znajdować się będzie panel umożliwiający ręczne sterowanie jej otwarciem 

 

Dodatkowo w ZFOW.3 zainstalowane zostaną pomiary: 

1) pH (AIR 15.3.1) 

2) Poziom położenia granicy faz osad-woda (AIR 15.3.2)   

2.1.6 Wydzielona komora fermentacyjna zamknięta (WKFZ.3)  

W skład obiektu wchodzą następujące napędy: 

1) Mieszadło (NSA 18.3.T.2) – mieszadło sterowane będzie poprzez nowy moduł 

rozszerzeń sterownika PLC6. Sterowanie mieszadłem odbywać się będzie poprzez 

przetwornicę częstotliwości. 

2) Zawór klapowy (NSA 18.3.T.3) - zawór sterowany będzie zdalnie poprzez nowy moduł 

rozszerzeń sterownika PLC6.  

 

Dodatkowo w WKFZ.3 zostaną zainstalowane następujące pomiary: 

1) Przepływ biogazu (FIQR 18.3.1) 

2) Temperatura osadu (AIR 18.3.2) 

3) Poziom osadu (LIR 18.3.3) 

4) Ciśnienie biogazu (PIR 18.3.5) 

5) Obecność piany w biogazie (AIR 18.3.6) 

6) Pomiar pH (AIR 18.3.4) 

Wszystkie pomiary wprowadzone zostaną do nowego modułu rozszerzeń sterownika PLC6.  

2.1.7 Zbiornik biogazu (ZB.2)  

Na zbiorniku zainstalowane zostaną następujące pomiary: 

1) Stopień napełnienia zbiornika biogazem (AIR 26.2.1) 

2) Temperatura na rurze upustowej (AIR 26.2.2) 

 

Wszystkie pomiary wprowadzone zostaną do nowego modułu rozszerzeń sterownika PLC6.  
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2.1.8 Pompownia wód opadowych (PWO)  

W skład obiektu wchodzą następujące napędy: 

1) Pompa (NSA 38.T.1, NSA 38.T.2) –2 szt.: pompy sterowane będą zdalnie poprzez 

sterownik PLC5.1 umieszczony w rozdzielnicy R17.5. Dodatkowo przy pompowni 

umieszczona zostanie skrzynka sterowania lokalnego umożliwiająca, po zmianie poprzez 

przełącznik trybu pracy, ręczne(lokalne) załączenie pomp. Na elewacji skrzynki, poza 

przyciskami i przełącznikiem trybu pracy, umieszczona zostanie lampka informująca o 

pracy napędu. 

 

Dodatkowo zainstalowane zostaną następujące pomiary: 

1) Pomiar poziomu (LIR 38.1) 

2) Sygnalizacja poziomu (LSAHL 38.2) 

Wszystkie pomiary wprowadzone zostaną do sterownika PLC5.1.  

2.2 Obiekty modernizowane 

2.2.1 Kratownia (KRT)  

W skład modernizacji obiektu wchodzą następujące napędy: 

1) Krata (NSA 2.T.1) – w miejsce demontowanej kraty schodkowej zainstalowana zostanie 

nowa krata wyposażona we własną szafkę sterowniczą dostarczaną wraz z napędem. 

Szafa sterownicza zostanie podłączona za pomocą protokołu Profibus do sterownika 

PLC03. 

2) Podajnik skratek (NSA 2.T.2) – podajnik skratek zostanie zainstalowany w miejsce 

demontowanego przenośnika skratek. Dostarczony on będzie z własną szafą 

sterowniczą. 

Szafa sterownicza zostanie podłączona za pomocą protokołu Profibus do sterownika 

PLC03. 

3) Sito bębnowe do separacji tłuszczów (NSA 2.T.3) –  w miejsce demontowanego sita 

zostanie zainstalowane nowe sito bębnowe z własną, dostarczaną przez producenta, 

szafą sterowniczą. 

Szafa sterownicza zostanie podłączona za pomocą protokołu Profibus do sterownika 

PLC03. 

4) Prasopłuczka skratek (NSA 2.T.4) – jest nowym urządzeniem dostarczanym z własną 

szafą sterowniczą, którą należy zainstalować w pomieszczeniu rozdzielni nN. 

Szafa sterownicza zostanie podłączona za pomocą protokołu Profibus do sterownika 

PLC03. 
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 2.2.2 Reaktory biologiczne B (RBB.1, RBB.2, RBB.3)  

W istniejących reaktorach biologicznych B zostaną zainstalowane następujące napędy: 

1) Mieszadło pompujące (NSA 8.1.T.1, NSA 8.2.T.1, NSA 8.2.T.1) – mieszadła sterowane 

będą zdalnie poprzez sterownik PLC2.1. Dodatkowo na reaktorze umieszczone zostaną 

skrzynki sterowania lokalnego umożliwiające, po zmianie poprzez przełącznik trybu 

pracy, ręczne(lokalne) załączenie mieszadła. Na elewacji skrzynek, poza przyciskami i 

przełącznikiem trybu pracy, umieszczona zostanie lampka informująca o pracy napędu.  

Do sterowania pracą mieszadeł projektuje się przetwornice częstotliwości. 

Dodatkowo do istniejący reaktorów RBB projektuje się pomiar zwierciadła ścieków (LIR 

8.1.1, LIR 8.2.1, LIR 8.3.1) oraz przeniesienie pomiaru zawiesiny na krawędź przelewową. 

Nowe pomiary należy wprowadzić do sterownika PLC2.1. 

 2.2.4 Pompownia osadu wtórnego (PORF)  

Zgodnie z projektem technologicznym, w pompowni osadu wtórnego zostaną wymienione 

cztery pompy recyrkulacji (zmiana z 15 kW na 30 kW). Sterowanie lokalne pomp nie ulegnie 

zmianie. 

Dodatkowo w pompowni PORF zostanie zainstalowany dodatkowy przepływomierz 

elektromagnetyczny (FIQR 12.1), z którego pomiar należy wprowadzić do sterownika 

PLC2.1. 

 

 2.2.5 Stacja dmuchaw (SD)  

W stacji dmucha zostaną wymienione dwie istniejące dmuchawy nr 1 i nr 2. Dmuchawy 

zostaną dostarczone z własną szafą sterowniczą, która należy podłączyć za pomocą 

Profibus do sterownika PLC00 

 

 2.2.6 Pompownia osadu wstępnego, strumienia LKT i części pływających 

(POW)  

W skład modernizacji obiektu wchodzą następujące napędy: 

1) Pompa osadu wstępnego (NSA 16.T.1.1, NSA 16.T.1.2) –  pompy sterowane będą 

zdalnie poprzez nowy moduł rozszerzeń sterownika PLC3. Dodatkowo przy pompowni 

umieszczona zostanie skrzynka sterowania lokalnego umożliwiająca, po zmianie poprzez 

przełącznik trybu pracy, ręczne(lokalne) załączenie pomp. Na elewacji skrzynki, poza 

przyciskami i przełącznikiem trybu pracy, umieszczona zostanie lampka informująca o 

pracy napędu. 
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2) Zasuwa nożowa (NSA 16.T.2, NSA 16.T.3, NSA 16.T.4, NSA 16.T.5, NSA 16.T.6) - 

zasuwa sterowana będzie zdalnie poprzez nowy moduł rozszerzeń sterownika PLC3. 

Dodatkowo na zasuwie znajdować się będzie panel umożliwiający ręczne sterowanie jej 

otwarciem 

W pompowni zostanie również zainstalowany pomiar zawiesiny (AIR 16.1), który należy 

podłączyć do modułu rozszerzeń sterownika PLC3. 

 2.2.7 Stacja mechanicznego zagęszczania osadu/stacja odwadniania osadu 

(SMZO/SOO)  

W skład modernizacji obiektu wchodzą następujące napędy: 

1) Zagęszczacz taśmowy (NSA 17.T.3) – zagęszczacz taśmowy wyposażony będzie we 

własną szafę zasilająco sterowniczą, która należy umieścić w nowoprojektowanym 

pomieszczeniu rozdzielni nN. Zasilane z niej będą: 

 

a) Pompa nadawy (NSA 17.T.1) – Pompa sterowana będzie poprzez przetwornicę 

częstotliwości. 

b) Pompa osadu zagęszczonego (NSA 17.T.4) – Pompa sterowana będzie poprzez 

przetwornicę częstotliwości. 

c) Stacja polielektrolitu (NSA 17.T.5) – stacja zostanie dostarczona z własną szafą 

sterowniczą. Dodatkowo podłączone będą do niej: pompa emulsji polielektrolitu (NSA 

17.T.6), pompa roztworu polielektrolitu (NSA 17.T.7).  

d) Pompa płucząca (NSA 17.T.8)  

Szafę sterowniczą należy podłączyć poprzez protokół Profibus do modułu rozszerzeń 

IM#5.1. 

 

 2.2.8 Stacja operacyjna komór fermentacyjnych (SOKF)  

W obiekcie zostaną zainstalowane nowe pompy (NSA 20.T.2.1, NSA 20.T.2.2). Do 

sterowania pracą pomp należy przewidzieć przetwornice częstotliwości. Sterowanie odbywać 

się będzie zdalnie, poprzez istniejący sterownik PLC6. Dodatkowo na elewacji nowego pola 

szafy S6 zostaną umieszczone przyciski do sterowania pompami. 

Dodatkowo projektuje się następujące pomiary:  

1) Natężenie przepływu osadu surowego kierowanego do WKFZ.3 (FIQR 20.1) 

2) Natężenie przepływu osadu w obiegu cyrkulacyjnym komory WKFZ.3 (FIQR 20.2) 

3) Temperatura osadu „zimnego” przed wymiennikiem (AIR 20.3) 

4) Temperatura osadu „ciepłego” za wymiennikiem (AIR 20.4) 
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Wszystkie pomiary wprowadzone zostaną do sterownika PLC6.  

3. SCADA 

3.1 Nadrzędny system wizualizacji i sterowania SCADA 

Nadrzędny system wizualizacji i sterowania SCADA oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Nowa Wieś koło Grudziądza należy wykonać przy zastosowaniu ogólnie przyjętych 

standardów dotyczących systemów klasy SCADA. Projektuje się zastosowanie dwóch 

redundantnych serwerów SCADA, dwóch niezależnych stacji operatorskich oraz oddzielnego 

stanowiska komputerowego przeznaczonego na potrzeby zdalnego dostępu. 

 

Redundantne serwery aplikacji wizualizacyjnej należy umieścić w projektowanej szafie 

serwerowej. Szafę serwerową należy wyposażyć w dwa redundantne zasilacze awaryjne 

UPS oraz dwa niezależne przełączniki Ethernet. Jeden z projektowanych przełączników 

Ethernet należy wykorzystać do podłączenia serwerów SCADA do przemysłowej sieci 

komunikacyjnej Ethernet. Zadaniem drugiego przełącznika Ethernet będzie podłączenie 

serwerów SCADA oraz stacji operatorskich SCADA i stanowiska komputerowego do biurowej 

sieci Ethernet. Przemysłowa sieć Ethernet powinna zostać fizycznie odseparowana od 

biurowej sieci Ethernet. 

Projektowane dwa redundantne serwery SCADA powinny spełniać następujące wymagania: 

– procesor  6 rdzeni, obsługa 12 wątków, 20MB pamięci Cache, min.  

                                    3,4GHz, przystosowany do pracy urządzeniach serwerowych, 

– zasilacz  wbudowane dwa redundantne zasilacze, 

– pamięć RAM  min. 16GB, 

– dysk twardy  2xHDD min. 1TB pracujące w macierzy Raid 1, 

– karta graficzna  standardowa karta graficzna, 

– karta sieciowa  min. 2 x wbudowana, 

– obudowa  typu Rack 19”, 

– system operacyjny Microsoft Windows Server 2012 R2 64 bit. 

Dla każdego z dwóch redundantnych serwerów SCADA należy dostarczyć i zainstalować 

oprogramowanie narzędziowe klasy SCADA. Na etapie realizacji zadania należy określić 

liczbę zmiennych niezbędnych do wyboru odpowiedniej licencji dla oprogramowania 

wizualizacyjnego SCADA. 

Projektowane dwie stacje operatorskie powinny spełniać następujące wymagania: 

− procesor  4 rdzenie, obsługa 4 wątków, 6MB pamięci Cache, min.  

                                   2,4GHz, 
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− pamięć RAM  8GB, 

− dysk twardy  2xHDD min. 500GB pracujące w macierzy Raid 1, 

− karta graficzna obsługa dwóch monitorów w rozdzielczości 1920x1080, 

− karta sieciowa  1 x wbudowana + 1 x dodatkowa, 

− obudowa  wolnostojąca typu Tower, 

− system operacyjny Microsoft Windows 10.0 Professional 64 bit, 

− pakiet biurowy  Microsoft Office, 

− monitor  LCD 1920x1080 min. 22”, 

− zasilacz awaryjny UPS 3000kVA. 

Dla każdej z dwóch stacji operatorskich należy dostarczyć i zainstalować oprogramowanie 

narzędziowe klasy SCADA. Na etapie realizacji zadania należy określić liczbę zmiennych 

niezbędnych do wyboru odpowiedniej licencji dla oprogramowania wizualizacyjnego SCADA. 

Projektowane stanowisko komputerowe przeznaczone na potrzeby zdalnego dostępu do 

systemu SCADA powinno spełniać następujące wymagania: 

− procesor  4 rdzenie, obsługa 4 wątków, 6MB pamięci Cache, min.  

   2,4GHz, 

− pamięć RAM  8GB, 

− dysk twardy  2xHDD min. 500GB pracujące w macierzy Raid 1, 

− karta graficzna obsługa dwóch monitorów w rozdzielczości 1920x1080, 

− karta sieciowa  1 x wbudowana + 1 x dodatkowa, 

− obudowa  wolnostojąca typu Tower, 

− system operacyjny Microsoft Windows 10.0 Professional 64 bit, 

− pakiet biurowy  Microsoft Office, 

− monitor  LCD 1920x1080 min. 22”, 

− zasilacz awaryjny UPS 3000kVA. 

Dla stanowiska komputerowego przeznaczonego do zdalnego dostępu do systemu SCADA 

należy dostarczyć i zainstalować oprogramowanie narzędziowe klasy SCADA typu Citect 

Scada w wersji View Only Client. Na etapie realizacji zadania należy określić liczbę 

zmiennych niezbędnych do wyboru odpowiedniej licencji dla oprogramowania 

wizualizacyjnego SCADA typu Citect Scada w wersji View Only Client. 

Dla celów serwisowych zakłada się również zdalny dostęp do stacji serwerowych oraz stacji 

operatorskich systemu SCADA. 

W ramach realizacji zadania należy wykonać wszelkie niezbędne czynności w celu 

zapewnienia współpracy urządzeń transmisji danych, w tym głównie sterowników PLC, 

ze środowiskiem informatycznym systemu wizualizacji i sterowania  SCADA. 
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W tym celu należy: 

– skonfigurować i wprowadzić do systemu SCADA dane pomiarowe z lokalnych źródeł 

danych (sterownik PLC oczyszczalni ścieków), zgodnie ze szczegółowymi 

wymaganiami użytkownika systemu oraz istniejącymi standardami wymiany danych 

dla przyjętego systemu wizualizacji SCADA, 

– wykonać odpowiednią konfigurację urządzeń komunikacyjnych lokalnych źródeł 

danych (sterowników PLC oczyszczalni ścieków), zgodnie z wymaganiami 

użytkownika systemu oraz istniejącymi standardami wymiany danych systemu 

wizualizacji SCADA, 

– odpowiednio skonfigurować mechanizm wymiany danych po stronie programów 

komunikacyjnych przyjętego systemu wizualizacji i sterowania SCADA, 

– wykonać i opublikować niezbędne okna synoptyczne przedstawiające graficzną 

reprezentację stanu pracy urządzeń technologicznych i pomiarowych w ramach 

oczyszczalni ścieków. Okna synoptyczne należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

oraz standardami przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA, 

– wykonać moduł alarmowania zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi 

przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA, 

– wykonać moduł wykresów trendów historycznych zgodnie z wymaganiami oraz 

standardami przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA, 

– wykonać okna konfiguracyjne, kontrolki napędów, kontrolki pomiarów analogowych 

oraz inne elementy zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez 

użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA, 

– przygotować odpowiednie szablony raportów zgodne z wymaganiami oraz standardami 

przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA. 

Dodatkowo system wizualizacji SACADA oczyszczalni ścieków należy rozbudować w 

zakresie dotyczącym suszarni. 

Wszelkie kody źródłowe oprogramowania aplikacyjnego stacji operatorskiej SCADA należy 

przekazać użytkownikowi systemu. Nie dopuszcza się zabezpieczania dostępu do kodu 

źródłowego aplikacji wizualizacyjnej SCADA poprzez hasła dostępu lub inne sposoby kontroli 

dostępu, które nie zostały wcześniej uzgodnione z użytkownikiem systemu. 

3.2 System sterowania oczyszczalnią ścieków 

System sterowania pracą oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś koło Grudziądza 

został zaprojektowany w oparciu o sieć niezależnych sterowników swobodnie 
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programowalne PLC. W celu zwiększenia niezawodności pracy oczyszczalni ścieków system 

sterowania został podzielony na obszary technologiczne. Obecnie w każdym obszarze 

technologicznym zabudowana jest niezależna szafa sterownicza (ozn. proj. S0 – S7) 

wyposażona w dedykowany sterownik PLC. 

W ramach realizacji zadania należy wykonać całkowitą modernizacje istniejących szaf 

sterowniczych (ozn. proj. S0 – S7). W tym celu należy usunąć z istniejących szaf 

sterowniczych wszelkie zamontowane urządzenia, w tym istniejące sterowniki PLC, 

urządzenia komunikacyjne, aparaturę zabezpieczająca, aparaturę łączeniową, urządzenia 

kontrolne i pomiarowe, itp. 

W każdej modernizowanej szafie sterowniczej (ozn. proj. S0 – S7) należy zainstalować nowy 

sterownik PLC wyposażony jednostkę centralną, zasilacz, odpowiednie moduły wejść/wyjść 

binarnych, moduły wejść/wyjść analogowych, a także moduł komunikacyjny Ethernet oraz 

moduł komunikacyjny Profibus. Dodatkowo w każdej szafie sterowniczej należy zabudować 

projektowane urządzenia sieci komunikacyjnej Ethernet (przełączniki Ethernet), urządzenia 

sieci komunikacyjnej Profibus, a także niezbędną aparaturę zabezpieczająca, aparaturę 

łączeniową, urządzenia kontrolne i pomiarowe, itp. 

Zadaniem każdego z niezależnych sterowników swobodnie programowalnych PLC będzie 

kontrola i sterowanie pracą urządzeń technologicznych znajdujących się w granicach danego 

obiektu technologicznego. Istniejące w ramach danego obiektu technologicznego inne 

sterowniki PLC oraz urządzenia wyposażone w moduły komunikacyjne Profibus Slave 

zostaną podłączone do nadrzędnego sterownika PLC. 

 

Oczyszczalnia ścieków Grudziądz jest obiektem w ciągłej eksploatacji, w związku z tym 

wszelkie prace polegające na modernizacji istniejących szaf sterowniczych S0-S7 należy 

przeprowadzić w sposób umożliwiający ciągłą pracę obiektu. Zaleca się, aby wymianę 

poszczególnych elementów szaf przeprowadzać według następującego schematu: 

1) Wymiana poszczególnych modułów sterowników – wymianę należy zacząć od 

modułów IM i podłączonych do nich wejść/wyjść.   

2) Wymiana przekaźników/separatorów 

3) Wymiana zabezpieczeń oraz pozostałej aparatury 

4) Wymiana listw zaciskowych 

 

3.3 Przemysłowa magistrala komunikacyjna Ethernet 

W celu zapewnienia wymiany danych pomiędzy systemem wizualizacji i sterowania SCADA 
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oraz obiektowymi sterownikami swobodnie programowalnymi PLC zaprojektowano 

przemysłową magistralę komunikacyjną Ethernet.   

 

Przemysłowa sieć komunikacyjna Ethernet zostanie wykonana za pomocą magistrali 

światłowodowej pracującej w technologii typu Ring. W każdym punkcie węzłowym 

przemysłowej magistrali komunikacyjnej Ethernet należy zastosować zarządzalny 

przełącznik Ethernet umożliwiający obsługę wymiany danych w technologii typu 

pierścieniowego. Zastosowane przełączniki Ethernet należy wyposażyć w odpowiednie 

wejścia zapewniające bezpośrednie podłączenie włókien magistrali światłowodowej. 

Dodatkowo należy zapewnić podtrzymanie zasilania przełączników Ethernet za pomocą 

zasilaczy awaryjnych UPS lub zasilaczy buforowych 24V DC wyposażonych w odpowiednie 

baterie akumulatorów.  

Do przemysłowej sieci komunikacyjnej Ethernet należy podłączyć istniejące na terenie 

oczyszczalni ścieków sterowniki PLC, w tym w szczególności obiektowe sterowniki PLC. 

Wybór sterowników PLC, które powinny zostać podłączone do przemysłowej sieci 

komunikacyjnej Ethernet należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 

Do projektowanej sieci komunikacyjnej Ethernet należy również podłączyć urządzenia 

systemu wizualizacji i sterowania SCADA, w tym przede wszystkim dwa redundantne 

serwery SCADA. 

W celu połączenia głównych sterowników w sieć Ethernet zaprojektowano nową kanalizację 

teletechniczną. W jej skład wchodzą: rury osłonowe oraz studzienki kanalizacyjne 500x500. 

Kanalizację należy poprowadzić zgodnie ze schematem E1. 

3.4 Przemysłowa magistrala komunikacyjna Profibus 

Zaprojektowana przemysłowa magistrala komunikacyjna Profibus przeznaczona jest do 

zapewnienia wymiany danych pomiędzy nadrzędnymi sterownikami PLC (obiektowymi 

sterownikami PLC), a urządzeniami technologicznymi oraz podrzędnymi sterownikami 

wyposażonymi w moduły komunikacyjne Profibus Slave. 

Przemysłowa sieć komunikacyjna Profibus zostanie wykonana za pomocą magistrali 

światłowodowej pracującej w technologii typu Ring. W każdym punkcie węzłowym 

przemysłowej magistrali komunikacyjnej Profibus należy zastosować moduły komunikacyjne 

umożliwiające obsługę wymiany danych w technologii typu pierścieniowego. Zastosowane 

moduły komunikacyjne Profibus powinny zapewniać możliwość bezpośredniego podłączenia 

włókien magistrali światłowodowej. Dodatkowo należy zapewnić podtrzymanie zasilania 

modułów komunikacyjnych Profibus za pomocą zasilaczy awaryjnych UPS lub zasilaczy 

buforowych 24V DC wyposażonych w odpowiednie baterie akumulatorów. 
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Do przemysłowej sieci komunikacyjnej Profibus należy podłączyć istniejące na terenie 

oczyszczalni ścieków obiektowe urządzenia technologiczne oraz podrzędne sterowniki PLC 

wyposażone w moduły komunikacyjne Profibus Slave. 

W celu połączenia głównych sterowników w sieć Profibus zaprojektowano nową kanalizację 

teletechniczną wspólną z kanalizacją dla potrzeb sieci Ethernet. W jej skład wchodzą: rury 

osłonowe oraz studzienki kanalizacyjne 500x500. Kanalizację należy poprowadzić zgodnie 

ze schematem E1. 

3.5 Tablica synoptyczna 

Obecnie w pomieszczeniu dyspozytorni zainstalowana jest tablica synoptyczna o wymiarach: 

L: 4000, H:2400, T:300, wykonana przez firmę Synoptic Sp. z o.o. Konstrukcja wsporcza 

wykonana jest z kształtowników stalowych, cynkowanych galwanicznie i malowanych. Znaki 

graficzne na kapturkach wykonywane zostały metodą sitodruku. Płytka drukowana 

zamocowana jest w sztywnej obudowie z tworzywa, wsuwanej od tyłu w otwory w korpusach.  

 

Tablica obecnie składa się z: 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość 

1  Moduł diod LED R/G 150 

2  Sterownik Z12LED64 7 

3  Terminator 1 

4  Zaciski ZUG 30 

5  Zespół zasilający 1 
 

W związku z modernizacją oczyszczalni projektuje się wymianę wszystkich modułów diod, 

kapturków oraz sterownika. Nadruki na kapturkach powinny zostać wykonane zgodnie z 

nowym schematem technologicznym. Sterownik powinien posiadać protokół komunikacyjny 

Profibus, poprzez który zostanie podłączony do sterownika PLC04. 

 

3.6 Zasady sterowania pracą urządzeń 

Zasady sterowania pracą urządzeń zostały opracowane przez projektanta branży 

technologicznej.  
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RL A SY Parametr 
sterujący 

Typ Uwagi 

(uwagi z 
numerami 
omówione 
są na za 
tabelą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 KRT Kratownia 
              

2.T.1   krata 
1 

+   + AW 
  Uwaga 1 

2.T.2   podajnik skratek 

1 

+   + AW 

  Uwaga 1 

2.T.3   
sito bębnowe do 
separacji tłuszczów 

1 

+   + AW 

  Uwaga 2 

2.T.4   
prasopłuczka 
skratek 

1 

+   + AW 

  Uwaga 3 

2.T.9   elektrozawór 

3 

+ + + 

czas, praca 
innych 
urządzeń 

o/z Uwaga 4 

3.3 PPW.3 

Piaskownik 
przedmuchiwany 
wirowy           

    

3.3.T.1   pompa 1 +   + 

czas, praca 
innych 
urządzeń 

u/w Uwaga 4 

7.4 RBA.4 
Reaktor 
biologiczny A           

    

7.4.T.1   mieszadło 2 +   + 
nie 
występuje 

u/w   

7.4.T.4   
przepustnica z 
napędem 1 + + + Q(RBA.4) 

reg Uwaga 5 

8.1 RBB.1 
Reaktor 
biologiczny B           

    

8.1.T.1   
mieszadło 
pompujące 1 + + + H(RBB.1) 

reg Uwaga 6 

8.2 RBB.2 
Reaktor 
biologiczny B           

    

8.2.T.1   
mieszadło 
pompujące 1 + + + H(RBB.2) 

reg Uwaga 6 

8.3 RBB.3 
Reaktor 
biologiczny B           

    

8.3.T.1   
mieszadło 
pompujące 1 + + + H(RBB.3) 

reg Uwaga 6 

8.4 RBB.4 
Reaktor 
biologiczny B           

    

8.4.T.1   mieszadło 2 +   + 
nie 
występuje 

u/w   
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8.4.T.3   pompa 1 + + + czas 
u/w Uwaga 7 

8.4.T.6   pompa 1         
  Uwaga 8 

8.4.T.7   
przepustnica z 
napędem 2 + + + 

O2a(RBB.4), 
O2b(RBB.4), 
NH4(RBB.4), 
NO3(RBB.4) 

  Uwaga 9 

10.4 OWR.4 Osadnik wtórny           

    

10.4.T.1   zgarniacz 1 +   + AW 
    

10.4.T.4   
zastawka z 
napędem 1 + + + 

Q(PORF.4), 
R(OWR.4) 

reg Uwaga 10 

10.4.T.5   pompa 1         
  Uwaga 7 

12 PORF 
Pompownia osadu 
wtórnego            

    

12.T.1   pompa recyrkulacji 4 + + + 

istniejący 
pomiar 
H(PORF) 

reg Uwaga 11 

12.T.1   
pompa części 
pływających 1 +   + 

nie 
występuje 

u/w Uwaga 12 

13 SD Stacja dmuchaw           

    

13.T.1   dmuchawa 2 + + + AW 
  Uwaga 13 

15.3 ZFOW.3 

Zagęszczaczo-
fermenter osadu 
wstępnego           

    

15.3.T.1   mieszadło prętowe 1 +   + AW 

    

15.3.T.5   
zasuwa z napędem 
(w K15) 1 + + + czas 

o/z Uwaga 14 

16 POW 

Pompownia osadu 
wstępnego, 
strumienia LKT i 
części 
pływających            

    

16.T.1   
pompa osadu 
wstępnego 2 + + + 

czas, 
R(ZFOW.3) 

u/w Uwaga 15 

16.T.4   zasuwa z napędem 5 + + + 
czas, 
R(ZFOW.x) 

o/z Uwaga 15 

17 SMZO 

Stacja 
mechanicznego 
zagęszczania 
osadu           

    

17.T.1   pompa nadawy 1 +   + AW 

  Uwaga 16 

17.T.3   
zagęszczacz 
taśmowy 1 +   + AW 

  Uwaga 16 
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17.T.4   
pompa osadu 
zagęszczonego 1 +   + AW 

  Uwaga 16 

17.T.5   stacja polielektrolitu 1 +   + AW 

  Uwaga 16 

17.T.6   
pompa emulsji 
polielektrolitu 1 +   + AW 

  Uwaga 16 

17.T.7   
pompa roztworu 
polielektrolitu 1 +   + AW 

  Uwaga 16 

17.T.8   pompa płucząca 1 +   + AW 

  Uwaga 16 

18.3 WKFZ.3 

Wydzielona 
komora 
fermentacyjna 
zamknięta           

    

18.3.T.2   mieszadło 1 + + + czas 
reg Uwaga 17 

18.3.T.4   

zawór 
elektromagnetyczny 
w ujęciu biogazu 1 + + + 

F(WKFZ.3), 
czas 

o/z Uwaga 18 

20 SOKF 

Stacja operacyjna 
komór 
fermentacyjnych           

    

20.T.2   pompa 2 + + + 
nie 
występuje 

  Uwaga 19 

21 SOO 

Stacja 
odwadniania 
osadu           

    

21.T.1   
prasa filtracyjna 
taśmowa 2 +   + AW 

  Uwaga 20 

26.2 ZB.2 Zbiornik biogazu           

    

26.2.T.2   wentylator 2 + + + czas 
u/w Uwaga 21 

27 PB 
Pochodnia 
biogazu           

    

27.T.1   
pochodnia 
(istniejąca) 2 + + + 

N(ZB.2), 
istniejący 
pomiar 
N(ZB.1) 

u/w Uwaga 22 

38 PWO 
Pompownia wód 
opadowych           

    

    pompa 2 +   + H(PWO) 
u/w Uwaga 23 

 

RL - sterowanie ręczne (lokalne) 
A – sterowanie z systemu (automatyczne wg ustalonych algorytmów lub ręczne zdalne z 
dyspozytorni) 
SY -  sygnalizacja stanu w systemie (praca/postój, otwarta/zamknięta, awarie, inne wskazania) 
Parametr - sygnał sterujący pracą danego urządzenia w sterowaniu automatycznym z 
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systemu (oznaczenia parametrów jak w tabeli 13)  
AW - automatyka własna działająca autonomicznie (skrzynka zasilająco sterownicza oraz 
instalacje sterownicze między skrzynką a elementami pomiarowymi i napędami dostarczane w 
komplecie z danym urządzeniem) 
+     - tak  
u/w - typ sterowania uruchom/wyłącz 
o/z - typ sterowania otwórz/ zamknij (on-off) 
o/z/p - typ otwórz/zamknij wraz z położeniami pośrednimi 
reg – regulacyjny typ sterowania  (regulacja danej wydajności np. wydajności pompy, stopnia 
otwarcia przepustnicy in.; zawiera w sobie oczywiście także typ u/w czy o/z) 
Nr urządzenia - numer wg zestawienia w tabeli 16 i na rysunkach 

 

Uwagi z tabeli:  

 

1. Krata poz. 2.T.1 sterowana będzie własnym układem automatyki (opartym o pomiar 

spiętrzenia ścieków na kracie, tj. różnicy poziomu zwierciadeł ścieków przed i za 

kratą). 

Układ sterowania kraty ma uwzględniać sterowanie podajnikiem skratek poz. 2.T.2 

współpracującego z kratą, a sam podajnik ma posiadać elementy sterownicze 

(szafkę) umożliwiającą taką współpracę.  

 

2. Sito do separacji tłuszczów poz. 2.T.3 będzie sterowane własnym układem 
automatyki, analogicznie jak to ma miejsce dla istniejącego sita do separacji 
tłuszczów. 
 

3. Prasopłuczka poz. 2.T.4 sterowana będzie własnym układem automatyki.  

Do tego układu należy doprowadzić zewnętrzne sygnały pracy z istniejących sit 

bębnowych i/lub przenośników skratek z tych sit. Inicjacja cyklu płukania skratek w 

prasopłuczce odbywać się będzie po ustalonej liczbie cykli pracy tych urządzeń 

dostarczających skratki do prasopłuczki lub w nastawach czasowych. Niezależna 

cykliczna operacja ewakuacji wypłukanych skratek z prasopłuczki inicjowana będzie 

wyłącznie przez układ sterowania prasopłuczki (oparty o pomiar ciężaru skratek 

zalegających w prasopłuczce).  

 

4. Elektrozawory poz. 2.T.9 na instalacji sprężonego powietrza oraz trzecia pompa 

pulpy piaskowej poz. 3.3.T.1 mają być sterowane w ramach analogicznego cyklu, w 

jakim pracuje istniejący separator-płuczka piasku w kratowni KRT i współpracujące z 

nim dwie istniejące pompy pulpy piaskowej w piaskownikach PPW.1 i PPW.2 oraz 

dwie istniejące sprężarki zainstalowane w kratowni KRT. Cykl dla danego 

piaskownika inicjowany będzie wg harmonogramu dobowego lub wypracowywany 

będzie przez system automatyki oczyszczalni (np. na podstawie ilości ścieków 
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przepływających przez oczyszczalnię). Cykl ten po zainicjowaniu obejmować będzie 

kolejno: 

• otwarcie elektrozaworu (normalnie zamkniętego) przynależnego danemu 

piaskownikowi i załączenie sprężarki na ustalony czas twzruszanie pulpy  

• po ustalonym czasie tzwłoka załączenie pompy w piaskowniku, 

• po ustalonym czasie tczas pracy pompy lub czasie wypracowanym przez układ 

sterowniczy separatora-płuczki piasku wyłączenie pompy w piaskowniku, 

• w ustalonych lub wypracowanych przez układ sterowniczy separatora-płuczki 

piasku określone działania podsystemów tego urządzenia. 

Cykle dotyczące czynnych piaskowników powinny być przesunięte względem siebie, 

tak aby separator-płuczka piasku współpracował w danym czasie możliwie tylko z 

jednym piaskownikiem. 

 

5. Przepustnica z napędem poz. 7.4.T.4 na instalacji osadu recyrkulowanego w 

reaktorze RBA.4 jak i analogiczne trzy istniejące przepustnice w reaktorach 

RBA.1÷RBA.3 (występujące w przebudowanych instalacjach) mają być sterowane w 

skojarzeniu z nowymi pomiarami przepływu osadu recyrkulowanego 

Q(RBA.1)÷Q(RBA.4). Algorytm sterowania ma być taki, aby dla każdego z czynnych 

reaktorów spełnione były jednocześnie dwa warunki: 

• wyrażony procentowo udział natężenia przepływu dla danego reaktora 

Q(RBA.i) w sumie wszystkich pomiarów ΣQ(RBA.i) był równy udziałowi 

zadanemu w systemie dla tego reaktora, przy czym suma tych udziałów musi 

równać się 100% (w normalnej udziały te będą równe dla poszczególnych 

reaktorów, przy 4 działających reaktorach wynosić będą po 25%, tzn. do 

każdego z reaktorów kierowane będzie równa ilość osadu recyrkulowanego); 

spełnienie tego warunków będzie uznane za zadawalające, gdy odnosić się 

będzie do dostatecznie krótkich kolejnych przedziałów czasu (np. kolejnych 

kwadransów), 

• zawsze przynajmniej jedna z wszystkich czterech przepustnic pozostaje 

otwarta w maksymalnym stopniu.  

 

6. Mieszadła pompujące poz. 8.1.T.1÷8.3.T.1 w reaktorach RBB.1÷RBB.3 w sytuacji 

kiedy będą pozostać aktywne (nieodstawione) maja być sterowane w funkcji 

mierzonych poziomów ścieków H(RBB.1)÷H(RBB.3). Wydajność mieszadła w danym 

reaktorze ma być tak regulowana poprzez zmianę obrotów mieszadeł zasilanych 

falownikami, aby mierzony poziom w tym reaktorze utrzymywał się na zadanej w 
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systemie wartości; spełnienie tego warunku będzie uznane za zadawalające, gdy 

odnosić się będzie do dostatecznie małych wahań mierzonego poziomu wokół 

wartości zadanej (np. ± 1 cm). 

W przypadku podniesienia się poziomu ścieków w danym reaktorze ponad pewien 

zadany poziom maksymalny mimo pracy mieszadła w tym reaktorze z maksymalną 

wydajnością (obrotami) w systemie generowany będzie komunikat lub alarm, a praca 

mieszadła będzie kontynuowana.  

W przypadku obniżenia się poziomu ścieków w reaktorze poniżej pewnego poziomu 

minimalnego mimo pracy mieszadła z minimalną wydajnością (tj. z minimalnymi 

dopuszczalnymi w DTR obrotami) mieszadło będzie wyłączane do czasu 

podniesienia się poziomu ścieków do wartości zadanej. 

7. Pompa w studzience g1 przy reaktorze RBB.4 oraz pompa w studzience h1 przy 

osadniku OWR.4 będą sterowane wyłącznie miejscowo, autonomicznie, 

wbudowanymi pływakami.  

Pompy te nie będą podłączone do systemu automatyki oczyszczalni. 

 

8. Pompa części pływających poz. 8.4.T.3 w reaktorze RBB.4 ma być sterowana 

analogicznie jak pozostałe istniejące trzy pompy części pływających w reaktorach 

RBB.1÷RBB.3. Sterowanie to ma odbywać się w nastawach czasowych – pompa 

załączać ma się co określony interwał tpostój na określony czas tpraca. Nastawy te 

powinny być takie dla poszczególnych reaktorów (przesunięte względem siebie), aby 

pompy w różnych reaktorach nie pracowały jednocześnie. 

 

9. Przepustnica z napędem elektrycznym 8.4.T.7 na instalacji sprężonego powietrza w 

reaktorze RBB.4 ma być sterowana analogicznie, jak to ma miejsce w odniesieniu do 

podobnych przepustnic w istniejących reaktorach RBB.1÷RBB.3. Sterowanie to 

ogólnie rzecz biorąc odbywa się w funkcji pomiarów stężenia tlenu albo stężeń azotu. 

Zmiany w tych pomiarach w danym reaktorze powodują odpowiednie otwarcie lub 

przymknięcie przepustnicy w tym reaktorze, co powoduje zmianę oporów przepływów 

w rurociągach sprężonego powietrza. Ta zmiana objawia się spadkiem lub wzrostem 

ciśnienia mierzonego na rurociągu sprężonego powietrza w stacji dmuchaw SD, a to 

wywołuje odpowiednią zmianę wydajności dmuchaw, których algorytm sterowania 

dąży do utrzymania ich pracy ze stałym ciśnieniem na tłoczeniu.   

 

10. Zastawka z napędem elektrycznym 10.4.T.4 w komorze 10.4 przy osadniku OWR.4 

ma być sterowana analogicznie, jak to się odbywa w przypadku istniejących zastawek 
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przy osadnikach OWR.1÷OWR.3. Zastawka ma być tak regulowana w funkcji 

mierzonego poziomu rozdziału faz R(OWR.4) albo w funkcji mierzonego natężenie 

przepływu osadu recyrkulowanego z Q(PORF.4). W tym pierwszym przypadku 

algorytm sterowania powinien być taki, aby zapewnić utrzymanie poziomu rozdziału 

faz R(OWR.4) na pewnym zadanym poziomie (z ustaloną akceptowalną odchyłką od 

tego poziomu). W drugim przypadku algorytm sterowania powinien być taki, aby 

mierzona wartość Q(PORF.4) odpowiadała (z określoną akceptowalną odchyłką) 

wartości określanej przez system w danym czasie. Ta wartość określana 

(wypracowywana) przez system bazuje na mierzonych przepływach osadu w 

pompowni PORF i ścieków w stacji SPS, tak aby zapewnić (z określoną 

akceptowalną odchyłką) zadany stopień recyrkulacji dla danego osadnika (czyli 

stosunek przepływu osadu recyrkulowanego z tego osadnika do przepływu ścieków).  

 

11. Nowe pompy recyrkulacji osadu poz. 12.T.1 w pompowni PORF będą sterowane 

podobnie, jak to ma miejsce obecnie w odniesieniu do aktualnie pracujących pomp. 

Ilość i wydajność pomp (zasilanych przez falowniki) będzie regulowana tak, aby 

zapewnione było utrzymanie zadanego poziomu osadu w komorze czerpalnej 

kontrolowanego przez istniejący pomiar H(PORF). Spełnienie tego warunku będzie 

uznane za zadawalające, gdy odnosić się będzie do dostatecznie małych wahań 

mierzonego poziomu wokół wartości zadanej (np. ± 25 cm). 

Algorytm sterowania musi przy tym uwzględniać nieprzekraczanie dopuszczalnej 

częstotliwości załączania danej pompy określonej w DTR pomp. 

 

12. Pompa części pływających poz. 12.T.2 w pompowni PORF pracować będzie tylko w 

szczególnej sytuacji (rzadko). Załączenie i wyłączenie pompy odbywać się będzie 

wyłącznie ręcznie (miejscowo). Załączona pompa pracować będzie non-stop. Pompa 

powinna posiadać zabezpieczenie przed suchobiegiem. 

 

13. Dwie nowe dmuchawy poz. 13.T.1 w stacji SD sterowane będą analogicznie jak dwie 

obecne dmuchawy, które zostaną zastąpione tymi nowymi. Generalnie układ 

sterowania (jaki będzie dostarczony wraz z dmuchawami) ustalać będzie taką ilość i 

wydatek pracujących dmuchaw, aby utrzymać zadane ciśnienie sprężonego 

powietrza w rurociągu zbiorczym (por. wcześniejsza uwaga 9).   

 

14. Projektowana zasuwa z napędem elektrycznym poz. 15.3.T.5 w komorze K15 wraz z 

istniejącymi w tej komorze dwoma pozostałymi zasuwami z napędem elektrycznym 
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sterowane będą w ramach cykli związanych z odprowadzeniem osadu wstępnego z 

osadników OWS do zagęszczaczo-fermenterów ZFOW, podobnie jak to się dzieje 

obecnie. Zasuwa 15.3.T.5 związana będzie z odprowadzeniem osadu wstępnego do 

nowego zagęszczaczo-fermentera ZFOW.3. Zasuwa otwierać się będzie w godzinach 

wedle ustalonego ręcznie harmonogramu dobowego lub wypracowywanego przez 

system (np. na podstawie ilości ścieków, jaka przepłynęła przez osadniki). Zasuwa 

pozostawać będzie otwarta tak długo, aż odprowadzona zostanie zadana lub 

określona przez system objętość osadu (kontrolowana przez istniejące pomiary 

przepływu przy osadnikach OWS) albo też stężenie suchej masy w odprowadzanym 

osadzie (kontrolowane przez istniejące pomiary przy osadnikach OWS) osiągnie 

zadaną wartość minimalną. Harmonogram odprowadzenia osadu wstępnego z 

osadników OWS do zagęszczaczo-fermenterów ZFOW powinien być taki, aby 

operacje te odbywały się odrębnie dla każdego z zagęszczaczo-fermenterów ZFOW 

(tzn. nie nakładały się na siebie w tym samym czasie). 

 

15. Dodatkowe pompy osadu poz. 17.T.1 i zasuwy z napędami elektrycznymi w 

pompowni POW sterowane będą w funkcji czasu z uwzględnieniem poziomów 

rozdziału faz R(ZFOW) w ramach cyklu związanego z poborem osadu z 

zagęszczaczo-fermenterów ZFOW i tłoczeniem go z powrotem do nich (recyrkulacja 

osadu wstępnego) lub do stacji SOKF. Odbywać się to będzie według ustalonego w 

systemie harmonogramu. W projektowanym układzie w normalnej sytuacji każdy 

zagęszczaczo-fermenter ZFOW będzie współpracował z wyłącznie jemu przypisaną 

w danym czasie pompą w pompowni POW. Cykl pracy obejmować będzie 

naprzemiennie fazę recyrkulacji osadu i fazę odprowadzania osadu wraz z fazami 

oczekiwania między nimi (nastawy w systemie). W fazach recyrkulacji i 

odprowadzania osadu pompa będzie mogła pracować  w sposób taktowany 

(praca/postój) wg nastaw dla każdej z faz. W fazie odprowadzania osadu warunkiem 

nadrzędnym dla zatrzymania pompy może być osiągnięcie pewnego zadanego 

poziomu minimalnego rozdziału faz R(ZFOW) w danym zagęszczaczo-fermenterze 

albo odprowadzenie zadanej objętości osadu kontrolowanej przez istniejący pomiar 

przepływu osadu wstępnego w stacji SOKF. Przyjęty harmonogram pracy węzła 

powinien być taki, aby operacje odprowadzenia osadu do stacji SOKF z różnych 

zagęszczaczo-fermenterów ZFOW nie nakładały się na siebie (tzn. nie występowały 

jednocześnie). 
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16. Praca drugiej, nowej linii zagęszczającej w stacji SMZO zasadniczo odbywać się 

będzie podobnie jak linii istniejącej, pod kontrolą systemu automatyki własnej. 

Zainicjowanie i zakończenie pracy linii odbywać się będzie przyciskami z lokalnej 

szafy zasilająco-sterowniczej linii zagęszczającej. Dodatkowo, w przypadku 

osiągnięcia w zbiorniku osadu lub zbiorniku wody technologicznej występujących w 

stacji SMZO pewnych minimalnych poziomów napełnienia (kontrolowanych 

istniejącymi pomiarami poziomu w tych zbiornikach) nastąpić powinno automatyczne, 

awaryjne zatrzymanie pracującej linii zagęszczającej.   

 

17. Mieszadło poz. 18.3.T.2 w komorze fermentacyjnej WKFZ.3 mają pracować podobnie 
jak analogiczne mieszadła w komorach WKFZ.1 i WKFZ.2. Mieszadło powinno 
pracować z okresową, automatyczną, cykliczną zmianą kierunków obrotu (kierunek 
normalny/rewersyjny); czasy pracy z obrotami w danym kierunku oraz  czasy postoju 
po każdym wyłączeniu mieszadła z tytuły zmiany kierunku obrotów stanowić mają 
nastawy w systemie. 
Procedura startu mieszadła powinna uwzględniać jego powolne rozpędzanie poprzez 
stopniowe zwiększanie obrotów mieszadła zasilanego przez falownik.  
  

18. Zawór elektromagnetyczny poz. 18.3.T.4 w ujęciu biogazu pozostaje w normalnej 

sytuacji zamknięty. W razie wykrycia obecności piany przez dany czujnik F(ZKF.3) 

następuje zadziałanie układu gaszenia piany. Nastąpić ma wtedy otwarcie 

istniejącego elektrozaworu na doprowadzeniu wody do pomp gaszenia piany w stacji 

SOKF, uruchomienie istniejącej pompy gaszenia piany w stacji SOKF oraz otwarcie 

zaworu poz. 18.3.T.4. Po ustalonym w systemie czasie (np. 5 min) nastąpić ma 

zamknięcie zaworów i zatrzymanie pompy. Jeśli po zakończenia działania układu 

gaszenia piany czujnik nadal sygnalizuje obecność piany, następuje  ponowne 

zadziałanie systemu gaszenia. Po trzykrotnie następującej po sobie takiej sytuacji 

system pozostaje w stanie postoju (ignoruje czasowo sygnał F(ZKF.4)), a w systemie 

pojawia się alarm o nieskutecznym gaszeniu piany. Ponadto zamiennie lub 

dodatkowo w stosunku do sterowania sygnałem piany zadziałanie systemu gaszenia 

piany ma następować cyklicznie z częstotliwością ustaloną w systemie (np. co 24h) 

na czas ustalony w systemie (np. 10 min). Analogicznie jak powyżej ma działać 

gaszenie piany w istniejących komorach WKFZ.1 i WKFZ.2, z tym że w tamtych 

komorach w okresie zimowym po każdorazowym zadziałaniu systemu gaszenia 

następować ma opróżnienie instalacji wody na danej komorze poprzez otwarcie 

istniejącego elektrozaworu spustowego w stacji SOKF (dla nowej komory WKFZ.3 

taki elektrozawór spustowy nie występuje, ponieważ instalacja wody na komorze 

WKFZ.3 jest zabezpieczona przed zamarznięciem poprzez ogrzewanie elektryczne i 
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nie ma potrzeby opróżniania tej instalacji dla uniknięcia zamarznięcia w niej wody). 

 

19. Nowe, dodatkowe pompy osadu cyrkulacyjnego poz. 19.T.1 w stacji SOKF mają być 

sterowane podobnie jak istniejące pompy cyrkulacyjne w tej stacji. Dana pompa po 

ręcznym załączeniu (w przypadku pompy poz. 19.T.1 zasilanej przez falownik z 

ustaloną ręcznie wydajnością) pracować będzie w sposób ciągły. Moc cieplna 

przekazywana przez wymiennik do strumienia osadu regulowana będzie po stronie 

czynnika grzewczego (wody) zgodnie z rozwiązaniami określonymi w projekcie 

branży sanitarnej.  

 

20. Dwie nowe prasy taśmowe poz. 21.T.1 w stacji SOO zastąpią dwie istniejące, 

wyeksploatowane prasy. Nowe pracy będą praktycznie takie same jak istniejące i 

sterowanie nowych pras odbywać się będzie bez zmian.  

 

21. Wentylatory biogazu poz. 26.2.T.2 przy zbiorniku biogazu ZB.2 (jak i istniejące 

wentylatory przy zbiorniku ZB.1) sterowane mają być w powiązaniu z pracą urządzeń 

spalających biogaz w stacji SGK i pochodni PB. W zależności od ilości i rodzaju 

urządzeń, które mają spalić biogaz załączać ma się określona ilość wentylatorów przy 

zbiornikach biogazu.  

22. Przeniesiona pochodnia PB ma pracować w zależności od stopnia napełnienia 

zbiorników biogazu N(ZB.1) i N(ZB.2). Przy pewnym  maksymalnym stopniu 

napełnienia zbiorników biogazem następować ma zapalenie pochodni, a zgaszenie 

przy pewnym minimalnym stopniu napełnienia. Oba te zbiorniki będą stanowić 

naczynia połączone po stronie ssawnej wentylatorów biogazu, a wiec stopnień 

napełnienia obu zbiorników będzie w danym  czasie podobny. Do sterowania pracą 

pochodni używany będzie wybrany przez operatora jeden z pomiarów N(ZB.x) lub też 

średnia z obu pomiarów. 

 

23. Pompy poz. 38.T.1 w pompowni PWO mają być sterowane w funkcji poziomu  

ścieków w komorze czerpalnej H(PWO) w sposób typowy dla pompowni z dwoma 

pompami nieposiadającymi regulacji wydajności.  
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4   Projektowane pomiary 

Nr 
obiektu 

Symbol 
obiektu 

Symbol  
pomiaru 

Obiekt (lokalizacja)/ 
rodzaj pomiaru 

Uwagi 

7.1 RBA.1  Reaktor biologiczny A  

  FIQR 7.1.1 natężenie przepływu osadu  przepływomierz elektromagnetyczny DN 250 
7.2 RBA.2  Reaktor biologiczny A  

  FIQR 7.2.1 natężenie przepływu osadu  przepływomierz elektromagnetyczny DN 250 
7.3 RBA.3  Reaktor biologiczny A  

  FIQR 7.3.1 natężenie przepływu osadu  przepływomierz elektromagnetyczny DN 250 
7.4 RBA.4  Reaktor biologiczny A  

  FIQR 7.4.1 natężenie przepływu osadu  przepływomierz elektromagnetyczny DN 250 
  AIR 7.4.2 potencjał redoks w komorze PD  

  AIR 7.4.3 potencjał redoks w komorze AN  

8.1 RBB.1  Reaktor biologiczny B  

  LIR 8.1.1 poziom zwierciadła ścieków zakres liczony w dół od korony zbiornika 
8.2 RBB.2  Reaktor biologiczny B  

  LIR 8.2.1 poziom zwierciadła ścieków zakres liczony w dół od korony zbiornika 
8.3 RBB.3  Reaktor biologiczny B  

  LIR 8.3.1 poziom zwierciadła ścieków pomiar ultradźwiękowy;  
zakres liczony w dół od korony zbiornika 

8.4 RBB.4  Reaktor biologiczny B  

  AIR 8.4.1 stężenie tlenu a  

  AIR 8.4.2 stężenie tlenu b  

  AIR 8.4.3 stężenie zawiesiny  

  AIR 8.4.4 azot amonowy   

  AIR 8.4.5 azot azotynowy  

10.4 OWR.4  Osadnik wtórny  

  AIR 10.4.1 poziom rozdziału faz osad-woda zakres liczony w dół od korony osadnika 
12 PORF  Pompownia osadu wtórnego   

  FIQR 12.1 natężenie przepływu osadu 
recyrkulowanego z OWR.4 

przepływomierz elektromagnetyczny DN 300 

15.3 ZFOW.3  
Zagęszczaczo-fermenter osadu 
wstępnego 

 

  AIR 15.3.1 odczyn pH  

  AIR 15.3.2 poziom rozdziału faz osad-woda zakres liczony w dół od korony zbiornika 

16 POW  
Pompownia osadu wstępnego, 
strumienia LKT i części 
pływających  

 

  AIR 16.1 stężenie zawiesiny pobieranego z 
ZFOW.3 

 

17 SMZO  Stacja mechanicznego 
zagęszczania osadu 

 

  FIQR 17.1 natężenie przepływu osadu w nowej 
linii zagęszczającej 

przepływomierz elektromagnetyczny DN 125, 
w ramach dostawy linii zagęszczającej 

  FIQR 17.2 natężenie przepływu polielektrolitu w 
nowej linii zagęszczającej 

przepływomierz elektromagnetyczny DN 25, 
w ramach dostawy linii zagęszczającej 

18.3 WKFZ.3  
Wydzielona komora 
fermentacyjna zamknięta 

 

  FIQR 18.3.1 przepływ biogazu przepływomierz ultradźwiękowy z funkcją 
pomiaru stężenia metanu w biogazie 

  AIR 18.3.2 temperatura osadu  sonda instalowana w króćcu DN 100 na 
dachu komory 

  LIR 18.3.3 poziom osadu sonda radarowa; zakres liczony od poziomu 
zainstalowania sondy w dół  

  AIR 18.3.4 odczyn pH osadu  

  PIR 18.3.5 ciśnienie biogazu pomiar dostarczany w ramach ujęcia biogazu 
  AIR 18.3.6 obecność piany w biogazie pomiar dostarczany w ramach ujęcia biogazu 
20 SOKF  Stacja operacyjna komór  
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Nr 
obiektu 

Symbol 
obiektu 

Symbol  
pomiaru 

Obiekt (lokalizacja)/ 
rodzaj pomiaru 

Uwagi 

fermentacyjnych 

  FIQR 20.1 natężenie przepływu osadu 
surowego kierowanego do WKFZ.3 

przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 

  FIQR 20.2 
natężenie przepływu osadu w 
obiegu cyrkulacyjnym  komory 
WKFZ.3 

przepływomierz elektromagnetyczny DN 150 

  AIR 20.3 temperatura osadu  ‘zimnego’ przed 
wymiennikiem  

odpowiada temperaturze osadu na dole w 
komorze WKFZ.3 

  AIR 20.4 temperatura osadu  ‘ciepłego’ za 
wymiennikiem  

 

26.2 ZB.2  Zbiornik biogazu  

  AIR 26.2.1 stopień napełnienia zbiornika 
biogazem 

pomiar dostarczany w ramach zbiornika 
biogazu 

  AIR 26.2.2 temperatura pomiar na rurze upustowej  
38 PWO  Pompownia wód opadowych  

  LIR 38.1 poziom zwierciadła ścieków zakres liczony w dół od góry stropu pompowni 
  LSAHL 38.2 Sygnalizacja poziomu ścieków pływakowe sygnalizatory poziomu 

 

5. WYKAZ SYGNAŁÓW 

5.1 Szafa S0 

Wejścia analogowe 

  A1 

Lp nazwa 

1 Zasilanie z transformatora  1 – pomiar prądu 

2 Zasilanie z transformatora  1 – pomiar napięcia 

3 Dmuchawa 1 – pomiar prądu 

4 Dmuchawa 3 – pomiar prądu 

5 Rozdzielnica R1 – pomiar prądu sekcji 1 

6 Rozdzielnica R11 – pomiar prądu sekcji 1 

7 Rozdzielnica R28 – pomiar prądu sekcji 1 

8 Rozdzielnica R32 – pomiar prądu sekcji 1 

    

  A2 

Lp nazwa 

1 Rozdzielnica R17 – pomiar prądu sekcji 1 

2 Rozdzielnica R2 – pomiar prądu sekcji 1 

3 Rozdzielnica R19 – pomiar prądu sekcji 1 

4 Rozdzielnica R27 – pomiar prądu sekcji 1 

5 Rozdzielnica R20 – pomiar prądu sekcji 1 

6 Rozdzielnica R28 – pomiar prądu sekcji 2 

7 Rozdzielnica R1 – pomiar prądu sekcji 2 

8 Rozdzielnica R17 – pomiar prądu sekcji 2 
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  A3 

Lp nazwa 

1 Rozdzielnica R11 – pomiar prądu sekcji 2 

2 Rozdzielnica R19 – pomiar prądu sekcji 2 

3 Rozdzielnica R32 – pomiar prądu sekcji 2 

4 Rozdzielnica R20 – pomiar prądu sekcji 2 

5 Rozdzielnica R2 – pomiar prądu sekcji 2 

6 Rozdzielnica R27 – pomiar prądu sekcji 2 

7 Dmuchawa D2 – pomiar prądu sekcji 2 

8 Dmuchawa D4 – pomiar prądu sekcji 2 

    

  A4 

Lp nazwa 

1 Generator – pomiar prądu 

2 Zasilanie z transformatora 2 – pomiar prądu 

3 Zasilanie z transformatora 2 – pomiar napięcia 

4 Kogenerator GB3 – pomiar prądu 

5 Projektowany kogenerator GB – pomiar prądu 

6 Sprzęgło 1 – pomiar prądu 

7 Sprzęgło 2 – pomiar prądu 

8 Projektowany generator – pomiar prądu 

    

  A5 

Lp nazwa 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

 

 

 

Wejścia binarne 

 

  A6 

Lp  nazwa 

1 Gotowość zasilania sekcji 1 

2 Gotowość zasilania sekcji 2 

3 Rezerwa 
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4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Dmuchawa D3 – awaria – wył. Zasilanie 

7 Dmuchawa D3 – awaria 

8 Dmuchawa D3 – gwiazda – trójkąt  

9 Wyłącznik 3151Q sek. 1 – załączony 

10 Wyłącznik 3151Q sek. 1 – wyłączony 

11 Wyłącznik 3151Q sek. 1 – zadziałanie zabezpieczenia 

12 Wyłącznik 3151Q sek. 1 – wysunięcie 

13 Wyłącznik 3151Q sek. 1 – kontrola faz 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 UPS – praca z baterii 

17 Rezerwa 

18 Wyłącznik 3155Q – R1  – załączony 

19 Wyłącznik 3155Q – R1 – zadziałanie zabezpieczenia 

20 Wyłącznik 3155Q – R1 – wysunięcie 

21 Wyłącznik 3156Q – R11 – załączony 

22 Wyłącznik 3156Q – R11 – zadziałanie zabezpieczenia 

23 Wyłącznik 3157Q – R28 – załączony 

24 Wyłącznik 3157Q – R28 – zadziałanie zabezpieczenia 

25 OLM S0 – awaria  

26 Wyłącznik 3158Q – R32  – załączony 

27 Wyłącznik 3158Q – R32 – zadziałanie zabezpieczenia 

28 Wyłącznik 3158Q – R32 – wysunięcie 

29 Rezerwa 

30 Wyłącznik 3159Q – R17  – załączony 

31 Wyłącznik 3159Q – R17 – zadziałanie zabezpieczenia 

32 Wyłącznik 3159Q – R17 – wysunięcie 

    

  A7 

Lp  nazwa 

1 Rezerwa 

2 Wyłącznik 3160Q – R2  – załączony 

3 Wyłącznik 3160Q – R2 – zadziałanie zabezpieczenia 

4 Wyłącznik 3160Q – R2 – wysunięcie 

5 Wyłącznik 3161Q – R19  – załączony 

6 Wyłącznik 3161Q – R19 – zadziałanie zabezpieczenia 

7 Wyłącznik 3162Q – R27  – załączony 

8 Wyłącznik 3162Q – R27 – zadziałanie zabezpieczenia 

9 Wyłącznik 3163Q – R20  – załączony 

10 Wyłącznik 3163Q – R20 – zadziałanie zabezpieczenia 

11 Wyłącznik 3164Q – R28  – załączony 

12 Wyłącznik 3164Q – R28 – zadziałanie zabezpieczenia 
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13 Rezerwa 

14 Wyłącznik 3165Q – R1  – załączony 

15 Wyłącznik 3165Q – R1 – zadziałanie zabezpieczenia 

16 Wyłącznik 3165Q – R1 – wysunięcie 

17 Rezerwa 

18 Wyłącznik 3166Q – R17  – załączony 

19 Wyłącznik 3166Q – R17 – zadziałanie zabezpieczenia 

20 Wyłącznik 3166Q – R17 – wysunięcie 

21 Wyłącznik 3167Q – R11  – załączony 

22 Wyłącznik 3167Q – R11 – zadziałanie zabezpieczenia 

23 Wyłącznik 3168Q – R19  – załączony 

24 Wyłącznik 3168Q – R19 – zadziałanie zabezpieczenia 

25 Rezerwa 

26 Wyłącznik 3169Q – R32  – załączony 

27 Wyłącznik 3169Q – R32 – zadziałanie zabezpieczenia 

28 Wyłącznik 3169Q – R32 – wysunięcie 

29 Wyłącznik 3170Q – R20  – załączony 

30 Wyłącznik 3170Q – R20 – zadziałanie zabezpieczenia 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 

    

  A8 

Lp  nazwa 

1 Rezerwa 

2 Wyłącznik 3171Q – R2  – załączony 

3 Wyłącznik 3171Q – R2 – zadziałanie zabezpieczenia 

4 Wyłącznik 3171Q – R2 – wysunięcie 

5 Wyłącznik 3172Q – R27  – załączony 

6 Wyłącznik 3172Q – R27 – zadziałanie zabezpieczenia 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Dmuchawa D4 – zabezpieczenie  

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Wyłącznik 3172Q – Generator  – załączony 

14 Wyłącznik 3172Q – Generator  – wyłączony 

15 Wyłącznik 3172Q – Generator  –  zadziałanie zabezpieczenia 

16 Wyłącznik 3172Q – Generator  – wysunięty 

17 Wyłącznik 3175Q – Sek. II – załączony 

18 Wyłącznik 3175Q – Sek. II – wyłączony 

19 Wyłącznik 3175Q – Sek. II –  zadziałanie zabezpieczenia 

20 Wyłącznik 3175Q – Sek. II – wysunięty 

21 Wyłącznik 3175Q – Sek. II – kontrola faz 



Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza 
 
Projekt wykonawczy dla inwestycji „Modernizacja Oczyszczalnie Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza” – tom Au 
 

opracowanie PPU PROJEKO Sp. z o.o. październik 2017 r.  44 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Wyłącznik Q7.1 Gen. GB3 – załączony 

27 Wyłącznik Q7.1 Gen. GB3 – zadziałanie zabezpieczenia 

28 Wyłącznik Q7.1 Gen. GB3 – wysunięcie 

29 Rezerwa 

30 Wyłącznik Q7.2 Proj. gen.  – załączony 

31 Wyłącznik Q7.2 Proj. gen.  – zadziałanie zabezpieczenia 

32 Wyłącznik Q7.2 Proj. gen.  – wysunięcie 

    

  A9 

Lp  nazwa 

1 Sprzęgło 1 SI/III – załączony 

2 Sprzęgło 1 SI/III – wyłączony 

3 Sprzęgło 1 SI/III – wysunięty 

4 Rezerwa 

5 Sprzęgło 2 SII/III – załączony 

6 Sprzęgło 2 SII/III – wyłączony 

7 Sprzęgło 2 SII/III – wysunięty 

8 Rezerwa 

9 Zasilanie transformator 1 – załączone 

10 Zasilanie transformator 1 – wyłączone 

11 Zasilanie transformator 2 – załączone 

12 Zasilanie transformator 2 – wyłączone 

13 Zasilanie transformator 1 – temperatura > 155 

14 Zasilanie transformator 2 – temperatura > 155 

15 Zasilanie transformator 1 – temperatura > 140 

16 Zasilanie transformator 2 – temperatura > 140 

17 17 UPS praca na baterii 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Dmuchawa D1 – żądanie załączenia 

26 Dmuchawa D2 – żądanie załączenia 

27 Dmuchawa D3 – żądanie załączenia 

28 Dmuchawa D4 – żądanie załączenia 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 



Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza 
 
Projekt wykonawczy dla inwestycji „Modernizacja Oczyszczalnie Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza” – tom Au 
 

opracowanie PPU PROJEKO Sp. z o.o. październik 2017 r.  45 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 
 

 

 

 

Wyjścia binarne 

 

  A10 

Lp Nazwa 

1 Wyłącznik 3151Q sek. 1 – załącz  

2 Wyłącznik 3151Q sek. 1 – wyłącz  

3 Wyłącznik 3155Q R1 – załącz  

4 Wyłącznik 3155Q R1 – wyłącz  

5 Wyłącznik 3156Q R11 – załącz  

6 Wyłącznik 3156Q R11 – wyłącz  

7 Wyłącznik 3157Q R28 – załącz  

8 Wyłącznik 3157Q R28 – wyłącz  

9 Wyłącznik 3158Q R32 – załącz  

10 Wyłącznik 3158Q R32 – wyłącz  

11 Wyłącznik 3159Q R17 – załącz  

12 Wyłącznik 3159Q R17 – wyłącz  

13 Wyłącznik 3160Q R2 – załącz  

14 Wyłącznik 3160Q R2 – wyłącz  

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

    

  A11 

Lp Nazwa 

1 Wyłącznik 3161Q R19 – załącz  

2 Wyłącznik 3161Q R19 – wyłącz  

3 Wyłącznik 3162Q R27 – załącz  

4 Wyłącznik 3162Q R27 – wyłącz  

5 Wyłącznik 3163Q R20 – załącz  

6 Wyłącznik 3163Q R20 – wyłącz  

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Wyłącznik 3164Q R28 – załącz  

10 Wyłącznik 3164Q R28 – wyłącz  

11 Wyłącznik 3165Q R1 – załącz  

12 Wyłącznik 3165Q R1 – wyłącz  

13 Wyłącznik 3166Q R17 – załącz  

14 Wyłącznik 3166Q R17 – wyłącz  
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15 Wyłącznik 3167Q R11 – załącz  

16 Wyłącznik 3167Q R11 – wyłącz  

    

  A12 

Lp Nazwa 

1 Wyłącznik 3168Q R19 – załącz  

2 Wyłącznik 3168Q R19 – wyłącz  

3 Wyłącznik 3169Q R32 – załącz  

4 Wyłącznik 3169Q R32 – wyłącz  

5 Wyłącznik 3170Q R20 – załącz  

6 Wyłącznik 3170Q R20 – wyłącz  

7 Wyłącznik 3171Q R2 – załącz  

8 Wyłącznik 3171Q R2 – wyłącz  

9 Wyłącznik 3172Q R27 – załącz  

10 Wyłącznik 3172Q R27 – wyłącz  

11 Wyłącznik 3152Q Gen – załącz  

12 Wyłącznik 3152Q Gen – wyłącz 1 

13 Wyłącznik 3152Q Gen – wyłącz 2 

14 Wyłącznik 3175Q Sek. II – załącz  

15 Wyłącznik 3175Q Sek. II – wyłącz  

16 Rezerwa 

    

  A13 

Lp Nazwa 

1 Wył. Q7.1 Gen. GB3 – załącz 

2 Wył. Q7.1 Gen. GB3 – wyłącz 

3 Wył. Q7.2 Gen. GB3 – załącz 

4 Wył. Q7.2 Gen. GB3 – wyłącz 

5 Sprzęgło nr 1 SI/III – załącz 

6 Sprzęgło nr 1 SI/III – wyłącz 

7 Sprzęgło nr 2 SII/III – załącz 

8 Sprzęgło nr 2 SII/III – wyłącz 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 Dmuchawa D3 – potwierdzenie załączenia 

12 Dmuchawa D4 – potwierdzenie załączenia 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 
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5.2 Szafa S1 

  A1 

LP nazwa 

1 Pompownia PSS – poziom ścieków 

2 Rezerwa 

3 OWR-I Poziom osadu 

4 Rezerwa 

5 OWR-II Poziom osadu 

6 OWR-III Poziom osadu 

7 Rezerwa 

8 Stacja pomiarowa SPS – przepływ ścieków surowych 

    

  A2 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Stacja pomiarowa SPS – Pomiar PO4 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Stacja pomiarowa SPS – przepływ ścieków oczyszczonych 

8 Rezerwa 

    

  A3 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 OWR-I położenie zastawki I 

6 OWR-II położenie zastawki II 

7 OWR-III położenie zastawki III 

8 Rezerwa 
 

  A4 

lp nazwa 

1 Pompowania PSS – poziom  ścieków 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 
 

  A5 

LP nazwa 

1 Pompowania PSS – Awaria 

2 Rezerwa 
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3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 FIQR11011 – awaria 

6 QI1102 – awaria O2 

7 QI1103 – awaria pH 

8 UPS – zasilanie z baterii 

9 QI1104 – awaria PO4 

10 LI1105 – awaria – pob. Próbek 

11 Rezerwa 

12 FIQR1106 – awaria – przep. Ścieków surowych 

13 Pompa PS1 – Gotowość – tryb R. 

14 Pompa PS1 – Gotowość – tryb A. 

15 Pompa PS1 – Praca 

16 Pompa PS1 – Awaria  

17 Pompa PS2 – Gotowość – tryb R. 

18 Pompa PS2 – Gotowość – tryb A. 

19 Pompa PS2 – Praca 

20 Pompa PS2 – Awaria  

21 Pompa PS3 – Gotowość – tryb R. 

22 Pompa PS3 – Gotowość – tryb A. 

23 Pompa PS3 – Praca 

24 Pompa PS3 – Awaria  

25 Pompa PS4 – Gotowość – tryb R. 

26 Pompa PS4 – Gotowość – tryb A. 

27 Pompa PS4 – Praca 

28 Pompa PS4 – Awaria  

29 Pompa PS5 – Gotowość – tryb R. 

30 Pompa PS5 – Gotowość – tryb A. 

31 Pompa PS5 – Praca 

32 Pompa PS5 – Awaria  

    

  A6 

lp nazwa 

1 Rezerwa 

2 OWR-I – Praca zgarniacza 

3 OWR-I – Awaria zgarniacza 

4 OWR-I – Sterowanie zdalne 

5 OWR-I – Praca pompy 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 OWR-II – Praca zgarniacza 
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12 OWR-II – Awaria zgarniacza 

13 OWR-II – Sterowanie zdalne 

14 OWR-II – Praca pompy 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 Rezerwa 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 OWR-III – Praca zgarniacza 

21 OWR-III – Awaria zgarniacza 

22 OWR-III – Sterowanie zdalne 

23 OWR-III – Praca pompy 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 

    

  A7 

lp nazwa 

1 Regulator ENEL – Praca regulatora 

2 Regulator ENEL – Awaria regulatora 

3 Regulator ENEL – Praca przemiennika 

4 Regulator ENEL – Awaria przemiennika 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Zasuwa DN300 – gotowość elektryczna 

10 Zasuwa DN300 – praca na otwarcie 

11 Zasuwa DN300 – praca na zamknięcie 

12 Zasuwa DN300 – otwarta  

13 Zasuwa DN300 – zamknięta 

14 Zasuwa DN300 – sterowanie zdalne 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 Awaria A02 

18 Awaria A01 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 
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21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 
 

  A8 

LP nazwa 

1 Regulator ENEL – blokada regulatora 

2 Regulator ENEL – blokada przemiennika 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 
 

  A9 

Lp nazwa 

1 Rozdzielnica R1.1 – pomiar prądy pompy PS1 

2 Rozdzielnica R1.1 – pomiar prądy pompy PS2 

3 Rozdzielnica R1.1 – pomiar prądy pompy PS3 

4 Rozdzielnica R1.1 – pomiar prądy pompy PS4 

5 Rozdzielnica R1.1 – pomiar prądy pompy PS5 

6 Rozdzielnika R1.1 – prędkość obr. przetwor. 

7 Rezerwa 

8 Zasuwa DN300 – położenie zasuwy 
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  A10 

LP nazwa 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 Rezerwa 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 

 

  A11 

LP nazwa 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 
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8 Rezerwa 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 
 

5.3 Szafa S2 

  A1 

Lp Nazwa 

1 redox RBA1 AN 

2 redox RBA2 AN 

3 polozenie dyfuzora D1 

4 polozenie dyfuzora D2 

5 polozenie dyfuzora D3 

6 polozenie dyfuzora D4 

7 redox RBA3 PD 

8 gestosc RBB3 

    

    

  A2 

Lp Nazwa 

1 gestosc RBB2 

2 gestosc RBB1 

3 RBB2 tlen 2 

4 RBB3 temperatura 2 

5 RBB1 tlen 2 

6 RBB3 temperatura 1 

7 RBB3 tlen 1 

8 RBB2 temperatura 2 

    

  A3 

Lp Nazwa 

1 RBB2 tlen 1 

2 RBB2 temperatura 1 

3 RBB3 tlen 2 

4 RBB1 temperatura 2 

5 RBB1 tlen 1 

6 RBB1 temperatura 1 
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7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

    

  A4 

Lp Nazwa 

1 RBB1 NH4 

2 RBB2 NH4 

3 RBB3 NH4 

4 RBB1 NO3 

5 RBB2 NO3 

6 RBB3 NO3 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 
 

  A5 

Lp Nazwa 

1 Przepływ osadu z OWR-I 

2 Przepływ osadu z OWR-II 

3 Przepływ osadu z OWR-III 

4 Pomiar gęstości osadu 

5 Rezerwa 

6 Pomiar poziomu osadu 

7 Pomiar części pływających 

8 Rezerwa 

    

  A6 

Lp Nazwa 

1 Ciśnienie powietrza 1 

2 Temperatura zewnętrzna 

3 Ciśnienie powietrza 2 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Położenie zastawki osadu RBA-I 

7 Położenie zastawki osadu RBA-II 

8 Położenie zastawki osadu RBA-III 

    

  A7 

Lp Nazwa 

1 Położenie przepustnicy 1 

2 Położenie przepustnicy 2 

3 Położenie przepustnicy 1 

4 Położenie przepustnicy 2 

5 Położenie przepustnicy 1 

6 Położenie przepustnicy 2 
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7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

    

  A8 

Lp Nazwa 

1 Prąd D1 

2 Prąd D2 

3 Prąd D3 

4 Prąd D4 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 
 

  A6 

Lp Nazwa 

1 Wydajność pompa PIX1 

2 Wydajność pompa PIX2 

3 Ciśnienie zadane 

4 Rezerwa 
 

  A10 

Lp nazwa 

1 redox RBA1 awaria AN 

2 redox RBA2 awaria AN 

3 redox RBA3 awaria AN 

4 redox RBA1 awaria PD 

5 redox RBA2 awaria PD 

6 redox RBA3 awaria PD 

7 awaria OLM2 

8 praca UPS 

9 awaria QIO801 RBB1 

10 Awaria QIO802 RBB2 

11 Awaria QIO803 RBB3 

12 Awaria QICO814 RBB2 

13 Awaria QICO812 RBB1  

14 Awaria QICO816 RBB3 

15 Awaria QICO813 RBB2 

16 Awaria QICO815 RBB3 

17 Awaria QICO811 RBB1 

18 Awaria FIQR1201 OWR-I PORF 

19 Awaria FIQR1202 OWR-II PORF 

20 Awaria FIQR1203 OWR-III PORF 
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21 Awaria QI1205 PORF 

22 Rezerwa 

23 poziom PIX min 

24 poziom PIX max 

25 Poziom pośredni PIX 

26 pompa PIX 1 awaria 

27 pompa 1 PIX praca 

28 pompa 2 PIX awaria 

29 pompa 2 PIX praca 

30 PIX praca auto 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 

    

  A11 

Lp nazwa 

1 gotowość dmuchawa 1 

2 praca dmuchawa 1 

3 awaria dmuchawa 1 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 gotowość dmuchawa 2 

7 praca dmuchawa 2 

8 awaria dmuchawa 2 

9 dmuchawa 2 położenie minimalne dyfuzora 

10 dmuchawa 2 położenie maksymalne dyfuzora 

11 dmuchawa 3 rozruch 

12 dmuchawa 3 praca 

13 dmuchawa 3 awaria 

14 dmuchawa 3 położenie minimalne dyfuzora 

15 dmuchawa 3 położenie maksymalne dyfuzora 

16 dmuchawa 4 rozruch 

17 dmuchawa 4 praca 

18 dmuchawa 4 awaria 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 dmuchawa 1 zawór otwarty 

26 dmuchawa 1 dyfuzor 

27 dmuchawa 1 praca wentylatora 

28 dmuchawa 1 awaria ciśnienia oleju 

29 dmuchawa 1 awaria temperatura oleju 
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30 dmuchawa 1 awaria poziom oleju 

31 dmuchawa 1 awaria silnika 

32 dmuchawa 1 awaria falowanie 

    

  A12 

Lp nazwa 

1 zawór otwarty dmuchawa 2 

2 dyfuzor dmuchawa 2 

3 praca wentylatora dmuchawa 2 

4 awaria ciśnienia oleju dmuchawa 2 

5 awaria temperatura oleju dmuchawa 2 

6 awaria poziom oleju dmuchawa 2 

7 awaria silnik dmuchawa 2 

8 awaria falowanie dmuchawa 2 

9 zawór otwarty dmuchawa 3 

10 dyfuzor dmuchawa 3 

11 praca wentylatora dmuchawa 3 

12 awaria ciśnienia oleju dmuchawa 3 

13 awaria temperatura oleju dmuchawa 3 

14 awaria poziom oleju dmuchawa 3 

15 awaria silnik dmuchawa 3 

16 awaria falowanie dmuchawa 3 

17 zawór otwarty dmuchawa 4 

18 dyfuzor dmuchawa 4 

19 praca wentylatora dmuchawa 4 

20 awaria ciśnienia oleju dmuchawa 4 

21 awaria temperatura oleju dmuchawa 4 

22 awaria poziom oleju dmuchawa 4 

23 awaria silnik dmuchawa 4 

24 awaria falowanie dmuchawa 4 

25 zasilanie R32 3298 

26 zasilanie R32 3299 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 

    

  A13 

Lp nazwa 

1 Awaria QICO823 RBB3 

2 Awaria QICO821 RBB1 

3 Awaria QICO822 RBB2 
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4 Awaria QICO827 RBB3 

5 Awaria QICO826 RBB2 

6 Awaria QICO825 RBB1 

7 Awaria pompa NSA0851 

8 Awaria pompa NSA0852 

9 Awaria pompa NSA0853 

10 Niski poziom filtratu Filtr-I 

11 Niski poziom filtratu Filtr-II 

12 Niski poziom filtratu Filtr-III 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 Rezerwa 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 

 

  A14 

Lp nazwa 

1 PIX pompa 1 start 

2 PIX pompa 2 start 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 start dmuchawa 1 

8 start dmuchawa 2 

9 start dmuchawa 3 

10 start dmuchawa 4 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 
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13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Stacja PIX sygnalizacja optycza 

16 Stacja PIX sygnalizacja akustyczna 
 

 

5.4 Szafa S3 

  A1 

Lp Nazwa 

1 PH kratownia 

2 Przewodność 

3 przepływ osadu OWS1 

4 Rezerwa 

5 przepływ osadu OWS3 

6 gęstość osadu OWS1 

7 gęstość osadu OWS2 

8 gęstość osadu OWS3 

    

  A2 

Lp Nazwa 

1 poziom częśći pływających POW 

2 poziom ścieków PSW 

3 poziom przed kratami 

4   

5 Ciśnienie filtr 1 KRT 

6 Ciśnienie filtr 2 KRT 

7 Przepływ osadu OWS2 

8 Ciśnienie sprężarek KRT 

    

  A4 

Lp Nazwa 

1 gęstość osadu z ZFOW1 

2 gęstość osadu z ZFOW2  

3 ph osadu z ZFOW1 

4 ph osadu z ZFOW2 

5 poziom rozdziału faz z ZFOW1 

6 zawartość suchej masy z ZFOW1 

7 poziom rozdziału faz z ZFOW2 

8 zawartość suchej masy z ZFOW2 

    

  A5 

Lp Nazwa 
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1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 
 

  A6 

Lp Nazwa 

1 kasowanie awarii gazy 

2 poziom 1 H2S 

3 poziom 2 H2S 

4 poziom 1 CH4 

5 poziom 2 CH4 

6 awaria przepływ osadu OWS1 

7 awaria przepływ osadu OWS2 

8 awaria przepływ osadu OWS3 

9 awaria gęstość osadu OWS1 

10 awaria gęstość osadu OWS2 

11 awaria gęstość osadu OWS3 

12 Awaria gęstość osadu ZFOW1 

13 Awaria gęstość osadu ZFOW2 

14 Awaria ph osadu ZFOW1 

15 Awaria ph osadu ZFOW2 

16 poziom max rozdziału faz ZFOW1 

17 poziom max rozdziału faz ZFOW2 

18 Rezerwa 

19 poziom minimalny LKT 

20 poziom max LKT 

21 Awaria 

22 awaria OLM3 

23 awaria pH przewodność kratownia 

24 UPS praca 

25 awaria PODB ścieków surowych 

26 Rezerwa 

27 zasilanie R2 0298 

28 zasilanie R2 0299 

29 Awaria 

30 Możliwe zapchanie 

31 Potwierdzenie 

32 praca dmuchawa 1 
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  A7 

Lp Nazwa 

1 Rezerwa 

2 sito 1 praca 

3 sito 1 awaria 

4 Rezerwa 

5 krata 2 praca 

6 krata 2 awaria 

7 Rezerwa 

8 sito 3 praca 

9 sito 3 awaria 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Praca 

13 Awaria 

14 Rezerwa 

15 Praca 

16 Awaria 

17 Rezerwa 

18 Auto 

19 Praca 

20 Awaria 

21 Rezerwa 

22 Auto 

23 Praca 

24 Awaria 

25 Rezerwa 

26 Auto 

27 Praca 

28 Awaria 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Praca 

32 Awaria 

    

  A8 

Lp Nazwa 

1 Rezerwa 

2 Praca 

3 Praca 

4 Rezerwa 

5 H2S poziom 1 

6 H2S poziom 2 

7 CH4 poziom 1 
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8 CH4 poziom 2 

9 Praca 

10 Awaria 

11 Przycisk 

12 Przycisk 

13 Praca 

14 Praca 

15 Praca 

16 Awaria 

17 Rezerwa 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 Praca 

22 Awaria 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Praca pompy 

28 Awaria pompy 

29 Brak wody 

30 Praca wentylatora 

31 Awaria wentylatora 

32 Rezerwa 

    

  A10 

Lp Nazwa 

1 Pompa dodatków gotowość elektryczna 

2 Pompa dodatków potwierdzenie pracy 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 
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17 Pompa dodatków załączenie napędu 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 
 

  A9 

Lp nazwa 

1 Start 

2 Start 

3 Start 

4 Start 

5 Start 

6 Start 

7 Poziom rozdziału faz 

8 Poziom rozdziału faz 

9 Zgarniacz 

10 Zgarniacz 

11 Zgarniacz 

12 Otwórz 

13 Otwórz 

14 Rezerwa 

15 Gaz sygnalizacja optyczna 

16 Gaz sygnalizacja akustyczna 
 

5.5 Szafa S4 

  A1 

Lp Nazwa 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 
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4 Awaria OLM4 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 Rezerwa 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 

    

  A2 

Lp Nazwa 

1 Praca 

2 Praca 

3 Praca 

4 Praca 

5 Praca 

6 Praca 

7 Poziom max 

8 Poziom min 

9 Zanik napięcia 

10 Praca 

11 Praca 

12 Praca 
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13 Poziom max 

14 Poziom min 

15 Centralna L1 

16 Centralna L2 

17 Centralna krata 1 

18 Centralna krata 2 

19 Ciśnienie 1 

20 Ciśnienie 2 

21 Praca 

22 Praca 

23 Praca 

24 Praca 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 
 

 

  Moduł A3 

Lp nazwa 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 Rezerwa 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 
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20 Rezerwa 

21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 
 

5.6 Szafa S5 

  Moduł A1 

Lp Nazwa 

1 Przepływ osadu nadm. 

2 Poziom osadu nadm. 

3 Rezerwa 

4 Poziom osadu ZOP1 

5 Poziom osadu ZOP2 

6 Przepływ osadu przefermentowanego 

7 Przepływ osadu przefermentowanego 

8 Poziom ścieków oczyszczonych SOO 

  Moduł A2 

Lp Nazwa 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 
 

 

  Moduł A3 

Lp nazwa 

1 awaria przepływu osadu 

2 awaria przepływu osadu SOO1 

3 awaria przepływu osadu SOO2 
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4 kontrola napięcia  

5 zasilanie sekcja 1 

6 zasilanie sekcja 2 

7 przycisk PPOŻ 

8 ups praca 

9 pompa nadawy praca SMZO 

10 pompa nadawy awaria SMZO 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 zagęszczarka praca SMZO 

14 zagęszczarka awaria SMZO 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 pompa osadu zagęszczonego praca SMZO 

18 pompa osadu zagęszczonego awaria SMZO 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 stacja zarobowa SMZO praca 

22 stacja zarobowa SMZO awaria 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Pompa dozująca praca 

26 Pompa dozująca awaria 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Pompa płukania praca 

30 Pompa płukania awaria 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 

    

  Moduł A4 

Lp nazwa 

1 mieszadło auto ZOP1 

2 mieszadło praca ZOP1 

3 mieszadło awaria ZOP1 

4 Rezerwa 

5 mieszadło auto ZOP2 

6 mieszadło praca ZOP2 

7 mieszadło awaria ZOP2 

8 Rezerwa 

9 Filtr praca Deodoryzacja 

10 Filtr awaria DO 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 
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13 Praca prasa 1 SOO1 

14 Awaria Prasa 1 SOO1 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 Praca pompa dozująca SOO1 

18 Awaria pompa dozująca SOO1 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 Praca pompa nadawy SOO1 

22 Awaria pompa nadawy SOO1 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Praca pompa płukania SOO1 

26 Awaria pompa płukania SOO1 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Praca prasa SOO2 

30 Awaria prasa SOO2 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 
 

  Moduł A5 

Lp Nazwa 

1 Praca pompa dozująca SOO2 

2 Awaria pompa dozująca SOO2 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Praca pompa nadawy SOO2 

6 Awaria pompa nadawy SOO2 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Pompa płukania praca SOO2 

10 Pompa płukania Awaria SOO2 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Praca pompa polimeru SOO2 

14 Awaria pompa polimeru SOO2 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 Rezerwa 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 Rezerwa 
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22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 

    

  Moduł A6 

Lp Nazwa 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 Rezerwa 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Awaria 

30 Awaria 
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31 Rezerwa 

32 Rezerwa 

    

    

  Moduł A8 

lp nazwa 

1 Prasa 3 praca 

2 Prasa 3 awaria 

3 stacja zarobowa SOO3 praca 

4 stacja zarobowa SOO3 awaria 

5 Praca pompa polimeru SOO3 

6 Awaria pompa polimeru SOO3 

7 Praca pompa płukania SOO3 

8 Awaria pompa płukania SOO3 

9 Pompa dozująca polimer SOO3 praca 

10 Pompa dozująca polimer SOO3 awaria 

11 Pompa nadawy SOO3 praca 

12 Pompa nadawy SOO3 awaria 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 Rezerwa 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 
 

  Moduł A7 

Lp nazwa 

1 wyłącznik ppoż 

2 start  

3 start  
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4 start  

5 start  

6 start  

7 start  

8 start  

9 Stwórz 

10 Zamknij 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 start  
 

  Moduł A9 

Lp  nazwa 

1 Flokulant SOO3 

2 Przepływ osadu SOO3 (nadawa) 

3 Flokulant SOO1 

4 Flokulant SOO2 

5 Przepływ kożucha RBB 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 
 

 

5.7 Szafa S6 

  Moduł A1 

Lp nazwa 

1 ciśnienie biogazu WKFZ1 

2 przepływ biogazu WKFZ1 

3 temperatura osadu góra WKFZ1 

4 temperatura osadu dół WKFZ1 

5 poziom osadu WKFZ1 

6 Rezerwa 

7 prąd mieszadła WKFZ1 

8 Rezerwa 

    

  Moduł A2 

Lp nazwa 

1 temperatura osadu dół WKFZ2 

2 ciśnienia biogazu WKFZ2 
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3 przepływ biogazu WKFZ2 

4 temperatura osadu góra WKFZ2 

5 poziom osadu WKFZ2 

6 Poziom laserowy biogazu ZB 

7 prąd mieszadła WKFZ2 

8 Rezerwa 

    

  Moduł A3 

Lp nazwa 

1 Osad z POW 

2 Osad z SMZO 

3 przepływ osadu do WKFZ2 

4 przepływ osadu do WKFZ1 

5 temperatura przed wymiennikiem 1 SOKF 

6 temperatura za wymiennikiem 1 SOKF 

7 temperatura przed wymiennikiem 2 SOKF 

8 temperatura za wymiennikiem 2 SOKF 

    

  Moduł A4 

Lp nazwa 

1 temperatura przed wym. 3 SOKF 

2 temperatura za wym. 3 SOKF 

3 położenie zasuwy osadu WKFZ1 

4 położenie zasuwy osadu WKFZ2 

5 temperatura osadu Tor grzewczy WKFZ2 

6 temperatura osadu Tor grzewczy WKFZ1 

7 temperatura wody grzewczej osadu 

8 Rezerwa 

    

  Moduł A5 

Lp nazwa 

1 temperatura w zbiorniku tłuszczu 2 

2 obciążenie pompy tłuszczów 

3 temperatura w zbiorniku tłuszczu 1 

4 poziom w zbiorniku tłuszczów 1 

5 przepływ tłuszczów 

6 poziom w zbiorniku tłuszczów 2 

7 obciążenie maceratora tłuszczów 

8 Rezerwa 
 

  Moduł A6 

Lp nazwa 

1 pompa tłuszczów zadane obroty 

2 Rezerwa 
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3 Rezerwa 

4 Rezerwa 
 

 

 

 

  Moduł A7 

Lp nazwa 

1 przepływ osadu WKFZ 1 

2 przepływ osadu WKFZ 2 

3 ciśnienie biogazu przed dmuchawami 

4 ciśnienie biogazu za dmuchawami 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 
 

 

  Moduł A8 

Lp nazwa 

1 wyłącznik bezpieczeństwa 1 WKFZ1 

2 wyłącznik bezpieczeństwa 2 WKFZ1 

3 sygnalizator piany 

4 pusty bezpiecznik wodny 

5 kontrola napięcia 

6 zasilanie sekcji 1 

7 zasilanie sekcji 2 

8 praca na baterii 

9 wyłącznik bezpieczeństwa 1 WKFZ2 

10 wyłącznik bezpieczeństwa 2 WKFZ2 

11 sygnalizator piany 

12 pusty bezpiecznik wodny 

13 awaria przepływomierza osadu nadmiernego SOKF 

14 awaria przepływu osadu wstępnego SOKF 

15 awaria przepływu osadu do WKFZ1 

16 awaria przepływu osadu do WKFZ2 

17 Mieszadło WKFz-I auto 

18 Mieszadło WKFz-I prawo 

19 Mieszadło WKFz-I lewo 

20 Mieszadło WKFz-I awaria 

21 Mieszadło WKFz-I wył 

22 Rezerwa 
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23 przycisk ppoż 

24 awaria OLM6 

25 auto przepustnica gaszenia piany WKFZ1 

26 Zamknięta zasuwa gaszenia piany WKFZ1 

27 Otwarta zasuwa gaszenia piany WKFZ1 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 auto mieszadło WKFZ2 

31 praca w prawo mieszadło WKFZ2 

32 praca w lewo mieszadło WKFZ2 

    

  Moduł A9 

Lp nazwa 

1 awaria mieszadło WKFZ2 

2 wyłącznik remontowy WKFZ2 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 auto przepustnica gaszenia piany WKFZ2 

6 Zamknięta zasuwa gaszenia piany WKFZ2 

7 Otwarta zasuwa gaszenia piany WKFZ2 

8 brak poziom wody w zbiorniku do gaszenia piany  

9 Rezerwa 

10 minimum poziom wody w zbiorniku do gaszenia piany  

11 maks poziom wody w zbiorniku do gaszenia piany  

12 awaria wymiennika 1 SOKF 

13 awaria wymiennika 2 SOKF 

14 awaria wymiennika 3 SOKF 

15 Auto 

16 Praca 

17 Awaria 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 Auto 

21 Praca 

22 Awaria 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Auto 

26 Praca 

27 Awaria 

28 Rezerwa 
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29 Rezerwa 

30 Auto 

31 Praca 

32 Awaria 

    

  Moduł A10 

Lp nazwa 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Auto 

4 Praca 

5 Awaria 

6 Rezerwa 

7 Auto 

8 Praca 

9 Awaria 

10 Rezerwa 

11 Auto 

12 Prawo 

13 Lewo 

14 Awaria 

15 Wył. Remontowy 

16 Rezerwa 

17 Rezerwa 

18 Auto 

19 Zamknięta 

20 Otwarta 

21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 auto zasuwa osadu WKFZ2 

24 zamknieta zasuwa osadu WKFZ2 

25 otwarta zasuwa osadu WKFZ2 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Auto 

29 Praca 

30 Awaria 

31 Zdalne 

32 Praca 

    

  Moduł A11 

Lp nazwa 

1 Awaria 

2 Auto 
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3 Praca 

4 Awaria 

5 Rezerwa 

6 Praca 

7 Awaria 

8 Rezerwa 

9 Zdalne-zbiorcze 

10 Zdalne 

11 praca 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Praca 

15 Awaria 

16 Rezerwa 

17 Rezerwa 

18 Praca 

19 Awaria 

20 Rezerwa 

21 Rezerwa 

22 Praca 

23 Awaria 

24 Rezerwa 

25 Rezerwa 

26 Praca auto 

27 Praca 

28 Awaria 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Praca auto 

32 Praca 

    

  Moduł A12 

Lp nazwa 

1 Awaria 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 awaria H2S  próg 1 

5 awaria H2S 

6 awaria CH4 

7 awaria CH4  

8 awaria H2S próg 2 

9 awaria H2S  

10 awaria CH4  

11 awaria CH4  
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12 gazy kasowanie awarii 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 minimalne cisnienie 

18 Poziom 0 

19 Poziom 25% 

20 Poziom 50% 

21 Poziom 75% 

22 Poziom 100% 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 Gotowość 

26 Wyłączenie 

27 Załączenie 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 
 

  Moduł A13 

Lp nazwa 

1 Start prawo 

2 Start lewo 

3 Zamknij zasuwę gaszenia piany 

4 Otwórz zasuwę gaszenia piany 

5 start mieszadła w prawo WKFZ2 

6 start mieszadła w lewo WKFZ2 

7 Zamknij zasuwę gaszenia piany 

8 Otwórz zasuwę gaszenia piany 

9 start SOKF pompa 1 

10 start SOKF pompa 2 

11 start SOKF pompa 3 

12 start SOKF pompa 4 

13 Start 

14 Start 

15 Start prawo 

16 Start lewo 

    

  Moduł A14 

Lp nazwa 

1 Otwórz 
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2 Zawór gaszenia piany spust WKFZ1 

3 Zawór gaszenia piany spust WKFZ2 

4 Zamknij 

5 Otwórz 

6 Zamknij 

7 Otwórz 

8 Otwórz 

9 Zamknij 

10 Start 

11 Otwórz 

12 Zamknij 

13 Start 

14 Otwórz 

15 Zamknij 

16 Start 

    

  Moduł A15 

Lp nazwa 

1 Start 

2 Start 

3 Start 

4 Start 

5 Start 

6 Start 

7 Start 

8 Rezerwa 

9 gazy sygnał optyczny 

10 gazy sygnał akustyczny 

11 Start 

12 Stop 

13 Start palnika 

14 Start 

15 Start 

16 Start 
 

 

  Moduł A16 

Lp nazwa 

1 Gotowość elektryczna 

2 Potwierdzenie pracy w przód 

3 Potwierdzenie pracy w tył 

4 Tryb zdalny 

5 Gotowość elektryczna 
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6 Potwierdzenie pracy w przód 

7 Potwierdzenie pracy w tył 

8 Tryb zdalny 

9 Impuls 

10 Załączone 

11 Załączone 

12 Załączone 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Kasowanie awarii macerator/pompa 

 

 

  Moduł A17 

Lp nazwa 

1 Załącz w przód 

2 Załącz w tył 

3 Załącz w przód 

4 Załącz w tył 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 
 

5.8 Szafa S7 

  Moduł A1 

Lp nazwa 

1 temperatura spalin JK3 

2 Pomiar ciśnienia biogazu 

3 Rezerwa 

4 Ciśnienie przed filtrem świecowym 

5 Rezerwa 

6 Ciśnienie za filtrem świecowym 

7 Pomiar temperatury w pomieszczeniu generatorów 
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8 Rezerwa 

    

  Moduł A2 

Lp nazwa 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 
 

 

  Moduł A3 

Lp Nazwa 

1 Pomiar stężenia gazów Próg II kanał 1 

2 Pomiar stężenia gazów Próg II kanał 2 

3 Pomiar stężenia gazów Próg II kanał 3 

4 Pomiar stężenia gazów Próg II kanał 4 

5 Pomiar stężenia gazów Próg I kanał 1 

6 Pomiar stężenia gazów Próg I kanał 2 

7 Pomiar stężenia gazów Próg I kanał 3 

8 Pomiar stężenia gazów Próg I kanał 4 

9 Praca agregat 1 

10 Awaria agregat 1 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Praca agregat 2 

14 Awaria agregat 2 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 ster auto pompa obiegowa agregatu 1 

18 praca pompa obiegowa agregatu 1 

19 awaria pompa obiegowa agregatu 1 

20 Rezerwa 

21 ster auto pompa obiegowa agregatu 2 

22 praca pompa obiegowa agregatu 2 

23 awaria pompa obiegowa agregatu 2 

24 Rezerwa 

25 ster auto wywiewnik agregatu 1 

26 praca wywienik agregatu 1 

27 awaria wywiewnik agregatu 1 
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28 Rezerwa 

29 ster auto wywiewnik agregatu 2 

30 praca wywienik agregatu 2 

31 awaria wywiewnik agregatu 2 

32 Awaria moduł OLM 

    

  Moduł A4 

Lp Nazwa 

1 Ster auto pompa mieszająca 

2 Praca pompa mieszająca 

3 awaria pompa mieszająca 

4 Rezerwa 

5 ster auto pompa obiegowa do sieci CO 

6 praca pompa obiegowa do sieci CO 

7 awaria pompa obiegowa do sieci CO 

8 Rezerwa 

9 ster auto pompa obiegowa budynku SGK 

10 praca  pompa obiegowa budynku SGK 

11 awaria  pompa obiegowa budynku SGK 

12 Rezerwa 

13 ster auto pompa podgrzewacza oleju 

14 praca  pompa podgrzewacza oleju 

15 awaria  pompa podgrzewacza oleju 

16 Rezerwa 

17 ster auto wentylator ścienny 1 

18 praca  wentylator ścienny 1 

19 awaria  wentylator ścienny 1 

20 Rezerwa 

21 ster auto wentylator ścienny 2 

22 praca  wentylator ścienny 2 

23 awaria  wentylator ścienny 2 

24 Rezerwa 

25 ster auto wentylator ścienny 3 

26 praca  wentylator ścienny 3 

27 awaria  wentylator ścienny 3 

28 Rezerwa 

29 ster auto wentylator ścienny 4 

30 praca  wentylator ścienny 4 

31 awaria  wentylator ścienny 4 

32 Rezerwa 

    

  Moduł A5 

Lp Nazwa 

1 sterowanie auto przepustnica 1 
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2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 

5 sterowanie auto przepustnica 2 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 sterowanie auto przepustnica 3 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 sterowanie auto przepustnica 4 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

17 sterowanie auto przepustnica 5 

18 Rezerwa 

19 Rezerwa 

20 Rezerwa 

21 sterowanie auto przepustnica 6 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 Rezerwa 

25 sterowanie auto przepustnica 7 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Ster auto pompa uzupełniająca 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 

    

  Moduł A6 

Lp Nazwa 

1 ster auto pompa obiegowa instalacji grzania oleju 

2 praca pompa obiegowa instalacji grzania oleju 

3 awaria pompa obiegowa instalacji grzania oleju 

4 Rezerwa 

5 praca pompa oleju 1 

6 awaria pompa oleju 1 

7 praca pompa oleju 2 

8 awaria pompa oleju 2 

9 Usterka sygnalizacja pracy kotła nr 1 

10 Praca kotła nr 1 
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11 Gaz ziemny kotła nr 1 

12 biogaz kotła nr 1 

13 Usterka sygnalizacja pracy kotła nr 2 

14 Praca kotła nr 2 

15 Gaz ziemny kotła nr 2 

16 biogaz kotła nr 2 

17 Gotowość zasilania nr 1 

18 Gotowość zasilania nr 2 

19 Licznik gazu ziemnego nr 1 

20 Licznik biogazu nr 1 

21 Rezerwa 

22 Rezerwa 

23 Rezerwa 

24 UPS praca 

25 Rezerwa 

26 Rezerwa 

27 Rezerwa 

28 Rezerwa 

29 Rezerwa 

30 Rezerwa 

31 Rezerwa 

32 Rezerwa 
 

 

  Moduł A7 

Lp nazwa 

1 Wyłącznik agregatu nr 1 

2 Wyłącznik agregatu nr 2 

3 Start pompa obiegowa agregatu 1 

4 Start pompa obiegowa agregatu 2 

5 Start wywiewnik agregatu 1 

6 Start wywiewnik agregatu 2 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Start pompa mieszacza 

10 Start pompa do sieci CO 

11 Start pompa budynku SGK 

12 Start pompa podgrzewania oleju 

13 Start wentylator ścienny 1 

14 Start wentylator ścienny 2 

15 Start wentylator ścienny 3 

16 Start wentylator ścienny 4 
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  Moduł A8 

Lp nazwa 

1 Prawo przepustnica 1 

2 Lewo przepustnica 1 

3 Prawo przepustnica 2 

4 Lewo przepustnica 2 

5 Prawo przepustnica 3 

6 Lewo przepustnica 3 

7 Prawo przepustnica 4 

8 Lewo przepustnica 4 

9 Prawo przepustnica 5 

10 Lewo przepustnica 5 

11 Prawo przepustnica 6 

12 Lewo przepustnica 6 

13 Prawo przepustnica 7 

14 Lewo przepustnica 7 

15 Start pompa uzupełniająca 

16 Rezerwa 

    

  Moduł A9 

Lp nazwa 

1 Start pompa grzewcza instalacji grzania oleju 

2 Wyłącznik palnika nr 1 

3 Wyłącznik palnika nr 2 

4 Prawo reg. Temp. Oleju opał. 

5 Lewo reg. Temp. Oleju opał. 

6 II próg CH4 - wył. Zasilania rozdzielnicy 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 

    

  Moduł A10 

Lp nazwa 

1 Rezerwa 

2 Rezerwa 

3 Rezerwa 

4 Rezerwa 
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5 Rezerwa 

6 Rezerwa 

7 Rezerwa 

8 Rezerwa 

9 Rezerwa 

10 Rezerwa 

11 Rezerwa 

12 Rezerwa 

13 Rezerwa 

14 Rezerwa 

15 Rezerwa 

16 Rezerwa 
 

5.9 Szafa S2.1 

A1 wejście     

Numer kanału 
Nr zacisku 
(X4) Obiekt Nazwa pomiaru 

0 
1 

Reaktor RBA-I 
Pomiar przepływu osadu 
recylkulowanego 2 

1 
3 

Reaktor RBA-II 
Pomiar przepływu osadu 
recylkulowanego 4 

2 
5 

Reaktor RBA-III 
Pomiar przepływu osadu 
recylkulowanego 6 

3 
7 

Reaktor RBA-IV 
Pomiar przepływu osadu 
recylkulowanego 8 

4 
9 

Reaktor RBA-IV (AN) Pomiar redoks 10 

5 
11 

Reaktor RBA-IV (PD) Pomiar redoks 12 

6 
13 

Reaktor RBB-IV Pomiar tlenu I 14 

7 
15 

Reaktor RBB-IV Pomiar tlenu II 16 

        

A2 wejście     

Numer kanału 
Nr zacisku 
(X4) Obiekt Nazwa pomiaru 

0 
17 

Reaktor RBB-IV Pomiar stężenia zawiesiny 18 

1 
19 

Reaktor RBB-IV Pomiar NH4 20 

2 
21 

Reaktor RBB-IV Pomiar NO3 22 

3 
23 

Reaktor RBB-I Pomiar poziomu ścieków 24 
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4 
25 

Reaktor RBB-II Pomiar poziomu ścieków 26 

5 
27 

Reaktor RBB-III Pomiar poziomu ścieków 28 

6 
29 

Pompownia PORF Pomiar przepływu osadu z OWR-IV 30 

7 
31 

Rezerwa Rezerwa   

    

  

  

A3 wejście   

Numer kanału 
Nr zacisku 
(X4) Obiekt Nazwa pomiaru 

0 
33 

Zastawka Z0761 Położenie 34 

1 
35 

Przepustnica 
PP08414 Położenie 36 

2 32 Przepustnica 
PP08415 Położenie 

3 
39 

Przetwornica A0811 Częstotliwość 40 

4 
41 

Przetwornica A0812 Częstotliwość 42 

5 
43 

Przetwornica A0813 Częstotliwość 44 

6 
45 

Rezerwa Rezerwa 46 

7 
47 

Rezerwa Rezerwa 48 

        

A4 wyjście     

Numer kanału 
Nr zacisku 
(X4) Obiekt Nazwa pomiaru 

0 
49 

Zastawka Z0741 Położenie 50 

1 
51 

Przepustnica 
PP0814 Położenie 52 

2 
53 

Przepustnica 
PP0815 Położenie 54 

3 
55 

Rezerwa Rezerwa 56 

        

A5 wyjście     

Numer kanału 
Nr zacisku 
(X4) Obiekt Nazwa pomiaru 

0 
49 

Przetwornica A0811 Częstotliwość 50 

1 51 Przetwornica A0812 Częstotliwość 
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52 

2 
53 

Przetwornica A0813 Częstotliwość 54 

3 
55 

Rezerwa Rezerwa 56 

 

A6       

Numer kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

2 2 Reaktor RBA-I Przepływomierz FIQR0721 – Impuls 

3 3 Reaktor RBA-I Przepływomierz FIQR0721 – Awaria 

4 5 Reaktor RBA-II Przepływomierz FIQR0722 – Impuls 

5 6 Reaktor RBA-II Przepływomierz FIQR0722 – Awaria 

6 8 Reaktor RBA-III Przepływomierz FIQR0723 – Impuls 

7 9 Reaktor RBA-III Przepływomierz FIQR0723 – Awaria 

8 11 Reaktor RBA-IV Przepływomierz FIQR0724 – Impuls 

9 12 Reaktor RBA-IV Przepływomierz FIQR0724 – Awaria 

12 13 Proj. Reaktor RBA-IV QIQ704 – Awaria 

13 15 Proj. Reaktor RBA-IV QIQ719 – Awaria 

14 17 Proj. Reaktor RBB-IV QIQ817 – Awaria 

15 19 Proj. Reaktor RBB-IV QIQ718 – Awaria 

16 21 Proj. Reaktor RBB-IV QIQ804 – Awaria 

17 23 Proj. Reaktor RBB-IV Analizator azotanów – Awaria 1 

18 25 Proj. Reaktor RBB-IV Analizator azotanów – Awaria 2 

19 26 Rezerwa Rezerwa 

22 
  

UPS Praca z baterii 

23 
  

CKF Zasilanie napędów OK 

24 
  

Mieszadło M07421 Sterowanie zdalne 
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25 27 R32 Praca Mieszadło M07421 

26 
  

Mieszadło M07421 Brak awarii napędu 

27 29 R32 Wył. Silnikowy załączony Mieszadło M07421 

28 
  

Mieszadło M07422 Sterowanie zdalne 

29 31 R32 Praca Mieszadło M07422 

32 
  

Mieszadło M07422 Brak awarii napędu 

33 33 R32 Wył. Silnikowy załączony Mieszadło M07422 

34 
  

Mieszadło M08411 Sterowanie zdalne 

35 35 R32 Praca Mieszadło M08411 

36 
  

Mieszadło M08411 Brak awarii napędu 

37 37 R32 Wył. Silnikowy załączony Mieszadło M08411 

38 
  

Mieszadło M08412 Sterowanie zdalne 

39 39 R32 Praca Mieszadło M08412 

        

A7       

Numer kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

2 
  

Mieszadło M08412 Brak awarii napędu 

3 41 R32 Wył. Silnikowy załączony Mieszadło M08412 

4 
  

Mieszadło pom. 
MP0811 Sterowanie zdalne 

5 
  

Mieszadło pom. 
MP0811 Brak awarii napędu 

6 
  

Mieszadło pom. 
MP0811 Brak awarii przetwornicy 

7 
  

Mieszadło pom. 
MP0811 Praca 

8 
  

Mieszadło pom. 
MP0812 Sterowanie zdalne 

9 
  

Mieszadło pom. 
MP0812 Brak awarii napędu 

12   Mieszadło pom. Brak awarii przetwornicy 
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MP0812 

13 
  

Mieszadło pom. 
MP0812 Praca 

14 
  

Mieszadło pom. 
MP0813 Sterowanie zdalne 

15 
  

Mieszadło pom. 
MP0813 Brak awarii napędu 

16 
  

Mieszadło pom. 
MP0813 Brak awarii przetwornicy 

17 
  

Mieszadło pom. 
MP0813 Praca 

18 
  

Pompa P08413 Sterowanie zdalne 

19 43 Rozdzielnica R32 Pompa P08413– praca 

22 
  

Pompa P08413 Brak awarii napędu 

23 45 Rozdzielnica R32  Pompa P08413 – wył. Silnikowy załączony 

24 
  

Rezerwa Rezerwa 

25 
  

Rezerwa Rezerwa 

26 45 Przepompownia 
PORF Przepływomierz FIQR 1204 

27 46 Przepompownia 
PORF Przepływomierz FIQR 1204 – impuls 

28 
  

Rezerwa Rezerwa 

29 
  

Rezerwa Rezerwa 

32 47 Proj. Reaktor RBA-IV Zastawka Z0741 – brak awarii 

33 50 Proj. Reaktor RBA-IV Zastawka Z0741– sterowanie zdalne 

34 51 Proj. Reaktor RBA-IV Zastawka Z0741– otwarta 

35 52 Proj. Reaktor RBA-IV Zastawka Z0741 – zamknięta 

36 53 Proj. Reaktor RBA-IV Zastawka Z0741 – praca na otwarcie 

37 54 Proj. Reaktor RBA-IV Zastawka Z0741– praca na zamknięcie 

38 
  

Rezerwa Rezerwa 

39   Rezerwa Rezerwa 
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    `   

A8       

Numer kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

2 56 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08414– brak awarii 

3 59 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08414  – sterowanie zdalne 

4 60 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08414 – otwarta 

5 61 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08414 – zamknięta 

6 62 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08414 – praca na otwarcie 

7 63 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08414 – praca na zamknięcie 

8 
  

Rezerwa Rezerwa 

9 
  

Rezerwa Rezerwa 

12 65 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08415 – brak awarii 

13 68 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08415 – sterowanie zdalne 

14 69 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08415 – otwarta 

15 70 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08415 – zamknięta 

16 71 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08415 – praca na otwarcie 

17 72 Proj. Reaktor RBB-IV Przepustnica PP08415 – praca na zamknięcie 

18 
  

Rezerwa Rezerwa 

19 
  

Rezerwa Rezerwa 

22 
  

Rezerwa Rezerwa 

23 
  

Rezerwa Rezerwa 

24 
  

Rezerwa Rezerwa 

25 
  

Rezerwa Rezerwa 

26 
  

Rezerwa Rezerwa 
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27 
  

Rezerwa Rezerwa 

28 
  

Rezerwa Rezerwa 

29 
  

Rezerwa Rezerwa 

32 
  

Rezerwa Rezerwa 

33 
  

Rezerwa Rezerwa 

34 
  

Rezerwa Rezerwa 

35 
  

Rezerwa Rezerwa 

36 
  

Rezerwa Rezerwa 

37 
  

Rezerwa Rezerwa 

38 
  

Rezerwa Rezerwa 

39 
  

Rezerwa Rezerwa 

        

A9       

Numer kanału Nr zacisku (X5) Obiekt Nazwa sygnału 

2 
  

Mieszadło M07421 Start zdalny 

3 
  

Mieszadło M07422 Start zdalny 

4 
  

Mieszadło M08411 Start zdalny 

5 
  

Mieszadło M08412 Start zdalny 

6 
  

Mieszadło pom. 
MP0811 Start zdalny 

7 
  

Mieszadło pom. 
MP0812 Start zdalny 

8 
  

Mieszadło pom. 
MP0813 Start zdalny 

9 
  

Pompa P0854 Start zdalny 

12 1 Zastawka Z0741 Zamknij 

13 2 Zastawka Z0741 Otwórz 

14 3 Zastawka Z0741 Stop 
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15 5 Przepustnica 
PP08414 Zamknij 

16 6 Przepustnica 
PP08414 Otwórz 

17 7 Przepustnica 
PP08414 Stop 

18 9 Przepustnica 
PP08415 Zamknij 

19 10 Przepustnica 
PP08415 Otwórz 

        

A10       

Numer kanału Nr zacisku (X5) Obiekt Nazwa sygnału 

2 11 Przepustnica PP0868 Stop 

3 
  

Rezerwa Rezerwa 

4 
  

Rezerwa Rezerwa 

5 
  

Rezerwa Rezerwa 

6 
  

Rezerwa Rezerwa 

7 
  

Rezerwa Rezerwa 

8 
  

Rezerwa Rezerwa 

9 
  

Rezerwa Rezerwa 

12 
  

Rezerwa Rezerwa 

13 
  

Rezerwa Rezerwa 

14 
  

Rezerwa Rezerwa 

15 
  

Rezerwa Rezerwa 

16 
  

Rezerwa Rezerwa 

17 
  

Rezerwa Rezerwa 

18 
  

Rezerwa Rezerwa 

19 
  

Rezerwa Rezerwa 
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5.10 Szafa S3.1 

A1       

Numer 
kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 
  Pompa PPW.3 Auto 

5 
  Pompa PPW.3 Praca 

2 
  Pompa PPW.3 Awaria 

6 
  Mieszadło ZFOW.3 Auto 

3 
  Mieszadło ZFOW.3 Praca 

7 
  Mieszadło ZFOW.3 Awaria 

4 
  Pompa 16.1.1 Auto 

8 
  Pompa 16.1.1 Praca 

        

A2       

Numer 
kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 
  Pompa 16.1.1 Awaria 

5 
  Pompa 16.1.2 Auto 

2 
  Pompa 16.1.2 Praca 

6 
  Pompa 16.1.2 Awaria 

3 
  Rezerwa Rezerwa 

7 
  Rezerwa Rezerwa 

4 
  Rezerwa Rezerwa 

8   Rezerwa Rezerwa 
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A3       

Numer 
kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 
  Zasuwa 1 POW Brak awarii 

5 
  Zasuwa 1 POW Zdalne 

2 
  Zasuwa 1 POW Otwarta 

6 
  Zasuwa 1 POW Zamknięta 

3 
  Zasuwa 1 POW Otwieranie 

7 
  Zasuwa 1 POW Zamykanie 

4 
  Rezerwa Rezerwa 

8 
  Rezerwa Rezerwa 

        

A4       

Numer 
kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 
  Zasuwa 2 POW Brak awarii 

5 
  Zasuwa 2 POW Zdalne 

2 
  Zasuwa 2 POW Otwarta 

6 
  Zasuwa 2 POW Zamknięta 

3 
  Zasuwa 2 POW Otwieranie 

7 
  Zasuwa 2 POW Zamykanie 

4 
  Rezerwa Rezerwa 

8 
  Rezerwa Rezerwa 

        

A5       



Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza 
 
Projekt wykonawczy dla inwestycji „Modernizacja Oczyszczalnie Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza” – tom Au 
 

opracowanie PPU PROJEKO Sp. z o.o. październik 2017 r.  94 

Numer 
kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 
  Zasuwa 3 POW Brak awarii 

5 
  Zasuwa 3 POW Zdalne 

2 
  Zasuwa 3 POW Otwarta 

6 
  Zasuwa 3 POW Zamknięta 

3 
  Zasuwa 3 POW Otwieranie 

7 
  Zasuwa 3 POW Zamykanie 

4 
  Rezerwa Rezerwa 

8 
  Rezerwa Rezerwa 

        

A6       

Numer 
kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 
  Zasuwa 4 POW Brak awarii 

5 
  Zasuwa 4 POW Zdalne 

2 
  Zasuwa 4 POW Otwarta 

6 
  Zasuwa 4 POW Zamknięta 

3 
  Zasuwa 4 POW Otwieranie 

7 
  Zasuwa 4 POW Zamykanie 

4 
  Rezerwa Rezerwa 

8 
  Rezerwa Rezerwa 

        

A7       

Numer 
kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 
  Zasuwa 5 POW Brak awarii 

5   Zasuwa 5 POW Zdalne 
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2 
  Zasuwa 5 POW Otwarta 

6 
  Zasuwa 5 POW Zamknięta 

3 
  Zasuwa 5 POW Otwieranie 

7 
  Zasuwa 5 POW Zamykanie 

4 
  Rezerwa Rezerwa 

8 
  Rezerwa Rezerwa 

 

A8       

Numer kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 
      

5 
      

2 
      

6 
  Zasuwa 1 POW Zamknij 

3 
  Zasuwa 1 POW Otwórz 

7 
  Zasuwa 1 POW Stop 

4 
      

8 
      

        

A9       

Numer kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 
  Zasuwa 2 POW Zamknij 

5 
  Zasuwa 2 POW Otwórz 

2 
  Zasuwa 2 POW Stop 

6 
  Zasuwa 3 POW Zamknij 

3   Zasuwa 3 POW Otwórz 
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7 
  Zasuwa 3 POW Stop 

4 
      

8 
      

        

A10       

Numer kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 
  Zasuwa 4 POW Zamknij 

5 
  Zasuwa 4 POW Otwórz 

2 
  Zasuwa 4 POW Stop 

6 
  Zasuwa 5 POW Zamknij 

3 
  Zasuwa 5 POW Otwórz 

7 
  Zasuwa 5 POW Stop 

4 
      

8 
      

        

A11       

Numer kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 
  Pompa piasek. Start auto 

5 
  

Mieszadło 
ZFOW.3 Start auto 

2 
  Pompa P1 Start auto 

6 
  Pompa P2 Start auto 

3 
  Rezerwa 

Rezerwa 

  

7 
  Rezerwa Rezerwa 

4 
  Rezerwa Rezerwa 

8   Rezerwa Rezerwa 
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A13 
      

Numer 
kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 

  Pompa POW 1 Pomiar częstotliwości 2 
5 

  Pompa POW 2 Pomiar częstotliwości 6 
3 

  ZFOW.3 Pomiar pH 4 
7 

  ZFOW.3 Pomiar rozdziału faz 8 
        

        

A14 
      

Numer 
kanału Nr zacisku (X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 

  Pompa POW 1 Stężenie zawiesiny 2 
5 

  Rezerwa Rezerwa 6 
3 

  Rezerwa Rezerwa 4 
7 

  Rezerwa Rezerwa 8 
 

A15 
      

Numer 
kanału 

Nr zacisku 
(X2) Obiekt Nazwa sygnału 

1 

  Pompa POW 1 Zadawanie częstotliwości 3 
5 

  Pompa POW 2 Zadawanie częstotliwości 7 
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6. WYKAZ MATERIAŁÓW 

6.1 Szafa S0 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1 Rozłącznik główny, 1P, 16A 1 Q1 

2 Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275V 1 FE1 

3 Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30mA typ. A 
2P 1 FR1 

4 Wyłącznik nadprądowy 2P, C2 DC 8 FQ21, FQ31, FQ32, FQ41, 
FQ51, FQ42, FQ43, FQ52 

5 Wyłącznik nadprądowy 1P, B10 1 FG 

6 Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 14 
FH1, FXZ1, FO, FGRZ, FW, 
1FQ, 2FQ, 3FQ, 4FQ, 5FQ, 
FQ20, FQ30, FQ40, FQ50 

7 Lampka zielona LED 230VAC 1 H1 

8 Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

9 Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 1  

10 Grzałka 100W 1 GRZ 

11 Wentylacja szafy 1 W 

12 Termostat na szynę TH35 ze stykiem zwiernym 1 AT 

13 Termostat na szynę TH35 ze stykiem rozwiernym 1 TG 

14 Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 1 KG 

15 Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 
230VAC 1 KG 

16 Podstawka przekaźnika przemysłowego 2P 64 3151-K6…57K 

17 Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 2P 24VDC 64 3151-K6…57K 

18 Przekaźniki interfejsowe 24VDC 128 100-K1…45K 

19 UPS 2000VA 1 UPS 

20 Moduł zasilający sterownika 24VDC 2A 2 G1, G2 

21 Moduł zasilający sterownika 24VDC 5A 3 G3, G4 

22 Jednostka centralna sterownika 1 PLC-00 

23 Moduł rozszerzeń SEND-RECEIVE 1  

24 Moduł AI sterownika  (8xAI) 5 A1, A2, A3, A4, A5 

25 Moduł DI sterownika (32xDI 24V) 4 A6, A7, A8, A9 

26 Moduł DO sterownika (16xDO) 4 A10, A11, A12, A13 

27 Szyna montażowa sterownika 530mm 2  

28 Moduł optyczny łączeniowy Profibus 1 A01 
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

29 Moduł optyczny łączeniowy Ethernet 1 A02 

30 Przełącznica światłowodowa 2  

31 Listwy zaciskowe 1 kpl.  

32 Materiały montażowe 1 kpl.  

 

 

6.2 Szafa S1 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

6  Rozłącznik główny, 1P, 16 A 1 Q1 

7  Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275 V 1 FE1 

8  Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30 mA typ. A 2P 1 FR1 

9  Wyłącznik nadprądowy 2P, C2 DC 11 
FQ21, FQ22, FQ31, FQ32, 
FQ41, FQ32, FQ43, FQ51, 

FQ52, FQ42, FQ61 

10  Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 17 
FH1, FXZ1, F0, FGRZ, FW, 
FQ1, FQ2, FQ3, 1FQ, 2FQ, 

3FQ, 4FQ, FQ20, FQ30, 
FQ40, FQ50, FQ60 

11  Lampka zielona LED 230 V AC 1 H1 

12  Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

13  Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 1 S1 

14  Grzałka 100 W 1 GRZ 

15  Wentylacja szafy 1 W 

16  Termostat na szynę TH35 ze stykiem zwiernym 1 AT 

17  Termostat na szynę TH35 ze stykiem rozwiernym 1 TG 

18  Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 1 KG 

19  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 230 V AC 1 KG 

20  Podstawka przekaźnika przemysłowego 2P 16  

21  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 2P 24 V DC 16  

22  Przekaźniki interfejsowe 24 V DC 96  

23  Separator sygnału 4-20 mA 2 0151-5U1, REZU1 

24  UPS 2000 VA 1 UPS 

25  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 2A 1 G2 

26  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 5A 4 G1, G3, G4, G5 
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

27  Jednostka centralna sterownika 1 PLC01 

28  Panel operatorski z przyciskami, ekran 
panoramiczny 4”, 162x189mm 1  

29  Moduł rozszerzeń SEND-RECEIVE 1  

30  Moduł komunikacyjny profibus 2  

31  Moduł AI sterownika  (8xAI) 4 A1, A2, A3, A9 

32  Moduł AO sterownika (4xAO) 1 A4 

33  Moduł DI sterownika (32xDI 24V) 4 A5, A6, A7, A10 

34  Moduł DO sterownika (16xDO) 2 A8, A11 

35  Ogranicznik przepięć 11 
LY1, LY2, LY3, LY4, LY5, 
LY6, LY7, LY8, LY9, LY10, 

LY11 
36  Szyna montażowa sterownika 530mm 2  

37  Moduł optyczny łączeniowy Profibus 1 A01 

38  Moduł optyczny łączeniowy Ethernet 1  A02 

39  Przełącznica światłowodowa 2  

40  Listwy zaciskowe 1 kpl.  

41  Materiały montażowe 1 kpl.  

 

6.3 Rozdzielnica R11.1 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1 Lampka zielona LED 24VDC 1 H1064-2 

2 Lampka czerwona LED 24VDC 1 H1064-4 

3 Lampka niebieska LED 24VDC 1 H1064-3 

4 Lampka biała LED 24VDC 1 H1064-1 

5 Podstawka przekaźnika przemysłowego 2P  5 K1064-2, K1064-3, K1064-
4, K2-ZG4, K3-ZG4 

6 Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 2P 24VDC 5 K1064-2, K1064-3, K1064-
4, K2-ZG4, K3-ZG4 

7 Przekaźniki interfejsowe 24VDC 10 K1064-1…K12-ZG4 

8 Ochronnik przepięciowy sygnału 4…20mA 2 LY1…LY2 

9 Złączki bezpiecznikowe 5x20mm 3 1F11, 1F12, 1F13 

10 Moduł rozszerzeń sterownika z Profibus 1 3ER0 

11 Moduł zasilający sterownika 1 3ER1 

12 Moduł 8xDI 24VDC sterownika 2 3ER2, 3ER3 
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

13 Moduł 8xDO sterownika 1 3ER4 

14 Moduł 4xAI sterownika 1 3ER5 

15 Moduł 2xAO sterownika 1 3ER6 

16 Listwy zaciskowe 1 kpl.  

17 Materiały montażowe 1 kpl.  

 

6.4 Szafa S2 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Rozłącznik główny, 1P, 16 A 1 Q1 

2  Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275 V 1 FE1 

3  Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30 mA typ. A 2P 1 FR1 

4  Wyłącznik nadprądowy 2P, C2 DC 7 FQ31, FQ32, FQ41, FQ42, 
FQ43, FQ61, FQ62 

5  Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 36 
FH1, FXZ1, F0, FGRZ, FW, 
FQ1-23, 1FQ, 2FQ, 3FQ, 
4FQ, FQ30, FQ40, FQ50, 

FQ60 
6  Wyłącznik nadprądowy 1P, B16 1 FG 

7  Lampka zielona LED 230 V AC 1 H1 

8  Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

9  Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 1 S1 

10  Grzałka 100 W 1 GRZ 

11  Wentylacja szafy 1 W 

12  Termostat na szynę TH35 ze stykiem zwiernym 1 AT 

13  Termostat na szynę TH35 ze stykiem rozwiernym 1 TG 

14  Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 1 KG 

15  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 230 V AC 1 KG 

16  Podstawka przekaźnika przemysłowego 2P 16  

17  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 2P 24 V DC 16  

18  Przekaźniki interfejsowe 24 V DC 128  

19  UPS 2000 VA 1 UPS 

20  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 2A 1 G4 

21  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 5A 3 G1, G2, G3 

22  Jednostka centralna sterownika 1 PLC02 
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

23  Panel operatorski z przyciskami, ekran 
panoramiczny 4”, 162x189mm 1  

24  Moduł rozszerzeń IM-S 1  

25  Moduł rozszerzeń SF 2  

26  Moduł komunikacyjny ProfiBus 1  

27  Moduł optyczny łączeniowy ProfiBus 1 A01 

28  Moduł AI sterownika  (8xAI) 8 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 
A8 

29  Moduł AO sterownika (4xAO) 1 A9 

30  Moduł DI sterownika (32xDI 24V) 4 A10, A11, A12, A13, 

31  Moduł DO sterownika (16xDO) 1 A14 

32  Ogranicznik przepięć 40 LY1-40 

33  Separator sygnału 4-20 mA 4 1451-U1, 1452-U1, 1351-
U1, REZ-U1 

34  Szyna montażowa sterownika 530mm 3  

35  Moduł optyczny łączeniowy Ethernet 1 A02 

36  Przełącznica światłowodowa 2  

37  Listwy zaciskowe 1 kpl.  

38  Materiały montażowe 1 kpl.  

 
 

6.5 Szafa S2.1 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Rozłącznik główny, 1P, 25 A 1 Q1 

2  Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275 V 1 FE1 

3  Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30 mA typ. A 2P 1 FR1 

4  Wyłącznik nadprądowy 2P, C2 DC 5 FQ21, FQ22, FQ31, FQ32, 
FQ51 

5  Wyłącznik nadprądowy 1P, B6  
FH1, FXZ1, F0, FW, 1FQ-
13FQ, FQ20, FQ30, FQ40, 

FQ50, 1FQ-11FQ 
6  Wyłącznik nadprądowy 1P, B16 1 FG 

7  Lampka zielona LED 230 V AC 1 H1 

8  Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

9  Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 1 S1 

10  Wentylacja szafy  W 
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

11  Termostat na szynę TH35 ze stykiem zwiernym 1 TW 

12  Transformator 230/24 V 200 VA 1 TR11 

13  Złączka bezpiecznikowa 500 mA 12 24AC-F1 - F12 

14  Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 35 

KG, KCKF,07421K1-3, 
07422K1-3, 08411K1-3, 
08412K1-3, 0811K1-6, 
0812K1-6, 0813K1-6, 

08413K1-3, 

15  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 230 V AC 35 

KG, KCKF,07421K1-3, 
07422K1-3, 08411K1-3, 
08412K1-3, 0811K1-6, 
0812K1-6, 0813K1-6, 

08413K1-3, 
16  Podstawka przekaźnika przemysłowego 2P 32 2XK1-32 

17  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 2P 24 V DC 32 2XK1-32 

18  Przekaźniki interfejsowe 24 V DC 96 1XK1-96 

19  UPS 2000 VA 1 UPS 

20  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 2A 2 G1, G2 

21  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 5A 2 G3, G4 

22  Moduł oddalonych wejść/wyjść 2 IM#2.1.1, IM#2.1.2 

23  Moduł AI sterownika  (8xAI) 3 A1, A2, A3 

24  Moduł AO sterownika (4xAO) 2 A4, A5 

25  Moduł DI sterownika (32xDI 24V) 3 A6, A7, A8 

26  Moduł DO sterownika (16xDO) 2 A9, A10 

27  Ogranicznik przepięć 21 LY1-21 

28  Szyna montażowa sterownika 530mm 2  

29  Listwy zaciskowe 1 kpl.  

30  Materiały montażowe 1 kpl.  

31  Obudowa szafy 1200x2000x400 z cokołem oraz 
płytą montażową 1 kpl.  

 

6.6  Rozdzielnica R32 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1 Lampka zielona LED 24VDC 3 H0764-2, H0867-2, H0868-
2 

2 Lampka czerwona LED 24VDC 3 H0764-4, H0867-4, H0868-
4 

3 Lampka niebieska LED 24VDC 3 H0764-3, H0867-3, H0868-
3 
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

4 Lampka biała LED 24VDC 3 H0764-1, H0867-1, H0868-
1 

5 Lampka zielona LED 24VAC 8 
H0757-1, H0758-1, H0857-

1, H0858-1, H0871-1, 
H0872-1, H0873-1, H0854-

1 

6 Lampka czerwona LED 24VAC 8 
H0757-2, H0758-2, H0857-

2, H0858-1, H0871-2, 
H0872-2, H0873-2, H0854-

2 
7 Materiały montażowe 1 kpl.  

6.7  Szafa S3 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Rozłącznik główny, 1P, 16 A 1 Q1 

2  Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275 V 1 FE1 

3  Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30 mA typ. A 2P 1 FR1 

4  Wyłącznik nadprądowy 2P, C2 DC 6 FQ21, FQ22, FQ31, FQ32, 
FQ41, F51 

5  Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 29 
FH1, FXZ1, F0, FGRZ, FW, 
FQ1-18, 3FQ, 4FQ, FQ20, 

FQ30, FQ40, FQ50 
6  Wyłącznik nadprądowy 1P, B16 1 FG 

7  Lampka zielona LED 230 V AC 1 H1 

8  Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

9  Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 1 S1 

10  Grzałka 100 W 1 GRZ 

11  Wentylacja szafy 1 W 

12  Termostat na szynę TH35 ze stykiem zwiernym 1 AT 

13  Termostat na szynę TH35 ze stykiem rozwiernym 1 TG 

14  Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 1 KG 

15  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 230 V AC 1 KG 

16  Podstawka przekaźnika przemysłowego 2P 32  

17  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 2P 24 V DC 32  

18  Przekaźniki interfejsowe 24 V DC 112 

0204-K5-K9, 0501-K1, 
0502-K1, 0503-K1,0511-K1, 

0512-K1, 0513-K1, 1501-
K1, 1502-K1, 1504-K1, 

1505-K1, 1508-K1, 1509-
K1, K1, 1602-K1, 1603-K1, 
2K, 03K1, 0202K1, S3G-

K1, 0201-K1, 4K, 0298-K1, 
0299-K1, 1508-K5, 1508-
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

K6, 1509-K5, 1509-K6, 9K, 
0251-K1, 0251-K2, 10K, 
0252-K1, 0252-K2, 11K, 
0253-K1, 0253-K1, 12K, 
13K, 0254-K1, 0252-K2, 
14K, 0255-K1, 0255-K2, 
15K, 0256-K1, 0256-K2, 
0256-K3, 16K, 18K, 19K, 
20K, 17K, 0258-K1, 0258-
K2, 0258-K3, 18K, 19K, 
0263-K1, 0263-K2, 20K, 

0264-K2,  21K, 0204-K10, 
0204-K11, 0204-K12, 0204-

K13, 0551-K1,0551-K2, 
0551-K3, 26K1, 26K2, 27K, 
0552-K1, 0552-K2, 0552-

K3, 28K1, 28K2, 29K, 0553-
K1, 0553-K2, 0553-K3, 

30K1, 30K2, 31K, 0271-K1, 
02710K2, 0271-K3, 0271-

K4, 0271-K5, 32K, 33K-48K 
19  UPS 2000 VA 1 UPS 

20  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 2A 2 G1, G2 

21  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 5A 2 G3, G4 

22  Jednostka centralna sterownika 1 PLC03 

23  Panel operatorski z przyciskami, ekran 
panoramiczny 4”, 162x189mm 1  

24  Moduł rozszerzeń SEND-RECEIVE 1  

25  Moduł komunikacyjny ProfiBus 1  

26  Moduł optyczno łączeniowy ProfiBus 1 A01 

27  Moduł ethernet 1  

28  Moduł AI sterownika  (8xAI) 4 A1, A2, A4, A5 

29  Moduł AO sterownika (4xAO) 1 A3 

30  Moduł DI sterownika (32xDI 24V) 4 A6, A7, A8, A9 

31  Moduł DO sterownika (16xDO) 1 A10 

32  Ogranicznik przepięć 16 LY1-16 

33  Szyna montażowa sterownika 530mm 2  

34  Moduł optyczno łączeniowy Ethernet 1 A02 

35  Przełącznica światłowodowa 2  

36  Listwy zaciskowe 1  

37  Materiały montażowe 1  



Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza 
 
Projekt wykonawczy dla inwestycji „Modernizacja Oczyszczalnie Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza” – tom Au 
 

opracowanie PPU PROJEKO Sp. z o.o. październik 2017 r.  106 

6.8  Szafa S3.1 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Rozłącznik główny, 1P, 25 A 1 Q1 

2  Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275 V 1 FE1 

3  Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30 mA typ. A 2P 1 FR1 

4  Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 13  

5  Wyłącznik nadprądowy 1P, B16 1 FG 

6  Lampka zielona LED 230 V AC 1 H1 

7  Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

8  Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 1 S1 

9  Wentylacja szafy  W 

10  Termostat na szynę TH35 ze stykiem zwiernym 1 TW 

11  Złączka bezpiecznikowa 500 mA 15 F101-115 

12  Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 14  

13  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 230 V AC 14  

14  Przekaźniki interfejsowe 24 V DC 78 1K1-48 
2K1 - 30 

15  UPS 2000 VA 1 UPS 

16  Zasilacz 24V DC 5A 1 G1 

17  Moduł oddalonych wejść/wyjść 1 IM#3.1 

18  Moduł PWR sterownika 1 G2 

19  Moduł wejść cyfrowych 8xDI  7 A1-7 

20  Moduł wyjść cyfrowych 8xD0 4 A8-12 

21  Moduł wejść analogowych 4xAI 2 A13, A14 

22  Moduł wyjść analogowych 2xA0 1 A15 

23  Ogranicznik przepięć 3 LY1-3 

24  Listwy zaciskowe 1 kpl.  

25  Materiały montażowe 1 kpl.  

26  Obudowa szafy 800x2000x400 z cokołem oraz 
płytą montażową 1 kpl.  

6.9  Szafa S4 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Rozłącznik główny, 1P, 16 A 1 Q1 

2  Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275 V 1 FE1 
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

3  Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30 mA typ. A 2P 1 FR1 

4  Wyłącznik nadprądowy 2P, C2 DC 5 FQ21, FQ32, FQ31, FQ42, 
FQ41 

5  Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 13 
FH1, FXZ1, F0, FGRZ, FW, 
1FQ, 2FQ, 3FQ, 4FQ, 5FQ, 

FQ20, FQ30, FQ40 
6  Wyłącznik nadprądowy 1P, B16 1 FG 

7  Lampka zielona LED 230 V AC 1 H1 

8  Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

9  Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 1 S1 

10  Grzałka 100 W 1 GRZ 

11  Wentylacja szafy 1 W 

12  Termostat na szynę TH35 ze stykiem zwiernym 1 AT 

13  Termostat na szynę TH35 ze stykiem rozwiernym 1 TG 

14  Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 1 KG 

15  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 230 V AC 1 KG 

16  Przekaźniki interfejsowe 24 V DC 80  

17  UPS 2000 VA 1 UPS 

18  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 2A 1  G2 

19  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 5A 2 G3, G4 

20  Jednostka centralna sterownika 1 PLC04 

21  Panel operatorski z przyciskami, ekran 
panoramiczny 4”, 162x189mm 1  

22  Moduł komunikacyjny Modbus 1  

23  Moduł komunikacyjny ProfiBus 1  

24  Moduł optyczno łączeniowy ProfiBus 1 A01 

25  Moduł ethernet 1  

26  Moduł optyczno łączeniowy Ethernet 1 A02 

27  Moduł DI sterownika (32xDI 24V) 2 A1, A2 

28  Moduł DO sterownika (16xDO) 1 A3 

29  Szyna montażowa sterownika 530mm 1  

30  Switch Ethernet 1  

31  Przełącznica światłowodowa 2  

32  Listwy zaciskowe 1  

33  Materiały montażowe 1  
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6.10  Szafa S5 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Rozłącznik główny, 1P, 16 A 1 Q1 

2  Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275 V 1 FE1 

3  Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30 mA typ. A 2P 1 FR1 

4  Wyłącznik nadprądowy 2P, C2 DC 10 FQ21, FQ22, FQ31, FQ32, 
FQ41, F51 

5  Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 21 
FH1, FXZ1, F0, FGRZ, FW, 

FQ1-7, 1FQ-4FQ FQ20, 
FQ30, FQ40, FQ50 

6  Wyłącznik nadprądowy 1P, B16 1 FG 

7  Lampka zielona LED 230 V AC 1 H1 

8  Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

9  Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 1 S1 

10  Grzałka 100 W 1 GRZ 

11  Wentylacja szafy 1 W 

12  Termostat na szynę TH35 ze stykiem zwiernym 1 AT 

13  Termostat na szynę TH35 ze stykiem rozwiernym 1 TG 

14  Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 1 KG 

15  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 230 V AC 1 KG 

16  Przekaźniki interfejsowe 24 V DC 176  

17  UPS 2000 VA 1 UPS 

18  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 2A 2 G1, G2 

19  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 5A 2 G3, G4 

20  Jednostka centralna sterownika 1 PLC05 

21  Panel operatorski z przyciskami, ekran 
panoramiczny 4”, 162x189mm 1  

22  Moduł rozszerzeń SEND-RECEIVE 1  

23  Moduł komunikacyjny ProfiBus 1  

24  Moduł optyczno łączeniowy ProfiBus 1 A01 

25  Moduł optyczno łączeniowy Ethernet 1 A02 

26  Moduł ethernet 1  

27  Moduł AI sterownika  (8xAI) 3 A1, A2, A9 

28  Moduł DI sterownika (32xDI 24V) 5 A3, A4, A5, A6, A8 

29  Moduł DO sterownika (16xDO) 1 A7 

30  Ogranicznik przepięć 5 LY1-5 
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

31  Szyna montażowa sterownika 530mm 2  

32  Przełącznica światłowodowa 2  

33  Listwy zaciskowe 1  

34  Materiały montażowe 1  

6.11  Rozbudowa szafy R17.5 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275 V 1 FE1 

2  Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30 mA typ. A 2P 1 FR1 

3  Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 4  

4  Wyłącznik nadprądowy 1P, B16 1 FG 

5  Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

6  Złączka bezpiecznikowa 500 mA 15 F101-115 

7  Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 2  

8  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 230 V AC 2  

9  Przekaźniki interfejsowe 24 V DC 24 1K1-16 
2K1 - 8 

10  UPS 2000 VA 1 UPS 

11  Zasilacz 24V DC 5A 1 G1 

12  Moduł oddalonych wejść/wyjść 1 IM#5.1 

13  Moduł PWR sterownika 1 G2 

14  Moduł wejść cyfrowych 8xDI  2 A1-2 

15  Moduł wyjść cyfrowych 8xD0 1 A3 

16  Moduł wejść analogowych 4xAI 1 A4 

17  Ogranicznik przepięć 1 LY1 

18  Listwy zaciskowe 1 kpl.  

19  Materiały montażowe 1 kpl.  

6.11  Szafa S6 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Rozłącznik główny, 1P, 16 A 1 Q1 

2  Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275 V 1 FE1 

3  Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30 mA typ. A 2P 1 FR1 
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

4  Wyłącznik nadprądowy 2P, C2 DC 9 
FQ41, FQ51, FQ52, FQ53, 
FQ61, FQ62, FQ63. FQ71. 

FQ72 

5  Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 41 
FH1, FXZ1, F0, FGRZ, FW, 

FQ1-32, FQ40, FQ50, 
FQ60, FQ70 

6  Wyłącznik nadprądowy 1P, B16 1 FG 

7  Lampka zielona LED 230 V AC 1 H1 

8  Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

9  Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 1 S1 

10  Grzałka 100 W 1 GRZ 

11  Wentylacja szafy 1 W 

12  Termostat na szynę TH35 ze stykiem zwiernym 1 AT 

13  Termostat na szynę TH35 ze stykiem rozwiernym 1 TG 

14  Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 1 KG 

15  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 230 V AC 1 KG 

16  Przekaźniki interfejsowe 24 V DC 208  

17  UPS 2000 VA 1 UPS 

18  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 2A 2 G1, G2 

19  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 5A 2 G3, G4 

20  Jednostka centralna sterownika 1 PLC06 

21  Panel operatorski z przyciskami, ekran 
panoramiczny 4”, 162x189mm 1  

22  Moduł rozszerzeń SEND-RECEIVE 2  

23  Moduł komunikacyjny ProfiBus 1  

24  Moduł optyczno łączeniowy ProfiBus 1 A01 

25  Moduł optyczno łączeniowy Ethernet 1 A02 

26  Moduł ethernet 1  

27  Moduł AI sterownika  (8xAI) 6 A1-A5, A7 

28  Moduł DI sterownika (32xDI 24V) 5 A8-A12, A16 

29  Moduł DO sterownika (16xDO) 3 A13, A14, A17 

30  Moduł AO sterownika  (8xAO) 1 A6 

31  Ogranicznik przepięć 5 LY1-5 

32  Szyna montażowa sterownika 530mm 3  

33  Przełącznica światłowodowa 2  

34  Zasilacz ZPP-5 13  
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

35  Bateria aktywna E+H RN-221 13  

36  Listwy zaciskowe 1  

37  Materiały montażowe 1  

6.12  Szafa S6.1 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Rozłącznik główny, 1P, 25 A 1 Q1 

2  Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275 V 1 FE1 

3  Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30 mA typ. A 2P 1 FR1 

4  Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 13  

5  Wyłącznik nadprądowy 1P, B16 1 FG 

6  Lampka zielona LED 230 V AC 1 H1 

7  Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

8  Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 1 S1 

9  Wentylacja szafy  W 

10  Termostat na szynę TH35 ze stykiem zwiernym 1 TW 

11  Złączka bezpiecznikowa 500 mA 15 F101-115 

12  Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 15  

13  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 230 V AC 15  

14  Przekaźniki interfejsowe 24 V DC 32 1K1-32 
2K1 - 8 

15  UPS 2000 VA 1 UPS 

16  Zasilacz 24V DC 5A 1 G1 

17  Moduł oddalonych wejść/wyjść 1 IM#6.1 

18  Moduł PWR sterownika 1 G2 

19  Moduł wejść cyfrowych 8xDI  3 A1-3 

20  Moduł wyjść cyfrowych 8xD0 1 A4 

21  Moduł wejść analogowych 4xAI 4 A5-8 

22  Moduł wyjść analogowych 2xA0 2 A9, A10 

23  Ogranicznik przepięć 8 LY1-8 

24  Listwy zaciskowe 1 kpl.  

25  Materiały montażowe 1 kpl.  

26  Obudowa szafy 800x2000x400 z cokołem oraz 
płytą montażową 1 kpl.  
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6.13  Szafa S7 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Rozłącznik główny, 1P, 16 A 1 Q1 

2  Ochronnik przepięciowy 2P, typ III, 275 V 1 FE1 

3  Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30 mA typ. A 2P 1 FR1 

4  Wyłącznik nadprądowy 2P, C2 DC 9 
FQ21, FQ31, FQ32, FQ33, 
FQ41, FQ42, FQ43, FQ51, 

FQ52 

5  Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 17 
FH1, FXZ1, F0, FGRZ, FW, 

FQ1-3, 1FQ-5FQ, FQ20, 
FQ30, FQ40, FQ50 

6  Wyłącznik nadprądowy 1P, B16 1 FG 

7  Lampka zielona LED 230 V AC 1 H1 

8  Gniazdo na szynę TH35 2 XZ1, XZ2 

9  Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 1 S1 

10  Grzałka 100 W 1 GRZ 

11  Wentylacja szafy 1 W 

12  Termostat na szynę TH35 ze stykiem zwiernym 1 AT 

13  Termostat na szynę TH35 ze stykiem rozwiernym 1 TG 

14  Podstawka przekaźnika przemysłowego 4P 1 KG 

15  Przekaźnik miniaturowy przemysłowy 4P 230 V AC 1 KG 

16  Przekaźniki interfejsowe 24 V DC 192  

17  UPS 2000 VA 1 UPS 

18  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 2A 2 G1, G2 

19  Moduł zasilający sterownika 24 V DC 5A 2 G3, G4 

20  Jednostka centralna sterownika 1 PLC07 

21  Panel operatorski z przyciskami, ekran 
panoramiczny 4”, 162x189mm 1  

22  Moduł rozszerzeń SEND-RECEIVE 1  

23  Moduł komunikacyjny ProfiBus 1  

24  Moduł optyczno łączeniowy ProfiBus 1 A01 

25  Moduł optyczno łączeniowy Ethernet 1 A02 

26  Moduł ethernet 1  

27  Moduł AI sterownika  (8xAI) 2 A1, A2 

28  Moduł DI sterownika (32xDI 24V) 4 A3-A6 

29  Moduł DO sterownika (16xDO) 4 A7-A10 

30  Szyna montażowa sterownika 530mm 2  
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

31  Przełącznica światłowodowa 2  

32  Listwy zaciskowe 1  

33  Materiały montażowe 1  

6.14  Szafa suszarni - rozbudowa 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Moduł link do komunikacji z komputerem 
(rozszerzenie istniejącego sterownika)  1  

2  Konwerter RS485/Ethernet 2  

3  Moduł optyczny Ethernet/światłowód 2  

4  Przełącznica światłowodowa 1  

5  Wyłącznik nadprądowy 1P C4 1 FQ10 

6  Wylącznik nadprądowy 1P C2 DC 4 FQ11-14 

7  Zasilacz 24V DC 5A 1 G1 

8  Materiały montażowe 1 kpl.  

6.15  Szafa serwerowa 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1  Stacja operatorska 2  

2  Stacja robocza 1  

3  Switch Ethernet min. 12-portowy 1  

4  UPS 3000 kVA 1  

5  Obudowa rack, minimum 42U 1  

6  Materiały montażowe 1 kpl.  

6.16  Skrzynki sterowania lokalnego 

 

Ilość skrzynek: 20 kpl. 

Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

1 Obudowa z tworzywa IP67 360x270x205 (szer. x 
wys. x głęb.) 1  

2 Rozłącznik remontowy 1  

3 Przełącznik trybu pracy 1  

4 Lampka zielona LED 24VAC 1  
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Lp Nazwa, typ, producent Ilość Oznaczenie 

5 Lampka czerwona LED 24VAC 1  

6.17  Kable i przewody 

Lp Nr kabla Skąd Dokąd Typ kabla Długość 

S0 

1 WP3104 Rozdzielnica S0 
Rozdzielnica RG31 

Pole 16 
YSLYekw 

4x0,75 10m 

2   Rozdzielnica S0 Dmuchawy D1 i D2 Profibus 50m 
R11.1 

3 WS1054 
Rozdzielnica 

R11.1 

Zgarniacz 
NSA1054 na 

OWR4 YKSLY 10x1 169m 

4 WS1064 
Rozdzielnica 

R11.1 
Napęd zastawki 
Z1064 na OWR4 

YKSLYekw 
6x2x1 143m 

S2 

5   Rozdzielnica S2 Rozdzielnica S2.1 Profibus 10m 
S2.1 

6 WE0721 Rozdzielnica S2.1 
Przepływomierz 

FIQR0721 YKYżo 3x2,5 125m 

7 WE0722 Rozdzielnica S2.1 
Przepływomierz 

FIQR0722 YKYżo 3x2,5 141m 

8 WE0723 Rozdzielnica S2.1 
Przepływomierz 

FIQR0723 YKYżo 3x2,5 157m 

9 WE0724 Rozdzielnica S2.1 
Przepływomierz 

FIQR0724 YKYżo 3x2,5 177m 

10 WE0704 Rozdzielnica S2.1 
Przetwornik redoks 

QI0704 YKYżo 3x2,5 168m 

11 WE0719 Rozdzielnica S2.1 
Przetwornik redoks 

QI0719 YKYżo 3x2,5 177m 

12 WE0817 Rozdzielnica S2.1 
Przetwornik tlenu 

QIC0817 YKYżo 3x2,5 133m 

13 WE0818 Rozdzielnica S2.1 
Przetwornik tlenu 

QIC0818 YKYżo 3x2,5 105m 
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Lp Nr kabla Skąd Dokąd Typ kabla Długość 

14 WE0804 Rozdzielnica S2.1 
Przetwornik 

gęstości QI0804 YKYżo 3x2,5 105m 

15 WE0828 Rozdzielnica S2.1 
Analizator 

azotanów QI0828 YKYżo 3x2,5 50m 

16 WE1204 Rozdzielnica S2.1 
Przepływomierz 

FIQR1204 YKYżo 3x2,5 90m 

17 WS3211 Rozdzielnica S2.1 Rozdzielnica R32 YKSLY 37x1 10m 

18 WS3212 Rozdzielnica S2.1 Rozdzielnica R32 YKSLY 37x1 10m 

19 WS3213 Rozdzielnica S2.1 Rozdzielnica R32 YKSLY 21x1 10m 

20 WS3221 Rozdzielnica S2.1 Rozdzielnica R32 YKSLY 21x1 10m 

21 WS0757 Rozdzielnica S2.1 PP-0757 YKSLY 10x1 168m 

22 WS0758 Rozdzielnica S2.1 PP-0758 YKSLY 10x1 177m 

23 WS0857 Rozdzielnica S2.1 PP-0857 YKSLY 10x1 125m 

24 WS0858 Rozdzielnica S2.1 PP-0858 YKSLY 10x1 133m 

25 WS0871 Rozdzielnica S2.1 PP-0871 YKSLY 10x1 116m 

26 WS0872 Rozdzielnica S2.1 PP-0872 YKSLY 10x1 132m 

27 WS0873 Rozdzielnica S2.1 PP-0873 YKSLY 10x1 148m 

28 WS0854 Rozdzielnica S2.1 PP-0854 YKSLY 10x1 141m 

29 WS0764 Rozdzielnica S2.1 
Napęd zastawki 

Z0764 na RBA-IV 
YKSLYekw 

6x2x1 197m 

30 WS0867 Rozdzielnica S2.1 
Napęd przepustnicy 
PP0867  na RBB-IV 

YKSLYekw 
6x2x1 90m 

31 WS0868 Rozdzielnica S2.1 
Napęd przepustnicy 
PP0868  na RBB-IV 

YKSLYekw 
6x2x1 98m 

32 WP0721 Rozdzielnica S2.1 
Przepływomierz 

FIQR0721 
YKSLYekw 

3x2x1 125m 
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33 WP0722 Rozdzielnica S2.1 
Przepływomierz 

FIQR0722 
YKSLYekw 

3x2x1 141m 

34 WP0723 Rozdzielnica S2.1 
Przepływomierz 

FIQR0723 
YKSLYekw 

3x2x1 157m 

35 WP0724 Rozdzielnica S2.1 
Przepływomierz 

FIQR0724 
YKSLYekw 

3x2x1 177m 

36 WP0704 Rozdzielnica S2.1 
Przetwornik redoks 

QI0704 
YKSLYekw 

3x2x1 168m 

37 WP0719 Rozdzielnica S2.1 
Przetwornik redoks 

QI0719 
YKSLYekw 

3x2x1 177m 

38 WP0817 Rozdzielnica S2.1 
Przetwornik tlenu 

QIC0817 
YKSLYekw 

3x2x1 133m 

39 WP0818 Rozdzielnica S2.1 
Przetwornik tlenu 

QIC0818 
YKSLYekw 

3x2x1 105m 

40 WP0804 Rozdzielnica S2.1 
Przetwornik 

gęstości QI0804 
YKSLYekw 

3x2x1 105m 

41 WP0828 Rozdzielnica S2.1 
Analizator 

azotanów QI0828 
YKSLYekw 

4x2x1 50m 

42 WP01204 Rozdzielnica S2.1 
Przepływomierz 

FIQR1204 
YKSLYekw 

3x2x1 90m 

43 WP3231 Rozdzielnica S2.1 Rozdzielnica R32 LiYCY 6x0,75 15m 

44 WP3232 Rozdzielnica S2.1 Rozdzielnica R32 LiYCY 6x0,75 15m 

45 WP3233 Rozdzielnica S2.1 Rozdzielnica R32 LiYCY 6x0,75 15m 
S3 

46   Rozdzielnica S3 Rozdzielnica S3.1 Profibus 10m 
S3.1 

47 WE15.3.1 Rozdzielnica S3.1 
Przetwornik pH AIR 

15.3.1 YKY 3x2.5 45m 

48 WE15.3.2 Rozdzielnica S3.1 

Przetwornik 
rozdziału faz AIR 

15.3.2 YKY 3x2.5 45m 

49 WE16.1 Rozdzielnica S3.1 

Przetwornik 
stężenia zawiesiny 

AIR 16.1 YKY 3x2.5 55m 

50 WS 3.3 Rozdzielnica S3.1 SL.PPW3 YKSLY 10x1 15m 
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51 WS 15.3 Rozdzielnica S3.1 SL.ZFOW.3 YKSLY 10x1 45m 

52 WS 1532 Rozdzielnica S3.1 Zasuwa 15.3.2 YKSLY 14x1 45m 

53 WS 16.1 Rozdzielnica S3.1 SL.POW YKSLY 10x1 55m 

54 WS 1602 Rozdzielnica S3.1 Zasuwa POW 1 YKSLY 14x1 55m 

55 WS 1603 Rozdzielnica S3.1 Zasuwa POW 2 YKSLY 14x1 55m 

56 WS 1604 Rozdzielnica S3.1 Zasuwa POW 3 YKSLY 14x1 55m 

57 WS 1605 Rozdzielnica S3.1 Zasuwa POW 4 YKSLY 14x1 55m 

58 WS 1606 Rozdzielnica S3.1 Zasuwa POW 5 YKSLY 14x1 55m 

59 WP15.3.1 Rozdzielnica S3.1 
Przetwornik pH AIR 

15.3.1 
YKSLYekw 

3x2x1 45m 

60 WP15.3.2 Rozdzielnica S3.1 

Przetwornik 
rozdziału faz AIR 

15.3.2 
YKSLYekw 

3x2x1 45m 

61 WP16.1 Rozdzielnica S3.1 

Przetwornik 
stężenia zawiesiny 

AIR 16.1 
YKSLYekw 

3x2x1 55m 
R17.5 

62 WS 38.1 
Rozdzielnica 

R17.5 SL.PWO YKSLY 10x1 50m 

63 WS 38.2 
Rozdzielnica 

R17.5 SL.PWO YKSLY 10x1 50m 

64 WP38.1 
Rozdzielnica 

R17.5 
Sonda poziomu LIR 

38.1 
YKSLYekw 

3x2x1 50m 

65   
Rozdzielnica 

R17.5 

Szafa 
zagęszczacza 

taśmowego Profibus 10m 
S3 

66   Rozdzielnica S6 Rozdzielnica S6.1 Profibus 30m 
S6.1 

67 WE18.3.1 Rozdzielnica S6.1 

Pomiar przepływu 
w zbiorniku biogazu 

FIQR 18.3.1 YKY 3x2.5 95m 

68 WE18.3.4 Rozdzielnica S6.1 
Pomiar pH w 

WKFZ.3 AIR 18.3.4 YKY 3x2.5 55m 

69 WE20.1 Rozdzielnica S6.1 
Pomiar przepływu 

FIQR 20.1 YKY 3x2.5 55m 

70 WE20.2 Rozdzielnica S6.1 
Pomiar przepływu 

FIQR 20.2 YKY 3x2.5 55m 

71 WS20.2.1 Rozdzielnica S6.1 SL.SOKF YKSLY 10x1 25m 
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72 WS20.2.2 Rozdzielnica S6.1 SL.SOKF YKSLY 10x1 25m 

73 WS18.3 Rozdzielnica S6.1 SL.WKFZ.3 YKSLY 10x1 55m 

74 WP18.3.1 Rozdzielnica S6.1 

Pomiar przepływu 
w zbiorniku biogazu 

FIQR 18.3.1 
YKSLYekw 

3x2x1 95m 

75 WP20.1 Rozdzielnica S6.1 
Pomiar przepływu 

FIQR 20.1 
YKSLYekw 

3x2x1 55m 

76 WP20.2 Rozdzielnica S6.1 
Pomiar przepływu 

FIQR 20.2 
YKSLYekw 

3x2x1 55m 

77 WP18.3.2 Rozdzielnica S6.1 

Przetwornik 
temperatury AIR 

18.3.2 
YKSLYekw 

3x2x1 55m 

78 WP18.3.3 Rozdzielnica S6.1 
Przetwornik 

poziomu LIR 18.3.3 
YKSLYekw 

3x2x1 55m 

79 WP18.3.4 Rozdzielnica S6.1 
Pomiar pH w 

WKFZ.3 AIR 18.3.4 
YKSLYekw 

3x2x1 55m 

80 WP18.3.5 Rozdzielnica S6.1 

Przetwornik 
ciśnienia biogazu 

PIR 18.3.5 
YKSLYekw 

3x2x1 55m 

81 WP18.3.6 Rozdzielnica S6.1 
Obecność piany w 
biogazie AIR 18.3.6 

YKSLYekw 
3x2x1 55m 

82 WP20.3 Rozdzielnica S6.1 

Przetwornik 
temperatury AIR 

20.3 
YKSLYekw 

3x2x1 55m 

83 WP20.4 Rozdzielnica S6.1 

Przetwornik 
temperatury AIR 

20.4 
YKSLYekw 

3x2x1 55m 

84 WP26.2.1 Rozdzielnica S6.1 

Stopień napełnienia 
zbiornika AIR 

26.2.1 
YKSLYekw 

3x2x1 95m 

85 WP26.2.2 Rozdzielnica S6.1 

Przetwornik 
temperatury AIR 

26.2.2 
YKSLYekw 

3x2x1 95m 
Sieci 

86       

Światłowód 
jednomodowy 

24J 1450m 
87       Profibus 359m 

 

7. WYKAZ LISTW ZACISKOWYCH 

7.1 Szafa S0 

Listwa X2 
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listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS31001 RG-31   12 100-K1 A1   

WS31001 RG-31   13 101-K1 A1   

      15 1251-K1 A1 REZERWA 

      17 1K A1 REZERWA 

      19 2K A1 REZERWA 

WS31002 RG-31 
Grnn-
1354X11 21 1353-K1 A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
1354X12 23 3K A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
1354X16 25 4K A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
3151X13 27 3151-K1 A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
3151X20 29 3151-K2 A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
3151X23 31 3151-K3 A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
3151X25 33 3151-K4 A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
3151X35 35 3151-K5 A1   

      37 5K A1 REZERWA 

      39 6K A1 REZERWA 

      41 8K A1 REZERWA 

WS31002 RG-31 
Grnn-
3155X19 43 3155-K1 A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
3155X22 45 3155-K2 A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
3155X25 47 3155-K3 A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
3156X17 49 3156-K1 A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
3156X20 51 3156-K2 A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
3157X17 53 3157-K1 A1   

WS31002 RG-31 
Grnn-
3157X20 55 3157-K2 A1   

  MODUŁ OLM   56 9K A1   

WS31002 RG-31   58 3150-K1 A1   

WS31002 RG-31   60 3150-K2 A1   

WS31002 RG-31   62 3150-K3 A1   

      63 10K A1 REZERWA 

WS31004 RG-31   65 3159-K1 A1   

WS31004 RG-31   67 3159-K2 A1   

WS31004 RG-31   69 3159-K3 A1   

      70 10aK A1 REZERWA 

WS31003 RG-31 
Grnn-
3160X19 72 3160-K1 A1   

WS31003 RG-31 
Grnn-
3160X22 74 3160-K2 A1   
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WS31003 RG-31 
Grnn-
3160X25 76 3160-K3 A1   

WS31003 RG-31 
Grnn-
3161X17 78 3161-K1 A1   

WS31003 RG-31 
Grnn-
3161X20 80 3161-K2 A1   

WS31003 RG-31 
Grnn-
3162X17 82 3162-K1 A1   

WS31003 RG-31 
Grnn-
3162X20 84 3162-K2 A1   

WS31003 RG-31 
Grnn-
3163X17 86 3163-K1 A1   

WS31003 RG-31 
Grnn-
3163X20 88 3163-K2 A1   

WS31004 RG-31 
Grnn-
3164X17 90 3164-K1 A1   

WS31004 RG-31 
Grnn-
3164X20 92 3164-K2 A1   

      93 11K A1 REZERWA 

WS31004 RG-31 
Grnn-
3165X19 95 3165-K1 A1   

WS31004 RG-31 
Grnn-
3165X22 97 3165-K2 A1   

WS31004 RG-31 
Grnn-
3165X25 99 3165-K3 A1   

      100 12K A1 REZERWA 

WS31004 RG-31 
Grnn-
3166X19 102 3166-K1 A1   

WS31004 RG-31 
Grnn-
3166X22 104 3166-K2 A1   

WS31004 RG-31 
Grnn-
3166X25 106 3166-K3 A1   

WS31004 RG-31 
Grnn-
3167X17 108 3167-K1 A1   

WS31004 RG-31 
Grnn-
3167X20 110 3167-K2 A1   

WS31004 RG-31 
Grnn-
3168X17 112 3168-K1 A1   

WS31004 RG-31 
Grnn-
3168X20 114 3168-K2 A1   

      115 13K A1 REZERWA 

WS31004 RG-31   117 3169-K1 A1   

WS31004 RG-31   119 3169-K2 A1   

WS31004 RG-31   121 3169-K3 A1   

WS31004 RG-31   123 3170-K1 A1   

WS31004 RG-31   125 3170-K2 A1   

      127 14K A1 REZERWA 

      128 15K A1 REZERWA 

      129 16K A1 REZERWA 

WS31005 RG-31 
Grnn-
3171X19 131 3171-K1 A1   

WS31005 RG-31 
Grnn-
3171X22 133 3171-K2 A1   
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WS31005 RG-31 
Grnn-
3171X25 135 3171-K3 A1   

WS31005 RG-31 
Grnn-
3172X17 137 3172-K1 A1   

WS31005 RG-31 
Grnn-
3172X20 139 3172-K2 A1   

      141 1352-K1 A1 REZERWA 

      143 17K A1 REZERWA 

WS31005 RG-31   145 1354-K1 A1   

      147 18K A1 REZERWA 

      149 19K A1 REZERWA 

      151 20K A1 REZERWA 

WS31005 RG-31   153 3152-K1 A1   

WS31005 RG-31   155 3152-K2 A1   

WS31005 RG-31   157 3152-K3 A1   

WS31005 RG-31   159 3152-K4 A1   

WS31005 RG-31 
Grnn-
3175X13 161 3175-K1 A1   

WS31005 RG-31 
Grnn-
3175X20 163 3175-K2 A1   

WS31005 RG-31 
Grnn-
3175X23 165 3175-K3 A1   

WS31005 RG-31 
Grnn-
3175X25 167 3175-K4 A1   

WS31005 RG-31 
Grnn-
3175X35 169 3175-K5 A1   

      171 21K A1 REZERWA 

      173 22K A1 REZERWA 

      175 23K A1 REZERWA 

      176 24K A1 REZERWA 

WS31006 RG-31   178 3176-K1 A1   

WS31006 RG-31   180 3176-K2 A1   

WS31006 RG-31   182 3176-K3 A1   

      183 25K A1 REZERWA 

WS31006 RG-31   185 3177-K1 A1   

WS31006 RG-31   187 3177-K2 A1   

WS31006 RG-31   189 3177-K3 A1   

WS31006 RG-31 
Grnn-
3178X18 191 3178-K1 A1   

WS31006 RG-31 
Grnn-
3178X20 193 3178-K2 A1   

WS31006 RG-31 
Grnn-
3178X25 195 3178-K3 A1   

      197 26K A1 REZERWA 

WS31006 RG-31 
Grnn-
3179X18 199 3179-K1 A1   

WS31006 RG-31 
Grnn-
3179X20 201 3179-K2 A1   

WS31006 RG-31 
Grnn-
3179X25 203 3179-K3 A1   
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      205 27K A1 REZERWA 

WS31007 
ROZDZIELNIA 
15 kV   207 3197-K1 A1   

WS31007 
ROZDZIELNIA 
15 kV   209 3197-K2 A1   

WS31007 
ROZDZIELNIA 
15 kV   211 3198-K1 A1   

WS31007 
ROZDZIELNIA 
15 kV   213 3198-K2 A1   

WS31008 
ROZDZIELNIA 
GŁÓWNA   215 28K A1   

WS31008 
ROZDZIELNIA 
GŁÓWNA   217 29K A1   

WS31008 
ROZDZIELNIA 
GŁÓWNA   219 3199-K A1   

WS31008 
ROZDZIELNIA 
GŁÓWNA   221 31100-K A1   

WS0S0G UPS   224 S7-G-K1 A1   

      226 31K A1 REZERWA 

      228 32K A1 REZERWA 

      229 33K A1 REZERWA 

      231 34K A1 REZERWA 

      233 35K A1 REZERWA 

      235 36K A1 REZERWA 

      237 37K A1 REZERWA 

  
STACJA 
DMUCHAW   239 38K A1   

  
STACJA 
DMUCHAW   241 39K A1   

  
STACJA 
DMUCHAW   243 40K A1   

  
STACJA 
DMUCHAW   245 41K A1   

  
STACJA 
DMUCHAW   247 42K A1   

  
STACJA 
DMUCHAW   249 43K A1   

  
STACJA 
DMUCHAW   251 44K A1   

  
STACJA 
DMUCHAW   253 45K A1   

 

Listwa X4 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP31001 RG31 
GRNN-
3151X37 1 PLC00 A1 2   

  RG31 
GRNN-
3151X38 2 PLC00 A1 3   

WP31001 RG31 
GRNN-
3151X39 3 PLC00 A1 4   
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  RG31 
GRNN-
3151X40 4 PLC00 A1 5   

WP31001 RG31 
GRNN-
1351X26 5 PLC00 A1 6   

  RG31 
GRNN-
1351X27 6 PLC00 A1 7   

WP31001 RG31 
GRNN-
1353X26 7 PLC00 A1 8   

  RG31 
GRNN-
1353X27 8 PLC00 A1 9   

WP31001 RG31 
GRNN-
3155X27 9 PLC00 A1 12   

  RG31 
GRNN-
3155X28 10 PLC00 A1 13   

WP31001 RG31 
GRNN-
3156X23 11 PLC00 A1 14   

  RG31 
GRNN-
3156X24 12 PLC00 A1 15   

WP31001 RG31 
GRNN-
3157X23 13 PLC00 A1 16   

  RG31 
GRNN-
3157X24 14 PLC00 A1 17   

WP31001 RG31 
GRNN-
3158X27 15 PLC00 A1 18   

  RG31 
GRNN-
3158X28 16 PLC00 A1 19   

WP31001 RG31 
GRNN-
3159X27 17 PLC00 A2 2   

  RG31 
GRNN-
3159X28 18 PLC00 A2 3   

WP31001 RG31 
GRNN-
3160X27 19 PLC00 A2 4   

  RG31 
GRNN-
3160X28 20 PLC00 A2 5   

WP31001 RG31 
GRNN-
3161X23 21 PLC00 A2 6   

  RG31 
GRNN-
3161X24 22 PLC00 A2 7   

WP31001 RG31 
GRNN-
3162X23 23 PLC00 A2 8   

  RG31 
GRNN-
3162X24 24 PLC00 A2 9   

WP31002 RG31 
GRNN-
3163X23 25 PLC00 A2 12   

  RG31 
GRNN-
3163X24 26 PLC00 A2 13   

WP31002 RG31 
GRNN-
3164X23 27 PLC00 A2 14   

  RG31 
GRNN-
3164X24 28 PLC00 A2 15   

WP31002 RG31 
GRNN-
3165X27 29 PLC00 A2 16   

  RG31 
GRNN-
3165X28 30 PLC00 A2 17   

WP31002 RG31 
GRNN-
3166X27 31 PLC00 A2 18   
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  RG31 
GRNN-
3166X28 32 PLC00 A2 19   

WP31002 RG31 
GRNN-
3167X23 33 PLC00 A3 2   

  RG31 
GRNN-
3167X24 34 PLC00 A3 3   

WP31002 RG31 
GRNN-
3168X23 35 PLC00 A3 4   

  RG31 
GRNN-
3168X24 36 PLC00 A3 5   

WP31002 RG31 
GRNN-
3169X27 37 PLC00 A3 6   

  RG31 
GRNN-
3169X28 38 PLC00 A3 7   

WP31002 RG31 
GRNN-
3170X23 39 PLC00 A3 8   

  RG31 
GRNN-
3170X24 40 PLC00 A3 9   

WP31002 RG31 
GRNN-
3171X27 41 PLC00 A3 12   

  RG31 
GRNN-
3171X28 42 PLC00 A3 13   

WP31002 RG31 
GRNN-
3172X23 43 PLC00 A3 14   

  RG31 
GRNN-
3172X24 44 PLC00 A3 15   

WP31002 RG31 
GRNN-
3152X26 45 PLC00 A3 16   

  RG31 
GRNN-
3152X27 46 PLC00 A3 17   

WP31002 RG31 
GRNN-
3154X26 47 PLC00 A3 18   

  RG31 
GRNN-
3154X27 48 PLC00 A3 19   

WP31002 RG31 
GRNN-
3152X31 49 PLC00 A4 2   

  RG31 
GRNN-
3152X32 50 PLC00 A4 3   

WP31002 RG31 
GRNN-
3175X37 51 PLC00 A4 4   

  RG31 
GRNN-
3175X38 52 PLC00 A4 5   

WP31002 RG31 
GRNN-
3175X39 53 PLC00 A4 6   

  RG31 
GRNN-
3175X40 54 PLC00 A4 7   

WP31003 RG31 
GRNN-
3176X27 55 PLC00 A4 8   

  RG31 
GRNN-
3176X28 56 PLC00 A4 9   

WP31003 RG31 
GRNN-
3177X33 57 PLC00 A4 12   

  RG31 
GRNN-
3177X34 58 PLC00 A4 13   

WP31003 RG31 
GRNN-
3178X33 59 PLC00 A4 14   
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opracowanie PPU PROJEKO Sp. z o.o. październik 2017 r.  125 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  RG31 
GRNN-
3178X34 60 PLC00 A4 15   

WP31003 RG31 
GRNN-
3179X33 61 PLC00 A4 16   

  RG31 
GRNN-
3179X34 62 PLC00 A4 17   

WP31004 RG31   63 PLC00 A4 18   

  RG31   64 PLC00 A4 19   

      65 PLC00 A5 2 REZERWA 

      66 PLC00 A5 3 REZERWA 

      67 PLC00 A5 4 REZERWA 

      68 PLC00 A5 5 REZERWA 

      69 PLC00 A5 6 REZERWA 

      70 PLC00 A5 7 REZERWA 

      71 PLC00 A5 8 REZERWA 

      72 PLC00 A5 9 REZERWA 

      73 PLC00 A5 12 REZERWA 

      74 PLC00 A5 13 REZERWA 

      75 PLC00 A5 14 REZERWA 

      76 PLC00 A5 15 REZERWA 

      77 PLC00 A5 16 REZERWA 

      78 PLC00 A5 17 REZERWA 

      79 PLC00 A5 18 REZERWA 

      80 PLC00 A5 19 REZERWA 
 

Listwa X5 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS31009 3151-K6 14 1 RG31 Grnn-3151X13   
    11 3 RG31 Grnn-3151X17   
WS31009 3151-K7 14 2 RG31 Grnn-3151X15   
    11 3 RG31 Grnn-3151X17   
WS31009 3155-K4 14 5 RG31 Grnn-3155X13   
    11 8 RG31 Grnn-3155X16   
WS31009 3155-K5 14 7 RG31 Grnn-3155X14   
    11 8 RG31 Grnn-3155X16   
WS31009 3156-K3 14 9 RG31 Grnn-3156X11   
    11 11 RG31 Grnn-3156X14   
WS31009 3156-K4 14 10 RG31 Grnn-3156X13   
    11 11 RG31 Grnn-3156X14   
WS31009 3157-K3 14 12 RG31 Grnn-3157X11   
    11 14 RG31 Grnn-3157X14   
WS31009 3157-K4 14 13 RG31 Grnn-3157X13   
    11 14 RG31 Grnn-3157X14   
WS31009 3158-K4 14 16 RG31 Grnn-3158X13   
    11 19 RG31 Grnn-3158X16   
WS31009 3158-K5 14 18 RG31 Grnn-3158X14   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

    11 19 RG31 Grnn-3158X16   
WS31009 3159-K4 14 21 RG31 Grnn-3159X13   
    11 24 RG31 Grnn-3159X16   
WS31009 3159-K5 14 23 RG31 Grnn-3159X14   
    11 24 RG31 Grnn-3159X16   
WS31009 3160-K4 14 26 RG31 Grnn-3160X13   
    11 29 RG31 Grnn-3160X16   
WS31009 3160-K5 14 28 RG31 Grnn-3160X14   
    11 29 RG31 Grnn-3160X16   
  46K 14 30     REZERWA 
    11 31       
  47K 14 32     REZERWA 
    11 33       
WS31010 3161-K3 14 34 RG31 Grnn-3161X11   
    11 36 RG31 Grnn-3161X14   
WS31010 3161-K3 14 35 RG31 Grnn-3161X13   
    11 36 RG31 Grnn-3161X14   
WS31010 3161-K4 14 37 RG31 Grnn-3162X11   
    11 39 RG31 Grnn-3162X14   
WS31010 3161-K4 14 38 RG31 Grnn-3162X13   
    11 39 RG31 Grnn-3162X14   
WS31010 3163-K3 14 40 RG31 Grnn-3163X11   
    11 42 RG31 Grnn-3163X14   
WS31010 3163-K4 14 41 RG31 Grnn-3163X13   
    11 42 RG31 Grnn-3163X14   
  1057-K5 14 43     REZERWA 
    11 44       
  1059-K5 14 45     REZERWA 
    11 46       
WS31011 3164-K3 14 47 RG31 Grnn-3164X11   
    11 48a RG31 Grnn-3164X14   
WS31011 3164-K4 14 48 RG31 Grnn-3164X13   
    11 49 RG31 Grnn-3164X14   
WS31011 3165-K4 14 51 RG31 Grnn-3165X13   
    11 54 RG31 Grnn-3165X16   
WS31011 3165-K5 14 52 RG31 Grnn-3165X14   
    11 53 RG31 Grnn-3165X16   
WS31011 3166-K4 14 55 RG31 Grnn-3166X13   
    11 58 RG31 Grnn-3166X16   
WS31011 3166-K5 14 57 RG31 Grnn-3166X14   
    11 58 RG31 Grnn-3166X16   
WS31011 3167-K3 14 59 RG31 Grnn-3167X11   
    11 61 RG31 Grnn-3167X14   
WS31011 3167-K4 14 60 RG31 Grnn-3167X13   
    11 61 RG31 Grnn-3167X14   
WS31011 3168-K3 14 62 RG31 Grnn-3168X11   
    11 64 RG31 Grnn-3168X14   
WS31011 3168-K4 14 63 RG31 Grnn-3168X13   
    11 64 RG31 Grnn-3168X14   
WS31011 3169-K4 14 66 RG31 Grnn-3169X13   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

    11 69 RG31 Grnn-3169X16   
WS31011 3169-K5 14 68 RG31 Grnn-3169X14   
    11 69 RG31 Grnn-3169X16   
WS31011 3170-K3 14 70 RG31 Grnn-3170X11   
    11 72 RG31 Grnn-3170X14   
WS31011 3170-K4 14 71 RG31 Grnn-3170X13   
    11 72 RG31 Grnn-3170X14   
WS31011 3171-K4 14 74 RG31 Grnn-3171X13   
    11 77 RG31 Grnn-3171X16   
WS31011 3171-K5 14 76 RG31 Grnn-3171X14   
    11 77 RG31 Grnn-3171X16   
WS31012 3172-K3 14 78 RG31 Grnn-3172X11   
    11 80 RG31 Grnn-3172X14   
WS31012 3172-K4 14 79 RG31 Grnn-3172X13   
    11 80 RG31 Grnn-3172X14   
WS31012 3152-K5 14 81 RG31 Grnn-3152X11   
    11 83 RG31 Grnn-3152X17   
WS31012 3152-K6 14 82 RG31 Grnn-3152X12   
    11 83 RG31 Grnn-3152X17   

WS31012 3152-K7 14 85 RG31 
Grnn-
3152X13,14   

    11 84 RG31 Grnn-3152X17   
WS31012 3175-K6 14 85 RG31 Grnn-3152X13   
    11 87 RG31 Grnn-3152X17   
WS31012 3175-K7 14 86 RG31 Grnn-3152X15   
    11 87 RG31 Grnn-3152X17   
  50K 14 88     REZERWA 
    11 89       
WS31013 3176-K4 14 91 RG31     
    11 94 RG31     
WS31013 3176-K5 14 93 RG31     
    11 94 RG31     
WS31013 3177-K4 14 96 RG31     
    11 99 RG31     
WS31013 3177-K5 14 98 RG31     
    11 99 RG31     
WS31013 3178-K4 14 100 RG31 Grnn-3178X13   
    11 102 RG31 Grnn-3178X17   
WS31013 3178-K5 14 101 RG31 Grnn-3178X15   
    11 102 RG31 Grnn-3178X17   
WS31013 3179-K4 14 103 RG31 Grnn-3179X13   
    11 105 RG31 Grnn-3179X17   
WS31013 3179-K5 14 104 RG31 Grnn-3179X15   
    11 105 RG31 Grnn-3179X17   
  51K 14 106     REZERWA 
    11 107       
  52K 14 108     REZERWA 
    11 109       
  53K 14 110 RG31     
    11 111 RG31     



Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza 
 
Projekt wykonawczy dla inwestycji „Modernizacja Oczyszczalnie Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza” – tom Au 
 

opracowanie PPU PROJEKO Sp. z o.o. październik 2017 r.  128 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  54K 14 112 RG31     
    11 113 RG31     
  55K 14 114       
    11 115       
  56K 14 116       
    11 117       
  57K 14 118       
    11 119       
  58K 14 120       
    11 121       

 

7.2 Szafa S1 

Listwa X2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0701 RBA-I 0701SK1-2 12 0701-K1 A1   
WP0702 RBA-II 0702SK1-2 14 0702-K2 A1   
WP0703 RBA-III 0703SK1-2 16 0703-K1 A1   
WP0716 RBA-I 0716SK1-2 18 0716-K1 A1   
WP0717 RBA-II 0717SK1-2 20 0717-K1 A1   
WP0718 RBA-III 0718SK1-2 22 0718-K1 A1   
WP0801 RBA-I 0801SK1-2 28 0801-K1 A1   
WP0802 RBA-II 0802SK1-2 30 0802-K1 A1   
WP0803 RBA-III 0803SK1-2 32 0803-K1 A1   
WP0814 RBA-II 0811SK1-2 34 0811-K1 A1   
WP0812 RBA-I 0812SK1-2 36 0812-K1 A1   
WP0816 RBA-III 0813SK1-2 38 0813-K1 A1   
WP0813 RBA-II 0814SK1-2 40 0814-K1 A1   
WP0815 RBA-III 0815SK1-2 42 0815-K1 A1   
WP0811 RBA-I 0816SK1-2 44 0816-K1 A1   

WP1201 

POMPOWNIA 
OSADU I CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 
PORF 1201SK1-2 46 1201-K1 A1   

WP1202 

POMPOWNIA 
OSADU I CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 
PORF 1202SK1-2 48 1202-K1 A1   

WP1203 

POMPOWNIA 
OSADU I CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 
PORF 1203SK1-2 50 1203-K1 A1   

WP1204 

POMPOWNIA 
OSADU I CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 
PORF 1205SK1-2 52 1205-K1 A1   

      54 2K A1 REZERWA 
WS1410 STACJA PIX 1402SK1-2 55 1412-K1 A1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1410 STACJA PIX 1403SK1-2 56 1413-K1 A1   
WP1451 STACJA PIX 1451X1- 59 3K A1   
WP1451 STACJA PIX 1451X1-8 61 1451-K1 A1   
WP1451 STACJA PIX 1451X1- 63 4K A1   
WP1452 STACJA PIX 1452X1-8 65 1452-K1 A1   
WP1452 STACJA PIX 1452X1- 67 5K A1   
WP1452 STACJA PIX   69 6K A1   
      71 7K A1 REZERWA 
      73 8K A1 REZERWA 
      75 1351-K1 A1 REZERWA 
      76 1351-K2 A1 REZERWA 
      77 1351-K3 A1 REZERWA 
      78 1351-K4 A1 REZERWA 
      79 1351-K5 A1 REZERWA 
      81 1352-K1 A1 REZERWA 
      82 1352-K2 A1 REZERWA 
      83 1352-K3 A1 REZERWA 
      84 1352-K4 A1 REZERWA 
      85 1352-K5 A1 REZERWA 
      87 1353-K1 A1 REZERWA 
      88 1353-K2 A1 REZERWA 
      89 1353-K3 A1 REZERWA 
      90 1353-K4 A1 REZERWA 
      91 1353-K5 A1 REZERWA 
      93 1354-K1 A1 REZERWA 
      94 1354-K2 A1 REZERWA 
      95 1354-K3 A1 REZERWA 
      96 1354-K4 A1 REZERWA 
      97 1354-K5 A1 REZERWA 
      99 9K A1 REZERWA 
      100 10K A1 REZERWA 
      102 11K A1 REZERWA 
      103 12K A1 REZERWA 
      105 1351-K6 A1 REZERWA 
      106 1351-K7 A1 REZERWA 
      107 1351-K8 A1 REZERWA 
      108 1351-K9 A1 REZERWA 
      109 1351-K10 A1 REZERWA 
      110 1351-K11 A1 REZERWA 
      111 1351-K12 A1 REZERWA 
      112 1351-K13 A1 REZERWA 
      114 1352-K6 A1 REZERWA 
      115 1352-K7 A1 REZERWA 
      116 1352-K8 A1 REZERWA 
      117 1352-K9 A1 REZERWA 
      118 1352-K10 A1 REZERWA 
      119 1352-K11 A1 REZERWA 
      120 1352-K12 A1 REZERWA 
      121 1352-K13 A1 REZERWA 
      123 1353-K6 A1 REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      124 1353-K7 A1 REZERWA 
      125 1353-K8 A1 REZERWA 
      126 1353-K9 A1 REZERWA 
      127 1353-K10 A1 REZERWA 
      128 1353-K11 A1 REZERWA 
      129 1353-K12 A1 REZERWA 
      130 1353-K13 A1 REZERWA 
      132 1354-K6 A1 REZERWA 
      133 1354-K7 A1 REZERWA 
      134 1354-K8 A1 REZERWA 
      135 1354-K9 A1 REZERWA 
      136 1354-K10 A1 REZERWA 
      137 1354-K11 A1 REZERWA 
      138 1354-K12 A1 REZERWA 
      139 1354-K13 A1 REZERWA 
      141 3298-K1 A1 REZERWA 
      142 3299-K1 A1 REZERWA 
      143 15K A1 REZERWA 
      145 16K A1 REZERWA 
      146 17K A1 REZERWA 
      148 18K A1 REZERWA 
      149 19K A1 REZERWA 
      151 20K A1 REZERWA 

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP18 154 0821-K1 A1   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP6 156 0822-K1 A1   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP12 158 0823-K1 A1   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP36 160 0825-K1 A1   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP30 162 0826-K1 A1   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP24 164 0827-K1 A1   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
X1-51 166 0851-K1 A1   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
X1-53 168 0852-K1 A1   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
X1-55 170 0853-K1 A1   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
X1-63 172 0831-K1 A1   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
X1-65 174 0832-K1 A1   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
X1-67 176 0833-K1 A1   

      178 21K A1 REZERWA 
      179 22K A1 REZERWA 
      181 23K A1 REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      183 24K A1 REZERWA 
      185 25K A1 REZERWA 
      187 26K A1 REZERWA 
      189 27K A1 REZERWA 
      191 28K A1 REZERWA 
      193 29K A1 REZERWA 
      194 30K A1 REZERWA 
      196 31K A1 REZERWA 
      198 32K A1 REZERWA 
      200 33K A1 REZERWA 
      201 34K A1 REZERWA 
      203 35K A1 REZERWA 
      204 36K A1 REZERWA 
      206 37K A1 REZERWA 
      207 38K A1 REZERWA 
      209 39K A1 REZERWA 
      210 40K A1 REZERWA 

 

Listwa X4 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0701 RBA-I 0701SK1-3 1 LY1 1   
    0701SK1-4 2 LY1 2   
WP0702 RBA-I 0702SK1-3 3 LY2 1   
    0702SK1-4 4 LY2 2   

ISTN. KABEL 
STACJA 
DMUCHAW   5 

PLC02 
A1 6   

      6 
PLC02 
A1 7   

ISTN. KABEL 
STACJA 
DMUCHAW   7 

PLC02 
A1 8   

      8 
PLC02 
A1 9   

ISTN. KABEL 
STACJA 
DMUCHAW   9 

PLC02 
A1 12   

      10 
PLC02 
A1 13   

ISTN. KABEL 
STACJA 
DMUCHAW   11 

PLC02 
A1 14   

      12 
PLC02 
A1 15   

WP0718 RBB-III 0718SK1-3 13 LY3 1   
    0718SK1-4 14 LY3 2   
WP0803 RBB-III 0801SK1-3 15 LY4 1   
    0801SK1-4 16 LY4 2   
WP0802 RBB-II 0802SK1-3 17 LY5 1   
    0802SK1-4 18 LY5 2   
WP0801 RBA-I 0803SK1-3 19 LY6 1   
    0803SK1-4 20 LY6 2   
WP0814 RBB-II 0814SK1-3 21 LY7 1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

    0814SK1-4 22 LY7 2   
WP0816 RBB-III   23 LY8 1   
      24 LY8 2   
WP0812 RBA-I 0812SK1-3 25 LY9 1   
    0812SK1-4 26 LY9 2   
WP0815 RBB-III   27 LY10 1   
      28 LY10 2   
WP0815 RBB-III 0812SK1-3 29 LY11 1   
    0812SK1-4 30 LY11 2   
WP0814 RBB-II   31 LY12 1   
      32 LY12 2   
WP0813 RBB-II 0813SK1-3 33 LY13 1   
    0813SK1-4 34 LY13 2   
WP0813 RBB-II   35 LY14 1   
      36 LY14 2   
WP0816 RBB-III 0815SK1-3 37 LY15 1   
    0815SK1-4 38 LY15 2   
WP0812 RBA-I   39 LY16 1   
      40 LY16 2   
WP0811 RBA-I 0811SK1-3 41 LY17 1   
    0811SK1-4 42 LY17 2   
WP0811 RBA-I   43 LY18 1   
      44 LY18 2   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY RSA/R10-XP3 45 LY19 1   

    RSA/R10-XP4 46 LY19 2   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY RSA/R10-XP9 47 LY20 1   

    
RSA/R10-
XP10 48 LY20 2   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP15 49 LY21 1   

    
RSA/R10-
XP16 50 LY21 2   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP21 51 LY22 1   

    
RSA/R10-
XP22 52 LY22 2   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP27 53 LY23 1   

    
RSA/R10-
XP28 54 LY23 2   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP33 55 LY24 1   

    
RSA/R10-
XP34 56 LY24 2   

WP1201 

POMPOWNIA 
OSADU I 
CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1201SK1-3 57 LY25 1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

    1201SK1-4 58 LY25 2   

WP1202 

POMPOWNIA 
OSADU I 
CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1202SK1-3 59 LY26 1   

    1202SK1-4 60 LY26 2   

WP1203 

POMPOWNIA 
OSADU I 
CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1203SK1-3 61 LY27 1   

    1203SK1-4 62 LY27 2   

WP1205 

POMPOWNIA 
OSADU I 
CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1205SK1-3 63 LY28 1   

    1205SK1-4 64 LY28 2   

WP1211 

POMPOWNIA 
OSADU I 
CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1211SK1-3 65 LY29 1   

    1211SK1-4 66 LY29 2   

WP1212 

POMPOWNIA 
OSADU I 
CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1212SK1-3 67 LY30 1   

    1212SK1-4 68 LY30 2   

WP1301 
STACJA 
DMUCHAW 1301SK1-3 69 

PLC02 
A6 2   

    1301SK1-4 70 
PLC02 
A6 3   

ISTN. KABEL 
CZUJNIK 
TEMPERATURY   71 LY31 1   

      72 LY31 2   

WP1302 
STACJA 
DMUCHAW   73 

PLC02 
A6 6   

      74 
PLC02 
A6 7   

WP0761 RBA-I 0701SK1-3 75 LY32 1   
    0701SK1-4 76 LY32 2   
WP0762 RBA-II 0762SK1-3 77 LY33 1   
    0762SK1-4 78 LY33 2   
WP0763 RBA-III 0763SK1-3 79 LY34 1   
    0763SK1-4 80 LY34 2   
WP0861 RBA-I 0861SK1-3 81 LY35 1   
    0861SK1-4 82 LY35 2   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0862 RBA-I 0862SK1-3 83 LY36 1   
    0862SK1-4 84 LY36 2   
WP0863 RBA-II 0863SK1-3 85 LY37 1   
    0863SK1-4 86 LY37 2   
WP0864 RBA-II 0864SK1-3 87 LY38 1   
    0864SK1-4 88 LY38 2   
WP0865 RBA-III 0865SK1-3 89 LY39 1   
    0865SK1-4 90 LY39 2   
WP0866 RBA-III 0866SK1-3 91 LY40 1   
    0866SK1-4 92 LY40 2   

 

Listwa X4_2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP1451 1451-U1 10 1 
STACJA 
PIX     

    2 2       

WP1452 1452-U1 10 3 
STACJA 
PIX     

    2 4       

WP1351.1 1351-4U1 10 5 
STACJA 
DMUCHAW     

    2 6       

  REZ-U1 10 7 REZERWA     

    2 8       
 

Listwa X5 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP1415 0151-K5 14 1 STACJA PIX 1451X1-9   

    11 2   
1451X1-
10   

WP1415 0151-K6 14 3 STACJA PIX 1452X1-9   

    11 4   
1452X1-
10   

  K1 14 5     REZERWA 

    11 6       

  K2 14 7     REZERWA 

    11 8       

  K3 14 9     REZERWA 

    11 10       

  1055-K5 14 11     REZERWA 

    11 12       

ISTN. KABEL 1057-K5 14 13 STACJA DMUCHAW     

    11 14       

ISTN. KABEL 1059-K5 14 15 STACJA DMUCHAW     

    11 16       
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

ISTN. KABEL 1K5 14 17 STACJA DMUCHAW     

    11 18       

ISTN. KABEL 2K5 14 19 STACJA DMUCHAW     

    11 20       

  3K5 14 21     REZERWA 

    11 22       

  4K5 14 23     REZERWA 

    11 24       

  5K5 14 25     REZERWA 

    11 26       

  6K5 14 27     REZERWA 

    11 28       

WS1400 7K5 14 29 STACJA PIX     

    11 30       

WS1400 8K5 14 31 STACJA PIX     

    11 32       
 

7.3 Szafa R11.1 

Listwa XZ1046 

Oznaczenie kabla Skąd Zac 
Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1046 K1046-3 14 5 Z1046 4   

WS1046 K1046-2 14 6 Z1046 5   

WS1046 K1046-4 14 7 Z1046 6   

WS1046 Z1046 15 10 K1046-8 A1   

WS1046 Z1046 17 12 K1046-1 A1   

WS1046 Z1046 18 13 K1046-15 A1   

WS1046 Z1046 19 14 K1046-16 A1   

WS1046 Z1046 20 15 K1046-11 A1   

WS1046 Z1046 21 16 K1046-12 A1   
 

Listwa XZ1041 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1041 OWR4   2 K1041-1 A1   

WS1041 OWR4   3 K1041-2 A1   

WS1041 OWR4   4 K1041-3 A1   

WS1041 OWR4   5 K1041-4 A1   
 

Listwa X3 

Oznaczenie kabla Skąd Zac 
Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  CM-R1-AO- 1 1 Z1046 +   
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Oznaczenie kabla Skąd Zac 
Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

3ER6 

    3 2   -   

  
CM-R1-AO-
3ER6 5 3     REZERWA 

    7 4       
 

Listwa X4 

Oznaczenie kabla Skąd Zac 
Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  Z1046.CT + 1 
CM-R1-AI-
3ER5 1   

    - 2   2   

  Z1046 + 3 
CM-R1-AI-
3ER5 5   

    - 4   6   

      5 
CM-R1-AI-
3ER5 3 REZERWA 

      6   4   

      7 
CM-R1-AI-
3ER5 7 REZERWA 

      8   8   

7.4 Szafa S2 

Listwa X2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0701 RBA-I 0701SK1-2 12 0701-K1 A1   

WP0702 RBA-II 0702SK1-2 14 0702-K2 A1   

WP0703 RBA-III 0703SK1-2 16 0703-K1 A1   

WP0716 RBA-I 0716SK1-2 18 0716-K1 A1   

WP0717 RBA-II 0717SK1-2 20 0717-K1 A1   

WP0718 RBA-III 0718SK1-2 22 0718-K1 A1   

WP0801 RBA-I 0801SK1-2 28 0801-K1 A1   

WP0802 RBA-II 0802SK1-2 30 0802-K1 A1   

WP0803 RBA-III 0803SK1-2 32 0803-K1 A1   

WP0814 RBA-II 0811SK1-2 34 0811-K1 A1   

WP0812 RBA-I 0812SK1-2 36 0812-K1 A1   

WP0816 RBA-III 0813SK1-2 38 0813-K1 A1   

WP0813 RBA-II 0814SK1-2 40 0814-K1 A1   

WP0815 RBA-III 0815SK1-2 42 0815-K1 A1   

WP0811 RBA-I 0816SK1-2 44 0816-K1 A1   

WP1201 

POMPOWNIA OSADU I 
CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH 
PORF 1201SK1-2 46 1201-K1 A1   

WP1202 

POMPOWNIA OSADU I 
CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH 
PORF 1202SK1-2 48 1202-K1 A1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP1203 

POMPOWNIA OSADU I 
CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH 
PORF 1203SK1-2 50 1203-K1 A1   

WP1204 

POMPOWNIA OSADU I 
CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH 
PORF 1205SK1-2 52 1205-K1 A1   

      54 2K A1 REZERWA 

WS1410 STACJA PIX 1402SK1-2 55 1412-K1 A1   

WS1410 STACJA PIX 1403SK1-2 56 1413-K1 A1   

WP1451 STACJA PIX 1451X1- 59 3K A1   

WP1451 STACJA PIX 1451X1-8 61 1451-K1 A1   

WP1451 STACJA PIX 1451X1- 63 4K A1   

WP1452 STACJA PIX 1452X1-8 65 1452-K1 A1   

WP1452 STACJA PIX 1452X1- 67 5K A1   

WP1452 STACJA PIX   69 6K A1   

      71 7K A1 REZERWA 

      73 8K A1 REZERWA 

      75 1351-K1 A1 REZERWA 

      76 1351-K2 A1 REZERWA 

      77 1351-K3 A1 REZERWA 

      78 1351-K4 A1 REZERWA 

      79 1351-K5 A1 REZERWA 

      81 1352-K1 A1 REZERWA 

      82 1352-K2 A1 REZERWA 

      83 1352-K3 A1 REZERWA 

      84 1352-K4 A1 REZERWA 

      85 1352-K5 A1 REZERWA 

      87 1353-K1 A1 REZERWA 

      88 1353-K2 A1 REZERWA 

      89 1353-K3 A1 REZERWA 

      90 1353-K4 A1 REZERWA 

      91 1353-K5 A1 REZERWA 

      93 1354-K1 A1 REZERWA 

      94 1354-K2 A1 REZERWA 

      95 1354-K3 A1 REZERWA 

      96 1354-K4 A1 REZERWA 

      97 1354-K5 A1 REZERWA 

      99 9K A1 REZERWA 

      100 10K A1 REZERWA 

      102 11K A1 REZERWA 

      103 12K A1 REZERWA 

      105 1351-K6 A1 REZERWA 

      106 1351-K7 A1 REZERWA 

      107 1351-K8 A1 REZERWA 

      108 1351-K9 A1 REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      109 1351-K10 A1 REZERWA 

      110 1351-K11 A1 REZERWA 

      111 1351-K12 A1 REZERWA 

      112 1351-K13 A1 REZERWA 

      114 1352-K6 A1 REZERWA 

      115 1352-K7 A1 REZERWA 

      116 1352-K8 A1 REZERWA 

      117 1352-K9 A1 REZERWA 

      118 1352-K10 A1 REZERWA 

      119 1352-K11 A1 REZERWA 

      120 1352-K12 A1 REZERWA 

      121 1352-K13 A1 REZERWA 

      123 1353-K6 A1 REZERWA 

      124 1353-K7 A1 REZERWA 

      125 1353-K8 A1 REZERWA 

      126 1353-K9 A1 REZERWA 

      127 1353-K10 A1 REZERWA 

      128 1353-K11 A1 REZERWA 

      129 1353-K12 A1 REZERWA 

      130 1353-K13 A1 REZERWA 

      132 1354-K6 A1 REZERWA 

      133 1354-K7 A1 REZERWA 

      134 1354-K8 A1 REZERWA 

      135 1354-K9 A1 REZERWA 

      136 1354-K10 A1 REZERWA 

      137 1354-K11 A1 REZERWA 

      138 1354-K12 A1 REZERWA 

      139 1354-K13 A1 REZERWA 

      141 3298-K1 A1 REZERWA 

      142 3299-K1 A1 REZERWA 

      143 15K A1 REZERWA 

      145 16K A1 REZERWA 

      146 17K A1 REZERWA 

      148 18K A1 REZERWA 

      149 19K A1 REZERWA 

      151 20K A1 REZERWA 

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
XP18 154 0821-K1 A1   

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
XP6 156 0822-K1 A1   

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
XP12 158 0823-K1 A1   

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
XP36 160 0825-K1 A1   

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
XP30 162 0826-K1 A1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
XP24 164 0827-K1 A1   

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
X1-51 166 0851-K1 A1   

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
X1-53 168 0852-K1 A1   

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
X1-55 170 0853-K1 A1   

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
X1-63 172 0831-K1 A1   

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
X1-65 174 0832-K1 A1   

WP0821 KONTENER POMIAROWY 
RSA/R10-
X1-67 176 0833-K1 A1   

      178 21K A1 REZERWA 

      179 22K A1 REZERWA 

      181 23K A1 REZERWA 

      183 24K A1 REZERWA 

      185 25K A1 REZERWA 

      187 26K A1 REZERWA 

      189 27K A1 REZERWA 

      191 28K A1 REZERWA 

      193 29K A1 REZERWA 

      194 30K A1 REZERWA 

      196 31K A1 REZERWA 

      198 32K A1 REZERWA 

      200 33K A1 REZERWA 

      201 34K A1 REZERWA 

      203 35K A1 REZERWA 

      204 36K A1 REZERWA 

      206 37K A1 REZERWA 

      207 38K A1 REZERWA 

      209 39K A1 REZERWA 

      210 40K A1 REZERWA 
 

Listwa X4 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0701 RBA-I 0701SK1-3 1 LY1 1   

    0701SK1-4 2 LY1 2   

WP0702 RBA-I 0702SK1-3 3 LY2 1   

    0702SK1-4 4 LY2 2   

ISTN. KABEL 
STACJA 
DMUCHAW   5 PLC02 A1 6   

      6 PLC02 A1 7   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

ISTN. KABEL 
STACJA 
DMUCHAW   7 PLC02 A1 8   

      8 PLC02 A1 9   

ISTN. KABEL 
STACJA 
DMUCHAW   9 PLC02 A1 12   

      10 PLC02 A1 13   

ISTN. KABEL 
STACJA 
DMUCHAW   11 PLC02 A1 14   

      12 PLC02 A1 15   

WP0718 RBB-III 0718SK1-3 13 LY3 1   

    0718SK1-4 14 LY3 2   

WP0803 RBB-III 0801SK1-3 15 LY4 1   

    0801SK1-4 16 LY4 2   

WP0802 RBB-II 0802SK1-3 17 LY5 1   

    0802SK1-4 18 LY5 2   

WP0801 RBA-I 0803SK1-3 19 LY6 1   

    0803SK1-4 20 LY6 2   

WP0814 RBB-II 0814SK1-3 21 LY7 1   

    0814SK1-4 22 LY7 2   

WP0816 RBB-III   23 LY8 1   

      24 LY8 2   

WP0812 RBA-I 0812SK1-3 25 LY9 1   

    0812SK1-4 26 LY9 2   

WP0815 RBB-III   27 LY10 1   

      28 LY10 2   

WP0815 RBB-III 0812SK1-3 29 LY11 1   

    0812SK1-4 30 LY11 2   

WP0814 RBB-II   31 LY12 1   

      32 LY12 2   

WP0813 RBB-II 0813SK1-3 33 LY13 1   

    0813SK1-4 34 LY13 2   

WP0813 RBB-II   35 LY14 1   

      36 LY14 2   

WP0816 RBB-III 0815SK1-3 37 LY15 1   

    0815SK1-4 38 LY15 2   

WP0812 RBA-I   39 LY16 1   

      40 LY16 2   

WP0811 RBA-I 0811SK1-3 41 LY17 1   

    0811SK1-4 42 LY17 2   

WP0811 RBA-I   43 LY18 1   

      44 LY18 2   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP3 45 LY19 1   

    
RSA/R10-
XP4 46 LY19 2   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP9 47 LY20 1   

    
RSA/R10-
XP10 48 LY20 2   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP15 49 LY21 1   

    
RSA/R10-
XP16 50 LY21 2   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP21 51 LY22 1   

    
RSA/R10-
XP22 52 LY22 2   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP27 53 LY23 1   

    
RSA/R10-
XP28 54 LY23 2   

WP0821 
KONTENER 
POMIAROWY 

RSA/R10-
XP33 55 LY24 1   

    
RSA/R10-
XP34 56 LY24 2   

WP1201 

POMPOWNIA 
OSADU I CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1201SK1-3 57 LY25 1   

    1201SK1-4 58 LY25 2   

WP1202 

POMPOWNIA 
OSADU I CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1202SK1-3 59 LY26 1   

    1202SK1-4 60 LY26 2   

WP1203 

POMPOWNIA 
OSADU I CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1203SK1-3 61 LY27 1   

    1203SK1-4 62 LY27 2   

WP1205 

POMPOWNIA 
OSADU I CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1205SK1-3 63 LY28 1   

    1205SK1-4 64 LY28 2   

WP1211 

POMPOWNIA 
OSADU I CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1211SK1-3 65 LY29 1   

    1211SK1-4 66 LY29 2   

WP1212 

POMPOWNIA 
OSADU I CZĘŚCI 
PŁYWAJĄCYCH 1212SK1-3 67 LY30 1   

    1212SK1-4 68 LY30 2   

WP1301 
STACJA 
DMUCHAW 1301SK1-3 69 PLC02 A6 2   

    1301SK1-4 70 PLC02 A6 3   

ISTN. KABEL 
CZUJNIK 
TEMPERATURY   71 LY31 1   

      72 LY31 2   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP1302 
STACJA 
DMUCHAW   73 PLC02 A6 6   

      74 PLC02 A6 7   

WP0761 RBA-I 0701SK1-3 75 LY32 1   

    0701SK1-4 76 LY32 2   

WP0762 RBA-II 0762SK1-3 77 LY33 1   

    0762SK1-4 78 LY33 2   

WP0763 RBA-III 0763SK1-3 79 LY34 1   

    0763SK1-4 80 LY34 2   

WP0861 RBA-I 0861SK1-3 81 LY35 1   

    0861SK1-4 82 LY35 2   

WP0862 RBA-I 0862SK1-3 83 LY36 1   

    0862SK1-4 84 LY36 2   

WP0863 RBA-II 0863SK1-3 85 LY37 1   

    0863SK1-4 86 LY37 2   

WP0864 RBA-II 0864SK1-3 87 LY38 1   

    0864SK1-4 88 LY38 2   

WP0865 RBA-III 0865SK1-3 89 LY39 1   

    0865SK1-4 90 LY39 2   

WP0866 RBA-III 0866SK1-3 91 LY40 1   

    0866SK1-4 92 LY40 2   
 

Listwa X4_2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP1451 1451-U1 10 1 
STACJA 
PIX     

    2 2       

WP1452 1452-U1 10 3 
STACJA 
PIX     

    2 4       

WP1351.1 1351-4U1 10 5 
STACJA 
DMUCHAW     

    2 6       

  REZ-U1 10 7 REZERWA     

    2 8       
 

Listwa X5 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP1415 0151-K5 14 1 STACJA PIX 1451X1-9   

    11 2   
1451X1-
10   

WP1415 0151-K6 14 3 STACJA PIX 1452X1-9   

    11 4   
1452X1-
10   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  K1 14 5     REZERWA 

    11 6       

  K2 14 7     REZERWA 

    11 8       

  K3 14 9     REZERWA 

    11 10       

  1055-K5 14 11     REZERWA 

    11 12       

ISTN. KABEL 1057-K5 14 13 
STACJA 
DMUCHAW     

    11 14       

ISTN. KABEL 1059-K5 14 15 
STACJA 
DMUCHAW     

    11 16       

ISTN. KABEL 1K5 14 17 
STACJA 
DMUCHAW     

    11 18       

ISTN. KABEL 2K5 14 19 
STACJA 
DMUCHAW     

    11 20       

  3K5 14 21     REZERWA 

    11 22       

  4K5 14 23     REZERWA 

    11 24       

  5K5 14 25     REZERWA 

    11 26       

  6K5 14 27     REZERWA 

    11 28       

WS1400 7K5 14 29 STACJA PIX     

    11 30       

WS1400 8K5 14 31 STACJA PIX     

    11 32       
 

7.5 Szafa S2.1 

Listwa X2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0721 RBA-I 
FIQR0721-
57 2 1XK1 A1   

WP0721 RBA-I 
FIQR0721-
44 3 1XK2 A1   

WP0722 RBA-II 
FIQR0722-
57 5 1XK3 A1   

WP0722 RBA-II 
FIQR0722-
44 6 1XK4 A1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0723 RBA-III 
FIQR0723-
57 8 1XK5 A1   

WP0723 RBA-III 
FIQR0723-
44 9 1XK6 A1   

WP0724 RBA-IV 
FIQR0724-
57 11 1XK7 A1   

WP0724 RBA-IV 
FIQR0724-
44 12 1XK8 A1   

WP0704 RBA-IV QI0704-1 13 1XK9 A1   
WP0719 RBA-IV QI0719-1 15 1XK10 A1   
WP0817 RBB-IV QIC0817-1 17 1XK11 A1   
WP0818 RBB-IV QIC0818-1 19 1XK12 A1   
WP0804 RBB-IV QI0804-1 21 1XK13 A1   
WP0828 RBB-IV   23 1XK14 A1   
WP0828 RBB-IV   25 1XK15 A1   
      26 1XK16 A1 REZERWA 
WS3222 R32 KM07421-1 27 1XK20 A1   
WS3222 R32 F07421-3 29 1XK22 A1   
WS3222 R32 F07422-5 31 1XK24 A1   
WS3222 R32 F07422-7 33 1XK26 A1   
WS3222 R32 KM08411-9 35 1XK28 A1   
WS3222 R32 F08411-11 37 1XK30 A1   
WS3222 R32 KM08412-13 39 1XK32 A1   
WS3222 R32 F08412-15 41 1XK34 A1   
WS3222 R32 KM08413-17 43 1XK48 A1   
WS3222 R32 F08413-19 45 1XK50 A1   
      47 1XK51 A1 REZERWA 
      48 1XK52 A1 REZERWA 

WP1204 
POMPOWNIA 
PORF 

FIQR1204-
57 50 1XK53 A1   

WP1204 
POMPOWNIA 
PORF 

FIQR1204-
44 51 1XK54 A1   

      52 1XK55 A1 REZERWA 
      53 1XK56 A1 REZERWA 
WS0764 RBA-IV Z0764-15 54 1XK57 A1   
WS0764 RBA-IV Z0764-57 57 1XK58 A1   
WS0764 RBA-IV Z0764-58 58 1XK59 A1   
WS0764 RBA-IV Z0764-59 59 1XK60 A1   
WS0764 RBA-IV Z0764-60 60 1XK61 A1   
WS0764 RBA-IV Z0764-61 61 1XK62 A1   
      63 1XK63 A1 REZERWA 
      64 1XK64 A1 REZERWA 
WS0867 RBB-IV PP0867-15 65 1XK65 A1   
WS0867 RBB-IV PP0867-17 68 1XK66 A1   
WS0867 RBB-IV PP0867-18 69 1XK67 A1   
WS0867 RBB-IV PP0867-19 70 1XK68 A1   
WS0867 RBB-IV PP0867-20 71 1XK69 A1   
WS0867 RBB-IV PP0867-21 72 1XK70 A1   
      74 1XK71 A1 REZERWA 
      75 1XK72 A1 REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS0868 RBB-IV PP0868-15 76 1XK73 A1   
WS0868 RBB-IV PP0868-17 79 1XK74 A1   
WS0868 RBB-IV PP0868-18 80 1XK75 A1   
WS0868 RBB-IV PP0868-19 81 1XK76 A1   
WS0868 RBB-IV PP0868-20 82 1XK77 A1   
WS0868 RBB-IV PP0868-21 83 1XK78 A1   
      85 1XK79 A1 REZERWA 
      86 1XK80 A1 REZERWA 
      87 1XK81 A1 REZERWA 
      88 1XK82 A1 REZERWA 
      89 1XK83 A1 REZERWA 
      90 1XK84 A1 REZERWA 
      91 1XK85 A1 REZERWA 
      92 1XK86 A1 REZERWA 
      93 1XK87 A1 REZERWA 
      94 1XK88 A1 REZERWA 
      95 1XK89 A1 REZERWA 
      96 1XK90 A1 REZERWA 
      97 1XK91 A1 REZERWA 
      98 1XK92 A1 REZERWA 
      99 1XK93 A1 REZERWA 
      100 1XK94 A1 REZERWA 
      101 1XK95 A1 REZERWA 
      102 1XK96 A1 REZERWA 

 

Listwa X4 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0721 REAKTOR RBA-I 
FIQR0721-
31 1 LY1 1   

    
FIQR0721-
32 2   2   

WP0722 REAKTOR RBA-II 
FIQR0722-
31 3 LY2 1   

    
FIQR0722-
32 4   2   

WP0723 REAKTOR RBA-III 
FIQR0723-
31 5 LY3 1   

    
FIQR0723-
32 6   2   

WP0724 RBA-IV 
FIQR0724-
31 7 LY4 1   

    
FIQR0724-
32 8   2   

WP0704 RBA-IV QI0704-1 9 LY5 1   
    QI0704-2 10   2   
WP0719 RBA-IV QI0729-1 11 LY6 1   
    QI0729-2 12   2   
WP0817 RBB-IV QIC0817-1 13 LY7 1   
    QIC0817-2 14   2   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0818 RBB-IV QIC0818-1 15 LY8 1   
    QIC0818-2 16   2   
WP0804 RBB-IV QI0804-1 17 LY9 1   
    QI0804-2 18   2   
WP0828 RBB-IV QI0828-1 19 LY10 1   
    QI0828-2 20   2   
WP0828 RBB-IV QI0829-1 21 LY11 1   
    QI0829-2 22   2   
WP0831 RBB-I LI0831-+ 23 LY12 1   
    LI0831-- 24   2   
WP0832 RBB-II LI0832-+ 25 LY13 1   
    LI0832-- 26   2   
WP0833 RBB-III LI0833-+ 27 LY14 1   
    LI0833-- 28   2   

WP1204 
POMPOWNIA 
PORF FIQR1204-+ 29 LY15 1   

    FIQR1204-- 30   2   
WS0764 RBA-IV M0764-23 33 LY16 1   
    M0764-24 34   2   
WS0867 RBB-IV M0867-23 35 LY17 1   
    M0867-24 36   2   
WS0868 RBB-IV M0868-23 37 LY18 1   
    M0868-24 38   2   
WP0871 R32 A0871-42 39 IM2.1 A3 8   
    A0871-39 40   9   
WP0872 R32 A0872-42 41 IM2.1 A3 12   
    A0872-39 42   13   
WP0873 R32 A0873-42 43 IM2.1 A3 14   
    A0873-39 44   15   
      45   16 Rezerwa 
      46   17   
      47   18 Rezerwa 
      48   19   

 

Listwa X4_2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS0764 LY19 1 49 RBA-IV M0754-12   

    2 50   M0754-13   

WS0867 LY20 1 51 RBB-IV M0867-12   

    2 52   M0867-13   

WS0868 LY21 1 53 RBB-IV M0868-12   

    2 54   M0868-13   

WP0871 IM2.1 A5 3 57 R32 A0871-54   

    6 58   A0871-55   

WP0872 IM2.1 A5 7 59 R32 A0872-54   

    10 60   A0872-55   

WP0873 IM2.1 A5 11 61 R32 A0873-54   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

    14 62   A0873-55   
 

Listwa X5 

Oznaczenie kabla Skąd Zac 
Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS0764 2XK9 14 1 RBA-IV Z0764-4   
WS0764 2XK10 14 2 RBA-IV Z0764-5   
WS0764 2XK11 14 3 RBA-IV Z0764-6   
WS0867 2XK12 14 5 RBB-IV PP0867-4   
WS0867 2XK13 14 6 RBB-IV PP0867-5   
WS0867 2XK14 14 7 RBB-IV PP0867-6   
WS0867 2XK15 14 9 RBB-IV PP0868-4   
WS0867 2XK16 14 10 RBB-IV PP0868-5   
WS0868 2XK17 14 11 RBB-IV PP0868-6   
  2XK18 14 13     REZERWA 
    11 14       
  2XK19 14 15     REZERWA 
    11 16       
  2XK20 14 17     REZERWA 
    11 18       
  2XK21 14 19     REZERWA 
    11 20       
  2XK22 14 21     REZERWA 
    11 22       
  2XK23 14 23     REZERWA 
    11 24       
  2XK24 14 25     REZERWA 
    11 26       
  2XK25 14 27     REZERWA 
    11 28       
  2XK26 14 29     REZERWA 
    11 30       
  2XK27 14 31     REZERWA 
    11 32       
  2XK28 14 33     REZERWA 
    11 34       
  2XK29 14 35     REZERWA 
    11 36       
  2XK30 14 37     REZERWA 
    11 38       
  2XK31 14 39     REZERWA 
    11 40       
  2XK32 14 41     REZERWA 
    11 42       
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7.6 Szafa S3 

Listwa X2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      12 0204-K5 A1 REZERWA 

      14 0204-K6 A1 REZERWA 

      15 0204-K7 A1 REZERWA 

      16 0204-K8 A1 REZERWA 

      17 0204-K9 A1 REZERWA 

      19 0501-K1 A1 REZERWA 

      21 0502-K1 A1 REZERWA 

      23 0503-K1 A1 REZERWA 

      25 0511-K1 A1 REZERWA 

      27 0512-K1 A1 REZERWA 

      29 0513-K1 A1 REZERWA 

      31 1501-K1 A1 REZERWA 

      33 1502-K1 A1 REZERWA 

      35 1504-K1 A1 REZERWA 

      37 1505-K1 A1 REZERWA 

      39 1508-K1 A1 REZERWA 

      41 1509-K1 A1 REZERWA 

      43 2K A1 REZERWA 

      45 1602-K1 A1 REZERWA 

      46 1603-K1 A1 REZERWA 

  A02   48 2K A1 REZERWA 

  A01   50 03K1 A1 REZERWA 

      52 0202-K1 A1 REZERWA 

      58 0201-K1 A1 REZERWA 

      59A 4K A1 REZERWA 

      61 0298-K1 A1 REZERWA 

      62 0299-K1 A1 REZERWA 

      64 1508-K5 A1 REZERWA 

      65 1509-K5 A1 REZERWA 

      67 1509-K6 A1 REZERWA 

      70 9K A1 REZERWA 

      72 0251-K1 A1 REZERWA 

      73 0251-K2 A1 REZERWA 

      75 10K A1 REZERWA 

      77 0252-K1 A1 REZERWA 

      78 0252-K2 A1 REZERWA 

      80 11K A1 REZERWA 

      82 0253-K1 A1 REZERWA 

      83 0253-K1 A1 REZERWA 

      85 12K A1 REZERWA 

      87 13K A1 REZERWA 

      89 0251-K1 A1 REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      90 0251-K2 A1 REZERWA 

      92 14K A1 REZERWA 

      94 0255-K1 A1 REZERWA 

      95 0255-K2 A1 REZERWA 

      97 15K A1 REZERWA 

      99 0256-K1 A1 REZERWA 

      100 0256-K2 A1 REZERWA 

      101 0256-K3 A1 REZERWA 

      102 16K A1 REZERWA 

      104 18K A1 REZERWA 

      105 19K A1 REZERWA 

      106 20K A1 REZERWA 

      108 17K A1 REZERWA 

      110 0258-K1 A1 REZERWA 

      111 0258-K2 A1 REZERWA 

      112 0258-K3 A1 REZERWA 

      114 18K A1 REZERWA 

      116 19K A1 REZERWA 

      118 0263-K1 A1 REZERWA 

      119 0263-K2 A1 REZERWA 

      121 20K A1 REZERWA 

      123 0264-K1 A1 REZERWA 

      124 0264-K2 A1 REZERWA 

      125 21K A1 REZERWA 

      127 0204-K10 A1 REZERWA 

      129 0204-K11 A1 REZERWA 

      131 0204-K12 A1 REZERWA 

      133 0204-K13 A1 REZERWA 

      135 0551-K1 A1 REZERWA 

      136 0551-K2 A1 REZERWA 

      138 0551-K3 A1 REZERWA 

      140 26K1 A1 REZERWA 

      141 26K2 A1 REZERWA 

      143 27K A1 REZERWA 

      145 0552-K1 A1 REZERWA 

      146 0552-K2 A1 REZERWA 

      148 0552-K3 A1 REZERWA 

      150 28K1 A1 REZERWA 

      151 28K2 A1 REZERWA 

      153 29K A1 REZERWA 

      155 0553-K1 A1 REZERWA 

      156 0553-K2 A1 REZERWA 

      158 0553-K3 A1 REZERWA 

      160 30K1 A1 REZERWA 



Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza 
 
Projekt wykonawczy dla inwestycji „Modernizacja Oczyszczalnie Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza” – tom Au 
 

opracowanie PPU PROJEKO Sp. z o.o. październik 2017 r.  150 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      161 30K2 A1 REZERWA 

      163 31K A1 REZERWA 

      165 0271-K1 A1 REZERWA 

      166 0271-K2 A1 REZERWA 

      168 0271-K3 A1 REZERWA 

      169 0271-K4 A1 REZERWA 

      170 0271-K5 A1 REZERWA 

      172 32K A1 REZERWA 

        33K A1 REZERWA 

        34K A1 REZERWA 

        35K A1 REZERWA 

        36K A1 REZERWA 

        37K A1 REZERWA 

        38K A1 REZERWA 

        39K A1 REZERWA 

        40K A1 REZERWA 

        41K A1 REZERWA 

        42K A1 REZERWA 

        43K A1 REZERWA 

        44K A1 REZERWA 

        45K A1 REZERWA 

        46K A1 REZERWA 

        47K A1 REZERWA 

        48K A1 REZERWA 

        7K5 A1 REZERWA 

        8K5 A1 REZERWA 

        9K5 A1 REZERWA 

        10K5 A1 REZERWA 

        11K5 A1 REZERWA 

        12K5 A1 REZERWA 

        13K5 A1 REZERWA 

        14K5 A1 REZERWA 

        15K5 A1 REZERWA 

        16K5 A1 REZERWA 

        17K5 A1 REZERWA 

        18K5 A1 REZERWA 

        19K5 A1 REZERWA 

        20K5 A1 REZERWA 

        21K5 A1 REZERWA 

        22K5 A1 REZERWA 
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Listwa X4 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP0202 KRATOWNIA 
0202SK1-
FP1-3 1 PLC03 A1 2   

    
0202SK1-
FP1-4 2 PLC03 A1 3   

  KRATOWNIA   3 PLC03 A1 4   
      4 PLC03 A1 5   

WP0501 
OSADNIKI 
WSTĘPNE 

0501SK1-
FP1-3 5 LY1 1   

    
0501SK1-
FP1-4 6 LY1 2   

      7 PLC03 A1 8 REZERWA 
      8 PLC03 A1 9   

WP0503 
OSADNIKI 
WSTĘPNE 

0503SK1-
FP1-3 9 LY2 1   

    
0503SK1-
FP1-4 10 LY2 2   

WP0511 
OSADNIKI 
WSTĘPNE 

0511SK1-
FP1-3 11 LY3 1   

    
0511SK1-
FP1-4 12 LY3 2   

WP0512 
OSADNIKI 
WSTĘPNE 

0512SK1-
FP1-3 13 LY4 1   

    
0512SK1-
FP1-4 14 LY4 2   

WP0513 
OSADNIKI 
WSTĘPNE 

0513SK1-
FP1-3 15 LY5 1   

    
0513SK1-
FP1-4 16 LY5 2   

WP1601 PSW 
1601SK1-
FP1-3 17 LY6 1   

    
1601SK1-
FP1-4 18 LY6 2   

WP3001 POW 
3001SK1-
FP1-3 19 LY7 1   

    
3001SK1-
FP1-4 20 LY7 2   

  KRATOWNIA   21 PLC03 A2 6   
      22 PLC03 A2 7   
  KRATOWNIA   23 PLC03 A2 12   
      24 PLC03 A2 13   
  KRATOWNIA   25 PLC03 A2 14   
      26 PLC03 A2 15   
WP0501 OWS-II   27 LY8 16   
      28 LY8 17   
  KRATOWNIA   29 PLC03 A2 18   
      30 PLC03 A2 19   

WP1501 ZFOW-I i II 
1501SK1-
FP1-3 31 LY9 1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

    
1501SK1-
FP1-4 32 LY9 2   

WP1502 ZFOW-I i II 
1502SK1-
FP1-3 33 LY10 1   

    
1502SK1-
FP1-4 34 LY10 2   

WP1504 ZFOW-I i II 
1503SK1-
FP1-3 35 LY11 1   

    
1503SK1-
FP1-4 36 LY11 2   

WP1505 ZFOW-I i II 
1504SK1-
FP1-3 37 LY12 1   

    
1504SK1-
FP1-4 38 LY12 2   

WP1508 ZFOW-I i II 
1508SK1-
FP1-3 39 LY13 1   

    
1508SK1-
FP1-4 40 LY13 2   

WP1508 ZFOW-I i II 
1508SK1-
FP2-3 41 LY14 1   

    
1508SK1-
FP2-4 42 LY14 2   

WP1509 ZFOW-I i II 
1509SK1-
FP1-3 43 LY15 1   

    
1509SK1-
FP1-4 44 LY15 2   

WP1509 ZFOW-I i II 
1509SK1-
FP2-3 45 LY16 1   

    
1509SK1-
FP2-4 46 LY16 2   

 

Listwa X5 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  0256-K5 14 1     REZERWA 
    11 2       
  0257-K5 14 1     REZERWA 
    11 2       
  0258-K5 14 1     REZERWA 
    11 2       
  0263-K5 14 1     REZERWA 
    11 2       
  0271-K6 14 1     REZERWA 
    11 2       
  0271-K7 14 1     REZERWA 
    11 2       
  1508-K2 14 1     REZERWA 
    11 2       
  1509-K2 14 1     REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

    11 2       
  0551-K5 14 1     REZERWA 
    11 2       
  0552-K5 14 1     REZERWA 
    11 2       

  
02553-
K5 14 1     REZERWA 

    11 2       
  4K5 14 1     REZERWA 
    11 2       
  5K5 14 1     REZERWA 
    11 2       
  6K5 14 1     REZERWA 
    11 2       

  
0204-
K14 14 1     REZERWA 

    11 2       

  
0204-
K15 14 1     REZERWA 

    11 2       
 

7.7 Szafa S3.1 

Listwa X3 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  A15 1 1 POMPA POW 1 +   

    3 2   -   

  A15 5 3 POMPA POW 1 +   

    7 4   -   
 

Listwa X4 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  POW 1 + 1 A13 1   

    - 2 A13 2   

  POW 2 + 3 A13 5   

    - 4 A13 6   

  ZFOW.3 + 5 LY1 3   

    - 6 LY1 4   

  ZFOW.3 + 7 LY2 3   

    - 8 LY2 4   

  POMPOWNIA POW + 9 LY3 3   

    - 10 LY3 4   
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Listwa XM1532 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1532 2K3 14 1 ZFOW.3 4   

WS1532 2K4 14 2 ZFOW.3 5   

WS1532 2K5 14 3 ZFOW.3 6   

WS1532 ZFOW.3 15 5 1K7 A1   

WS1532 ZFOW.3 17 7 1K8 A1   

WS1532 ZFOW.3 18 8 1K9 A1   

WS1532 ZFOW.3 19 9 1K10 A1   

WS1532 ZFOW.3 20 10 1K11 A1   

WS1532 ZFOW.3 21 11 1K12 A1   
 

Listwa XM1602 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1602 2K8 14 1 1 POW 4   

WS1602 2K9 14 2 1 POW 5   

WS1602 2K10 14 3 1 POW 6   

WS1602 1 POW 15 5 1K19 A1   

WS1602 1 POW 17 7 1K20 A1   

WS1602 1 POW 18 8 1K21 A1   

WS1602 1 POW 19 9 1K22 A1   

WS1602 1 POW 20 10 1K23 A1   

WS1602 1 POW 21 11 1K24 A1   
 

Listwa XM1603 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1603 2K11 14 1 2 POW 4   

WS1603 2K12 14 2 2 POW 5   

WS1603 2K13 14 3 2 POW 6   

WS1603 2 POW 15 5 1K25 A1   

WS1603 2 POW 17 7 1K26 A1   

WS1603 2 POW 18 8 1K27 A1   

WS1603 2 POW 19 9 1K28 A1   

WS1603 2 POW 20 10 1K29 A1   

WS1603 2 POW 21 11 1K30 A1   
 

Listwa XM1604 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1604 2K14 14 1 3 POW 4   

WS1604 2K15 14 2 3 POW 5   

WS1604 2K16 14 3 3 POW 6   

WS1604 3 POW 15 5 1K31 A1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1604 3 POW 17 7 1K32 A1   

WS1604 3 POW 18 8 1K33 A1   

WS1604 3 POW 19 9 1K34 A1   

WS1604 3 POW 20 10 1K35 A1   

WS1604 3 POW 21 11 1K36 A1   
 

Listwa XM1605 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1605 2K17 14 1 4 POW 4   

WS1605 2K18 14 2 4 POW 5   

WS1605 2K19 14 3 4 POW 6   

WS1605 4 POW 15 5 1K37 A1   

WS1605 4 POW 17 7 1K38 A1   

WS1605 4 POW 18 8 1K39 A1   

WS1605 4 POW 19 9 1K40 A1   

WS1605 4 POW 20 10 1K41 A1   

WS1605 4 POW 21 11 1K42 A1   
 

Listwa XM1606 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1606 2K20 14 1 4 POW 4   

WS1606 2K21 14 2 4 POW 5   

WS1606 2K22 14 3 4 POW 6   

WS1606 4 POW 15 5 1K43 A1   

WS1606 4 POW 17 7 1K44 A1   

WS1606 4 POW 18 8 1K45 A1   

WS1606 4 POW 19 9 1K46 A1   

WS1606 4 POW 20 10 1K47 A1   

WS1606 4 POW 21 11 1K48 A1   
 

7.8 Szafa S4 

Listwa X1 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WE042SK FQ1 2 6 042SK 1   

  1FQ 2 7     Rezerwa 

  2FQ 2 8     Rezerwa 

  3FQ 2 9     Rezerwa 

  4FQ 2 10     Rezerwa 
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Listwa X2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      12 1K A1 REZERWA 
      14 2K A1 REZERWA 
      15 3K A1 REZERWA 
      16 OLM-K1 A1 REZERWA 
      17 4K A1 REZERWA 
      19 2790-K1 A1 REZERWA 
      21 1352-K1 A1 REZERWA 
      23 UPS-K1 A1 REZERWA 
      25 5K A1 REZERWA 
      27 6K A1 REZERWA 
      29 7K A1 REZERWA 
      31 8K A1 REZERWA 
      33 9K A1 REZERWA 
      35 10K A1 REZERWA 
      37 11K A1 REZERWA 
      39 12K A1 REZERWA 
      41 13K A1 REZERWA 
      43 14K A1 REZERWA 
      45 15K A1 REZERWA 
      46 16K A1 REZERWA 
      48 17K A1 REZERWA 
      50 18K A1 REZERWA 
      52 19K A1 REZERWA 
      58 21K A1 REZERWA 
      59A 22K A1 REZERWA 
      61 23K A1 REZERWA 
      62 24K A1 REZERWA 
      64 25K A1 REZERWA 
      65 26K A1 REZERWA 
      67 27K A1 REZERWA 
      68 28K A1 REZERWA 
      70 29K A1 REZERWA 
      72 30K A1 REZERWA 
      73 31K A1 REZERWA 
      75 32K A1 REZERWA 
      77 33K A1 REZERWA 
      78 34K A1 REZERWA 
      80 35K A1 REZERWA 
      82 36K A1 REZERWA 
      83 37K A1 REZERWA 
      85 38K A1 REZERWA 
      87 39K A1 REZERWA 
      89 40K A1 REZERWA 
      90 41K A1 REZERWA 
      92 42K A1 REZERWA 
      94 43K A1 REZERWA 
      95 44K A1 REZERWA 
      97 45K A1 REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      99 46K A1 REZERWA 
      100 47K A1 REZERWA 
      101 48K A1 REZERWA 
      102 49K A1 REZERWA 
      104 50K A1 REZERWA 
      105 51K A1 REZERWA 
      106 52K A1 REZERWA 
      108 53K A1 REZERWA 
      110 54K A1 REZERWA 
      111 55K A1 REZERWA 
      112 56K A1 REZERWA 
      114 57K A1 REZERWA 
      116 58K A1 REZERWA 
      118 59K A1 REZERWA 
      119 60K A1 REZERWA 

 

Listwa X5 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  1K5 14 1     REZERWA 

    11 2       

  2K5 14 3     REZERWA 

    11 4       

  3K5 14 5     REZERWA 

    11 6       

  4K5 14 7     REZERWA 

    11 8       

  5K5 14 9     REZERWA 

    11 10       

  6K5 14 11     REZERWA 

    11 12       

  7K5 14 13     REZERWA 

    11 14       

  8K5 14 15     REZERWA 

    11 16       

  9K5 14 17     REZERWA 

    11 18       

  10K5 14 19     REZERWA 

    11 20       

  11K5 14 21     REZERWA 

    11 22       

  12K5 14 23     REZERWA 

    11 24       

  13K5 14 25     REZERWA 

    11 26       

  14K5 14 27     REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

    11 28       

  15K5 14 29     REZERWA 

    11 30       

  15K5 14 31     REZERWA 

    11 32       
 

7.9 Szafa S5 

Listwa X2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP1701 SMZO 1701SK1X8 12 1701-K1 A1   
WP2201.1 SOO 2201SK1X8 14 2201-K1 A1   
WP2202.1 SOO 2202SK1X8 16 2202-K1 A1   
WSOR17 R17 R17-1789X3 18 1791-K1 A1   
WSOR17 R17 R17-1789X4 20 1789-K1 A1   
WSOR17 R17 R17-1789X5 21 1790-K1 A1   
WS5SPP SPP S5-SPP12 23 SPP-K1 A1   

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA 

R17.1-
751X40 29 1751-K1 A1   

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA R17.1-42 30 1751-K2 A1   

      32 4K A1 REZERWA 
      33 5K A1 REZERWA 

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA 

R17.1-
751X28 35 1752-K1 A1   

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA 

R17.1-
751X30 36 1752-K2 A1   

      38 6K A1 REZERWA 
      39 7K A1 REZERWA 

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA   41 1753-K1 A1   

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA   42 1753-K2 A1   

      44 8K A1 REZERWA 
      45 9K A1 REZERWA 

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA   47 1754-K1 A1   

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA   48 1754-K2 A1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      50 10K A1 REZERWA 
      51 11K A1 REZERWA 

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA 

R17.1-
751X48 53 1755-K1 A1   

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA 

R17.1-
751X50 54 1755-K2 A1   

      56 12K A1 REZERWA 
      57 13K A1 REZERWA 

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA 

R17.1-
751X52 59 1758-K1 A1   

WS1751 

SZAFA 
STEROWNICZA 
ZAGĘSZCZACZA 

R17.1-
751X54 60 1758-K2 A1   

      62 14K A1 REZERWA 
      63 15K A1 REZERWA 

WS2151 ZOP-I 
R17-
2151X12 65 2151-K1 A1   

WS2151 ZOP-I 
R17-
2151X13 66 2151-K2 A1   

WS2151 ZOP-I 
R17-
2151X14 68 2151-K3 A1   

      69 17K A1 REZERWA 

WS2151 ZOP-II 
R17-
2152X12 71 2152-K1 A1   

WS2151 ZOP-II 
R17-
2152X13 72 2152-K2 A1   

WS2151 ZOP-II 
R17-
2152X14 74 2152-K3 A1   

      75 19K A1 REZERWA 
WS2153 ZOP-I i II R17-2153X 77 2153-K1 A1   
WS2153 ZOP-I i II R17-2153X 78 2153-K2 A1   
      80 20K A1 REZERWA 
      81 21K A1 REZERWA 
WS2251 SOO 1X1-28 83 2251-K1 A1   
WS2251 SOO 1X1-30 84 2251-K2 A1   
      86 22K A1 REZERWA 
      87 23K A1 REZERWA 

WS2251 SOO 
R17.2-
2251X48 89 2254-K1 A1   

WS2251 SOO 
R17.2-
2251X50 90 2254-K2 A1   

      92 24K A1 REZERWA 
      93 25K A1 REZERWA 

WS2251 SOO 
R17.2-
2251X40 95 2256-K1 A1   

WS2251 SOO 
R17.2-
2251X42 96 2256-K2 A1   

      98 26K A1 REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      99 27K A1 REZERWA 
WS2251 SOO 1X1-52 101 2258-K1 A1   
WS2251 SOO 1X1-54 102 2258-K2 A1   
      104 28K A1 REZERWA 
      105 29K A1 REZERWA 
WS2252 SOO 2X1-28 107 2252-K1 A1   
WS2252 SOO 2X1-30 108 2252-K2 A1   
      110 30K A1 REZERWA 
      111 31K A1 REZERWA 
WS2252 SOO 1X1-60 113 2255-K1 A1   
WS2252 SOO 1X1-62 114 2255-K2 A1   
      116 32K A1 REZERWA 
      117 33K A1 REZERWA 
WS2252 SOO 1X1-56 119 2257-K1 A1   
WS2252 SOO 1X1-58 120 2257-K2 A1   
      122 34K A1 REZERWA 
      123 35K A1 REZERWA 
WS2252 SOO 1X1-64 125 2259-K1 A1   
WS2252 SOO 1X1-66 126 2259-K2 A1   
      128 36K A1 REZERWA 
      129 37K A1 REZERWA 
WS2253 SOO 1X1-44 131 2253-K1 A1   
WS2253 SOO 1X1-46 132 2253-K2 A1   
      134 38K A1 REZERWA 
      135 39K A1 REZERWA 
      137 2260-K1 A1 REZERWA 
      138 2260-K2 A1 REZERWA 
      140 40K A1 REZERWA 
      141 41K A1 REZERWA 
      143 2260-K3 A1 REZERWA 
      144 2260-K4 A1 REZERWA 
      146 42K A1 REZERWA 
      147 43K A1 REZERWA 
      149 2260-K5 A1 REZERWA 
      150 2260-K6 A1 REZERWA 
      152 44K A1 REZERWA 
      153 45K A1 REZERWA 
      155 2260-K7 A1 REZERWA 
      156 2260-K8 A1 REZERWA 
      158 46K A1 REZERWA 
      158 47K A1 REZERWA 
      161 2260-K9 A1 REZERWA 
      162 2260-K10 A1 REZERWA 
      164 48K A1 REZERWA 
      165 49K A1 REZERWA 
      167 2261-K1 A1 REZERWA 
      168 2261-K2 A1 REZERWA 
      170 50K A1 REZERWA 
      171 51K A1 REZERWA 
      173 2261-K1 A1 REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      174 2261-K2 A1 REZERWA 
      176 52K A1 REZERWA 
      177 53K A1 REZERWA 
      179 2263-K1 A1 REZERWA 
      180 2263-K2 A1 REZERWA 
      182 54K A1 REZERWA 
      183 55K A1 REZERWA 
      185 2264-K1 A1 REZERWA 
      186 2264-K2 A1 REZERWA 
      188 56K A1 REZERWA 
      189 57K A1 REZERWA 
      191 2256-K1 A1 REZERWA 
      192 2256-K2 A1 REZERWA 
      194 58K A1 REZERWA 
      195 59K A1 REZERWA 
      197 2266-K1 A1 REZERWA 
      198 2266-K2 A1 REZERWA 
      200 60K A1 REZERWA 
      201 61K A1 REZERWA 
  A01   203 A05-K1 A1   
  A02   205 2211-K1 A1   
      206 2212-K1 A1 REZERWA 
      209 2213-K1 A1 REZERWA 

 

Listwa X2.1 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS2271 SOO3   2 2271-K1 A1   

WS2271 SOO3   3 2271-K2 A1   

WS2271 SOO3   4 2272-K1 A1   

WS2271 SOO3   5 2272-K2 A1   

WS2271 SOO3   6 2273-K1 A1   

WS2271 SOO3   7 2273-K2 A1   

WS2271 SOO3   8 2274-K1 A1   

WS2271 SOO3   9 2274-K2 A1   

WS2271 SOO3   10 2275-K1 A1   

WS2271 SOO3   11 2275-K2 A1   

WS2271 SOO3   12 2276-K1 A1   

WS2271 SOO3   13 2276-K2 A1   

      14 62K A1   

      15 63K A1   

      16 64K A1   

      17 65K A1   

      18 66K A1   

      19 67K A1   

      20 68K A1   

      21 69K A1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      22 70K A1   

      23 71K A1   

      24 72K A1   

      25 73K A1   

      26 74K A1   

      27 75K A1   

      28 76K A1   

      29 77K A1   

      30 78K A1   

      31 79K A1   

      32 80K A1   

      33 81K A1   
 

Listwa X4 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP1701.1 SMZO 
1701SK1X1-
5 1 PLC05 A1 2   

    
1701SK1X1-
6 2   3   

WP1704 SMZO 1704SK1-3 3 PLC05 A1 4   
    1704SK1-4 4   5   
      5 PLC05 A1 6 REZERWA 
      6   7   
WP2101 ZOP-I 2101SK1-3 7 LY1 1   
    2101SK1-4 8   2   
WP2102 ZOP-II 2102SK1-3 9 LY2 1   
    2102SK1-4 10   2   

WP2201 SOO 
2201SK1X1-
5 11 LY3 1   

    
2201SK1X1-
6 12   2   

WP2202 SOO 
2202SK1X1-
5 13 LY4 1   

    
2202SK1X1-
6 14   2   

WP2203 SOO 2203SK1-5 15 LY5 1   
    2203SK1-6 16   2   
      17 PLC05 A2 2 REZERWA 
      18   3   
      19 PLC05 A2 4 REZERWA 
      20   5   
      21 PLC05 A2 6 REZERWA 
      22   7   
      23 PLC05 A2 8 REZERWA 
      24   9   
      25 PLC05 A2 12 REZERWA 
      26   13   
      27 PLC05 A2 14 REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      28   15   
      29 PLC05 A2 16 REZERWA 
      30   17   
      31 PLC05 A2 18 REZERWA 
      32   19   
ISTN. 
KABEL SMZO   33 PLC05 A9 2   
      34   3   

ISTN. 
KABEL SMZO   35 PLC05 A9 4   
      36   5   

ISTN. 
KABEL SOO 1   37 PLC05 A9 6   
      38   7   

ISTN. 
KABEL SOO 1   39 PLC05 A9 8   
      40   9   

ISTN. 
KABEL RBB   41 PLC05 A9 12   
      42   13   
      43 PLC05 A9 14 REZERWA 
      44   15   
      45 PLC05 A9 16 REZERWA 
      46   17   
      47 PLC05 A9 18 REZERWA 
      48   19   

 

Listwa X5 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  KPPoz 14 16 A9.2     

    11 15       

WS1751.1 1751-K5 14 1 
POMPA 
NADAWY SMZO     

    11 2       

WS2251.1 2251-K5 14 3 PRASA SOO 1 R17.2   

    11 4   R17.2   

WS2251.1 2256-K5 14 5 
POMPA 
NADAWY SOO 1 R17.2   

    11 6   R17.2   

WS2151.1 2151-K5 14 7 
MIESZADŁO 
ZOP1 

R17-
2151X5   

    11 8   
R17-
2151X6   

WS2151.1 2152-K5 14 9 
MIESZADŁO 
ZOP2 

R17-
2152X5   

    11 10   
R17-
2152X6   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS2251.1 2252-K5 14 11 PRASA SOO 2 
R17.2-
2252X   

    11 12   
R17.2-
2252X   

WS2251.1 2257-K5 14 13 
POMPA 
NADAWY SOO 2     

    11 14       

ISTN. 
KABEL KREZ.3 14 17 

ZAWÓR 
UZUPEŁNIAJĄCY     

    11 18       

ISTN. 
KABEL KREZ.4 14 19 

ZAWÓR 
UZUPEŁNIAJĄCY     

    11 20       

  2211-K2 14 21     REZERWA 

    11 22       

  2211-K3 14 23     REZERWA 

    11 24       

  KREZ.25 14 25     REZERWA 

    11 26       

  KREZ.26 14 27     REZERWA 

    11 28       

  KREZ.27 14 29     REZERWA 

    11 30       

  KREZ.28 14 31 BIOFILTR 22SK1X2-   

    11 32   22SK1X2-   
 

 

7.10 Szafa S6 

Listwa X1 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WE 1802 FQ1 2 5 18SK1     
WE 1805 1805-A1   6 TI 1805     
WE 1808 1808-A1   7 PH 1808     
WE 1802 FQ4 2 8 LI 1810     
WE 1816 1816-A1   9 TI 1816     
WE 1822 FQ6 2 10 18SK2     
WE 1825 1825-A1   11 TI 1825     
WE 1828 1828-A1   12 PH 1828     
WE 1901 FQ9 2 13 FIQR 1901     
WE 1902 FQ10 2 14 FIQR 1902     
WE 1903 FQ11 2 15 FIQR 1903     
WE 1904 FQ12 2 16 FIQR 1904     
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WE 1911 1911-A1   17 TI1911     
WE 1912 1912-A1   18 TI1912     
WE 1914 1914-A1   19 TI1914     
WE 1915 1915-A1   20 TI1915     
WE 1916 1916-A   21 TI1916     
WE 1917 1917-A1   22 TI1917     
WE 1921 FQ19 2 23 1921SK     
WE 1921 FQ20 2 24 1921SK     
WE 1921 FQ21 2 25 1921SK     
WE 2405 2405-U   29 PI 2405     
WE 2406 2406-U   30 PI 2406     
WE 2404 FQ28 2 32 QI 2404     
WE 1981 FQ29 2 33 TIC 1981     
WE 1982 FQ30 2 34 TIC 1982     
WE 1983 FQ31 2 35 TIC 1983     

  1981-K1 14 40 
ZAWÓR 
TEMPERATURY     

    11 81       

  2451-K3 14 82 
ZAWÓR 
TEMPERATURY     

    11 81       

  1981-K4 14 83 
POMPA 
OBIEGOWA     

    12 81       
  1982-K1 14 41 PRAWO     
    11 84       
  1982-K2 14 85 LEWO     
    11 84       

  1981-K4 14 86 
POMPA 
OBIEGOWA     

    12 84       
  1983-K1 14 42 PRAWO     
    11 87       
  1983-K2 14 88 LEWO     
    11 87       

  1981-K4 14 89 
POMPA 
OBIEGOWA     

    12 87       
 

Listwa X2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1802 WKFz-I 18SK1-X2-2 12 1802-K1     
WS1802 WKFz-I 18SK1-X2-3 13 1802-K2     
WS1804 WKFz-I   15 1804-K1     
      17 1791-K1   REZERWA 
WSOR19 R19 R19-3 19 1991-K1     
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WSOR19 R19 R19-4 21 1989-K1     
WSOR19 R19 R19-5 23 1990-K1     
WSOR6G UPS   26 S6-G-K1     
WS1822 WKFz-II 192K2-X2-2 29 1822-K1     
WS1822 WKFz-II 3 30 1822-K2     
WS1824 WKFz-II   32 1824-K1     
      34 5K   REZERWA 

WS1901 
PRZEP. OSADU 
NADMIERNEGO W SDKF 1901SK1-2 36 1901-K1     

WS1902 
PRZEP. OSADU 
WSTĘPNEGO W SDKF 1902SK1-2 38 1902-K1     

WS1903 
PRZEP. OASDU 
ZAWIESZONEGO W SDKF 1903SK1-2 40 1903-K1     

WS1904 
PRZEP. OASDU 
ZAWIESZONEGO W SDKF 1904SK1-2 42 1904-K1     

WS1851 MIESZADŁO WKFz-I R19-1851X17 44 1851-K1     
WS1851 MIESZADŁO WKFz-I R19-1851X18 45 1851-K2     
WS1851 MIESZADŁO WKFz-I R19-1851X19 47 1851-K3     
WS1851 MIESZADŁO WKFz-I R19-1851X20 48 1851-K4     
WS1851 MIESZADŁO WKFz-I R19-1851X21 50 1851-K5     
      52 1K   REZERWA 
WS6SPP PRZYCISK PPOŻ S6-SPP12 54 S6-K1     

ISTN. 
KABEL MODUŁ OPTYCZNY A06-F1 56 A06-K1     

WS1851 
PRZEPUSTNICA GASZENIA 
PIANY WKFz-I R19-1852X20 58 1852-K1     

WS1851 
PRZEPUSTNICA GASZENIA 
PIANY WKFz-I   59 1852-K2     

WS1851 
PRZEPUSTNICA GASZENIA 
PIANY WKFz-I   60 1852-K3     

      62 4K   REZERWA 
      63 5K   REZERWA 
WS1851 MIESZADŁO WKFz-II R19-1861X17 65 1861-K1     
WS1851 MIESZADŁO WKFz-II R19-1861X18 66 1861-K2     
WS1851 MIESZADŁO WKFz-II R19-1861X19 67 1861-K3     
WS1851 MIESZADŁO WKFz-II R19-1861X20 68 1861-K4     
WS1851 MIESZADŁO WKFz-II R19-1861X21 69 1861-K5     
      71 6K   REZERWA 
      73 7K   REZERWA 

WS1851 
PRZEPUSTNICA GASZENIA 
PIANY WKFz-II R19--186220 75 1862-K1     

WS1851 
PRZEPUSTNICA GASZENIA 
PIANY WKFz-II   76 1862-K2     

WS1851 
PRZEPUSTNICA GASZENIA 
PIANY WKFz-II   77 1862-K3     

WS1851 
ZBIORNIK WODY DO 
GASZENIA PIANY   79 8K1     

      81 8K2   REZERWA 

WS1900 
SYGNALIZATOR POZIOMU W 
ZBIORNIKU MIN 18SK1X25 83 1919-K1     
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1900 
SYGNALIZATOR POZIOMU W 
ZBIORNIKU MAX 18SK1X26 84 1920-K1     

WS1921 
SYGNALIZATOR AWARII 
WYMIENNIKA SDKF 1921SK1X24 86 1921-K1     

WS1921 
SYGNALIZATOR AWARII 
WYMIENNIKA SDKF 1921SK1X25 87 1922-K1     

WS1921 
SYGNALIZATOR AWARII 
WYMIENNIKA SDKF 1921SK1X26 88 1923-K1     

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 1 WKFz-I R19-1951X12 90 1951-K1     

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 1 WKFz-I R19-1951X13 91 1951-K2     

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 1 WKFz-I R19-1951X14 92 1951-K3     

      94 9K   REZERWA 
      96 10K   REZERWA 

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 2 WKFz-I R19-1952X12 98 1952-K1     

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 2 WKFz-I R19-1952X13 99 1952-K2     

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 2 WKFz-I R19-1952X14 100 1952-K3     

      102 11K   REZERWA 
      104 12K   REZERWA 

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 3 WKFz-II R19-1953X12 106 1953-K1     

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 3 WKFz-II R19-1953X13 107 1953-K2     

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 3 WKFz-II R19-1953X14 108 1953-K3     

      110 13K   REZERWA 
      112 14K   REZERWA 

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 4 WKFz-II R19-1954X12 114 1954-K1     

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 4 WKFz-II R19-1954X13 115 1954-K2     

WS1951 
POMPA ŚRUBOWA OSADU 
NR 4 WKFz-II R19-1954X14 116 1954-K3     

      118 15K   REZERWA 
      120 16K   REZERWA 

WS1951 
POMPA INSTALACJI 
GASZENIA PIANY NR 1 R19-1955X12 122 1955-K1     

WS1951 
POMPA INSTALACJI 
GASZENIA PIANY NR 1 R19-1955X13 123 1955-K2     

WS1951 
POMPA INSTALACJI 
GASZENIA PIANY NR 1 R19-1955X14 125 1955-K3     

      127 18K   REZERWA 

WS1951 
POMPA INSTALACJI 
GASZENIA PIANY NR 2 R19-1956X12 129 1956-K1     
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kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1951 
POMPA INSTALACJI 
GASZENIA PIANY NR 2 R19-1956X13 130 1956-K2     

WS1951 
POMPA INSTALACJI 
GASZENIA PIANY NR 2 R19-1956X14 132 1956-K3     

      134 20K   REZERWA 
WS1951 MACERATOR R19-1968X17 136 1968-K1     
WS1951 MACERATOR R19-1968X18 137 1968-K2     
WS1951 MACERATOR R19-1968X19 138 1968-K3     
WS1951 MACERATOR R19-1968X20 139 1968-K4     
WS1951 MACERATOR R19-1968X21 140 1968-K5     
      142 21K1   REZERWA 
      144 21K2   REZERWA 

WS1973 
PRZEPUSTNICA OSADU 
WKFZ-I R19-1973X20 146 1973-K1     

WS1973 
PRZEPUSTNICA OSADU 
WKFZ-I R19-1973X21 147 1973-K2     

WS1973 
PRZEPUSTNICA OSADU 
WKFZ-I R19-1973X22 148 1973-K3     

      150 22K   REZERWA 
      152 23K   REZERWA 

WS1973 
PRZEPUSTNICA OSADU 
WKFZ-II R19-1974X20 154 1974-K1     

WS1973 
PRZEPUSTNICA OSADU 
WKFZ-II R19-1974X21 155 1974-K2     

WS1973 
PRZEPUSTNICA OSADU 
WKFZ-II R19-1974X22 156 1973-K3     

      158 26K   REZERWA 
      160 27K   REZERWA 

WS1973 
POMPA TORU 
GRZEWCZEGO WKFZ-I   162 1957-K1     

WS1973 
POMPA OSADU RECYRKUL. 
WKFz-I R19-1957X13 163 1957-K2     

WS1973 
POMPA OSADU RECYRKUL. 
WKFz-I R19-1957X14 165 1957-K3     

WS1973 
POMPA OSADU RECYRKUL. 
WKFz-II R19-1958X12 167 1958-K1     

WS1973 
POMPA OSADU RECYRKUL. 
WKFz-II R19-1958X13 168 1958-K2     

WS1973 
POMPA OSADU RECYRKUL. 
WKFz-II R19-1958X14 170 1958-K3     

WS1973 
POMPA OBIEGOWA WODY 
GRZEWCZEJ R19-1961X12 172 1961-K1     

WS1973 
POMPA OBIEGOWA WODY 
GRZEWCZEJ R19-1961X13 173 1961-K2     

WS1973 
POMPA OBIEGOWA WODY 
GRZEWCZEJ R19-1961X14 175 1961-K3     

      177 31K   REZERWA 
WS2451 POMPA GŁÓWNA SOK   179 2451-K1     
WS2451 POMPA GŁÓWNA SOK   180 2451-K2     
      182 32K   REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS2451 SOK   184 33K1     

WS2451 
POMPA CYRKUL. 
KATALIZATORA 2 ROB2452X 186 2452-K1     

WS2451 
POMPA CYRKUL. 
KATALIZATORA 2 ROB2452X 187 2452-K2     

      189 34K   REZERWA 
      191 35K   REZERWA 
WS2451 POMPA POMOCNICZA ROB2450X 193 2450-K1     
WS2451 POMPA POMOCNICZA ROB2450X 194 2450-K2     
      196 36K   REZERWA 
      198 37K   REZERWA 
WS2451 DMUCHAWA 1 ROB2453X 200 2453-K1     
WS2451 DMUCHAWA 1 ROB2453X 201 2453-K2     
      203 38K   REZERWA 
      205 39K   REZERWA 
WS2451 DMUCHAWA 2 ROB2454X 207 2454-K1     
WS2451 DMUCHAWA 2 ROB2454X 208 2454-K2     
      210 40K   REZERWA 
      212 1973-K3   REZERWA 
WS2405 DMUCHAWA 1 BIOGAZ   214 26K     
WS2405 DMUCHAWA 1 BIOGAZ   215 27K     
WS2405 DMUCHAWA 1 BIOGAZ   216 1957-K1     
      218 1957-K2   REZERWA 
      220 1957-K3   REZERWA 
WS2406 DMUCHAWA 2 BIOGAZ   222 1958-K1     
WS2406 DMUCHAWA 2 BIOGAZ   223 1958-K2     
WS2406 DMUCHAWA 2 BIOGAZ   224 1958-K3     
      226 44K   REZERWA 
      228 45K   REZERWA 

WS2404.1 

POMIAR STĘŻENIA H2S 
PRÓG 1 W POMIESZCZENIU 
ODSIARCZANIA 24SK1X2- 230 2404-K9     

WS2404.1 
POMIAR STĘŻENIA H2S W 
POMIESZCZENIU DMUCHAW 24SK1X2- 231 2404-K10     

WS2404.1 

POMIAR STĘŻENIA CH4 W 
POMIESZCZENIU 
ODSIARCZANIA 24SK1X2- 232 2404-K11     

WS2404.1 
POMIAR STĘŻENIA CH4 W 
POMIESZCZENIU DMUCHAW 24SK1X2- 233 2404-K12     

WS2404.1 

POMIAR STĘŻENIA H2S 
PRÓG 2 W POMIESZCZENIU 
ODSIARCZANIA 24SK1X2- 234 2404-K13     

WS2404.4 

POMIAR STĘŻENIA H2S W 
POMIESZCZENIU DMUCHAW 
2 24SK1X2- 235 2404-K14     

WS2404.4 

POMIAR STĘŻENIA CH4 W 
POMIESZCZENIU 
ODSIARCZANIA 2 24SK1X2- 236 2404-K15     
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS2404.4 

POMIAR STĘŻENIA CH4 W 
POMIESZCZENIU DMUCHAW 
2 24SK1X2- 237 2404-K16     

WS2404.4 
KASOWANIE AWARII 
POMIARU GAZÓW 24SK1X2- 239 2404-K17     

      241 46K   REZERWA 
      243 47K   REZERWA 
      245 48K   REZERWA 
      247 49K   REZERWA 
WS1831 ZBIORNIK BIOGAZU   249 1831-K1     
WS1831 ZBIORNIK BIOGAZU   250 1831-K2     
WS1831 ZBIORNIK BIOGAZU   251 1831-K3     
WS1831 ZBIORNIK BIOGAZU   252 1831-K4     
WS1831 ZBIORNIK BIOGAZU   253 1831-K5     
WS1831 ZBIORNIK BIOGAZU   254 1831-K6     
      256 50K   REZERWA 
      257 51K   REZERWA 
WS2651 POCHODNIA   259 2651-K1     
WS2651 POCHODNIA   260 2651-K2     
WS2651 POCHODNIA   261 2651-K3     
      263 52K   REZERWA 
      265 53K   REZERWA 
      266 54K   REZERWA 
      268 55K   REZERWA 
      269 56K   REZERWA 
WS1951.1 MACERATOR TŁUSZCZÓW   270 1969-K1     
WS1951.1 MACERATOR TŁUSZCZÓW   271 1969-K2     
WS1951.1 MACERATOR TŁUSZCZÓW   272 1969-K3     
WS1951.1 MACERATOR TŁUSZCZÓW   273 1969-K4     
WS1951.1 POMPA TŁUSZCZÓW   275 1975-K1     
WS1951.1 POMPA TŁUSZCZÓW   277 1975-K2     
WS1951.1 POMPA TŁUSZCZÓW   279 1975-K3     
WS1951.1 POMPA TŁUSZCZÓW   281 1975-K4     

WS1951.1 
LICZNIK PRZEPŁYWU 
TŁUSZCZÓW   282 1976-K1     

WS1951.1 
GRZANIE RUROCIĄGÓW 
TŁUSZCZÓW   283 1977-K1     

WS1951.1 GRZANIE ZBIORNIKA NR 1   284 1978-K1     
WS1951.1 GRZANIE ZBIORNIKA NR 2   285 1979-K1     
      287 57K     
      289 58K     
      291 59K     
      293 60K     

 

Listwa X3 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP 1985 PLC06 A6 3 1 POMPA TŁUSZCZÓW     

    6 2       
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  PLC06 A6 7 3     REZERWA 

    10 4       

  PLC06 A7 3 5     REZERWA 

    6 6       

  PLC06 A7 7 7     REZERWA 

    10 8       
 

Listwa X4 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP 1801 WKFZ-I   1 PLC06 A1 2   
      2   3   
WPEx 1803 WKFZ-I   3 PLC06 A1 4   
      4   5   
WPEx 1805 WKFZ-I 1805A1-1+ 5 PLC06 A1 6   
    1805A1-1- 6   7   
WPEx 1807 WKFZ-I 1806A1-1+ 7 PLC06 A1 8   
    1806A1-1- 8   9   
WPEx 1810 WKFZ-I 18SK1X4-1 9 LY1 1   
    18SK1X4-2 10   2   
      11 PLC06 A1 14 REZERWA 
      12   15   

WP 1851 WKFZ-I 
R19-
1851X22 13 LY2 1   

    R19-23 14   2   
      15 PLC06 A1 18 REZERWA 
      16   19   
WPEx 1816 WKFZ-II 1816A1-1+ 17 PLC06 A2 2   
    1816A1-1- 18   3   
WP 1821 WKFZ-II   19 PLC06 A2 4   
      20   5   
WPEx 1823 WKFZ-II   21 PLC06 A2 6   
      22   7   
WP 1825 WKFZ-II 1825A11+ 23 PLC06 A2 8   
    1825A11- 24   9   
WP 1830.1 WKFZ-II 18SK1X4-1 25 LY3 1   
    18SK1X4-2 26   2   
WP 1831 WKFZ-II   27 LY4 1   
      28   2   

WPEx 1851 WKFZ-II 
18SK1X4-
22 29 LY5 1   

    
18SK1X4-
23 30   2   

      31 PLC06 A2 18 REZERWA 
      32   19   
WP 1901 SOKF 1901-SK13 33 PLC06 A3 2   
    1901-SK14 34   3   
WP 1902 SOKF 1902-SK13 35 PLC06 A3 4   
    1902-SK14 36   5   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP 1903 SOKF 1903-SK13 37 PLC06 A3 6   
    1903-SK14 38   7   
WP 1904 SOKF 1904-SK13 39 PLC06 A3 8   
    1904-SK14 40   9   
WP 1911 SOKF 1911-SK13 41 PLC06 A3 12   
    1911-SK14 42   13   
WP 1912 SOKF 1912-SK13 43 PLC06 A3 14   
    1912-SK14 44   15   
WP 1914 SOKF 1913-SK13 45 PLC06 A3 16   
    1913-SK14 46   17   
WP 1915 SOKF 1914-SK13 47 PLC06 A3 18   
    1914-SK14 48   19   
WP 1916 SOKF 1916-SK13 49 PLC06 A4 2   
    1916-SK14 50   3   
WP 1917 SOKF 1917-SK13 51 PLC06 A4 4   
    1917-SK14 52   5   
WP 1918 WKFZ-I   53 PLC06 A4 6   
      54   7   
WP 1919 WKFZ-II   55 PLC06 A4 8   
      56   9   
WP 1982 WKFZ-II 1981-SK13 57 PLC06 A4 12   
    1981-SK14 58   13   
WP 1981 WKFZ-I 1982-SK13 60 PLC06 A4 14   
    1982-SK14 61   15   

WP 1983 
INSTALACJA 
OSADU 1983-SK13 62 PLC06 A4 16   

    1983-SK14 63   17   
      64 PLC06 A4 18 REZERWA 
      65   19   

WP 1975 
ZBIORNIK 
TŁUSZCZU 2   66 PLC06 A5 2   

      67   3   

WP 1976 POMPA TŁUSZCZU   68 PLC06 A5 4   
      69   5   

WP 1977 
ZBIORNIK 
TŁUSZCZU 1   70 PLC06 A5 6   

      71   7   

WP 1978 
ZBIORNIK 
TŁUSZCZU 1   72 PLC06 A5 8   

      73   9   

WP 1979 PRZEPŁYWOMIERZ   74 PLC06 A5 12   
      75   13   

WP 1980 
ZBIORNIK 
TŁUSZCZU 2   76 PLC06 A5 14   

      77   15   

WP 1985 
MACERATOR 
TŁUSZCZU   78 PLC06 A5 16   

      79   17   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      80 PLC06 A5 18 REZERWA 
      81   19   
WP 1968 WKFZ-I   82 IM2 A7 2   
      83   3   
WP 1969 WKFZ-II   84 IM2 A7 4   
      85   5   
WP 2405 Dmuchawy   86 IM2 A7 6   
      87   7   
WP 2406 Dmuchawy   88 IM2 A7 8   
      89   9   
      90 IM2 A7 12 REZERWA 
      91   13   
      92 IM2 A7 14 REZERWA 
      93   15   
      94 IM2 A7 16 REZERWA 
      95   17   
      96 IM2 A7 18 REZERWA 
      97   19   

 

Listwa X5 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1851.1 1851-K6 14 1 MIESZADŁO WKFZ-I R19-1851X8   

    11 2   
R19-
1851X13   

WS1851.1 1851-K7 14 3 MIESZADŁO WKFZ-I 
R19-
1851X10   

    11 4   
R19-
1851X13   

WS1851.1 1852-K4 14 5 PRZEPUSTNICA WKFZ-I     
    11 6       
WS1851.1 1852-K5 14 7 PRZEPUSTNICA WKFZ-I R19-1852X8   
    11 8   R19-1852X9   
WS1851.1 1861-K6 14 9 MIESZADŁO WKFZ-II R19-1861X8   

    11 10   
R19-
1861X13   

WS1851.1 1861-K7 14 11 MIESZADŁO WKFZ-II 
R19-
1861X10   

    11 12   
R19-
1861X13   

WS1851.1 1862-K5 14 13 PRZEPUSTNICA WKFZ-II     
    11 14       
WS1851.1 1862-K6 14 15 PRZEPUSTNICA WKFZ-II R19-1862X8   
    11 16   R19-1862X9   

WS1951.1 1951-K4 14 17 
POMPA ŚRUBOWA 
OSADU NR 1 WKFZ-I R19-1951X5   

    11 18   R19-1951X6   

WS1951.1 1952-K4 14 19 
POMPA ŚRUBOWA 
OSADU NR 2 WKFZ-I R19-1952X5   

    11 20   R19-1952X6   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS1951.1 1953-K4 14 21 
POMPA ŚRUBOWA 
OSADU NR 3 WKFZ-II R19-1953X5   

    11 22   R19-1953X6   

WS1951.1 1954-K4 14 23 
POMPA ŚRUBOWA 
OSADU NR 4 WKFZ-II R19-1954X5   

    11 24   R19-1954X6   

WS1951.1 1955-K4 14 25 
POMPA INSTALACJI 
GASZENIA PIANY NR 1 R19-1955X2   

    11 26   R19-1955X3   

WS1951.1 1956-K4 14 27 
POMPA INSTALACJI 
GASZENIA PIANY NR 2 R19-1956X2   

    11 28   R19-1956X3   
WS1951.1 1968-K6 14 29 MACERATOR R19-1968X8   

    11 30   
R19-
1968X13   

WS1951.1 1968-K7 14 31 MACERATOR 
R19-
1968X10   

    11 32   
R19-
1968X13   

WS1851.1 1970-K1 14 33 
ZAWÓR WODY 
WODOCIĄGOWEJ R19-1970X1   

    11 34   R19-1970X2   

WS1851.1 1971-K1 14 35 
ZAWÓR GASZENIA PIANY 
WKFZ-I SPUST R19-1971X1   

    11 36   R19-1971X2   

WS1851.1 1972-K1 14 37 
ZAWÓR GASZENIA PIANY 
WKFZ-II SPUST R19-1972X1   

    11 38   R19-1972X2   

WS1851.1 1973-K4 14 39 
PRZEPUSTNICA OSADU 
WKFZ-I R19-1973X6   

    11 40   R19-1973X9   

WS1851.1 1973-K5 14 41 
PRZEPUSTNICA OSADU 
WKFZ-I R19-1973X8   

    11 42   R19-1973X9   

WS1851.1 1974-K4 14 43 
PRZEPUSTNICA OSADU 
WKFZ-II R19-1974X6   

    11 44   R19-1974X9   

WS1851.1 1974-K5 14 45 
PRZEPUSTNICA OSADU 
WKFZ-II R19-1974X8   

    11 46   R19-1974X9   

WS2451.1 2451-K3 14 47 
POMPA CYRKUL. 
KATALIZATORA 1 ROB2451X   

    11 48   ROB2451X   

WS2451.1 2452-K3 14 49 
POMPA CYRKUL. 
KATALIZATORA 1 ROB2452X   

    12 50   ROB2452X   
WS2451.1 2450-K3 14 51 POMPA POMOCNICZA ROB2450X   
    11 52   ROB2450X   
WS2451.1 2453-K3 14 53 DMUCHAWA 1 ROB2453X   
    11 54   ROB2453X   
WS2451.1 2454-K3 14 55 DMUCHAWA 2 ROB2454X   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

    11 56   ROB2454X   
WS2451.1 -K4 14 57 DMUCHAWA 1 BIOGAZU     
    11 58       
WS2451.1 -K4 14 59 DMUCHAWA 2 BIOGAZU     
    11 60       
  1KREZ 14 61     REZERWA 
    11 62       

WS2404.1 
2404-
K18 14 63 

DETEKCJA GAZÓW, 
SYGNALIZACJA I 
STEROWANIE 24SK1-X2-2   

    11 65   24SK1-X2-3   

WS2404.1 
2404-
K19 14 64 

DETEKCJA GAZÓW, 
SYGNALIZACJA I 
STEROWANIE 24SK1-X2-2   

    11 66   24SK1-X2-5   
WS2651 2651-K4 14 67 POCHODNIA     
    11 68       
WS2651 2651-K5 14 69 POCHODNIA     
    11 70       
WS2651 2651-K6 14 71 POCHODNIA     
    11 72       

WE1961 1961-K5 14 73 
POMPA-PODGRZ. 
OBIEGOWA R19-1961X2   

    11 74   R19-1961X3   

WE1957 1957-K5 14 75 
POMPA-PODGRZ. OSADU 
I R19-1957X2   

    11 76   R19-1957X3   

WE1958 1958-K5 14 77 
POMPA-PODGRZ. OSADU 
II R19-1958X2   

    11 78   R19-1958X3   
WS1951.1 1851-K6 14 79 MACERATOR TŁUSZCZU     
    11 80       
WS1951.1 1851-K7 14 81 MACERATOR TŁUSZCZU     
    11 82       
WS1951.1 1852-K4 14 83 POMPA TŁUSZCZU     
    11 84       
WS1951.1 1852-K5 14 85 POMPA TŁUSZCZU     
    11 86       
  61K 14 87       
    11 88       
  62K 14 89       
    11 90       
  63K 14 91       
    11 92       
  64K 14 93       
    11 94       
  65K 14 95       
    11 96       
  66K 14 97       
    11 98       
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  67K 14 99       
    11 100       
  68K 14 101       
    11 102       
  69K 14 103       
    11 104       
  70K 14 105       
    11 106       
  71K 14 107       
    11 108       
  72K 14 109       
    11 110       

 

7.11 Szafa S6.1 

Listwa X1 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WE 18.3.1 L’’   5 FIQR18.3.1 L   

      N   N   

      PE   PE   

WE 20.1 L’’   5 FIQR20.1 L   

      N   N   

      PE   PE   

WE 20.2 L’’   5 FIQR20.2 L   

      N   N   

      PE   PE   
 

Listwa X2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WP18.3.4 QIC18.3.4 1 17 1K23 A1   
 

Listwa X3 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  A9 1 1 POMPA PCO 1 +   

    3 2   -   

  A9 5 3 POMPA PCO 2 +   

    7 4   -   

  A10 1 5 MIESZADŁO WKFZ.3 +   

    3 6   -   
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Listwa X4 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  POMPA PCO 1 + 1 A5 1   
    - 2   2   
  POMPA PCO 2 + 3 A5 4   
    - 4   6   

  
MIESZADŁO 
WKFZ.3 + 5 A5 3   

    - 6   4   
WP18.3.1 WKFZ.3 + 7 LY1 1   
    - 8   2   
  WKFZ.3 + 9 LY2 1   
    - 10   2   
  WKFZ.3 + 11 LY3 1   
    - 12   2   
WP18.3.4 WKFZ.3 + 13 LY4 1   
    - 14   2   
  WKFZ.3 + 15 LY5 1   
    - 16   2   
  WKFZ.3 + 17 LY6 1   
    - 18   2   
WP20.1 FIQR 20.1 + 19 A7 5   
    - 20   6   
WP20.2 FIQR 20.2 + 21 A7 3   
    - 22   4   
  AIR 20.3 + 23 A7 7   
    - 24   8   
  AIR 20.4 + 25 A8 1   
    - 26   2   
  AIR 26.2.1 + 27 LY7 1   
    - 28   2   
  AIR 26.2.2 + 29 LY8 1   
    - 30   2   

 

7.12 Szafa R17.5 

Listwa X4 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  PWO   1 LY1 3   

      2   4   

      3 A4 5 REZERWA 

      4   6   

      5 A4 3 REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      6   4   

      7 A4 7 REZERWA 

      8   8   
 

7.13 Szafa S7 

Listwa X 

Skąd Zac 
Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

R20 1 1 Q1 2   

  2 3       

  3 28 Szyna PE     
 

Listwa X2 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

ISTN. 
KABEL QI2004 

QI2004-K1.2-
6 15 2004-K1 A1   

ISTN. 
KABEL QI2004 

QI2004-K2.2-
6 16 2004-K2 A1   

ISTN. 
KABEL QI2004 

QI2004-K3.2-
6 17 2004-K3 A1   

ISTN. 
KABEL QI2004 

QI2004-K4.2-
6 18 2004-K4 A1   

ISTN. 
KABEL QI2004 

QI2004-K1.1-
6 19 2004-K5 A1   

ISTN. 
KABEL QI2004 

QI2004-K2.1-
6 20 2004-K6 A1   

ISTN. 
KABEL QI2004 

QI2004-K3.1-
6 21 2004-K7 A1   

ISTN. 
KABEL QI2004 

QI2004-K4.1-
6 22 2004-K8 A1   

WS2051 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   24 2051-K1 A1   

WS2051 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   25 2052-K2 A1   

      27 1K A1 REZERWA 
      29 2K A1 REZERWA 

WS2061 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   31 2061-K1 A1   

WS2061 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   32 2061-K2 A1   

      34 3K A1 REZERWA 
      36 4K A1 REZERWA 

WS2052 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2052 38 2052-K1 A1   

WS2052 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2052 39 2052-K2 A1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS2052 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2052 40 2052-K3 A1   

      42 5K A1 REZERWA 

WS2062 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2062 44 2062-K1 A1   

WS2062 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2062 45 2062-K2 A1   

WS2062 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2062 46 2062-K3 A1   

      48 6K A1 REZERWA 

WS20102 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X20102 50 20102-K1 A1   

WS20102 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X20102 51 20102-K2 A1   

WS20102 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X20102 52 20102-K3 A1   

      54 7K A1 REZERWA 

WS20102 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X20103 56 20103-K1 A1   

WS20102 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X20103 57 20103-K2 A1   

WS20102 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X20103 58 20103-K3 A1   

  A07 A07F1 60 8K A1   

WS2055 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2055 62 2055-K1 A1   

WS2055 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2055 63 2055-K2 A1   

WS2055 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2055 64 2055-K3 A1   

      66 9K A1 REZERWA 

WS2057 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2057 68 2057-K1 A1   

WS2057 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2057 69 2057-K2 A1   

WS2057 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2057 70 2057-K3 A1   

      72 10K A1 REZERWA 

WS2058 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2058 74 2058-K1 A1   

WS2058 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2058 75 2058-K2 A1   

WS2058 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2058 76 2058-K3 A1   

      78 11K A1 REZERWA 

WS2059 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2059 80 2059-K1 A1   

WS2059 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2059 81 2059-K2 A1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS2059 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2059 82 2059-K3 A1   

      84 12K A1 REZERWA 

WS2091 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2091 87 2091-K1 A1   

WS2091 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2091 88 2091-K2 A1   

WS2091 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2091 89 2091-K3 A1   

      91 13K A1 REZERWA 

WS2092 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2092 93 2092-K1 A1   

WS2092 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2092 94 2092-K2 A1   

WS2092 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2092 95 2092-K3 A1   

      97 14K A1 REZERWA 

WS2093 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2093 98 2093-K1 A1   

WS2093 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2093 99 2093-K2 A1   

WS2093 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2093 100 2093-K3 A1   

      102 15K A1 REZERWA 

WS2094 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2094 104 2094-K1 A1   

WS2094 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2094 105 2094-K2 A1   

WS2094 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2094 106 2094-K3 A1   

      108 16K A1 REZERWA 

WS2095 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2095 110 2095-K1 A1   

      111 2095-K2 A1 REZERWA 
      112 2095-K3 A1 REZERWA 
      114 17K A1 REZERWA 

WS2096 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2096 116 2096-K1 A1   

      117 2096-K2 A1 REZERWA 
      118 2096-K3 A1 REZERWA 
      120 18K A1 REZERWA 

WS2097 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2097 122 2097-K1 A1   

      123 2097-K2 A1 REZERWA 
      124 2097-K3 A1 REZERWA 
      126 19K A1 REZERWA 

WS2098 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2098 128 2098-K1 A1   

      129 2098-K2 A1 REZERWA 
      130 2098-K3 A1 REZERWA 
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      132 20K A1 REZERWA 

WS2099 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2099 134 2099-K1 A1   

      135 2099-K2 A1 REZERWA 
      136 2099-K3 A1 REZERWA 
      138 21K A1 REZERWA 

WS20100 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2100 140 20100-K1 A1   

      141 20100-K2 A1 REZERWA 
      142 20100-K3 A1 REZERWA 
      144 22K A1 REZERWA 

WS20101 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2101 146 20101-K1 A1   

      147 20101-K2 A1 REZERWA 
      148 20101-K3 A1 REZERWA 
      150 23K A1 REZERWA 

WS2064 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20-X2064 152 2064-K1 A1   

      153 2064-K2 A1 REZERWA 
      154 2064-K3 A1 REZERWA 
      156 24K A1 REZERWA 

WS2060 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   158 2060-K1 A1   

WS2060 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   159 2060-K2 A1   

WS2060 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   160 2060-K3 A1   

      162 25K A1 REZERWA 

WS2070 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   164 2070-K1 A1   

WS2070 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   165 2070-K2 A1   

WS2070 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   166 2070-K3 A1   

WS2070 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   167 2070-K4 A1   

WS2081-K1 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   169 2082-K1 A1   

WS2081-K2 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   171 2082-K2 A1   

26K 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   173 26K A1   

27K 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   175 27K A1   

2082-K1 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   177 2082-K1 A1   

2082-K2 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   179 2082-K2 A1   

28K 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   181 28K A1   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

29K 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   183 29K A1   

WS2089 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20 185 2089-K A1   

WS2089 
BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW R20 187 2090-K A1   

ISTN. 
KABEL 

BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   189 32K A1   

ISTN. 
KABEL 

BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   191 33K A1   

      193 34K A1 REZERWA 
      194 35K A1 REZERWA 
      195 36K A1 REZERWA 
      201 38K A1 REZERWA 
      203 39K A1 REZERWA 
      205 40K A1 REZERWA 
      207 41K A1 REZERWA 
      209 42K A1 REZERWA 
      211 43K A1 REZERWA 
      213 44K A1 REZERWA 
      215 45K A1 REZERWA 

 

Listwa X4 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

ISTN. 
KABEL 

BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   1 PLC07 A1 2   

      2   3   

ISTN. 
KABEL 

BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   3 PLC07 A1 4   

      4   5   
      5 PLC07 A1 6 REZERWA 
      6   7   

ISTN. 
KABEL 

BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   7 PLC07 A1 8   

      8   9   
      9 PLC07 A1 12 REZERWA 
      10   13   

ISTN. 
KABEL 

BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   11 PLC07 A1 14   

      12   15   

ISTN. 
KABEL 

BUDYNEK 
GAZOGENERATORÓW   13 PLC07 A1 16   

      14   17   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

      15 PLC07 A1 18 REZERWA 
      16   19   
      17 PLC07 A2 2 REZERWA 
      18   3   
      19 PLC07 A2 4 REZERWA 
      20   5   
      21 PLC07 A2 6 REZERWA 
      22   7   
      23 PLC07 A2 8 REZERWA 
      24   9   
      25 PLC07 A2 12 REZERWA 
      26   13   
      27 PLC07 A2 14 REZERWA 
      28   15   
      29 PLC07 A2 16 REZERWA 
      30   17   
      31 PLC07 A2 18 REZERWA 
      32   19   

 

Listwa X5 

Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

  S7 X11 37 1 2051-K3 14   
  2052-K4 13 2   11   
  S7 X11 37 3 1751-K5 14   
  2062-K4 13 4   11   
WS20002 R20-X2052 R20-X2052 5 2251-K5 14   
    R20-X2052 6   11   
WS20002 R20-X2062 R20-X2062 7 2256-K5 14   
    R20-X2062 8   11   

WS20001 
R20-X20102 
REZ. 

R20-
X20102 9 2151-K5 14   

    
R20-
X20102 10   11   

WS20001 
R20-X20103 
REZ. 

R20-
X20103 11 2152-K5 14   

    
R20-
X20103 12   11   

      13 46K 14 REZERWA 
      14   11   
      15 47K 14 REZERWA 
      16   11   
WS20002 POMPA MIESZ. R20-X2055 17 2055-K4 14   
    R20-X2055 18   11   

WS20002 
POMPA DO 
SIECI CO R20-X2057 19 2057-K4 14   

    R20-X2057 20   11   

WS20002 
POMA CO BUD. 
SGK R20-X2058 21 2058-K4 14   

    R20-X2058 22   11   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

WS20002 
POMPA PODG. 
OLEJU R20-X2059 23 2059-K4 14   

    R20-X2059 24   11   

WS20002 
WENT. SCIENNY 
NR 1 R20-X2091 25 2091-K4 14   

    R20-X2091 26   11   

WS20002 
WENT. SCIENNY 
NR 2 R20-X2092 27 2092-K4 14   

    R20-X2092 28   11   

WS20002 
WENT. SCIENNY 
NR 3 R20-X2093 29 2093-K4 14   

    R20-X2093 30   11   

WS20002 
WENT. SCIENNY 
NR 4 R20-X2094 31 2094-K4 14   

    R20-X2094 32   11   

WS20003 
PRZEPUSTNICA 
1 PRAWO R20-X2095 33 2095-K15 14   

    R20-X2095 34   11   

WS20003 
PRZEPUSTNICA 
1 LEWO R20-X2095 35 2095-K16 14   

    R20-X2095 36   11   

WS20003 
PRZEPUSTNICA 
2 PRAWO R20-X2096 37 2096-K15 14   

    R20-X2096 38   11   

WS20003 
PRZEPUSTNICA 
2 LEWO R20-X2096 39 2096-K16 14   

    R20-X2096 40   11   

WS20003 
PRZEPUSTNICA 
3 PRAWO R20-X2097 41 2097-K15 14   

    R20-X2097 42   11   

WS20003 
PRZEPUSTNICA 
3 LEWO R20-X2097 43 2097-K16 14   

    R20-X2097 44   11   

WS20003 
PRZEPUSTNICA 
4 PRAWO R20-X2098 45 2098-K15 14   

    R20-X2098 46   11   

WS20003 
PRZEPUSTNICA 
4 LEWO R20-X2098 47 2098-K16 14   

    R20-X2098 48   11   

WS20004 
PRZEPUSTNICA 
5 PRAWO R20-X2099 49 2099-K15 14   

    R20-X2099 50   11   

WS20004 
PRZEPUSTNICA 
5 LEWO R20-X2099 51 2099-K16 14   

    R20-X2099 52   11   

WS20004 
PRZEPUSTNICA 
6 PRAWO R20-X2100 53 20100-K15 14   

    R20-X2100 54   11   

WS20004 
PRZEPUSTNICA 
6 LEWO R20-X2100 55 20100-K16 14   
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Oznaczenie 
kabla Skąd Zac 

Zacisk 
listwy Dokąd Zac Uwagi 

    R20-X2100 56   11   

WS20004 
PRZEPUSTNICA 
7 PRAWO R20-X2101 57 20101-K15 14   

    R20-X2101 58   11   

WS20004 
PRZEPUSTNICA 
7 LEWO R20-X2101 59 20101-K16 14   

    R20-X2101 60   11   

WS20004 
ZAWÓR 
UZUPEŁNIAJĄCY R20-x2064 61 2065-K4 14   

    R20- 62   11   
      63 14K 14 REZERWA 
      64   11   

WS2060.1 

POMPA OBIEG. 
INST. GRZ. 
OLEJU   65 2060-K4 14   

      66   11   
WS2081.1 DEKAMATIK K1   67 2081-K2 14   
      68   11   
WS2082.1 DEKAMATIK K2   69 2082-K2 14   
      70   11   

WE2085 

REG. 
TEMPERATURY 
OLEJU OPAŁU S7-X1-8 72 2256-K5 14   

    2085M2 71   11   

WE2085 

REG. 
TEMPERATURY 
OLEJU OPAŁU S7-X1-8 72 2151-K5 14   

    2085M3 73   11   
WE2004 II PRÓG CH4   74 2004-K1 14   
      75   11   
      76 49K 14 REZERWA 
      77   11   
      78 50K 14 REZERWA 
      79   11   
      80 51K 14 REZERWA 
      81   11   
      82 52K 14 REZERWA 
      83   11   
      84 53K 14 REZERWA 
      85   11   
      86 54K 14 REZERWA 
      87   11   
      88 55K 14 REZERWA 
      89   11   
      90 56K 14 REZERWA 
      91   11   
      92 57K 14 REZERWA 
      93   11   
      94 58K 14 REZERWA 
      95   11   
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      96 59K 14 REZERWA 
      97   11   
      98 60K 14 REZERWA 
      99   11   
      100 61K 14 REZERWA 
      101   11   
      102 62K 14 REZERWA 
      103   11   
      104 63K 14 REZERWA 
      105   11   
      106 64K 14 REZERWA 
      107   11   
      108 65K 14 REZERWA 
      109   11   
      110 66K 14 REZERWA 
      111   11   
      112 67K 14 REZERWA 
      113   11   
      114 68K 14 REZERWA 
      115   11   
      116 69K 14 REZERWA 
      117   11   
      118 70K 14 REZERWA 
      119   11   
      120 71K 14 REZERWA 
      121   11   
      122 72K 14 REZERWA 
      123   11   
      124 73K 14 REZERWA 
      125   11   
      126 74K 14 REZERWA 
      127   11   

 

8. Uwagi końcowe 

Prace montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi  przepisami  i  PN-HD60364, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych w zakresie 

instalacje elektryczne oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

Po zakończeniu  robót wykonać pomiary sprawdzające rezystancji izolacji przewodów, 

zgodnie z PN-HD 60364-6-61. 

Zastosowane do budowy instalacji  materiały, powinny posiadać właściwe certyfikaty, 

aprobaty techniczne i deklaracje zgodności  z PN oraz świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami o certyfikacji. 
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Podłączenia urządzeń technologicznych do instalacji wykonać zgodnie z dokumentacja 

techniczno-ruchową tych urządzeń.  


