
 

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiot zamówienia dotyczy pełnienia nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania 
inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w miejscowości 
Pisarzowice – budowa chodnika na długości 23322 metrów”.  
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru 
archeologicznego i ratowniczych badań archeologicznych podczas przebudowy drogi 
powiatowej nr 3467D, 

2. pełnienia stałego nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych 
przy realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 
3467D w miejscowości Pisarzowice, opracowanie sprawozdania z przeprowadzonego 
nadzoru archeologicznego i przekazania po jednym egzemplarzu do Dolnośląskiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz Zamawiającego. 
 

Nadzór archeologiczny Wykonawca sprawował będzie zgodnie z zapisami ustawy z dnia  
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 
z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych.   
 
Wyszczególnione obowiązki Wykonawcy mają jedynie charakter przykładowy i nie 
wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy, a także nie mogą stanowić podstawy 
do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost 
wyżej, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Wykonawca nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo 
ograniczeniem zakresu robót lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia nakładów 
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Zmiana zakresu rzeczowego 
lub finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.  
 
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru 
końcowego zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: 29 listopad 
2019r. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 1. Czas 
trwania usługi nadzoru nad robotami może ulec wydłużeniu stosownie do trwania robót 
budowlanych. W ramach wynagrodzenia określonego w ofercie usługa świadczona będzie 
do czasu faktycznego zakończenia robót oraz podpisania protokołu odbioru końcowego.  

  
 
 


