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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w zamoéwieniach publicznych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
srodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawg o zamoéwieniach publicznych).

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspélne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami technicznymi,

b budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢ obiekty matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigc
konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali
mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
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uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia hamiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5. p6z. 42 z pézn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
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1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspoirzedne punktéow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gd6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos¢! podane na rysunku wielkos¢ liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosé:

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,;
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony

przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat. dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot . Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowac¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamiany lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wyma-
gania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét chyba, ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatéw, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wkasciwosci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyg= transportu
Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw rob6t, system
(sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w
sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$¢; robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymogami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo  oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1C
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

 zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

» wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$snym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odhiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych , legajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.Gotowos¢ dane; czesci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ;
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t witascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odhiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skltadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podarku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikow, kraweznikdw, barier. oznakowan i drenazu,
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(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazd6w i organizacji ruchu ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i

Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6éz. 42, Nr 100 p6z, 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129
po6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowi gzku stosowania wymogo6w okre $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej

tre $ci.
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STB 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPO W POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH.

1. Nazwa zaméwienia

»,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
a. wykonanie wykopéw w gruntach,
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c. wykonanie nasypow
d. zasypanie wykopu

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawieraé:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
- nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podioza gruntowego,
- szczego6towe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.)
1.4.2. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego glebokosc¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$é na sciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odkiad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
| s = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okredlona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
1.4.11. Wskaznik r6znoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :
U = d60/d10
gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
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1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicbw ewentualnie dodatkowych

zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan
i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca

autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosé¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania

wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog3a przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

17

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miatly aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowalt, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcegdo.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
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zrédia. Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robét chyba ze postanowienia ogéinych lub szczegodtowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad..
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
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zrywarki , koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp),

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia sianu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST,PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokfadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania rob4t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
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ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. R6znice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°0 jego wartosci wyrazonej
tangesem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowg

5.3. Odwodnienia rob4t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolIng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
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- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujagcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,.
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utracg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére

posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

* Polskg Norma,

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot.

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
» dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na:
* whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
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6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru

wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Ip. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci wykopu |Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3
ziemnego m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach
co20m

2 |Pomiar szerokosci dna

3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4  [Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni wykopu co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnosc¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. Rownosc¢ skarp Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ +10 cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru b edg wpisane do ksi azki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang
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do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ obliczaé wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w

formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru
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8.4. Odhiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny roba4t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajgce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

o b WON

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

* robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymani organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B—-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr

106 pbz. 1126) z pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tre sci.
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STB 01.02.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ZELBETOWYCH

1. Nazwa zaméwienia

»,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
zbrojarskich (konstrukcji z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, tgczenie oraz montaz)

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robdt zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich

1.5 Ogo6lne wymagania dotycz gce robo6t

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Prety zbrojarskie ze stali A-I (St3S)

2.3. Prety zbrojarskie ze stali A-Ill (B 500 SP)

2.4. Prety zbrojarskie ze stali A-0 (St3S)

2.5. Drut okragty

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretow prostych w wigzkach powinny mieé
zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace:
znak wytworcey, srednice minimalng znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;.

2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll powinny byé okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowaé sie
dwa zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce réwnolegle do podtuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac¢ sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do
osi podtuznej preta z jednej strony pod katem a= 60°, a z drugiej strony pod katem 360°-a = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe.
Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujgcych sie pod
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kagtem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiaréw i potagczonych za pomocg elektrycznego
zgrzewania punktowego(garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny by¢
produkowane na skitad.

Siatki typowe nalezy wykonywaé¢ wedtug indywidualnych zaméwien. Dtugosc tych siatek nie moze by¢ wieksza
niz 12 m. a szerokos$¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretdw poprzecznych w siatkach
typowych w odlegtosciach ustalonych przez zamawiajacego.

Siatki standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach. wyposazonych w
automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane plaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementdéw zbrojen konstrukcji z betonu powinny by¢
wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujgcych sie pod kgtem 90°, potaczonych za pomocg
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykéw.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac¢ z ptaskich szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych
pretdw stalowych potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania
elektrycznego tukowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania rob6t zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami. prostowarkami.
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem robo6t zbrojarskich nalezy :
a. dokona¢ odbioru deskowania

5.3 Przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Przygotowanie pr etéw zbrojeniowych
(a) Oczyszczanie pr etow zbrojeniowych

» Prety stalowe, przed ich uzyciem do wkiadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczyscic z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczyszczen.

e Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej koroz;ji.

* Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

(b) Prostowanie i ci ecie pr etow zbrojeniowych

» W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikow.
» Na terenie ogrodzonym zabronione jest:
- przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali,
- przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu,
- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
» Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej
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zatrzymaniu.

 Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy

kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

» Przy cieciu pretéw' zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie
na koztach lub stole zbrojarskim

- ciecie pretow o srednicy wigkszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretéw'- chwytanie rekg pretdw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od
nozyc tngcych jest zabronione.

(c) Giecie pretdéw zbrojeniowych

Przy gieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- giecie pretdw o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie,

- prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytgcznie za pomocg
urzgdzen mechanicznych, giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy
ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na gorgco i przy zachowaniu szczeg6towych wytycznych dla
tego rodzaju giecia, stanowigcych zatgcznik do dokumentacji technicznej robét zbrojarskich.

- zakladanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw
zbrojeniowych na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy
gietarki.

5.3.2. Montaz zbrojenia
(a) Ogoblne zasady monta zu

1. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno byé wykonywane wedtug

przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosé robét, przy ktérej wczesniej utozone

elementy bedg umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwaérczych i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno byé¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od

uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu

odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej

(b) Monta z zbrojenia z pojedynczych pr etéw

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

2. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w deskowaniu
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robét zbrojarskich.

4. tgczenie poszczeg6lnych pretdw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym
powyzej.

(c) Monta z zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaski  ch

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywaé¢ doktadnie wedtug rysunkéw
roboczych elementow.

Poszczegolne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem.

2. przy montazu zbrojenia plyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na

usytuowanie pretow nosnych i rozdzielczych w sposéb zapewniajgcy projektowang wysokosé

uzytkowg plyty d. Obrécenie siatki, czyli zmiana potozenia pretéw rozdzielczych i gtéwnych,

moze bowiem spowodowac zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesunigcie pionowe zbrojenia w
stykach siatek.

3. Na dtugosci stykéw i na diugosci zakotwienia siatek i szkieletéw ptaskich powinien znajdowaé sie co
najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy .
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny.

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w

specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli
ponize;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojeni a
Okreslenie wartos¢ odchyiki
wymiaru
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:

a. w dlugosci elementu + 10 mmm
b. w szerokosci (wysokosci) elementow
przy wymiarze do 1 m + 5mm
przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i
strzemion:
a - przy srednicy 20 mm +10 mm
b - przy srednicy 20 mm +05d
W polozeniu odgie¢ pretéw +0.2d
W grubosci warstwy +10
otulajgcej mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretdw +25

mm

6.3. Warunki badan stali i innych materialtdw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w normach
Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregéw lub
wigzek pretéw prostych. Srednica kregéw powinna wynosié¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa
wigzek pretéw nie powinna przekraczaé 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny byé dostarczone o dtugosciach 10 - 12 m, jezeli w zamdwieniu nie
okreslono innej dlugosci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywac w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe rob6t zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogllne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8

8.2. Odhiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
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8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i

badania przy odbiorze. PN —88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,
odbidr deskowan i rusztowan,
badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,

oo

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad

i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:
- zaswiadczenia o jakosci producentdow siatek i szkieletéw zgrzewanych,
- protokoty badania potgczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoéine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowania

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetonowe i sprezone. Obliczenia  statyczne i
projektowania

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej

tresci.
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STB 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. Nazwa zamdéwienia

»,LROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zelbetowe

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- wylanie elementéw zelbetowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robdt zelbetowe nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét zelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zelbetowe

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Przy wykonywaniu rob6t zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -B-06251:1963
Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogollne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.2 Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom normy
Sklejka na deskowania powinna odpowiadac normie.
2.3 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Odbiér tych elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwoérnie przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
* rur bez szwu
* ksztattownikéw
« blach grubych i uniwersalnych

2.4 Beton konstrukcyjny C20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10 dostarczony z wytworni.

Do konstrukcji nalezy uzyé betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwoérni klasy przyjetej w projekcie.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania wiékien w betonie —
Czes$¢ 1 : Betony wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg byé stosowane
w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.
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Nie dopuszcza sie stosowania do elementdéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét zelbetowych

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji rob6t
zgodnie z zalozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan i deskowan
oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukciji.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobor srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnié dostarczenie do miejsca betonowania betonu o
zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2 Rusztowania i deskowania
Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu
Transport poziomy elementéw.
Sposo6b zaladowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki
transportu powinien zapewniac ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatlceniem i
zdeformowaniem.
Transport pionowy elementéw skiadanych.
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyklad przez zastosowanie podkladek drewnianych pod peta
lub haki podnoszace elementy.
Skladowanie elementow rusztowan stalowych.
Elementy nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemig, zalania woda
i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementéw w stosy pionowe nalezy
stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementow
przed odksztatlceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne
podnoszenie elementéw. <Przy skladowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu
nalezy przeprowadzac¢ okresowg kontrole elementéw, zwracajgc szczegoélnie uwage na zabezpieczenie
przed korozja. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.
4.3 Transport beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze by¢ diuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem robot zelbetowych nalezy :
b. sprawdzi¢ czy opér jednostkowy podioza gruntowego na poziomie posadowienia jest co
najmniej rowny wartosci wskazanej w projekcie

c. dokonac¢ odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt technologiczny betonowania, ktra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz
planowaé termin rozebrania deskowania i rusztowania.
5.3 Przy wykonywaniu rob6t zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —88/B-06250

Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania
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Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan BN-
70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogodlne projektowania i wykonania”. Przyktadowe
wymiary elementéw deskowan stropéw zelbetowych pokazano w zalgczonej ponizej tabeli STK3.1.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukciji,
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wpltywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji
zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczehstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej

Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania.
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé¢ tatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowaé deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mieé grubos¢ zapewniajagc im nieodksztatcalnose.

tby $rub i nitbw powinny byé zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkéw i mozliwosé ich
usuniecia bez zniszczern betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg tluszczem i innymi
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonhczeniu budowy
deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek Srodkiem.

Sruby, prety, $ciggi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, by ich cze$¢ pozostajgca w
betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.

Otwory po $ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 45° za pomoca listwy tréjkgtnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m
powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Wymiary deskowa n stropéw zebrowych

Tarcze boczne
grubos$¢ desek, mm
Wysokosé
belki 19 25 40
m
Rozstaw przekroj naktadek | rozstaw naktadek | przekréj naktadek | rozstaw naktadek | przekréj naktadek
naktadek m mm m mm m mm
0.3 0.60 19x80 0.80 25x80 1.30 40x90
0.4 0.50 25x80 0.70 25x90 1.20 40x80
0.5 0.50 40x60 0.70 40x60 1.10 40 x 90
0.6 0.50 40x60 0.60 40x90 1.00 40x90
0.8 0.40 40 x 90 0.60 40 x 100 0.90 40 x 100
1.0 0.40 40 x 100 0.60 40 x 120 0.90 40x120
1.2 0.40 40 x 120 0.60 40 x 150 0.90 40x150
Tarcze denne i deski oporowe
Wysokos¢ | Rozstaw gtowic Przekréj desek oporowych, mm Gwozdzie do przybicia desek oporowych
belki stojakdw, m $rednica- mm dtugosé, mm liczba sztuk
0.3 1.25 25x120 3.0 70 2
0.4 1.15 25x120 35 80 3
0.5 1.05 25x 120 35 80 4
0.6 1.00 25x 120 35 80 5
0.8 0.95 40x100 4.0 100 6
1.0 0.85 40x100 45 100 6
1.2 0.80 40 x 100 5.0 125 6
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Grubos$¢ dna 50 mm
0.3 1.65 25x120 3.0 70 3
0.4 1.45 25x120 3.5 80 3
0.5 1.35 25x120 35 80 5
0.6 1.25 25 x 120 4.0 100 5
0.8 1.15 50 x 100 4.5 125 6
1.0 1.05 50x100 5.0 125 6
1.2 1.00 50 x 100 5.0 125 8
Ryale
Rozpietos¢ grubos¢ plyty, mm
piyty w
swietle m od 60 do 80 I od 90 do 120
grubos¢ ryali, mm
40 50 40 50
wysokos¢ rygli, mm
1.6 90-100 80-90 100-110 100
1.8 100-110 90-100 120 110
2.0 110-120 100-110 130 120
2.2 120-130 110-120 140-150 130
2.4 130-140 120-130 150 140-160
Deski podporowe rygli
Rozstaw arubosé piyty, mm
podpér koryt od 60 do 80 od 90 do 120
belek m arubos¢ desek podporowych, mm
25 | 40 | 50 | 25 | 40 | 50
wysoko$¢ desek podporowych, mm
0.8 120 60 60 120 70 60
1.0 120 80 70 120 90 80
1.2 120 90 80 130 100 90
1.4 130 110 100 150 120 110
1.6 150 120 110 170 140 120
1.8 170 140 120 - 150 140
2.0 - 160 130 - 160 150
2.2 _ 200 140 - 190 170
2.5 - 170 - - 180-200
2.7 ) - 190 - - 200-220
3.50 - - 200 - 220 - - 220 - 240

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masa
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwosé, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosé zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byé wytgczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji mogag
dotyka¢ przewodow elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie
przewodow z konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan, ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1.10 m
i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza
od 0.60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:
1.Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidtowosé wykonania

wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowosé rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd., gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i scian.
3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny by¢é powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodag.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.
6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych ogdinych zasad:
1. Wysoko$é swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé 3.0 m.
2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyZzujgcego sie zbrojenia,
moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie
odbywa¢ z wysokosci nie przekraczajacej 3.0 m.
3. W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. | i 2 nalezy stosowac
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.
Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzadzenia (klapy
ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i kohcowe urzgdzenie do redukcji predkosci padajacej
mieszanki.
4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw
ogolnych:

* W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy

nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

* szybkos¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone

wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

» w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona

przed nadmierng utratg wody,

e w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona

przed woda opadowg; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadia

nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

» w miejscach- w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone

zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢

zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.
5. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w
ktorym powinny by¢ podane:

» data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

e wytrzymatos¢é betonu na s$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

» daty. sposOb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan,

 temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i potciekiej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pogrgzanych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza
niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
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powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach

powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubos$é zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic
powinna przekraczaé¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie -
12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

7. Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny byé¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto

plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukcji

betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w

jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
Wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy,
stropdw, plyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, - 12
cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,
c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie Hega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno byé
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej
uwagi ha zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komar podcisnieniowych przylegajacych do piyt deskowania
odciggajacych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia

elementéw i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mitotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

|. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢
podany w projekcie wykonywania robét.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb cigglty przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno byé dokonywane za pomocg wibratorow wgtebnych
pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspolnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach
masywnych za pomocg wibratorow powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna powierzchnia
poszczegolnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno by¢ przeprowadzone
dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czeéci sgsiednich temperatury
ustalonej w projekcie wykonania robét.
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6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzgdzenia wywolujgce obcigzenia dynamiczne powinno by¢
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna byé
ukladana bez przerwy i tylko w jedng strone. Ukladanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢
dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robét, a sam
przebieg uktadania mieszanki zostat szczegotowo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem ukfadania nastepnej warstwy powinien by¢
ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkow
atmosferycznych, wtasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach

1. Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajgcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej
wysokosci kondygnaciji lub 3 m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o
dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane
odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki
betonowej za pomocg wibratorow wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete
zgodnie z wymaganiami w g).

5. Dolna cze$¢ stupa lub sciany powinna byé wypetniona na wysokosé 15 cm mieszankg betonowa
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o
wytrzymatosci _na sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac¢ nie wczesniej niz po uptywie
1- 2 godz. od chwili zabetonowania Scian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie
niezaleznie od piyt.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w

projekcie.
1. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno byé uzgodnione z nadzorem technicznym.
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,
w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie piyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
Srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie piyta.
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtiéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by prostopadta do osi tych elementoéw, a w plytach i Scianach - do ich powierzchni.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardnialego ze $swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton
woda.
5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
6. Okres pomiedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow
klimatycznych- wiasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajgcych na jakosé konstrukciji. Jezeli
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temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dluzszy
niz 2 godz.

7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykaé¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos¢ po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a
powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia
powinny:
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys
skurczowych w betonie,
- chronié twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi ego jakos¢ w konstrukcji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej.

7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w hastepne om co najmniej 3 razy na dobe

przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewag,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w'
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang
do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.

4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
blonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego
betonu powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu, utworzona powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu, srodek blonotwdrczy nie powinien przy
nanoszeniu przenika¢ gtebiej w swiezy beton niz na | mm i nie powinien wywotywac¢ korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczeg6lnie ptyngcymi, powinien byé chroniony
przed ich ujemnym wpltywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny rownorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Rozbiérka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.
W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjaé dla betonéw
mostowych nastepujgce czasy rozformowania:
- 3 dnialbo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,
- 6 dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian
Usuniecie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po
uptywie:
- 7 dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz $cianek
- 28 dni dla elementdéw o wigkszych rozpietosciach oraz dla ustrojéow no$nych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymatos$¢ betonu.
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Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie
przyjac¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:
a) | .5 - dla temperatury sredniej tsr = + 10°C,
b) 2.0 - dla temperatury sredniej tsr = + 5°C,
¢) 3.0 - dla temperatury $redniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chodéw wytrzymatosci co najmniej R15 — 15 Mpa

Temperature $rednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:

tsr = t7 +l13 +2121
4

Rusztowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejnosé¢ usuwania podp6r okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg normy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskowa i rusztowa n stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika od
wymiaréw projektowych w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan

a) na | m dtugosci do +25
b) na cale przesto nie wiecej niz 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na | m szerokosci nie wiecej niz 5
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach +20
- w $cianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujgcych stropy

monolityczne 10
- w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami +10

- w belkach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz: +15

a) w fundamentach

b) w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego i

przesuwnego nie wiecej niz 10
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian +5*
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2 m) +3
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg plaszczyzne 15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenie w wymiarach plyt desek przestawnych:

w dtugosci i szerokosci piyt (tarcz) do I m +2

[do3m +4

3do5m +6

ponad 5 m +10
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +2

- grubosci dwoch sasiednich desek struganych 0.5
- W rozmieszczeniu otworow na elementy faczgce plyty +2

* Odchyiki ujemne niedopuszczalne.

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oéwiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktérych
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu badane wg normy:

Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie
sprawdzanie konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze $Srodka
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany
konsystencji spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia.
Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ | cm wg metody stozka

opadowego.

(&) Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

| prébke na 100 zarobow.

| prébke na 50 m3.

| prébke na zmiane roboczag

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny byé brane serie
prébek w ilosciach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Prébki powinny by¢
pobierane komisyjnie z udzialem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez
obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny byé wyposazone w
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika rob6t, gwarantujagcymi ich autentycznos¢. Probki powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

(b) Nasigkliwos¢ betonu
44

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu ukfadania i zageszczania.

(c) Odpornosé na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukiadania i
zageszczania.
Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
prébki 100 mm. Prébki przechowywaé¢ nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z
normg PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 prébkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczeg6lnych rodzajow konstrukcji
betonowych (fundamenty, wiefce, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.8
8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t zelbetowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Sprawdzeniu podlega :

zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

odbidr deskowan i rusztowan,

badanie prawidtowo$ci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,

prawidtowos$¢ i doktadno$¢ wykonanej konstrukcji

Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony
na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczgce danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

3. Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materialdw na budowe. Ocena jakosci materiatlow przy odbiorze deskowania
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatow lub elementow wystawionych przez producentow.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac: .

przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie

betonowania),szczelno$¢ deskowania, wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu, sprawdzenie dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.
5. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu nalm - 2 mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na | m wysokosci
-1,5mm,
c¢) odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania $sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciggu oraz krawedzi
przeciecia deskowan tych belek - 2,5 mm, O odchyiki od
rozpietosci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej £ 15 mm,
- piyty w przekryciach zebrowych + 10 mm. Odchyiki osi $cian i stupéw od
projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnaciji
nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

Odbiér konstrukcji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:

rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w

czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian, dzienniki robét (jezeli takie bylty prowadzane) i

dziennik budowy, wyniki badan kontrolnych betonu protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem

betonowania, protokoty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokéty z posredniego odbioru

elementow konstrukcji lub robdét zanikajgcych, protokéty z odbioru fundamentéw i ich podtoza, inne dokumenty

przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wplyw na

udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

I. Niezaleznie od powyzszych dokumentow, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia
winna byé poddana sprawdzeniu i ocenie:
prawidtowosé cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé z projektem
otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych,,
prawidtowosé wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byé wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiaréw

1 jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin

powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan, prawidtowosé wykonania robét

zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2.Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac¢, aby tgczna powierzchnia ewentualnych

rakow nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych

nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementéw

lub konstrukcji nie powinny byé wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poto zenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji + 50
fundamentowych.
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 20
fundamentowych
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 50
fundamentowych dla stupéw i innych elementéw
prefabrykowanych wielkowymiarowych
Na 1 m wysokosci 5
Na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 15
stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne

1/500 m wysokosci lecz nie 100
w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, mm
Slizgowym lub przestawnym.

4€
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Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

Na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

Na calg ptaszczynze, 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy

Sprawdzeniu tatg o dlugosci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni

podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich +

powierzchni gornych + 8

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw + 20
+ 8

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw + 5

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

PN-EN 14845-1:2008 Metody badania witékien w betonie —Czes$¢ 1 : Betony wzorcowe.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.04.00 ROBOTY MUROWE.

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

a) Sciany murowane z materiatu ceramicznego gr.6,5 cm

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
= roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob4t murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
= Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
= procedura — dokument zapewniajgcy jakosé¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robdt murarskich.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10620:1968
Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz instrukcji producenta cegty
silikatowej oraz Aprobatg Techniczna AT —15-2700/2001 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdllne wymagania dotyczace materialdbw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Zaprawa cementowo-wapienna klasy minimum M5

2.3 zaprawa cementowa klasy 15 MPa

2.4 cegta petna kl. 150

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot murarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport cegly i bloczkéw na budowe moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy :
a. sprawdzi¢ jakos¢ elementéw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatdw
b. odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe
c. sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych
5.3 Przy murowaniu $cian, scianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
5.3.1. przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2 murowanie $ciany, $cianek i pozostatych elementéw
5.3.3 usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

Mury z elementow ceramicznych

Poziomowanie podto za

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku.
W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych
nam pozioméw.

Przystepujgc do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na
fundamencie warstwe wyrownawcza uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub
specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie
pamieta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byly zbyt

duze bgdz ostre, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Przygotowanie - Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona
odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozyé w przypadku murowania w okresie
wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie
pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej
ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawg. Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu pustakow mozna
przystapi¢ do murowania.

Murowanie - Do wykonywania $cian jednowarstwowych zalecane jest stosowanie termoizolacyjnej
zaprawy murarskiej. Zaprawa to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej
poprawia izolacyjnosc¢ cieplng muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnos¢ termiczng

przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje réwniez ewentualne skutki bledéw wykonawczych.
Do scian zewnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwg ocieplenia oraz do wszystkich scian
wewnetrznych nalezy stosowaé zwykte zaprawy murarskie.

Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng: nie moze by¢ zbyt sucha ani tez na tyle wilgotna,
aby wciekata wgtgb drazen pustakow, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlane;j.

Murowanie nalezy rozpoczynac¢ od utozenia kilku warstw pustakéw w narozach $cian (tzw. "wycigganie"
naroznikdw). Pamieta¢ tu nalezy o koniecznosci uzyskania jednakowego poziomu kolejnych warstw
pustakéw we wszystkich naroznikach. W tym celu wykorzysta¢ mozna wczesniej ustawione faty.

Stosowanie pustakéw potéwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez
potrzeby ciecia elementow petnowymiarowych.

Gdy wykonalismy juz narozniki nalezy przystgpi¢ do uzupetniania pustakami odcinkéw $cian pomiedzy
nimi. Aby prace te wykonac¢ poprawnie nalezy naciggng¢ pomiedzy naroznikami sznurek murarski,
pozwalajgcy nam na ustalenie poziomu danej warstwy.

Kolejne pustaki uktadamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolujgc ich poziome utozenie za
pomoca poziomicy. Jesli zachodzi konieczno$¢ prawidtowego usytuowania pustaka poprzez tzw.
dobicie go miotkiem murarskim, nalezy korzysta¢ wowczas z mtotkbw z gumowym obiciem.

Przed rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy pustakow rozktadamy kielnig murarskg zaprawe na
catej szerokosci warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne pustaki pamietajgc o tym, aby byly one
5C
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ustawiane w nastepujgcy sposoéb: najpierw unoszgc pustak ponad roztozong ponizej warstwg zaprawy
(nie dotykajgc jej) dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze (dopasowujgc
potaczenie piéro-wpust), a dopiero potem opuszczamy go do poziomu murowanej warstwy, ustawiajgc
na zaprawie i poziomujac. Ta bardzo wazna czynnos$¢ zapobiega tzw. ,zrolowaniu si¢” zaprawy i daje
mozliwos¢ poprawnego zestawienia dwoch kolejnych pustakéw. Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna
by¢ tak dobrana, aby wynosita 8-15 mm po wykonaniu muru. Zalecane jest wykonywanie grubosci ok.
12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)

réwnego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow".
Rozktadanie zaprawy w postaci paséw wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem
obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy
mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza no$no$¢ muru
nawet o ponad 50%.

Ewentualne ubytki pustakdw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetic
cieptochronng zaprawg murarska lub termoizolacyjng zaprawg tynkarska.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy pustakow
i Swiezej zaprawy. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi. W szczegdlnosci nalezy unikac sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg sie

w drazenia pustakéw i zawilgacajg od wewnatrz $ciane.

Przewigzania w murze - Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidtowe
ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga
sie pokrywac, lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig pustaka) tj. o
100 mm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pot
pustaka w dwdch sasiadujgcych warstwach muru. W przypadku $ciany o niemodularnej dugosci (tj.
réznej od n x 125 mm) konieczne jest stosowanie elementéw uzupetiajgcych w postaci pustakéw
docinanych, ktére zaburzaja regularny uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 100 mm
przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40
mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane
nalezy wmurowywac¢ w miare mozliwosci w srodkowej czesci sciany, a nie przy jej krawedziach.

Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetniac¢ przerw badz
ubytkdéw w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze $ciana
w tym miejscu zostanie docieplona materiatem termoizolacyjnym).

Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do stosowania pustakow nieprzycinanych.

W przypadku, gdy wysokos¢ Sciany nie jest wielokrotnoscig 250 mm, na warstwe wyréwnujgca, z reguly
bezposrednio pod stropem, stosuje sie pustaki przyciete na wysokosci.

Potaczenia scian - Przy taczeniu $ciany zewnetrznej jednowarstwowej 44 P+W lub 38 P+W)

Zz wewnetrzng $ciang nosng prostopadtg 30 P+W, 25 P+W lub 18.8 P+W) pustak sciany wewnetrznej
nalezy "wsungac¢” w $ciane zewnetrzng na gtebokosé 100-150 mm, przycinajac odpowiednio pustak
Sciany zewnetrznej. Miejsce potgczenia $cian zaleca sie ociepli¢ materialem termoizolacyjnym

o grubosci 50 mm. Materiat ten rekompensuje lokalne zwiekszenie przewodnosci termicznej $ciany
spowodowane wiekszg przewodnoscig termiczng pustakéw scian wewnetrznych nosnych. Gdy sciana
konstrukcyjna wewnetrzna usytuowana prostopadle do $ciany zewnetrznej jednowarstwowej bedzie
wznoszona w terminie pdzniejszym, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania prawidtowego potgczenia
tych Scian, np. na tzw. "strzepia".

Przy taczeniu $ciany dziatowej (11.5 lub 8 P+W) z innymi $cianami nalezy stosowaé typowe kotwy
stalowe ocynkowane. Sciany dziatowe wykonuje sie zazwyczaj na korcu, po wymurowaniu pozostatych
Scian (zewnetrznych, wewnetrznych nosnych). W tej sytuacji nalezy pamietaé o tym, aby wspomniane
kotwy stalowe wmontowaé¢ w spoinach poziomych w $cianie zewnetrznej lub wewnetrznej nosnej
podczas ich wykonywania. Wystajgce konce kotew umieszcza sie w zaprawie spoiny poziomej $ciany
dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dzialowej ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a stropem (10 do
20 mm) wypetnia sie zaprawg murarskg lub piankg montazows.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialtdw na Sciany i $cianki powinna by¢ zgodna z PN-B-
10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
W szczegoélnosci powinny by¢ oceniane :
a. cegly silikatowej

- ksztalt

- nasigkliwosé

- wymiary i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

- wielkosc¢ oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy

- wielkosc i liczbe peknieé

- przetom

- wytrzymato$¢ na Sciskanie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie $cian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $ciany w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Z powierzchni nie potrgca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe $cian i Scianek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét murowych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegly — Warunki i
badania techniczne przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw,
c) przygotowanie podioza,
d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw
e) dopuszczalne odchyiki od prawidlowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od

projektowanych wymiarow

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczeg6lnymi elementami, spoiny nie mogg by¢ wieksze
niz 3mm,

- $ciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie
strzepi i pozniejsze domurowanie $cian,

- bloczki znajdujgce sie na krawedziach scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mieé diugosé
min.115 mm,

- spoiny pionowe w poszczeg6lnych warstwach powinny sie mija¢ 0 min. 80 mm

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni Scianek
dziatowych i m3 zamurowania otworu wedtug cen jednostkowych, ktére obejmujg :

e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozhiérkg rusztowan o wysokosci do 4 m
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- przygotowanie podioza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla czynnosci murowania

- przygotowanie zaprawy

- wymurowanie $cian i scianki

- murowanie kominéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-12068:1998 Cegly petne i bloki drgzone wapienno piaskowe

PN-B -19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu — Elementy $cienne drobnowymiarowe
Bloczki

PN-B-06258:1980 Autoklawizowany beton komorkowy. Wymagania techniczne

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.05.00 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Nazwa zaméwienia

-,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t montazowych konstrukcji stalowej

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
montaz elementow konstrukcji stalowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu montazu konstrukcji stalowej nalezy rozumieé¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu konstrukcji stalowej rob6t  zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

b) Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

c) procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych rob6t przy montazu konstrukcji.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonywaniu montazu konstrukcji stalowej nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-B-
03200:1956 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-B-01808:1998
Antykorozyjne zabezpieczenia w  budownictwie- Zasady okreslania uszkodzen powilok
zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,Wymagania og6lne ,, pkt.2

Stal konstrukcyjna .

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych, powinna odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003,PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104,
PN-88/H-01105,

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407,

PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451,

PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003,

- teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999.
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- kgtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998,
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto

odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane — blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:

PN-H-92203:1994,

- ptaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:

PN-H-92200:1994.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujgcym
wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

taczniki.

sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN-85/82101

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 887:2002,PN-1SO 10673:2002, PN-
77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materialy do spawania.

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy:

PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M-69356.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét , powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z :
— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10T,

— zurawiami samochodowymi lub szynowym o udzwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegolnych elementéw konstrukgji,

- wiertakami,

— wkretarkami.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, posiada¢ aktualne
Swiadectwa legalizacyjne oraz spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy cienkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed
odksztalcaniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
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odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia. Elektrody skiadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem. Laczniki sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

4.3. Transport

Do transportu nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu konstrukciji.
Nalezy przestrzega¢ w zakresie stosowanych srodkéw transportowych wymogéw stawianych przez
dostawcow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i
montazem elementow:

Elementy konstrukcji stalowych ustrojow nosnych dla obiektéw objetych kontraktem moga by¢
wykonywane tylko w wytwérniach konstrukcji stalowych posiadajgcych certyfikacje.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wytwarzania elementéw konstrukcji nosnej do innej Wytworni bez
zgody Zamawiajgcego.

Zakres wykonywania robét w Wytwaorni.

Zakres robot zlecony do wytwdrni okresla projekt wykonawczy konstrukcji wraz z warunkami
szczegOtowymi umowy. Wykonawca moze umiesci¢ zlecenie jedynie w Wytworni Konstrukcji Stalowych
posiadajgcych certyfikacje ustug PCBC w wymaganym zakresie.

Probny monta z konstrukcji stalowe;j.

Przed wystaniem elementow montazowych konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokonac¢
prébnego montazu w Wytworni. Montaz powinien by¢ dokonany przez producenta konstrukcji zgodnie z
wymaganiami normy i dokumentacja projektowa. Przed przystgpieniem do prébnego montazu powinien
by¢ dokonany odbiér wytworzonych elementéw konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem
odbioru jest protokét Komisji Odbioru. Wpis do Dziennika Budowy dokonuje Wykonawca z Komisja
Odbiorowa po dostarczeniu zaméwionej konstrukcji na plac budowy.

Szczegodtowe tolerancje wymiardw i odksztatcen postaciowych sprawdzac¢ wg normy PN — 96/B — 06200
oraz Warunkow technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Dopuszczalne odchyiki wykonania dla podstawowych parametréw konstrukcji stalowych wg PN — 96/B
—06200.

Lp. Rodzaj elementu Parametr Odchyitka dopuszczalna
1. Dzwigar kratownicowy
- dtugos¢ przedziatu +5mm
- dtugos¢ kratownicy +10 mm
-prostoliniowos$¢ krzyzulca L/500 lub 6 mm

Powtoki ochronne.

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej
bedzie wykonane w Wytworni. Elementy odpowiednio oczyszczone do stopnia czystosci klasy |l beda
posiadaly wszystkie wymagane projektem powioki antykorozyjne i przeciwpozarowe.

Okresla sie klase agresywnosci srodowiska na C3 wg PN-EN ISO-12944-2.

Przewiduje sie sredniookresowe zabezpieczenie antykorozyjne jednym z zestaw6w malarskich wg PN-
EN ISO-12944-5 o symbolach S3.16 do S3.19 (tablica A.3).

Stopien przygotowania powierzchni przed malowaniem sa 2%.

Szczegoly technologiczne malowania nalezy uzgodni¢ z producentem farb.

Kolorystyke i symbol zestawu ustali¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

Monta z konstrukcji stalowej na budowie.
Wymagania ogolne.
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Rozpoczecie rob6t poprzedza wykonanie przez Wykonawce montazu ,Projektu montazu konstrukcji”

wraz z ,Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inspektora, a rozpoczecie

robét moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

»Projekt montazu konstrukcji” powinien zawierac:

- harmonogram realizacji rob6t,

— projekt montazu z uwzglednieniem podpar¢ konstrukcji i kolejno$¢ scalania zgodnie z dokumentacja
projektowa,

— okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robét, ze strony Wykonawcy montazu,

— okreslenie Podwykonawcéw,

— okreslenie kwalifikacji 0s6b wykonujgcych montaz konstrukciji,

- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukcji,

- .Projekt wykonania potgczen ”,

- okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w ST lub normach przedmiotowych,

— okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- .Projekt rusztowan montazowych”,

— sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu w innych
miejscach ni. przewidziane w dokumentacji projektowe;j,

— okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa osdb wykonujgcych montaz konstrukciji,

- inne informacje, ktérych wymaga Inspektor.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac sie z

protokotem odbioru konstrukcji od Wytworcey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy ( wg. p.5.3.2). Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania

ustalen zawartych w SST i dokumentacji projektowej. Do montazu konstrukcji stalowej stosuje sie

rusztowania stalowe wg

PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowarn powinien by¢ oparty na obliczeniach

statycznych odpowiadajgcych warunkom normy. Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna byc¢

sprawdzona na:

- sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

— sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,

- sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatbw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do

kazdego styku montazowego.

W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone zgodnie z

projektem organizacji robot.

Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu

statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przyjecie konstrukcji na budowe

Elementy konstrukcji stalowych ustrojow nosnych dla obiektéw objetych kontraktem wykonane
warsztatowo bedg dostarczone na budowe wraz z deklaracja zgodnosci, atestami uzytych materiatow,
metryczkami wyrobdéw i protokétem odbioru spoin.

Podlegajg odbiorowi komisyjnemu z udzialem przedstawiciela wytwérni i inspektora nadzoru.
Metryczka wyrobu zawiera dane :

- znak wytwarni

- wymiary gabarytowe

- mase elementu

- rodzaj i klase stali

- rodzaj wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych i ppoz.

Kazdy z elementéw powinien posiada¢ znakowanie odpowiadajgce przyjetemu schematowi montazu.

Prace przygotowawcze i pomiarowe.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczyé¢ lub skontrolowaé:
- osie gtéwne obiektu w poziomie montazu,

- odchyiki osi elementoéw konstrukcyjnych wzgledem projektu,

- wytyczenie osi dzwigarow,

— wytyczenie osi fozysk,

— wytyczenie osi stezen projektowanych,
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- wytyczenie rzednych podparé¢,

- sprawdzenie gornej ptaszczyzny dzwigarow.
Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:
- potozenie osi dzwigaréw w planie,

- niwelete punktéw charakterystycznych,

— odchytki w niwelecie.

Wykonanie montazowych potgczen spawanych.

Potgczenia spawane powinny byé wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania” i w ilosci
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Projektanta i
Inspektora. Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na

obu koncach krétkich spoin w odlegtosci 10+15 mm od brzegu, na dtugich spoinach co 1,0 m. Na
Wytworcy spoczywa obowigzek prowadzenia dziennika spawania. W przypadku ztych warunkow
atmosferycznych nalezy stanowisko spawalnicze ostonic przed opadami. Spoiny powinny posiadaé
klase zgodna z dokumentacja projektowa i projektem spawania. Spoiny czotowe powinny by¢
poddawane lub wykonane taka technologia, aby gran byfa jednolita i gladka. Spoiny po wykonaniu
powinny by¢

obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwosé spoiny czotowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).

- dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jako$ci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztagcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwo$ci R2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST i norma PN-89/S-10050 ponosi Wykonawca.
Badania moga wykonywac jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petna dokumentacje badan w postaci
radiograméw oraz protokotow i przekazac je Inspektorowi podczas odbioru koncowego konstrukciji.

Potgczenia na sruby.

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do fgczenia na $ruby powinny byé odpowiednio
przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowac¢ do otworu, aby $ruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu
miotkiem,

- gwint nalezy docig¢ do takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci tgczonych, co najmniej
dwa zwoje znajdowaty sie nad gorna powierzchnia nakretki, Podktadka pod nakretke pokrywata co
najmniej zwoje,

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy pokryc¢
warstwa smaru sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

Uzupetnienia powtok ochronnych

Uzupetnienia powtok ochronnych nalezy wykonac¢ z materiatéw i w technologii zastosowanej
warsztatowo dla catosci konstrukcji. Ten zakres robdt okresla Roboty antykorozyjne. Przed
przystgpieniem

do naktadania powlok konieczny jest odbidr migdzyoperacyjny czystosci poditoza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan montazu konstrukcji stalowej powinna by¢ zgodna z normg i i
dokumentacjg techniczng

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli obejmujgcego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem powotuje Komisje Odbioru, ktorej
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad prawidtowym montazem. Ocena poszczegoélnych etapow
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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Zakres kontroli i badan.
Warunki ogdlne.

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz
warunkom podanym w niniejszej ST.

Kontrola montazowa konstrukciji

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw konstrukciji,

— sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstrukciji,
- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok ochronnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza protokét odbioru i wpis do Dziennika Budowy.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementéw konstrukcji stalowej:
- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw elementéw w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

— sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukcji stalowej:

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrola jako$ci powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie

7. OBMIAR ROBOT
Rozliczenie ryczattowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6line " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t montazowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma normie PN-B-03200:1956, PN-B-01808:1998
Sprawdzeniu podlega :
- protokot odbioréw czesciowych,
- ustalenie usterek wymagajgcych usuniecia,
- wnioski co do prowadzenia ewentualnych badan z podaniem ich zakresu,
Whioski dotyczace prowadzenia dalszych rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
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9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 10020:2003

PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994

PN-EN 10021:1997

PN-EN 10079:1996

PN-EN 10204+Ak:1997

PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

PN-91/H-93407
PN-H-93419:1997

PN-H-93452:1997
PN-EN 10024:1998
PN-71/H-93451
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003

PN-91/H-93406
PN-EN 10055:1999

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap1:2003 (poprawka)

PN-EN 10210-1:2000

PN-EN 10210-2:2000

PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-1SO 1891:1999
PN-1SO 8992:1996

PN-82/M-82054.20

PN-EN ISO 4014:2002

PN-61/M-82331
PN-91/M-82341

PN-91/M-82342

PN-83/M-82343

PN-83/M-82171

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw

stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne | PE

walcowane na gorgco. Wymiary.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco.
Wymiary.

Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnetrzna powierzchnia stopek
walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje

ksztaltu, wymiarow i masy.

Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

Stal. Teowniki rownoramienne z zaokraglona stopka i
ramieniem, walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i
wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
Ksztaltowniki zamkniete wykonywane na ggraco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Tolerancje, wymiary i wielkos$ci statyczne.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretow,
Srub dwustronnych i nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Sruby z tbem sze$ciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.
Sruby pasowane z them szesciokatnym.

Sruby pasowane z them szesciokgtnym z gwintem
krotkim.

Sruby pasowane z them szesciokgtnym z gwintem
dhugim.

Sruby z tbem szesciokgtnym powiekszonym do potgczen
sprezonych.

Nakretki szedciokatne powiekszone do potgczen
sprezonych.
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PN-EN ISO 887:2002
PN-1SO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-83/M-82039
PN-88/M-82952
PN-88/M-82954
PN-EN 759:2000
PN-91/M-09430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251

PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703

PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999

PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001

PN-EN 1712:2001

PN-M-48090:1996

PN-87/M-69772

PN-B-03200:1956
PN-B-01808:1998

Polskie Normy (PN), Normy Branzowe(NB) lub odpowiednie normy Krajéow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Podktadki okragte do $rub, wkretéw i nakretek
0golnego przeznaczenia. Uktad ogoiny.

Podktadki okragte do $rub z podkiadka. Szereg maty,
Sredni i duzy. Klasa doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikow.

Podktadki klinowe do ceownikow.

Podktadki okragte do potgczen sprezonych.

Nity z tbem kulistym.

Nity z tbem stozkowym.

Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania.
Warunki techniczne dostawy materiatéw dodatkowych

do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania stali. Ogélne wymagania i badania.
Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe,
druty i prety do spawania tukowego stali odpornych na
petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
Topniki do spawania .zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosci
powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jako$ci i
tolerancje wymiaréw powierzchni cietych

termicznie (ciecie tlenem).

Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych.
Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlgczy spawanych.
Badania wizualne.

Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin

na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.
Badania nieniszczgce zgczy spawanych. Badania
radiograficzne ztgczy spawanych.

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do
budowy mostéw. Wymagania i badania przy odbiorze
zmontowanych konstrukciji.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy
spawanych na podstawie radiogramow.

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie- Zasady okreslania

uszkodzen powlok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe
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STB 01.06.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST
- montaz wiezby dachowej z drewna klasy C24
- montaz fat i kontrtat

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét ciesielskie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét ciesielskich

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —71/B-10084
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdllne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 elementy wiezby dachowej z drewna klasy C30 nasyconego( zaimpregnowane ognioochronnie i
grzybobdjczo -przez wytworce tarcicy )  powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-
EN 1995-1 -1:2004+NA

2.3 taty z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i grzybobdjczo - przez wytwérce
tarcicy )  powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta
0godlnego przeznaczenia

2.4 Kontrtaty z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i grzybobodjczo - przez
wytwaorce tarcicy ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-D-96000:1975
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot ciesielskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ciesielskich  powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport Kkonstrukcji drewnianej powinien odbywac¢ sie $rodkami transportu dostosowanymi od
potrzeb.

4.3. Magazynowanie

Elementy nalezy sktada¢ pod dachem w stosach na stupkach.

W szopach na azurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podioza i zapewniajgcym
przewiew.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robdét ciesielskich

Przed rozpoczeciem robot ciesielskich nalezy :
a. sprawdzi¢ przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementow z dokumentacja
b. sprawdzi¢ jakos¢ elementow
c. sprawdzenie stopnia wilgotnosci koncowej zaimpregnowanych elementéw przed ich
wbudowaniem
d. sprawdzi¢ tasmg stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia
dachu

5.3 Przy wykonywaniu robét ciesielskich nale  zy przestrzega ¢ zasad podanych w normie PN —
71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Montaz elementéw konstrukcyjnych dachu

5.3.2. Montaz tat i kontrtat

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki
(szablony), wykonywane z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub
twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +- 1 mm. Dokfadnos¢ te
nalezy sprawdzi¢ przez zastosowanie prébnego montazu, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocag
tasmy stalowej.

Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rozni¢ sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci ich powinny byc¢
wigksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementéw.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm

- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm
Elementy wiezby dachowej stykajgc sie z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane dwiema warstwami papy.
tacenie potaci dachowej
taty powinny mie¢ przekréj 40 x40 mm.
taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej dwa i p6t raza wieksza niz grubosé faty.
Styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm
na 1 mi 30 mm na cafej dugosci dachu.
Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od taty podktadu o grubosé dachowki.
Montaz kontriaty potaci dachowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét ciesielskich powinna by¢ zgodna z normie PN —71/B-
10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :
zgodnos¢ przekroi i rozmieszczenia elementow,
jakos¢ wbudowanych materiatow,
jakos¢ wykonanych elementéw,
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jako$c¢ gotowej konstrukcji
prawidtowo$¢ tacenia dachu
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:
- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm
6.2.2. Warunki badan tarcicy i innych materiatbw powinny byé wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robét ciesielskich oblicz sie w metrach szesciennych poszczegdlnych elementéw i w
metrach kwadratowych tacenia

7.3 Wielkosci obmiarowe poszczeg6lnych elementdw i tacenia okre$la sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.3. Wymagania przy odbiorze PN —71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidlowosé ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji ,

d) prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skladowych,

e) prawidiowosé wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi konstrukcjami

f) dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  §lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB.01.07.00.ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét :
robét dekarskich i blacharskich oraz elementéw odwodnienia

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST.

- pokrycie dachu blachg
- obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej
- montaz elementéw odwodnienia

1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét dekarskich i blacharskie i elementy
odwodnienia nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robo6t
dekarskich i blacharskich oraz elementy odwodnienia zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe robét dekarskich i blacharskich oraz
elementy odwodnienia

1.5.0g06lne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu rob6t dekarskich i blacharskie nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe
przy odbiorze

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 blacha trapezowa 1,8 cm
2.4 Blacha tytanowo cynkowa
2.5 Laczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.
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2.7 rynna dachowa PVC
2.8 rura spustowa PCV
2.9 ksztattki PCV

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do robét dekarsko blacharskich

Wykonawca przystepujgcy do rob6t dekarsko blacharskich , powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdbw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

Pokrycie dachu blach a trapezow a

Blache nalezy taczy¢ do konstrukcji stalowej przez dwa lgczniki w kazda falde za pomoca kotkow

wstrzeliwanych. Arkusze blachy tgczy¢ ze sobg na dtugosci oraz do konstrukcji na potaci co 400 mm za
pomocg $rub samowiercgcych . Arkusze blachy co najmniej dwuprzestowe.

Obrobki blacharskie:

Obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia
potaci dachowych oraz do grubosci $cian — winny byé odpowiednio szerokie. W pokryciach dachowych
z blachy obrébki blacharskie moga by¢ wklejane miedzy warstwami papy przy pochyleniu pofaci
dachowej wiekszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrébki uktada¢ na wierzchu
dachu. Przy potgczeniach pokrycia z blachy z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinny byé¢ zastosowane obrébki dwuczesciowe. Scianki i ich styk z pokryciem z blachy
nalezy zabezpieczy¢ obrobkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

Rynny dachowe i rury spustowe:

Rynny i rury PCV nalezy tgczyé wg zalecen producenta. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na
uchwytach rynnowych. Odlegtos¢é miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80mm Uchwyty nalezy
mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny by¢ wpuszczane w
podtoze na glebokos¢ réwng grubosci ptaskownika metalowego. Gdy rynna umieszczona jest na
gzymsie, zaleca sie opiera¢ jg na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki nalezy ustawia¢ na
obrobce blaszanej gzymsu, mocujgc za pomocg szpilek blacharskich oraz oblutowania. Spadki rynien
powinny byé nie mniejsze niz 0,5%.Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w
stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byc¢
usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pk  t.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robo6t dekarsko blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

W szczegoblnosci powinna by¢ oceniana :

- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrébek) przy kominach, murach
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wywietrzakach, wytazach, itp.
- sprawdzenie rynien w zakresie wymiardw, rozstawow oraz spadku i szczelnosci
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i
prostoliniowosci
Odchylenie rur spustowych  od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugos$ci rury do 10 m i 30
mm przy diugosci rury wiekszej niz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na
dtugosci 2 m nie powinny przekracza¢ 3 mm.
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w zaktadach pionowych na rgbek pojedynczy
lezgcy, a w zakladach poziomych — na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na calej ditugosci
zaktadow.
Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2 %.
Najwieksza dtugosé rynny nie moze przekraczaé 20 m, liczgc odlegtosé miedzy sasiednimi rurami
spustowymi.
6.2.2. Warunki badan materiatléw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania. Powierzchnie robét dekarsko blacharskich oblicz sie w metrach
kwadratowych. Dtugosci rynien i rur spustowych w metrach biezgcych

7.3 Wielkosci obmiarowe robét dekarsko blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-
10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidtowos$¢ pokrycia

prawidtowo$¢ wykonania obrobek i elementéw odwodnienia

jakosc¢ i wyglad

O 00 TYD

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.1. Normy

PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB.01.08.00.1ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCI OWE

1. Nazwa zaméwienia

»,LROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z masy bitumicznej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 ABIZOL R- roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powtoki
izolacyjnej

2.3 ABIZOL P- roztwér asfaltowy izolacji

2.4 Papa termozgrzewalna, podktadowa i nawierzchniowa

2.5 masa bitumiczna

3 SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkitadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach,
tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozyciji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Ill w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materialéw niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przygotowanie  podtozy-wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy.
5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2 Wykonanie izolacji
- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej 2xAbizol R+P
- wykonanie izolacji z folii kubelkowej
- wykonanie paroizolacji z folii PE
- wykonanie izolacji z membramy paroprzepuszczalnej dachowej zbrojonej
- izolacja pozioma i pionowa z folii w ptynie wraz z tasmami naroznikowymi

Abizol R - roztwor asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni
przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowa¢ wylgcznie na zewnatrz budynkéw.
Abizol R nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podifoze cienkg warstwg pedzlem,
szczotkg dekarskg lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna
temperatura 20 C.

Abizol P - péiptynna masa asfaltowa do izolacji powlokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naklada sie
powtoke z Abizolu P powinny by¢ uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi sie na zimno
bez podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio zagruntowane podioze pedzlem, szczotkg dekarskag
lub natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odtiuszczona i odpylona.

69

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym

lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé¢ 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwdch warstw papy asfaltowej P64/1200 na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000

termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod tawa fundamentowg przy

Scianach zelbetowych i na wierzchu tawy fundamentowej przy $cianach fundamentowych z

bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna by¢ potaczona z izolacjg poziomg $cian i podiozy.

Utozona na s$cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawac co najmniej | cm z kazdej
strony s$ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na
Scianie fundamentowej powinna wystawac¢ 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna by¢ utozona na $cianach
na wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna - pod stropem. W przypadku
budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie uktadanie gornej izolaciji
poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci ok.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢
potagczona z izolacjg poziomag $cian.

Izolacja pozioma budynkéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna by¢ utlozona ponizej poziomu
posadzki na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatdw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatéw
asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjgtkiem folii bitumo i
olejoodpornej jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegélnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Przy ukladaniu izolacji podiozy szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajacych instalacji odwadniajgcej, powinny by¢
zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w
kierunku kratki sciekowej. Izolacje wodoszczelna nalezy uktada¢ bezposrednio pod posadzka.

Spadek warstwy izolacyjnej podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosi¢ min.
1% w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa
przemystowego.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na $ciany na wysokos$¢ co najmniej 10 cm oraz
potaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do
kanalizaciji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podiogi przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploatacii,
nalezy zastosowac izolacje z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i
sklejonej miedzy sobg lepikiem asfaltowym.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub

podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz

inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych

powinna by¢ réwna i czysta.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15° C.

Uktadanie izolacji z papy termozgrzewalnej
* Uktadanie izolacji przy krawedziach:
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Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢
naroze wkleste i wypukte wyklejajgc je arkuszami materialu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych
do izolowanej powierzchni. Minimalny zakfad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm.

» Ukfadanie izolaciji:

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w gore. Celem
unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catg dtugosé rolki na przemian z potows jej
dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a calg rolke ustawiamy zgodnie z
uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonac przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki). Zaktad czotowy miedzy koncami rolek
winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegdlnie doktadnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie
izolowanego przekroju nie naciggajgc przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce
powinny doktadnie przylega¢ do podfoza bez fald i zataman (zmarszczen) materiatu izolacyjnego.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wypltywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ok. 1-2 cm oraz na catej diugosci podgrzewanej rolki.

» Usuwanie uszkodzen i bledow utozenia izolaciji:

Podczas uktadania izolacji mogg nastgpi¢ nastepujgce jej uszkodzenia:

* przebicie lub przeciecie,

« zamkniete pecherze powietrza,

» zmniejszony ponizej 5 cm zaklad arkusza lub jego brak,

« zatlamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

» w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzy¢, przetrzeé czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i naklei¢ faty z tego
samego materiatu. Lata

powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac¢ uszkodzenie z 15 cm zapasem. tate, a zwtaszcza
jej krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym waikiem,

» w przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym narzedziem,
starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposéb jak wyzej,

» w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ tate,

» w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jgprzeciaé¢ i rozprostowac lub wycigé¢,
a nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu tate,

* inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatdw samoprzylepnych

nalezy usuwac¢ wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny PN-B-10260:1969
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

”

pkt.6 oraz

wiasciwosci materiatéw izolacyjnych

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materialéw ktérych witasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych.

6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielko$ci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodno$c¢ z dokumentacijg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowo$¢ wykonania izolaciji,
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza lub podktadu
sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem
sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,Wymagania ogdIne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.09.00.PODtOZA NA GRUNCIE

1. Nazwa zaméwienia

,LROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtoza na gruncie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
zageszczenie gruntu rodzimego
wykonanie podbudowy z piasku
wykonanie podbudowy betonowe

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

= roboty budowlane przy wykonywaniu podtozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem podtozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

= Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

= procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podfozy na gruncie

1.5 Ogoélne wymagania dotycz gce robo6t

Przy wykonaniu podtozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.10g06Ine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST

00.00.00 ,Wymagania ogolne ,, pkt.2
2.2 Beton
2.3 Piasek
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizaciji
robét zgodnie z zalozong technologia. Betonowanie konstrukcji Roboty nalezy prowadzié¢ przy uzyciu
sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania. Dobér srodkéw transportu wewnetrznego
powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zalozonej konsystencji oraz
przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

5.WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego
Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia
zageszczenia.
Przy wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtoza z piasku
5.3.2. Wykonanie podtoza z betonu
Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.
W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaé zageszczenia na
gtebokosé co najmniej 50 cm do 1d=0.5.
Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntdw w podiozu nalezy stosowaé
makroskopowe metody badan gruntdéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

6.2.2. Warunki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podiozy oblicz sie w metrach szeScienny wykonanych podfozy

7.3 Wielkosci obmiarowe podtozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowos¢ wykonania podtoza

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci
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STB 01.10.00. WYLEWKA BETONOWA

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Wylewka betonowa zbrojona

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- wylewka betonowa zbrojona
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu wylewki betonowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem wylewki betonowej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych wylewki betonowe;j.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu posadzki betonowej zatartej na gtadko nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2
2.2.Beton

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z miksokretu i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Transport.

75

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac¢ jej segregacji, zmian konsystenciji i
sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkoéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé odbioru warstwy izolacyjnej
5.3.Przy wykonywaniu wylewki betonowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-62/B-
10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie wylewki betonowej

Wylewka betonowa  powinna by¢é wykonany jako samodzielna piyta lezgca na warstwie izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podiozem w zaleznosci od usytuowania i
przeznaczenia pomieszczenia.
Grubo$¢ szlichty betonowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia
Scisdliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej.
Grubo$¢ podkiadu betonowego nie powinna byé mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm

b) podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

c) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej

scisliwosci - 40 mm
Wytrzymatos¢ wylewki cementowej badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na
Sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa
Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podktadu.
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zakfad.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia poditogi od innych elementéw konstrukcji
budynku ($cian, stup6w, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podkfadu. Wylewka betonowa powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem styropianu gr. | cm.
W  konstrukcjach podtég powinny by¢é uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpltywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatbw. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi
jednoczesnie szczeline dylatacyjng. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany
grubosci podktadu oraz w miejscu styku roznych konstrukcji podtag.
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podkiadach z zaprawy cementowej. Powinny one
dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m? przy diugosci boku prostokata
nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m?
przy najwiekszej dtugosci boku -3m.Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym powinny
by¢ wykonane jako naciecia w swiezym podkiadzie betonowym o gtebokosci rownej -1/3 - 1/2 grubosci
podkfadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej
ich szerokosci.

Zaprawe nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie
nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
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W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie
folia polietylenows.
W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan betonéw powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana :

- wilasciwosci techniczne zastosowanych betonow
6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Podkiad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigca ptaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac¢ przeswitbw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
Nalezy stosowac¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania og6lne" i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie posadzki betonowej oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej posadzki.

7.3 Wielkosci obmiarowe posadzki betonowej okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.11.00 ROBOTY PODLOGOWE - PODLOGA Z DESEK

1. Nazwa zaméwienia

-,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”
Przedmiot ST

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podtogowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot obj etych ST
- wykonanie podtogi
Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t podtogowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem podtég zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtdg.

Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Przy wykonaniu podtég deszczutkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN
13647:2004 Podiogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna —
Oznaczenie, charakterystyki geometrycznej.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne , pkt.2

2.2. deski tarasowe kompozytowe 2,5 cm
2.3 legary z deski tarasowej kompozytowej
2.4 elementy wykonczeniowe

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania podtdég deszczutkowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podidg, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatbw nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania podtég powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza
nosnosc¢
stabilnosc¢
czystosé
réwnosé
nie nasigkliwosc¢

5.3. Wykonujgc podiogi - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 13647:2004 Podtogi
drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna — Oznaczenie, charakterystyki
geometrycznej.

5.3.1 Przygotowanie podioza :
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtogi
- sprawdzenie podiozy
- wypoziomowanie
- ulozenie legarow
- ulozenie podiogi z desek
- montaz elementéw wykonczeniowych

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.6 oraz norma i
instrukcja producenta. Wymagania i badania przy odbiorze
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podidg sportowych powinien by¢ zgodny z normg i instrukcjg
producenta. Wymagania i badania przy odbiorze
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana :

- dokladnos¢, starannos¢ i poprawnosé wykonania podtogi.

6.2.2. Warunki badan materiatdw na podtogi sportowe powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtdg oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi

7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma i instrukcja producenta. Wymagania i badania przy
odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$¢ z dokumentacijg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ i doktadnosci wykonania podtdg

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane — Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczulokwe tgczone

PN-EN 13442: 2004  Podtogi drewniane i posadzki deszczutkow oraz boazerie i oktadziny z
drewna — Oznaczenie odpornosci na dziatanie srodkéw chemicznych

PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny
z drewna — Oznaczenie charakterystyki geometrycznej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.12.00. OKLADANIE SCHODOW STOPNIAMI PREFABRYK OWANYMI

1. Nazwa zaméwienia

»,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montaz stopni prefabrykowanych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
Montaz stopni prefabrykowanych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stopni prefabrykowanych nalezy rozumiec

wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu stopni prefabrykowanych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegollne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych montazu stopni prefabrykowanych

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu montazu stopni prefabrykowanych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2
2.2. stopnie prefabrykowane

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania montazu stopni.

Wykonawca przystepujgcy do montazu stopni prefabrykowanych, powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdbw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu

surowego

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru rob6t betonowej

5.3.Przy wykonywaniu montazu stopni nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-10145 Posadzki
z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze

5.3.1 Przygotowanie podioza :

5.3.2. Montaz stopni prefabrykowanych

- sprawdzenie podiozy

- utozenie stopni na klej
- spoinowanie

- oczyszczenie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.6 oraz
norma
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan stopni powinien by¢ zgodny Instrukcji wykonania
W szczegodlnosci powinny by¢ oceniane :
wihasciwosci techniczne zastosowanych stopni

6.2.2. Warunki badan materialéw na stopnie i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stopni oblicz sie w metrach biezacych wykonanego montazu

7.3 Wielkosci obmiarowe stopni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.8 oraz normy

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma

Sprawdzeniu podlega :

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podioza,

wyglad zewnetrzny

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potgczenia stopni z podkliadem

~poooTw
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g. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow
h. sprawdzenie wykohczenia

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.13.00. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

»,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét tynkarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

- tynki cementowo-wapienne kat Il
- tynki strukturalne na siatce

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét tynkowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét tynkowych

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu robét tynkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
Roboty tynkowe — tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.
2.3 listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

2.4 zaprawa cementowo-wapienna

2.5. gips szpachlowy

2.6 siatka

2.7 mieszanka tynku mineralnego

3.SPRZET
84

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Wykonawca przystepujgcy roboét tynkarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
agregatu tynkarskiego, elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
4.3. Transport materiatdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki tylko przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny by¢ w okresie
wigzania zaprawy (ok. jednego tygodnia ) zwilzane woda.

5.3. Wykonywaniu tynkdw cementowo-wapiennych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

5.3.1 Przygotowanie podioza :

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarzniete,
wolne od zabrudzen i luznych elementow
- zagruntowanie powierzchni pod tynki unigruntem
5.3.2. Przygotowanie zaprawy
5.3.2. Wykonanie tynkéw
W zakres robot wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podiozy
- osadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i taSmg powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- mechaniczne wykonanie obrzutki
- mechaniczne wykonanie narzutéw
- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem
- reczne wykanczanie tynkow, tj wykonanie osciezy, gzymsow, itp.
- montaz kratek wentylacyjnych

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

Wykonywane sg z dokladnoscig takg jak tynki tradycyjne zwykie.

Przyczepnos¢ gtadzi nie powinna by¢é mniejsza od 0,45 MPA — do podtoza betonowego i 0,35 MPA
podtoza gipsowego.

Stosowac w temperaturze + 5

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej O° C.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podfoze w zalezno$ci od rodzaju podtoza.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm.

Nalezy usunagé wszelkie zwisy zaprawy, wypetnic¢ ubytki zaprawg gipsowa o skfadzie: gips budowlany i
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piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzgce przez tynki gipsowe winny by¢ zabezpieczone
przed korodujgcym dzialaniem gipsu za pomocg powiloki malarskiej a farby ochronnej ( farba
podktadowa miniowa).

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji ttustych.

Zaprawe nalezy przygotowaé bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do zaprawy
tynkarskiej nie nalezy poza woda stosowac¢ zadnych opézniaczy wigzania ani plastyfikatorow.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspétczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45-0,48.
Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60minut od chwili zarobienia zaprawy tynkarskiej
woda.

Narzut zaprawy na sciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac sie ku dotowi.

Wykonanie tynku mineralnego na siatce :

- Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego
- Nalozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na scianach ptaskich

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan tynkéw powinien by¢ zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
— tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :
- rownosé i gtadkos¢ powierzchni tynkowanych
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Sciany w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnaciji.

Powierzchnie sufitbw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma

7.3 Wielkosci obmiarowe tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle -
wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki
tynkarskie.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng ,

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podioza,

c) nieréwnosci powierzchni
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Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku | krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i pionowego krawedzi od kierunku | ptaszczyzn od
odchylenie poziomego kata
krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji
1l Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 2 mm na 1m | Nie wieksze niz 3mm | Nie wieksze niz
mm na catej i ogotem nie wiecej niz 3,5 na 1m i ogétem nie 3mm na 1m
dlugosci taty mm w pomieszczeniach do | wiecej niz 6mm na
kontrolnej 2m. 3,5m wysokosci oraz nie calej powierzchni
wiecej niz 6mm w miedzy przegrodami
pomieszczeniach powyzej pionowymi (Sciany,
3,5m wysoko$ci belki itp.)

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania
DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowaé¢
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogoélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.14.00 OKLADZINY SCIENNE

1. Nazwa zaméwienia

»,LROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okfadzin $cian z plytek

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- okfadziny scienne z ptytek
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptytek nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin sciennych z ptytek.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3 zaprawa fugowa

2.4 plytki klinkierowe

Ptytki i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania oktadzin sciennych

Wykonawca przystepujacy do okladania scian ptytkami , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdbw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza
nosnosé
stabilnos¢
czystosé
réownosc
nie nasigkliwos¢

5.3. Wykonywaniu oktadzin z ptytek - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek

- sprawdzenie podiozy

- utozenie plytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ poditoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymato$ciowym jak i geometrii $cian.

Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg poz.
,uszczelnienia podtozy pod okladziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementow armatury i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy
niz potowa plytki.

Spoiny podziatéw $ciennych powinny byé skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.

Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktadaé¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe PVC.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z pilytka w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.

W pomieszczeniach natryskéw spoinowa¢ po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.

Catosé powierzchni spoinowa¢ fugg mineralng, szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podiozy oraz ukladanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ”
normie.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan okladzin sciennych z plytek ceramicznych powinien by¢ PN-
75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

pkt.6 oraz w
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W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

gtadkosc i ISnigca powierzchnia lica

nasigkliwos¢ plytek nie powinna byé wieksza niz 14%
6.2.2. Warunki badan materialéw na oktadziny $cienne iinnych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin sciennych z plytek ceramicznych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej
oktadziny

7.3 Wielkosci obmiarowe okladzin sciennych z plytek okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma
Sprawdzeniu podlega :
e. zgodno$¢ z dokumentacijg techniczng ,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podioza,
nalezyte przyleganie do podkfadu
prawidtowo$¢ przebiegu spoin
prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni
wizualna szerokoscig stykow i prawidtowosci ich wykonania
I.  jednolitos¢ barw piytek

AT Tma

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 159 Piytki ceramiczne $cienne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.15.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

»,LROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich -
wewnetrznych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST.

Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbg

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe rob4t malarskich

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Farba silikonowa

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do rob6t malarskich

Wykonawca przystepujacy do robét malarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdbw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzié powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac
5.3.Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
5.4. Przygotowanie podtoza
- gruntowanie poditozy scian
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie tynkéw wewnetrznych
- usuniecie folii
Pierwsze malowanie mozna wykonaé¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:
calkowitym zakonczone roboty instalacyjne
wykonanie podtoza pod wyktadziny podiogowe,
usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadéw
Drugie malowanie mozna wykonac :
po biatlym montazu
po utozeniu posadzek
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.
Przy wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciggi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowac.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢
nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
Malowanie farbami :
Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku
Przygotowa¢ poditoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ cala powierzchnie wodnym
roztworem $rodka dezynfekujgcego grzyby i plednie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg .
Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic¢
farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢é oraz zakres badan farb malarskich powinien byé zgodny z PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania
techniczne przy odbiorze

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

- whasciwosci zastosowanych farb

6.2.2. Warunki badan materiatbw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powiloki powinny mie¢ jednolity potysk a powioki matowe powinny by¢ jednolicie matowe Ilub
pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa¢ prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosé.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robét malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych
7.3 Wielkosci obmiarowe rob6t malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi,
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c. wygladu zewnetrznego :
réwnomiernosé roztozenia farby
jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
brak przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek
d. sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
b) sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie
C) sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
d) sprawdzenie odpornosci na uderzenie
e) sprawdzenie grubosci powtok
f) sprawdzenie elastycznosci powtok
g) sprawdzenie trwato$ci powiok
h) sprawdzenie przyczepnosci powtok
i) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
i) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
k) sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej
[) sprawdzenie nasigkliwosci powlok
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obo wigzku
stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.16.00.ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU"
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot kowalsko - slusarskich
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST.
osadzenie elementdéw kowalsko $lusarskich (balustrada itp.)
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét $lusarsko kowalskich nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu robo6t slusarsko kowalskich
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych elementéw S$lusarsko
kowalskich

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonywaniu montazu elementéw slusarsko-kowalskich nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w
normie. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 elementy kowalsko s$lusarskie

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do montazu elementéw kowalsko slusarskich

Wykonawca przystepujgcy do montazu elementéw kowalsko $lusarskich, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie elementéw kowalsko slusarskich
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Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport elementoéw kowalsko s$lusarskich nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogllne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzié¢

a. rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw

b. wymiary gotowego wyrobu

c. prawidtowos¢ wykonanych potaczen

d. rozstaw otwor6éw na nitach i srubach oraz srednice otworéw, sprawnosc¢ dziatania

czesci ruchomych,

e. wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami skladowymi

f. dopuszczalne odchyiki w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

g. powiloki malarskie

5.3 Montaz elementéw kowalsko $lusarskich - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- sprawdzenie miejsc mocowania elementow

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu elementéw w wytwérni

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz i kotwienie elementéw kowalsko slusarskich

- haprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje elementéw kowalsko S$lusarskich nalezy wykona¢é w wyspecjalizowanej wytworni
dysponujgcej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie powinna byé zabezpieczona w wytworni powtokg antykorozyjng i
pomalowane.

Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytkg z wytwérni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwaérni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposOb zapewniajgcy statecznos¢é poszczeg6inych
elementow i catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementow
sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny byé przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowac¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy przeniesienie obciazen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byé dostepne do odkrecenia
dla oséb postronnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t kowalsko slusarskich powinien byé zgodny z normag
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :
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- zgodnos$¢ wymiarow

-jako$¢ materiatdéw, z ktorych zostaly wykonane

-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

-prawidtowosc i trwato$¢ zakotwienia

- prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych

-jakos¢ powtok malarskich
6.2.2. Warunki badan elementow $lusarsko kowalskich i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy kowalsko - $lusarskie oblicz sie w metrach biezgcych balustrad, pochwytéw i balustrad
balkonowych itp.
7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw kowalsko $lusarkich okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie budowlane Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$¢ z dokumentacijg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowos¢ montazu,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy
stosowaé przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne".

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.17.00. NAWIERZCHNIE

1. Nazwa zaméwienia

»,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

- nawierzchni z ptyt wielkowymiarowych
- nawierzchnia mineralna

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni

1.50g06Ine wymagania dotycz ace robot

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegac¢ z nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN
—S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 piasek

2.3 piyta wielkoformatowa betonowa

2.4 kruszywo tamane 0/31,5 mm

2.5 kruszywo 0/16 mm

2.6 kruszywo mineralne 0/8 mm

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
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3.2. Sprzet do wykonania robét ,,
Spycharka ggsienicowa 74 kW(100KM)
Walec statyczny gladki

ubijaki

rowniarka

ubijak spalinowy

pita do ciecia ptytek

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywa¢ w sposOb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywac¢ $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -S-
96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

5.2.1.Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.

Ostateczne profilowanie wykonac¢ recznie

5.2.2.Profilowanie poditoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone. Nalezy usungé btoto i grunt,
nastepnie sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane
rzedne podioza.

5.2.3. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.

5.2.4 Wykonanie podsypki piaskowej

5.2.5 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

5.2.6 Wykonanie warstwy dynamicznej z kruszywa 0/16 mm

5.2.7. Wykonanie nawierzchni z ptyt wielkowymiarowych betonowej

5.2.8. Wykonanie nawierzchni mineralnej

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan nawierzchni powinien byé zgodny zasadami podanych w
normie PN —S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i
betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni
pomiar nierébwnosci poprzecznej nawierzchni
pomiar szeroko$ci warstw

pomiar spadkéw poprzecznych

kontrola stanu zewnetrznego warstw

6.2.2. Warunki badan materiatdw na nawierzchnie powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni.
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7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN —S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z
ptyt kamienno-betonowych i betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych materiatow,

¢ prawidtowos¢ wykonania nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —-S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe — Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong — Wymagania i badania

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne- Wymagania i badania

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.18.00. ELEMENTY ULIC

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw ulic
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
ustawienie obrzezy/kraweznika
1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw ulic nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem elementéw ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementéw ulic

1.50g06Ine wymagania dotycz ace robot

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —EN 13198:2005
Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 piasek

2.3 beton ¢ 12/15

2.4 kraweznik betonowy 15x30

2.5 cement portlandzki

2.6 obrzeze betonowe 8x30

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowkoéw pod krawezniki i obrzeza moga byé wykonane recznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport
Transport cementu musi sie odbywa¢ w sposOb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
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zanieczyszczenie. Transport kruszywa musi sie odbywaé srodkami transportu zabezpieczajgcymi
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Przy robotach elementdw ulic nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

5.2.1.Wytyczenie odcinkéw

5.2.3.Wykonanie rowkéw

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

5.2.6.Ustawienie obrzeza

5.2.7. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami

5 KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan elementdéw ulic powinien byé zgodny zasadami podanych w
normie PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
W szczegélnosci powinny by¢ oceniane :
wlasciwosci zastosowanych materiatéw
6.2.2. Warunki badan materiatdw na elementy ulic powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Dtugosc¢ kraweznikéw i obrzezy oblicz sie w metrach biezacych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementéw ulic
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
¢ prawidtowosé wykonania elementow ulic

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.
PN -S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéw
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obo wigzku
stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnejtre  $ci.
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STB. 01.19.00 ZIELEN — TRAWNIK

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z zatozeniem trawnikéw

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
a) roboty zwigzane z zalozeniem trawnikow.

- rozscielenie warstwy humusu gr. 20 cm

- przygotowanie gleby pod trawniki.

- wyréwnanie i zwatowanie ziemi.

- siew trawy.

- nakrycie za pomocg kolczatek.

- watowanie zasiewu.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez wykonywanie trawnikéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robot
zwigzanych z zatozeniem trawnikéw zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegollne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe zatozonych trawnikow

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzegac¢ technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru robé6t budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. Ziemia urodzajna:
w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé¢ nastepujgce cechy:
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- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysoko$ci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Gotowa mieszanka traw — uniwersalna.

2.4 Nawozy mineralne.

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2.Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z i
drobnego sprzetu ogrodniczego oraz srodkéw transportowych

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport

Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pototwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przy robotach z wigzanych z wykonaniem trawnikdw nalezy przestrzegac technologii
stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBiIPMB 1977 w zakresie wykonania
.malej architektury ogrodowej”.

Wykonanie robot.

Trawniki wymagaja trwate spulchnienie na gtebokosé 15-25cm.

Rozscieli¢ 20cm warstwe zyznej gleby.

Doda¢ kompost, torf lub obornik.

Odczyn gleby powinien by¢ lekko kwasny.

Trawe wysiewac w kwietniu lub sierpniu-wrzesniu.

Powierzchnia gleby musi by¢ doktadnie wyréwnana i zwatowana lekkim watem oraz ptytko zagrabiona.
Trawe wysiewac¢ w pogode bezwietrzng, gdy wilgotnosé powietrza i gleby jest umiarkowana.

Wysiane trawy nalezy nakry¢ za pomocg kolczatek, a nastepnie uwatowac.

Trawniki nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i
krzewow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do siewu polegaé bedzie na sprawdzeniu:

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roélinnego

6.2.2. Warunki badan materialtbw na trawnik powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego trawnika

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b  rodzaj zastosowanych materiatéw,
c prawidtowos¢ wykonanych trawnikdw
- przygotowanego podioza pod zasiew
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
- prawidtowosci roztozenia nasion
-odpowiednich terminéw sadzenia
-prawidtowego watowania
-zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkow
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,,matej architektury ogrodowej"”.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  §lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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