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STB   00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 

1.1. Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w                        
obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz  rozliczaniu robót w zamówieniach publicznych. 
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy  zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków poza budżetowych (nie objętych  ustawą o zamówieniach publicznych). 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla  robót objętych 
specyfikacjami technicznymi.  

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

 a budynek wraz z instalacją i urządzeniami technicznymi, 
 b budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c obiekty małej architektury 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiąc 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.  
 
1.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
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uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
1.4.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem  budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych. 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18.właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19.wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-
jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego — należy przez co rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5. póz. 42 z późn.. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
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1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

— dostarczoną przez Zamawiającego, 

— sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżność! podane na rysunku wielkość liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i ST. 

Wielkości określane w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartość: 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancjami. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed; 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania   budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował. dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 
wydane przez organy administracji  państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót . Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa ; higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych ; będzie w pełni odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamiany lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wyma-
gania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiał, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiałów, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości  do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do Stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 

9

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora i nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości i PZJ, w  którym  przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program  zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot. 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system 
(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w 
sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-
lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakość; robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości  są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informuje o  jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i  robót  ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 

     Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
     zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
      6.4. Badania i pomiary 
     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy          

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne    
procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i     terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki  do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez   
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić niezależne od Wykonawcy, na swój 
koszt.         Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci                                          Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo     oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek    poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

    6.7. Certyfikaty i deklaracje  

    Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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    1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami      
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

      2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

      3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
      W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia       

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub   
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz  
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać co wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) odbiorowi częściowemu. 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu!, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających , legających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.Gotowość dane; części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ; 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych ; wykończeniowych, komis;;. przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podarku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, krawężników, barier. oznakowań i drenażu, 
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      (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

      9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,           
      barier i świateł, 

      (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

     9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

     9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca . 

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i         

Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz, 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129   
póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i        
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i   
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi          
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy          
 podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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STB 01.01.00 ROBOTY  ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓ W POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW 
KUBATUROWYCH.                                               

1. Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych i małej architektury realizowanej w obrębie placu budowy.  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

a. wykonanie wykopów w gruntach, 
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c. wykonanie nasypów  
d. zasypanie wykopu   

 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja, która powinna 
zawierać:  

- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu 

itp.) 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej  dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani  nie rozpadają  się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 
ponad 0,2 Mpa ; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
   I s = Pd/Pds 

gdzie : 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[5] (Mg/m3) 
1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność  gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : 

   U = d60/d10  
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
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1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury 
technicznej: 

- dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  ewentualnie dodatkowych 
załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

 
 -    laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  

      Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań  

      i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane  

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca     

autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

— Zamawiającego, 

— sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST   
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np.  materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora 
nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymanie  nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 
wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA  

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
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źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów  i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład  odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą  być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę  na odkład.. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  PZJ  lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,  
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zrywarki , koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji  itp), 

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia sianu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 

22

ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°o  jego wartości wyrażonej 
tangesem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3 – metrową  
 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem  i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system  (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i Sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp,. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utracą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt.  1, i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
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• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych     
   odbiorów robót, 

 • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

     • stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania    

   robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z  warunkami klimatycznymi, 
      • zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
      • dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

   wykonywania robót, 

      • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
      • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  

   podaniem kto je  przeprowadzał, 

      • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

      • inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót.         
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do rejestru obmiarów. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  
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6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru 

wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3  

lp. 
 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 

1 
 

Pomiar szerokości wykopu 
ziemnego 
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 
m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 20 m 
 2 Pomiar szerokości dna 

wykopu 3 
 

Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu ziemnego 
 

4 
 

Pomiar pochylenia skarp 
 

5 
 

Pomiar równości powierzchni 
wykopu 
 

6 
 

Pomiar równości skarp 
 

7 
 

Pomiar spadu podłużnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 20 m oraz w punktach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru b ędą wpisane do ksi ążki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
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do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest 
możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach 
przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach  lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 
ST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra żania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBOT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ. 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu  
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymani organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  
PN-B-02480:1986    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B–04452 :1974       Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B–04481:1988     Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
 
10.2.  Inne dokumenty  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr    
106 póz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz.       U Nr 80 póz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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STB 01.02.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ŻELBETOWYCH   

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich (konstrukcji z betonu) 

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygięcie, przycięcie, łączenie oraz montaż)  

  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy rozumieć wszystkie prace budowlane    
  związane z wykonaniem robót zbrojarskich   zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca – osoba  lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje   

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i        
instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące   
  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót żelbetowych  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  projektowania   
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe  - Wytyczne wykonawstwa.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST  
       00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2   
2.2. Pręty zbrojarskie ze stali A-I  (St3S) 
2.3. Pręty zbrojarskie ze stali A-III (B 500 SP) 
2.4. Pręty zbrojarskie ze stali A-0  (St3S) 
2.5. Drut okrągły    

  
1. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć 
zaświadczenie o jakości (certyfikat). Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki zawierające: 
znak wytwórcy, średnicę minimalną znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 
2. Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III  powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się 
dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. 
Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodełkę i nachylone do 
osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem α= 60°, a z drugiej strony pod kątem 360°-α = 300°. 
 
Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. 
Siatki powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod 
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kątem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotności tych wymiarów i połączonych za pomocą elektrycznego 
zgrzewania punktowego(garbowego). 
Siatki standardowe o wymiarach stałych 6,0 x 2,45 m z drutu gładkiego lub profilowanego powinny być 
produkowane na skład. 
Siatki typowe należy wykonywać według indywidualnych zamówień. Długość tych siatek nie może być większa 
niż 12 m. a szerokość nie większa niż 2,45 m. Dopuszcza się rozstawienie prętów poprzecznych w siatkach 
typowych w odległościach ustalonych przez zamawiającego. 
Siatki standardowe i typowe powinny być produkowane w wyspecjalizowanych zakładach. wyposażonych w 
automatyczne zgrzewarki. 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety 
zbrojeniowe. 
Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeń konstrukcji z betonu powinny być 
wykonywane ze stalowych prętów prostych krzyżujących się pod kątem 90°, połączonych za pomocą 
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach styków. 
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych 
prętów stalowych połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania 
elektrycznego łukowego. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich   
Prace  zbrojarskie  należy  wykonywać  specjalistycznymi  urządzeniami  - giętarkami. prostowarkami. 
nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojami. 
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP. osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Transport  
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed rozpoczęciem robót zbrojarskich należy : 
a. dokonać odbioru deskowania   

 
5.3 Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  projektowania PN –89/H-06250 Roboty 
betonowe i żelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
5.3.1. Przygotowanie pr ętów zbrojeniowych 
 
  (a) Oczyszczanie pr ętów zbrojeniowych 

 
•  Pręty stalowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, należy     
   oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych  zanieczyszczeń. 
•  Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
   właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
• Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

 
(b) Prostowanie i ci ęcie pr ętów zbrojeniowych 
 

• W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca 
zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć 
ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
• Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie .pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali, 
- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
• Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej 
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zatrzymaniu. 
• Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy 
kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone. 
•  Przy cięciu prętów' zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie 

na kozłach lub stole zbrojarskim 
-    cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione, 
- przy mechanicznym przecinaniu prętów'- chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od 

nożyc tnących jest zabronione. 
 

(c) Gięcie pr ętów zbrojeniowych 
 

Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub  

mechanicznie, 
- pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą       

urządzeń mechanicznych, gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy 
ograniczyć tylko do stali walcowanych na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla 
tego rodzaju gięcia, stanowiących załącznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 

- zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów  
zbrojeniowych na mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy  unieruchomionej tarczy 
giętarki. 

 
5.3.2. Monta ż zbrojenia 

 
(a) Ogólne zasady monta żu 

 
1. Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 
4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej 

 
(b) Monta ż zbrojenia z pojedynczych pr ętów 
 

1. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
2. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. 
3. Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w deskowaniu 
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostępu w czasie robót zbrojarskich. 
4. Łączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać wymaganiom podanym 
powyżej. 

 
(c) Monta ż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaski ch  
 

1. Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich należy wykonywać dokładnie według rysunków 
roboczych elementów.  
Poszczególne siatki i szkielety powinny być usytuowane zgodnie z projektem. 
2. przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwrócić szczególną uwagę na 
usytuowanie prętów nośnych i rozdzielczych w sposób zapewniający projektowaną wysokość 
użytkową płyty d. Obrócenie siatki, czyli zmiana położenia prętów rozdzielczych i głównych, 
może bowiem spowodować zmniejszenie nośności elementu oraz znaczne przesunięcie pionowe zbrojenia w 
stykach siatek. 
3. Na długości styków i na długości zakotwienia siatek i szkieletów płaskich powinien  znajdować się co 
najmniej jeden pręt poprzeczny lub rozdzielczy . 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

 
1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- oględziny. 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 
   specjalistycznych zakładach centralnych, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano w tabeli 
poniżej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojeni a 
 

 
Określenie 
wymiaru 

   wartość odchyłki    

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych:                                                                   
a. w długości elementu                                                    
b. w szerokości (wysokości) elementów                            
przy wymiarze do 1 m                                                         
przy wymiarze powyżej 1 m 

                                                                                        
 
±  10 mmm                                                                                                            
 
±    5 mm                                                                                  
±  10 mm                                                                                                         

W rozstawie prętów podłużnych poprzecznych i 
strzemion:                                                                          
a - przy średnicy    20 mm                                              
b - przy średnicy    20 mm  

                                                
 
± 10 mm                                                                              
± 0.5 d 

W położeniu odgięć prętów   ± 0.2 d     
W grubości warstwy 
otulającej 

  ± 10 
mm 

    

W położeniu połączeń (styków) prętów  ± 25 
mm 

    

 
6.3. Warunki badań stali i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez  
Inspektora nadzoru.    
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 
Państwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostkę 
upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe powinny być dostarczone w postaci kręgów lub 
wiązek prętów prostych. Średnica kręgów powinna wynosić 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa 
wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 kg.  
Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach 10 - 12 m, jeżeli w zamówieniu nie 
określono innej długości wymaganej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót należy wykonywać w tonach zamontowanego zbrojenia. 
7.3 Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
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8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i 
sprężone. Obliczenia  statyczne i  projektowania PN –89/H-06250 Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania i 
badania przy odbiorze.  PN –88/B-06250 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodność z dokumentacją techniczną , 

 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. odbiór deskowań i rusztowań, 
d. badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
 

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu  ewentualnych wad 
i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 

-   zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
-   protokoły badania połączeń zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy, 
 -   odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 
      roboczym. 

Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  

projektowania   
PN-B-06251:1963   Roboty betonowe i żelbetowe  - Wytyczne wykonawstwa.  
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  

projektowania  
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie – Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowe 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowe  – Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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STB 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY 
 

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
żelbetowe  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
- wylanie elementów żelbetowych  

 
1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót żelbetowe należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót żelbetowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót żelbetowe  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Przy wykonywaniu robót żelbetowych  należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN -B-06251:1963 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST              
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2  Drewno na deskowania i rusztowania 

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom normy  
Sklejka na deskowania powinna odpowiadać normie. 
2.3 Elementy stalowe rusztowań składanych 

Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi.  

Odbiór tych elementów powinien być wykonany przez wytwórnię przy dostawie. 
Wymiary zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla: 

• rur bez szwu  
• kształtowników  
• blach grubych i uniwersalnych 

2.4 Beton konstrukcyjny  C20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10   dostarczony z wytwórni. 
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej w projekcie. 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania włókien w betonie –
Część 1 :  Betony wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane 
w ilościach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. 
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Nie dopuszcza się stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w 
warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót żelbetowych  
Rusztowania i deskowania 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z założoną technologią.  Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów rusztowań i deskowań  
oferowanych przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. 
Betonowanie konstrukcji.  
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej zagęszczania. 
Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca betonowania betonu o 
założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Rusztowania i deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu  
Transport poziomy elementów. 
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu rusztowań i deskowań na środki 
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
Transport pionowy elementów składanych. 
Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone elementy powinny 
być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta 
lub haki podnoszące elementy. 
Składowanie elementów rusztowań stalowych. 
Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą 
i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe należy 
stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia elementów 
przed odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne 
podnoszenie elementów. •Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu 
należy przeprowadzać okresową kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie 
przed korozją. Przy stosowaniu rusztowań i deskowań systemowych należy przestrzegać   wymogów jakie 
narzuca dostawca systemu. 
4.3 Transport beton 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu 
Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie może być dłuższy niż: 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 

   25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C 
  Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie  dopuszczalne.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed rozpoczęciem robót żelbetowych należy : 
b. sprawdzić czy opór jednostkowy podłoża gruntowego na poziomie posadowienia jest co 

najmniej równy wartości wskazanej w projekcie  
c. dokonać odbioru deskowania i zbrojenia  

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
Projekt technologiczny betonowania, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz 
planować termin rozebrania deskowania i rusztowania. 
5.3 Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –88/B-06250 

Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  
5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania 
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Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg wymagań BN-  
70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania”.  Przykładowe 
wymiary elementów deskowań stropów żelbetowych pokazano w załączonej poniżej tabeli STK3.1. 
Wykonanie deskowań  powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji,  
ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu o ile wielkości te podane  są w 
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji 
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach  stosowania 
nietypowych deskowań i związanych z nimi rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych sporządzonych w oparciu o odpowiednie normy. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania. 
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy 
ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak  szczelne, aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Można stosować deskowania metalowe i podlegają one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy 
użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. 
Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie szalunków i możliwość ich 
usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być chronione przed rdzą tłuszczem i innymi 
zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie 
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy 
deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu 
jakimkolwiek środkiem. 
Śruby, pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by ich część pozostająca w 
betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.  
Otwory po ściągach należy wypełniać zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy 
usuwać wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni 
betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod kątem 45° za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. 
Listwy te muszą być następnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpiętości ponad 3.0 m 
powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w  odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym 
wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy 
obciążeniu całkowitym (o ile przewiduje to projekt). 

 Wymiary deskowa ń stropów żebrowych 
Tarcze boczne 

 
 

Wysokość 
belki 

m 

grubość desek, mm 
 

19 
 

25 
 

40 
 

Rozstaw 
nakładek m  

 

przekrój nakładek 
mm 

 

rozstaw nakładek 
m 

 

przekrój nakładek 
mm 

 

rozstaw nakładek 
m 

 

przekrój nakładek 
mm 

 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 

 

0.60 
0.50 
0.50 
0.50 
0.40 
0.40 
0.40 

 

19x80 
25x80 
40x60 
40x60 

40 x 90 
40 x 100 
40 x 120 

 

0.80 
0.70 
0.70 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 

 

25x80 
25x90 
40x60 
40x90 

40 x 100 
40 x 120 
40 x 150 

 

1.30 
1.20 
1.10 
1.00 
0.90 
0.90 
0.90 

 

40x90 
40x80 
40 x 90 
40x90 

40 x 100 
40x120 
40x150 

 
Tarcze denne i deski oporowe 

 Wysokość 
belki 

Rozstaw głowic 
stojaków, m 

Przekrój desek oporowych, mm 
 

Gwoździe do przybicia desek oporowych 
średnica- mm długość, mm liczba sztuk 

0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 

 

1.25 
1.15 
1.05 
1.00 
0.95 
0.85 
0.80 

 

25x120 
25x120 
25 x 120 
25 x 120 
40x100 
40x100 
40 x 100 

 

3.0 
3.5 
3.5 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 

 

70 
80 
80 
80 

100 
100 
125 

 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
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Grubość dna 50 mm 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 

1.65 
1.45 
1.35 
1.25 
1.15 
1.05 
1.00 

25x120 
25x120 
25x120 
25 x 120 
50 x 100 
50x100 
50 x 100 

3.0 
3.5 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 
5.0 

70 
80 
80 

100 
125 
125 
125 

3 
3 
5 
5 
6 
6 
8 

Rygle 
Rozpiętość 

płyty w 
świetle m 

 

grubość płyty, mm 
 od 60 do 80 od 90 do 120 

grubość rygli, mm 
            40                                            50                40                                        50 

wysokość rygli, mm 
1.6 
1.8 
2.0 
2.2 
2.4 

90-100 
100-110 
110-120 
120-130 
130-140 

80-90 
90-100 

100-110 
110-120 
120-130 

100-110 
120 
130 

140-150 
150 

100 
110 
120 
130 

140-160 

Deski podporowe rygli 
Rozstaw 

podpór koryt 
belek m 

 

grubość płyty, mm 
od 60 do 80 od 90 do 120 

grubość desek podporowych, mm 
25 40 50 25 40 50 

wysokość desek podporowych, mm 
0.8 
1.0 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
2.0 
2.2 
2.5 
2.7 
3.50 

 

120 
120 
120 
130 
150 
170 
- 
- 
- 
- 

60 
80 
90 

110 
120 
140 
160 
200 

- 
- 
- 
 

60 
70 
80 

100 
110 
120 
130 
140 
170 
190 

200 - 220 
 

120 
120 
130 
150 
170 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

70 
90 

100 
120 
140 
150 
160 
190 

- 
- 
- 

 

60 
80 
90 
110 
120 
140 
150 
170 

180-200 
200-220 

220 - 240 
  

 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość, jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań 
powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego elementu 
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montażu powinny być wyłączone. 
W przypadku kiedy zachodzi obawa, że podczas przenoszenia dźwigiem części montowanej konstrukcji mogą 
dotykać przewodów elektrycznych, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające zetknięcie 
przewodów z konstrukcją. 
Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie 
rusztowań, że dostęp do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania. 
Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej 1.10 m 
i z krawężnikami wysokości 0.15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza 
od 0.60 m. 
Wykonanie rusztowań i deskowań systemowych należy wykonać według zaleceń dostawcy systemu. 

5.3.2  Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności: 

1.Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
       - wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
      - wykonanie zbrojenia, 
       -  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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         wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,  
            prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i    
           deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie  
         armatury itd., gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

2.  Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,  brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 
środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa 
cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

W czasie układania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad: 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3.0 m. 
2. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie większym niż 80x80 cm, bez krzyżującego się zbrojenia, 
mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5.0 m. 
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się 
odbywać z wysokości nie przekraczającej 3.0 m. 
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. l i 2 należy stosować 
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp.  
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy 
ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez 
rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10,0 m należy stosować 
odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości padającej 
mieszanki. 
4.  Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy  
  nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
  wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody,  
• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową   spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
• w miejscach- w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 

              zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
             zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 
którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 
• daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, 
• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 
mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej 
lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa 
niż 1.5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie 
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powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy 
powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nic 
powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 
12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych. jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9.  Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęsto 
plastycznej: wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować dla konstrukcji 
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w 
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do 
konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 
Wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym 

wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podłoży, 
stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego 
wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  - 12 
cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie Hega 
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być 
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zapewnienie: 

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 
   mieszanki betonowej, 
-  łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
-  dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania   

              odciągających wodę, 
-  łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych. 

     -  możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 
              elementów i montażu zbrojenia. 
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę 
poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 

 
l. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych części powinien być 
podany w projekcie wykonywania robót. 
2. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły przy maksymalnym 
zmechanizowaniu jej transportu i układania. 
3. Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów wgłębnych 
pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach 
masywnych za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza się tylko w przypadku warstwy wierzchniej. 
4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna powierzchnia 
poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem ostatniej warstwy wierzchniej). 
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno być przeprowadzone 
dopiero po zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych części sąsiednich temperatury 
ustalonej w projekcie wykonania robót. 
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6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciążenia dynamiczne powinno być 
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót. 
7. Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do 
charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa mieszanki powinna być 
układana bez przerwy i tylko w jedną stronę. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) może być 
dopuszczone, jeżeli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam 
przebieg układania mieszanki został szczegółowo określony. 
8. Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem układania następnej warstwy powinien być 
ustalony doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zależności od temperatury otoczenia, warunków 
atmosferycznych, właściwości cementu i innych przewidywanych czynników. 

Układanie mieszanki betonowej w słupach i w ścianach 

 
1. Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości 
nie przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. 
2. Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 
wysokości kondygnacji lub 3 m. 
3. Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również o 
dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane 
odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki 
betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 
4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku konieczności 
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno być przyjęte 
zgodnie z wymaganiami w g). 
5. Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 
przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i o 
wytrzymałości _na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach 
 
1. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 
1-  2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być dokonywane   
jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie  
niezależnie od płyt. 
 
Przerwy w betonowaniu 

 
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych w   
projekcie. 

1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 

            w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 
            betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 

środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie 
roboczej powinna by prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. 
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania beton 
wodą. 
5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
6. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 
klimatycznych- właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli 
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temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy 
niż 2 godz. 
7. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułożonego betonu. 
8. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 
ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu 
warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a 
powierzchnią betonu. 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 
powinny: 
       -  zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
           przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie rys 
           skurczowych w betonie, 

  -  chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
        pogarszającymi ego jakość w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a)  chronić  odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 
a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i 
zwilżanie w dostosowaniu do   pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

 
     b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,  
14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili   jego 
ułożenia, przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. 
w dzień "i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne om co najmniej 3 razy na dobę 
 przy, temperaturze poniżej -5°C betonu nie należy polewać, 
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w' 
okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną 
do temperatury elementu. 
 

3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4. Duże. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię świeżego 
betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili posmarowania nimi 
betonu, utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, środek błonotwórczy nie powinien przy 
nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na l mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony 
przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej 
wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 

Rozbiórka rusztowań i deskowania 
 

Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej + 15°C można przyjąć dla betonów 
mostowych następujące czasy rozformowania: 

-  3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków, 
      -   6 dni albo R 15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian 
Usunięcie krążyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie wcześniej niż po 
upływie: 

-   7 dni lub R 15 20 MPa dla płyt o rozpiętości do 3.0 m, 
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla płyt o rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek  
- 28 dni dla elementów o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych ram  

 
W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż + 15°C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. 
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Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości betonu w konstrukcji można orientacyjnie 
przyjąć do podanych wyżej czasów dojrzewania mnożniki: 

a) l .5 - dla temperatury średniej tsr = + 10°C, 
b) 2.0 - dla temperatury średniej tsr = + 5°C, 
c) 3.0 - dla temperatury średniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed      

             nastaniem chodów wytrzymałości co najmniej R15 – 15 Mpa 
 
 
Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru: 

 
 

  tśr  =    t7 +t13 +2t21           

         4  
  
Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego 
usunięcia większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i ustrojach statycznie 
niewyznaczalnych. kolejność usuwania podpór określić należy na podstawie projektu rusztowania lub 
technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalać wg normy. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Rusztowania i deskowania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowa ń i rusztowa ń stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 

 

Rodzaj odchyłki 
 

Dopuszczalna odchyłka od 
  wymiarów projektowych w mm 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowania  
 i w odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań  
 a) na l m długości do ±25 

b) na całe przęsło nie więcej niż ±75 
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się:  

 a) na l m szerokości nie więcej niż ±5 
b) na całej wysokości konstrukcji nie więcej niż  

 - w fundamentach ±20 
- w ścianach i słupach do wysokości 5 m podtrzymujących stropy  
monolityczne ±10 
- w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m ±15 
- w słupach szkieletów żelbetowych połączonych z belkami ±10 
- w belkach i łukach 
 

 
 

 ±5 Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie  
 więcej niż: 

 
±15 

 
a) w fundamentach 
 

 
 

b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 
 

±10 
 Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i  

przesuwnego nie więcej niż ±10 
W odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian 
 

+5* 
 Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania  

się z betonem (przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m) 
 

±3 
 Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:  
 a) na l m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5 

b) na całą płaszczyznę ±15 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenie w wymiarach płyt desek przesławnych:  

 w długości i szerokości płyt (tarcz) do l m ±2 
l do 3 m ±4 
3 do 5 m ±6 
ponad 5 m ±10 
- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych ±2 
- grubości dwóch sąsiednich desek struganych ±0.5 
- w rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty 
 

±2 
 

* Odchyłki ujemne niedopuszczalne. 
 

 

Kontrola betonu 

Dostawca betonu obowiązany jest przedstawić Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu innych parametrów, których 
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i 
betonu badane wg normy: 

Konsystencja mieszanki betonowej 
 
Sprawdzenie jej przeprowadza się co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca się 
sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka, każdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze środka 
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany 
konsystencji spowodowanej np. wysoką temperaturą otoczenia. 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

+ 20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
+ l cm wg metody stożka   
opadowego. 

(a) Wytrzymałość betonu na ściskanie 

 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie 
kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 
l próbkę na 100 zarobów. 
l próbkę na 50 m3.  
l próbkę na zmianę roboczą  
3 próbki na dobę,  
6 próbek na partię betonu. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 
150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być brane serie 
próbek w ilościach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na 
rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty. Próbki powinny być 
pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokółem pobrania podpisanego przez 
obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w 
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedną dobę w formach, a 
następnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 

(b) Nasiąkliwość betonu 
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Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania. 

(c) Odporność na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie 
rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania. 
Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z 
normą PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
. W metodzie przyśpieszonej badanie przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach. 

 
6.2.2. Warunki badań betonu i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez  Inspektora nadzoru.    
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót należy wykonywać w metrach sześciennych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów konstrukcji 
betonowych (fundamenty, wieńce, wylewki, schody). Nie specyfikuje się oddzielnie konstrukcji pomocniczych 
jak rusztowania i deskowania. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe robót żelbetowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót żelbetowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 

Sprawdzeniu podlega : 
zgodność z dokumentacją techniczną , 
rodzaj zastosowanych materiałów, 

     odbiór deskowań i rusztowań, 
badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

     prawidłowość i dokładność wykonanej konstrukcji  
 
Odbiór deskowań 
 
1. Do odbioru deskowań powinien być przedłożony dziennik wykonywania deskowań, jeżeli taki był prowadzony 
na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. 
2. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 
inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania 
powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
4. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: . 
przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 
betonowania),szczelność deskowania, wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
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powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,  sprawdzenie dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. 
5. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na l m - 2 mm, 
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na l m wysokości  
- 1,5 mm, 
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub .podciągu oraz krawędzi 
przecięcia deskowań tych belek - 2,5 mm, O odchyłki od 
rozpiętości projektowanych: 

- belki lub płyty bez żebrowej ± 15 mm, 
- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. Odchyłki osi ścian i słupów od 
projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych kondygnacji 
należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 
 

Odbiór konstrukcji monolitycznych 
 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w 
czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze, 
dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,  dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzane) i     
dziennik budowy, wyniki badań kontrolnych betonu protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem 
betonowania, protokóły odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokóły z pośredniego odbioru 
elementów konstrukcji lub robót zanikających, protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, inne dokumenty 
przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 
udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 
l. Niezależnie od powyższych dokumentów, przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powierzchnia     
    winna być poddana sprawdzeniu i ocenie:  
    prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem          
    otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych,,          
    prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych    
    wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich          
    pomiarów 
1 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury,   na podstawie dokładnych  oględzin 
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, prawidłowość wykonania robót 
zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.: 
2.Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych 
raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych 
nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
3. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów 
lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tabeli. 

Tablica: Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło żenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 
Odchylenia   Dopuszczalna odchyłka mm  
 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji 
fundamentowych.  

 
±   50 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji  
fundamentowych   

±   20 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji 
fundamentowych dla słupów i innych elementów  
prefabrykowanych wielkowymiarowych 

±   50 

Na 1 m wysokości 5 
Na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20 
 w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

15 

 
w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, 
ślizgowym lub przestawnym. 

1/500 m wysokości lecz nie 100 
mm 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 

47

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu; 
 

 

Na 1 m  płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
Na całą płaszczynzę,  15 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  
Sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 

 

powierzchni bocznych i spodnich ±   4 

powierzchni górnych ±   8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±   20 

 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
 

±   8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±   5 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ”  pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN -B-06251:1963  Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
PN-EN 14845-1:2008  Metody badania włókien w betonie –Część 1 :  Betony wzorcowe. 

 
    UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.   
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści.  
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STB 01.04.00  ROBOTY  MUROWE.    
                                            

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 
 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych  

 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
  

a) Ściany murowane z materiału ceramicznego gr.6,5 cm 
 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

� roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót murowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
� procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót murarskich.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10620:1968 
Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz  instrukcji producenta cegły 
silikatowej oraz Aprobatą Techniczna  AT –15-2700/2001 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 Zaprawa cementowo-wapienna klasy minimum M5  
2.3 zaprawa cementowa klasy 15 MPa 
2.4 cegła pełna kl. 150 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót murarskich  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  cegły i bloczków na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed rozpoczęciem robót murowych należy : 

a. sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów  
b. odebrać roboty ziemne i fundamentowe  
c. sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych   

5.3  Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.   
5.3.1.     przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
5.3.2 murowanie ściany, ścianek i pozostałych elementów  
5.3.3 usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 
 
 
Mury z elementów ceramicznych  
Poziomowanie podło ża 
Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. 
W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych 
nam poziomów. 
Przystępując do prac murarskich postępujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych 
formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą  wykonujemy z zaprawy 
murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania pustaków na 
fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub 
specjalnych folii izolacyjnych. Ważne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie 
pamiętać o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt 
duże bądź ostre, ponieważ może to spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

Przygotowanie  - Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, co pozwala 
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do 
prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona 
odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania w okresie 
wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie 
pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej 
płaszczyzny stykającej się z zaprawą. Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu pustaków można 
przystąpić do murowania. 

Murowanie  - Do wykonywania ścian jednowarstwowych zalecane jest stosowanie termoizolacyjnej 
zaprawy murarskiej. Zaprawa to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej 
poprawia izolacyjność cieplną muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodność termiczną 
przegrody. Użycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje również ewentualne skutki błędów wykonawczych. 
Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do wszystkich ścian 
wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. 

Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną: nie może być zbyt sucha ani też na tyle wilgotna, 
aby wciekała wgłąb drążeń pustaków, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. 

Murowanie należy rozpoczynać od ułożenia kilku warstw pustaków w narożach ścian (tzw. "wyciąganie" 
narożników). Pamiętać tu należy o konieczności uzyskania jednakowego poziomu kolejnych warstw 
pustaków we wszystkich narożnikach. W tym celu wykorzystać można wcześniej ustawione łaty. 

Stosowanie pustaków połówkowych i narożnikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez 
potrzeby cięcia elementów pełnowymiarowych. 
  
Gdy wykonaliśmy już narożniki należy przystąpić do uzupełniania pustakami odcinków ścian pomiędzy 
nimi. Aby prace te wykonać poprawnie należy naciągnąć pomiędzy narożnikami sznurek murarski, 
pozwalający nam na ustalenie poziomu danej warstwy. 
Kolejne pustaki układamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolując ich poziome ułożenie za 
pomocą poziomicy. Jeśli zachodzi konieczność prawidłowego usytuowania pustaka poprzez tzw. 
dobicie go młotkiem murarskim, należy korzystać wówczas z młotków z gumowym obiciem. 
  
Przed rozpoczęciem układania następnej warstwy pustaków rozkładamy kielnią murarską zaprawę na 
całej szerokości warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne pustaki pamiętając o tym, aby były one 
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ustawiane w następujący sposób: najpierw unosząc pustak ponad rozłożoną poniżej warstwą zaprawy 
(nie dotykając jej) dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze (dopasowując 
połączenie pióro-wpust), a dopiero potem opuszczamy go do poziomu murowanej warstwy, ustawiając 
na zaprawie i poziomując. Ta bardzo ważna czynność zapobiega tzw. „zrolowaniu się” zaprawy i daje 
możliwość poprawnego zestawienia dwóch kolejnych pustaków. Grubość warstwy zaprawy powinna 
być tak dobrana, aby wynosiła 8-15 mm po wykonaniu muru. Zalecane jest wykonywanie grubości ok. 
12 mm, co pozwala na zachowanie modułu wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) 
równego 250 mm. Za niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". 
Rozkładanie zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem 
obliczeniowego sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości spoiny. Należy 
mieć jednak na względzie, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru 
nawet o ponad 50%. 
  
Ewentualne ubytki pustaków w ścianach jednowarstwowych należy przed tynkowaniem uzupełnić 
ciepłochronną zaprawą murarską lub termoizolacyjną zaprawą tynkarską. 
  
Po zakończeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy pustaków 
i świeżej zaprawy. Należy również chronić "koronę" już wykonanego muru przed opadami 
atmosferycznymi. W szczególności należy unikać sytuacji, w której wody opadowe dostają się 
w drążenia pustaków i zawilgacają od wewnątrz ścianę. 
  
Przewiązania w murze  - Pustaki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe 
ich przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą 
się pokrywać, lecz muszą być przesunięte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością pustaka) tj. o 
100 mm. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół 
pustaka w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku ściany o niemodularnej długości (tj. 
różnej od n x 125 mm) konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w postaci pustaków 
docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż 100 mm 
przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 40 
mm. Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Pustaki docinane 
należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. 
Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się uzupełniać przerw bądź 
ubytków w murze elementami o większej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że ściana 
w tym miejscu zostanie docieplona materiałem termoizolacyjnym).  
Przy murowaniu filarów należy dążyć do stosowania pustaków nieprzycinanych. 
  
W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością 250 mm, na warstwę wyrównującą, z reguły 
bezpośrednio pod stropem, stosuje się pustaki przycięte na wysokości.  
 
Połączenia ścian  - Przy łączeniu ściany zewnętrznej jednowarstwowej 44 P+W lub 38 P+W) 
z wewnętrzną ścianą nośną prostopadłą 30 P+W, 25 P+W lub 18.8 P+W) pustak ściany wewnętrznej 
należy ”wsunąć” w ścianę zewnętrzną na głębokość 100-150 mm, przycinając odpowiednio pustak 
ściany zewnętrznej. Miejsce połączenia ścian zaleca się ocieplić materiałem termoizolacyjnym 
o grubości 50 mm. Materiał ten rekompensuje lokalne zwiększenie przewodności termicznej ściany 
spowodowane większą przewodnością termiczną pustaków ścian wewnętrznych nośnych. Gdy ściana 
konstrukcyjna wewnętrzna usytuowana prostopadle do ściany zewnętrznej jednowarstwowej będzie 
wznoszona w terminie późniejszym, należy przewidzieć możliwość wykonania prawidłowego połączenia 
tych ścian, np. na tzw. "strzępia". 
 Przy łączeniu ściany działowej (11.5 lub 8 P+W) z innymi ścianami należy stosować typowe kotwy 
stalowe ocynkowane. Ściany działowe wykonuje się zazwyczaj na końcu, po wymurowaniu pozostałych 
ścian (zewnętrznych, wewnętrznych nośnych). W tej sytuacji należy pamiętać o tym, aby wspomniane 
kotwy stalowe wmontować w spoinach poziomych w ścianie zewnętrznej lub wewnętrznej nośnej 
podczas ich wykonywania. Wystające końce kotew umieszcza się w zaprawie spoiny poziomej ściany 
działowej. Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (10 do 
20 mm) wypełnia się zaprawą murarską lub pianką montażową. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany i ścianki  powinna być zgodna z PN-B-
10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze  
W szczególności powinny być oceniane : 

a. cegły silikatowej  
- kształt  
- nasiąkliwość  
-     wymiary i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni 
- wielkość oraz liczby szczerb i odbić naroży  
- wielkość i liczbę pęknięć 
- przełom 
- wytrzymałość na ściskanie 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię ścian oblicz się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. Z powierzchni nie potrąca się powierzchni mniejszych niż 0,5 m2   
7.3 Wielkości obmiarowe ścian i ścianek  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót murowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegły – Warunki i 
badania techniczne przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoża, 
d) dopuszczalne odchyłki wymiarów murów  
e) dopuszczalne odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi oraz od 

projektowanych wymiarów  
- spoiny pionowe i poziome pomiędzy  poszczególnymi elementami, spoiny nie mogą być  większe 

niż 3mm,  
- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie 

strzępi i późniejsze  domurowanie ścian, 
- bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć długość 

min.115 mm,  
- spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 80 mm      

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni ścianek 
działowych i m3 zamurowania otworu według cen jednostkowych, które obejmują : 

 
• dla czynności przygotowawczych : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań o wysokości do 4 m 
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- przygotowanie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

• dla czynności murowania 
- przygotowanie zaprawy 
- wymurowanie ścian i ścianki 
- murowanie kominów 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-12068:1998 Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe 
PN-B -19306:2004  Prefabrykaty budowlane z betonu – Elementy ścienne drobnowymiarowe 

Bloczki 
PN-B-06258:1980 Autoklawizowany beton komórkowy. Wymagania techniczne  
 
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych – Arkady 1989 
UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.05.00  MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH                                           

1.  Nazwa zamówienia 

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  montażowych konstrukcji stalowej  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
montaż  elementów konstrukcji  stalowych  

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu montażu konstrukcji stalowej należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem montażu konstrukcji stalowej robót   zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

b) Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót przy montażu konstrukcji.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu montażu konstrukcji stalowej  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-
03200:1956 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-B-01808:1998 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie- Zasady określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 

00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
 
Stal konstrukcyjna . 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych, powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003,PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, 
PN-88/H-01105, 
 
Wyroby walcowane – kształtowniki: 
− dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, 
PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
− ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, 
PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003, 
− teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999. 
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− kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998, 
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 
− rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto 
odpowiadać następującym wymaganiom: 
− mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
− mieć trwałe ocechowanie, 
− mieć wybite znaki cechowe. 
 
Wyroby walcowane – blachy: 
− blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: 
PN-H-92203:1994, 
− płaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: 
PN-H-92200:1994. 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
− mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
− mieć trwałe ocechowanie, 
− mieć wybite znaki cechowe. 
 
Łączniki. 
śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 
− śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN-85/82101 
− nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
− podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002,PN-ISO 10673:2002, PN-
77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
− nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
 
Materiały do spawania. 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto: 
− elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
− drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: 
PN-EN 12070:2002, 
− topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz 
PN-67/M-69356. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót , powinien wykazać się możliwością korzystania z :  
− żurawiami samochodowymi o udźwigu 10T, 
− żurawiami samochodowymi lub szynowym o udźwigu dostosowanym do ciężaru 
poszczególnych elementów konstrukcji, 
−  wiertakami, 
− wkrętarkami. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, posiadać aktualne 
świadectwa legalizacyjne oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
dźwigami. Elementy cienkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed 
odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu 
składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 
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odległości 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. Łączniki  składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
 
4.3. Transport    
Do transportu należy używać specjalistycznego sprzętu dostosowanego do przewozu konstrukcji. 
Należy przestrzegać w zakresie stosowanych środków transportowych wymogów stawianych przez 
dostawców. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i 
montażem elementów: 
Elementy konstrukcji stalowych ustrojów nośnych dla obiektów objętych kontraktem mogą być 
wykonywane tylko w wytwórniach konstrukcji stalowych posiadających certyfikacje. 
Wykonawca nie może przenieść wytwarzania elementów konstrukcji nośnej do innej Wytwórni bez 
zgody Zamawiającego. 
 
Zakres wykonywania robót w Wytwórni. 
Zakres robót zlecony do wytwórni określa projekt wykonawczy konstrukcji wraz z warunkami 
szczegółowymi umowy. Wykonawca może umieścić zlecenie jedynie w Wytwórni Konstrukcji Stalowych 
posiadających certyfikacje usług PCBC w wymaganym zakresie. 
 
Próbny monta ż konstrukcji stalowej. 
Przed wysłaniem elementów montażowych konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać 
próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez producenta konstrukcji zgodnie z 
wymaganiami normy i dokumentacja projektowa. Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien 
być dokonany odbiór wytworzonych elementów konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem 
odbioru jest protokół Komisji Odbioru. Wpis do Dziennika Budowy dokonuje Wykonawca z Komisja 
Odbiorowa po dostarczeniu zamówionej konstrukcji na plac budowy. 
Szczegółowe tolerancje wymiarów i odkształceń postaciowych sprawdzać wg normy PN – 96/B – 06200 
oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 
Dopuszczalne odchyłki wykonania dla podstawowych parametrów konstrukcji stalowych wg PN – 96/B 
– 06200. 
 
Lp.  Rodzaj elementu    Parametr   Odchyłka dopuszczalna 
1.  Dźwigar kratownicowy     

- długość przedziału     ± 5 mm 
- długość kratownicy     ± 10 mm   
-prostoliniowość krzyżulca    L/500 lub 6 mm  

 
Powłoki ochronne. 
Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej 
będzie wykonane w Wytwórni. Elementy odpowiednio oczyszczone do stopnia czystości klasy II będą 
posiadały wszystkie wymagane projektem powłoki antykorozyjne i przeciwpożarowe. 
 
Określa się klasę agresywności środowiska na C3 wg PN-EN ISO-12944-2. 
Przewiduje się średniookresowe zabezpieczenie antykorozyjne jednym z zestawów malarskich wg PN-
EN ISO-12944-5 o symbolach S3.16 do S3.19 (tablica A.3). 
Stopień przygotowania powierzchni przed malowaniem sa 2½.  
Szczegóły technologiczne malowania należy uzgodnić z producentem farb. 
Kolorystykę i symbol zestawu ustalić zgodnie z projektem architektonicznym. 
 
Monta ż konstrukcji stalowej na budowie. 
 
Wymagania ogólne. 
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Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wykonawcę montażu „Projektu montażu konstrukcji” 
wraz z „Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inspektora, a rozpoczęcie 
robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 
„Projekt montażu konstrukcji” powinien zawierać: 
− harmonogram realizacji robót, 
− projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność scalania zgodnie z dokumentacja      
   projektowa, 
− określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu, 
− określenie Podwykonawców, 
− określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji, 
− określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 
− „Projekt wykonania połączeń ”, 
− określenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w ST lub normach przedmiotowych, 
− określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
− „Projekt rusztowań montażowych”, 
− sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu w innych  
    miejscach ni. przewidziane w dokumentacji projektowej, 
− określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji, 
− inne informacje, których wymaga Inspektor. 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z 
protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy ( wg. p.5.3.2). Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania 
ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej. Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się 
rusztowania stalowe wg 
PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach 
statycznych odpowiadających  warunkom normy. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być 
sprawdzona na: 
− siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 
− siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
− siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do 
każdego styku montażowego. 
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone zgodnie z 
projektem organizacji robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 
Przyjęcie konstrukcji na budowę 
 
Elementy konstrukcji stalowych ustrojów nośnych dla obiektów objętych kontraktem wykonane 
warsztatowo będą dostarczone na budowę wraz z deklaracja zgodności, atestami użytych materiałów, 
metryczkami wyrobów i protokółem odbioru spoin. 
 
Podlegają odbiorowi komisyjnemu z udziałem przedstawiciela wytwórni i inspektora nadzoru. 
Metryczka wyrobu zawiera dane : 
- znak wytwórni 
- wymiary gabarytowe 
- masę elementu 
- rodzaj i klasę stali 
- rodzaj wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych i ppoż. 
Każdy z elementów powinien posiadać znakowanie odpowiadające przyjętemu schematowi montażu. 
 
Prace przygotowawcze i pomiarowe. 
 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 
− osie główne obiektu w poziomie montażu, 
− odchyłki osi elementów konstrukcyjnych względem projektu, 
− wytyczenie osi dźwigarów, 
− wytyczenie osi łożysk, 
− wytyczenie osi stężeń projektowanych, 
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− wytyczenie rzędnych podparć, 
− sprawdzenie górnej płaszczyzny dźwigarów. 
Po wykonanym montażu należy skontrolować: 
− położenie osi dźwigarów w planie, 
− niweletę punktów charakterystycznych, 
− odchyłki w niwelecie. 
 
Wykonanie montażowych połączeń spawanych. 
 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania” i w ilości 
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Projektanta i 
Inspektora. Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na 
obu końcach krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na 
Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia dziennika spawania. W przypadku złych warunków 
atmosferycznych należy stanowisko spawalnicze osłonic przed opadami. Spoiny powinny posiadać 
klasę zgodna z dokumentacja projektowa i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny być 
poddawane lub wykonane taka technologia, aby gran była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu 
powinny być 
obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 
− dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 
− dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2. 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 
odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości R2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST i norma PN-89/S-10050 ponosi Wykonawca. 
Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełna dokumentacje badan w postaci 
radiogramów oraz protokołów i przekazać je Inspektorowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 
 
Połączenia na śruby. 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio 
przygotowane, i tak: 
− trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu 
młotkiem, 
− gwint należy dociąć do takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej 
dwa zwoje znajdowały się nad górna powierzchnia nakrętki, Podkładka pod nakrętkę pokrywała co 
najmniej zwoje, 
− powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem należy pokryć 
warstwa smaru śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 
Uzupełnienia powłok ochronnych 
Uzupełnienia powłok ochronnych należy wykonać z materiałów i w technologii zastosowanej 
warsztatowo dla całości konstrukcji. Ten zakres robót określa Roboty antykorozyjne. Przed 
przystąpieniem 
do nakładania powłok konieczny jest odbiór międzyoperacyjny czystości podłoża. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań montażu konstrukcji stalowej  powinna być zgodna z normą i i 
dokumentacją techniczną  
  
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli obejmującego miedzy innymi podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, 
częstotliwości badan. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem powołuje Komisje Odbioru, której 
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowym montażem. Ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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Zakres kontroli i badan. 
 
Warunki ogólne. 
 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej ST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz 
warunkom podanym w niniejszej ST. 
 
Kontrola montażowa konstrukcji 
: 
− kontrola stali, 
− sprawdzenie elementów stalowych, 
− sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
− sprawdzenie połączeń, 
− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
− sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji, 
− sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
− sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa, 
− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− jakości powłok ochronnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza protokół odbioru i wpis do Dziennika Budowy. 
 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej: 
− kontrola stali, 
− sprawdzenie elementów stalowych, 
− sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 
− kontrole jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− sprawdzenie połączeń, 
− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 
− sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
− sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane, 
− sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa, 
− kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 
− sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Rozliczenie ryczałtowe. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma normie PN-B-03200:1956, PN-B-01808:1998  
Sprawdzeniu podlega : 
  -      protokół odbiorów częściowych, 

- ustalenie usterek wymagających usunięcia, 
- wnioski co do prowadzenia ewentualnych badań z podaniem ich zakresu, 

Wnioski dotyczące prowadzenia dalszych robót budowlanych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
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9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 10020:2003   Definicje i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10027-1:1994   Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994   Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997   Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów 

stalowych. 
PN-EN 10079:1996   Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-90/H-01103   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i  

transport. 
PN-91/H-93407   Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-93419:1997  Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE 

walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-93452:1997   Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco.  

Wymiary. 
PN-EN 10024:1998  Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnętrzna powierzchnia stopek 

walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-71/H-93451   Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
PN-H-93400:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10279:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje 

kształtu, wymiarów i masy. 
PN-91/H-93406   Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
PN-EN 10055:1999   Stal. Teowniki równoramienne z zaokrąglona stopka i 

ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i 
wymiarów. 

PN-EN 10056-1:2000   Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 

PN-EN 10056-2:1998   Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10056-2:1998 
/Ap1:2003 (poprawka)  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10210-1:2000   Kształtowniki zamknięte wykonywane na gąraco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 
Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10210-2:2000   Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 
Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

PN-H-92203:1994   Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994   Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-ISO 1891:1999   Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996   Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, 

śrub dwustronnych i nakrętek. 
PN-82/M-82054.20   Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 
PN-EN ISO 4014:2002   Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-61/M-82331   Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-91/M-82341   Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem 

krótkim. 
PN-91/M-82342   Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem 

długim. 
PN-83/M-82343   Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń 

sprężonych. 
PN-83/M-82171   Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń 

sprężonych. 
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PN-EN ISO 887:2002   Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek 
ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny. 

PN-ISO 10673:2002   Podkładki okrągłe do śrub z podkładka. Szereg mały, 
średni i duży. Klasa dokładności A. 

PN-77/M-82008   Podkładki sprężyste. 
PN-79/M-82009   Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-79/M-82018   Podkładki klinowe do ceowników. 
PN-83/M-82039   Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych. 
PN-88/M-82952   Nity z łbem kulistym. 
PN-88/M-82954   Nity z łbem stożkowym. 
PN-EN 759:2000   Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 

Warunki techniczne dostawy materiałów dodatkowych 
do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 

PN-91/M-09430   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania stali. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 12070:2002   Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, 
druty i pręty do spawania łukowego stali odpornych na 
pełzanie. Klasyfikacja. 

PN-73/M-69355   Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-67/M-69356   Topniki do spawania .żużlowego. 
PN-87/M-04251   Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatości 

powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
PN-EN ISO 9013:2002   Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i 

tolerancje wymiarów powierzchni ciętych 
termicznie (ciecie tlenem). 

PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i 
określenia. 

PN-85/M-69775   Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 
Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 

PN-EN 970:1999   Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. 
Badania wizualne. 

PN-87/M-69776   Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin 
na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 

PN-EN 1435:2001   Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
radiograficzne złączy spawanych. 

PN-EN 1712:2001  Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych. 

PN-M-48090:1996   Rusztowania stalowe z elementów składanych do 
budowy mostów. Wymagania i badania przy odbiorze 
zmontowanych konstrukcji. 

PN-87/M-69772   Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy 
spawanych na podstawie radiogramów. 

PN-B-03200:1956   Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-01808:1998   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie- Zasady określania  

uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe  
Polskie Normy (PN), Normy Branżowe(NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo.  
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STB 01.06.00      ROBOTY CIESIELSKIE  

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 
 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ciesielskich. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.2 Zakres robót objętych ST  

- montaż więźby dachowej z drewna klasy C24 
- montaż łat i kontrłat  

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót ciesielskich należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót ciesielskie zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót ciesielskich   

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót ciesielskich  należy przestrzegać zasad podanych w normie   PN –71/B-10084  
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 elementy więźby dachowej z drewna klasy C30 nasyconego( zaimpregnowane ognioochronnie  i 
grzybobójczo -przez wytwórcę tarcicy )    powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-
EN 1995-1 -1:2004+NA  
2.3 Łaty z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie  i grzybobójczo - przez wytwórcę 
tarcicy )    powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta 
ogólnego przeznaczenia  
2.4 Kontrłaty z drewna  nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie  i grzybobójczo - przez 
wytwórcę tarcicy )    powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-D-96000:1975 
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót ciesielskich   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ciesielskich  powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
 
4. TRANSPORT  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 

63

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 

4.2. Transport  konstrukcji drewnianej powinien odbywać się  środkami transportu dostosowanymi od 
potrzeb.   
4.3. Magazynowanie  
Elementy należy składać pod dachem  w stosach na słupkach. 
W szopach na ażurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podłoża i zapewniającym 
przewiew. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ciesielskich  
Przed rozpoczęciem robót ciesielskich  należy : 

a. sprawdzić przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementów z dokumentacją    
b. sprawdzić jakość elementów  
c. sprawdzenie stopnia wilgotności końcowej zaimpregnowanych elementów przed ich  
wbudowaniem  
d. sprawdzić taśmą stalowa poprzeczne i podłużne wymiary budynku w poziomie oparcia     
dachu  

  
5.3 Przy wykonywaniu robót ciesielskich nale ży przestrzega ć zasad podanych w normie PN  –

71/B-10084  Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5.3.1. Montaż elementów konstrukcyjnych dachu  
5.3.2. Montaż łat i kontrłat  
 
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinny być zgodne z dokumentacją 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony), wykonywane z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub 
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić +- 1 mm. Dokładność tę 
należy sprawdzić przez zastosowanie próbnego montażu, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą 
taśmy stalowej. 
Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych 
więcej niż 0,5 cm. 
 
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości ich powinny być 
większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 

- w osiach  rozstawu wiązarów +- 2 cm 
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm   

Elementy więźby dachowej stykając się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane dwiema warstwami papy. 
Łacenie połaci dachowej 
Łaty powinny mieć przekrój 40 x40 mm. 
Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100. 
Długość gwoździ powinna być co najmniej dwa i pół raza większa niż  grubość łaty. 
Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm 
na 1 m i 30 mm na całej długości dachu.  
Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łaty podkładu o grubość dachówki. 
Montaż kontrłaty połaci dachowej. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań robót ciesielskich  powinna być zgodna z normie PN –71/B-
10084  Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniana : 

zgodność przekroi i rozmieszczenia elementów, 
jakość wbudowanych materiałów, 
jakość wykonanych elementów, 
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jakość gotowej konstrukcji 
prawidłowość łacenia dachu 

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
- w osiach  rozstawu wiązarów +- 2 cm 
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm   

6.2.2. Warunki badań tarcicy i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię robót ciesielskich oblicz się w metrach sześciennych poszczególnych elementów i w 
metrach kwadratowych łacenia  
7.3 Wielkości obmiarowe poszczególnych elementów i łacenia określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.3. Wymagania przy odbiorze PN –71/B-10084  Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) prawidłowość kształtu i wymiarów głównych konstrukcji , 
d) prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
e) prawidłowość wykonania złączy między poszczególnymi konstrukcjami 
f) dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN –71/B-10084  Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 

65

STB.01.07.00.ROBOTY DEKARSKIE I  BLACHARSKIE  

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 

 
1.1.Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót : 
robót dekarskich i blacharskich  oraz elementów odwodnienia  

 
1.2.Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót obj ętych ST. 

  
          -    pokrycie dachu blachą  
   -     obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej     

- montaż elementów odwodnienia   
 

1.1 Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót dekarskich i blacharskie i elementy 
odwodnienia  należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót 
dekarskich i blacharskich oraz elementy odwodnienia  zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe robót dekarskich i blacharskich oraz  
elementy odwodnienia  

 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
  
Przy wykonywaniu robót dekarskich i blacharskie  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  
przy odbiorze 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 

Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.2 blacha trapezowa 1,8 cm 
2.4  Blacha tytanowo cynkowa    
2.5 Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. 
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2.7 rynna dachowa PVC  
2.8 rura spustowa PCV   
2.9 kształtki PCV 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do robót dekarsko blacharskich   
Wykonawca przystępujący do robót dekarsko blacharskich , powinien wykazać się możliwością     
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie     
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 
antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
Pokrycie dachu blach ą trapezow ą 
Blachę należy łączyć do konstrukcji stalowej przez dwa łączniki w każdą fałdę za pomocą kołków 
wstrzeliwanych. Arkusze blachy łączyć ze sobą na długości oraz do konstrukcji na połaci co 400 mm za 
pomocą śrub samowiercących . Arkusze blachy co najmniej dwuprzęsłowe.  
 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej powinny być dostosowane do wielkości pochylenia 
połaci dachowych oraz do grubości ścian – winny być odpowiednio szerokie. W pokryciach dachowych 
z blachy obróbki blacharskie mogą być wklejane między warstwami papy przy pochyleniu połaci 
dachowej większym lub równym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niż 10% obróbki układać na wierzchu 
dachu. Przy połączeniach pokrycia z blachy  z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinny być zastosowane obróbki dwuczęściowe. Ścianki i ich styk z pokryciem z blachy 
należy zabezpieczyć obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. 
 
Rynny dachowe i rury spustowe: 
Rynny i rury PCV należy łączyć wg zaleceń producenta. Każde załamanie rynny powinno być oparte na 
uchwytach rynnowych. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80mm Uchwyty należy 
mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczane w 
podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. Gdy rynna umieszczona jest na 
gzymsie, zaleca się opierać ją na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki należy ustawiać na 
obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek blacharskich oraz oblutowania. Spadki rynien 
powinny być nie mniejsze niż 0,5%.Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w 
stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być 
usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako ści robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pk t.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań robót dekarsko blacharskich  powinien być zgodny z PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
W szczególności powinna być oceniana : 

- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy kominach, murach 
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wywietrzakach, wyłazach, itp.   
- sprawdzenie rynien w zakresie wymiarów, rozstawów oraz spadku i szczelności  
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i 

prostoliniowości   
Odchylenie rur spustowych  od pionu nie powinno przekraczać 20 mm przy długości rury do 10 m i 30 
mm przy długości rury większej niż 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na 
długości 2 m nie powinny przekraczać 3 mm. 
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone w  zakładach pionowych na rąbek pojedynczy 
leżący, a w zakładach poziomych – na zakład o szerokości 40 mm i lutowane na całej długości 
zakładów. 
Spadki rynien  nie powinny być mniejsze niż 0,2 %. 
Największa długość rynny nie może przekraczać 20 m, licząc odległość między sąsiednimi rurami 
spustowymi. 
6.2.2. Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania. Powierzchnię robót dekarsko blacharskich  oblicz się w metrach 
kwadratowych.  Długości rynien i rur spustowych w metrach bieżących  
7.3 Wielkości obmiarowe robót dekarsko blacharskich określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z 
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-
10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

Sprawdzeniu podlega : 
a     zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowość pokrycia  
c     prawidłowość wykonania obróbek i elementów odwodnienia  
d     jakość i wygląd  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10.1. Normy 
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze 
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB.01.08.00.IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCI OWE   

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 

 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  
 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
- wykonanie izolacji poziomej  z papa termozgrzewalnej  
- wykonanie izolacji pionowej z masy bitumicznej  
 

 
1.4 Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych      
należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji      
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i  

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane  
opisujące  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00  
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2  ABIZOL R- roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki 
izolacyjnej 
2.3  ABIZOL P- roztwór asfaltowy izolacji  
2.4  Papa termozgrzewalna, podkładowa i nawierzchniowa   
2.5 masa bitumiczna  
 
3 SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  
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Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach  krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub 
płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, 
tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 
uszkodzeniem. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. 
Rolki należy ustawić w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej 
niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
4.3. Transport materiałów izolacyjnych  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.  
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB. 
Abizol R i Abizol P mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Przygotowanie  podłoży-wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz 
sfazowanie naroży. 

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych należy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5.3.1 Przygotowanie podłoża : 
podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  

5.3.2  Wykonanie izolacji  
- wykonanie izolacji poziomej  z papa termozgrzewalnej  
- wykonanie izolacji pionowej z papa termozgrzewalnej 
- wykonanie izolacji pionowej 2xAbizol R+P 
-  wykonanie izolacji z folii kubełkowej  
- wykonanie paroizolacji  z folii PE 
- wykonanie izolacji  z membramy  paroprzepuszczalnej dachowej zbrojonej  

     - izolacja pozioma i pionowa z folii w płynie wraz z taśmami narożnikowymi  
 
Abizol R - roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni 
przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej. Należy stosować wyłącznie na zewnątrz budynków. 
Abizol R nanosi się na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoże cienką warstwą pędzlem, 
szczotką dekarską lub natryskiem. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +5 C, optymalna 
temperatura 20 C. 
Abizol P - półpłynna masa asfaltowa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do wykonywania 
powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na które nakłada się 
powłokę z Abizolu P powinny być uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi się na zimno 
bez podgrzewania cienką warstwą na uprzednio zagruntowane podłoże pędzlem, szczotką dekarską 
lub natryskiem. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
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Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania 
podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. 
Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej P64/1200 na 
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 
termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna być ułożona pod ławą fundamentową przy 
ścianach żelbetowych i na wierzchu ławy fundamentowej przy ścianach fundamentowych z 
bloczków betonowych. 
Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 
fundamentowej i powinna być połączona z izolacją poziomą ścian i podłoży. 
Ułożona na ścianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawać co najmniej l cm z każdej 
strony ściany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podłoży pod posadzki papa ułożona na 
ścianie fundamentowej powinna wystawać 20 cm. 

 
Izolacja pozioma dolna w budynkach w częściach podpiwniczonych powinna być ułożona na ścianach 
na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku 
budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza się układanie górnej izolacji 
poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu ok. 30 cm nad terenem. 
Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 
fundamentowej do wysokości ok.30 cm nad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być 
połączona z izolacją poziomą ścian. 
Izolacja pozioma budynków w częściach niepodpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu 
posadzki na wysokości minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. 
Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów 
asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC z wyjątkiem folii bitumo i 
olejoodpornej jest niedopuszczalne. 
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. 
Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w 
każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny 
być przesunięte względem siebie. 
W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie wymagających instalacji odwadniającej, powinny być 
zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w 
kierunku kratki ściekowej. Izolację wodoszczelna należy układać bezpośrednio pod posadzką. 
Spadek warstwy izolacyjnej podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić min. 
1% w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa 
przemysłowego. 
Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz 
połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do 
kanalizacji. 
W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed możliwością zawilgocenia w czasie eksploatacji, 
należy zastosować izolację z co najmniej dwóch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podkładu i 
sklejonej między sobą lepikiem asfaltowym. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych 
powinna być równa i czysta. 
Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, 
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15o C. 
 
Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej  
• Układanie izolacji przy krawędziach: 
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Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć 
naroże wklęsłe i wypukłe wyklejając je arkuszami materiału izolacyjnego o wymiarach dostosowanych 
do izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi wynosić 8 cm. 
• Układanie izolacji: 
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem 
uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całą długość rolki na przemian z połową jej 
długości. Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z 
ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych należy wykonać przy 
użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki). Zakład czołowy między końcami rolek 
winien wynosić 15 cm. Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie 
izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze  uszczelniające 
powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i załamań (zmarszczeń) materiału izolacyjnego. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje 
szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na 
odległość ok. 1–2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki.  
• Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji: 
Podczas układania izolacji mogą nastąpić następujące jej uszkodzenia: 
• przebicie lub przecięcie, 
• zamknięte pęcherze powietrza, 
• zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
• załamania i fałdy. 
Usuwanie uszkodzeń: 
• w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce 
uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z tego 
samego materiału. Łata 
powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie z 15 cm zapasem. Łatę, a zwłaszcza 
jej krawędzie, należy starannie docisnąć do podłoża ręcznym wałkiem, 
• w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem, 
starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej, 
• w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę, 
• w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy jąprzeciąć i rozprostować lub wyciąć, 
a następnie nakleić w tym samym miejscu łatę, 
• inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych 
należy usuwać wg indywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych  powinien być zgodny PN-B-10260:1969 
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególności powinna być oceniana : 

 
właściwości materiałów izolacyjnych 

 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
6.2.2. Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.   

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię izolacji oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej izolacji  
7.3 Wielkości obmiarowe izolacji  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość wykonania izolacji, 

sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
     PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
     PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
     PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. Stosować 
przepisy wg ST „Wymagania ogólne" 

 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.09.00.PODŁOŻA NA GRUNCIE 

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 

 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłoża na gruncie   
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3  Zakres robót obj ętych ST  

zagęszczenie gruntu rodzimego  
wykonanie podbudowy z piasku 
wykonanie podbudowy betonowe 
 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
� roboty budowlane przy wykonywaniu podłoży należy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem podłoży na gruncie  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
� procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych podłoży na gruncie   

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonaniu podłoży   należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty 
budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST    
      00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 Beton  
2.3 Piasek  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót   
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji 
robót zgodnie z założoną technologią.  Betonowanie konstrukcji Roboty należy prowadzić przy użyciu 
sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej zagęszczania. Dobór środków transportu wewnętrznego 
powinny zapewnić dostarczenie do miejsca betonowania betonu o założonej konsystencji oraz 
przyjętego sposobu zagęszczania. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed rozpoczęciem prac powinien być sprawdzony stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego 
Dogęszczenie gruntu rodzimego do Id=0.5, jeżeli zachodzi przypadek niższego stopnia 
zagęszczenia. 

Przy wykonywaniu podłoży   - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty 
budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989                 
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie podłoża z piasku  
5.3.2. Wykonanie podłoża z betonu  
Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.  
W przypadku gdy, stopień zagęszczenia jest niższy niż Id<0.5 należy dokonać zagęszczenia na 
głębokość co najmniej 50 cm do Id=0.5. 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i 
podsypki piaskowo-żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować 
makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań  
6.2.2. Warunki badań materiałów  powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię podłoży  oblicz się w metrach sześcienny  wykonanych podłoży   
7.3 Wielkości obmiarowe podłoży określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 
określenia Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość wykonania podłoża  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści 
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STB 01.10.00. WYLEWKA BETONOWA  

1.  Nazwa zamówienia 

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 
 
 
1.1. Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Wylewka betonowa zbrojona   
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

-     wylewka betonowa zbrojona   
 

1.4 Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu wylewki betonowej  należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem wylewki betonowej  zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych wylewki betonowej. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
Przy wykonaniu posadzki betonowej  zatartej na gładko należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2. Beton   
 
3 SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania posadzki betonowej, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z miksokretu   i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport.   
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Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż: 
 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 

   25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie  dopuszczalne.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót  
 

- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru warstwy izolacyjnej   
5.3.Przy wykonywaniu wylewki betonowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-62/B-
10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

- podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie wylewki betonowej 

 
Wylewka betonowa  powinna  być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem w zależności od usytuowania i 
przeznaczenia pomieszczenia. 
Grubość szlichty  betonowej  powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz od stopnia 
ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 
Grubość podkładu betonowego  nie powinna być mniejsza niż: 

a)    podkładu związanego z podłożem - 25 mm 
b)    podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm 
c)    podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej 
ściśliwości - 40 mm 

Wytrzymałość wylewki cementowej badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa 
Jeśli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia 
powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu. 
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową 
uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej układanej na zakład. 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
budynku (ścian, słupów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od 
podkładu. Wylewka betonowa powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem styropianu gr. l cm. 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji 
budynku oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi 
jednocześnie szczelinę dylatacyjną. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach zmiany 
grubości podkładu oraz w miejscu styku różnych konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej. Powinny one 
dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 przy długości boku prostokąta 
nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 
przy największej długości boku -3m.Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny 
być wykonane jako nacięcia w świeżym podkładzie betonowym o głębokości równej -1/3 - 1/2 grubości 
podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej 
ich szerokości. 

 
Zaprawę  należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się 
nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 
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W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie 
folia polietylenową. 
W pomieszczeniach, w których występuję kratki ściekowe należy wykonać spadek do kratek  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań betonów  powinien być zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z 
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       
 W szczególności powinna być oceniana : 

- właściwości techniczne zastosowanych betonów  
6.2.2. Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
Należy stosować metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcją producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię posadzki betonowej oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej posadzki.  
7.3 Wielkości obmiarowe posadzki betonowej  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy 
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.                       
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989  
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.11.00 ROBOTY PODŁOGOWE - PODŁOGA Z DESEK  

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 
 
Przedmiot ST  
 
1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podłogowych   
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
Zakres robót obj ętych ST  
 

- wykonanie podłogi  
 

Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót podłogowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem podłóg  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych podłóg.  

 
Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu podłóg deszczułkowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 
13647:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna – 
Oznaczenie, charakterystyki geometrycznej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY 
  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
 
2.2. deski tarasowe kompozytowe 2,5 cm 
2.3  legary z deski tarasowej kompozytowej    
2.4   elementy wykończeniowe   
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonania podłóg deszczułkowych   
Wykonawca przystępujący do wykonania podłóg, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
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4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3. Transport  materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty  
stanu surowego  

- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża    
nośność 
stabilność  
czystość 
równość 
nie nasiąkliwość 
 

5.3. Wykonując  podłogi - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 13647:2004 Podłogi 
drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna – Oznaczenie, charakterystyki 
geometrycznej.  
 
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

- podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie podłogi  
 -  sprawdzenie podłoży 
- wypoziomowanie  
- ułożenie legarów  
- ułożenie podłogi z desek   
- montaż elementów wykończeniowych 
 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz norma i 
instrukcja producenta. Wymagania i badania przy odbiorze 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań podłóg sportowych powinien być zgodny z normą i instrukcją 
producenta. Wymagania i badania przy odbiorze   
W szczególności powinna być oceniana : 

- dokładność, staranność i poprawność wykonania podłogi.  
 
6.2.2. Warunki badań materiałów na podłogi sportowe  powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię podłóg oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej podłogi  
7.3 Wielkości obmiarowe podłogi określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma i instrukcja producenta. Wymagania i badania przy 
odbiorze   
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość i dokładności wykonania podłóg 

  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 13228:2004  Podłogi drewniane – Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki  

                           deszczułokwe łączone  
PN-EN 13442: 2004  Podłogi drewniane i posadzki deszczułkow oraz boazerie i okładziny z  

drewna – Oznaczenie odporności na działanie środków chemicznych  
PN-EN 13647:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny  

z drewna – Oznaczenie charakterystyki geometrycznej  
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB 01.12.00. OKŁADANIE SCHODÓW STOPNIAMI PREFABRYK OWANYMI  

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 

 

 

1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montaż stopni prefabrykowanych  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

Montaż stopni prefabrykowanych  
 

1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu montażu stopni prefabrykowanych należy rozumieć 
wszystkie  

prace budowlane związane z wykonaniem montażu stopni prefabrykowanych zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje        

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty  
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące      
  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych montażu stopni prefabrykowanych 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu montażu stopni prefabrykowanych należy przestrzegać zasad podanych w normie   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2. stopnie prefabrykowane  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania montażu stopni. 
Wykonawca przystępujący do montażu stopni prefabrykowanych, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego  
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru robót betonowej     
5.3. Przy wykonywaniu montażu stopni należy przestrzegać zasad podanych PN-63/B-10145 Posadzki 

z płytek Wymagania i badania przy odbiorze  
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 
5.3.2. Montaż stopni prefabrykowanych   

 
- sprawdzenie podłoży 

      - ułożenie stopni na klej  
- spoinowanie  
- oczyszczenie   

  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz             
norma   
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań stopni powinien być zgodny Instrukcji wykonania  
 W szczególności powinny być oceniane : 

właściwości techniczne zastosowanych stopni  
 
6.2.2. Warunki badań materiałów na stopnie i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię stopni oblicz się w metrach bieżących wykonanego montażu  
7.3 Wielkości obmiarowe stopni określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  oraz normy  
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. wygląd zewnętrzny  
e. prawidłowość ukształtowania powierzchni  
f. sprawdzenie połączenia stopni  z podkładem  
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g. sprawdzenie prawidłowości wykonania styków  
h.    sprawdzenie wykończenia  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.13.00. ROBOTY TYNKARSKIE   

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 

 
 
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót tynkarskich  
 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

- tynki  cementowo-wapienne kat III  
- tynki strukturalne na siatce  

 
1.4 Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynków należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót tynkowych   zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót tynkowych  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu robót tynkowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
  
2.2. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie. 
2.3  listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne.  
2.4 zaprawa cementowo-wapienna 
2.5. gips szpachlowy 
2.6 siatka  
2.7 mieszanka tynku mineralnego 

 
3.SPRZĘT  
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przystępujący robót tynkarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
agregatu tynkarskiego, elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego.    
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
4.3. Transport materiałów  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich  powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urządzenia. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0 oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki tylko przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe wapienne powinny być w okresie 
wiązania zaprawy (ok. jednego tygodnia ) zwilżane wodą.   
 
5.3. Wykonywaniu tynków cementowo-wapiennych  - należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 
Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 
 
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 
    

- podłoże powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarznięte, 
wolne od zabrudzeń  i luźnych elementów  

-     zagruntowanie powierzchni  pod tynki unigruntem 
5.3.2. Przygotowanie zaprawy  
5.3.2. Wykonanie tynków  
W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
- osadzenie listew narożnikowych 
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 
- przygotowanie zaprawy 
- wyznaczenie lica powierzchni tynku 
- mechaniczne wykonanie obrzutki  
 - mechaniczne wykonanie narzutów 
- mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem 
- ręczne wykańczanie tynków, tj wykonanie ościeży, gzymsów, itp.  
- montaż kratek wentylacyjnych  

 
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych   
Wykonywane są z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwykłe.      
Przyczepność gładzi nie powinna być mniejsza od 0,45 MPA – do podłoża betonowego i 0,35     MPA 
podłoża gipsowego. 
Stosować w temperaturze + 5 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5o C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej Oo C. 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 
Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą gipsową o składzie: gips budowlany i 
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piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki gipsowe winny być zabezpieczone 
przed korodującym działaniem gipsu za pomocą powłoki malarskiej a farby ochronnej ( farba 
podkładowa miniowa). 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. 
Zaprawę należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. Do zaprawy 
tynkarskiej nie należy poza wodą stosować żadnych opóźniaczy wiązania ani plastyfikatorów. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 7cm zanurzenia 
stożka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno – gipsowy w/g=0,45-0,48. 
Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60minut od chwili zarobienia zaprawy tynkarskiej 
wodą. 
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi. 
 
Wykonanie tynku mineralnego na siatce : 

 
- Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego 
- Nałożenie na podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa 
- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach płaskich  
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań tynków powinien być zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe 
– tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniana : 

- równość i gładkość powierzchni tynkowanych  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń) 

 
6.2.2. Warunki badań materiałów tynkarskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicz się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu wyższej kondygnacji.  
Powierzchnię  sufitów oblicz się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą  
7.3 Wielkości obmiarowe tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze  określa norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - 
wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki 
tynkarskie.                       
Sprawdzeniu podlega : 

a)    zgodność z dokumentacją techniczną , 
a) rodzaj zastosowanych materiałów, 
b) przygotowanie podłoża, 
c) nierówności powierzchni  
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Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od 
kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

III Nie większe niż 3 
mm na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm na 1m 
i ogółem nie więcej niż 3,5 
mm w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niż 6mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości 

Nie większe niż 3mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 6mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9  
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych   
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
DIN 18 558 powierzchnie wewnętrzne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. - Arkady . Należy stosować 
przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.14.00 OKŁADZINY ŚCIENNE  

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 
 
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin ścian z płytek  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

- okładziny ścienne z płytek    
 

1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek należy rozumieć wszystkie prace    
  budowlane związane z wykonaniem okładzin zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje    
  poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty    
  techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące    
  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych okładzin ściennych z płytek. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych  należy przestrzegać zasad podanych w 
normie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY 
  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2. zaprawa klejowa  
2.3  zaprawa fugowa  
2.4  płytki klinkierowe  
Płytki  i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonania okładzin ściennych 
  
Wykonawca przystępujący do okładania ścian  płytkami  , powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty  stanu 
surowego  
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża    

nośność 
stabilność  
czystość 
równość 
nie nasiąkliwość  
 

5.3. Wykonywaniu okładzin z płytek  - należy przestrzegać zasad podanych w normie.  
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie okładzin ściennych z płytek 

- sprawdzenie podłoży 
      - ułożenie płytek na klej  

- spoinowanie płytek  
- oczyszczenie płytek  
 

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach  
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno 
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian.  
Dla ścian w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji wg póz. 
„uszczelnienia podłoży pod okładziny ceramiczne". Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia 
elementów armatury i uzbrojenia.  
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy 
niż połowa płytki.  
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze 
spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej  
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i 
wykończeniowe PVC.  
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W 
narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową.  
W pomieszczeniach natrysków spoinować po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. 
Całość powierzchni spoinować fugą mineralną, szer. fugi 3mm.  
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawcę.  

 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz w 
normie. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych  powinien być PN-
75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze   
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W szczególności powinna być oceniana : 
gładkość i lśniąca powierzchnia lica 
nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14%  

6.2.2. Warunki badań materiałów na okładziny ścienne  i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię okładzin ściennych z płytek ceramicznych  oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej 
okładziny  
7.3 Wielkości obmiarowe okładzin ściennych z płytek  określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma  
Sprawdzeniu podlega : 

e. zgodność z dokumentacją techniczną , 
f. rodzaj zastosowanych materiałów, 
g. przygotowanie podłoża, 
h. należyte przyleganie do podkładu  
i. prawidłowość przebiegu spoin  
j. prawidłowość ukształtowania powierzchni  
k. wizualna szerokością styków i prawidłowości ich wykonania  
l. jednolitość barw płytek 

  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 

91

STB  01.15.00. ROBOTY MALARSKIE   

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 

 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich - 
wewnętrznych  

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót obj ętych ST. 
 

Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbą  
 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich należy rozumieć wszystkie prace  
  budowlane związane z wykonaniem robót malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje   

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty  
techniczne i instrukcje, 

     - ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące    
       przedmiot i wymagania jakościowe robót malarskich 

 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Przy wykonywaniu robót malarskich  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi 
Warunki i badania techniczne przy odbiorze   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. Farba silikonowa  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do robót malarskich   
Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się możliwością     
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie     
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia  
Następnie  należy powierzchnię zagruntować 

5.3.Przy  roboty malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami       
emulsyjnymi. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
- gruntowanie podłoży ścian 
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
- malowanie tynków wewnętrznych   
- usunięcie folii 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:   
całkowitym  zakończone  roboty instalacyjne  
wykonanie podłoża pod wykładziny podłogowe, 
usunięciu z pomieszczeń  z gruzu i odpadów  

Drugie malowanie można wykonać : 
po białym montażu 
po ułożeniu posadzek  

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30o C oraz przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od 
lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być 
nie większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
Malowanie farbami  : 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku 
Przygotować podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym 
roztworem środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. 
Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą . 
Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić 
farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +50C i nie 
wyższa niż +300C. 
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinien być zgodny z PN-B-10280:1969 
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania 
techniczne przy odbiorze   
W szczególności powinna być oceniana : 
-  właściwości  zastosowanych farb  
6.2.2. Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie, przyczepność. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię robót malarskich  oblicz się w metrach kwadratowych   
7.3 Wielkości obmiarowe robót malarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, 
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze   
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c.    wyglądu zewnętrznego : 

równomierność rozłożenia farby 
jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
brak prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek  

d.    sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem  
b) sprawdzenie odporności powłok na wycieranie  
c) sprawdzenie odporności na zarysowanie  
d) sprawdzenie odporności na uderzenie 
e) sprawdzenie grubości powłok  
f) sprawdzenie elastyczności powłok  
g) sprawdzenie trwałości powłok  
h) sprawdzenie przyczepności powłok 
i) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
j) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem 
k) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
l) sprawdzenie nasiąkliwości powłok  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989. Należy 
stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne" 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obo wiązku 
stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB 01.16.00.ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE   

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 
 
1.1.Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kowalsko - ślusarskich  

 
1.2.Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót obj ętych ST. 
 
osadzenie elementów kowalsko ślusarskich (balustrada itp.) 

 
1.4. Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót ślusarsko kowalskich należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem montażu robót ślusarsko kowalskich 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe montowanych elementów ślusarsko 
kowalskich  

 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
  
Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarsko-kowalskich  należy przestrzegać zasad podanych w 
normie. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 elementy kowalsko ślusarskie  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do montażu elementów kowalsko ślusarskich    
 
Wykonawca przystępujący do montażu elementów kowalsko ślusarskich, powinien wykazać się 
możliwością  korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie elementów kowalsko ślusarskich  
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Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych   przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport elementów kowalsko ślusarskich należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W czasie transportu konstrukcja powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłok malarskich  
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element 
powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odl. min. 30 cm od gruntu. 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT  
 5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5  
 5.2. Warunki   przystąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić  
a. rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów  
b. wymiary gotowego wyrobu  
c. prawidłowość wykonanych połączeń 
d. rozstaw otworów na nitach i śrubach oraz średnice otworów, sprawność działania 

części ruchomych, 
e. wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi  
f. dopuszczalne odchyłki w wymiarach, kątach i płaszczyznach,   
g. powłoki  malarskie   

 
5.3  Montaż elementów kowalsko ślusarskich  - należy przestrzegać zasad podanych w normie  
BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

 
- sprawdzenie miejsc mocowania elementów  
- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu elementów w wytwórni 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie elementów kowalsko ślusarskich 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych 
 

Konstrukcję elementów kowalsko ślusarskich należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni 
dysponującej wykwalifikowanymi  pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcja ślusarsko-kowalskie powinna być zabezpieczona w wytwórni powłoką antykorozyjną i 
pomalowane.  
Konstrukcja ślusarsko-kowalskie przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i 
odebrana w obecności wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
elementów i całości w każdej fazie. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów 
składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia 
dla osób postronnych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko ślusarskich powinien być zgodny z normą  
W szczególności powinna być oceniana : 
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- zgodność wymiarów 
-jakość materiałów, z których zostały wykonane 
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
-prawidłowość i trwałość zakotwienia 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających  
-jakość powłok malarskich  

6.2.2. Warunki badań elementów ślusarsko kowalskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Elementy kowalsko - ślusarskie  oblicz się w metrach bieżących balustrad, pochwytów i balustrad 
balkonowych  itp. 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów kowalsko ślusarkich  określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie budowlane Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowość montażu, 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. Należy 
stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne". 

 
UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.17.00. NAWIERZCHNIE    

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 

 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni. 
 
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

- nawierzchni z płyt wielkowymiarowych 
- nawierzchnia mineralna  
 

1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem nawierzchni   zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych nawierzchni   

 
1.5Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu nawierzchni należy przestrzegać z należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 
–S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 piasek  
2.3 płyta wielkoformatowa betonowa 
2.4 kruszywo łamane 0/31,5 mm  
2.5 kruszywo 0/16 mm 
2.6 kruszywo mineralne 0/8 mm 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
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3.2. Sprzęt do wykonania  robót „ 
Spycharka gąsienicowa 74 kW(100KM) 
Walec statyczny gładki  
ubijaki  
równiarka  
ubijak spalinowy  
piła do cięcia płytek  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie. 
Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Przy  robotach  nawierzchniowych należy przestrzegać zasad podanych w normie   PN –S-
96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
 
5.2.1.Wykonanie koryta należy wykonać mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.  
Ostateczne profilowanie wykonać ręcznie  
5.2.2.Profilowanie  podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć błoto i grunt, 
następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane 
rzędne podłoża. 
5.2.3. Zagęszczanie podłoża  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
5.2.4 Wykonanie podsypki piaskowej  
5.2.5 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
5.2.6 Wykonanie warstwy dynamicznej z kruszywa 0/16 mm   
5.2.7. Wykonanie nawierzchni z płyt wielkowymiarowych betonowej  
5.2.8. Wykonanie nawierzchni mineralnej  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań nawierzchni  powinien być zgodny zasadami  podanych w 
normie PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i 
betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
   
 pomiar nierówności podłużnej nawierzchni 
 pomiar nierówności poprzecznej  nawierzchni  
 pomiar szerokości warstw 
 pomiar spadków poprzecznych  
 kontrola stanu zewnętrznego warstw  
 
6.2.2. Warunki badań materiałów na nawierzchnię powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię nawierzchni  oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni. 
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7.3 Wielkości obmiarowe nawierzchni określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4.Wymagania przy odbiorze  określa norma PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z 
płyt kamienno-betonowych i betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
 
Wymagania przy odbiorze określa Instrukcja wykonania nawierzchni  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowość wykonania  nawierzchni  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe  – Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnię ulepszoną – Wymagania i badania  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne- Wymagania i badania 
 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB 01.18.00. ELEMENTY ULIC  

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów ulic  
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 
 ustawienie  obrzeży/krawężnika  
  
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
 roboty budowlane przy wykonywaniu elementów ulic należy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem elementów ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
 procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych elementów ulic  

 
1.5Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonaniu nawierzchni należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –EN 13198:2005  
Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury  ulic i ogrodów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 piasek 
2.3 beton c 12/15  
2.4 krawężnik betonowy 15x30 
2.5 cement portlandzki  
2.6 obrzeże betonowe 8x30 
 
3 SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonania  robót  
Roboty ziemne związane z wykonaniem rowków pod krawężniki i obrzeża mogą być wykonane ręcznie 
lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
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zanieczyszczenie. Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu zabezpieczającymi 
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Przy  robotach  elementów ulic należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża.                     
5.2.1.Wytyczenie odcinków   
5.2.3.Wykonanie rowków  
5.2.4. Wykonanie ławy betonowej z oporem    
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
5.2.6.Ustawienie obrzeża 
5.2.7. Wypełnienie spoin między krawężnikami i obrzeżami  
 
5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań elementów ulic  powinien być zgodny zasadami  podanych w 
normie PN –87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
W szczególności powinny być oceniane :  
 właściwości zastosowanych materiałów 
6.2.2. Warunki badań materiałów na elementy ulic  powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6 OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Długość krawężników i obrzeży oblicz się w metrach bieżących wykonanego elementu. 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4.Wymagania przy odbiorze   
Wymagania przy odbiorze określa Instrukcja wykonania elementów ulic  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowość wykonania  elementów ulic  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
PN –EN 13198:2005  Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury  ulic i ogrodów. 
PN –S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne – Wymagania i badania.   
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów  
PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne 
 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obo wiązku 
stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB. 01.19.00 ZIELEŃ – TRAWNIK  

1.  Nazwa zamówienia  

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPO DAROWANIEM TERENU” 
 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem trawników  
 
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac  : 
a) roboty związane z założeniem trawników. 

-  rozścielenie warstwy humusu gr. 20 cm  
- przygotowanie gleby pod trawniki. 
- wyrównanie i zwałowanie ziemi. 
- siew trawy. 
- nakrycie za pomocą kolczatek. 
- wałowanie zasiewu. 

 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

przez wykonywanie trawników należy rozumieć wszystkie prace związane z wykonaniem robót 
związanych z założeniem trawników  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe założonych trawników  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
 
2.2. Ziemia urodzajna: 

 w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: 
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- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana  w 
pryzmach nie przekraczających 2m wysokości 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Gotowa mieszanka traw – uniwersalna. 
2.4 Nawozy mineralne. 

 
 

3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.2. Sprzęt do wykonania  robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń, powinien wykazać się możliwością korzystania z i 
drobnego sprzętu ogrodniczego oraz środków transportowych   
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Transport  
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Przy  robotach  z wiązanych z wykonaniem trawników  należy przestrzegać technologii 
stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania 
„małej architektury ogrodowej”. 
 
Wykonanie robót. 
Trawniki wymagają trwałe spulchnienie na głębokość 15-25cm.  
Rozścielić 20cm warstwę żyznej gleby.  
Dodać kompost, torf lub obornik.  
Odczyn gleby powinien być lekko kwaśny.  
Trawę wysiewać w kwietniu lub sierpniu-wrześniu. 
Powierzchnia gleby musi być dokładnie wyrównana i zwałowana lekkim wałem oraz płytko zagrabiona. 
Trawę wysiewać w pogodę bezwietrzną, gdy wilgotność powietrza i gleby jest umiarkowana.  
Wysiane trawy należy nakryć za pomocą kolczatek, a następnie uwałować. 
Trawniki należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i 
krzewów. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do siewu polegać będzie na sprawdzeniu: 

 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 

   
6.2.2. Warunki badań materiałów na trawnik powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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7  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Trawniki  oblicz się w metrach kwadratowych wykonanego trawnika  
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
 
 
Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowość wykonanych trawników  

- przygotowanego podłoża pod zasiew 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
- prawidłowości rozłożenia nasion 
-odpowiednich terminów sadzenia 
-prawidłowego wałowania 
-zasilania nawozami mineralnymi 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
Technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
 

 


