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 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT

 1. Wymagania ogólne

 1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji  jest  budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Chorzenice na dz. nr 308, obr. Chorzenice.

 1.2. Zamawiający

Zamawiającym jest Gmina Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce.

 1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne
wykonania  i  odbioru  robót,  wspólne  dla  wszystkich  rodzajów robót  objętych
przedmiotem  pt.:  „  Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  w  miejscowości
Chorzenice na dz. nr 308, obr. Chorzenice”

 1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie
sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  obejmujący  
w  szczególności  wymagania  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu
wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót  oraz
określający zakres prac,  które powinny być ujęte w cenach poszczególnych
pozycji przedmiaru. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jako
element Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia staje się załącznikiem
do umowy na wykonawstwo. 

 1.5. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną oraz nazwy i kody 
grup, klas, kategorii robót

Wspólny Słownik Zamówień jest system klasyfikacji  produktów, usług i  robót
budowlanych  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Wspólny
Słownik  Zamówień  składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
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uzupełniającego.  Kwestie  dotyczące  stosowania  Wspólnego  Słownika
Zamówień  przez  zamawiających  w  Unii  Europejskiej  reguluje  obecnie
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające
Rozporządzenie  (WE)  Nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  oraz  Rady
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym 
przypisane zostały 9 - cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, 
pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, 
pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter 
kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.

 37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach
45000000-7 – Roboty budowlane
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 
rekreacyjnych
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk -
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 
odprowadzenia ścieków
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262300-4 – Betonowanie
45262500 – Roboty murarskie i murowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

 1.6. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczeń z folii,
- wykonanie barier zabezpieczających tymczasowych
- montaż oświetlenia tymczasowego
- wywóz śmierci i odpadów
- tymczasowe zlokalizowanie zaplecza socjalno-sanitarnego
- tymczasowe dostarczanie wody

 1.7. Informacje o terenie budowy

Na terenie planowanej inwestycji mieszą się przyłącza wodociągowe
oraz elektroenergetyczne niskiego napięcia.

 1.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność
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z  dokumentacją  kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami
technicznymi
i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.  

 1.9. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie
Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznej.

 1.10. Zgodność Robót z Specyfikacją Techniczną

Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
przez  Inżyniera  Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),
a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Specyfikacją
Techniczną.
Dane określone w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów
budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność
z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne
z  Specyfikacją  Techniczną  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość
elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

 1.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących
przepisów  oraz  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane
w trakcie wykonywania robót budowlanych.
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 1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  będzie  podejmował  wszelkie  niezbędne  działania,  aby
stosować  się  do  przepisów  i  normatywów  z  zakresu  ochrony
środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem.  Będzie  unikał
szkodliwych  działań  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych
dla  środowiska  i  otoczenia  czynników powodowanych  działalnością
przy wykonywaniu robót.

 1.13. Warunki  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrona  przeciwpożarowa  na
budowie

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przy  realizacji  robót  przepisów  BHP,
a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  dostarczy  na  budowę
i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa,
a  także  zapewni  odzież  ochronną  dla  pracowników  zatrudnionych  na  placu
budowy.  Wykonawca będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe
w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  odpowiednich  przepisów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 1.14. Organizacja planu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku placu budowy,
- Składowania materiałów i elementów budowlanych,
- Utrzymania w czystości placu budowy,
- Przestrzegania przepisów BHP.

 1.15. Określenia podstawowe

Dziennik  budowy –  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.

Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,
upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego
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imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarządzający realizacją  umowy,  Inżynier  budowy lub Inspektor
nadzoru  – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie
kontroli  zgodności  realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją  techniczną,  przepisami  ,  zasadami  wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy.

Rejestr  obmiarów  – akceptowany  przez  inżyniera  rejestr
z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez
Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium  – laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań
i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały  – wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,
zgodne z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez  Inżyniera  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych
w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów
przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  – nieformalna  nazwa
odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także
dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych
i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także
odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym
się  do  użytkowania,  przed zgłoszeniem do odbioru  całego obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  –  formalna  nazwa
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czynności  zwanym  też  „odbiorem  końcowym”,  polegającym  na
protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich
kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora.  Odbioru
dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu
zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu
budowy i  ewentualnie  terenów przyległych,  wykorzystywanych jako
plac budowy.

Przedmiar  robót  – to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania
robót  podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.

Wykonawca  – oznacza  generalnego  wykonawcę  oraz  wszelkich
podwykonawców bądź dostawców materiałów i usług objętych umową
z Zamawiającym.

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia
tj. Gmina Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

Wyrób budowlany –  należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu
przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały
w  obiekcie  budowlanym  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

 2. Materiały

 2.1. Warunki ogólne

Przy wykonywaniu robót  budowlanych mogą być stosowane wyłącznie
wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo
zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane –
dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania
w budownictwie.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy
budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały
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wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje

dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia
ciągłych  badań  określonych  w  Specyfikacji  Technicznej  w  celu
udokumentowania  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają
wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

 2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym
przez  Inspektora  Nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się
niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały  Wykonawca wykonuje  na  własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo składowane materiały,  do  czasu,  gdy
będą one potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

 2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Kosztorysowa  lub  Specyfikacja  Techniczna
przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału
w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim
zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inżyniera.
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 3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym
w  Specyfikacji  Technicznej,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  kosztorysowej,  Specyfikacji
Technicznej  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie spełniał
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam  gdzie  jest  to
wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  kosztorysowa  lub  Specyfikacja
Techniczna  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru
o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.
Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  realizacji
umowy mogą być niedopuszczone do realizacji robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków
transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

 4. Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia

na  oś  przy  transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on
wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków
transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót
i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Kosztorysowej,  Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń
na osie  mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia  do
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stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  publicznych  na  koszt
Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

 5. Wykonanie robót

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
lub  kontraktem  oraz  odpowiada  za  jakość  zastosowanych  materiałów
i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
dokumentacją kosztorysową wymaganiami Specyfikacji  Technicznej,  programu
zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów i  elementów robót  będą oparte  na wymaganiach sformułowanych
w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  kosztorysowej  i  w  Specyfikacji
Technicznej, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

 6. Kontrola jakości robót

 6.1. Program zapewnienia jakości 

Do  wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inżyniera programu zapewnienia jakości,  w którym przedstawi on zamierzony
sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  kosztorysową,
specyfikacją  techniczną  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez
Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
• cześć ogólną opisującą

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia
Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
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- BHP,
- wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikację  i  przygotowanie
praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania
jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis
laboratorium  własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca
zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,
zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także
wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym,  proponowany sposób i  formę przekazywania  tych
informacji Inżynierowi;

• cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich

parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do

magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich

właściwości w czasie transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,

pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)
prowadzonych podczas  dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami

nieodpowiadającymi wymaganiom.

 6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający.
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Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary  i  badania materiałów oraz
Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano
zgodnie
z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  kosztorysowej  i  specyfikacji
technicznej.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są
określone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury
badań.

 6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych
metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe
elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w
pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej  woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym przypadku koszty  te  pokrywa
zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  wykonawcę
i zatwierdzone przez inżyniera. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań
wykonywanych  przez  inżyniera  będą  odpowiednio  opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

 6.4. Badania i pomiary

Przeprowadzane badania będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami  norm lub  w  przypadku  braku  norm obejmujących  prowadzone
badania, zgodnie z wytycznymi krajowymi lub innymi zaakceptowanymi przez
inżyniera.  Inżynier  zostanie  poinformowany  przez  wykonawcę
o wykonywaniu badania określając jego rodzaj,  miejsce i  termin pomiaru lub
badania,a  po  jego  wykonaniu  przedstawi  pisemny  wynik  inżynierowi  celem
akceptacji.
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 6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,
zaaprobowanych przez niego. Inżynier przekaże wykonawcy wzory formularzy,
które  będą  wykorzystywane  przez  wykonawcę  do  uzupełniania  raportów
z wynikami badań. Wyniki te będą przekazywane inżynierowi jak najszybciej, a
nie później niż w terminie wcześniej z inżynierem ustalonym.

 6.6. Badania prowadzone przez inżyniera

Wykonawca  i  producent  materiałów  zapewni  dostęp,  a  także  pomoc
w pozyskaniu i przebadaniu próbek pobranych przez inżyniera w celach kontroli
jakości i zatwierdzenia. Na podstawie wyników badań od wykonawcy inżynier po
weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  wykonawcę  będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z zapisami w specyfikacji technicznej. Jeśli
kontrolne  badania  poprowadzone  przez  inżyniera  wykażą,  że  raporty
wykonawcy są niewiarygodne, to zostanie polecone wykonawcy powtórne, bądź
dodatkowe wykonanie badań lub oprze się tylko na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją kosztorysową i specyfikacją
techniczną. Koszty dodatkowych lub powtórnych badań poniesie wykonawca.

 6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier  może  dopuścić  materiały,  które  posiadają:  certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną
w przypadku materiałów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
specyfikację  techniczną,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać
te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty
przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inżynierowi. Materiały
niespełniające  wymagań  będą  odrzucone.  Wykonawca  winien  stosować
materiały  spełniające  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury
z  dn.11.08.2004r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198
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poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr
92 z2004r. Poz. 881). 

 6.8. Dokumenty budowy

Wszelkie  dokumenty  muszą zostać sporządzone zgodnie z  wymogami
ustawy  z  dn.  07.07.1994r.  Prawo  Budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  nr  207
z  2003r.  poz.  2016  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  rozporządzeniami
wykonawczymi  w  szczególności  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 26.06.2003r.  w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953). 

 6.9. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu
budowy do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie
Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na
kierowniku budowy.

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  powinien  być  opatrzony  datą  jego
dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia
i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  powinny  być  czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio.

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być
oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  oraz  podpisem
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania wykonawcy placu budowy,
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia
jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-  przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy
i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu,
częściowych i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  poszczególnym
w związku z warunkami klimatycznymi,
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-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z  ich opisem
w dokumentacji projektowej,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika
Budowy powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru/Projektanta  powinny  być  wpisane  do  Dziennika
Budowy.  Wpis  Projektant  do  Dziennika  Budowy  zobowiązuje  Inżyniera  do
ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

 6.10. Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót
przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

 6.11. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje zgodności,  certyfikaty jakości,  atesty
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań  Wykonawcy  i  Zamawiającego  powinny  być  gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki  do  odbioru  robót.  Powinny  być  udostępniane  na  każde  życzenie
Inżyniera i Zamawiającego.

 6.12. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i  inne umowy cywilno-
prawne,
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- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie

 6.13. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 7. Obmiar robót

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  powinien  określić  faktyczny  zakres  wykonanych  robót
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru  robot  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
Inspektora  Nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co
najmniej  na  trzy  dni  przed  tym  terminem.  Obmiar  odbywa  się  w  obecności
Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych
w Przedmiarze  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną
poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą
do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem
robót,  dopuszczonymi  do  stosowania  i  atestowanymi  w Polsce  urządzeniami
pomiarowymi  wg  stanu  rzeczywistego  na  budowie,  metodami  zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Masy  ziemne  przy  odspajaniu  gruntów,  przerzutach,  wykopach,
wywozach  i  nasypach  należy  obliczać  według  objętości  gruntu  w  wykopie
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w stanie rodzimym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie w wykopie nie

jest  możliwe,  masy  ziemne  należy  obliczać  według  obmiaru  na  środkach
transportowych lub w nasypie z uwzględnieniem spulchnienia gruntu.

Objętości robot ziemnych kubaturowych oblicza się według określonych
w  projekcie  wymiarów  lub  przekrojów  poprzecznych  i  profili  podłużnych
wykopów,  przekopów  lub  ukopów,  a  więc  w  metrach  sześciennych  gruntu
rodzimego lub inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się według wymiarów
podanych  w  projektach  dla  konstrukcji  nie  otynkowanych.  Ściany
(z  wyjątkiem  ścian  z  kamienia)  i  ścianki  działowe  oblicza  się  w  metrach
kwadratowych ich powierzchni.

Elementy i konstrukcje betonowe żelbetowe, dla których nakłady zostały
ustalone na 1  m3 betonu w konstrukcji,  oblicza się  w metrach sześciennych
objętości  brył  geometrycznych poszczególnych elementów.  Od tak  obliczonej
objętości nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej niż 0.1
m3 każde  oraz  kubatury  sfazowań  o  szerokości  skosu  do  15  cm.  Elementy
i konstrukcje płaskie, jak: ściany, płyty itp. oblicza się w metrach kwadratowych
ich  powierzchni.  Z  powierzchni  elementów  lub  konstrukcji  nie  potrąca  się
otworów, wnęk lub gniazd o objętości do 0.1 m3 każde.

Izolacje  przeciwwilgociowe,  przeciwwodne  oraz  izolacje  cieplne
i  przeciwdźwiękowe  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  izolowanej
powierzchni.  Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów.  
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów
itp.  większe  od  1  m2.  Izolacje  szczelin  dylatacyjnych  oblicza  się  w  metrach
bieżących.

Tynki  ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu
lub  terenu  do  górnej  krawędzi  ściany,  dolnej  krawędzi  gzymsu  lub  górnej
krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.

Okna,  drzwi  balkonowe,  drzwi  zewnętrzne i  wewnętrzne oraz  skrzydła
drzwiowe  należy  liczyć  w  metrach  kwadratowych  w  świetle  ościeżnic,
a w przypadku braku ościeżnic - w świetle otworów. W przypadku elementów
standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub
masę,  dane  te  mogą  stanowić  podstawę  obmiaru.  Wymiary  lub  masa  tych
elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi
na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie
określił  Inspektor Nadzoru. W opisanym przypadku dopuszcza się stosowanie
jednostek określających poszczególne kompletne elementy (np.: kpl./szt. drzwi
wraz  z  ościeżnicami,  okuciami,  klamkami,  szyldami,  zamkami,  wizjerami  itp).
Pozycja  taka  powinna  zawierać  opis  z  wyszczególnieniem  co  zawiera  się
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w komplecie lub sztuce poszczególnej pozycji. Przyjmuje się, że zastosowanie
jednostek [kpl]. lub [szt.] wskazuje na zapewnienie, że pozycja zawiera wszelkie
niezbędne  części  elementu  wskazanego  w  projekcie,  takie,  że  zagwarantują
jego  prawidłowy  montaż,  odbiór  przez  Inspektora  Nadzoru,  prawidłową
eksploatację oraz spełniają wymogi nałożone prawem i przepisami technicznymi
w tym zakresie.

Podłoża betonowe i murarskie oraz podłoża z materiałów sypkich oblicza
się  w  metrach  sześciennych.  Kubaturę  podłoża  oblicza  się  jako  iloczyn  ich
powierzchni  i  grubości.  Posadzki  i  podłogi  oraz  warstwy  wyrównawcze,
wyrównujące i wygładzające oblicza się w metrach kwadratowych. Malowanie
farbami ścian i sufitów należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian
surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu.

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie  inne  roboty  i  materiały  będą  mierzone  w  jednostkach

określonych w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym.

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robót  powinny  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia
i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  powinien  pokazać
ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe powinny być
przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania
robót.

 7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym
odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy
w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza
się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz
nieodzowne  obliczenia  powinny  być  wykonane  w  sposób  zrozumiały
 i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny
być  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  księgi
obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie
oddzielnego załącznika do księgi  obmiaru,  którego wzór zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.
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 8. Odbiór robót
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na
finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym
procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania  ogólnego  postępu  Robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomieniem
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  niż  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z  dokumentacją projektową i  uprzednimi  ustaleniami.  W przypadku
stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  i  innych
wcześniejszych  ustaleń,  Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót
poprawkowych  lub  podejmuje  decyzję  dotyczące  zmian  i  korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach
poprawkowych  lub  robotach  dodatkowych  Inspektor  Nadzoru
uwzględnia  tolerancję  i  zasady  odbioru  dotyczących  danej  części
robót.

-  odbiorowi  częściowemu  -  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości
wykonanych  części  Robót  wraz  z  ustaleniem  należnego
wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad
jak  przy  odbiorze  ostatecznym  Robót.  Odbioru  Robót  dokonuje
Inżynier.

- odbiorowi końcowemu/wstępnemu -  Odbiór końcowy polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość
do  odbioru  końcowego  powinna  być  stwierdzona  przez  kierownika
robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór  końcowy  robót  powinien  nastąpić  w  terminie  ustalonym
w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
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Nadzoru  zakończenia  robót  i  kompletności  oraz  prawidłowości
operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru,
Projektanta  i  Wykonawcy.  Komisja  dokonująca  odbioru  robót
dokonuje  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową.  W  toku
odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją
ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających
i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  nie
wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających,  komisja  przerywa  swoje  czynności  i  ustala  nowy
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,
że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową
z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu na  cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń,
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

- dokumenty odbioru końcowego - Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół końcowego
odbioru  robot  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
-uwagi  i  zalecenia  inspektora  nadzoru,  zwłaszcza  przy
odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
 i udokumentowane wykonania jego zaleceń,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dziennik budowy i księgi obmiarów,
-  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń
laboratoryjnych,
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
-opinie  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie
wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do
dokumentów odbioru,
-dokumentację  kosztorysową  podstawową  z  naniesionymi
zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona
 w trakcie realizacji umowy,
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-specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  umowy
 i ewentualne uzupełniające lub zamienne),
-dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
-wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń
laboratoryjnych,  zgodnie  z  specyfikacją  techniczną
 i ewentualnym programem zapewnienia jakości,
-deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności
wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  specyfikacją
techniczną i ewentualnym programem zapewnienia jakości,
-rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót

towarzyszących oraz protokoły  odbioru i  przekazania tych robót
właścicielom urządzeń.

-sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
-zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
-wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji
projektowej przekazanej przez zamawiającego,
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót  uzupełniających  wyznaczy
komisja.

-  odbiorowi  ostatecznemu -  Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze  końcowym i  zaistniałych  w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
ostateczny  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

 9. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą
płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji
kosztorysu.  Cena  jednostkowa  lub  kwota  pozycji  kosztorysowej  będzie
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uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się na jej
wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  Specyfikacji  Technicznej
i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac
budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2. Przepisy powiązane

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze
zm.),
3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
5.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
6.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16
czerwca  2003  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych
obiektów budowlanych i terenów.
7. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  z  późniejszymi
zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
8.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003 r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.
U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 1. Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8), roboty 
budowlane (45000000-7): 

 1.1. Wstęp

 1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości  Chorzenice na dz.  nr  308,  obr.  Chorzenice
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 1.3. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych
w pkt. 2.1.

 1.4. Zakres robót Specyfikacji Technicznej

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  ziemnych  występujących
 w obiekcie objętym kontraktem.

Roboty przygotowawcze:
- organizacja i zabezpieczenie placu remontu
- usunięcie trawy
- usunięcie ziemi urodzajnej
- usunięcie nadmiaru gruntu rodzimego
- wyrównanie terenu

Roboty ziemne:
- korytowanie pod podbudowę nawierzchni sportowej
- korytowanie pod podbudowe obrzeży betonowych
- wykopy pod ławy fundamentowe
- wykopy pod bloki fundamentowe ogrodzenia - piłkochwytów
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Podbudowa: 
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną poliuretanową
- ułożenie krawężników wykończających nawierzchnię boiska; 

 1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej są
zgodne z obowiązującymi  normami i wytycznymi. 

 1.6. Ogólne wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,
bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST-0
„Wymagania ogólne”

 1.7. Materiały

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”. 

Obrzeża betonowe:
Obrzeża  betonowe  o  wymiarach  ok.  8-10x30-35x100-110  cm,  wykonane  na
wibroprasie z betonu B30. Ww. materiały winny posiadać aprobaty techniczne,
certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych,
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

 1.8. Sprzęt

1.8.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej
Specyfikacji  Technicznej.  Sprzęt  powinien  odpowiadać  pod  względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jakikolwiek  sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.
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 1.9. Transport

1.9.1 Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania  robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.  Użyte do wykonania robót  środki  transportowe winny być
przystosowane  do  transportu  materiałów,  zapewniające  szczelność
przewożonych na nich materiałów w czasie transportu ( od rozsypania
i  zapylenia)  o  ładunku  dopuszczalnym  na  drogach  przewozowych  po
których odbywać się będzie transport. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi
z wykopów wskaże Wykonawcy Zamawiający. 

 1.10. Wykonanie robót rozbiórkowych.

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.

1.10.1  Roboty przygotowawcze.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych,  należy
dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczną, sprawdzić zgodność
wyznaczonych  osi  głównych  z  danymi  podanymi  w  projekcie.
W  przypadku  wystąpienia  niezgodności  wymiarowych  lub  innych
wątpliwości z projektem budowlanym, Wykonawca powinien powiadomić
o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru  i  Projektanta  oraz  wstrzymać
prowadzenie  robót,  w  przypadku  gdy  ich  wykonanie  może  wpłynąć
niekorzystnie  stan  techniczny  i  jakość  robót  –  do  czasu  uzyskania
niezbędnych decyzji. 

1.10.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych,  Generalny
Wykonawca  winien  ustawić  niezbędne  zabezpieczenia  w  miejscach
przewidzianych  w  planie  zagospodarowania  placu  budowy.  Teren
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się
osób  nieupoważnionych  w  obręb  prac  rozbiórkowych  i  oznakować
tablicami  ostrzegawczymi.  Generalny  Wykonawca  odpowiada  za
bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz
za  pyły  zanieczyszczające  środowisko.  Wszelkie  inne  postanowienia,
które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu
ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.
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1.10.3. Zdjęcie warstwy roślinnej gruntu

Zasadnicze  roboty  ziemne  winny  być  poprzedzone  zdjęciem
warstwy  ziemi  urodzajnej  do  poziomu  występowania  gruntu  nośnego
(pozbawionego  cząstek  organicznych)  i  jego  usuniecie  na  odkład  do
ponownego  wykorzystania  lub  wywiezienia  do  wskazanego  przez
Zamawiającego miejsca.

1.10.4. Wyrównanie terenu

1.10.5. Wykopy w obrębie projektowanego boiska

Następnie w razie potrzeby należy zdjąć dalszą warstwę gruntu
rodzimego do rzędnej projektowanej.
Wykopy  powinny  być  wykonywane  bez  naruszenia  struktury  nośnej
gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia warstwy spodniej
podbudowy.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
— ± 5 cm -dla wymiarów wykopów w planie;
— ± 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
W przypadku przegłębienia  wykopu poniżej  przewidzianego poziomu,  
a  zwłaszcza  poniżej  poziomu  projektowanego  posadowienia,  należy
porozumieć się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych decyzji
w tej sprawie.
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego
mechanicznego  zagęszczenia.  Zagęszczenie  podłoża  należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego
od podanego w projekcie technicznym. Wskaźnik zagęszczenia należy
określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -2% do+2%.Zasypanie wykopów
podsypką  wyrównującą  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po
zakończeniu ich wykonania.
-  Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być
zagęszczone,  równe,   oczyszczone  z  grubych  kamieni,  odpadków
materiałów budowlanych i śmieci;
-  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji  technicznej  lecz nie
mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
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1.10.6 Podbudowa nawierzchni 

Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykonywania  podbudowy  należy
wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
 - ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
- wyznaczeniem krawędzi i załamań;
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym
nieprzenikanie  drobnych  cząstek  gruntu  do  podbudowy  nawierzchni
boiska  (dot.  podbudowy  opaski  chodnikowej).  Przed  zagęszczeniem
rozścielane o jednakowej grubości kruszywo wyprofilować do poziomu
i  spadków  poprzecznych  wymaganych  w  dokumentacji  projektowej.
W  czasie  profilowania  podbudowę  należy  zagęszczać  wg  warstw
przewidzianych  w  projekcie,  odpowiednim  sprzętem  przy  zachowaniu
optymalnej  wilgotności.  Zagęszczanie  podbudowy  powinno  być
równomierne  na  całej  szerokości.  Podbudowa  musi  być  wykonana
zgodnie  z  Polską  Normą  i  warunkami  technicznymi.  Podbudowy
 z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością,
zagęszczeniem  oraz  równością  sprawdzanym  po  zakończeniu  każdej
z warstw.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 3m
do 5mm.  Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy wg BN-77/8931-12 [29]
powinien  odpowiadać  przyjętemu  poziomowi  wskaźnika  nośności
podbudowy.  Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania
powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481.  Jakość kruszywa winna być zgodna
z  projektem  technicznym  oraz  PN-B-06714-15.  Jeżeli  po  wykonaniu
robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi
przerwa  w  robotach  podłoże  należy  zabezpieczyć  przed  zmianami
stopnia wilgotnośc. 

1.10.7 Ułożenie obrzeży betonowych

Nawierzchnię  syntetyczną,  opaskę i  chodnik  z  kostki  brukowej  należy
ograniczyć obrzeżami betonowymi ok. 8-10x30-35x100-120cm.Obrzeża
należy  układać  na  ławie  z  oporem  o  wym.  zgodnych  z  projektem
technicznym  z  betonu  B20.  Ustawienie  obrzeży  na  wykonanych
wcześniej ławach betonowych należy wykonać na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość winna wynosić ok. 3-4 cm po
zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcenie się krawężników i
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ławy  spowodowane  różnicami  temperatur  w  różnych  porach  roku  i
bezpośrednim nasłonecznieniu
 krawężników. Przy układaniu obrzeży należy zwrócić szczególną uwagę
na  zachowanie  pomiędzy  nimi  szczelin  dylatacyjnych.  Optymalna
szczelina powinna mieć 5 mm. Pozostałe warunki techniczne ustawiania
obrzeży,  nie  ujęte  w  niniejszym  opracowaniu,  należy  realizować
 w oparciu o normę BN-64/8845. 

1.10.8 Doprowadzenie placu budowy do porządku

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą
strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne.
-  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  szkody  powstałe  z  jego  winy
w budynkach i na okolicznych terenach.
-  Z  tego  tytułu,  Wykonawca  ma  obowiązek  dokonać  natychmiastowej
naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru
robót.

 1.11. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
• Kontroli jakości robót powinien dokonywać Inspektor nadzoru z ramienia

Inwestora.
• Kontrola  jakości  robót  rozbiórkowych  polega  na  sprawdzeniu

kompletności  wykonanych zadań oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na
miejscu.

 1.12. Obmiar robót

1.12.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Roboty  budowlane  realizowane  w  ramach  niniejszego  Kontraktu  nie  są
rozliczane  na  podstawie  szczegółowego  obmiaru.  Żadna  z  części  robót
budowlanych  nie  będzie  płatna  stosownie  do  ilości  wykonanej  pracy,  lecz
ryczałtowo, na zasadach określonych w Umowie.

 1.13. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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1.13.1. Odbioru robót należy dokonać komisyjnie 

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,
SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

 1.14. Podstawa płatności

Podstawę płatności  stanowią zapisy zawarte w ustaleniach ogólnych Ogólnej
Specyfikacji Technicznej.

 1.15. Przepisy związane

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20.09.2001r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
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 2. Roboty w zakresie odwadniania gruntu (45111240-2)

 2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  budową  systemu  odwadniającego
boiska  wielofunkcyjnego  w  miejscowości  Chorzenice  na  dz.  nr  308,  obr.
Chorzenice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 2.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych
w pkt.2.1.

 2.3. Zakres robót Specyfikacji Technicznej

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  Robót  budowlanych  w  zakresie
budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków.

 2.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej są
zgodne  z obowiązującymi normami i wytycznymi.

 2.5. Ogólne wykonanie robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem:
− podsypki i obsypki filtracyjnej
− przewodu drenarskiego dn 110 wg PB
− ułożenia geowłókniny.

Zakres robót przy wykonywaniu drenażu obejmuje:
− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
−  wykonanie  prac  przygotowawczych  (w  tym  wykopanie  rowków  
drenarskich)
−  ułożenie  przewodów  systemu  drenarskiego  wraz  z  warstwami  
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filtrującymi
− wykonanie włączenia do zbiornika retencyjnego według Dokumentacji  
Projektowej
− zasypanie i zagęszczenie wykopu drenarskiego
−  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  wymaganych  w  specyfikacji  
technicznej.

 2.6. Materiały

2.6.1. Ogólne wymagania.

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  zastosowane  do
budowy  sieci  wodociągowej  powinny  odpowiadać  normom  krajowym
zastąpionym,  jeśli  to  możliwe,  przez  normy  europejskie  lub  technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat  europejskich elementy  i  materiały  powinny odpowiadać wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

 Elementy drenarskie.
Do wykonania systemu drenarskiego stosuje się następujące materiały:
− rury drenarskie z PVC-U o średnicy 110mm
− trójniki drenarskie kątowe systemowe o110 mm
Rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom BN-78/6354-12. 

Kruszywo na podsypkę filtracyjną.
Podsypka filtracyjna może być wykonana z kruszywa płukanego 8-16 mm, na 
warstwie piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności co najmniej 8m3 /dobę.

Geowłóknina
Geowłóknina drenarsko – separujaca z włókien ciągłych.

2.6.2. Składowanie materiałów.

 Rury drenarskie:
Rury  i  kształtki  należy  przechowywać  w  położeniu  poziomym  na  płaskim,
równym ,  utwardzonym podłożu,  w  sposób  gwarantujący  zabezpieczenie  ich
przed  uszkodzeniem,  opadami  atmosferycznymi  i  nasłonecznieniem  oraz
spełnienie warunków bhp.
Kruszywo:
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego
odwodnienia  boisk.  Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone,
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z  odpowiednim  odwodnieniem,  zabezpieczające  kruszywo  przed
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

Geowłóknina:
Geowłókniny  należy  przechowywać  w  opakowaniach  fabrycznych
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

 2.7. Sprzęt

Drenaż może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaż zwykle, ze
względu  na  niewielki  zakres  robót  wgłębnych  odwodnieniowych,  prace
ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie. W przypadku mechanizacji wykonania
drenażu 
Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:
 − koparki do kopania rowków drenarskich; 
−  koparko-układarki  do  wykonywania  rowków  i  układania  rur  drenarskich  z
tworzyw  sztucznych,  z  ewentualną  zautomatyzowaną  zasypką  materiałem
filtracyjnym;
− układarek rurek drenarskich;
− ładowarki;
− sprzętu do zagęszczania gruntu;
− dźwigu samochodowym do 4t;
− ubijaków ręcznymi.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane
do technologii i warunków  wykonywanych robót oraz wymogów wynikających  
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

 2.8. Wykonanie robót

Drenaż składa się z sączków połączonych zbieraczem, który następnie
odprowadza wody deszczowe poprzez studzienkę, do kanalizacji  deszczowej.
Włączenie  sączków  do  przewodu  zbierającego  poprzez  trójniki  PVC.  Woda
drenażowa odprowadzana będzie przewodami zbierającymi do zbiornika.

2.8.1. Układanie rurociągu.

Na  oczyszczonym  i  wyprofilowanym  dnie  koryta  należy  ułożyć
geowłókninę  i  wykonać  podsypkę  z  piasku  o  grubości  ok.  5-7  cm.  Warstwę
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geowłókniny  należy  rozkładać  na  wyprofilowanej  powierzchni  podłoża,
pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy
(na  przykład  kamienie,  korzenie  drzew i  krzewów).  Geowłókniny  układać  na
zakład  ok  5-7  cm.  Układanie  rurociągu  zaleca  się  wykonać  niezwłocznie  po
wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Rury
drenarskie należy ułożyć z minimalnym spadkiem ok. 0,3%. Ułożone najwyżej
końcówki  rur  drenarskich  należy  zadeklować  odpowiednią  zaślepką  w  celu
uniemożliwienia przedostawania się piasku i  cząstek gruntu do wnętrza rurki.
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej
poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z gładkimi
powierzchniami ich styków należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych
złączek. Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem,
piaskiem),  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Zasypanie  powinno  być
wykonane  w  sposób  nie  powodujący  uszkodzenia  ułożonego  przewodu.  Po
ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru oraz piasku zagęszczonego
ubijakiem - lekko ubić w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia
rurek.

 2.9. Transport

2.9.1. Transport rur drenarskich 

Rury  drenarskie  z  tworzyw  sztucznych,  zabezpieczone  przed
przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi
środkami  transportu.  Podczas załadunku i  wyładunku rurek nie  należy
rzucać.  Szczególną  ostrożność  należy  zachować  w temperaturze  0  C
i  niższej.  Złączki  w  workach  i  pudłach  należy  przewozić  w  sposób
zabezpieczający je przed zgnieceniem. Zwoje rurek drenarskich należy
układać  płasko  w  stosy  do  wysokości  4  zwojów  w  temp.  Do  25  C,
a powyżej 25 C do wysokości 2 zwojów.

2.9.2. Transport kruszywa.

Kruszywa użyte na podsypkę i obsypkę mogą być transportowane
dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości
gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

2.9.3. Transport geowłóknin.

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi  środkami transportu
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pod warunkiem: 
−  opakowania  bel  (rolek)  folią,  brezentem  lub  tkaniną  techniczną,  −
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie
przewozu,
− ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
−  niedopuszczenie  do  kontaktu  bel  z  chemikaliami,  tłuszczami  oraz
przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny.

 2.10. Kontrola jakości robót

2.10.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
mające na celu:
− określenie stanu terenu,
− ustalenie składu kruszyw,
− ustalenie metod wykonywania drenażu,
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania 
budowy.

2.10.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej  i  systematycznej kontroli
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez
Inwestora. W szczególności kontrola powinna obejmować:
−  sprawdzenie  metod  układania  drenażu  wraz  z  warstwami
wspomagającymi,
− zbadanie materiałów i elementów systemu drenarskiego pod kątem ich
zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytwórcę,
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami
określonymi  w  odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami
technicznymi  wytwórni  materiałów,  ewentualnie  z  innymi  umownymi
warunkami,
− badanie głębokości ułożenia przewodu,
− badanie ułożenia przewodu na podłożu,
− badanie ułożenia geowłókniny zgodnie z wytycznymi,
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
− badanie zastosowanych złączy,
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− badanie wykonania podsypki i obsypki filtrującej,
− badanie wykonania obsypki wierzchniej.

2.10.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m
− odchylenie grubości warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczyć ±3 cm,
−  różnice  rzędnych  wykonanego  podłoża  nie  powinny  przekroczyć
 w żadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
−  dopuszczalne  odchylenia  osi  przewodu  od  ustalonego  na  ławach
celowniczych  nie  powinny  przekroczyć  dla  przewodów  z  tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego
punkcie przekroczyć:dla przewodów z tworzyw sztucznych

 2.11. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu 
drenarskiego.

 2.12. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.12.1. Roboty uznaje się za wykonane

 zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.

2.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają
czynności  związane  z  ułożeniem  rur  drenarskich  w  warstwach
filtracyjnych,  łącznie  z  robotami  przygotowawczymi.  Odbiór  robót
zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość  odcinka  robót  ziemnych  poddana  odbiorowi  nie  powinna  być
mniejsza od 50 m Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być
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ona  uzależniona  od  warunków  lokalnych  lub  uzasadniona  względami
techniczno ekonomicznymi.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających.

2.12.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:
−  sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  
końcowego (polegające  na  sprawdzeniu  protokółów  badań  
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych)
− sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,
−  sprawdzenie  prawidłowego  zakończenia  i  wykonania  całości  robót  
przewidzianych dokumentacją.

Wyniki  przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być  
ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika 
budowy  i  podpisane  przez  nadzór  techniczny  oraz  członków  komisji  
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas  
odbioru  końcowego  należy  uznać  za  dokładne,  jeżeli  wszystkie  
wymagania zostały spełnione. Jeżeli  któreś z wymagań przy odbiorze  
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie.

 2.13. Podstawa płatności

Szczegółowe warunki rozliczenia zgodnie z umową z Zamawiającym. 

 2.14. Przepisy związane

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka
2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek
4. PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
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 3.  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 
rekreacyjnych (45112720-8), roboty budowlane  w zakresie 
budowy boisk (45212221-1)

 3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem
sportowym  dla  budowy  boiska  boiska  wielofunkcyjnego  w  miejscowości
Chorzenice  na  dz.  nr  308,  obr.  Chorzenice  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą
techniczną

 3.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych
w pkt.3.1.

 3.3. Zakres robót Specyfikacji Technicznej

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  związanych  z  montażem
wyposażenia  sportowego  dla  budowanego  boiska  wielofunkcyjnego
z nawierzchnią poliuretanową.
Wyodrębnić należy:
- montaż słupów pod konstrukcję piłkochwytów wraz z bramkami i furtkami
- montaż bramek piłkarskich
- montaż koszy do koszykówki
- montaż słupów do siatkówki
- montaż słupów do tenisa ziemnego

 3.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej są
zgodne  z obowiązującymi normami i wytycznymi.

 3.5. Ogólne wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,
bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy
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budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST-0
„Wymagania ogólne”.

 3.6. Materiały

3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” p.2. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze
materiału wg w/w ustaleń. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inspektora.  Wyposażenie
sportowe  powinno  spełniać  odpowiednie  normy  posiadać  atesty
i  certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie sportowym.
Szczegółowe wymagania dla wyposażenia wymienionego w punkcie 1.3
przedmiotowej  SST  zostały  opisane  w  projekcie  budowlanym
i wykonawczym będącym podstawą opracowania.

Fundamenty pod sprzęt sportowy.
Pod wyposażenie sportowe należy wykonać fundamenty betonowe z bet.
C16/20.  Wymiary  i  głębokość  posadowienia  według  wytycznych
zawartych  w  projekcie  wykonawczym.  Ostateczną  wielkość  oraz
rozmieszczenie  fundamentów  uzgodnić  z  firmą  dostarczającą
wyposażenie  sportowe  (na  podstawie  kart  katalogowych  i  wytycznych
producenta).

Sprzęt sportowy: 

Bramki do piłki ręcznej:
- profil aluminiowy ok 80x80mm lub 85x85mm
- łuk do bramki - profil stalowy okrągły  ok 35 -40mm
- siatka polipropylenowa gr.  ok. 4,75mm
- poprzeczka - profil stalowy okrągły ok 35-40mm
- łezki do montażu bramki przy pomocy haczyka PP
- szpile i tuleje montażowe
- Certyfikat jakości PN-EN 

Kosz dwusłupowy:
- konstrukcja ocynkowana
- tablica epoksydowa 105x180cm
- obręcz ocynkowana
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- tuleje montażowe
- Certyfikat jakości PN-EN

Zestaw do siatkówki:
- słupki wykonane z profilu kwadratowego ok. 80-85x80-85mm
- urządzenie naciągowe
- haki zaczepowe
- tuleje montażowe
- siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, gr.  3-4 mm. Wzmocniona górna
i dolna krawędź taśmą,
- Certyfikat jakości PN-EN

Słupki do tenisa ziemnego z siatką:
- profil owalny aluminiowy ok. 120x100mm
- malowane proszkowo
- siatka do tenisa ziemnego profesjonalna
- mechanizm naciągu siatki
- tuleje montażowe
- Spełniają wymogi normy PN-EN 1510:2006

 3.7. Sprzęt

3.7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Mieszanie betonu należy wykonać
mechanicznie w betoniarkach.  Zalecane jest  wykonanie zagęszczenia betonu
wibratorem  buławowym.  Pozostałe  prace  zostaną  wykonane  przy  użyciu
ręcznych  narzędzi.  Stosowany  sprzęt  nie  może  spowodować  niekorzystnego
wpływu na właściwości gruntu podłoża oraz na pogorszenie stanu nawierzchni.
Sprzęt  wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być  sprawny technicznie
i spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP.

 3.8. Wykonanie robót

3.8.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.
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3.8.2. Wymagania wykonania robót budowlanych.

Proces robót instalacji urządzeń sportowych musi obejmować:
- sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  roboty  
przygotowawcze, wyznaczanie punktów osadzenia urządzeń
- przygotowanie podłoża zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzędnymi
- wykonanie fundamentów betonowych
- montaż bramek piłkarskich
- montaż koszy dwusłupowych do koszykówki
- próbny montaż słupów do siatkówki i słupów do tenisa ziemnego
Tuleje  montażu  słupków  osadzone  są  na  fundamentach  betonowych
zgodnie  z  wytycznymi.  Montaż  urządzeń  sportowych  należy
przeprowadzić  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  elementów  
wyposażenia sportowego.

Po zakończeniu prac budowlanych należy wykonać próbny montaż
całości  wyposażenia  sportowego  dla  projektowanych  boisk  w  celu  
przeprowadzenia kontroli jakości.

3.8.3. Wykonanie dołów pod słupki.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  podaje  inaczej,  to  doły  pod
słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od
wymiarów słupka, a głębokość min. 0,8 m.

3.8.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów 
betonowych pod słupki.

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to słupki mogą
być  osadzone  w  betonie  ułożonym  w  dołku.  Słupek  należy  wstawić
w  gotowy  wykop  i  napełnić  otwór  mieszanką  betonową.  Do  czasu
stwardnienia  betonu  słupek  należy  podeprzeć.  Fundament  betonowy
wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać
do  dalszych  prac  (np.  napinania  siatki)  co  najmniej  po  7  dniach  od
ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach.

3.8.5. Ustawienie słupków.

Słupki,  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  osadzenia  w  gruncie,
powinny stać pionowo w linii, a ich wierzchołki powinny znajdować się na
jednakowej  wysokości.  Słupki  z  rur  powinny  mieć  zaspawany  górny
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otwór  rury  lub  systemowe  zaślepki.  Słupki  końcowe,  narożne  oraz
stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15° należy
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi,
ustawiając  je  wzdłuż  biegu  ogrodzenia  pod  kątem  około  30  do  45°.
Słupki  do  siatki  ogrodzeniowej  powinny  być  przystosowane  do
umocowania  na  nich  linek  usztywniających  przez  posiadanie
odpowiednich  uszek  lub  otworów  do  zaczepów  i  haków  metalowych.
Słupki końcowe lub narożne powinny być dodatkowo przystosowane do
umocowania  do  nich  siatki  (np.  przez  przymocowanie  do  nich  pręta
stalowego).

3.8.6. Rozpięcie siatki.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy rozwiesić linki (druty)
usztywniające  przymocowując  je  do  słupków.  Do  słupków końcowych
i narożnych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone
przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym
drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się
i  wywierać  nacisku  na  słupki  narożne,  a  w  przypadku  zerwania  się
zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami,
względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem  zaakceptowanym  przez  Inspektora.  Nie  należy  zbyt  silnie
napinać  linek,  aby  nie  oddziaływały  one  ujemnie  na  słupki  narożne.
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych i narożnych
za  pomocą  prętów  płaskich  lub  zaokrąglonych  lub  w  inny  sposób
zaakceptowany przez Inspektora. Siatkę napina się w sposób podobny
do napinania linek i  przymocowuje się (np.  kawałkami ocynkowanego
drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy
łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna
być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek.

3.8.7. Wykonanie przęseł.

Zaleca  się  wykonanie  jednakowych odległości  między  słupkami,
w  celu  zachowania  możliwie  jednego  wymiaru  przęsła.  Krótsze  ramy
można wykonać przy narożnikach. Górne krawędzie ram powinny być
zawsze poziome. Prześwity między przęsłem, a słupkiem nie powinny
być większe niż 8 do 10 cm. Przęsła ogrodzenia umieszcza się między
słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny z dokumentacją
projektową.  W celu  uniknięcia  wydłużenia  lub  kurczenia  się  ram pod
wpływem temperatury zaleca się mocować przęsła metalowe do słupków
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za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi.

 3.9. Transport

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów
na  teren  budowy  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco  i  na  własny  koszt.
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne
technicznie i  spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów
 o  ruchu  drogowym.  Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 

3.9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie
takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywania  robót.  Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach
Inspektora  Nadzoru,  w  terenie  przewidzianym  kontraktem.  Transport
urządzeń  sportowych  i  wyposażenia  może  odbywać  się  dowolnymi
środkami transportu zapewniającymi ich właściwy transport. Składowanie
urządzeń  sportowych,  wyposażenia  i  materiałów  musi  odbywać  się
w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.

 3.10. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót
z  projektem  oraz  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  3.  Roboty  podlegają
odbiorowi.

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od
producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów
przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawić  ich  wyniki  Inwestorowi
(Inspektorowi  Nadzoru)  w  celu  akceptacji  materiałów.  Kontrola  w  czasie
wykonywania i montażu urządzeń.

Należy zbadać:
- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych,
- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki
- poprawność osiowości i pionowości osadzenia tulei do słupków,
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- poprawność sztywności obsadzenia tulei,
- równość górnej powierzchni betonu, powierzchnia powinna być 
równa, gładka bez rakowin i wyłuszczeń,

Uwaga: wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję
oraz spełniać warunki urządzeń sportowych.

 3.11. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

3.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są
rozliczane  na  podstawie  szczegółowego  obmiaru.  Żadna  z  części  robót
budowlanych  nie  będzie  płatna  stosownie  do  ilości  wykonanej  pracy,  lecz
ryczałtowo, na zasadach określonych w Umowie.

 3.12. Odbiór robót

Roboty  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
będzie  niemożliwy  lub  utrudniony.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano
 w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbioru robót należy dokonać komisyjnie.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  SST
i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego
robót  wg  opracowanego  wzoru  przez  Zamawiającego.  Odbiór  robót
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót ,  ocenie zamontowanych
urządzeń i wyposażenia i ma na celu usunięcie przez Wykonawcę – dostawcę
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  lub  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  powinien  być  dokonany  na  podstawie
oceny  wizualnej  zadania  przedmiotu  niniejszej  specyfikacji  z  uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.

 3.13. Podstawa płatności
Szczegółowe warunki rozliczenia zgodnie z umową z Zamawiającym. 
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 3.14. Przepisy związane

Roboty fundamentowe:
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe.

Roboty montażowe (wyposażenie sportowe):
PN-EN 748:2001 Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki nożnej – Wymagania 
funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań
PN-EN 749:2006 Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki nożnej – Wymagania 
funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań
PN-EN  1270:2006  Sprzęt  do  koszykówki.  Wymagania  funkcjonalne,  
bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN  1271:2006+A1:2006  Sprzęt  boiskowy.  Sprzęt  do  siatkówki.

Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań
BN-73/0658-01  Rury  stalowe  profilowe  ciągnione  na  zimno.

Wymiarowanie
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 
aluminiowe  na  konstrukcjach  stalowych,  staliwnych  i  żeliwnych.

Wymagania i badania
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 4.  Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)

 4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem
sportowej  nawierzchni  poliuretanowej  w  związku  z  budową  boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości  Chorzenice na dz.  nr  308,  obr.  Chorzenice
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 4.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  u  robót  związanych
z wykonaniem sportowej nawierzchni poliuretanowej.

 4.3. Zakres robót Specyfikacji Technicznej

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  związanych  z  wykonaniem
sportowej nawierzchni. 

Zaprojektowano  nawierzchnię  sportową  poliuretanowo-gumową,
dwuwarstwową, o łącznej grubości ok. 16 mm, antypoślizgową, bezspoinową,
przepuszczalną dla wody. Wykonywana jest bezpośrednio na placu budowy na
podbudowie  asfaltobetonowej,  która  powinna  być  sucha,  równa  i  czysta.
Wymogi  technologiczne  dla  montowania  sztucznej  nawierzchni:  temperatura
powietrza powyżej 10° C, wilgotność 40% - 90% i brak opadów.

Na  przygotowanej  podbudowie  –  np.  warstwa  ET,  oczyszczony
asfaltobeton  -   należy  ułożyć  za  pomocą  rozkładarki  mas  poliuretanowych
warstwę podkładową grubości ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku
miesza się lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Matę pozostawić do
utwardzenia. 

Następnie  wykonuje  się  warstwę  użytkową  grubości  ok.  8  mm:
 w mieszalniku  miesza się  lepiszcze poliuretanowe i  kolorowy (kolor  zgodny
z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza się
granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstałą masę rozprowadza się
za pomocą rozkładarki na warstwie podkładowej i pozostawia do utwardzenia.
Na  wykonanej  nawierzchni  maluje  się  linie  odpowiednią  farbą  poliuretanową
zgodnie z projektem. 
Nawierzchnia musi spełniać minimalne parametry:
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cecha produktu Wielkość
Współczynnik poślizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja 
siły/pochłanianie 
wstrząsów

w temp. 23o C 38-44

Odkształcenie pionowe w temp. 23o C  1,2 -2 mm

Przepuszczalność wody Min. 5000 mm/h  
Odporność na zużycie przed 

starzeniem 
1,3 - 2,1 g 

po starzeniu 1,3 - 2,1 g
Zmiana barwy 3-4
Wytrzymałość na rozciąganie przed i po 
starzeniu

0,50 – 0,60 MPa

Wydłużenie podczas zerwania przed i po 
starzeniu

40 – 70%

Całkowita grubość systemu Min. 15 mm

UWAGA: 
Zamawiający  żąda,  aby  wszystkie  ww.  parametry  były  potwierdzone  przez
niezależne i certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek
nieścisłości  i  wątpliwości  co  do  wielkości  parametrów  nie  dopuszcza  się
jakichkolwiek  tolerancji  w  odniesieniu  do  wymaganych  parametrów
technicznych.

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów
systemu nawierzchni  poliuretanowej  autor  projektu  oraz  Zamawiający  żądają
dołączenia do oferty niżej podanych dokumentów :

NA  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ  EKOLOGICZNYCH
I PROZDROWOTNYCH : 
    1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie
    a. Zarzadzania jakością (ISO 9001:2015)
    b. Zarządzania środowiskiem (ISO 14001:2015)
wystawione  dla  dostawcy  oferowanej  nawierzchni  poliuretanowej  w  zakresie
obiektów sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedaży, montażu i serwisu
systemów nawierzchni poliuretanowej
    2. Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 lub
nowszą  potwierdzającą  bezpieczeństwo  ekologiczne  nawierzchni
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poliuretanowej;
    3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH:
    4.  Wyniki  badań  na  zgodność  z  aktualną  normą  EN  14877:2013
przeprowadzone  przez  niezależne,  akredytowane  (przez  IAAF  lub  Polskie
Centrum  Akredytacji  lub  odpowiednik  PCA  w  innych  krajach)  laboratorium
potwierdzające wszystkie wymagane parametry nawierzchni. 
    5. Certyfikat/Oświadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 i 2) -
dopuszcza  się  wszystkie  nawierzchnie  posiadające  certyfikaty/oświadczenia
o dopuszczeniu wydane w latach wcześniejszych 
    6. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta
    7.  Autoryzacja  producenta  oferowanej  nawierzchni  sportowej  wydana
wykonawcy  i  dotycząca  przedmiotowego  zadania  wraz  z  potwierdzeniem
gwarancji.
    8.  próbka  oferowanej  nawierzchni  z  oznaczeniem  producenta  i  typu
oferowanego produktu o min. wymiarach 5 X 10 cm

 4.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
Nawierzchnia  poliuretanowa   -  to  syntetyczna  nawierzchnia  sportowa
poliuretanowo-gumowa,  dwuwarstwową,  o  łącznej  grubości  ok.  16  mm,
antypoślizgowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody.

 4.5. Ogólne wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,
bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”.

 4.6. Materiały

4.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w ST „Wymagania ogólne”.
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4.6.2. Stosowane materiały

Wykonawca powiadomi  Inspektora o  wyborze materiału  wg w/w
ustaleń. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być
później zmieniany bez zgody  Inspektora.  Oznaczenia  materiałów
i elementów niezbędnych do wykonania  nawierzchni  powinny  być
zgodne z normami wyrobów, w których podany  jest  wymagany  zakres
oznakowania, lub powinny zawierać np. dane identyfikacyjne:

- określenie producenta (nazwę i znak firmy),
- pełną nazwę wyrobu, ewentualnie nazwę handlową,
- symbol handlowy wyrobu,
- datę produkcji,
- okres gwarancji
- zakres i warunki stosowania 
- warunki składowania i transportu, np. temperatura , warunki 
wilgotnościowe.

Należy sprawdzić czy ilość dostarczonych materiałów jest
zgodna ze zużyciem  określonym  w  karcie  technicznej  Producenta
wyrobu. Wszystkie materiały  powinny  być  przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta.  Niedopuszczalne
jest przechowywanie ich z narażeniem na bezpośrednie
oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny
spełniać warunki  określone  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych, w przypadku braku  norm  –  powinny  odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.  Do
wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały  zgodnie
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Produkt powinien posiadać następujące dokumenty:
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona 
przez jej producenta.
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3. Badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014 lub 
rekomendacja techniczna bądź aprobata techniczna ITB.
4. Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych.
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 4.7. Sprzęt

4.7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej.

4.7.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnie  syntetyczne  wykonuje  się  przy  użyciu
specjalistycznego sprzętu  bezpośrednio  na  placu  budowy.  Roboty
budowlane i montażowe powinny być  prowadzone przez odpowiednio
wykwalifikowany  personel  i  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  instrukcjami
producentów pod nadzorem inwestorskim i autorskim.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny
z ofertą Wykonawcy.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie
gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną  przez  Inspektora
Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót.  Przy
wykonywaniu nawierzchni poliuretanowej  najczęściej  wykorzystywanym
sprzętem jest:

- walec samojezdny wibracyjny 
- walec samojezdny statyczny
- urządzenie do malowania linii.

 4.8. Wykonanie robót

4.8.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.8.2. Warunki wstępne

Warunki  przygotowywania  poszczególnych  wyrobów do  aplikacji
oraz  wytyczne ich stosowania powinna określać instrukcja wykonywania
nawierzchni  sportowych opracowana przez Producenta. Nawierzchnie
sportowe powinny być wykonywane  zgodnie  z  projektem
technicznym opracowanym dla określonego  obiektu, uwzględniającym
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wymagania  polskich  przepisów  budowlanych  oraz  właściwości
techniczno-użytkowe wyrobów.

Podczas  wykonywania  prac  należy  przestrzegać  warunków
bezpiecznego stosowania  wyrobów  podanych  przez  Producenta
w kartach charakterystyki wyrobów,  opracowanych  zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca  2002  r.  w  sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu
niebezpiecznego.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie
z  umową oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych
robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  budowlanym,  SST,  PZT,
harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową przy
udziale  środków,  które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej
wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i  wymiarów  konstrukcji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru  do  akceptacji  projektu
organizacji i harmonogramu robót uwzględniający  wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty podbudowy, nawierzchni
i montażu wyposażenia.

Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod
ułożenie nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Nawierzchnia  wymaga  podbudowy  odpowiednio  wyprofilowanej
spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m.
nie powinny być większe niż 2mm. Podłoże powinno  być  wolne  od
zanieczyszczeń  organicznych,  kurzu,  błota,  piasku  itp.  Nie  może  być
zaolejone (plamy należy usunąć). 

4.8.3. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni.

- Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać,
aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura
podłoża powinna być większa o co najmniej 3°C od panującej w danym
miejscu  temperatury  punktu  rosy.  Konieczne  jest  stałe  monitorowanie
warunków atmosferycznych i odnotowywanie ich w dzienniku budowy.

-  Podłoże  powinno  być  suche,  wolne  od  zanieczyszczeń
organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być
zaolejone (plamy należy usunąć). 

4.8.4. Składowanie.

Wymagania  ogólne  dotyczące  przechowywania,  transportu,

57



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko wielofunkcyjne,
elektryczna wewnętrzna linia zasilająca, linia oświetlająca, instalacja kanalizacyjna deszczowa –

drenaż w miejscowości Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

warunków dostaw  i  składowania  materiałów  i  wyrobów.  Wykonawca
zapewni,  aby  tymczasowo składowane materiały,  do  czasu,  gdy  będą
użyte  do  budowy,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót  oraz by były  dostępne
do kontroli przez Zamawiającego. Sposób i miejsce  czasowego
składowania  materiałów  powinny  zgodne  z  zaleceniami  producenta
materiałów.

4.8.5. Montaż.

Warstwa stabilizująca:
Elastyczna, bezspoinowa warstwa mineralo-syntetyczna jako warstwa

podkładowa  (mata)  i  stabilizująca  przepuszczalna  dla  wody,  układana
maszynowo za pomocą układarki do mas poliuretanowych. Stanowi podkład
pod właściwe poliuretanowe nawierzchnie zewnętrzne. Warstwę elastyczną
układa się na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Niweluje wszelkie jej
nierówności.  Warstwa  stabilizująca  wykona  z  mieszanki  granulatu  SBR
frakcji 1-4mm, żwiru płukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.

Warstwa nośna elastyczna:
Składa  się  ona  z  granulatu  gumowego  o  granulacji  1-4  mm,

połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.
Granulat  gumowy  mieszany  jest  z  systemem  poliuretanowym  (PU)  w
mikserze. Grubość warstwy około 10 mm.

Warstwa użytkowa:
Warstwa  ta  stanowi  system  poliuretanowy  2-składnikowy  ,  który  należy

zmieszać z granulatem EPDM o granulacji 0,5 -1,5 mm. Czynność tą wykonuje się
w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza
się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny (grubość wynosi ok. 3 mm). 

 4.9. Transport

Transport,  zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  ST  00.00.00  Ogólna
Specyfikacja  Techniczna.  Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego
i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych
towarów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać
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wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  tak  pod  względem  formalnym  jak
i  rzeczowym.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych
i dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny
koszt.  Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być
sprawne  technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP oraz
przepisów  o  ruchu  drogowym.  Podczas  transportu  materiał  y  i  elementy
konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub  utratą
stateczności. 

 4.10. Kontrola jakości robót

4.10.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w ST „Wymagania
ogólne”. Szczegóły i sposób prowadzenia badań nawierzchni sportowej
poliuretanowej  podają  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru
nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

Badania kontrolne obejmują:
- sprawdzenie deklaracji zgodności,
- pomierzenie płaszczyzny boiska,
- sprawdzenie właściwej przyczepności poszczególnych warstw 
nawierzchni,
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

4.10.2. Kontrola międzyoperacyjna.

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować sprawdzenie:
-  grubości  poszczególnych  warstw  za  pomocą  niwelatora  lub  
grubościomierza - powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 
określonymi w karcie technicznej wyrobu oraz z projektem 
technicznym,
- prawidłowego uwałowania warstw – brak wykruszania się 
warstwy górnej.

4.10.3. Kontrola końcowa.

Kontrola końcowa wykonania nawierzchni powinna obejmować 
sprawdzenie:

- stanu podłoża na podstawie protokołów badań 
międzyoperacyjnych;
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- jakości materiałów na podstawie dokumentacji dostarczonej 
przez dostawców;
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową 
(przez oględziny i pomiary),
- prawidłowości wykonania przez wizualną ocenę z wysokości 1m 
w rozproszonym świetle dziennym i ocenę:
- Stanu czystości - nie powinny występować zabrudzenia ani 
pozostałości po zakończonych pracach,
- Poprawności ułożenia - brak pofalowań nawierzchni i odstających
brzegów,
- prawidłowość wykonania nawierzchni poprzez dokonanie 
pomiarów:
- Równości - dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny
poziomej nie powinny przekraczać wartości podanych wg PN-EN 
14877:2014. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót
z projektem oraz wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- Sprawdzenie wsiąkliwości,
- Sprawdzenie czystości,
- Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

 4.11. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostką
obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

 4.12. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru  robót  należy  dokonać  komisyjnie.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane
zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z  zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.

 4.13. Podstawa płatności

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie szczegółowego obmiaru. Żadna z części robót 
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budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz 
ryczałtowo, na zasadach określonych w Umowie.

 4.14. Przepisy związane

 Normy:
DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z 
późniejszymi zmianami
DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Część 6 Nawierzchnie 
syntetyczne. Badanie pierwiastków śladowych.
DIN 18202 (Tolerances for building)
PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów 
sportowych

Inne dokumenty i instrukcje:
- Aprobata ITB,
- Deklaracja zgodności,
- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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 5.  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
(45212200-8)

 5.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z budową
boiska  wielofunkcyjnego  w  miejscowości  Chorzenice  na  dz.  nr  308,  obr.
Chorzenice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 5.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowi część Dokumentów Przetargowych
i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót.

 5.3. Zakres robót Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
ziemnych i obejmują:

- pozyskiwanie gruntu z dokopu (kat. I – V),
- transport gruntu,
- wykonanie nasypów mechanicznie z transportem gruntu z dokopu,
- wykop gruntu na budowie,
- transport gruntu na odkład,
- badania kontrolne.

 5.4. Określenia podstawowe

-  Budowla  ziemna -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  albo
rozdrobnionych  odpadów  przemysłowych,  spełniających  warunki  stateczności
i odwodnienia.
- Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m.
- Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m.
- Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
- Wykop płytki - wykop, którego głęboko jest mniejsza ni 1 m.
- Wykop średni - wykop, którego głęboko jest zawarta w granicach 1 do 3 m.
- Wykop głęboki - wykop, którego głęboko przekracza 3 m.
- Dokop  - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza
pasem robót drogowych.
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
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gruntu, określona stosunkiem gęstości objętościowej szkieletu zagęszczonego
do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego przy  wilgotności
optymalnej.

 5.5. Ogólne wykonanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora
Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST.  Przed
przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych i  wymagania dotyczące ich
wykonania określono w SST.

 5.6. Materiały

5.6.1. Podział gruntów

Podstawę  podziału  gruntów  i  innych  materiałów  na  kategorie  pod
względem trudności  ich  odspajania  stanowi  tablica  1.  W  wymienionej
tablicy  określono  przeciętne  wartości  gęstości  objętościowej  gruntów
i  materiałów  występujących  na  omawianych  odcinkach  w  stanie
naturalnym oraz współczynników spulchnienia.

5.6.2. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów oraz nadmiar
gruntów  przydatnych  powinny  by  wywiezione  przez  Wykonawcę  na
odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków
Wykonawcy.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być
wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.  Jeżeli  grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu
wykopów, nie będące nadmiarem objętości  robót ziemnych, zostały za
zgodą  Inspektora  Nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  Teren
Budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie
prac objętych Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,
zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Grunty  i  materiały
nieprzydatne do nasypów (gdyby takie pojawiły się podczas wykonywania
robót,  czego  nie  przewiduje  Dokumentacja  Projektowa),  powinny  być
wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Sposób  zagospodarowania
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gruntów przeznaczonych na odkład proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji  Inspektorowi Nadzoru.  Inspektor  Nadzoru może nakazać
pozostawienie  na  Terenie  Budowy  gruntów,  których  czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.  Zawartość  siarczanów jako  SO3 nie  powinna przekraczać
1%  wg  PN-78/B-06714/28  w  warstwach  gruntów  i  innych  materiałów
wbudowanych lub naturalnie zalegających na głębokości 0,5 m od spodu
konstrukcji z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa
cementowego.  Od  warunku  tego  można  odstąpić,  o  ile  zostaną
przeprowadzone  czynności,  zaaprobowane  przez  Inspektora  Nadzoru,
mające  na  celu  odpowiednie  zabezpieczenie  przed  korozją  betonu
i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.
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 5.7. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu
jego  naturalnego  zalegania  jak  te  w  czasie  odspajania  i  transportu.  Sprzęt
używany w robotach ziemnych powinien być z  ofert  Wykonawcy i  uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne
przy  użyciu  potrzebnej  ilości  maszyn  o  odpowiedniej  wydajności.  Powinny
gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt
powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym stanie  technicznym.  Wykonawca
powinien  również  dysponować  sprawnym  sprzętem  rezerwowym,
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Inspektor Nadzoru poleci usunięcie z Terenu Budowy sprzęt nie odpowiadający
warunkom  Kontraktu  i  wymaganiom  sformułowanym  w  Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. 

 5.8. Wykonanie robót

5.8.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy
systemów  odwadniających  ujętych  w  Dokumentacji  Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia,  które  zapewniają  odprowadzenie  wód  gruntowych
i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty
przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek
takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom gruntu
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe
odwodnienie.  Jeżeli  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy  grunty  ulegną
nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatność,
Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich
gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych
opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za
dowieziony  grunt.  Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników
naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  by  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.

5.8.2. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego
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prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót  ziemnych.
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki
odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż
4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku
gruntów niespoistych.  Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności
i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu
w  czasie  postępu  robót  ziemnych.  Źródła  wody,  odsłonięte  przy
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

 5.9. Transport

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów
na  teren  budowy  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco  i  na  własny  koszt.
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne
technicznie i  spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów
o  ruchu  drogowym.  Podczas  transportu  materiał  y  i  elementy  konstrukcji
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 

 5.10. Kontrola jakości robót

5.10.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót 
ziemnych należy wpisać do:
- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,
- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.

5.10.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli  
zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z Dokumentacją Projektową

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
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5.10.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

Badania  mają  na  celu  sprawdzenie  czy  wszystkie  elementy
korpusu  ziemnego  zostały  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową, specyfikacjami  oraz  wskazówkami  Inspektora  Nadzoru.
Sprawdzenia  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robót ziemnych oraz
wyrywkowych  badań  wykonanych  losowo w punktach  po  zakończeniu
budowy korpusu ziemnego. W zakres badań w czasie odbioru korpusu
ziemnego wchodzi sprawozdanie:

a) dokumentów kontrolnych
b) przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego
c) spadków podłużnych korpusu i rowów
d) zagęszczenia gruntów
e ) wykonania i umocnienia skarp
f) odwodnienia

Pomiary  w  czasie  odbioru  powinny  by  przeprowadzone  przez  
Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru.

5.10.4. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych wynikających  
stąd zmian technologicznych w stosunku do Dokumentacji  
Projektowej
b) dzienników budowy
c) dzienników laboratorium Wykonawcy
d)  protokołów odbiorów robót  zanikających i  ulegających  
zakryciu.

Do  odbioru  Wykonawca  powinien  przedstawić  wszystkie
dokumenty  z  bieżącej  kontroli  jakości  robót.  Ponadto  Wykonawca
powinien  przygotować  i  przedstawi  tabelaryczne  zestawienie  wartości
wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego  modułu
odkształcenia  oraz  stosunek  wtórnego  modułu  odkształcenia  do
pierwotnego  modułu  odkształcenia,  wraz  z  wartościami  średnimi  tych
cech dla całego odbieranego odcinka.

Zestawienia powinny zawiera daty badań i miejsca pobrania próbek.
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5.10.5. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu 
ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza się za pomocą taśmy, szablonu, łaty o
długości 3 metrów i poziomicy, w odstępach co 200 metrów na prostych,
co 100 metrów na łukach o promieniu większym lub równym 100 metrów,
co 50 metrów na łukach o promieniu mniejszym niż 100 metrów, a także
w  miejscach,  które  budzą  wątpliwości.  Stwierdzone  w  czasie  kontroli
odchylenia  od  Dokumentacji  Projektowej  nie  mogą  przekracza
określonych poniżej wartości dopuszczalnych:

- pomiar szerokości korpusu ziemnego 5 cm
- pomiar szerokości dna rowów 5 cm
- pomiar głębokości rowów 5 cm
- pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego +1 cm i - 3 cm
- pomiar pochylenia skarp 10%

Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łat
nie mogą przekraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych:

- pomiar równości korony korpusu 3 cm
- pomiar równości skarp 5 cm.

5.10.6. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów

Sprawdzenie  przeprowadza  się  na  podstawie  wyników
podanych w dokumentach  kontrolnych  oraz  przez  przeprowadzenie
wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane
w  czasie  odbioru  przeprowadza  się  w  górnych  warstwach  korpusu
ziemnego do głębokości około 1,0  metra  poniżej  jego  korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzi
wątpliwości  co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.
Ocen  wyników  zagęszczenia  gruntów,  zawartych  w  dokumentach
kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób:

a)  Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości  Is  lub  
stosunku modułów odkształcenia Io, przedstawionych przez 
Wykonawcę w raportach z bieżącej  kontroli  robót  ziemnych  dla  
danego odcinka.
b)  Zagęszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje się  za  
zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki:

Is - średnie nie mniej ni Is – wymagane lub
Io - średnie nie mniej ni Io - wymagane
a także wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5 % (Is)  
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lub 10 % (Io) od wartości wymaganej.

5.10.7. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić kontrolując 
zgodność pochyleń z Dokumentacją Projektową.

5.10.8. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów
kontrolnych prowadzonych  w  czasie  budowy,  oceny  wizualnej  oraz
pomiarów wg punktu 5.3.4.  i  porównania  zgodności  wykonanych
elementów odwodnienia z Dokumentacją Projektową.

 5.11. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

 5.12. Odbiór robót

Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową, jeżeli wyniki badań  przeprowadzonych przy odbiorach okazały się
zgodne z wymaganiami.

 5.13. Podstawa płatności

Szczegółowe warunki rozliczenia zgodnie z umową z Zamawiającym. 

 5.14. Przepisy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu.
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 6. Betonowanie (45262300-4), Wznoszenie ogrodzeń (45342000-
6), roboty murarskie i murowe (45262500)

 6.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są
wymagania  dotyczące  wykonania  ogrodzenia,  wyposażenia  sportowego  oraz
obrzeży  betonowych  przy  budowie  boiska  wielofunkcyjnego  w  miejscowości
Chorzenice na dz. nr 308, obr. Chorzenice.

 6.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

 6.3. Zakres robót Specyfikacji Technicznej

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzeń oraz obrzeży betonowych
związanych z budową boisk sportowych.

 6.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w
odpowiednich  normach  i  wytycznych  oraz  określeniami  podanymi  w  ST-0
„Wymagania ogólne”

Obrzeża  betonowe -prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  
jednostronnie  lub  dwustronnie  powierzchnię  boisk  od  terenów  nie  
przeznaczonych do sportu.
Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu 
(płóciennym,  skośnym),  pleciona  z  płaskich  i  okrągłych  spirali,
zgrzewana, skręcana  oraz  kombinowana  (harfowa,  pętlowa,
półpętlowa), o różnych wielkościach oczek.
Stalowa  linka  usztywniająca -równomiernie  skręcone  splotki  z  drutu  
okrągłego tworzące linę stalową.
Wysokość ogrodzenia -odległość między poziomem terenu a najwyższym
punktem ogrodzenia.
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 6.5. Ogólne wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,
bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST-0
„Wymagania ogólne”.

 6.6. Materiały

6.6.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne
z  wymaganiami  niniejszej  SST  i  dokumentacji  projektowej.  Na
Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane
na podstawie  tych ustaw.  Ogólne wymagania  dotyczące stosowanych
materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.6.2. Wymagania szczegółowe

 Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony
- słupki z rur stalowych Ø 60mm o wys. ok. 4-4.5m ponad ziemią, 

malowane farbą;
- słupki przy furtkach z rur stalowych Ø 80mm, malowane farbą;
- siatka ogrodzeniowa z drutu Ø 2,2mm ocynkowana, powlekanego
tworzywem sztucznym PCV (Ø,4mm) o wym. oczka ok.35x35mm;
- 1 furtka; 1 brama / 1 boisko

6.6.3. Składowanie

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na
składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i  gatunków.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość
ok  2,5-3  cm,  szerokość  5-6  cm,  długość  minimum  5  cm  większa  niż
szerokość obrzeża.

6.6.4.Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 
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klasy B 25 lub B 30.  

6.6.5.Ława betonowa

Ławy  betonowe  mają  za  zadanie  utwierdzenie  obrzeży
betonowych. Beton na ławy:

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-
88/B-06250;
- klasa betonu B15;
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki  
betonowej  największa  dopuszczalna  wartość  stosunku  wolno-
cementowego (w/c) -0,75;
- stopień mrozoodporności-W2;
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;

6.6.6.Stopy betonowe

Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków 
metalowych dla konstrukcji piłkochwytów/ogrodzenia. Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-
06250;
- klasa betonu B25;
- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego 
(w/c) - 0,75;
- stopień mrozoodporności-W2;
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;

6.6.7. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na 
mokro"

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu
oraz bezpieczeństwo  konstrukcji.  Deskowanie  powinno  być
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.
Przed wypełnieniem mieszanką betonową,  deskowanie  powinno  być
sprawdzone,  aby  wykluczało  wyciek  zaprawy  z  mieszanki  betonowej.
Klasa betonu, jeśli  w dokumentacji  projektowej lub SST nie określono
inaczej, powinna być B 15 lub B 20 (urządzenia sportowe B25)  lub
zgodna  ze  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru.  Beton  powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.  Składnikami betonu są: cement,
kruszywo, woda i domieszki.

Cement  stosowany  do  betonu  powinien  być  cementem
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portlandzkim klasy  32,5  i  spełniać  wymagania  PN-B-19701,  Transport
i przechowywanie cementu  powinny  być  zgodne  z  ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu (piasek,  żwir,  grys,  mieszanka z  kruszywa
naturalnego sortowanego,  kruszywo  łamane)  powinno  spełniać
wymagania PN-B-06712. Woda  powinna  być  „odmiany  1"  i  spełniać
wymagania  PN-B-32250.  Bez  badań laboratoryjnych  można stosować
wodę pitną.

Domieszki  chemiczne  do  betonu  powinny  być  stosowane
jeśli  przewidują  to  dokumentacja  projektowa,  SST  lub  wskazania
Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących
rodzaju domieszek, ich dobór powinien być  dokonany  zgodnie
z zaleceniami PN-B-06250 .  Domieszki  powinny spełniać  wymagania
PN-B-23010.  Pręty  zbrojenia  mogą być stosowane jeśli  przewiduje  to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Pręty
zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251.

Stal  dostarczona  na  budowę  powinna  być  zaopatrzona
w zaświadczenie (atest)  stwierdzające  jej  gatunek.  Właściwości
mechaniczne stali używanej do zbrojenia  betonu  powinny  odpowiadać
postanowieniom PN-B-03264.

 6.7. Sprzęt

Montaż elementów ręcznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.  Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być
sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

 6.8. Wykonanie robót

6.8.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
"Wymagania ogólne".
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6.8.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków
gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym  Wykonawca
powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymać  prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze  ich  prowadzenie  może
wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie
robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy  po
przedłożeniu przez Wykonawcę:

- opinii  Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót  
oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w
sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

6.8.3. Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji
projekt organizacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki
w  jakich  będą  wykonywane  roboty.  W  zależności  od  wielkości  robót,
Wykonawca przedstawi do akceptacji  Inspektora Nadzoru zakres robót
ogrodzeniowych  wykonywanych  bezpośrednio  na  placu  budowy  i  na
zapleczu.
Przed wykonaniem właściwych robót  ogrodzeniowych należy  wytyczyć
trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Do  podstawowych  czynności,  objętych  niniejszą  SST,  przy
wznoszeniu ogrodzeń należą:

-wykonanie dołów pod słupki;
-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;
-ustawienie słupków (metalowych);
-wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub 
z tworzywa sztucznego);
-wykonanie bram i furtek.

6.8.4.Wykonanie dołów pod słupki

Jeśli  dokumentacja  projektowa,  SST lub  Inspektor  Nadzoru  nie
podaje inaczej,  to  doły  pod słupki  powinny mieć wymiary  w planie  co
najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 1,0 do 1,1
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m.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  nie  podaje  inaczej,  to

najpierw  należy  wykonać  doły  pod  słupki  narożne,  bramowe  i  na
załamaniach  ogrodzenia,  a  następnie  dokonać  podziału  odcinków
prostych  wg  rysunków  dokumentacji  projektowej.  Należy  dążyć,  aby
odległości  między  słupkami  pośrednimi  były  jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

6.8.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  nie  podaje  inaczej,  to
słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku. Słupek należy
wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu
stwardnienia  betonu  słupek  należy  podeprzeć.  Fundament  betonowy
wykonywany  „na  mokro",  w  którym  osadzono  słupek,  można
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7
dniach  od  ustawienia  słupka  w  betonie,  a  jeśli  temperatura  w  czasie
wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C – po 14 dniach.

6.8.6.Ustawienie słupków

Słupki,  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  osadzenia  w  gruncie,
powinny  stać  pionowo  w  linii  ogrodzenia,  a  ich  wierzchołki  powinny
znajdować  się  na  jednakowej  wysokości.  Słupki  z  rur  powinny  mieć
zaspawany górny otwór rury.  Słupki  końcowe, narożne,  bramowe oraz
stojące  na  załamaniach  ogrodzenia  o  kącie  większym  od  15°  należy
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi
lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu
ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°. Słupki do siatki ogrodzeniowej
powinny  być  przystosowane  do  umocowania  na  nich  linek
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do
zaczepów  i  haków  metalowych.  Słupki  końcowe,  narożne  i  bramowe
powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

6.8.7.Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia

Złącza  spawane  elementów  ogrodzenia  powinny  odpowiadać
wymaganiom PN-M-69011.  Wytrzymałość  zmęczeniowa spoin  powinna
wynosić  od  19  do  32  MPa.  Odchyłki  wymiarów  spoin  nie  powinny
przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny

75



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko wielofunkcyjne,
elektryczna wewnętrzna linia zasilająca, linia oświetlająca, instalacja kanalizacyjna deszczowa –

drenaż w miejscowości Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

powyżej  6  mm.  Odstęp,  w  złączach  zakładkowych  i  nakładkowych,
pomiędzy  przylegającymi  do  siebie  płaszczyznami  nie  powinien  być
większy niż 1 mm.

Złącza  spawane  nie  powinny  mieć  wad  większych  niż  podane
w tablicy 1. Inspektor Nadzoru może dopuścić wady większe niż podane
w tablicy 1 jeśli uzna, że nie mają one  zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne ogrodzenia.

6.8.8.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację,
konstrukcję i  wymiary ustala Inspektor  Nadzoru.  Zaleca się wykonanie
bram  i  furtek  z  kątowników  (np.  o  wymiarach  45x45x5  mm  lub
50x50x6mm)  lub  innych  kształtowników  z  wypełnieniem  ram  siatkami
metalowymi  (przykład  podano  w  Dokumentacji  Projektowej).  Każda
brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak
zawiasy, rygle, zamki itp.

6.8.9.Roboty związane z utrzymaniem przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzeń metalowych
Słupki  i  inne  elementy  metalowe  ogrodzenia  należy  malować

pierwszy  raz  po  zaobserwowaniu  pojawiania  się  rdzy,  a  następnie
przeciętnie  co  4  do  5  lat  w  celu  zabezpieczenia  stali  przed  korozją.
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września,
wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15
do  20°C;  nie  należy  malować  pędzlem  lub  wałkiem  w  temperaturze
poniżej +5°C, jak również malować metodą natryskową w temperaturze
poniżej +15°C oraz podczas występującej mgły i rosy.

Należy  przestrzegać  następujących  zasad  przy  malowaniu
ogrodzeń:

-  z  powierzchni  stali  należy  usunąć  bardzo  starannie  pył,  kurz,
pleśnie, tłuszcz,  rdzę,  zgorzelinę,  ew.  starą,  łuszczącą  się  farbę
i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża przez 

zmywanie,  usuwanie  przy  użyciu  szczotek  stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych,  materiałów  ściernych,  piaskowanie,
odpalanie, ługowanie lub  przy  zastosowaniu  innych  środków,
zgodnie z wymaganiami PN-H- 97051 i PN-ISO-8501-1; 

-  przed  malowaniem  należy  wypełnić  wgłębienia  i  rysy  na  
powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, 
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a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,- do malowania 
można  stosować  farby  ogólnego  stosowania  przeznaczone  do  użytku
zewnętrznego, dobrej  jakości,  z nie przekroczonym okresem gwarancji,
jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery 
przeciwkorozyjne);

b)  farby  nawierzchniowe  (np.  lakiery,  emalie,  wyroby  ftalowe,  
ftalowostyrenowe,  akrylowe,  itp.  oraz  rozcieńczalniki,  zalecone  
przez producenta stosowanej farby; - farbę dłużej przechowywaną 
należy  przygotować  do  malowania  przez  usunięcie  „kożucha"  
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), 
dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych 
składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew.  
przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych 
zanieczyszczeń);
- malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi 
lub ew. metodą natryskową (pistoletami elektrycznymi, 
urządzeniami kompresorowymi itp.);
- z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do  
gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym każdą następną  
warstwę  można  nałożyć  po  całkowitym  wyschnięciu  warstwy  
poprzedniej.Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-
97053,

Rodzaj  farby  oraz  liczbę  jej  warstw  zastosowanych  przy
malowaniu  określają  SST  lub  Inspektor  Nadzoru  na  wniosek
Wykonawcy.  Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą
miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze
względu  na  najszybsze  niszczenie  się  farby  w  tych  miejscach
i  pojawianie  się  rdzawych  zacieków  sygnalizujących  korozję
słupka.  Zaleca  się  stosowanie  farb  możliwie  jak  najmniej
szkodliwych dla  zdrowia  ludzi  i  środowiska,  z  niską zawartością
m.in.  niearomatycznych  rozpuszczalników.  Przy  stosowaniu  farb
nieznanego  pochodzenia  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji
Inspektora Nadzoru badania na zawartość szkodliwych składników.
Wykonawca  nie  dopuści  do  skażenia  farbami  wód
powierzchniowych  i  gruntowych  oraz  kanalizacji.  Zlewki
poprodukcyjne,  powstające  przy  myciu  urządzeń  i  pędzli  oraz
z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu
ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
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6.8.10.Wykonanie ławy betonowej

Ławy  betonowe  zwykłe  bez  oporu  w  gruntach  spoistych  koryta
ziemnego  wykonuje  się  bez  szalowania  przy  gruntach  sypkich  należy
stosować  szalowanie.  Ławy  betonowe  wykonujemy  na  uprzednio
przygotowanej  podsypce z  pisku  wg rysunków konstrukcyjnych.  Beton
rozścielony  w  szalowaniu  powinien  być  wyrównany  warstwami.
Betonowanie  ław  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-63/B-06251.  Należy
stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową
odpowiadającą PN-54/S-30001. Szczeliny należy starannie oczyścić na
pełną  wysokość  ławy  i  osuszyć  przed  zalaniem  ich  bitumiczną  masą
zalewowi.  Przed  zalaniem  należy  podgrzać  masę  zalewową  do
temperatury 150-170°C.

6.8.11.Wbudowanie obrzeży

Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubości ok. 3 -4 cm powinna być wykonana z piasku
średnio lub gruboziarnistego. 

Ustawienie obrzeży betonowych
Obramowanie  boiska  z  obrzeży  ustawionych na  ławie  fundamentowej.
Obrzeże  może  wystawać  nad  poziom boiska  na  wysokość  25÷30mm
i tolerancją ±1cm na 4m. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać
na  wykonanym  podłożu  w  miejscu  i  ze  światłem  (odległością  górnej
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji  projektowej.  Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być
obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie  ubitym.  Spoiny  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.
Należy  wypełnić  je  piaskiem  lub  zaprawą  cementowo-piaskową
w stosunku 1:2.  Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i  zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6.8.12. Wyposażenie boisk w sprzęt sportowy

Boisko do piłki ręcznej/ piłki nożnej
Dwie bramki piłkarskie do piłki nożnej, wymiary 3.10-3.25x0.9-1.0x2.0-2.2
m z  aluminiowego ożebrowanego.  Brama z  przedłużoną,  wzmocnioną
ramą  główną,  wykonana  ze  specjalnego  żebrowanego  profilu
aluminiowego 80-85x80-85mm,  rama łączona w narożach za pomocą
specjalnego elementu stalowego.  należy wykonać fundament z betonu
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klasy  C16/20o  wymiarach  40-50x40-50cm,  o  głębokości  90-110  cm.
Bramka posiada siatkę  polipylenowa o  grubości  splotu  4-6mm.  Łuk i
tylna poprzeczna bramki wykonana z rury wygiętej o fi 30-40mm. Bramki
malowane w kolorach biało-czarnych. 

Boisko do koszykówki
Dwa kosze do koszykówki montowane w specjalnych zabetonowanych
tulejach.  Kosze  dwusłupowe  –  wykonane  z  profili  stalowych,
cynkowanych ogniowo.  
Tablica  laminowana o  wymiarach  105x180cm,  z  żywic  epoksydowych,
w kolorze białym z czarnymi liniami, z możliwością regulacji  wysokości
Obręcz  pręta  wzmocniona,  wykonana  z  pręta  stalowego,  malowana
proszkowo 
Siatka  w  kolorze  białym,  polipropylenowa  wykonana  ze  sznurka
o grubości ok 5mm, 12 zaczepów do obręczy.

Boisko do siatkóki
Słupki do siatkówki wykonane ze stali, ocynkowane w kolorze niebieskim
RAL 5015 lub podobnym, posiadające możliwość regulacji  za pomocą
naciągu zewnętrznego zamontowanego w słupkach. Słupki do rozpięcia
siatki montowane w tulejach, z możliwością demontażu i zasłonienia tulei
deklem.  Należy  wykonać  fundament  z  betonu  klasy  min.  C12/15
o wymiarach ok. 50-60x50-60cm o głębokości ok.  50-70cm
Osłony  słupków  turniejowych  (wykonane  z  gąbki  o  grubości  5cm)
zapisane  na  rzepy,  również  w  kolorze  niebieskim  RAL  5015  lub
podobnym
Przewidziano  siatkę  turniejową  do  siatkówki  wraz  z  antenkami  
o  wymiarze  ok  9,5-10x1-1.2m  wykonaną  z  siatki  propylenowej
bezwęzłowej  gr.  ok.2-4mm,  o  wymiarach  oczka  ok.  10-12x10-12cm,
siatka obwiedzona jest taśmą poliestrową.

Boisko do tenisa ziemnego
Słupki  do tenisa wykonane ze stali,  ocynkowane w kolorze niebieskim
RAL 5015 lub podobnego, posiadające możliwość regulacji  za pomocą
naciągu zewnętrznego zamontowanego  w  słupkach.  Słupki  do
rozpięcia  siatki  montowane  w  tulejach,  z  możliwością  demontażu  i
zasłonienia tulei deklem. Należy wykonać fundament z betonu klasy min.
C12/15 o wymiarach ok. 50-60x50-60cm o głębokości ok.60-70cm.
Przewidziano siatkę turniejową o wymiarze ok. 12.68x1m (lub podobną)
wykonaną z siatki propylenowej bezwęzłowej gr. ok. 2-4mm, o wymiarach
oczka ok.10-12x10-12cm, siatka obwiedzona jest taśmą poliestrową.
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6.8.13. Piłkochwyty

Piłkochwyty  zlokalizowane  dookoła  boiska  piłkarskiego.  Piłkochwyt
systemowy.  Piłkochwyt  składa  się  ze  słupów  aluminiowych  -  profil
aluminiowy 70-90x70-90mm wzmocniony o grubości ścianki ok. 2-4mm.
Wysokość całkowita profilu min. 5,5m.
Wysokość u  profil  po  zamontowaniu  w tulei  /50cm/  to  min.  5m.  Profil
przystosowany do mocowania siatki za pomocą haczyków PP. Między 1a
2  profilem  i  dwoma  ostatnimi  montowanymi  w  rozstawie  3m  w  osi
występuje  zastrzał  stalowy  stabilizujący  słupy  zewnętrzne.  Rozpiętość
pomiędzy słupami środkowymi do 6m w osi. Wypełnienie piłkochwytu -
Siatka  ochronna  bezwęzłowa  z  polipropylenu  o  oczku  ok.  10-14x10-
14cm,  grubości  splotu  ok.  2-3mm.  Kolor  zielony.  Siatka  posiada
dodatkowe  wzmocnienia  krawędzi.  Mocowana  jest  w  części  dolnej  i
górnej  za  pomocą  karabińczyków  ocynkowanych  do  linki  stalowej  o
grubości ok. 3mm zakończonej śrubami rzymskimi. Mocowanie siatki w
pionie  do  słupa  aluminiowego  za  pomocą  haczyków  wykonanych  z
polipropylenu.

 6.9. Transport

6.9.1.Ogólne wymagania

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST-0
„Wymagania  ogólne"  Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi
środkami  transportu,  dopuszczonymi  do  wykonywania  zamierzonych
robót.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych
i dojazdów do terenu budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na
własny  koszt.  Wykonawca  robót  będący  posiadaczem  odpadów
(wytwórca)  zobowiązany  jest  posiadać  stosowne  pozwolenia  na
prowadzenie  gospodarki  odpadami  w  tym  na  ich  transport.   Środki
transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne
technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP  oraz
przepisów o ruchu drogowym. Transport obrzeży betonowych powinien
odbywać  się  w  liczbie  sztuk  nieprzekraczających  obciążenia
zastosowanego  środka  transportu.  Przewożone  elementy  należy
zabezpieczyć przed przesuwaniem.

6.9.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu)
do miejsca jej układania nie powinien powodować:
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-segregacji składników;
-zmiany składu mieszanki;
-zanieczyszczenia mieszanki;
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 
wymaganiach technologicznych.;

 6.10. Kontrola jakości robót

6.10.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania
ogólne".

6.10.2.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od
producentów  zaświadczenie  o  jakości  (atesty)  oraz  wykonać  badania
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki
Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  akceptacji  materiałów.   Do  materiałów,
których  producenci  są  zobowiązani  (przez  właściwe  normy  PN  i  BN)
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą:

-siatki ogrodzeniowe;
-liny stalowe;
-rury i kształtowniki na słupki;
-drut spawalniczy;
-pręty zbrojeniowe;

Do  materiałów,  których  badania  powinien  przeprowadzić
Wykonawca należą  materiały  do  wykonania  fundamentów betonowych
„na  mokro".  Uwzględniając  nieskomplikowany  charakter  robót
fundamentowych,  na  wniosek  Wykonawcy,  Inspektor  Nadzoru  może
zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
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6.10.3.Badania w czasie wykonywania robót

6.10.4. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości
(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarów.  W przypadkach budzących wątpliwości można
zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie  właściwości  dostarczonych
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.

6.10.5.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową  
(lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z danym  
punktem 
d)  poprawność  wykonania  fundamentów  pod  słupki,  zgodnie
z danym punktem ,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z danym punktem;
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z  danym
punktem;
g)  poprawność  wykonania  bram  i  furtek,  zgodnie  z  danym
punktem.

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
a)  przed  oględzinami,  spoinę  i  przylegające  do  niej  elementy
łączone (od 10  do  20  mm  z  każdej  strony)  należy  dokładnie
oczyścić  z  żużla,  zgorzeliny,  odprysków,  rdzy,  farb  i  innych
zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie  obserwacji
i pomiarów;
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym
użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin
powinny  być  stosowane  wzorniki,  przymiary  oraz  uniwersalne
spoinomierze;
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce 
zbadanie  wytrzymałości  zmęczeniowej  spoin,  zgodnie  z  PN-M-
06515;
d)  złącza  o  wadach  większych  niż  dopuszczalne  powinny  być  
naprawione powtórnym spawaniem;
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6.10.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami 
robót

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  ustalonych
w  odpowiednich  punktach  SST  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru
odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują
odstępstwa  od  postanowień  SST  zostaną  rozebrane  i  ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

 6.11. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

 6.12. Odbiór robót

Roboty  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
będzie niemożliwy lub utrudniony.

 6.13. Podstawa płatności
Szczegółowe warunki rozliczenia zgodnie z umową z Zamawiającym. 

6.14. PRZEPISY ZWIĄZANE

6.14.1. Normy i Rozporządzenia

-  PN-S-02205:1998  Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne.
Wymagania i badania

- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

-  PN-H-97053  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji
stalowych. Ogólne wytyczne

-  PN-M-80006  Zanurzeniowe  powłoki  cynkowe  na  drutach
stalowych. Badania

-  PN-M-80026  Druty  okrągłe  ze  stali  niskowęglowej  ogólnego
przeznaczenia

-  PN-M-80201  Liny  stalowe  z  drutu  okrągłego.  Wymagania  i  
badania

-  PN-M-82054  Śruby,  wkręty  i  nakrętki  stalowe  ogólnego
przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania

-  PN-ISO-8501-1  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  
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nakładaniem farb i podobnych  produktów.  Stopnie  skorodowania  i  
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz  
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu  wcześniej  nałożonych  
powłok

- BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. 
Wymiary

- BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją.  Powłoki  metalizacyjne  
cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych.
Wymagania i badania

- BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen
- BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe

6.14.2.Inne dokumenty

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62,
poz. 628; z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),

Wszędzie,  gdzie  w  przedmiocie  zamówienia  (dokumencie)  znajdują  się
odniesienia  do  konkretnych  norm  dopuszcza  się  stosowanie  norm
równoważnych.
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 7.  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
(45311000-0), Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
(45311100-1), Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
(45311200-2)

 7.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem
oświetlenia  w  związku  z  budową  boiska  wielofunkcyjnego  w  miejscowości
Chorzenice  na  dz.  nr  308,  obr.  Chorzenice  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą
techniczną.

 7.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji robót  związanych
z wykonaniem oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Chorzenicach.

 7.3. Zakres robót Specyfikacji Technicznej

Zakres robót przewiduje:
- wykonanie linii oświetleniowej boiska,
-  wykonanie  wykopów  w  ramach  robót  ziemnych  pod  ułożenie  kabla
elektrycznego
- ułożenie przewodów elektrycznych
- montaż słupów i lamp oświetleniowych.

 7.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
Słupy  oświetleniowe  –  słupy  aluminiowe  na  fundamencie  typowym,
Wysięgniki na słupy- typowe prefabrykowane stalowe wysięgniki podwójne na
naświetlacze,   
Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, dostosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego,  
Linia  kablowa  –  kabel  wielożyłowy  lub  wiązka  kabli  jednożyłowych  układzie
wielofazowym,
Napięcie znamionowe linii – napięcie między przewodowe
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Osłona  kabla  –  ochrania  kabel  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,
chemicznymi i elektrycznymi 

 7.5. Ogólne wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,
bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”.

 7.6. Materiały

4.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w ST „Wymagania ogólne”.             Do montażu i wykonania

instalacji  oświetleniowej  należy stosować materiały posiadające dopuszczenie
do  stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie  materiały  powinny  posiadać
odpowiednie certyfikaty oraz atesty. Nie dopuszcza się stosowania materiałów
nieznanego pochodzenia.

4.6.2. Stosowane materiały

-  materiały  elektryczne  –  zgodne  z  projektem  technicznym  i
wykonawczym
- osprzęt instalacyjny
-  kable  i  przewody  –  należy  stosować  kable  o  których  mowa  w
dokumentacji projektowej, przekroje powinny być dobrane w zależności
od dopuszczalnego spadku napięcia.
- uziemienie – wykonane z druta ocynkowanego.
-  rurki  instalacyjne  -   zalecane  stosowanie  rurek  PCV,  zgodnych  z
obowiązującymi normami
- oświetlenie – wg dokumentacji projektowej

 7.7. Sprzęt

4.7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Ogólnej
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Specyfikacji Technicznej. Wykonawca zobowiązany jest używać takiego
sprzętu,  który  nie  wpłynie  negatywnie  na  jakość  wykonanych  robót.
Sprzęt  używany  przez  Wykonawce  powinien  uzyskać  akceptację
Inspektora Nadzoru.

 7.8. Wykonanie robót

4.8.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z
dokumentacją  techniczną.  Wykonawca  powinien  dbać  o  jakość  zastosowanych
materiałów i jakość wykonania robót. 

Ułożenie  linii kablowej oświetlenia.
Kable układać na dnie rowów kablowych. Poleca się  układanie kabli niezwłocznie
po  wykopaniu  rowu  kablowego,  aby  doprowadzić  do  szybkiego  odbioru  robót
zanikających.  W  jednej  rurze  powinien  znajdować  się  tylko  jeden  kabel.
Wprowadzenia i wyprowadzenia należy uszczelnić.  

Montaż osprzętu
Wszystkie  połączenia  oraz  zakończenia  kabli  wykonać  w  warunkach
ograniczających możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych
na izolację oraz montowanych połączeń i zakończeń. 

Montaż instalacji ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej. 
Należy  połączyć  oprawy  i  słupy  z  przewodem  zerowym.   Lampy  powinny  być
uziemione.

Roboty końcowe. 
Po zakończeniu robót należy uporządkować teren i przywrócić do stanu zastanego.
Zakończyć  roboty.  Dokonać  malowania  i  konserwacji  konstrukcji  i  połączeń.
Umocować tabliczki ostrzegawcze, aby były widoczne dla przyszłych użytkowników
oraz  dokonać  numeracji  słupów.  Przeprowadzić  pomiary  oraz  wykonać  próby
pomontażowe. Należy również dokonać inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowych.  

 7.9. Transport

Transport,  zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  ST  00.00.00  Ogólna
Specyfikacja  Techniczna.  Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego
i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych
towarów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać
wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  tak  pod  względem  formalnym  jak
i  rzeczowym.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych
i dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny
koszt.  Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być
sprawne  technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP oraz
przepisów  o  ruchu  drogowym.  Podczas  transportu  materiały  i  elementy
konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub  utratą
stateczności. 

 7.10. Kontrola jakości robót

4.10.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w ST „Wymagania
ogólne”. Szczegóły i sposób prowadzenia prac związanych z instalacją
elektryczną  podają  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  wydane
przez producenta .

Badania kontrolne obejmują:
- sprawdzenie deklaracji zgodności,
- sprawdzenie natężenia oświetlenia,
- poprawność wykonania przewodów,
- skuteczność działania zabezpieczeń
- próbę wytrzymałości elektrycznej,
- próbę działania,
- prawidłowość umieszczenia ostrzeżeń i schematów.

4.10.3. Kontrola końcowa.

Kontrola końcowa wykonania nawierzchni powinna obejmować 
sprawdzenie:

- jakości materiałów na podstawie dokumentacji dostarczonej 
przez dostawców;
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową 
(przez oględziny i pomiary),
- prawidłowości wykonania przez wizualną ocenę z wysokości 1m 
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w rozproszonym świetle dziennym i ocenę:
- Stanu czystości - nie powinny występować zabrudzenia ani 
pozostałości po zakończonych pracach,

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót
- wykopów pod fundamenty
- słupów
- instalacji elektrycznej,
- pomiaru natężenia oświetlenia.

 7.11. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest:  

- szt., kpl. – elementy oświetleniowe,
- m, km– linia kablowa oświetleniowa i elektroenergetyczna,
 - m3– roboty ziemne.

 7.12. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru  robót  należy  dokonać  komisyjnie.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane
zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z  zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  zamawiającemu  następujące
dokumenty:  
- aktualną dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokoły z dokonanych pomiarów,
- protokół odbioru robót.

7.12.1 Odbiór robót zanikających
  Odbiór robót zanikających: 

- stan rowu kablowego,
- ułożenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem
- wykonanie osłon na kablach,
- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,
- wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe, wykonanie pomiarów

geodezyjnych i inwentaryzacji.  
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 7.13. Podstawa płatności

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie szczegółowego obmiaru. Żadna z części robót 
budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz 
ryczałtowo, na zasadach określonych w Umowie.

 7.14. Przepisy związane

 Normy:
• PN-EN 60598-1:2001  Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i

badania. 
• PN-EN 60598-2-3:       Oprawy oświetleniowe. Wymagania 

szczegółowe.             2003/U/            Oprawy oświetleniowe 
drogowe i uliczne. 

• N SEP-E-004               Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe.                                                     Projektowanie i budowa 

• PN - IEC 60364-5-534:2003 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN - IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego - 
Instalacje bezpieczeństwa 

• PN - IEC 60364-5-529:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montażwyposażenia    elektrycznego    - 
inne    wyposażenie.    Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe.  

•   ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity 
Dz.U. z 2004r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami/ -   

• ustawa z dnia 16.04.2004 r. – O wyrobach budowlanych /Dz.U. z 
2004 r.  Nr 92, poz.881/ 

Inne dokumenty i instrukcje:
- Plan BIOZ,
- Dziennik budowy
- Odpis zgłoszenia robót
- Deklaracja zgodności,
- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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