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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rodzaj inwestycji: Przebudowa i remont z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu Studenckiego Akademii Wy-
chowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Adres: ul. Sw. Rocha 9, 61-142 Poznan; dziatki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obreb 0005 Poznan
Planuje sie przebudowe obiektu oraz poszczegoélnych instalacji, w tym przebudowe polegajaca na zmianie warunkéw
p.poz., przy dostosowaniu ich do wymagannatozonych postanowieniami administracyjnymi przez Wojewddzkiego Ko-

mendanta PSP. Ponadto planuje sie m.in. remont poszczegoinych pomieszczen i ciggdw komunikacyjnych z wymiang
stolarkioraz miejscowg termomodernizacje obiektu wynikajgca stricte z przepiséw ppoz.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347



dom studenta ETAP Il - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1/Posadzki 0.00

1.1|Wymiana wyktadzin podtogowych 0.00
PCV na nowe trudnozapalne

1.2|Klatki schodowe KS1 parter 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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dom studenta ETAP Il - przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Posadzki
11 Wymiana wyktadzin podiogowych PCV na nowe trudnozapalne
1 Uzupetnienie warstw posadzkowych - naprawa po usunieiu oscieznic m2
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1.50*350 m?2 525.000
RAZEM 525.000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny m2
d.1.|0818-05
1
<piwnica>5.85+16.14+16.22+49.60+30.75+5.11+32.40+15.15+14.80 m2 186.020
<parter>10.01+3.68+2.30+72.09+2.42+2.84+17.17+6.32+9.59+17.37+16.12+ |m?2 277.380
17.56+15.88+16.79+15.98+16.91+16.15+13.94+4.26
<l pietro>122+2.60+18.06+11.72+2.63+18.23+18.12+3.84+9.16+11.69+3.85+ |m?2 509.750
18.16+18.15+2.71+11.62+11.58+18.14+2.63+2.74+18.14+11.53+11.46+2.65+
18.13+18.17+2.88+11.54+11.50+2.90+18.18+18.15+2.62+11.61+11.59+
18.04+2.62+8.36+0.73+1.32
<ll pigtro>2.67+18.22+11.58+11.59+2.62+18.25+18.13+11.59+11.69+18.14+ |m2 396.280
18.11+2.67+11.55+11.57+18.48+2.65+18.15+11.52+11.84+18.18+18.09+
11.45+11.48+18.09+18.04+11.41+11.34+17.90+2.66+16.20+8.33+0.77+1.32
<lll pigtro>122+2.71+18.29+11.47+11.48+2.7+18.43+18.11+11.65+11.69+ m2 522.560
18.17+18.28+2.72+11.60+11.63+18.30+2.69+18.08+11.54+11.46+18.18+
18.10+11.56+11.58+18.18+18.20+2.70+11.52+11.43+18.24+2.66+16.77+
8.39+0.77+1.28
<V pigtro>122+2.63+18.18+11.44+11.43+2.64+18.22+18.16+11.58+11.56+ |m?2 521.790
18.21+18.14+2.64+11.58+11.61+18.21+2.66+18.34+11.41+11.43+18.17+
18.38+11.63+11.67+18.25+18.24+2.68+11.59+11.60+18.32+2.66+16.12+
8.37+0.74+1.30
<V pigtro>122+2.65+18.18+11.49+11.58+2.67+18.06+18.22+11.46+11.55+ m2 522.600
18.12+18.15+2.66+11.62+11.67+18.29+2.70+17.98+11.55+11.61+18.29+
18.33+11.60+11.64+18.30+18.16+2.56+11.55+11.57+18.34+2.60+16.98+
8.35+0.77+1.35
<VI pigtro>122+2.77+18.29+11.38+11.34+2.75+18.35+18.10+11.33+11.27+ |m2 521.490
18.20+18.15+2.66+11.51+11.58+18.15+2.67+18.07+11.49+11.56+18.43+
18.26+11.47+11.48+18.28+18.33+2.71+11.53+11.52+18.31+2.68+16.58+
8.29+0.73+1.27
<VII pietro>122+2.77+18.18+11.48+11.40+2.67+18.17+18.20+11.39+11.34+ |m?2 519.540
18.22+18.17+2.76+11.37+11.31+18.26+2.76+18.04+11.34+11.43+18.15+
18.14+11.36+11.35+18.31+18.25+2.71+11.29+11.36+18.16+2.67+16.10+
8.35+0.76+1.32
<VIll pietro>122.07+2.77+18.27+11.41+11.45+2.74+18.28+18.32+11.47+ m2 510.800
11.47+18.29+18.33+2.72+11.39+11.40+18.37+2.70+18.23+11.42+11.39+
18.37+18.23+11.52+11.53+18.31+18.30+2.78+11.38+18.49+16.11+8.54+
0.74+2.73+1.28
<IX pietro>122.11+2.68+18.21+11.45+11.45+2.70+18.28+18.32+11.47+ m2 522.210
11.47+18.29+18.33+2.74+11.39+11.40+18.37+2.78+18.23+11.42+11.43+
18.31+18.23+11.41+11.41+18.31+18.30+2.76+11.39+11.42+2.70+0.73+
16.48+8.54+18.43+1.27
<X pietro>122.02+2.75+18.33+11.45+11.47+2.67+18.39+18.32+11.54+11.45+ |m2 521.470
18.23+18.28+2.76+11.33+11.41+18.05+2.71+18.24+11.47+11.50+18.32+
18.27+11.49+11.48+18.29+18.28+2.71+11.37+11.36+18.29+2.69+0.74+
16.02+8.56+1.23
<XI pietro>86.48+13.92+3.45+68.43+13.75 m?2 186.030
RAZEM 5717.920
3|KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanej wyktadziny m3
d.1.|0106-04
1
poz.4 m3 171.538
RAZEM 171.538
4|KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km m3
d.1./0108-09
1/0108-10
poz.2*0.03 m3 171.538
RAZEM 171.538
5 Utylizacja zdemontowanej wyktadziny m3
d.1.|cena zakta-
1|dowa
poz.4 m3 171.538
RAZEM 171.538
6|/KNR W-02 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-01
1
poz.2 m?2 5717.920
RAZEM 5717.920
7/KNR W-02 |Gruntowanie podtoza mineralnego m2
d.1./0101-02
1




dom studenta ETAP Il - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.2 m?2 5717.920
RAZEM 5717.920
8/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1
poz.2 m?2 5717.920
RAZEM 5717.920
9|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV homogeniczna antyelektros- |mz2
d.1./1123-01 tatyczna z wywinieciem na cokét
1
poz.2*1.10 m?2 6289.712
RAZEM 6289.712
10/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1.|1123-04 wych
1
poz.9 m2 6289.712
RAZEM 6289.712
1.2 Klatki schodowe KS1 parter
11/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.|0807-04
2
11.35 m2 11.350
<podstopnice>0.19*23*1.10 m?2 4.807
RAZEM 16.157
12/|KNR-W 4-01 |Demontaz nakfadek antyposlizgowych z balustrad schodowych m
d.1.|0817-05
2|analiza indy-
widualna
4.50"2"12*2 m 216.000
RAZEM 216.000
13/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow z rozbidrki m3
d.1.|0106-04
2
poz.11*0.10 m3 1.616
RAZEM 1.616
14/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1./0108-09 wymi na odlegtosé 15 km i ich utylizacja
2/0108-10
poz.13 m3 1.616
RAZEM 1.616
15|KNR W-02 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-01
2
poz.i1 m2 16.157
RAZEM 16.157
16/ KNR W-02 |Gruntowanie podtoza m2
d.1./0101-02
2
poz.15 m2 16.157
RAZEM 16.157
17|KNR-W 4-01 |Oktadziny posadzki klatki schodowej z masy lastrykowej m2
d.1.|0805-06
2
poz.15 m2 16.157
RAZEM 16.157
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