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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rodzaj inwestycji: Przebudowa i remont z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych Domu Studenckiego Akademii Wy-
chowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
 
Adres: ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań; działki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obręb 0005 Poznań
 
Planuje się przebudowę obiektu oraz poszczególnych instalacji, w tym przebudowę polegająca na zmianie warunków
p.poż., przy dostosowaniu ich do wymagańnałożonych postanowieniami administracyjnymi przez Wojewódzkiego Ko-
mendanta PSP. Ponadto planuje się m.in. remont poszczególnych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych z wymianą
stolarkioraz miejscową termomodernizację obiektu wynikającą stricte z przepisów ppoż. 
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dom studenta ETAP II  - przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Posadzki 0.00

1.1 Wymiana wykładzin podłogowych
PCV na nowe trudnozapalne

0.00

1.2 Klatki schodowe KS1 parter 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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dom studenta ETAP II  - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Posadzki

1.1 Wymiana wykładzin podłogowych PCV na nowe trudnozapalne
1

d.1.
1

analiza indy-
widualna

Uzupełnienie warstw posadzkowych - naprawa po usunięiu ościeżnic m2

1.50*350 m2 525.000
RAZEM 525.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny m2

<piwnica>5.85+16.14+16.22+49.60+30.75+5.11+32.40+15.15+14.80 m2 186.020
<parter>10.01+3.68+2.30+72.09+2.42+2.84+17.17+6.32+9.59+17.37+16.12+
17.56+15.88+16.79+15.98+16.91+16.15+13.94+4.26

m2 277.380

<I piętro>122+2.60+18.06+11.72+2.63+18.23+18.12+3.84+9.16+11.69+3.85+
18.16+18.15+2.71+11.62+11.58+18.14+2.63+2.74+18.14+11.53+11.46+2.65+
18.13+18.17+2.88+11.54+11.50+2.90+18.18+18.15+2.62+11.61+11.59+
18.04+2.62+8.36+0.73+1.32

m2 509.750

<II piętro>2.67+18.22+11.58+11.59+2.62+18.25+18.13+11.59+11.69+18.14+
18.11+2.67+11.55+11.57+18.48+2.65+18.15+11.52+11.84+18.18+18.09+
11.45+11.48+18.09+18.04+11.41+11.34+17.90+2.66+16.20+8.33+0.77+1.32

m2 396.280

<III piętro>122+2.71+18.29+11.47+11.48+2.7+18.43+18.11+11.65+11.69+
18.17+18.28+2.72+11.60+11.63+18.30+2.69+18.08+11.54+11.46+18.18+
18.10+11.56+11.58+18.18+18.20+2.70+11.52+11.43+18.24+2.66+16.77+
8.39+0.77+1.28

m2 522.560

<IV piętro>122+2.63+18.18+11.44+11.43+2.64+18.22+18.16+11.58+11.56+
18.21+18.14+2.64+11.58+11.61+18.21+2.66+18.34+11.41+11.43+18.17+
18.38+11.63+11.67+18.25+18.24+2.68+11.59+11.60+18.32+2.66+16.12+
8.37+0.74+1.30

m2 521.790

<V piętro>122+2.65+18.18+11.49+11.58+2.67+18.06+18.22+11.46+11.55+
18.12+18.15+2.66+11.62+11.67+18.29+2.70+17.98+11.55+11.61+18.29+
18.33+11.60+11.64+18.30+18.16+2.56+11.55+11.57+18.34+2.60+16.98+
8.35+0.77+1.35

m2 522.600

<VI piętro>122+2.77+18.29+11.38+11.34+2.75+18.35+18.10+11.33+11.27+
18.20+18.15+2.66+11.51+11.58+18.15+2.67+18.07+11.49+11.56+18.43+
18.26+11.47+11.48+18.28+18.33+2.71+11.53+11.52+18.31+2.68+16.58+
8.29+0.73+1.27

m2 521.490

<VII piętro>122+2.77+18.18+11.48+11.40+2.67+18.17+18.20+11.39+11.34+
18.22+18.17+2.76+11.37+11.31+18.26+2.76+18.04+11.34+11.43+18.15+
18.14+11.36+11.35+18.31+18.25+2.71+11.29+11.36+18.16+2.67+16.10+
8.35+0.76+1.32

m2 519.540

<VIII piętro>122.07+2.77+18.27+11.41+11.45+2.74+18.28+18.32+11.47+
11.47+18.29+18.33+2.72+11.39+11.40+18.37+2.70+18.23+11.42+11.39+
18.37+18.23+11.52+11.53+18.31+18.30+2.78+11.38+18.49+16.11+8.54+
0.74+2.73+1.28

m2 510.800

<IX piętro>122.11+2.68+18.21+11.45+11.45+2.70+18.28+18.32+11.47+
11.47+18.29+18.33+2.74+11.39+11.40+18.37+2.78+18.23+11.42+11.43+
18.31+18.23+11.41+11.41+18.31+18.30+2.76+11.39+11.42+2.70+0.73+
16.48+8.54+18.43+1.27

m2 522.210

<X piętro>122.02+2.75+18.33+11.45+11.47+2.67+18.39+18.32+11.54+11.45+
18.23+18.28+2.76+11.33+11.41+18.05+2.71+18.24+11.47+11.50+18.32+
18.27+11.49+11.48+18.29+18.28+2.71+11.37+11.36+18.29+2.69+0.74+
16.02+8.56+1.23

m2 521.470

<XI piętro>86.48+13.92+3.45+68.43+13.75 m2 186.030
RAZEM 5717.920

3
d.1.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku zdemontowanej wykładziny m3

poz.4 m3 171.538
RAZEM 171.538

4
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km m3

poz.2*0.03 m3 171.538
RAZEM 171.538

5
d.1.

1
cena zakła-
dowa

Utylizacja zdemontowanej wykładziny m3

poz.4 m3 171.538
RAZEM 171.538

6
d.1.

1

KNR W-02
0101-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.2 m2 5717.920
RAZEM 5717.920

7
d.1.

1

KNR W-02
0101-02

Gruntowanie podłoża mineralnego m2
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dom studenta ETAP II  - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.2 m2 5717.920

RAZEM 5717.920
8

d.1.
1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.2 m2 5717.920
RAZEM 5717.920

9
d.1.

1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV homogeniczna antyelektros-
tatyczna z wywinieciem na cokół

m2

poz.2*1.10 m2 6289.712
RAZEM 6289.712

10
d.1.

1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.9 m2 6289.712
RAZEM 6289.712

1.2 Klatki schodowe KS1 parter
11

d.1.
2

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

11.35 m2 11.350
<podstopnice>0.19*23*1.10 m2 4.807

RAZEM 16.157
12

d.1.
2

KNR-W 4-01
0817-05
analiza indy-
widualna

Demontaż nakładek antypoślizgowych z balustrad schodowych m

4.50*2*12*2 m 216.000
RAZEM 216.000

13
d.1.

2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku materiałów z rozbiórki m3

poz.11*0.10 m3 1.616
RAZEM 1.616

14
d.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość 15 km i ich utylizacja

m3

poz.13 m3 1.616
RAZEM 1.616

15
d.1.

2

KNR W-02
0101-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.11 m2 16.157
RAZEM 16.157

16
d.1.

2

KNR W-02
0101-02

Gruntowanie podłoża m2

poz.15 m2 16.157
RAZEM 16.157

17
d.1.

2

KNR-W 4-01
0805-06

Okładziny posadzki  klatki schodowej z masy  lastrykowej m2

poz.15 m2 16.157
RAZEM 16.157
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