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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rodzaj inwestycji: Przebudowa i remont z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych Domu Studenckiego Akademii Wy-
chowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
 
Adres: ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań; działki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obręb 0005 Poznań
 
Planuje się przebudowę obiektu oraz poszczególnych instalacji, w tym przebudowę polegająca na zmianie warunków
p.poż., przy dostosowaniu ich do wymagańnałożonych postanowieniami administracyjnymi przez Wojewódzkiego Ko-
mendanta PSP. Ponadto planuje się m.in. remont poszczególnych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych z wymianą
stolarkioraz miejscową termomodernizację obiektu wynikającą stricte z przepisów ppoż. 
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2 dom studenta ETAP I  - przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Elementy konstrukcjne stalowe -

belki nadproża, wzmocnienia
0.00

2 Ścianki działowe, tynki wewnetrzne
i malowanie

0.00

3 Ścianki działowe, tynki wewnetrzne
i malowanie

0.00

4 Wymiana palnej izolacji ścian piw-
nic i parteru na wełnę mineralną

0.00

5 Tynki i okladziny stropów 0.00
6 Wymiana stolarki okiennej 0.00
7 Wymiana stolarki drzwiowej ze-

wnętrznej
0.00

8 Wymiana stolarki drzwiowej wew-
nętrznej

0.00

9 Pasy niepalne na elewacji 0.00
10 Pokrycie dachu  papą termozgrze-

walną - budynek sali gimnastycznej
sąsiadujący z domem studenckim

0.00

11 Podest 0.00
12 Studnia żelbetowa do zrzutu wody 0.00
13 Instalacja hydrantowa 0.00
14 Przejścia instalacyjne p.poż. 0.00
15 Instalacja oddymiajaca 0.00
16 Wycinka drzew, nasadzenia 0.00
17 Instrukcja bezpieczeństwa pożaro-

wego
0.00

18 Ekspertyza 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 dom studenta ETAP I  - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Elementy konstrukcjne stalowe - belki nadproża, wzmocnienia
1

d.1
KNR-W 4-01
0342-07

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej

m

1.20*70+1.0*40 m 124.000
5*1.20+5*1.20+20*1.06+43*1.03+1*1.16+24*3.15+14*0.82+2*2.99+1*0.82+4*
1.06+8*1.06+2*1.40+20*2.02+1.60*30

m 276.450

RAZEM 400.450
2

d.1
KNR 4-01
0349-05

Rozebranie nadproży m3

0.30*0.30*1.60*350 m3 50.400
RAZEM 50.400

3
d.1

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

gniazd.

110*2 gniazd. 220.000
<ściany konstrukcyjne>(9+2+5+2+12+2+2+4+4+71+20+4+9)*2 gniazd. 292.000
<pozostałe ściany>255*2 gniazd. 510.000

RAZEM 1022.000
4

d.1
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku materiałów z rozbiórki m3

poz.2 m3 50.400
277*0.30*0.30 m3 24.930
802*0.20*0.30*0.30 m3 14.436

RAZEM 89.766
5

d.1
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość 15 km i ich utylizacja

m3

poz.4 m3 89.766
RAZEM 89.766

6
d.1

KNR-W 4-01
0314-07

Obmurowanie końców belek stalowych m

poz.1 m 400.450
RAZEM 400.450

7
d.1

KNR-W 4-01
0436-02

Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

8
d.1

KNR-W 4-01
0436-06

Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania m

poz.7 m 600.000
RAZEM 600.000

9
d.1

KNR-W 4-01
0203-02
z.sz.2.6.
9905-01 

Uzupełnienie  pustych miejsc z betonu monolitycznego - objętość elementu do
0.5 m3

m3

220*0.10*0.10 m3 2.200
802*0.10*0.10 m3 8.020

RAZEM 10.220
10

d.1
KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe - nadproża, belki, wzmocnienia t

1.494 t 1.494
21.277+1.576+1.202+0.165+0.184+0.465+1.917 t 26.786

RAZEM 28.280
11

d.1
KNR-W 4-01
0323-03

Ułożenie nadproży prefabrykowanych sprężonych szt.

255 szt. 255.000
RAZEM 255.000

12
d.1

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa belek płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m2

poz.1*1.40 m2 560.630
276.45*1.40+255*6.0*0.60 m2 1305.030

RAZEM 1865.660
13

d.1
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.12 m2 1865.660
RAZEM 1865.660

14
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.12 m2 1865.660
RAZEM 1865.660

2 Ścianki działowe, tynki wewnetrzne i malowanie
15

d.2 analiza indy-
widualna

Wykonanie otworów w przegrodach pod zabezpieczenie pożarowe elementów
stalowych i żelbetowych i murowych w celu dostępu do przestrzeni niedostęp-
nych / zabudowanych wraz z ich odtworzeniem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2 dom studenta ETAP I  - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2 analiza indy-
widualna

Demontaz i ponowny montaż klap transferowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR-W 4-01
0353-07
analogia

Demontaż krat wejściowych na poddasze szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian i nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

poz.21*0.12+poz.23*0.12 m3 119.369
RAZEM 119.369

19
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku materiałów z rozbiórki m3

poz.18 m3 119.369
RAZEM 119.369

20
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość 15 km i ich utylizacja

m3

poz.18 m3 119.369
RAZEM 119.369

21
d.2

NNRNKB
202 2023-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym  z elementami monta-
zowymi , nadprożami systemowymi, EI60

m2

<piwnica>2.60*(1.87+0.40*2+1.52+1.46+0.46+1.97+1.40+2.07+1.42) m2 33.722
<parter> 3.30*(5.65+1.41*2) m2 27.951
<10 kondygnacji>2.60*(5.65+0.40*24+1.74*2)*10 m2 486.980

RAZEM 548.653
22

d.2
NNRNKB
202 2023-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym  z elementami monta-
zowymi , nadprożami systemowymi, EI60

m2

<piwnica>2.49*3.01 m2 7.495
RAZEM 7.495

23
d.2

NNRNKB
202 2024-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych  z pokryciem obustronnym - ścianki p.poż.REI120

m2

<piwnica>2.60*(3.01+1.87+0.40*2+1.64+2.58+2.59+1.71+1.60+2.67+1.57+
1.69+1.87+0.49+0.78+0.46+0.20+1.56*2+2.67+2.60+0.46*2+1.60+1.67+2.66+
2.65+0.52*2+1.65+1.59+1.39+1.97+2.09+0.52+1.97+2.50+6.50)

m2 168.064

<parter>3.30*(2.45+0.44+2.69*2+0.30*2+0.50) m2 30.921
<I pietro>2.60*(0.70*6+1.74+0.90+0.70*6) m2 28.704
<kond. powtarzalna>2.60*0.70*12*10 m2 218.400

RAZEM 446.089
24

d.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed tynkowaniem - powierzchnie pionowe m2

poz.25 m2 2004.474
RAZEM 2004.474

25
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.21*2+poz.22*2+poz.23*2 m2 2004.474
RAZEM 2004.474

26
d.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.25 m2 2004.474
RAZEM 2004.474

27
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem - powierzchnie pionowe m2

poz.26 m2 2004.474
RAZEM 2004.474

28
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.26 m2 2004.474
RAZEM 2004.474

29
d.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

2.68*3.50 m2 9.380
RAZEM 9.380

30
d.2

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami  glazura na klej metodą zwykłą m2

2.68*3.50 m2 9.380
RAZEM 9.380

31
d.2

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych m2

159.895 m2 159.895
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2 dom studenta ETAP I  - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 159.895

32
d.2 analiza indy-

widualna

Przełożenie grzejnika kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Ścianki działowe, tynki wewnetrzne i malowanie
4 Wymiana palnej izolacji ścian piwnic i parteru na wełnę mineralną

33
d.4

KNR-W 2-02
1603-07

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 40 m m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

34
d.4

KNR AT-17
0108-06
analiza indy-
widualna

Cięcie tynku i styropianu z elewacji m2

poz.36 m2 100.225
RAZEM 100.225

35
d.4

KNR 0-23
2612-01
analiza indy-
widualna

Demontaz płyt styropianowych ze ścian m2

poz.34 m2 100.225
RAZEM 100.225

36
d.4

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

<piwnica>(1.21+1.08+2.0+4.20+2.0)*2.50 m2 26.225
<parter>(1.56+2.0+2.0+7.02+1.21+1.01)*5.0 m2 74.000

RAZEM 100.225
37

d.4
KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Demontaż istniejącej izolacji ze styropianu wewnątrz m2

poz.36 m2 100.225
RAZEM 100.225

38
d.4

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi  styropianu i jego utylizacja na odleg-
łość 15 km

m3

poz.34*0.35 m3 35.079
RAZEM 35.079

39
d.4

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian

m2

poz.36 m2 100.225
RAZEM 100.225

40
d.4

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej gr. 20 cm do ścian

m2

poz.36 m2 100.225
RAZEM 100.225

41
d.4

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

poz.36 m2 100.225
RAZEM 100.225

42
d.4

ZKNR C-1
0112-01

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowo silikatowego  -
Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

poz.36 m2 100.225
RAZEM 100.225

43
d.4

ZKNR C-1
0112-03

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowo - silikatowego
na gotowym podłożu na ścianach płaskich

m2

poz.36 m2 100.225
RAZEM 100.225

5 Tynki i okladziny stropów
44

d.5
KNR-W 5-10
0323-03

Cięcie powierzchni stropów piłą diamentową - nowe otwory m

10*14 m 140.000
RAZEM 140.000

45
d.5

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.44 m 140.000
RAZEM 140.000

46
d.5

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.44*3 m2 420.000
RAZEM 420.000

47
d.5

KNR 4-01
0426-04

Demontaż sufitów podwieszanych m2
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2 dom studenta ETAP I  - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.56+0+poz.57 m2 99.180

RAZEM 99.180
48

d.5
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku zdemontowanych materiałów m3

poz.47*0.10 m3 9.918
RAZEM 9.918

49
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie  samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z ich utyli-
zacją

m3

poz.48 m3 9.918
RAZEM 9.918

50
d.5

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.53 m2 7590.000
RAZEM 7590.000

51
d.5

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - środek zwiększający przyczep-
ność

m2

poz.53 m2 7590.000
RAZEM 7590.000

52
d.5

KNR-W 2-02
0804-02
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie pożarowe stropu i ścian m2

<piwnica>103+4.56+44.74+51.40+32.84+32.77+2.82+5.85+31.75+16.14+
16.22+32.69+49.60+1.56+12.04+2.20+30.75+5.11+4.97+32.40+15.15+14.80

m2 543.360

<parter>4.26+6.39+11.70 m2 22.350
RAZEM 565.710

53
d.5

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

<piwnica>456 m2 456.000
<parter>484 m2 484.000
<I piętro>600 m2 600.000
<II-XII>550*11 m2 6050.000

RAZEM 7590.000
54

d.5
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.53 m2 7590.000
RAZEM 7590.000

55
d.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami arylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.53 m2 7590.000
RAZEM 7590.000

56
d.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami  (TYP II): m2

<-1.19>30.75 m2 30.750
RAZEM 30.750

57
d.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami (TYP IV): m2

<12.05>68.43 m2 68.430
RAZEM 68.430

6 Wymiana stolarki okiennej
58

d.6
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru okna o powierzchni ponad 2 m2 m2

poz.63+poz.64 m2 83.200
RAZEM 83.200

59
d.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

m2

0.30*(1.70*4+1.60*30+1.80*2) m2 17.520
RAZEM 17.520

60
d.6

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

1.70*4+1.60*30+1.80*2 m 58.400
RAZEM 58.400

61
d.6

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku materiałów z rozbiórki m3

poz.58*0.10 m3 8.320
RAZEM 8.320

62
d.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość 15 km i ich utylizacja

m3

poz.61 m3 8.320
RAZEM 8.320
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2 dom studenta ETAP I  - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63

d.6
KNR 0-19
1023-04
analogia

Montaż okien aluminiowych, współczynnik U=0,9 W/m2K, z samozamykacza-
mi, trzmaczami, siłownikami, elektrozaczepami, elektrozworami, wraz z nie-
zbednym montażem i podłączeniem do systemów elektrycznych i teletechnicz-
nych z obróbką obsadzenia

m2

<01>1.70*1.20*1 m2 2.040
<02>1.70*0.80*3 m2 4.080
<03>1.60*1.40*31 m2 69.440
<05>1.80*1.50*2 m2 5.400

RAZEM 80.960
64

d.6
KNR 0-19
1023-04
analogia

Montaż okien aluminiowych EI60, współczynnik U=0,9 W/m2K, z samozamy-
kaczami, trzmaczami, siłownikami, elektrozaczepami, elektrozworami, wraz z
niezbednym montażem i podłączeniem do systemów elektrycznych i teletech-
nicznych z obróbką obsadzenia

m2

<04>1.60*1.40*1 m2 2.240
RAZEM 2.240

65
d.6

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk m2

0.35*(1.70*4+1.60*32+1.80*2) m2 21.560
RAZEM 21.560

66
d.6

NNRNKB
202 2143-02

(z.IV) Podokienniki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestro-
wym

m

1.70*4+1.60*32+1.80*2 m 61.600
RAZEM 61.600

67
d.6

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

(1.20*2+1.70)*1+(0.80*2+1.70)*3+(1.40*2+1.60)*31+(1.50*2+1.80)*2+(1.40*2+
1.60)*1

m 164.400

RAZEM 164.400
68

d.6
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed gładziami m2

165*1 m2 165.000
RAZEM 165.000

69
d.6

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ościeżach m2

poz.68 m2 165.000
RAZEM 165.000

70
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem m2

poz.68 m2 165.000
RAZEM 165.000

71
d.6

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.68 m2 165.000
RAZEM 165.000

7 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
72

d.7
KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi  zewnętrznych stalowych, EI60,  klamka obustronna, zamek, z
obróbką obsadzenia, z samozamykaczami, trzmaczami, siłownikami, elektroz-
aczepami, elektrozworami, wraz z niezbednym montażem i podłączeniem do
systemów elektrycznych i teletechnicznych, oraz nadprożem

m2

<Dz1>1.06*2.08*1 m2 2.205
RAZEM 2.205

8 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
73

d.8
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

poz.83+poz.82+poz.84+poz.85 m2 757.786
RAZEM 757.786

74
d.8

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian i nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - po-
szerzenie otworów drzwiowych

m3

0.30*0.20*350 m3 21.000
RAZEM 21.000

75
d.8

KNR-W 5-10
0323-03

Cięcie powierzchni ścian piłą diamentową - poszerzenie otworów m

3*350 m 1050.000
RAZEM 1050.000

76
d.8

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

350*2 gniazd. 700.000
RAZEM 700.000

77
d.8

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.60*350 m 560.000
RAZEM 560.000

78
d.8

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

700 szt. 700.000
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RAZEM 700.000

79
d.8

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku materiałów z rozbiórki m3

83.2*0.10+poz.73*0.10+poz.74+17.52*0.02 m3 105.449
RAZEM 105.449

80
d.8

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość 15 km i ich utylizacja

m3

poz.79 m3 105.449
RAZEM 105.449

81
d.8

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi  wewnętrznych stalowych, EI60,  klamka obustronna, zamek, z
obróbką obsadzenia, z samozamykaczami, trzmaczami, siłownikami, elektroz-
aczepami, elektrozworami, wraz z niezbednym montażem i podłączeniem do
systemów elektrycznych i teletechnicznych

m2

<D1>0.96*2.08*6 m2 11.981
<D2>1.06*1.88*1 m2 1.993
<D3>1.06*1.93*1 m2 2.046
<D4>1.01*1.86*1 m2 1.879
<D5>1.06*2.08*2 m2 4.410
<D10>0.96*1.86*1 m2 1.786
<D11>1.05*1.88*1 m2 1.974
<D12>1.01*1.89*1 m2 1.909
<D13>0.96*1.88*1 m2 1.805
<D15>1.36*2.08*1 m2 2.829

RAZEM 32.612
82

d.8
KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi  wewnętrznych stalowych,  klamka obustronna, zamek, z obrób-
ką obsadzenia

m2

<D6>1.06*2.08*43 m2 94.806
<D7>0.95*2.08*1 m2 1.976
<D8>0.98*2.08*1 m2 2.038
<D9>1.06*2.08*4 m2 8.819

RAZEM 107.639
83

d.8
KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi  wewnętrznych stalowych, EI30,  klamka obustronna, zamek,
szkło bezpieczne z obróbką obsadzenia z samozamykaczami, trzmaczami, si-
łownikami, elektrozaczepami, elektrozworami, wraz z niezbednym montażem i
podłączeniem do systemów elektrycznych i teletechnicznych

m2

<D21>0.96*2.08*22 m2 43.930
RAZEM 43.930

84
d.8

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowo szklanych  EI 60, klamka obustronna,
zamek, szkło bezpieczne z obróbką obsadzenia z samozamykaczami, trzma-
czami, siłownikami, elektrozaczepami, elektrozworami, wraz z niezbednym
montażem i podłączeniem do systemów elektrycznych i teletechnicznych

m2

<D14>1.06*2.08*6 m2 13.229
<D16>1.46*2.13*1 m2 3.110
<D18>1.46*2.13*1 m2 3.110
<D19>1.06*2.08*33 m2 72.758

RAZEM 92.207
85

d.8
KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż o ścieżnic stalowych obejmujących i skrzydeł wewnętrznych płytowych
z obróbką obsadzenia

m2

<D17>0.96*2.08*21 m2 41.933
<D22>0.96*2.08*232 m2 463.258
<D52>1.06*2.08*4 m2 8.819

RAZEM 514.010
86

d.8
KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż o ścieżnic stalowych obejmujących i skrzydeł wewnętrznych płytowych
EI60  z obróbką obsadzenia

m2

<D20>1.06*2.08*1 m2 2.205
<D51>0.96*2.08*3 m2 5.990

RAZEM 8.195
87

d.8
KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż o ścieżnic stalowych obejmujących i skrzydeł wewnętrznych płytowych
EI30  z obróbką obsadzenia

m2

<D21>0.96*2.08*23 m2 45.926
<D23>0.96*2.08*38 m2 75.878
<D24>1.06*2.08*20 m2 44.096
<D25>0.98*2.08*1 m2 2.038
<D26>0.95*2.08*5 m2 9.880
<D27>0.99*2.08*23 m2 47.362
<D28>1.08*2.08*4 m2 8.986
<D29>1.02*2.08*1 m2 2.122
<D30>1.02*2.07*1 m2 2.111
<D31>0.98*2.06*2 m2 4.038
<D32>0.96*2.07*3 m2 5.962
<D33>0.99*2.07*9 m2 18.444
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<D34>1.04*2.07*2 m2 4.306
<D35>0.94*2.08*5 m2 9.776
<D36>1.04*2.08*2 m2 4.326
<D37>1.00*2.08*6 m2 12.480
<D38>0.94*2.06*2 m2 3.873
<D39>0.99*2.06*4 m2 8.158
<D40>0.94*2.07*1 m2 1.946
<D41>0.94*2.07*3 m2 5.837
<D42>0.97*2.08*3 m2 6.053
<D43>1.00*2.08*1 m2 2.080
<D44>0.97*2.07*2 m2 4.016
<D45>0.97*2.07*1 m2 2.008
<D46>1.00*2.04*1 m2 2.040
<D47>0.95*2.04*1 m2 1.938
<D48>0.96*2.08*2 m2 3.994
<D49>0.96*2.08*2 m2 3.994
<D50>0.94*2.07*17 m2 33.079
<D50>0.92*2.07*1 m2 1.904

RAZEM 378.651
88

d.8
KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do
drzwi

szt

350 szt 350.000
RAZEM 350.000

89
d.8

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

1832 m 1832.000
RAZEM 1832.000

90
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed gładziami m2

1832*1 m2 1832.000
RAZEM 1832.000

91
d.8

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ościeżach m2

poz.90 m2 1832.000
RAZEM 1832.000

92
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem m2

poz.90 m2 1832.000
RAZEM 1832.000

93
d.8

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.90 m2 1832.000
RAZEM 1832.000

94
d.8

KNR-W 4-01
0821-05

Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych ceramicznych  na kleju - uzupeł-
nienie po wymianie stolarki drzwiowej, otwory przejścviowe po poszerzeniu

m2

2.0*92 m2 184.000
RAZEM 184.000

95
d.8 analiza indy-

widualna

Przełożenie instalacji przycisków windowych wraz z obudowami oraz przebu-
dową instalacji + wyświetlacze + bruzdowanie + roboty tynkarskie

szt

2*11 szt 22.000
RAZEM 22.000

9 Pasy niepalne na elewacji
96

d.9
KNR-W 2-02
1603-07

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 40 m m2

<oś B>37*21 m2 777.000
<oś A>7.0*(6.0+1.08+4.20+1.56+2.0) m2 103.880
<budynek przyległy sala gimnastyczna>12.05*9.46+13.0*3+13.0*0.60 m2 160.793

RAZEM 1041.673
97

d.9
KNR AT-17
0108-06
analiza indy-
widualna

Cięcie tynku i styropianu z elewacji m2

poz.96 m2 1041.673
RAZEM 1041.673

98
d.9

KNR 0-23
2612-01
analiza indy-
widualna

Demontaz płyt styropianowych ze ścian m2

poz.97 m2 1041.673
RAZEM 1041.673

99
d.9

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi  styropianu i jego utylizacja na odleg-
łość 15 km

m3

poz.97*0.15 m3 156.251
RAZEM 156.251
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100
d.9

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.98 m2 1041.673
RAZEM 1041.673

101
d.9

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.100 m2 1041.673
RAZEM 1041.673

102
d.9

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.100 m2 1041.673
RAZEM 1041.673

103
d.9

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej gr. 20 i 16 cm do ścian

m2

poz.100 m2 1041.673
RAZEM 1041.673

104
d.9

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - - przymocowanie płyt
z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt

1041*6 szt 6246.000
RAZEM 6246.000

105
d.9

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.103 m2 1041.673
RAZEM 1041.673

106
d.9

ZKNR C-1
0112-01

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowo silikatowego  -
Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

poz.103 m2 1041.673
RAZEM 1041.673

107
d.9

ZKNR C-1
0112-03

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowo - silikatowego
na gotowym podłożu na ścianach płaskich

m2

poz.103 m2 1041.673
RAZEM 1041.673

108
d.9 analiza indy-

widualna

Odtworzenie uszkodzonych warstw elewacji przy wymianie okien i drzwi (ociep-
lenie, gruntowanie siatka, tynk,)

m2

1.70*0.80*3+1.80*1.50*2+1.60*1.40*(1+1+30) m2 81.160
RAZEM 81.160

109
d.9

KNR-W 2-02
1218-01

Konstrukcja wsporcza z profili stalowych pod wentylator szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 Pokrycie dachu  papą termozgrzewalną - budynek sali gimnastycznej sąsiadujący z domem studenckim
110

d.10
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

111
d.10

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku materiałów z rozbiórki m3

170*0.05 m3 8.500
RAZEM 8.500

112
d.10

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi  i jego utylizacja na odległość 15 km m3

8.50 m3 8.500
RAZEM 8.500

113
d.10

KNR-W 4-01
0501-08

Oczyszczenie powierzchni dachu m2

poz.110 m2 170.000
RAZEM 170.000

114
d.10

KNR-W 4-01
0519-03

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną  z wywinięciem u uszczelnieniem -
RE30

m2

poz.110 m2 170.000
RAZEM 170.000

115
d.10

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy

m2

poz.118 m2 2.500
RAZEM 2.500

116
d.10

KNR-W 2-02
0117-01

Ściany budynków - attyka z cegieł silikatowych o grubości 25 cm m2

0.30*5.0 m2 1.500
RAZEM 1.500

117
d.10

KNR-W 2-02
0410-01

Plyta OSB pod obróbkę blacharską m2

0.30*5 m2 1.500
RAZEM 1.500
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118

d.10
KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan cynk m2

5*0.50 m2 2.500
RAZEM 2.500

119
d.10

KNR-W 2-02
0804-02
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie pożarowe stropu  wraz z stalowymi belkami połączonych z bla-
chownicami stalowymi od wewnątrz

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

120
d.10 analiza indy-

widualna

Odtworzenie okładziny stropowej sali gimnastycznej m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

11 Podest
121

d.11
KNR-W 2-02
1219-03

Podest systemowy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12 Studnia żelbetowa do zrzutu wody 
122

d.12
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2

2.60*1.20 m2 3.120
RAZEM 3.120

123
d.12

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - beton wodoszczelny W10 m3

0.25*2.50*1.10 m3 0.688
RAZEM 0.688

124
d.12

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm - beton wodoszczelny W10 m2

0.60*0.60*2+0.60*2.50*2 m2 3.720
RAZEM 3.720

125
d.12

KNR 2-02
0829-08

Wykończenie ścian studni do zrzutu wody glazurą m2

2.0*0.60+0.60*(0.60*2+2.0*2)+0.85*(1.10*2+2.50*2) m2 10.440
RAZEM 10.440

126
d.12

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0.191 t 0.191
RAZEM 0.191

13 Instalacja hydrantowa
127

d.13
KNR-W 4-02
0145-04

Demontaż zbiornika  stalowego wraz z wywozem i jego utylizacją szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

128
d.13

KNR-W 4-02
0143-07

Demontaż zaworu pożarowych DN 100 i DN 150 szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

129
d.13

KNR-W 4-02
0139-02

Demontaż hydrantu ściennego szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

130
d.13

KNR-W 4-02
0120-03

Demontaż pionu wod-kan m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

131
d.13

KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

0.20*0.20*0.50*2+0.50*0.50*0.50*3+0.50*0.50*0.50*20 m2 2.915
RAZEM 2.915

132
d.13

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku materiałów z rozbiórki m3

66*(3.14*0.10*0.10)+0.65*0.70*0.25*27 m3 5.144
RAZEM 5.144

133
d.13

KNR 4-02
0210-04

Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego DN 150  na PCV o śr. 160 mm msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1.000
 
1 msc. 1.000

RAZEM 1.000
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134

d.13 analiza indy-
widualna

Pion instalacji wod-kan m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

135
d.13

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość 15 km i ich utylizacja

m3

poz.132 m3 5.144
RAZEM 5.144

136
d.13

KNNR 5
1209-0405

Przebijanie otworów w ścianach otw.

75+21+3+48+2+2+42 otw. 193.000
RAZEM 193.000

137
d.13

KNR AT-17
0108-02

Cięcie ścian wiertnicą m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

138
d.13

KNR 4-01
0211-09

Wykucie bruzd  w posadzce dla rur m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

139
d.13

ZKNR C-2
0601-07

Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłoża m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

140
d.13

KNR-W 2-15
0142-01

Hydrant uniwersalny Dn 52 z wężem półsztywnym dł. 20 m z wężem pożarni-
czym  tłoczonym płasko składanym dł 20 m i miejscem na gaśnicę

szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

141
d.13

KNR-W 2-15
0142-01

Hydrant uniwersalny Dn 52 z wężem pożarniczym  tłoczonym płasko składa-
nym dł 20 m i miejscem na gaśnicę

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

142
d.13

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 25 mm m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

143
d.13

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 15 mm m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

144
d.13

KNR-W 2-15
0107-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

271 m 271.000
RAZEM 271.000

145
d.13

KNR-W 2-15
0107-07

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

178 m 178.000
RAZEM 178.000

146
d.13

KNR-W 2-15
0107-08

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach gwin-
towanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

71 m 71.000
RAZEM 71.000

147
d.13

KNR-W 2-15
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

148
d.13

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

149
d.13

KNR-W 2-15
0130-08

Zawory antyskażeniowye  EA Dn 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

150
d.13

KNR-W 2-15
0134-05

Zawór pierwszeństwa DN 80 z napędem elektrycznym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.13

KNR-W 2-15
0130-08

Filtr siatkowy w instalacji whydrantowej z rur stalowych o śr. nominalnej 100
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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152

d.13
KNR-W 2-15
0130-08

Filtr siatkowy w instalacji whydrantowej z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

153
d.13

KNR-W 2-15
0130-08

Zawory odcinające w instalacji hydrantowej z rur stalowych o śr. nominalnej 80
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

154
d.13

KNR-W 2-15
0130-08

Zawory odcinające w instalacji hydrantowej z rur stalowych o śr. nominalnej
100 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

155
d.13

KNR-W 2-15
0130-08

Zawory zwrotne w instalacji hydrantowej z rur stalowych o śr. nominalnej 100
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.13

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

157
d.13

KNR-W 2-15
0141-02

Wodomierze Q=63m3/h o śr. nominalnej 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.13

KNR-W 2-15
0130-08
analiza indy-
widualna

Zasuwa miękouszczelniona DN 100 PN16 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

159
d.13

KNR-W 2-15
0144-14

Zestaw hydroforowy  zespól dwóch pomp z modemem GSM z powiadomie-
niem SMS

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

160
d.13

KNR-W 2-17
0208-03

Wentylatory nawiewne Vn 12000m3/h szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

161
d.13

KNR-W 2-17
0146-05
z.o.3.4.
9903-1 

Klapa transferowa 0,41m2 800x600 24V - wraz z próbą montażową szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

162
d.13

KNR-W 2-17
0146-05
z.o.3.4.
9903-1 

Klapa transferowa 0,24m2 400x600 24V - wraz z próbą montażową szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

163
d.13

KNR-W 2-17
0146-05
z.o.3.4.
9903-1 

Klapa transferowa 0,25m2 600x500 24V - wraz z próbą montażową szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.13

KNR-W 2-02
2701-01

Demontaż i odtworzenie sufitów podwieszanych m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

14 Przejścia instalacyjne p.poż.
165

d.14
KNR 2-17
0135-02
z.o.3.4.
9903-1 

Klapa p.poż prostokątna do przewodów o obwodzie do 1000 mm - wraz z pró-
bą montażową

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

166
d.14

KNR 2-17
0135-03
z.o.3.4.
9903-1 

Klapa p.poż prostokątna do przewodów o obwodzie do 1300 mm - wraz z pró-
bą montażową

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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167

d.14
KNR 2-17
0136-01
z.o.3.4.
9903-1 

Klapa p.poż kołowe do przewodów o śr.do 150 mm z wyzwalaczem topikowym
- wraz z próbą montażową

szt.

270+205+4 szt. 479.000
RAZEM 479.000

168
d.14

KNR 2-17
0136-02
z.o.3.4.
9903-1 

Klapa p.poż kołowe do przewodów o śr.do 200 mm - wraz z próbą montażową szt.

13+5 szt. 18.000
RAZEM 18.000

169
d.14 analiza indy-

widualna

Kanał wentylacyjny o dł 1,5 m w obudowie p.poż DN 150, klapa p.poż DN 150
- kratka wywiewna DN 150

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

170
d.14

KNR-W 2-17
0139-02
z.o.3.4.
9903-1 

Anemostaty  wywiewne w suficie podwieszanym wraz z kanałem FLEX - wraz
z próbą montażową

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

171
d.14

KNR AT-12
0306-04

Obudowy centrali wentylacyjnej płytami p.poż. Promat m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

172
d.14

KNR 9-16
0104-03

Izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych - izolacja CONLIT m2 izo-
lacji

20 m2 izo-
lacji

20.000

RAZEM 20.000
173

d.14
KNR 2-15
0317-01

Zabezpieczenie p.poż wentylacji, centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji i
kanalizacji dla rur o śr. do 50 mm

szt.

3+14+4+5+6+44+4+29+27+15+14+6+4+4+4+3+3+3+3+3+3+3+4+6+4+4+3+
3+33+3+4+6+7+10+3+3+36+12+3+41+36+18

szt. 443.000

RAZEM 443.000
174

d.14
KNR 2-15/
GEBERIT
0317-02

Zabezpieczenie p.poż rur centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji i kanali-
zacji dla rur o śr .65 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

175
d.14

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-02

Zabezpieczenie p.poż rur centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji i kanali-
zacji dla rur o śr .75 mm

szt.

3+11 szt. 14.000
RAZEM 14.000

176
d.14

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-02

Zabezpieczenie p.poż rur centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji  i kana-
lizacji dla rur o śr .80 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

177
d.14

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-03

Zabezpieczenie p.poż rur centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji, kanali-
zacji dla rur o śr. do 110 mm

szt.

3+9+3+6 szt. 21.000
RAZEM 21.000

178
d.14

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-04

Zabezpieczenie p.poż rur centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji, kanali-
zacji dla rur o śr. zewn. 160 mm

szt.

3+4 szt. 7.000
RAZEM 7.000

179
d.14

KNR-W 2-02
2701-01

Demontaż i odtworzenie sufitów podwieszanych m2

290 m2 290.000
RAZEM 290.000

180
d.14 analiza indy-

widualna

Podniesienie sufitu podwieszanego z GK ponad pozion klap p.poż. wraz z
oświetleniem, wentylacją i czujką p.poż. w przedsionku

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

181
d.14

KNR-W 4-01
0353-09
analiza indy-
widualna

Wykucie z muru klap rewizyjnych szachtów wraz z ich wywozem i utylizacją szt.
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135 szt. 135.000

RAZEM 135.000
182

d.14
KNR-W 4-01
0324-02

Zakup i montaz klap rewizyjnych do szachtów EI120 szt.

195 szt. 195.000
RAZEM 195.000

15 Instalacja oddymiajaca
183

d.15
KNR 2-17
0135-04
z.o.3.4.
9903-1 

Klapa p.poż.  EI120 600x558 + kratka osłonowa - wraz z próbą montażową szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

184
d.15

KNR-W 2-17
0106-07
z.o.3.4.
9903-1 

Przewody oddymiające z płyty oognioochronnej PROMAT, EI 120 prostokątne
- udział kształtek do 65 % - wraz z próbą montażową

m2

70+179+280+325+6+6 m2 866.000
RAZEM 866.000

16 Wycinka drzew, nasadzenia
185

d.16
KNR 2-21
0302-07

Sadzenie drzew form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całko-
witą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
wiśnia osobliwa

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

186
d.16

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

187
d.16

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

1*0.2 mp 0.200
RAZEM 0.200

188
d.16

KNNR 1
0107-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp

1*0.17 mp 0.170
RAZEM 0.170

189
d.16

KNNR 1
0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp

1*0.37 mp 0.370
RAZEM 0.370

17 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
190

d.17 analiza indy-
widualna

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z montażem zna-
ków ewakuacyjnych zgodnie ze sporządzona instrukcją

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

191
d.17 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż gaśnic 2 kg kpl.

250 kpl. 250.000
RAZEM 250.000

192
d.17 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż gaśnic płynnych gastronomicznych kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

18 Ekspertyza
193

d.18 analiza indy-
widualna

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku stanu konstrukcji i elementów bu-
dynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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