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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rodzaj inwestycji: Przebudowa i remont z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu Studenckiego Akademii Wy-
chowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Adres: ul. Sw. Rocha 9, 61-142 Poznan; dziatki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obreb 0005 Poznan
Planuje sie przebudowe obiektu oraz poszczegoélnych instalacji, w tym przebudowe polegajaca na zmianie warunkéw
p.poz., przy dostosowaniu ich do wymagannatozonych postanowieniami administracyjnymi przez Wojewddzkiego Ko-

mendanta PSP. Ponadto planuje sie m.in. remont poszczegoinych pomieszczen i ciggdw komunikacyjnych z wymiang
stolarkioraz miejscowg termomodernizacje obiektu wynikajgca stricte z przepiséw ppoz.
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2 dom studenta ETAP | - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Elementy konstrukcjne stalowe - 0.00
belki nadproza, wzmochienia
2|Scianki dzialowe, tynki wewnetrzne 0.00
i malowanie
3/Scianki dziatowe, tynki wewnetrzne 0.00
i malowanie
4/Wymiana palnej izolacji scian piw- 0.00
nic i parteru na wetne mineralna
5|Tynki i okladziny stropéw 0.00
6/Wymiana stolarki okiennej 0.00
7|Wymiana stolarki drzwiowej ze- 0.00
wnetrznej
8/Wymiana stolarki drzwiowej wew- 0.00
netrznej
9|Pasy niepalne na elewaciji 0.00
10|Pokrycie dachu papa termozgrze- 0.00
walng - budynek sali gimnastycznej
sasiadujacy z domem studenckim
11/Podest 0.00
12|Studnia zelbetowa do zrzutu wody 0.00
13|Instalacja hydrantowa 0.00
14|Przejscia instalacyjne p.poz. 0.00
15|Instalacja oddymiajaca 0.00
16| Wycinka drzew, nasadzenia 0.00
17|Instrukcja bezpieczenstwa pozaro- 0.00
wego
18|Ekspertyza 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Elementy konstrukcjne stalowe - belki nadproza, wzmocnienia
1/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0342-07 towej
1.20*70+1.0"40 m 124.000
5%1.20+5%1.20+20*1.06+43*1.03+1*1.16+24*3.15+14*0.82+2*2.99+1*0.82+4* |m 276.450
1.06+8%1.06+2*1.40+20%2.02+1.60*30
RAZEM 400.450
2|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy m3
d.1/0349-05
0.30*0.30*1.60*350 m3 50.400
RAZEM 50.400
3|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd dla belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.1/0347-03 wo-wapiennej
110*2 gniazd. 220.000
<s$ciany konstrukcyjne>(9+2+5+2+12+2+2+4+4+71+20+4+9)*2 gniazd. 292.000
<pozostate $ciany>255*2 gniazd. 510.000
RAZEM 1022.000
4|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.1/0106-04
poz.2 m3 50.400
27770.3070.30 m3 24.930
802*0.20*0.30%0.30 m3 14.436
RAZEM 89.766
5/KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbidrki spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1/0108-09 wymi na odlegtosé 15 km i ich utylizacja
0108-10
poz.4 m3 89.766
RAZEM 89.766
6/KNR-W 4-01 |Obmurowanie koncéw belek stalowych m
d.1/0314-07
poz.1 m 400.450
RAZEM 400.450
7|/KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0436-02
600 m 600.000
RAZEM 600.000
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.1/0436-06
poz.7 m 600.000
RAZEM 600.000
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pustych miejsc z betonu monolitycznego - objeto$¢ elementu do m3
d.1/0203-02 0.5 m3
2.82.2.6.
9905-01
22070.10*0.10 m3 2.200
80270.10*0.10 m3 8.020
RAZEM 10.220
10|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe - nadproza, belki, wzmocnienia t
d.1/0208-05
1.494 t 1.494
21.277+1.576+1.202+0.165+0.184+0.465+1.917 t 26.786
RAZEM 28.280
11|KNR-W 4-01 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych sprezonych szt.
d.1/0323-03
255 szt. 255.000
RAZEM 255.000
12/KNR-W 2-02 |Obudowa belek ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m2
d.1/2004-01
poz.1*1.40 m2 560.630
276.45*1.40+255%6.0*0.60 m?2 1305.030
RAZEM 1865.660
13/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1/0815-04
poz.12 m?2 1865.660
RAZEM 1865.660
14/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.12 m?2 1865.660
RAZEM 1865.660
2 Scianki dziatlowe, tynki wewnetrzne i malowanie
15 Wykonanie otworéw w przegrodach pod zabezpieczenie pozarowe elementow |kpl.
d.2|analiza indy- [stalowych i zelbetowych i murowych w celu dostepu do przestrzeni niedostep-
widualna nych / zabudowanych wraz z ich odtworzeniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347




2 dom studenta ETAP | - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16 Demontaz i ponowny montaz klap transferowych kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 4-01 |Demontaz krat wej$ciowych na poddasze szt.
d.2|0353-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-01 Rozebranie $cian i nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0349-02
poz.21*0.12+p0z.23*0.12 m3 119.369
RAZEM 119.369
19/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.2|0106-04
poz.18 m3 119.369
RAZEM 119.369
20|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbidrki spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.2/0108-09 wymi na odlegtosé 15 km i ich utylizacja
0108-10
poz.18 m3 119.369
RAZEM 119.369
21/NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach |m2
d.2|202 2023-03 |metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym z elementami monta-
zowymi , nadprozami systemowymi, EI60
<piwnica>2.60%*(1.87+0.402+1.52+1.46+0.46+1.97+1.40+2.07+1.42) m2 33.722
<parter> 3.30%(5.65+1.41*2) m2 27.951
<10 kondygnacji>2.60*(5.65+0.40*24+1.74*2)*10 m?2 486.980
RAZEM 548.653
22|NNRNKB (z.XI) Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach |m2
d.2|202 2023-03 |metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym z elementami monta-
zowymi , nadprozami systemowymi, EI60
<piwnica>2.49*3.01 m2 7.495
RAZEM 7.495
23/NNRNKB (z.XI) Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach |m?2
d.2|202 2024-03 |metalowych z pokryciem obustronnym - $cianki p.poz.REI120
<piwnica>2.60%(3.01+1.87+0.40*2+1.64+2.58+2.59+1.71+1.60+2.67+1.57+ m2 168.064
1.69+1.87+0.49+0.78+0.46+0.20+1.56*2+2.67+2.60+0.46*2+1.60+1.67+2.66+
2.65+0.52*2+1.65+1.59+1.39+1.97+2.09+0.52+1.97+2.50+6.50)
<parter>3.30%(2.45+0.44+2.69*2+0.30*2+0.50) m?2 30.921
<| pietro>2.60%(0.70*6+1.74+0.90+0.70*6) m2 28.704
<kond. powtarzalna>2.60*0.70*12*10 m2 218.400
RAZEM 446.089
24/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed tynkowaniem - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
poz.25 m?2 2004.474
RAZEM 2004.474
25|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-03
p0z.21*2+p0z.22*2+p0z2.23*2 m2 2004.474
RAZEM 2004.474
26|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2|0815-04
poz.25 m?2 2004.474
RAZEM 2004.474
27/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
poz.26 m2 2004.474
RAZEM 2004.474
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.2|/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.26 m?2 2004.474
RAZEM 2004.474
29|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2|0829-01
2.68*3.50 m?2 9.380
RAZEM 9.380
30|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazura na klej metodg zwykig m2
d.2/0829-10
2.68"3.50 m2 9.380
RAZEM 9.380
31|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych m2
d.2|0109-01
159.895 m?2 159.895
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 159.895
32 Przetozenie grzejnika kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Scianki dziatowe, tynki wewnetrzne i malowanie
4 Wymiana palnej izolacji $cian piwnic i parteru na wetne mineralng
33|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 40 m m2
d.4/1603-07
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
34/KNR AT-17 |Cigcie tynku i styropianu z elewacji m2
d.4/0108-06
analiza indy-
widualna
poz.36 m2 100.225
RAZEM 100.225
35/KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych ze $cian m2
d.4(2612-01
analiza indy-
widualna
poz.34 m?2 100.225
RAZEM 100.225
36|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.4/0346-03 ceg.
<piwnica>(1.21+1.08+2.0+4.20+2.0)*2.50 m2 26.225
<parter>(1.56+2.0+2.0+7.02+1.21+1.01)*5.0 m2 74.000
RAZEM 100.225
37|KNR 0-17 Demontaz istniejgcej izolacji ze styropianu wewnatrz m2
d.4/2609-01
analiza indy-
widualna
poz.36 m2 100.225
RAZEM 100.225
38|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi styropianu i jego utylizacja na odleg-|ms3
d.4/0108-13 tos¢ 15 km
0108-16
poz.34*0.35 m3 35.079
RAZEM 35.079
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.4|/2613-01 ny mineralnej do scian
poz.36 m?2 100.225
RAZEM 100.225
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.4|/2613-01 ny mineralnej gr. 20 cm do $cian
poz.36 m2 100.225
RAZEM 100.225
41|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. m2
d.4/0120-02
poz.36 m?2 100.225
RAZEM 100.225
42|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowo silikatowego - |m?2
d.4|0112-01 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
poz.36 m2 100.225
RAZEM 100.225
43|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowo - silikatowego |m?2
d.4/0112-03 na gotowym podtozu na scianach ptaskich
poz.36 m?2 100.225
RAZEM 100.225
5 Tynki i okladziny stropow
44| KNR-W 5-10 |Ciecie powierzchni stropéw pitg diamentowg - nowe otwory m
d.5/0323-03
10*14 m 140.000
RAZEM 140.000
45/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.5/0703-03
poz.44 m 140.000
RAZEM 140.000
46|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.5/0704-03 mentowg
poz.44*3 m?2 420.000
RAZEM 420.000
47/KNR 4-01 Demontaz sufitow podwieszanych m2
d.5/0426-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p0z.56+0+p0z.57 m2 99.180
RAZEM 99.180
48/KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanych materiatéw m3
d.5/0106-04
po0z.47*0.10 m3 9.918
RAZEM 9.918
49/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km wraz z ich utyli- |m3
d.5/0108-09 zacja
0108-10
poz.48 m3 9.918
RAZEM 9.918
50|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.5/2608-01
poz.53 m2 7590.000
RAZEM 7590.000
51/ NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome - $rodek zwiekszajacy przyczep- |m?2
d.5/202 1134-01 |nosé
poz.53 m2 7590.000
RAZEM 7590.000
52|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie pozarowe stropu i scian m2
d.5/0804-02
analiza indy-
widualna
<piwnica>103+4.56+44.74+51.40+32.84+32.77+2.82+5.85+31.75+16.14+ m2 543.360
16.22+32.69+49.60+1.56+12.04+2.20+30.75+5.11+4.97+32.40+15.15+14.80
<parter>4.26+6.39+11.70 m2 22.350
RAZEM 565.710
53|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.5/0801-04 ciggach
<piwnica>456 m2 456.000
<parter>484 m2 484.000
<| pietro>600 m2 600.000
<II-XI11>550"11 m?2 6050.000
RAZEM 7590.000
54|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.5/0830-06
poz.53 m2 7590.000
RAZEM 7590.000
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami arylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.53 m?2 7590.000
RAZEM 7590.000
56| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami (TYP Il):  |m2
d.52702-01
<-1.19>30.75 m?2 30.750
RAZEM 30.750
57|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami (TYP IV): |m2
d.52702-01
<12.05>68.43 m?2 68.430
RAZEM 68.430
6 Wymiana stolarki okiennej
58/ KNR 4-01 Wykucie z muru okna o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.6/0354-08
p0z.63+p0z.64 m?2 83.200
RAZEM 83.200
59/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.6/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
0.30%(1.70"4+1.60"30+1.80*2) m?2 17.520
RAZEM 17.520
60|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.6|0354-12
1.70*4+1.60*30+1.80*2 m 58.400
RAZEM 58.400
61|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow z rozbiorki m3
d.6/0106-04
poz.58"0.10 m3 8.320
RAZEM 8.320
62| KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.6/0108-09 wymi na odlegtosé 15 km i ich utylizacja
0108-10
poz.61 m3 8.320
RAZEM 8.320
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
63|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych, wspotczynnik U=0,9 W/m2K, z samozamykacza- |m?2
d.6/1023-04 mi, trzmaczami, sitownikami, elektrozaczepami, elektrozworami, wraz z nie-
analogia zbednym montazem i podtaczeniem do systeméw elektrycznych i teletechnicz-
nych z obrobka obsadzenia
<01>1.70"1.20*1 m2 2.040
<02>1.7070.80*3 m2 4.080
<03>1.60"1.40"31 m2 69.440
<05>1.80%1.50"2 m?2 5.400
RAZEM 80.960
64|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych EI60, wspétczynnik U=0,9 W/m2K, z samozamy- |m?2
d.6/1023-04 kaczami, trzmaczami, sitownikami, elektrozaczepami, elektrozworami, wraz z
analogia niezbednym montazem i podtaczeniem do systeméw elektrycznych i teletech-
nicznych z obrébka obsadzenia
<04>1.60"1.40*1 m2 2.240
RAZEM 2.240
65|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk m2
d.6/0515-02
0.35*(1.70"4+1.60*32+1.80*2) m?2 21.560
RAZEM 21.560
66| NNRNKB (z.1V) Podokienniki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestro- |m
d.6/202 2143-02 |wym
1.70*4+1.60"32+1.80*2 m 61.600
RAZEM 61.600
67|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.6/2612-08
(1.20*2+1.70)*1+(0.80*2+1.70)*3+(1.40*2+1.60)*31+(1.50*2+1.80)*2+(1.40*2+ |m 164.400
1.60)*1
RAZEM 164.400
68 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami m2
d.6|202 1134-02
165*1 m?2 165.000
RAZEM 165.000
69|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach m2
d.6|0815-04
poz.68 m?2 165.000
RAZEM 165.000
70/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed malowaniem m2
d.6|202 1134-02
poz.68 m?2 165.000
RAZEM 165.000
71/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |mz2
d.6/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.68 m?2 165.000
RAZEM 165.000
7 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
72/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych stalowych, EI60, klamka obustronna, zamek, z m2
d.7/1023-12 obrébka obsadzenia, z samozamykaczami, trzmaczami, sitownikami, elektroz-
analogia aczepami, elektrozworami, wraz z niezbednym montazem i podtgczeniem do
systemow elektrycznych i teletechnicznych, oraz nadprozem
<Dz1>1.06*2.08*1 m?2 2.205
RAZEM 2.205
8 Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
73|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8/0354-10
p0z.83+p0z.82+p0z.84+p0z.85 m2 757.786
RAZEM 757.786
74/ KNR 4-01 Rozebranie $cian i nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - po- |m3
d.8/0349-02 szerzenie otworéw drzwiowych
0.30*0.20*350 m3 21.000
RAZEM 21.000
75/KNR-W 5-10 | Ciecie powierzchni $cian pitg diamentowa - poszerzenie otworéw m
d.8/0323-03
3*350 m 1050.000
RAZEM 1050.000
76| KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.8/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
350*2 gniazd. 700.000
RAZEM 700.000
77|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.8/0132-05
1.60*350 m 560.000
RAZEM 560.000
78/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy  |szt.
d.8/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
700 szt. 700.000
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RAZEM 700.000
79/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow z rozbiorki m3
d.8/0106-04
83.2"0.10+p0z.73*0.10+p0z.74+17.52*0.02 m3 105.449
RAZEM 105.449
80|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.8/0108-09 wymi na odlegtosé 15 km i ich utylizacja
0108-10
poz.79 m3 105.449
RAZEM 105.449
81|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych stalowych, EI60, klamka obustronna, zamek, z |m2
d.8/1023-12 obrébka obsadzenia, z samozamykaczami, trzmaczami, sitownikami, elektroz-
analogia aczepami, elektrozworami, wraz z niezbednym montazem i podtgczeniem do
systemoéw elektrycznych i teletechnicznych
<D1>0.96*2.08*6 m2 11.981
<D2>1.06%1.88*1 m2 1.993
<D3>1.06%1.93*1 m2 2.046
<D4>1.01*1.86*1 m2 1.879
<D5>1.06%2.08*2 m2 4.410
<D10>0.96"1.86™1 m2 1.786
<D11>1.05*1.88*1 m2 1.974
<D12>1.01"1.89*1 m2 1.909
<D13>0.96*1.88*1 m2 1.805
<D15>1.36"2.08"1 m?2 2.829
RAZEM 32.612
82|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych stalowych, klamka obustronna, zamek, z obrob- |m2
d.8/1023-12 ka obsadzenia
analogia
<D6>1.062.0843 m2 94.806
<D7>0.95*2.08*1 m2 1.976
<D8>0.98"2.08*1 m2 2.038
<D9>1.06*2.08*4 m?2 8.819
RAZEM 107.639
83|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych stalowych, EI30, klamka obustronna, zamek, m2
d.8/1023-12 szkto bezpieczne z obrébkag obsadzenia z samozamykaczami, trzmaczami, si-
analogia townikami, elektrozaczepami, elektrozworami, wraz z niezbednym montazem i
podtgczeniem do systeméw elektrycznych i teletechnicznych
<D21>0.96*2.08"22 m2 43.930
RAZEM 43.930
84|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowo szklanych El 60, klamka obustronna, |m2
d.8/1023-12 zamek, szkio bezpieczne z obrébkg obsadzenia z samozamykaczami, trzma-
analogia czami, sitownikami, elektrozaczepami, elektrozworami, wraz z niezbednym
montazem i podigczeniem do systemow elektrycznych i teletechnicznych
<D14>1.06*2.08"6 m2 13.229
<D16>1.46"2.13*1 m2 3.110
<D18>1.46"2.13*1 m2 3.110
<D19>1.06"2.08"33 m?2 72.758
RAZEM 92.207
85/KNR 0-19 Montaz o $cieznic stalowych obejmujgcych i skrzydet wewnetrznych ptytowych |m2
d.8/1023-12 z obrébka obsadzenia
analogia
<D17>0.96"2.08"21 m2 41.933
<D22>0.96*2.08*232 m2 463.258
<D52>1.06"2.08"4 m?2 8.819
RAZEM 514.010
86|KNR 0-19 Montaz o $cieznic stalowych obejmujgcych i skrzydet wewnetrznych ptytowych |m2
d.8/1023-12 EI60 z obrébkg obsadzenia
analogia
<D20>1.06"2.08"1 m2 2.205
<D51>0.96*2.08*3 m?2 5.990
RAZEM 8.195
87|KNR 0-19 Montaz o $cieznic stalowych obejmujacych i skrzydet wewnetrznych ptytowych |m2
d.8/1023-12 EI30 z obrobka obsadzenia
analogia
<D21>0.96*2.08*23 m2 45.926
<D23>0.96*2.08*38 m2 75.878
<D24>1.06*2.08*20 m2 44.096
<D25>0.98"2.08"1 m2 2.038
<D26>0.95*2.08*5 m2 9.880
<D27>0.9972.08"23 m2 47.362
<D28>1.08*2.08*4 m2 8.986
<D29>1.0272.08™1 m2 2.122
<D30>1.02*2.07*1 m2 2111
<D31>0.98"2.06"2 m2 4.038
<D32>0.96*2.07*3 m2 5.962
<D33>0.9972.07*9 m2 18.444
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<D34>1.04*2.07*2 m2 4.306
<D35>0.94*2.08*5 m2 9.776
<D36>1.04"2.08"2 m2 4.326
<D37>1.00*2.08*6 m2 12.480
<D38>0.94"2.06"2 m2 3.873
<D39>0.99*2.06*4 m2 8.158
<D40>0.94"2.07*1 m2 1.946
<D41>0.94*2.07*3 m2 5.837
<D42>0.9772.08"3 m2 6.053
<D43>1.00*2.08*1 m2 2.080
<D44>0.9772.07*2 m2 4.016
<D45>0.97*2.07*1 m2 2.008
<D46>1.00"2.04*1 m2 2.040
<D47>0.95*2.04*1 m2 1.938
<D48>0.96"2.08"2 m2 3.994
<D49>0.96*2.08*2 m2 3.994
<D50>0.94*2.07*17 m2 33.079
<D50>0.92*2.07*1 m?2 1.904

RAZEM 378.651
88|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do szt
d.8/0304-06 drzwi
350 szt 350.000
RAZEM 350.000
89|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.8/2612-08
1832 m 1832.000
RAZEM 1832.000
90| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami m2
d.8/202 1134-02
1832*1 m2 1832.000
RAZEM 1832.000
91|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach m2
d.8/0815-04
p0z.90 m?2 1832.000
RAZEM 1832.000
92| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy przed malowaniem m2
d.8/202 1134-02
poz.90 m?2 1832.000
RAZEM 1832.000
93|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.8/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
p0z.90 m?2 1832.000
RAZEM 1832.000
94| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych ceramicznych na kleju - uzupet- |m2
d.8/0821-05 nienie po wymianie stolarki drzwiowej, otwory przejScviowe po poszerzeniu
2.0"92 m?2 184.000
RAZEM 184.000
95 Przetozenie instalacji przyciskéw windowych wraz z obudowami oraz przebu- |szt
d.8|analiza indy- |dowsa instalacji + wyswietlacze + bruzdowanie + roboty tynkarskie
widualna
211 szt 22.000
RAZEM 22.000
9 Pasy niepalne na elewacji
96| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 40 m m2
d.9/1603-07
<0$ B>37*21 m2 777.000
<0$ A>7.0%(6.0+1.08+4.20+1.56+2.0) m2 103.880
<budynek przylegly sala gimnastyczna>12.05"9.46+13.0*3+13.0*0.60 m?2 160.793
RAZEM 1041.673
97|KNR AT-17 |[Ciecie tynku i styropianu z elewacji m2
d.9/0108-06
analiza indy-
widualna
poz.96 m?2 1041.673
RAZEM 1041.673
98/ KNR 0-23 Demontaz ptyt styropianowych ze $cian m2
d.9/2612-01
analiza indy-
widualna
poz.97 m2 1041.673
RAZEM 1041.673
99|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi styropianu i jego utylizacja na odleg-|ms3
d.9/0108-13 tos¢ 15 km
0108-16
poz.97*0.15 m3 156.251
RAZEM 156.251
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100|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.9/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.98 m?2 1041.673
RAZEM 1041.673
101|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.9/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.100 m?2 1041.673
RAZEM 1041.673
102|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m2
d.9/2611-05 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza
poz.100 m?2 1041.673
RAZEM 1041.673
103|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.9]2613-01 ny mineralnej gr. 20 i 16 cm do $cian
poz.100 m?2 1041.673
RAZEM 1041.673
104 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - - przymocowanie ptyt |szt
d.9/2613-04 z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegty
104176 szt 6246.000
RAZEM 6246.000
105/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -przyklejenie warstwy  |mz2
d.9|2613-06 siatki na $cianach
poz.103 m?2 1041.673
RAZEM 1041.673
106|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowo silikatowego - |m?2
d.9/0112-01 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
poz.103 m2 1041.673
RAZEM 1041.673
107|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowo - silikatowego |m?2
d.9/0112-03 na gotowym podtozu na $cianach ptaskich
poz.103 m?2 1041.673
RAZEM 1041.673
108 Odtworzenie uszkodzonych warstw elewacji przy wymianie okien i drzwi (ociep-|m?2
d.9|analiza indy- |lenie, gruntowanie siatka, tynk,)
widualna
1.70%0.80*3+1.80*1.50*2+1.60*1.40*(1+1+30) m?2 81.160
RAZEM 81.160
109/ KNR-W 2-02 |Konstrukcja wsporcza z profili stalowych pod wentylator szt.
d.9(1218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng - budynek sali gimnastycznej sgsiadujagcy z domem studenckim
110|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy termozgrzewalnej m2
d.10/0519-06
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
111/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow z rozbiorki m3
d.10/0106-04
170*0.05 m3 8.500
RAZEM 8.500
112/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi i jego utylizacja na odlegto$¢ 15 km |ms3
d.10/0108-13
0108-16
8.50 m3 8.500
RAZEM 8.500
113/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni dachu m2
d.10/0501-08
poz.110 m?2 170.000
RAZEM 170.000
114/ KNR-W 4-01 |Pokrycie dachu papg termozgrzewalng z wywinieciem u uszczelnieniem - m2
d.10/0519-03 RE30
poz.110 m?2 170.000
RAZEM 170.000
115/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.10/0535-07 sow itp. z blachy
poz.118 m2 2.500
RAZEM 2.500
116/ KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw - attyka z cegiet silikatowych o grubosci 25 cm m2
d.10{0117-01
0.30%5.0 m2 1.500
RAZEM 1.500
117/ KNR-W 2-02 |Plyta OSB pod obrébke blacharskg m2
d.10{0410-01
0.30*5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
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118/ KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan cynk m2
d.100515-02
5%0.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
119/KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie pozarowe stropu wraz z stalowymi belkami potgczonych z bla-|m2
d.10/0804-02 chownicami stalowymi od wewnatrz
analiza indy-
widualna
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
120 Odtworzenie oktadziny stropowej sali gimnastyczne;j m2
d.10|analiza indy-
widualna
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
1 Podest
121 KNR-W 2-02 |Podest systemowy szt.
d.11/1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 Studnia zelbetowa do zrzutu wody
122/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.12/0607-01
2.60*1.20 m?2 3.120
RAZEM 3.120
123|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - beton wodoszczelny W10 m3
d.12]/0205-01
0.25"2.50*1.10 m3 0.688
RAZEM 0.688
124|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - beton wodoszczelny W10 m2
d.12]/0207-01
0207-07
0.60*0.60*2+0.60*2.50*2 m?2 3.720
RAZEM 3.720
125/KNR 2-02 Wykonczenie Scian studni do zrzutu wody glazurg m2
d.12/0829-08
2.0*0.60+0.60*(0.60*2+2.0*2)+0.85*(1.10*2+2.50*2) m?2 10.440
RAZEM 10.440
126/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.191 t 0.191
RAZEM 0.191
13 Instalacja hydrantowa
127|KNR-W 4-02 \Demontaz zbiornika stalowego wraz z wywozem i jego utylizacjg szt.
d.13/0145-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128/ KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu pozarowych DN 100 i DN 150 szt.
d.13/0143-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
129/ KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu sciennego szt.
d.13/0139-02
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
130|KNR-W 4-02 |Demontaz pionu wod-kan m
d.13/0120-03
45 m 45.000
RAZEM 45.000
131/KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.13/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
0.20*0.20*0.50*2+0.50*0.50*0.50*3+0.50*0.50*0.50*20 m?2 2.915
RAZEM 2.915
132/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow z rozbiorki m3
d.13/0106-04
66*(3.14*0.10*0.10)+0.65*0.70*0.25*27 m3 5.144
RAZEM 5.144
133|KNR 4-02 Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego DN 150 na PCV o ér. 160 mm msc.
d.13/0210-04
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc¢
1 m 1.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
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134 Pion instalacji wod-kan m
d.13|analiza indy-
widualna
55 m 55.000
RAZEM 55.000
135/KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiérki spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.13/0108-09 wymi na odlegtosé 15 km i ich utylizacja
0108-10
poz.132 m3 5.144
RAZEM 5.144
136/ KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach otw.
d.13/1209-0405
75+21+3+48+2+2+42 otw. 193.000
RAZEM 193.000
137|KNR AT-17 |Ciecie $cian wiertnica m2
d.13/0108-02
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
138/ KNR 4-01 Woykucie bruzd w posadzce dla rur m2
d.13/0211-09
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
139|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza cementowego - uzupetnienie ubytku w podtoza m2
d.13/0601-07
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
140/ KNR-W 2-15 |Hydrant uniwersalny Dn 52 z wezem potsztywnym dt. 20 m z wezem pozarni- |szt.
d.13|0142-01 czym ttoczonym ptasko sktadanym dt 20 m i miejscem na gasnice
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
141/ KNR-W 2-15 |Hydrant uniwersalny Dn 52 z wezem pozarniczym ttoczonym ptasko sktada-  |szt.
d.13/0142-01 nym dt 20 m i miejscem na gasnice
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
142/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.13/0111-02
85 m 85.000
RAZEM 85.000
143|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 15 mm m
d.13{0111-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
144 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.13/0107-06 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
271 m 271.000
RAZEM 271.000
145 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.13/0107-07 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
178 m 178.000
RAZEM 178.000
146 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm o potaczeniach gwin- |m
d.13/0107-08 towanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
71 m 71.000
RAZEM 71.000
147/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.13/0208-04 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
148 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.13/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
149/ KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowye EA Dn 100 mm szt.
d.13/0130-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR-W 2-15 |Zawor pierwszenstwa DN 80 z napedem elektrycznym szt.
d.13/0134-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy w instalacji whydrantowej z rur stalowych o $r. nominalnej 100 szt.
d.13/0130-08 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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152/ KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy w instalacji whydrantowej z rur stalowych o $r. nominalnej 80 mm |szt.
d.13/0130-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce w instalacji hydrantowej z rur stalowych o $r. nominalnej 80 |szt.
d.13/0130-08 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154 KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce w instalacji hydrantowej z rur stalowych o $r. nominalnej szt.
d.13/0130-08 100 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
155/ KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne w instalacji hydrantowej z rur stalowych o $r. nominalnej 100 |szt.
d.13/0130-08 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.13/0135-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR-W 2-15 |Wodomierze Q=63m3/h o $r. nominalnej 80 mm kpl.
d.13/0141-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
158 KNR-W 2-15 |Zasuwa migkouszczelniona DN 100 PN16 szt.
d.13/0130-08
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159/ KNR-W 2-15 |Zestaw hydroforowy zespdl dwoch pomp z modemem GSM z powiadomie- kpl.
d.13/0144-14 niem SMS
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
160 KNR-W 2-17 |Wentylatory nawiewne Vn 12000m3/h szt.
d.13/0208-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161 KNR-W 2-17 |Klapa transferowa 0,41m2 800x600 24V - wraz z probg montazowg szt.
d.13/0146-05
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162/ KNR-W 2-17 |Klapa transferowa 0,24m2 400x600 24V - wraz z prébg montazowag szt.
d.13/0146-05
z.0.3.4.
9903-1
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
163/ KNR-W 2-17 |Klapa transferowa 0,25m2 600x500 24V - wraz z probg montazowg szt.
d.13/0146-05
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164 KNR-W 2-02 |Demontaz i odtworzenie sufitow podwieszanych m2
d.13]2701-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
14 Przejscia instalacyjne p.poz.
165/KNR 2-17 Klapa p.poz prostokgtna do przewodéw o obwodzie do 1000 mm - wraz z pré- |szt.
d.14/0135-02 bg montazowag
z.0.3.4.
9903-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166/ KNR 2-17 Klapa p.poz prostokgtna do przewodéw o obwodzie do 1300 mm - wraz z pré- |szt.
d.14/0135-03 bg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
167|KNR 2-17 Klapa p.poz kotowe do przewodéw o $r.do 150 mm z wyzwalaczem topikowym |szt.
d.14/0136-01 - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
270+205+4 szt. 479.000
RAZEM 479.000
168|KNR 2-17 Klapa p.poz kotowe do przewoddéw o $r.do 200 mm - wraz z prébg montazowg |szt.
d.14/0136-02
z.0.3.4.
9903-1
13+5 szt. 18.000
RAZEM 18.000
169 Kanat wentylacyjny o dt 1,5 m w obudowie p.poz DN 150, klapa p.poz DN 150 |szt.
d.14|analiza indy- |- kratka wywiewna DN 150
widualna
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
170/ KNR-W 2-17 |Anemostaty wywiewne w suficie podwieszanym wraz z kanatem FLEX - wraz |szt.
d.14/0139-02 z prébg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
171/KNR AT-12 |Obudowy centrali wentylacyjnej ptytami p.poz. Promat m2
d.14/0306-04
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
172/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych - izolacja CONLIT m2 izo-
d.14/0104-03 lacji
20 m2 izo- 20.000
lacji
RAZEM 20.000
173|KNR 2-15 Zabezpieczenie p.poz wentylacji, centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji i |szt.
d.14/0317-01 kanalizaciji dla rur o $r. do 50 mm
3+14+4+5+6+44+4+29+27+15+14+6+4+4+4+3+3+3+3+3+3+3+4+6+4+4+3+ |szt. 443.000
3+33+3+4+6+7+10+3+3+36+12+3+41+36+18
RAZEM 443.000
174/KNR 2-15/  |Zabezpieczenie p.poz rur centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji i kanali- |szt.
d.14|GEBERIT zacji dla rur o §r .65 mm
0317-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
175/KNR 2-15/  |Zabezpieczenie p.poz rur centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji i kanali- |szt.
d.14|GEBERIT zacji dla rur o §r .75 mm
0317-02
3+11 szt. 14.000
RAZEM 14.000
176/ KNR 2-15/  |Zabezpieczenie p.poz rur centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji i kana- |szt.
d.14|GEBERIT lizacji dla rur o $r .80 mm
0317-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
177/KNR 2-15/  |Zabezpieczenie p.poz rur centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji, kanali- |szt.
d.14|GEBERIT zacji dla rur o $r. do 110 mm
0317-03
3+9+3+6 szt. 21.000
RAZEM 21.000
178/ KNR 2-15/  |Zabezpieczenie p.poz rur centralnego ogrzewania, ct, zw,cw cyrkulacji, kanali- |szt.
d.14|GEBERIT zacji dla rur o $r. zewn. 160 mm
0317-04
3+4 szt. 7.000
RAZEM 7.000
179/ KNR-W 2-02 |Demontaz i odtworzenie sufitow podwieszanych m2
d.14/2701-01
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
180 Podniesienie sufitu podwieszanego z GK ponad pozion klap p.poz. wraz z szt.
d.14|analiza indy- |o$wietleniem, wentylacja i czujkg p.poz. w przedsionku
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
181 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru klap rewizyjnych szachtéw wraz z ich wywozem i utylizacja szt.
d.14/0353-09
analiza indy-
widualna
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135 szt. 135.000
RAZEM 135.000
182|KNR-W 4-01 |Zakup i montaz klap rewizyjnych do szachtow EI120 szt.
d.14/0324-02
195 szt. 195.000
RAZEM 195.000
15 Instalacja oddymiajaca
183/KNR 2-17 Klapa p.poz. EI120 600x558 + kratka ostonowa - wraz z prébg montazowag szt.
d.15/0135-04
z.0.3.4.
9903-1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
184 KNR-W 2-17 |Przewody oddymiajace z ptyty oognioochronnej PROMAT, EI 120 prostokagtne |m?2
d.15/0106-07 - udziat ksztattek do 65 % - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
70+179+280+325+6+6 m?2 866.000
RAZEM 866.000
16 Wycinka drzew, nasadzenia
185/KNR 2-21 Sadzenie drzew form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z catko- |szt.
d.16/0302-07 witg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
wisnia osobliwa
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
186/ KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.16/0101-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.16/0107-01
1*0.2 mp 0.200
RAZEM 0.200
188/ KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.16/0107-02
1*0.17 mp 0.170
RAZEM 0.170
189/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.16/0107-03
1*0.37 mp 0.370
RAZEM 0.370
17 Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
190 Sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z montazem zna-  |kpl.
d.17|analiza indy- |kéw ewakuacyjnych zgodnie ze sporzadzona instrukcjg
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191 Zakup i montaz gasnic 2 kg kpl.
d.17|analiza indy-
widualna
250 kpl. 250.000
RAZEM 250.000
192 Zakup i montaz gasnic ptynnych gastronomicznych kpl.
d.17|analiza indy-
widualna
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
18 Ekspertyza
193 Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku stanu konstrukcji i elementéw bu- |kpl.
d.18|analiza indy- |dynku, z uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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