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3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji
budynku Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Jetowej (46-024) zlokalizowanego
przy ul. Wolnosci 18, dziatka nr 685/5, ktorego inwestorem jest Gmina Lubniany.

4. Zakres opracowania

— ocieplenie $cian zewngtrznych;

— docieplenie stropodachu nad II pigtrem oraz tarasu nad I pietrem;

— ocieplenie $cian fundamentowych od zewnatrz;

— wymiana pokrycia dachowego — papa systemowa termozgrzewalna,

— zabezpieczenie przeciw wilgotno$ciowe $cian zewngtrznych ponizej poziomu terenu;

— wymiana stolarki drzwiowej 1 okiennej zewngtrznej;

— wymiana fragmentu instalacji wewnetrznej c.o. - czesci grzejnikow w wybranych
pomieszczeniach na I pietrze;

— Wwymiana zasobnika c.w. w piwnicy;

— modernizacja istniejgcej kottowni — wymiana istniejgcego kotta na paliwo state na
kociot Pellet z podajnikiem paliwa wraz z pelng automatyka,

— udroznienie instalacji wewngtrznej wentylacji grawitacyjnej;

— malowanie czgSci pomieszczen po wymianie elementow stolarki 1 instalacji
sanitarnych;

— wymiana o$wietlenie wewngetrznego na LED,

= montaz instalacji fotowoltaicznej,

— remont elementéw §lusarki zewnetrznej (krat, balustrad).

5. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem.

— Wigzja lokalna przedmiotowej poses;ji.

— Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby powyzszego opracowania
(pomiar + zdjecia).

— Ekspertyza techniczna.

— Projekt koncepcyjny przyjety 1 zaakceptowany przez Inwestora.

— Biezace uzgodnienia projektowe z Inwestorem dokonywane w trakcie opracowania
dokumentacji.

— Audyt energetyczny budynku ze lipca 2020 roku

— Opis przedmiotu zamdwienia z lutego 2022 r.

— Obowigzujace przepisy 1 normy techniczno-budowlane.

6. Sytuacja

Budynek zlokalizowany jest w potudniowe] czeSci miejscowosci, na terenie
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przeznaczonym jako osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dziatka o
ksztalcie zblizonym do kwadratu z dostepem od strony zachodniej z ul. Wolnosci,
zorientowana w uktadzie wschdd - zachod. Teren jest réwny, plaski. Dzialka jest
ogrodzona i uzbrojona.

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest polozony, wg zapiséw
studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubniany, w strefie konserwatorskie;j.

7. Opis istniejagcego zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie obejmuje catg czes$¢ terenu. Zasadniczym jego elementem
jest wolnostojacy budynek podlegajacy termomodernizacji usytuowany rownolegle do
frontu dziatki w czg$ci zachodniej tj. od strony dostepu do dziatki. Dojazd 1 dojscie z
drogi publicznej ul. Wolnosci od strony zachodniej. Wejscie do budynku znajduje si¢ od
strony potudniowej budynku. Od strony pdétnocno-wschodniej znajduje si¢ wiata dla
karetki pogotowia ratunkowego, budynki magazynowe 1 gospodarcze (poza
opracowaniem), parking samochodéw osobowych. Pozostata potudniowa czgs¢ dziatki
zajmuje teren biologicznie.

Zagospodarowanie terenu obejmuje ponadto wewnetrzng komunikacje, zielen.

8. Opis stanu istniejgcego

8.1 Funkcja

Budynek wolnostojacy o zwartej bryle zalozonej na planie. Budynek dwupigtrowy z
wysokim parterem, czgsciowo podpiwniczony. Wejscie do budynku zlokalizowane od
strony wschodniej na parter za pomocg schodéow zewnetrznych oraz podnosnika dla
0sOb niepetnosprawnych. Pozostata komunikacja wewnetrzna jedng klatkg schodowa
zlokalizowang wewnatrz budynku. Uklad poszczegoélnych pieter uzytkowych (parter,
pigtra I-IT) podobny. Na parterze znajduja si¢ pomieszczenia Osrodka Zdrowia wraz z
gabinetami lekarskimi, pomieszczeniem rejestracji 1 gabinetem zabiegowym.
Dodatkowo na parterze znajduja si¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentow
oraz personelu medycznego.

W poziomie [ pigtra znajdujg si¢ pomieszczenia stuzace obstudze pracownikow
Pogotowia Ratunkowego wraz z zapleczem socjalnym oraz gabinet stomatologiczny
wynajmowany przez osob¢ z zewngtrz. Dodatkowo w poziomie I pigtra znajduje si¢
mieszkanie z bezposrednim dostgpem z klatki schodowe;j.

W poziomie II pietra znajduje si¢ mieszkanie z bezposrednim dostepem z klatki
schodowe;j.

Piwnica o przeznaczeniu pomocniczym z niezb¢dnym zapleczem technicznym,
kotlownia.

8.2 Konstrukcja

Budynek zostal zbudowany w 70-tych latach roku w technologii tradycyjnej
murowanej. Ustré] mieszany w przewazajacej czg¢sci Scienny w zasadnicze] czeSci
dwutraktowy podluzny, z poprzecznymi §cianami no$nymi na szczytach i czeSciowo
ustrojem szkieletowym przy klatce schodowej. Sciany zewnetrzne jednowarstwowe
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gr.51cm z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej tynkowane. Sciany
wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Fundamenty zelbetowe posadowione ponizej poziomu strefy przemarzania. Stropy
migdzykondygnacyjne ceramiczne. Schody zelbetowe. Nadproza nad drzwiami i oknami
prefabrykowane zelbetowe. Dach dwuspadowy kryty papa w konstrukcji stropodachu
pokrytego papa termozgrzewalna.

8.3 Elementy wykonczeniowe

Tynki zewngtrzne cementowo-wapienne gladkie w strefie cokolu, pozostate tzw.
Baranek. Tynki wewngtrzne wykonano jako cementowo- wapienne kat. II i IIL.
Pomieszczenia socjalno-sanitarne posiadaja $ciany wylozone glazurg. Malowanie
pomieszczen wykonane farbami klejowymi i farbami olejowymi. W piwnicach posadzki
betonowe. Na korytarzach i klatkach schodowych terakota. Balustrady przy klatkach
schodowych wykonane sa z elementow drewnianych, balustrady zewngtrzne metalowe.
Obiekt wyposazony jest w stolarke okienng zewnetrzng PVC bialg z zestawami
termoizolacyjnymi. Drzwi wejSciowe aluminiowe. Zewngtrzne parapety podokienne
metalowe w kolorze bialym. Drzwi ptytowe.

8.4 Instalacje

Budynek jest wyposazony w nast¢pujace instalacje:

— cieptej wody uzytkowej;

— wody zimnej;

— kanalizacji sanitarnej;

— centralnego ogrzewania - instalacja centralnego ogrzewania typu otwartego
zrozdzialem dolnym z wymuszonym obiegiem pompowym, bez regulacji
hydraulicznej. Grzejniki nie sg wyposazone w zawory termostatyczne. Brak izolacji
termicznej wewnetrznego centralnego ogrzewania. Zrodtem ciepta sa zlokalizowane
w piwnicy budynku kociot na paliwo stale;

— wentylacji grawitacyjnej - nawiew  powietrza przez mikroszczeliny w stolarce
zewnetrznej, wywiew kanatami wentylacyjnymi wystepujacymi w wigkszosci
pomieszczen. Wentylacja zapewnia wymagang krotnosci wymian zuzytego
powietrza 1 nie wymaga dostosowania do aktualnie obowigzujacych przepisow;

— odprowadzenia wod opadowych;

— sieci kanalizacji sanitarnej;

— elektryczng o$§wietleniowa;

— elektryczng instalacji sity;

— odgromowa;

— monitoringu;

— telefoniczna.

9. Ocena stanu technicznego

Ogo6lny stan techniczny budynku dobry, adekwatny do okresu eksploatacji. Stan
konstrukcji dobry. Ze wzgledu na brak hydroizolacji pionowej $cian ponizej poziomu
terenu, niezadowalajacy jest stan techniczny zewnetrznych $cian piwnic.

Budynek ma nowa stolarke zewnetrzng ale nie spelnia ona wspotczesnie
obowigzujacych przepiséw i nadajg si¢ do wymiany.
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Na wszystkich elewacjach stwierdzono rysy 1 drobne spekania, miejscowe ubytki tynku
1 zawilgocenia. Kolor elewacji wyblakly z zabrudzeniami.

10. Zestawienie charakterystycznych wielkosci

— powierzchnia zabudowy = 183,45 m’

— powierzchnia uzytkowa = 361,99 m*

— kubatura brutto = 972,088 m’

—  wysokos¢ = 10,60 m (od najnizej potozonego wejscia do budynku)
— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3;

— procent podpiwniczenia = 20%.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

W  zalagczeniu zgodnie z audytem energetycznym wykonanym na potrzeby
opracowania.

11.1 Izolacyjnos¢ cieplna przegrod - projektowana
Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc $cian, dachow, stropow i stropodachow
oraz wspotczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych, drzwi
zewngetrznych 1 powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych od 1 stycznia 2021 r.:
— $ciany zewnetrzne 0,183 W/m?K;
— stropodach 0,149 W/m?K;
— strop wewnetrzny pod nieogrzewanym poddaszem 0,146 W/m?K;
— okna (wszystkie przeszklenia w tym drzwi balkonowe) 0,9 W/m?K.

11.2 Izolacyjnosé cieplna przegréd - wymagana

Wartosci wspolczynnika przenikania ciepta Uc max S$cian, dachow, stropow

i stropodachow oraz wspotczynnika przenikania ciepla U max okien, drzwi

balkonowych, drzwi zewnetrznych 1 powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,

zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych od 1 stycznia 2021 r.:

— $ciany zewngtrzne 0,2 W/m?K;

— Sciany wewnetrzne oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
0,30 W/m?K;

— dachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami 0,15 W/m?K;

— okna i drzwi balkonowe 0,9 W/m2K.

12. Prace budowlane dociepleniowe

12.1 Sciany (parter i pietra I-Il)
Nalezy dociepli¢ wszystkie $ciany zewnetrzne budynku na catej powierzchni powyzej
linii cokotlu (od poziomu stropu piwnicy). Projektuje si¢ docieplenie wszystkich §cian
zewngetrznych styropianem gr. 15 cm 1 wspotczynniku przewodnosci A = 0,032 W/mK.
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12.1.1 Materialy

12.1.1.1 Izolacja pionowa poniiej poziomu terenu

Izolacje powlokowa $cian piwnic ponizej poziomu terenu wykona¢ z polimerowo-
bitumicznej dwukomponentowej wysoce elastycznej masy uszczelniajacej. Powloka
powinna posiada wypetniacz polistyrenowy w celu uzyskania wigkszej grubosci izolacji.
Material musi by¢ przystosowany do aplikacji na wilgotne podtoza:

— dwukomponentowa emulsja bitumiczno-polimerowa;

— wolny od rozpuszczalnikow, azbestu, zapachow, przyjazny dla srodowiska;

— zdolno$¢ rozciagania: ca 535% (warto$¢ Srednia);

— warto$¢ pH: 9;

— gestos¢: ca 0,65 g/ml;

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie 1 przyczepnos¢: > 21 N/mm?;

— nieprzepuszczalnos¢ wody, szczelno$¢ na wodg;

— odpornos¢ na przerastanie korzeni.

12.1.1.2 Zaprawa klejowa

Stosowaé zaprawe zgodnie z jej przeznaczeniem oraz dopuszczong $wiadectwem do
stosowania w ramach uzytego systemu. Ma zastosowanie ona zarowno do przyklejania
ptyt styropianowych, jak i do wykonania zbrojonej warstwy podktadowej pod tynk.
Zaprawa ta w postaci sypkiej jest pakowana w worki. Woda zarabia si¢ ja na placu
budowy za pomocg wiertarki o matych obrotach z mieszadlem, lub z zastosowaniem
betoniarki wolnospadowej o pojemnosci 50 1. Uzyskuje si¢ w ten sposéb jednolita mase
bez grudek. Suchg mieszanke wsypywac¢ stopniowo do naczynia z odmierzong ilo$cia
wody ciggle mieszajac.

12.1.1.3 Styropian

Do prac termomodernizacyjnych uzywa si¢ styropianu samogasngcego (FS), typu M

odmiany 15 lub 20 (gestos¢ 15-20 kg/m’® ) frezowanego jednostronnie (dopuszcza sie

stosowanie ptaskiego dwustronnie, pod warunkiem umozliwienia przewietrzania), ktory

powinien odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

— wspo6lczynnik przewodzenia ciepta < 0,032 W/mK;

— wymiary — nie wigksze niz 50 x 100 cm, z doktadnoscia do 3%;

— grubos¢ ptyt (zgodnie z audytem) 15 cm;

— struktura styropianu — zwarta; niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki;

— powierzchnia — szorstka, po krojeniu z blokow;

— krawedzie — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wylaman;

— wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 80 kPa
dla kazdej proby.

Uwaga:

Od producenta styropianu nalezy wymaga¢ podania gestosci, gdyz do prac

dociepleniowych nalezy stosowaé materiat o gesto$ci nie mniejszej niz 15 kg/m’.

Plyty powinny by¢ sezonowane co najmniej dwa miesigce od daty wyprodukowana,

wcelu  wyeliminowania odksztatcen skurczowych, ktore silnie wystepuja

w poczatkowym okresie. Skurcze mogg dochodzi¢ 1 — 3 mm na dtugosci ptyty.

Zastosowane moga by¢ oba z produkowanych typow:
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— z krawedziami prostymi: do taczenia na styk;

— z wpustami: do laczenia na wlasne pioro.

Te drugie sg drozsze, ale tatwiej uzyska¢ roéwng ptaszczyzng przy mniejszym naktadzie

pracy.

12.1.1.4 Lgczniki do mechanicznego mocowania piyt.

Z uwagi na znaczng grubos¢ ptyt styropianowych nalezy je mechanicznie mocowac za

pomoca tacznikdw. Do mocowania nowego systemu zaleca si¢ stosowanie tgcznikow

z trzpieniem stalowym wkrgcanym, zapewniajacym odpowiednio wysokie parametry

wytrzymatosciowe 1 bezpieczenstwo uzytkowania oraz pozwalajacym na kontrolowany

montaz izolacji termicznej. ktaczniki musza posiada¢ odpowiedni dokument
dopuszczajacy wyrdb do obrotu, tj. europejska lub krajowa aprobate techniczna.

Wymagania dla tacznikéw mechanicznych:

— budowa: korpus tworzywowy 1 trzpien stalowy wkrecany;

— trzpien zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewnej;

— 1aczniki dedykowane do danych klas podtozy (A, B, C, D, E);

— laczniki identyfikowalne: musza zawiera¢ identyfikacj¢ producenta, informacje
o klasach podtozy, do ktorych sa dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem
odniesienia, tj. Aprobata Techniczna;

— punktowa przenikalno$¢ cieplna na trzpieniu lgcznika nie moze przekraczaé
0,002 W/K; parametr potwierdzony zapisem w Aprobacie Techniczne;j;

— sztywnos¢ talerzyka — nie mniej niz 0,6 kN/mm;

— $rednica talerzyka — nie mniej niz 60 mm.

Lacznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowa¢ w taki sposob, aby

przeszedt przez wszystkie warstwy nowego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod

plytami termoizolacyjnymi znajduje si¢ klej) i zostal we wlasciwy sposob zakotwiony

w podtozu. Glebokos$¢ zakotwienia lacznikéw nalezy okreslic na podstawie aprobaty

technicznej tacznika oraz klasyfikacji podtoza, okreslonego podczas odkrywek, jednak

nie mniej niz: grubo$¢ plyty styropianu + zakotwienie w murze 6 cm (glgbokos¢
otworow Ww S$cianie zewngtrznej, w warstwie nosnej, wykonywaé nalezy na

7 centymetrow). Przed przystgpieniem do mocowania plyt na kilku prébach dokonac

sprawdzenia wzajemnego pasowania tacznika do otworu oraz wielkosci sily

wyrywajace;.

Liczba tacznikdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 szt./m? i min. 7 szt./m> w strefach

skrajnych.

12.1.1.5 Tkanina zbrojgca

Tkanina szklana winna by¢ impregnowana oraz spetnia¢ wymogi PN-92/P-85010,
a w szczeg6lnosci posiadaé:

— splot gazejski;

— wymiary dostawcze: szeroko$¢ nie mniej niz 1,00 m, dtugo$¢ minimum 50 m;

— wielkos¢ oczek 3-5 mm;

— gramatura nie mnie niz 145 g/ m?,

Pelni ona rol¢ ,,zbrojenia” dla powierzchni styropianu, oraz przejmuje napr¢zenia na
styku dwoch réznych pod wzgledem sztywnosci materiatow nie dopuszczajac do
powstania rys 1 spgkan w warstwie fakturowej, ktéra jednoczes$nie spetnia role
wodochronng. Waznym jest warunek, ktory winien by¢ spetniony:



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
JELOWEJ

46-024 Jelowa, ul. Wolnosci 18

Projekt wykonawczy str. 11

— wartos$¢ sity zrywajacej pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku 1 osnowy -
nie mniej niz 1,25 kN (125 daN).

Przy zakupie siatki kazdorazowo nalezy uzyska¢ dane o wytrzymatos$ci na zrywanie
oraz o wymaganej gramaturze.

12.1.1.6 Masy tynkarskie

Masy te naktada si¢ po stwardnieniu warstwy zbrojonej masy klejowej na plytach
styropianu.

Projektuje si¢ zastosowanie tynku polimerowego zbrojonego mikrowtoknem
barwionego. Powloka tynkarska powinna by¢ wyprodukowana w oparciu o recepture
podwyzszajacg odpornos¢ biologiczng wyprawy:

— polimerowa (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej);

— masa tynkarska, gotowa do aplikacji;

— nie zawierajgca cementu;

— zbrojona widknami szklanymi;

— 0 podwyzszonej odpornosci biologiczne;.

12.1.1.7 Farby
Jako powtoke koncowg i dodatkowa ochrone biologiczng elewacji nalezy zastosowac
malowane podwdjnie farbg elewacyjng - powtoka przeciwgrzybiczng czysto silikonowg
(farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej, z podwyzszong zawartoscig $rodka
biobodjczego o wydtuzonym uwalnianiu, o duzej wytrzymatosci).
— powtoka z grupy farb o spoiwie czysto silikonowym;
— receptura o podwyzszonej odpornosci na algi i glony;
— bardzo duza hydrofobowo$¢ przy jednoczesnej bardzo duzej dyfuzyjnosci;
Parametry techniczne:
— gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 1,5 g/cm?1;
— gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V' 200-400 g/(m?d);
— ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd 0,05-0,1 m;
— wsp. dyfuzji pary wodnej p 400-500;
— wsp. przenikana wody 0,05-0,1 kg/(m*h1/2);
—  wsp. przepuszczalnosci CO2 76 g/(m3d);
— opor dyfuzyjny CO2 p 12-103.

12.1.1.8 Materialy wykonczeniowe

Profile cokotowe i narozne stosowa¢ aluminiowe lub ze stali nierdzewnej systemowe,
jedynie posiadajace atesty.

12.1.2 Technologia wykonania docieplenia

12.1.2.1 Wymagania techniczne dla podlozy pod mocowanie systemow
ocieplen

12.1.2.1.1 Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i1 pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatow mocujacych warstwe izolacji termicznej
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(np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawierac¢
materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skladnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznos$ci
catego uktadu.

12.1.2.1.2 Wymogi geometryczne

Podloze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi. W przypadku niespeiniania wymogow geometrycznych podioze
nalezy odpowiednio przygotowac.

12.1.2.1.3 Metody oceny podtoza

Ogo6lnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnos$ci podtoza pod stosowanie

bezspoinowych systemow ocieplenia $cian zewngtrznych sa:

— proba odpornosci na Scieranie: otwarta dionig lub przy pomocy czarnej i twardej
tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitdéw na
podtozu;

— proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie: stosujac metode siatki nacie¢ lub
postugujac si¢ twardym 1 ostrym rylcem ocieni¢ zwarto$¢ i no$nos¢ podtoza oraz
stopien przyczepnosci istniejgcych powtok;

— proba zwilzania: szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza;

— test rownosci 1 gladkosci: postugujac si¢ tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg
okresli¢ odchylki $ciany od plaszczyzny i1 sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu,
a nastgpnie porowna¢ otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych konstrukcji murowych, tynkow zewnetrznych itp.).

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane

wyniki byly w pelni miarodajne i1 obiektywne dla catego obiektu.

12.1.2.2 Prace przygotowawcze podloza

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono miejscowe nierdwnosci tynku zewnetrznego oraz
liczne ubytki, zawilgocenia i odspojenia wyprawy zewngtrznej. Pomiar nierdwnosci
tynku nalezy wykona¢ na obszarze calej plaszczyzny S$ciany juz po ustawieniu
rusztowan roboczych.

Warunkiem, aby ocieplenie dobrze si¢ trzymato S$ciany, jest wlasciwe 1 staranne
przygotowanie podtoza.

Powierzchni¢ $ciany doktadnie oczysci¢ z kurzu, pylu i zaprawy luzno zwigzanej
z podtozem. Kolejng czynnosciga jest umycie ocieplanej S$ciany, wyréwnanie
wystepujacych ubytkow 1 nierownosci oraz sprawdzenie wytrzymatosci poditoza zgodnie
ze $wiadectwem ITB nr 530/94 poprzez naklejenie probek W tym celu przygotowac 6-
10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Nalozy¢ zaprawe klejowa (okoto
10 mm na calg powierzchni¢) 1 przyklei¢ w miejscach, ktore wydaja si¢ by¢ najstabsze.
Po uptywie 48 godzin (w warunkach odpowiednich) prébki odrywa sie rekami, sita
skierowana prostopadle do podtoza. Jezeli styropian ulegnie rozerwaniu — no$nosc¢
1 przyczepnos¢ jest wystarczajgca. Jezeli natomiast probki odejdg wraz z warstwa
zaprawy, powierzchni¢ nalezy przygotowac po raz kolejny i probe powtorzyc.
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12.1.2.3 Przygotowanie podloia

Do prac przygotowawczych nalezy montaz rusztowan. Przed przystapieniem do robot
wilasciwych nalezy takze usungé obrobki blacharskie, odciggna¢ rury spustowe
1 zdemontowac z powierzchni §cian inne elementy zewnetrzne.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

— oczyszczenie z warstwy pylacej;

— skucie odparzonych fragmentow tynku;

— oczyszczenie szczotkami stalowymi fragmentéw elewacji z grzyboéw, porostow
1 nasycenie wodnym preparatem ochronnym;

— doktadne oczyszczenie badz skucie tynku o$ciezy okiennych 1 drzwiowych wraz
z wyspoinowaniem i uszczelnieniem styku oscieznicy.

Wyréwnanie podtoza dokonywaé w zaleznosci od rodzaju 1 wielkos$ci ubytkdw:

— rys wlosowatych o szeroko$ci mniejszej niz 2 mm nie ma potrzeby wypethiac;

— nieréwnosci podtoza do 2 cm mozna pozostawi¢, jedynie w tych strefach na ptyty
styropianowe nalezy nanosi¢ odpowiednio wigcej zaprawy klejowej. Jej wlasciwosci
pozwalaja na wykonywanie grubych warstw;

— tynk staby i tatwo si¢ wykruszajacy, osypliwy i pylacy nie nadaje si¢ i koniecznie
trzeba go usunaé. Ubytki tynku naprawié przez natozenie zaprawy cementowej 1 : 3
z dodatkiem polioctanu winylu, lub gotowa zaprawa dla okreslonego systemu;

— jezeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba (powyzej 2 cm), korzystniej jest
nierownosci wyklei¢ kawatkami styropianu o odpowiedniej grubo$ci, a nast¢pnie
zeszlifowa¢ do wyrownania ptaszczyzny $ciany. Po trzech dniach mozna pokrywaé
wiasciwa warstwa materiatu ocieplajacego.

12.1.2.4 Warunki atmosferyczne
Roboty dociepleniowe prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowe] pogodzie i nie pod
bezposrednim silnym dziataniem promieni stonca w temperaturach nie nizszych niz
+5°C oraz nie wyzszych niz +25° C. Elewacje nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem stonca, deszczu 1 silnego wiatru, dlatego zaleca si¢ stosowanie plandek lub
siatek ochronnych na rusztowania.
W obnizonej temperaturze (w okolicach +5°C), oraz w $rodowisku o podwyzszonej
wilgotnosci (tuz przed opadami lub po) wigzanie kleju przebiega znacznie wolniej.
W przypadku pakietu materialow w wariancie ,,zimowym” mozliwa jest takze aplikacja
przy temperaturze od +1° C i spadkach temperatury ponizej 0° C w kilka godzin po
aplikacji. Te przedzialy temperatur dotycza tylko specjalnej grupy materiatéw
posiadajacych odpowiednie oznaczenia producenta i nalezy $ciSle przestrzegad
wytycznych zawartych w ich kartach technicznych.

12.1.2.5 Montaz listwy cokolowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu oraz
zaznaczyC j3 np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe¢ mocuje si¢ jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (dybel rozporowy) nalezy
umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac
1 zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr biezacy. Wymagane jest
zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne laczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia
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sprawne 1 poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztattow budynku
(np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami.
Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych naleza os$cieza utworzone
z nachodzacych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gorne zakonczenia
systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami,
aw przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby uzyskaé
ciggla, szczelna 1 pewnie zamocowang warstw¢  zbrojong  systemu.
Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie
tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrong¢ przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, pelng szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki
lub gryzonie.

12.1.2.6 Przygotowanie masy klejowej.

W sposob 1 w ilosciach podanych przez producenta danej mieszanki.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podlozy budowlanych, uzywa
si¢ fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem
polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda
lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa.
Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych
do przyklejania plyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej
poziomu terenu. Zapraw¢ klejowa nalezy przygotowaé wedlug zalecen producenta
(instrukcje i karty techniczne).

12.1.2.7  Przyklejanie plyt styropianowych.

Mozna przystapi¢ po dokonaniu sprawdzenia przyczepnosci i no$nosci tynku.

Plyty plaskie przykleja si¢ poziomymi pasami od dotu do gory, stosujac mijankowy
uktad spoin pionowych. Szerokos$¢ szczelin pionowych 1 poziomych nie wigcej niz
2 mm. Wigksze szczeliny nalezy wypetia¢ paskiem styropianu, nigdy zaprawa klejowa.
Nierownosci stykow sasiednich korygowac przez szlifowanie krawedzi paca tynkarskg
oblozong papierem $ciernym. Jezeli na powierzchni powstang uszkodzenia, fragment
ten nalezy wycia¢ i po dopasowaniu wklei¢ kawalek styropianu. Po stwardnieniu spoiny,
miejsce naprawione przeszlifowac.

12.1.2.7.1 Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy na
Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie konieczno$ci podtoze
odpowiednio przygotowaé. Kazda ptyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca
przyciskamy do $ciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Zaleca si¢ utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowe;.
Plyty nalezy wuktada¢ od dotu do gory rozmieszczajagc pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach "na mijanke" (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm).
Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otwordw. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie,
np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajagc na biezaco przy pomocy
poziomnicy rownos$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidlowos¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy
- przy prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno nastepowal jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
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szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz
2 mm nalezy wypei¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych
niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypekniania
mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek uszczelniajacych.
W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty,
a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju.
Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.
Kazdorazowo nalezy uzywac¢ pelnych plyt i ich polowek zachowujac ich przewigzanie
(nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych
czy polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero
po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesunigcie stykow plyt wzgledem krawedzi
osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm

12.1.2.7.2 Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych.

Nierownosci 1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu,
decydujacy o rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych
etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania
okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do
pojemnikow szczelnych.

12.1.2.7.3  Klejenie ptyt termoizolacyjnych.

Mase klejowa naktada si¢ na powierzchni¢ plyty obwodowo pasem nie cigglym
o szerokosci 6 cm w oddaleniu okoto 2 cm od obrzezy. W s$rodkowej czesci ptyty
pelnego formatu (100 x 50 cm) umiesci¢ 6 plackow o $srednicy 10 cm. Grubo$¢ spoiny
ustali¢ doswiadczalnie bo jest ona zalezna od rodzaju tynku jak i réwnosci jego
plaszczyzny.

Metoda obwodowo-punktowa, stosowana w przypadku nierownos$ci podtoza do 10 mm.
Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podioza
1 mozliwg do polozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40 %
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wigkszych nierownosciach
nalezy stosowac zroznicowanie grubosci izolacji).

Pyt $wiezo utozonych nie nalezy dociska¢ ponownie lub przesuwaé gdyz powoduje to
zmniejszenie przyczepnosci. Niewlasciwie przyklejong plyte nalezy oderwac, zebrad
zaprawe klejowa ze §ciany i ptyty, a nastepnie ponownie ja przykleic.

Szczegolne] dokladnosci wymaga wykonanie narozy. Plyty wkleja si¢ mijankowo,
wystawiajac nieco krawedzie poza lico styropianu. Po zwigzaniu nadmiar styropianu
odcig¢ ostrym nozem i papierem $ciernym wyprowadzi¢ pionowo krawedz.

12.1.2.8 Mocowanie plyt lgcznikami.

12.1.2.8.1  Informacje ogdine.
Rodzaj lacznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktoérym taczniki te maja by¢
osadzane oraz zastosowanego materialu termoizolacyjnego. Do mocowania ptlyt
styropianowych mozliwe jest stosowanie lacznikow z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym.
W przypadku podlozy gazobetonowych i z pustakoéw ceramicznych o poprzecznym
uktadzie komor powietrznych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy doborze
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facznikéw 1 stosowal taczniki przeznaczone do tego rodzaju podiloza (posiadajace
dopuszczenie do stosowania).

W  przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych
z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow.
Przyklejone ptyty styropianu dodatkowo nalezy mocowac¢ do $ciany dyblami gdy
zaprawa klejaca dostatecznie stwardnieje to jest trzeciego dnia po przyklejeniu.
Laczniki nalezy mocowaé przed nalozeniem warstwy zbrojacej. Projektuje sie
mocowanie kazdego naroznika ptyty + 1 dybel w $rodku kazdej ptyty. W strefie
krawedziowej stosowaé wigkszg liczbe lacznikow niz na pozostalej powierzchni $ciany.
W wykonanym otworze (okoto 7 cm w $cianie) umiescic¢ grzybek, a nastepnie delikatnie
wkreci¢  kotek do zlicowania z powierzchnig styropianu. Unika¢ mocowania
mechanicznego w obrebie nadprozy i wiencéw budynku.

W celu zredukowania powstawania mostkow termicznych w miejscu lacznikdéw
1 zapobieganiu powstawaniu $ladow proponuje si¢ mocowanie z zaglebionymi
1 ocieplonymi krazkami styropianowymi talerzykami tacznikow.

12.1.2.8.2 Wymagana dtugosc¢ tgcznikow.

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci plyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk
nalezy traktowa¢ jako nieno$ne podloze, dlatego wymagang glebokos¢ kotwienia
tacznikéw nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nos$nej $ciany i powinna ona
odpowiada¢ co najmniej dlugos¢ strefy rozpreznej. Potrzebna dhlugos$¢ tacznikéw
mechanicznych (L) obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych sktadnikow:
[>hett+ai+az+da, gdzie:

hef — minimalna gl¢boko$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym;

a1 — aczna grubos$¢ starych warstw (np.: stary tynk);

a2 — grubos¢ warstwy kleju;

da — grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego;

L — catkowita dtugos$¢ tacznika.

12.1.2.8.3 Wymagana ilos¢ i rozktad tgcznikdw.

[los¢ tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz 6 szt./lm> powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej" wymagane jest zwigkszenie iloSci
tacznikow 7-8 szt./Im2 W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadzaé
w narozach ptyt. Odleglosci pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzia budynku
powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku
$ciany z betonu co najmniej 5 cm.

12.1.2.8.4 Montaz tgcznikow mechanicznych.

Laczniki po uprzednim nawierceniu gniazda gt. 2 cm oraz otworu w $cianie poprzez
plyte izolacyjng zostaja osadzone w S$cianie, po czym trzpien mocujacy zostaje
wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikow wkrecanych) lub
whbity (w tacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury
izolacji. Po zamontowaniu tgcznika nalezy zatozy¢ dekielek termiczny tak aby zlicowat
si¢ z warstwg izolacji.
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12.1.2.9 Obrobki blacharskie, odwodnienie

Na catym budynku nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie oraz przetozy¢ na
zewnatrz ocieplenia system odprowadzenia wod opadowych.

Nowe obrobki blacharskie na S$cianach termoizolowanych dostosowa¢ do zmiany
grubosci ocieplonych $cian. Obrobki powinny by¢ zamontowane w sposob stabilny
zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji, tak wyksztatcone by
zabezpieczaly elewacje¢ przed zaciekaniem wody, a okapniki wystawaty nie mniej niz
4 cm poza ptaszczyzne Sciany (4-6 cm). Mocowanie obrobek wkretami do uprzednio
przygotowanych klockow drewnianych / wodoodpornych ptyt OSB gr. 22 mm.
Uszczelnienie ich z powierzchnig $ciany wykona¢ za pomocg kitu akrylowego.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong
powierzchni przed wodami opadowymi 1 sptywajacymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej
z elementami wykonanymi z materialow o innej rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych w sposob podany
w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegoétow podanych przez producenta
systemu. Obrobki blacharskie montowane do warstwy docieplenia nalezy mocowaé
przez uszczelniajace taSmy samorozprezne.

Parapety zaleca si¢ montowaé albo przed rozpoczeciem prac dociepleniowych lub
w trakcie montazu ptyt izolacyjnych. Parapety powinny posiada¢ specjalne zaslepki
boczne. Parapety nalezy bezwzglgdnie dylatowac od docieplenia za pomoca specjalnych
uszczelek samorozpreznych zapewniajacych szczelno$¢ styku.

Podokienniki, rynny, rury spustowe, opierzenia daszkéow 1 wszystkie obrobki
blacharskie gzymsow, rynien, rur spustowych itp. wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej (lub cynkowo tytanowej) o grubosci 0,55 mm laczonej na rabki lub
poprzez lutowanie.

12.1.2.10 Obrobka szczegdlnych miejsc elewacji

Szczegolne miejsca elewacji takie jak naroza, podcienie, attyki nalezy obrobi¢ w sposob
podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan szczegotow podanych przez
producenta systemu.

12.1.2.10.1 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé

przeniesione na ocieplang elewacje. Dopuszcza si¢ dwie metody wykonania dylatacji:

a) Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego
lub naroznego. W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze)
wykonuje si¢ rtownomierng pionowg lub poziomg szczeling o szeroko$ci ok. 15 mm.
Krawedzie szczeliny nalezy wyrownaé. Material ociepleniowy na szeroko$ci
ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaé 1 pokry¢ zaprawa
klejacg. Profil dylatacyjny Scisng¢ i tame elastyczng profilu wsuna¢ do szczeliny.
Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie
klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym 1 cato$¢ przeszpachlowac.
Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza si¢ od dotu do gory. Sasiadujace
profile muszg nachodzi¢ na siebie (gorny na dolny) minimum 3 cm.
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b) Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili. Na krawedziach dylatacji
umiesci¢ nalezy narozniki ochronne tak aby tworzyly rowng krawedz, a nastepnie
w szczelinie dylatacyjnej umieszcza si¢ specjalng samorozpr¢zng uszczelke.

12.1.2.10.2 Oscieza okien i drzwi

Przy obrobce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili
ochronno-uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy uszczelniajgcej. Nalezy starannie
ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie o$ciezy otworéw okiennych. Ze wzgledow
technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubo$¢ niz izolacja uktadana
na §cianach (nie moze przekroczy¢ szeroko$ci oscieznicy, lecz nie powinna byc¢
mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni o$ciezy otwordéw okiennych bez
docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania §ciany wokot okien i pojawienia si¢
plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku
z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie
termoizolacji tej strefy z materiatow o nizszym wspotczynniku przewodzenia ciepta.

12.1.2.10.3 Ochrona naroznikow i krawedzi

Do obrobki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowal rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Zaleca si¢ narozniki PVC z siatka.

12.1.2.11 Klejenie tkaniny zbrojgcej.

Trzy warstwy roznych materiatow sktadajacych si¢ na ocieplenie musza tworzy¢
wzajemnie dopasowany uklad termoizolacyjny, ostaniajacy elewacje tak przed urazami
mechanicznymi jak i wptywem czynnikow atmosferycznych. Stuzy temu gtéwnie 3 mm
zbrojona warstwa zaprawy klejacej. Tkanina zbrojaca winna znalez¢ si¢ dokladnie
w $srodku zaprawy, stad nanosi si¢ ja dwiema warstwami po 1-2 mm, migdzy ktorymi
umieszcza si¢ siatke wygtadzong 1 rownomiernie wtopiona w pierwsza warstwe. Druga
warstwe zaprawy naklada¢, gdy podktad jest jeszcze §wiezy. Praktycznie, po utozeniu
trzech pasow tkaniny z zaktadami 10 cm mozna zaszpachlowac¢ pierwszy.
Przed rozpoczgciem siatkowania wklei¢ drewniane zaimpregnowane klocki do
zamocowania opraw oswietleniowych, tablic administracyjnych 1 informacyjnych.
Po natoZeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na nacigcie naktada si¢
dodatkowy pasek siatki 1 zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu
z zastosowaniem listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy $cia¢ po dolnej krawedzi
listwy.
Naklejona siatka winna by¢ réwnomiernie napigta (bez zmarszczen ) z zaktadami 10 cm
tak w pionie jak i poziomie. W naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
wykona¢ wzmocnienia z dodatkowych arkuszy tkaniny o wymiarach 30 x 40 cm
umieszczonych bezposrednio na styropianie (pod katem 45°, jak na zalagczonym rysunku
— tzw. zbrojenie diagonalne). Pionowe wystajagce naroza budynku rowniez obtozy¢
druga warstwg siatki po 20 cm na $cian¢ juz ocieplong (patrz szczegoty rysunkowe).
Dodatkowo naroza te na wysoko$ci parteru oraz naroza o$ciezy drzwi wejsciowych
1 bram usztywni¢ metalowym profilem katowym wklejajac go pod warstwe tkaniny.
Trwalo$¢ wykonanego ocieplenia zalezy w duzej mierze od wlasciwie zakonczonej
siatki na krawedziach 1 obrzezach ocieplanych ptaszczyzn:
— polaczenia siatki plaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian (listwa
cokolowa dolna 1 listwa gorna);
— zaklady poszczegdlnych pasow;
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— wywinigcia siatki na o$cieza.
Przy wykanczaniu cokolu z zastosowaniem listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy
$cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

12.1.2.12 Obszary naraZone na uszkodzenia mechaniczne

W obszarze szczegoélnie narazonym na uszkodzenia mechaniczne, nalezy wykonac
podwdjng warstwe siatki zbrojeniowej. Pierwszg warstwe z siatki pancernej o znacznej
sztywnosci 1 gramaturze uktadanej na styk, oraz warstwy zasadniczej siatki uktadanej na
zaktad. Ewentualnie standardowej siatki uktadane; w dwoch warstwach. W obszarach
zagrozonych uderzeniem nalezy stosowal zaprawy bezcementowe — organiczne
dodatkowo zbrojone widknem.

W strefach narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykona¢ warstwe zbrojaca
z organiczne] bezcementowej zaprawy dodatkowo wzmocnionej mikrowloknem.
W zaprawe nalezy wtopi¢ dwie warstwy siatki zbrojacej. Pierwsza warstwa ukladana na
styk — siatka pancerna o gramaturze minimum 300 g/m? Druga warstwe siatki
o gramaturze minimum 165 g/m? nalezy utozy¢ z przesuni¢ciem i na zaktad.

12.1.2.13 Czesé podziemna — izolacja pionowa

Po odkopaniu $cian fundamentowych nalezy podtoze oczys$ci¢ np. poprzez umycie
wysokoci$nieniowe, wezesniej usungé nienosne fragmenty podtoza (tynki, stare izolacje
itp.).

W razie koniecznosci uzupetic¢ ubytki podtoza zaprawa cementowo-trasowa.

Na podlozu S$ciany fundamentowej piwnic nalezy wykona¢ izolacje pionowg
z dwusktadnikowego elastycznego materialu bitumiczno-polimerowego gr. ok 4-5 mm.
Jako dodatkowe zabezpieczenie warstw izolacji przeciwwilgociowych proponuje si¢
zastosowac foli¢ kubetkowa.

12.1.2.14 Strefy naraZone na wode rozbryzgowg

W strefach elewacji, ktére sa narazone na wode rozbryzgowa lub zalegajacy $nieg
nalezy takze zastosowal systemowa powloke doszczelniajaca przed tynkiem.
Doszczelnienie nalezy wykona¢ z powloki izolacyjnej elastycznej dwusktadnikowej
polimerowej wzmocnionej wldknem wymieszanej z cementem portlandzkim 1:1 do
wysokosci 0,2 do 0,5 m nad ptaszczyzng narazong na rozbryzg wody i1 zalegajacy $nieg.

12.1.2.15 Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Zaprawa klejaca staje si¢ wystarczajaco twarda i osigga stan powietrzno-suchy w ciggu
pigciu dni. Po tym okresie mozna przystagpi¢ do nakladania warstwy elewacyjne;j.
W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg
podktadu tynkarskiego regulujacego chtonno$¢ oraz poprawiajacego przyczepno$é
wyprawy tynkarskie;j.

Projektuje si¢ zastosowanie tynku polimerowego zbrojonego mikrowldknem
barwionego. Powloka tynkarska powinna by¢ wyprodukowana w oparciu o recepturg
podwyzszajaca odpornos¢ biologiczng wyprawy.

Sa one przygotowane przez producenta jako gotowe masy do bezposredniego uzycia.
Wazne jest, by przynajmniej cata $§ciana wykonywana byla z materiatu pochodzacego
ztej samej serii produkcyjnej. Wyprawe elewacyjna wykonywaé $ciSle wedlug
Swiadectwa 1 wytycznych producenta. Przed przystapieniem do robot tynkarskich
przejrze¢ powierzchni¢ $ciany, usungé nierOwnosci; natomiast wigksze zaglebienia
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wyklei¢ warstwg siatki. Prace nalezy tak zorganizowa¢ by nie doprowadzi¢ do
nadmiernego przeschnigcia naktadanej warstwy tynku przed jej zatarciem. CzynnoS$ci
zacierania wykonywaé packami z tworzywa sztucznego o jednakowej twardosci dla
wszystkich pracownikow.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego
zestawu wyrobow. Nalezy dokladnie przestrzega¢ wytycznych dotyczacych aplikacji
1 strukturowania danych tynkoéw zgodnie z ich instrukcjg techniczng.

12.1.2.16 Malowanie

Jako powtoke koncowa i dodatkowa ochrone biologiczng elewacji nalezy zastosowac
malowane podwdjnie farbg elewacyjng - powtoka przeciwgrzybiczng czysto silikonowg
(farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej, z podwyzszong zawartos$cig $rodka
biobojczego o wydluzonym uwalnianiu, o duzej wytrzymalosci).

Malowanie elewacji nalezy wykonywa¢ na tynkach dobrze wyschnigtych
1 sezonowanych. Podloze musi by¢ trwate, czyste, nosne 1 wolne od zgorzelin,
wykwitow 1 substancji pogarszajacych przyczepnosé. Sprawdzi¢ no$no$¢ istniejacych
powlok. Usuna¢ powtoki nienosne. W zalezno$ci od rodzaju i stanu podioza ew.
przeprowadzi¢ gruntowanie. Minimalna temperatura obréobki i podtoza +5°C

Stosowac¢ materiaty gotowe do uzycia zgodnie z wytycznymi producenta.

12.1.2.17 Prace uzupelniajqce

12.1.2.17.1 Montaz lekkich elementéw do warstwy docieplenia

Elementy lekkie do kilku kilograméw (o$wietlenie, tabliczki, szyldy) nalezy montowaé
za pomocg specjalnych wkretow spiralnych w warstwie termoizolacji.

12.1.2.17.2 Otwory po kotwach rusztowania

Otwory po kotwach nalezy wypehi¢ specjalnym trzpieniem wykonanym z uszczelki
samorozpreznej, a nastgpnie pokry¢ cienkg warstwa tynku.

12.2 Piwnica, cokét
Ze wzgledu na zamiar zachowania oryginalnego wgladu budynku z zachowaniem
cokotlu budynku, ocieplanie $cian zewngtrznych piwnic projektuje si¢ w wykonaniu od
zewnatrz styrodurem gr 10cm, izolacja przeciwwilgociowa dysperbit, odtworzenie
cokotu takiego jak istniejacy.

12.2.1 Material

— styrodur 10 cm
— Dyspebit do zabezpieczenia przeciwwilgociowego,
— Otworzenie cokotu jak istniejgce

12.2.2 Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do montazu plyt nalezy odpowiednio przygotowaé podloze.
Zaleznie od jego typu i stanu powinno si¢ wykonac:
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— oczyszczenie z kurzu 1 pylu, usunigcie zanieczyszczen, pozostalosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitow,
luznych czastek materiatu podtoza;

— usunigcie nierdwnosci 1 wypetnienie ubytkow podloza (skucie, zeszlifowanie,
wypelnienie zaprawa wyrdwnawcza);

— skucie ghuchych tynkéw i wykonanie nowego tynku wyréwnawczego cementowo-
wapiennego;
usunigcie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podtoza i jego osuszenie.

W% przypadku podtozy pylacych, piaszczacych lub silnie nasigkliwych zalecane jest ich

gruntowanie paroprzepuszczalnym $rodkiem gruntujacym.

W przypadku $cian z tynkiem gipsowym montaz ptyt mozna wykonaé¢ po jego

uprzednim skuciu, oczyszczeniu i wyrdOwnaniu powierzchni tynkiem cementowo-

wapiennym. Podobnie nalezy postapi¢ w przypadku istniejacych ptyt gipsowo-
kartonowych, ktdre nalezy usunac.

12.2.3 Klejenie plyt

Podloze powinno by¢ rowne, aby po przyklejeniu plyt nie powstaty pustki powietrzne
pomigdzy izolacja a §ciang zewnetrzna.

Plyty przykleja si¢ do podiloza za pomoca systemowej lekkiej zaprawy mineralnej
(wskazanej przez producenta).

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
1 utozy¢ warstwe dylatacji paskiem z pianki poliuretanowej lub filcu na powierzchni
podiogi w ocieplanym pomieszczeniu.

Swieza zaprawe nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Zawarto$é
20 kg worka nalezy wsypa¢ do wiadra z odpowiednig iloscig wody (ok. 7,5-8,0 1)
1 wymiesza¢ przy pomocy mieszadla 1 wiertarki wolnoobrotowej, az do uzyskania
konsystencji gestej Smietany. Zbyt dlugie mieszanie zaprawy moze skutkowal jej
nadmiernym napowietrzeniem. Po wymieszaniu zaprawe nalezy pozostawi¢ na ok.
5 minut, a nastgpnie ponownie wymiesza¢. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno
dodawa¢ wody ani dosypywac suchej mieszanki. W przypadku zgestnienia zaprawy
mozna jg jedynie ponownie przemieszac

Zaprawe nanosi¢ na calg powierzchnie ptyt przy pomocy pacy zebatej. Grubos¢ warstwy
swiezo natozonej zaprawy powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Zaprawe naklada si¢ na
przyklejana plyte, a nie na podloze. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu ok 1,5 godz.

Plyt nie nalezy uktada¢ na placki - izolacja musi przylega¢ cala powierzchnig do
przegrody.

Plyty z naniesiong warstwa zaprawy dociska si¢ do powierzchni podtoza w odlegtosci
2 cm od docelowego miejsca montazu i dosuwa ptynnym ruchem na wtasciwa pozycje.

12.2.4 Wykonczenie powierzchni

Po utozeniu plyt nalezy wyrowna¢ ewentualne nierownosci powstate na taczeniach.
Powierzchnie ocieplonej $ciany pokry¢ w calo$ci warstwag ok. 5 mm zaprawy
z zatopiong siatke z wiokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m*® wzmacniajaca
powierzchnig¢ $ciany.

Po zatopieniu siatki w zaprawie nalezy zaszpachlowa¢ powierzchni¢ calej $ciany 1 ja
wyrownac.
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Po wyschnigciu warstwy zbrojacej nalezy wykona¢ wykonczenie powierzchni Sciany za
pomoca ptyt granitowych klejonych na kleju o wymiarach takich jak istniejace. Calos¢
wykon czy¢ zgodnie z technologia wybranego producenta.

12.2.5  Ograniczenie mostkow termicznych

W celu ograniczenia efektu mostkdw termicznych przy poprzecznych $cianach
wewngtrznych oraz stropie nalezy wywinaé izolacje z plyt przyklejajac jeden pas plyt
gr. 5 cm przy krawedzi stropu oraz przylegajacych Scianach wewnetrznych.

Dodatkowo nalezy ociepli¢ o$cieza okienne i drzwiowe z zastosowaniem plyt
o grubosci 3 cm. Przy o$ciezach okiennych i drzwiowych oraz w naroznikach
zewngtrznych konieczne jest wtopienie w warstwe zaprawy naroznikow aluminiowych
z siatkg zbrojaca.

12.3 Poddasze — strop nad Il pietrem

12.3.1 Docieplenie stropu poddasza (nad I1 p) i

Izolacja termiczna potaci stropu poddasza nieogrzewanego nad II pigetrem z welny
mineralnej migkkiej grubos¢ warstwy:
— stropodach nad II pietrem — gr. 24 cm (A < 0,044 W/mK) metodg wdmuchiwana;

12.3.2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Paraizolacja stropu II pigtra i stropodachu od spodu (pod izolacjg termiczng) folig
o paroprzepuszczalno$ci < 2,5 g wody/m?/dobe.

Jako zabezpieczenie od zewnatrz nalezy zastosowac foli¢ podktadowa wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna > 800 g wody/m” /dobe utozona na izolacji termicznej.

12.3.3 Wykonczenie stropodachu plaskiego nad II p

Pokrycie stropodachu szczelne, dwuwarstwowe papowe.

12.3.3.1 Material

Papa nawierzchniowa: papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej, od wierzchniej strony pokryta gruboziarnista
posypka, spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Wymagania
podstawowe:

— grubo$¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg 5,2 mm + 0,2 mm;

— warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elastomerami SBS;

— osnowa — witoknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m?;

— wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna;

— wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego;

— wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa;

— odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze > 100°C;

— gietko$¢ w niskiej temperaturze < -20°C.

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:

— kierunek wzdtuz 900 N/50 mm;
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— kierunek w poprzek 800 N/50 mm.

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydluzenie przy maksymalnej sile
rozciagajace;j:

— kierunek wzdluz 45%;

— kierunek w poprzek 55%.

Klasyfikacja ogniowa — klasa E.

12.3.3.2 Wykonanie

Pokrycie potaci papa termozgrzewalna.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potlaci dachowej, wielkos¢
spadkow dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych
pasoéw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasoOw papy adekwatnie do geometrii poszczegdlnych
potaci. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz -0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia oprzyrzadowania, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.
Pape nalezy uktadaé pasami prostopadtymi do okapu. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwing¢ ja z dwoch
koncow srodka. Miejsca zakladéw na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktéorym taczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu
wtopienia posypki na calej szeroko$ci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka.
Miara jakos$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej
dhugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdhuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Sitg
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej
swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na
zaktady: - podtuzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm zaklady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody 1 zgodnie z kierunkiem najcz¢sciej wystepujacych
w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscig. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) 1 ponownie
sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak 1 poprzeczne) nie
pokrywaly si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przyciecie
naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
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12.3 Ocieplenie stropodachu nad | pietrem — taras w poziomie Il
pietra

12.3.1. Docieplenie

Docieplenie arkuszami styropianu gr. 10 cm EPS 200 (jako NRO).

W przypadku termorenowacji i wymiany starych pokry¢ papowych zaleca si¢ uzycie
plyt laminowanych dwustronnie.

Podtoze pod plyty izolacyjne powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsyjng
masg asfaltowa (gruntowanie ma na celu odtluszczenie podloza 1 usunigcie
ewentualnego pyhlu i1 kurzu, ktéry zmniejsza przyczepnos¢ kleju). Do gruntowania
nalezy uzywacé preparatow do tego przeznaczonych zgodnie z zaleceniami danego
producenta. Dokona¢ oceny pokrycia. Naprawi¢ istniejgce uszkodzenia tj. odspojenia,
pecherze, farby, zgrubienia, peknigcia itp. Odspojenia 1 pecherze nalezy nacigd,
wywingc i osuszy¢, a nastepnie zgrzac¢ lub podklei¢ paskiem asfaltowym.

Faldy i zgrubienia

nalezy $cia¢ 1 wyréwna ¢. Przy rozlegltych uszkodzeniach pap wskazane jest ich
wyciecie, az do podloza, a nastgpnie nalezy wklei¢ pasy papy nowej. W przypadku
stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, zaleca si¢ wykona¢ system izolacji zloZzony
z papy perforowanej i kominkéw wentylacyjnych (w liczbie 1 kominek na 40-60 m?
dachu). W celu umozliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci nalezy wcze$niej
przygotowane podloze rozszczelni¢, az do warstwy zawilgoconej, np. poprzez
wykonanie otworow wierttem lub ponacinanie starego podtoza.

Na zagruntowanej powierzchni nalezy roztozy¢ paroizolacje. W przypadku, gdyby
wskazane bylo przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujacych si¢ pod
styropianem), nalezy przed montazem ptyt utozy¢ warstwg z papy perforowanej, po
czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m” powierzchni dachu) celem
odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku i odparowanie wilgoci
zalegajacej w starych poktadach podtoza.

Plyty nalezy montowac za pomoca $cisle okreslonej liczby tacznikdw mechanicznych
(kofki teleskopowe), przeznaczonych do mocowania termoizolacji na dachach ptaskich
dla okreslonego podtoza. Liczba kotkow zalezna jest od rodzaju strefy wystepujacej na
dachu.

Do podtozy stabilnych ptyty mozna klei¢ lepikiem na goraco, klejami adhezyjnymi lub
klejami bitumicznymi trwale plastycznymi. W przypadku stosowania technik
klejowych podloze zawsze musi by¢ zagruntowane, natomiast strefy krawedziowe 1
narozne dodatkowo wzmocnione tgcznikami mechanicznymi.

W przypadku uzycia kleju bitumicznego nie moze zawiera¢ on zwigzkoéw szkodliwych
dla styropianéw (rozpuszczalnikdw organicznych) mogacych uwalnia¢ si¢ w niskich
temperaturach.

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich
wyznacza si¢ trzy strefy obcigzenia wiatrem: strefa wewngtrzna, strefa brzegowa
(krawedziowa) 1 strefa narozna. Strefg brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci
1/8 krotszego boku dachu, nie wezszy jednak niz 1 m 1 nie szerszy niz 4 m. W obrgbie
strefy brzegowe] wyznacza si¢ obszar najwickszego obcigzenia wiatrem - strefe
narozng. Pozostala cz¢$¢ dachu poza strefg brzegows to strefa wewngetrzna. Najwigksze
sity ssace wiatru wystgpuja w strefie naroznej i malejg w kierunku $rodka dachu.
Przyjmuje si¢, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikéw, w strefie krawedziowej 6, a
w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.
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Po zamocowaniu styropapy mozna przystagpi¢ do zgrzewania papy podktadowej (w
uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamigta¢, aby ogien z palnika nie byl skierowany
bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do
laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape¢ nalezy uklada¢ zgodnie ze sztuka
dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadéw. Nalezy unikac
wywijania papy na elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

12.3.2. Izolacja (papa)

Papa nawierzchniowa: papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej, od wierzch niej strony pokryta gruboziarnista
posypka, spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Wymagania
podstawowe:

— grubo$¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg 5,2 mm + 0,2 mm;

— warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromeram i SBS;

— osnowa — wldknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m?;

— wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna;

— wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego ;

— wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy ci $nieniu 10 kPa;

— odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze > 100°C;

— gietko$¢ w niskiej temperaturze < -20°C.

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:

— kierunek wzdtuz 900 N/50 mm;

— kierunek w poprzek 800 N/50 mm.

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile
rozciagajace;j:

— kierunek wzdhuz 45%;

— kierunek w poprzek 55%.

Klasyfikacja ogniowa — klasa E.

12.3.3. Wykonanie

Pokrycie polaci papa termozgrzewalna pod wylewka betonowa.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw polaci dachowej, wielko §¢
spadkow dachu i1 na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych
paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wyko nanie podrgcznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasow papy adekwatnie do geometrii poszczegdlnych
potaci. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz -0°C w przypadku pap modyfikuj gcych SBS. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) 1 wynosz one na dach bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferyczny ch oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia oprzyrzadowania, a takze od wstepnego
wykonania obrobek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.
Pape nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi do okapu. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwinaé ja z dwodch
koncow $rodka. Miejsca zakltadow na ulozonym wczes$niej pasie papy (z ktérym 1
aczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem 1 przeciggna¢ szpachelka w
celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
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zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dhugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej
swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na
zaklady: - podtuzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm zaklady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczgsciej wystepujacych
w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscig. Po utozeniu
kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstw ach arkusze papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaly si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie
naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

12.3.4. Wylewka betonowa
Na warstwie izolacji nalezy wykona¢ wylewke betonowa (zbrojona siatkg fi 4,5m beton
C16/20) gr. 5 cm ze spadkiem na zewnetrz, w kierunku rynien.

12.3.5. Plytki wykonczeniowe

Projektuje si¢ wykonanie ptytek tarasowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym
elastycznym. Wymiary i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

13. Typowane roboty uzupetniajgce

13.1 Demontaz

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych z elewacji nalezy zdemontowaé
wszystkie elementy zewng¢trzne.

13.2 Kraty, balustrady

Stalowe elementy krat i balustrad nalezy starannie oczysci¢ z brudu, rdzy, usungé
nadmiar poprzednich powlok malarskich. Odstonieta powierzchni¢ metalu pokry¢
jedng warstwa podktadu przeciwrdzewnego, nastgpnie calos¢ dwoma warstwami
nawierzchniowymi w kolorze biatym.

13.3 Stolarka zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne oraz okna wraz naswietlami niespetniajace aktualnie obowigzujacych
wymagan termicznych nalezy wymieni¢ na nowe.
Stolarka zewnetrzna drobnowymiarowa przeszklona PVC w kolorze bialym, uchylno-
rozwieralna o podziale zgodnym ze stanem istniejagcym i czg¢scig graficzng opracowania.
Profile wielokomorowe wzmocnione wewnetrznie, klasy A. Wykonczenie otworéw o
osciezach tynkowanych ocieplonymi wegarkami.
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Wszystkie przeszklenia nalezy szkli¢ zestawami termoizolacyjnymi. Izolacyjnosé¢
cieplna elementoéw przeszklonych (drzwi balkonowych i naswietli) Umax = 0,9 W/m?k
— zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych od 1 stycznia 2021 r.

13.3.1 Uwagi

Sposéb montazu drzwi zgodnie z wytycznymi technologicznymi 1 projektem
technologicznym dostawcy systemu w oparciu o obmiar wlasny z natury. Poszczegdlne
elementy moga r6zni¢ si¢ migdzy sobg wymiarami. Zweryfikowa¢ wymiary otworow za
nadrzedne przyjmujac wymagane $wiatto przejscia.

13.4 Obroébki blacharskie

Na catym budynku nalezy wykona¢ nowe obréobki blacharskie (wykonanie zgodnie z
pkt. 12.1.2.9).

13.5 Detale (sztukateria)
Nie projektuje sig.

13.6 Cokét

Przyziemie budynku (coko6t do linii gzymsu dolnego) wykonczone tynkiem gtadkim
nalezy oczysci¢ (z osadu, brudu i kurzu) strumieniem rozpylonej pod ci$nieniem wody,
uzupetni¢ spoiny 1 zaimpregnowac oraz wykonac¢ prace termoizolacyjne 1 tynkarskie.

13.7 Osuszanie Scian, usuwanie plesni i grzybéw
Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku w miejscu wystgpienia wykwitdéw. Miejsca
ghuche oznaczajgce odspojenie nalezy sku¢ odstaniajac surowy mur w promieniu okoto
1 metra od zagrzybienia. Po bardzo doktadnym oczyszczeniu powierzchni szorstkg
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szczotka, nalezy ja sptuka¢ czysta wodg i starannie osuszy¢. Dodatkowo powierzchnie
nalezy pokry¢ preparatem grzybobojczym. Podczas aplikacji nalezy zachowac wszelkie
srodki ostroznosci 1 przestrzegaé zalecen producenta. Po kilkunastu godzinach, kiedy
preparat wniknie w §ciany mozna wykona¢ nowa wyprawe tynkarska §ciany.

Jezeli plesn lub grzyb zaatakowaty $ciang powierzchniowo, a tynk nie jest odspojony i
si¢ nie kruszy, wystarczy doktadnie umy¢ szorstkg szczotkg zainfekowang czgs$¢ Sciany
lub sufitu. Oczyszczone miejsce 1 powierzchni¢ szerokosci 0,5 m dookota nalezy
pomalowac preparatem grzybobdjczym.

Jesli oprocz plesni wilgo¢ doprowadzita do tuszczenia sig farby, trzeba ja zedrze¢ razem
z ple$nia, na calym obszarze, gdzie odspoita si¢ od podtoza. Po tym mozna pomalowac
tynk preparatem grzybobojczym, a pdzniej ponownie pomalowac farbg dekoracyjna.
Aby zapobiec nawrotom grzyba, poza wykonaniem szczelnej izolacji
przeciwwilgociowej budynku ponizej poziomu terenu oraz zapewnieniem wiasciwe]
wentylacji pomieszczen, proponuje si¢ do malowania wnetrz zastosowac farby
zawierajace w skladzie substancje plesniobdjcze lub zastosowac farby hydrofobowe.

Do osuszenia $cian i1 fundamentéw piwnic proponuje si¢ zastosowaé technologi¢
mikrofal, co pozwoli na bezinwazyjne i szybkie osiagni¢cie pozadanego efektu oraz
zniszczenie bakterii w elementach konstrukcyjnych 1 usuni¢cie odoru plesni.
Zastosowanie metody wymaga specjalnie przygotowanej i przeszkolonej obshlugi i
rygorystycznego przestrzegania zasad bhp. Obsluga urzadzenia okresli maksymalng
dopuszczalng temperature dla kazdego osuszanego fragmentu muru, bioragc pod uwage
materiat oraz technologie jaka zostat wykonany.

13.8 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Elementy o$ciezy drzwi i okien uszkodzone po wymianie stolarki oraz wszystkie
elementy budowlane uszkodzone po modernizacji wewngtrznej instalacji co nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego poprzez uzupetienia ubytkow tynku i pomalowanie.

13.8.1 Tynki

Tynki wewngtrzne wykona¢ jako wapienno-cementowe kategorii I1I.

Wilgotno$¢ $cian nie powinna przekraczaé 2-3%. Temperatura stosowania powietrza,
podtoza i materiatow +5 - +30°C, grubo§¢ warstwy tynku 5-20 mm. Podloze powinno
by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, thuszczéw i réwne, bez wybrzuszen, nosne i roéwne.
Metalowe elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na polaczeniach dwoch rodzajow
materiatu 1 przy wypetnianiu zaprawa bruzd przyklei¢ pas siatki nylonowej szerokos$ci
30 cm, o oczkach 5 x 5 mm. Na podtozach silnie i $rednio nasigkliwych wykonaé
obrzutke cementowa lub zagruntowa¢. Podloza chtonne oraz nierownomiernie
wchtaniajgce wilgo¢, jak cegla, nalezy pokry¢ Srodkiem uszczelniajagcym. Przy
tynkowaniu murdw z réznych materiatbw wykona¢ obrzutk¢ cementowa. Gladkie
powierzchnie betonowe pokry¢ srodkiem zwigkszajacym ich szorstko$¢ i1 przyczepnosc.
Sciany o duzej powierzchni podzieli¢ na pola szerokosci okoto 2 m, przyklejajac w
takich odstgpach listwy prowadzace. Naroza wzmocni¢ naroznikami. Zaprawe nanie$¢
rOwnomierniec na calg tynkowang powierzchni¢ 1 wyrdwna¢ tata. Przy
jednowarstwowym naktadaniu tynku (gr. 5-20 mm) ostateczne wyréwnanie wykonac¢ po
rozpoczeciu jego wigzania (na podtozach gruntowanych po ok. 2 godz., na obrzutce po
ok. 1,5 godz.). Przy nakladaniu kilku warstw zaprawy kolejng warstw¢ naklada¢ po
zwigzaniu i uszorstkowieniu warstwy poprzedniej (po ok. 24 godz.).
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13.8.2 Malowanie

Malowanie $cian farbami akrylowymi zmywalnymi.

Farby o powierzchni jedwabi$cie matowej, dobrze kryjace, $cienne, zachowujace
strukturg, odporna na $cieranie i na $rodki dezynfekcyjne. Bez plastyfikatorow i nie
emitujgca szkodliwych substancji. Farba bezrozpuszczalnikowa, bez $rodkow
zmigkczajacych, bezemisyjna, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujacych.

Podtoze musi by¢ nosne, czyste i suche - wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1%.
Malowa¢ dwukrotnie po przygotowaniu podioza w sposob i w warunkach wskazanych
przez producenta farb. W pomieszczeniach z naturalnym o$wietleniem malowac
réwnolegle do kierunku padania §wiatta (prostopadle do $ciany z oknem).

13.9 Instalacje sanitarne i elektryczne

Opracowanie obejmuje rOwniez modernizacje wewnetrznej instalacji c.o., wykonanie
nowej kottowni na Pellet wraz z osprzetem, ewentualne usprawnienia (udroznienie)
wentylacji grawitacyjnej (zgodnie z cze$cig sanitarng opracowania) oraz wymiang
o$wietlenia wewnetrznego na LED, montaz instalacji fotowoltaicznej,

14. Kolorystyka

Kolorystyke zaprojektowano wg palety NCS — szczegoty nalezy uzgodni¢ z inwestorem
na etapie wykonawstwa.

Proponowane rozwigzanie kolorystyczne — zastosowany sposob wymalowania oraz
uzyte kolory (w jednolitej tonacji) uznaja i zachowuja charakter architektury budynku,
oryginalny podziat funkcjonalny i formalny elewacji:

— kolor podstawowy kolor §cian parteru i pieter I-II — kolor NCS S 1005-Y20R;

— stolarka zewngtrzna drobnowymiarowa PVC biala;

— parapety zewnetrzne w kolorze bialtym,

— stolarka zewnetrzna wej$¢ do budynku — kolor brgzowy;

— elementy stalowe balustrad 1 krat — kolor biaty;

Uwaga:

Przed przystgpieniem do wykonania kolorystyki, na wybranym fragmencie $ciany,
nalezy dokona¢ probnego sprawdzenia kolorow w naturze i uzyskaé¢ akceptacje
inwestora!

15. Wplyw przedsiewziecia na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) nie zalicza si¢ do przedsigwzigc
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, ktére mogg wymagac
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko i1 nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na S$rodowisko oraz uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje.
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16. Zabezpieczenie bhp

Projekt opracowano zgodnie z przepisami bhp zawartymi w "Zbiorze przepisow BHP"
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650), oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku Dz. Ust. Nr75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
normami branzowymi w tym zakresie.

Przy robotach budowlanych nalezy stosowaé przepisy BHP wynikajace =z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i1 rozbiorkowych
(Dz.U. nr 47 z dnia 19.03.2003 poz. 401).

Szczegolnie starannie zabezpieczy¢ prace wykonywane na wysokosciach.

17. Obszar oddziatywania obiektu

W granicach dziatki: 685/5:

Przedmiotowa inwestycja o funkcji o§wiatowej nie bedzie miata wptywu na otoczenie

obiektu. Odrgbne przepisy nie ustalajg ograniczen w zagospodarowaniu terenu.

Podstawa prawna okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zmianami);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pdzn. zmianami);

— Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z p6zn. zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami).

18. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek Osrodka Zdrowia ze wzgledu na sposob uzytkowania zalicza si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III. Budynek trzykondygnacyjny, niski.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”.
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Przedmiotowe opracowanie nie wplywa na warunki ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Projekt obejmuje ocieplenie $cian budynku styropianem samogasnacym, metoda lekka
mokra wg wybranego systemu klasyfikowanego jako nierozprzestrzeniajacy ognia
(NRO).

Projekt obejmuje docieplenie stropu nad II pigtrem, oraz nad I petrem stropodachu
welng mineralng o klasie reakcji na ogien A1 (material niepalny).

Dla przedmiotowego budynku nie wprowadza si¢ zmian w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Przyjete rozwigzania projektowe spetniaja wymagania przepisOw ochrony pozarowej
budynku.

Oceng pod wzgledem spelnienie ww. wymogoéw dokonano dla elementéw budynku i w
zakresie przedmiotowego opracowania.

19. Uwagi

19.1 Prawa autorskie

Opracowanie niniejsze chronione jest prawem autorskim. Zabrania si¢ kopiowania
dokumentacji w catosci lub czg¢$ci oraz uzywania ich poza zakresem okre§lonym w
umowie.

19.2 Kompletnos$¢é opracowania

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Projektanta
stanowig integralng cato$¢ zgodnie z zakresem Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione
w cho¢by jednym z nich tak samo jak w poszczegodlnych czesSciach opracowania sg
obowiazujace tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg inwestycji na
podstawie opracowan cze¢sciowych bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych.

W wypadku stwierdzenia niezgodnosci i ewentualnych réznic w poszczegdlnych
czesSciach opracowania, nalezy powiadomi¢ projektanta celem wskazania przez niego
rozwigzania prawidlowego.

19.3 Rozwigzania wariantowe i zgodnos¢ realizacji

Jako nadrzedne 1 wigzace do spelnienia uznaje si¢ wszelkie wymagania wskazane w
projekcie wynikajace z przepisow techniczno-budowlanych.

Dokumentacja projektowa wyznacza przyjety standard materiatow 1 rozwigzan
technologicznych. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow innych w tym innych
producentéw pod warunkiem zachowania pelnego systemu posiadajagcego Aprobate
ITB, Certyfikat zgodno$ci z ITB oraz atesty PZH. Przyjety system 1 materiaty nie moga
parametrami technicznymi i uzytkowymi odbiega¢ od przyjetych w projekcie.

19.4 Informacja o mozliwos$ci wprowadzenia nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego projektu
Na podstawie art. 36a ust. 5 1 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207/2003 z
pOzniejszymi zmianami) mozliwe jest wprowadzanie nieistotnych zmian
do zatwierdzonego projektu budowlanego, bez koniecznos$ci ponownego zatwierdzania
projektu budowlanego zamiennego.
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Zamiar wprowadzenia  zmian do projektu powinien by¢ sygnalizowany
projektantowi przed ich wprowadzeniem.




