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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

»Przebudowa DP 2335 S ul. Ofiar Katynia w Kaletach”
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogélne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegélowymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST 01.01 Roboty rozbiérkowe
ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna
ST 02.02 Kanalizacja deszczowa
ST 02.02 Wodociag

ST 02.03 Roboty drogowe

ST 02.04 Linie kablowe

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie niniejszego zamdwienia wigze si¢ z wykonaniem ogétem nastepujacych robot:

1) kanalizacja sanitarna w systemie ci$nieniowym, wraz z przydomowymi pompowniami $ciekow,
2) kanalizacja deszczowa w systemie grawitacyjnym

3) sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty przeciwpozarowe, oraz przytacza wodociggowe do
budynkéw wyposazone w studzienki pomiarowe,

4) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegétowione sg przez poszczegdlne Specyfikacje
branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupelnienia
projektéw wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje 1 inne
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dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach
Ceny Kontraktowe;j.

Oprécz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej
winien opracowac¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robot
budowlano-montazowych. Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inspektorowi nadzoru, w
tym réwniez biezgca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim. Przy obliczaniu kosztow
Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzglednic:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowi dokumentacj¢ robocza, uszczegdtowiajaca
Dokumentacj¢ Projektowg Zamawiajacego i majg na celu realizacje¢ robdt zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja
Projektowa Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujaca Dokumentacj¢ Projektowa Wykonawcy:
1) Projekty organizacji terendw budowy.
2) Niezbedne rysunki szczegétowe zabezpieczenia $§cian wykopow.

3) Niezbedne szczegétowe projekty odwodnienia wykopow na czas wykonywania robot wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow.

5) Szczegbdtowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacji projektowej rozwigzan przewiertow
dostosowane do stosowanej przez siebie technologii wykonania tych robot.

6) Inwentaryzacje¢ stanu nawierzchni drog,

7) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych przebiegu projektowanych mediéw w pasach
drogowych.

8) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),
9) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
10) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i
dokumentéw opisanych w Specyfikacji Technicznej. Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa
Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét



SST - ,,Przebudowa DP 2335 S ul. Ofiar Katynia w Kaletach”

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drég oraz dokumentacje¢ fotograficzng obiektow w pasie robot z
uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejacych uje¢ wodnych, pompowni wody i oczyszczalni
sciekow z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.
Dokumentacji fotograficznej beda rowniez podlegaly nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w
trakcie prowadzonych rob6t rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$¢ 1 grubos¢
warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz
nie rzadziej niz 50,0 m. Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robét zostanie przekazana
Inspektorowi i Zamawiajacemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikle w trakcie realizacji Robét, nalezy ja wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej
przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez
uprawnionego geodetg.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez:

1) Dokumentacje¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t i z uzgodnieniami
wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2) Oryginat Dziennika budowy;

3) Dokumentacja z inspekcji CCTV (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej;

4) Protokoty badan i sprawdzen;

5) Receptury i ustalenia technologiczne;

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
7) Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST;

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen;

10) Inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu;

11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami 1 obiektami oraz szkice polowe powstale w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12) Dokumentacja z Prob Koncowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza
potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac
i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robdt,
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» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajacego,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

» zgloszenie zakonczenia Rob6t do nadzoru budowlanego.

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w
okresie trwania robdt, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdéw i ich utrzymaniem, az do
zakonczenia i przekazania Robdt. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢
uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,
Zamawiajacym 1 odnosnymi wiladzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wilascicielom uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenéw budéw od dnia przejecia, w okresie trwania
1 realizacji kontraktu az do zakonczenia robdt i podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajagcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez czas trwania Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty,
ktadki nad wykopami, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcéw i wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody i ochrony wiascicieli 1 Uzytkownikéw przylegltych
do budowy terenoéw 1 obiektow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene (Zatwierdzong Kwote Kontraktowg ).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w
przesztosci warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomoc zatwierdzonych §rodkéw zabezpieczy¢
teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca
zabezpieczy i zadba o konserwacj¢ wszelkich materiatéw, sprzetu i terenu Rob6t. W przypadku, gdy
teren Robot lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swéj wlasny koszt
naprawi szkody i wyrOwna straty tak, aby po zakonczeniu Robét stan terenu Robét spetnial wymogi
Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy 1
zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie Tablice informacyjne. Dla rob6t prowadzonych w ramach
niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami
Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice
informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953) W ramach ceny kontraktowe;j
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie budowy dwie tablice informacyjne w trakcie budowy
oraz dwie tablice pamigtkowe po zakonczeniu budowy. Powyzsze tablice zostang wykonane zgodnie

z zasadami stosowania znaku, budowania ciggu znakéw oraz projektowania tablic i naklejek w
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promocji projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robét. Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki
informacyjne/znamionowe albo inne stale oznaczenia niezbg¢dne do identyfikacji sprzgtu i zapewnienia
bezpieczenstwa obstugi. Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach 1 tabliczkach
znamionowych, jak réwniez instrukcje 1 ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbgdne dla lokalizacji 1 wytyczenia tras
kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktéw wysokos$ciowych, jak réwniez odwodnienia i niwelet
ulic. Uszkodzone w czasie budowy stale punkty geodezyjne nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego
pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

» Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodéw kanalizacyjnych, kabli
energetycznych i sterowniczych;

» Wyznaczenie niwelet ulic;

» Ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

» Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i
uzbrojenia technicznego;

» Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

» Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow i
sieci do uzytkowania;

» Wnhiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gléwnych elementéw sieci oraz reperow
roboczych bgdg wykonywane r¢cznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosci elementéw sieci wykonane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru, gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, ktéry zostat
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

-teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,

-tyczki, taty, tasmy, szpilki, i inne.
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1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow posiadajacych
uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawg z dnia 17 maja 1989r. ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity). W oparciu o
dokumentacje¢ techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robdét.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
1.4.4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu i ich
uzgodnien z odno$nymi wiadzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robét
przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzgledni¢ etapowanie robot uzgodnione z Zamawiajagcym z
uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopdw na odktad i uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robét.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie oplaty za zajecie pasa
drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas robdt, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen
poziomych 1 pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robot.

1.4.4.2. Wymagania szczegotowe
1) Miejsca prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ w sposOb pokazany w projektach
organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;
2) Znaki tymczasowe 1 bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
3) Miejsce prowadzonych robét w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
4) Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 mdo 1.2 m

5) Na zaporach od zmroku do switu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci
muszg si¢ pali¢ lampy ostrzegawcze zasilane napi¢ciem bezpiecznym, niezaleznie od §wiatta
ulicznego. Lampy powinny zapalac si¢ 1 gasna¢ z czestotliwoscig 90 cykli na minutg o podziale
cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie moga by¢ wigksze
niz 2,0m i muszg jednoczes$nie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wytgczonej z ruchu.

6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwiazku z robotami powinny by¢
usuni¢te po zakonczeniu tych robot.

9) W miejscach przecigcia si¢ robot z ciggami pieszymi zastosowac ktadki szerokosci min. 1.0
m
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10) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdow i wyjazdéw do / z posesji i bram;
11) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac si¢ do
wskazan :

» . Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”,

,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,

» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401),

» Przepiséw resortowych.

A\

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogodlne

Teren Budowy jest zlokalizowany w gminie Psary.
1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budoweg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
towarzyszacymi.

Zamawiajacy dysponuje:

» uproszczonymi wypisami z rejestru gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy kanalizacji,

» wykazem wtascicieli gruntow, przez ktore przebiegaja trasy kanalizacji,

» oswiadczeniami os6b fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek w
zakresie uzgodnienia trasy przewodow kanalizacyjnych, odcinkéw od kanatu gtéwnego
do granicy posesji (odej$cia boczne) przebiegajacych przez te dziatki,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
okreslajagcymi warunki wejscia w teren.

Teren Rob6t jest prawnie dostgpny.

W zwiagzku z projektowang inwestycja w stosunku do wilascicieli, dzierzawcéw,
administratoréw i zarzadcow dzialek, przez ktére przebiegajg lub s3 zlokalizowane kanaly i inne
obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejg z tytulu planowanej inwestycji inne zobowigzania
natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem odtworzeniem terenu do
stanu pierwotnego (z przed budowy). Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej,
materialnej lub finansowej wlascicieli, dzierzawcow, administratoréw 1 zarzadcow dziatek stanowic
beda zobowigzania Zamawiajacego.

1.5.3. Warunki gruntowe

Dane geotechniczne zawarte sg w Dokumentacji Projektowe;.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét
1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskal pozwolenia na budowg¢ na podstawie zgody wtascicieli i uzytkownikéw
terendw, przez ktore przebiegaja projektowane trasy przewodow, co oznacza, ze Wykonawca ma
prawo wejscia z robotami na w/w tereny, po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z
odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym terminie ich
zakonczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w
trakcie prowadzenia Robdt. Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach
Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy
oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami na
budowe. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terendw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni
w Zatwierdzone] Kwocie Kontraktowej koszty ich pozyskania. Podczas realizacji robét na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
dotyczacych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na teren budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W ZKK nalezy
wlaczy¢ rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw 1 mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
jest on w pelni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien , przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wtasnym zakresie.
1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terené6w Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenéw Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru koncowego Robét, a w
szczegOlnosci:

» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budow3 i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

» Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w
miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie , ze jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktow3.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia
11
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Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendéw, wtascicieli urzadzen i
istniejagcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci 1 optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami
istniejagcego uzbrojenia podziemnego oraz oplaty za zajecie Terenu Budowy. W przypadku
wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swdj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni¢ciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw
podlega karze grzywny (Ustawa z dnia 17.05.89r.,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U.
Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. — tekst jednolity);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktéw osnowy; Wykonawca
na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego;

» przedlozy do uzgodnienia pelng  dokumentacje techniczna przylaczenia urzadzen
elektrycznych w Zaktadzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami
przylaczenia urzadzen ) a po wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego przez
ZE;

» powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie
urzadzen bedacych ich wlasnoscig , optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzor nad
Robotami oraz wypelni warunki uzgodnienia robét;

» powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczgciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych
wlasnoscig PGNiG S.A. oraz wypelni warunki uzgodnien;

» powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym. Uzgodnienia
dotyczg drég gminnych, powiatowych;

» uzgodni czas prowadzenia robdt z wtascicielami / zarzadcami terenéw i zatatwi wszystkie
zZwigzane z tym sprawy;

» po zakonczeniu rob6t uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Odszkodowaniami obj¢te sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

» wejsciem na tereny,
» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen , itp.,
» odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét.

Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w
tym koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca uzgodni termin ,,wejscia” z
wiascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje¢ fotograficzng terenu objetego
robotami, a po zakonczeniu Robdt odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego 1
udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media
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Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznych oraz
medidw (energia, woda, odprowadzenie sciekow) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie i uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca bedzie tez
ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spolecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczg¢ciem prac jak réwniez w trakcie roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dzialania informacyjne. Wykonawca rob6t w
zakresie kanalizacji zobowigzany jest do zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach
informacyjnych z mieszkancami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét
1.6.3.1. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna€ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac tereny budéw i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
» lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwosci powstania pozaru.
W czasie na Ukonczenie Rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:
1) stosowac si¢ do Ustawy o ochronie przyrody;
2) stosowac si¢ do Ustawy Prawo ochrony srodowiska;

3) stosowac si¢ do Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktéra Wykonawca, miedzy innymi, ma
obowigzek przediozenia staros$cie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczg¢ciem dziatalnosci
powodujacej ich powstawanie);
4) stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku;
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5) stosowac si¢ do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw;

6) stosowaé si¢ do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu S$ciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

7) stosowac si¢ do Ustawy Prawo wodne.

8) stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych.

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00.
Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkancami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenéw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
powiagzanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

1) Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, i magazynie oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robdt albo dziatan
dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robot,
powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty pochodzace z prac
rozbiérkowych winny by wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania. Przed rozpoczeciem
robot (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy
budowy.

1.6.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz,
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bedacych wiascicielami tych urzadzen , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy 1 powiadomi Inspektora nadzoru 1 wlascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowaé
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obcych instalacji nad i pod powierzchni ziemi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Rob6t. W
przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swoéj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpi¢ niezwlocznie i nie moze nastapi¢ pozniej niz
w ciggu 8 godzin od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, wszelkich Roboét
uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal — przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy;

2) Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;
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3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca przedtozy do
akceptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z
obowigzujacymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegélnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialoéw 1 sprzetu oraz
warsztat (o ile wystgpuje). Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza naleza do
Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wlagczony w postaci ryczattu w Zatwierdzong Kwotg
Kontraktowa. Migdzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic :

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujacym prawem wraz z podigczeniem do istniejacych na terenie budowy medidw;

» wydzielenie zaplecza magazynowania materialéw;

» utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiang

na nowe;

ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnos$ci, wraz z kosztami

Y V

utrzymania i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradziezg ,

zabezpieczenie wymogoéw BHP 1 p.poz . — zgodnie z obowigzujagcym prawem;

utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu

zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.
likwidacje zaplecza;

oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;

wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatéw z
rozbiorek.

YV VVVYVY

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami 1 gwarancjami
wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog
1.6.6.1. Zajecie drog
Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drég wowczas:

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca uzyska u Zarzadcy drogi decyzje , zezwalajaca na wejscie z
Robotami w pas drogowy:
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-w zakresie drég gminnych

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego,
» Ustawg Prawo budowlane.

Zarzadcy drogi nalezy przedlozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do
ktérego nalezy dotaczy¢ m.in.:

» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia
Rob6t zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» Szczegoétowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarOw planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

» Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

» Os$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub zgloszeniu budowy lub prowadzonych Robét wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,

» Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

» Kopig¢ pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego spos6b odtworzenia nawierzchni.

Wysokosci optat za zajgcie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami
okreslonymi w odpowiednich cennikach Zarzadcéw drég w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat
za zajgcie pasa drég publicznych. Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe]
zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog w przypadku zajecia ich czeSci przy
wykonywaniu Robét. W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowa¢ do przepisOw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub Zarzadcg drég terminéw i
sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we wskazany sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i1 wynikajacych z tego
utrudnieniach. Wszystkie formalnosci zwiazane z zajeciem drég i1 wynikajaca z tego organizacja
ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich
posesji i obiektéw. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw o utrudnieniach w
ruchu lub braku mozliwosci dojazdéw do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku
dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalno$ci gospodarczej, garazy ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialnos¢ za ewentualne nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkéw w wyniku ztego
oznakowania ponosi Wykonawca.

17

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét



SST - ,,Przebudowa DP 2335 S ul. Ofiar Katynia w Kaletach”

1.6.7. Nadzér autorski na Terenie Budowy

Miedzy Zamawiajacym a Projektantem zostala zawarta umowa przewidujagca pobyt
Projektanta na terenie budowy. Pelnienie nadzoru autorskiego, ma polega¢ m.in. na: (1) obecnos$ci
autora projektu na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego w uzgodnionych terminach, na pisemne
lub telefoniczne wezwanie Zamawiajacego, w terminie do 7 dni od wezwania, (2) uzupelnianiu
szczeg6tow dokumentacji, wprowadzaniu zmian oraz wyjasnianiu probleméw 1 watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Rob6t i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajgcego i
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ Robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstoni¢ciem obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Wykonawca Robét
zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji
Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, w ktorych sa
mozliwe do wykonania. Koszty nadzoréw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robot wg CPV
Grupa robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

1.8. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujagco 1 odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogdlnych 1
Warunkach Szczegdlnych Kontraktu:

a)Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacj¢ Projektowg Zamawiajacego, czyli projekty
Wykonawcze, Dokumentacj¢ geotechniczng, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne
dokumenty przekazane w ramach Kontraktu.
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b)Laboratorium - laboratorium badawcze, wewngtrzne lub zewngtrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci
materialéw oraz Robét.

c)Materialy i wyroby — wszelkie materiaty niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty i
wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

d)Dziennik budowy — dokument zatytutowany ,,.Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na
terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem
45 polskiego Prawa Budowlanego.

e)Program robét — harmonogram robot.
f)ZKK - Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.

2)ST — poszczegdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST 01.01; ST 02.01; ST
02.02; ST 02.03).

h)Nadzor autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdgca autorem Dokumentacji
Projektowej upowazniona do dzialania zgodnie z artykulem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa
Budowlanego.

i)Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

J)Inspektor nadzoru — reprezentant Zamawiajacego.

k)Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami.

DTeren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

m)Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziatl tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

n)Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na odcinku od
kanatu gtéwnego do granicy posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i1 Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych. Dla
wyrobow i materiatéw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH. Wszystkie nazwy wlasne
materiatéw i1 nazwy producentéw, ktére moga si¢ pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako

definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w projekcie, a do wbudowania
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moga by¢ uzyte materialy i urzadzenia innych producentéw o parametrach réwnowaznych lub
wyzszych niz przewiduje Projekt lub zatozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace z
tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrodel materialow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawa materialow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych
materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddia
uzyskajag zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan , w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Roboét. Elementy kluczowe takie jak:
pompowanie SciekOw, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajagcg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1
jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Rob6t. Humus i1 grunt na odktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemnej zgody
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialéw beda  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST. Inspektor nadzoru i Zamawiajagcy ma prawo do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wlasnosci
stosowanych materiatdow. Wyniki tych kontroli bedg podstawa akceptacji pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni beda zachowane
nastepujgce warunki:
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» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy bedg mieli zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i1
wlasciwosci do Robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Materialy z rozbiorki nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu, elementy przewidziane do
ponownego wbudowania przewiez¢ na tymczasowe sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko state.
Ponownie wbudowane mogg zosta¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zglaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem r¢kojmi, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z p6zniejszymi zmianami. Okres
zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest okre§lony w
Zataczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i1 kart gwarancyjnych dostarczonych z
elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imi¢ Zamawiajgcego i wyda
je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robét. Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z
kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegnagcym od momentu przekazania sprzgtu do
eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca.
Gwarancja na dostarczone urzagdzenia winna by¢ nie krétsza niz 12 miesiecy. Wymagania ogdlne
dotyczace dostarczanych urzadzen . Wszystkie urzadzenia beda dostarczone loco teren budowy.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci, urzadzenia, w ktérych moze
zaistnie¢  konieczno$¢ wymiany czgsci, beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi
podajacymi wyraznie nazw¢ producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat zastosowania
itp. Dane te beda wystarczajaco szczegdtowe, aby mozna bylo je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania
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czesci zamiennych i korespondencji. Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy
Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem reklamacji i r¢gkojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z
dokumentem potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

Rysunki wyposazenia z wymiarami, sSrednicami, lokalizacja potaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne potaczen ;

Kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzadzeniem;

Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;

Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli

YVVVVYVYVYY

urzadzenie jest produkcji zagranicznej;
» Liste czedci zamiennych;
» Wykaz materialéw eksploatacyjnych.

2.2. Transport i warunki skladowania materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jako$ci materialoéw i wyrobow

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw oraz zgodnos¢ ich parametrow 1
jakosci z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w poszczegdlnych ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdédta spelniaja wymagania ST w czasie postepu roboét.
Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w

przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych
uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narze¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu okresla poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usunigte z terenu budowy na
polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezgco, na wlasny koszt, utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz
dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z wymogami ST, Dokumentacja
Projektowg , harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
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jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbidrki i budowy zgodnie z Decyzja o pozwoleniu na budowe,
zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez
uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazang kwesti¢. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca ma prawo odwota¢ si¢ od polecen Inspektora nadzoru do Zamawiajacego,
jesli polecenia te zagrazaja zyciu i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlnie
przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W  razie rozbiezno$ci lub dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszenstwa
dokumentéw, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub wykonawstwo nie sg w petni
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, a wigc jakoS¢ robdt jest
niezadowalajgca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie
niewtasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.
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Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dzialania, jakie uzna za stosowne, jezeli
Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od
Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Roboét.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegotowe

Szczegdétowe warunki wykonania Rob6t w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w
Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia
5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Ogélnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajagcemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Robét. Harmonogram Robot
musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Harmonogram
Robét, kiedy tylko poprzedni Harmonogram Robét okaze si¢ niezgodny z rzeczywistym postepem
prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie
potwierdzona bezposrednio przed przystgpieniem do robdt przez Wykonawce w porozumieniu z
Zamawiajacym i wlascicielami terendw, przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIORY
6.1.1 Kontrola jakos$ci roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z
Warunkami Kontraktu szczegoty wszystkich procedur i dokumentéw nalezy przedtozy¢ Inspektorowi
nadzoru do wiadomosci zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

25

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét



SST - ,,Przebudowa DP 2335 S ul. Ofiar Katynia w Kaletach”

Przed przystagpieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢
sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace
mozliwos¢ prowadzenia Robot.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentow Robot, sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodno$¢
wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowa. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed
uplywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakoS$ci robot
6.1.4.1. Kontrola robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi3gnac¢ zalozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6ét i jakosci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badah materiatéw oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robdt z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 szczegétowych ST .

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w szczegétowych
ST, a jezeli nie sg okreslone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych
wymagan w szczegétowych ST, normach 1 wytycznych, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaj
wazng legalizacje , zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powota Komisje Odbiorowa Robocza do
przeprowadzenia odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz , sktadajace;
si¢ co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego kierownika robét lub
budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajagcy wyznaczy swojego przedstawiciela dla
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kazdego rodzaju robét). Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony
przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobow
6.2.1. Jako$¢ materialow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakoSci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracj¢ zgodnosci producenta. W przypadku materiatow,
dla ktérych deklaracje s wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ deklaracje okreslajac w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Certyfikaty materialowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje moga by¢ sprawdzane i kontrolowane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z szczegétowymi ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan . Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda,
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejsca i terenie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W
takim przypadku calkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inspektora
nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia rob6t do protokotu odbioru robét.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych
technicznych elementéw Kontraktu,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robét,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych czgsci Robét,

» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

» daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodow,

» zgloszenia i1 daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ci Robét i
Przejecia Robot,

Y
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» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

» inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka
asfaltowa), deklaracje zgodno$ci materiatéw, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgcznik do Protokotu Odbioru Robét i winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora. Brak dziennikéw laboratoryjnych moze opdézni¢ Préby
Koncowe.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujace
dokumenty:

1) Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
2) Protokoty przekazania Placu Budowy,

3) Protokoty odbioru robét spisane z Zarzgdcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu
robot odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow;

4) Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Préb koncowych;
5) Protokoty czesciowego i koncowego odbioru robét;

6) Protokoty ze szkolenia pracownikéw Zamawiajacego;

7) Korespondencj¢ na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru rob6t (przejecia robot) podane sg w Warunkach Kontraktu.
7.2. Jednostki obmiarowe

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w
Przedmiarze.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drég jest: m2 (metr kwadratowy) dla
nawierzchni oraz m (metr) dla kraweznika. Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykopami jest
m3 (metr sze$cienny). Jednostkg obmiarowa dla prac zwigzanych z utozeniem rurociggdéw i zabudowa
elementéw sieci kanalizacyjnej i wodociggu jest mb (metr biezacy) rurociggu i szt. (ilos$¢)
zabudowanych studni.

7.3. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

1) Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2) Odbiér koncowy zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru koncowego robot.

3) Odbiér pogwarancyjny zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
7.3.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich robdt bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdblnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru. Szczeg6towy opis procedury odbioru Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczeg6lnych czeSciach ST dla poszczegdlnych rodzajow
robot.

7.3.2. Odbioér koncowy
7.3.2.1. Préby koncowe
Préby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koncowym, pozytywne zakonczenie prob koncowych
bedzie podstawg do wystawienia Protokotu odbioru koncowego robot. Wykonawca w obecnosci
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaly osiggni¢te. Proby Koncowe beda uznane za zadawalajace, jezeli
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Roboty w petni uzyskaja wymagania dotyczace dzialania wymienione w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach Technicznych. Dokumenty do préb koncowych:

» Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumenty wymienione w
szczeg6towych ST zaleznie od rodzaju robot.

7.3.2.2. Zasady odbioru

Kiedy cato$¢ Robét zostanie ukonczona i Proby Koncowe przewidziane Kontraktem beda
zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora nadzoru i zobowigzuje si¢ zakonczy¢
wszystkie roboty opéznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robdt. Po pozytywnych
prébach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:

» Protokoty préb koncowych — opisany w poszczegdlnych ST
» Oswiadczenie Kierownika Budowy;
» Wykaz okresowych inspekcji itd.;

Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbiér Koncowy, przedstawi wykaz
okresowych inspekcji, konserwacji 1 napraw do przeprowadzenia w Okresie Zglaszania Wad.
Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie moga zakt6ca¢ normalnej pracy Robot.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy. Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o
zakonczeniu Rob6t (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukonczeniu,
Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktérych istnieje obowigzek
powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udzial we wszystkich odbiorach urzgdowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.3.2.3. Szkolenie pracownikow Zamawiajacego

Po zakonczeniu Préb Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracownikow Zamawiajgcego. Szkolenia beda obejmowacé prezentacj¢ oraz instruktaz w zakresie
eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.
Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen. W programie szkolenia
nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wilasciwego 1 bezpiecznego uzytkowania i
konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu 1 rodzaju dostarczanego
urzadzenia, tgcznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi. Wykonawca przygotuje programy
szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Przed przystgpieniem do szkolen
Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o wyznaczenie grup szkoleniowych. Szkolenia odbgdg si¢ w
jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez Zamawiajacego a wykonanych przez
Wykonawceg. Szkolenie zostanie zakonczone protokotem ze szkolenia, podpisanym przez
przeszkolony Personel Zamawiajacego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego.

7.3.3. Odbiér pogwarancyjny
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Odbidér pogwarancyjny rob6t bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbidr ten dokonany
zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z
usuni¢ciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie z warunkami
kontraktu.

7.4. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy
Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogolne

Cena ryczattowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi
obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia
zgodnosci wykonania tych rob6ét z rysunkami 1 wymaganiami podanymi w specyfikacjach
technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy
innych pozycjach przedmiaru. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposéb
scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje si¢
w stosownym punkcie Specyfikacji Techniczne;j.

Cena Ryczaltowa wyliczona przez Wykonawce powinna zawierac :

» robocizng¢ oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

» warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i
magazynowania;

» dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet
itp.,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium;

» koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenow Budowy, koszty ustug obcych
przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robdt;

» koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

» koszty dotyczace oznakowania Robét, wykonania prac towarzyszacych i robot
tymczasowych;

» wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa
Wykonawcy;

» koszty ogélne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

» wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;
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» podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z
wyjatkiem podatku VAT.

oraz powinna obejmowac :

» wykonanie robdt podstawowych wg szczegétowych ST — odpowiednio dla rodzaju
robét;

» wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla

wykonania Rob6t zgodnie z Umowa ;

wykonania wszelkich kontroli, badan , pomiaréw i préb zgodnie z poszczegbélnymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

wykonanie badan i1 odbioréw niezb¢ednych w celu uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie;

YV V V

» wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji oraz
koszty naprawy uszkodzonych w trakcie robot ogrodzen jak rowniez koszty
odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych, a takze
odszkodowan i1 wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

» oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty $§wiadczen nie bedace robotami
budowlanymi — zgodnie z ustaleniami Kontraktu.

8.2. Ustalenia szczegotowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST,
Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowej wykonania robot.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powiazane

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowatly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w peini
zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie :
1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspdlne specyfikacje techniczne;
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3) normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajace normy mig¢dzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.
9.3. Lista aktéw prawnych

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
2) Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3)Rozporzadzenie Ministra w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe , oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowg.

4)Rozporzadzenie Ministra zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe , o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe.

5)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

7T)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

8)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie.

9)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

11)Ustawa o wyrobach budowlanych.

12)Ustawa o normalizacji.

13)Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

14)Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu sciekow.

15)Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow oraz niektérych innych ustaw.

16)Ustawa Prawo wodne.
17)Ustawa Prawo ochrony §rodowiska
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18)Ustawa o odpadach.
19)Ustawa o dozorze technicznym.
20)Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;.

21)Rozporzadzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania.

22)Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

23)Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég
pozarowych.

24)Rozporzadzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

25)Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

26)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

27)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

28)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
29)Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

30)Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

31)Rozporzadzenia Ministra w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie.

32)Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

33)Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

34)Rozporzadzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagan dla urzagdzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

35)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

36)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z péZniejszymi
zmianami.

Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30
dni przed terminem skladania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia.

»Przebudowa DP 2335 S ul. Ofiar Katynia w Kaletach”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 "Roboty rozbiérkowe” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robét

Specyfikacje Techniczng jako cze$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza ST okresla wymagania przy wykonywaniu robét rozbidrkowych:
- nawierzchni drég wzdluz trasy sieci kanalizacyjnych.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym w
ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4.1.

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbidrka i odtworzeniem nawierzchni drogowych
wymagaja zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocg tablic 1 znakéw zgodnie z
Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym oraz z obowigzujacymi przepisami i
uzgodnienie tego z odno$nymi wtadzami.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzgodnien i ewentualnej aktualizacji lub
opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt zgodnie z pkt.
1.4.1 ST 00.00. Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosowa¢ znaki odblaskowe o wielko$ci
zgodnej z ,Instrukcjg o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie mogg posiada¢ wymiaréw
mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu. Do wygradzania miejsca robot wzdtuz i w poprzek drogi
nalezy uzy¢ zwyktych zapér drogowych U-51. Bariery ograniczajace miejsca robot nalezy, w porze
od zmroku do $witu oraz w warunkach ograniczonej widoczno$ci, oswietli¢ §wiattem z6ttym
pulsujacym, zasilane napi¢ciem bezpiecznym i powinny by¢ widoczne w odlegtosci co najmniej 250
m. Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomigdzy lampami nie mogg by¢
wigksze niz 2.0 m 1 musza jednocze$nie wyznacza¢ punkty skrajne wylaczonej z ruchu jezdni.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan okreslonych w RMI w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopow dla poszczegdlnych odcinkéw robét z
zastosowaniem mi¢dzy innymi nastgpujacych znakow:
» montaz i demontaz znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych wraz ze stupkami do znakéw,
» ustawienie i rozebranie barierek ochronnych,
» montaz i demontaz lamp ostrzegawczych,
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» montaz i demontaz pomostow drewnianych dla pieszych nad wykopem.

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia cze¢sci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone
w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni
nalezy stosowac¢ ostony energochtonne lub pryzmy piasku.

1.4.3. Zajecie drog

Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. W kosztach nalezy
przewidzie¢ zajecie pasa drogowego na czas wykonywania roboét rozbiérkowych nawierzchni, robot
ziemnych, rob6t montazowych 1 odtworzenia nawierzchni.

1.4.4. Prace geodezyjne

Wymagania ogélne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”
1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogdlne.
1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco i
odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 Wymagania Ogdlne
ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.01 Roboty rozbidérkowe
RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania warstwy
nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

2. MATERIALY I WYROBY

Przy robotach rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiadajagcym pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

3.2.1. Sprzet do wykonania frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie warstw bitumicznych na zimno
na okreslong gtebokos¢ i z doktadnos$cig okreslong w dokumentacji. Frezarka powinna by¢ sterowana
elektronicznie 1 zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen podtuznych i
poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie
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o ile zachowana zostanie doktadno$¢ skrawania. Frezarka wyposazona w automatyczny system
niwelacji poprzecznej i podtuznej, umozliwiajacy frezowanie nawierzchni zgodnie z zatozong niweleta
i pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzatania pozostatego po frezowaniu urobku
musi by¢ wyposazona w pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiast po zapelnieniu pojemnik musi
by¢ oprézniony na skrzyni¢ tadunkowg samochodu odbierajacego urobek spod frezarki. Nie dopuszcza
si¢ do sprzatania urobku z nawierzchni na pobocze ziemne lub do rowdéw. Frezarki powinny by¢
wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na samochody. Przy pracach
prowadzonych na odcinku zabudowanym, frezarki muszg by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowanej przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania do $srodkéw transportu podano w ST 00.00.
4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca  powinien  dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowyladowczymi i innymi $rodkami transportu, odpowiadajacymi pod wzgledem typéw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajacemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz
uzyska zgode na rozpoczecie robot rozbidrkowych kazdego elementu podlegajacego rozbidree.

Przed przystgpieniem do rozbiérek Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczgcia rob6t z Zarzadca
drég 1 ulic oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.

a) Materiaty porozbiérkowe i urzadzenia z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania
w ramach robét realizowanych w Kontrakcie Wykonawca zmagazynuje na placu budowy lub
w innym miejscu przez siebie pozyskanym, nastepnie wykorzysta je do wykonania robét
objetych Kontraktem. W ofercie nalezy wyceni¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z
zagospodarowaniem materialow porozbidrkowych 1 urzadzen z rozbiérki nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania w ramach robét realizowanych w Kontrakcie.

b) Materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (gruz ) Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej dostarczy na koncesjonowane sktadowisko oraz pokryje koszt ich sktadowania.

Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej znajda si¢ inne wytyczne w zakresie
zagospodarowania materialéw porozbidrkowych nadajacych si¢ do powtérnego wbudowania w
ramach robot realizowanych w Kontrakcie, materiatéw porozbiérkowych nie nadajacych si¢ do
powtérnego wykorzystania (gruzu), materialéw porozbiérkowych nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania poza robotami realizowanymi w Kontrakcie to jako wiazace przy sporzadzaniu ceny
ofertowej nalezy traktowa¢ wytyczne opisane w powyzszych punktach a), b).
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5.1.1. Elementy drég

Roboty obejmujg rozbidrke i usunigcie z terenu budowy elementéw drdg na trasie przewodow,
studni, w tym m.in.: warstw nawierzchni utwardzonych.

5.1.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana do glgbokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa. Przewiduje si¢ wykonanie frezowania o gl¢bokosci 4 cm na odcinkach
zgodnych z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Faktyczng glgbokos¢ frezowania nalezy
kontrolowa¢ i ustala¢ na biezaco w czasie wykonywania rob6t. Inspektor moze podja¢ decyzje¢ o
koniecznosci sfrezowania dodatkowych powierzchni skoleinowanych, ponad te, ktére zostaly
wykazane w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu frezowania nalezy oczy$ci¢ nawierzchnig .
Material uzyskany po sfrezowaniu i przeznaczony do wy korzystania przy podbudowie poboczy i
wykonaniu podbudowy nawierzchni drogowej powinien by¢ sktadowany w sposéb zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem i sklejeniem. Podtoze sktadowiska powinno by¢ wyréwnane, utwardzone i
odwodnione. W miar¢ mozliwosci, frezowanie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby byto mozliwe
sukcesywne wykorzystywanie destruktu. Nadmiar destruktu stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i
bedzie wywieziony z terenu budowy na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.1.3. Gospodarka odpadami
5.1.3.1. Gruz

Wywéz gruzu z rozbiérek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki
dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wlasnych srodkéw transportu lub
bedzie je regularnie oczyszczac.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatow rozbidrkowych, nie nadajacych si¢ do
wykorzystania i przedstawi Inspektorowi umowe¢ w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z
odbiorcg , na czas trwania kontraktu.

5.2. Wymagania szczegoétowe
5.2.1. Nawierzchnie drég

Rozbidérki nalezy wykona¢ na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie wykopéw dla robot
sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i1 betonowe, przed rozbidrka nacia¢ pitami. Wszystkie
nacig¢cia powinny by¢ réwnolegte lub, w przypadku, gdy wymaga tego zakres rob6t prostopadte do osi
i krawedzi jezdni.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania z wyjatkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej,
powinny by demontowane bez spowodowania zbednych uszkodzen.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajacym, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przebieg
wykonywanych przez siebie robdt z programem prac, jakie mogg by¢ réwnolegle realizowane w celu
zapewnienia niezaktéconego toku przebiegu i terminowego ukonczenia rob6t objetych kontraktem.
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Roboty nalezy realizowa¢ odcinkami zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej Zamawiajacego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t zawarte sg w ST.00.00.

Kontrola jakos$ci rob6t podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowaé pomiary
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres 1 czgstotliwos¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp. Wilasciwos¢ Czestotliwos¢ badan kontrolnych
1. | Réwnos¢ podluzna Lata 4-metrowa ¢o 20 metrow
2. | Réwnos¢ poprzeczna Lata 4-metrowa co 20 metrow
3. | Spadki poprzeczne co50m
4. | Szerokos¢ frezowania
5. | Glebokos¢ frezowania Na biezaco

Dopuszczalne nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone 4-metrowag tata powinny
wynosi¢ nie wigcej niz 6 mm.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okreSlonym w
Dokumentacji Projektowej, z tolerancja #0,5%. Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadac
okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig +5cm. Glgbokos¢ frezowania powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowg z doktadnoscig £5Smm.

6.2. Badania i pomiary

Ogolne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST.00.00.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne pkt. 7.
7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr polega na ocenie wzrokowej Inzyniera, dtugosci wykonanych rozbidrek.
Odbiorowi robét podlegajg :
- rozbiérka nawierzchni na trasie rurociggéw

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét z odbioru kazdego elementu.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogolne

Ustalenia og6lne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.
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8.2. Ustalenia szczegotowe

Cena ryczattowa oprécz ustalen w punkcie 8.1 ST 00.00 maja zawiera¢ nastepujace roboty:
8.2.1. Rozbidrka nawierzchni drég

Cena rozbidrki nawierzchni kazdego rodzaju, pod wykonanie wykopu dla rurociggéw obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

» wykonanie objazdéw/przejazdow, oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz zwigzanego
z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych 1 ich likwidacje po
zakonczeniu robot;

rozbidrka przylegltych do rozbieranych nawierzchni;

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbidrki;
zatadunek i transport materialéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez
Wykonawceg ), wytadunek w miejscu sktadowania;

YV V V

» zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),optaty za:
sktadowanie gruzu na wysypisku;

» oplata za zajgcie pasa drogowego (uwzgledni¢ koszty na czas wykonania robét rozbidrkowych,
ziemnych, montazowych i odtworzenia nawierzchni);

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiajgcego.
9.2. Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

»Przebudowa DP 2335 S ul. Ofiar Katynia w Kaletach”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t

Specyfikacje Techniczng jako cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania nast¢pujacych robét ziemnych:
Roboty ziemne liniowe:
- dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej,
Roboty ziemne dla obiektéw kubaturowych 1 zewnetrznych:
- dla pompowni przydomowych $ciekéw,
1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST

00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw nalezy:
-zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejagcych 1 projektowanych budynkéw 1 budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdéw i skarp ziemnych
-wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarbwno wykopow jak i1 nasypdw, polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow 1 glebokosci wykopoéw, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z
powierzchni terenu. Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzagdami — poziomicg , tatg
mierniczg , taSmag itp.

1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczg¢ciem robot Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli,
instalacji i innych elementéw uzbrojenia terenu, ktére nie sg ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:
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» powiadomienia wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot,

» wykonania wykopéw kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego,

» zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wszelkie prace w obrgbie istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywa¢ recznie. W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania
istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora
nadzoru i1 przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
powzigcie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dost¢pu do
tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostalo w wyniku rob6t uniemozliwione. Nie wyklucza si¢
wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na natrafienie na takie
uzbrojenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspolnie z Inspektorem nadzoru ustali¢
dalszy tryb postepowania. Odstonigte odcinki krzyzujacego si¢ uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje
rozwigzywac sukcesywnie z budowg rurociggéw, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych
Zarzadcow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogolne

Informacje ogdlne zawiera ST 00.00
1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegdtowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla miejscowosci
ujete s3 w Dokumentacji Projektowe;.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-07 - PN-EN 124-6:2015-07, PN-
EN 805.

Ponadto, uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 Wymagania ogdlne
ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.02 Roboty ziemne
RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

glebokie wykopy — wykopy wykonywane na gtgboko$¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg
wzoru: Is = pd/pds
gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j
okreslona w normalnej prébie Proctora stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych ,
[Mg/m?]
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Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na odcinku od kanatu
gtéwnego do granicy posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00
2.2. Wlasciwos$ci materialow
2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i1 obsypki rur powinien odpowiada wymaganiom wg normy PN
EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo i $rednioziarnistych
o srednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materialéw i wyrobow
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00
2.3.1. Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowaé na
utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogo6lne wymagania
Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastgpujacego sprzgtu:
» koparki z osprzg¢tem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,
» spycharki i tadowarki,
» samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmniej S Mgi 5 +
10 Mg,
» sprzet do odwadniania wykopow (iglofiltry, agregaty pompowe),
» systemowe szalunki do zabezpieczenia §cian wykopow,
» inny niezbedny sprzet techniczny.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania
Ogo6lne wymagania do srodkéw transportu podano w ST 00.00
4.2. Srodki transportu do wykonania robét
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4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rOwniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Samochéd samowytadowczy i
inne $rodki transportu musza odpowiada¢ pod wzgledem typéw i wielkoSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania
5.1.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowac si¢ do postanowien norm PN-B-10736:1999,
PN-B-06050:1999. W warunkach ruchu ulicznego juz w miar¢ rozkladania wykopow
waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia pieszych
lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkag o wys. 1,10 m, a w nocy os$wietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii
robét, zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
wraz z Harmonogramem Robét. Dokumenty te beda uwzglednialy wszystkie warunki, w jakich
wykonywane bedg roboty ziemne. Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zwrdéci¢ szczegdlng
uwagge na:

» Bezpieczng odlegto§¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nieoznaczone wczesniej, nie zinwentaryzowane badz niewypaty, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby i
instytucje. Na glebokosciach i w miejscach, w ktérych Dokumentacja Projektowa wskazuje
przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od
powyzszego w czasie uzycia sprzgtu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciaggte obserwacje
odspajanego gruntu. Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopéw zgodnie z
odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie roboét
W trakcie realizacji zadania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

» prowadzenie prac w wykopach, ze wzglgdu na mozliwo$¢ osunigcia si¢ zle zabezpieczonej
krawedzi wykopu,
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» prowadzenie prac w rejonie paséw drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci i
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazdoéw i ruchem pieszych.

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowac i oczySci¢ teren poprzez:
usuni¢cie kamieni, usunigcie ogrodzen, urzadzenie przejazdow 1 drog dojazdowych. W przypadku
posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie dopusci¢ do nawodnienia gliny
wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwos¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie optaty za
sktadowanie gruntu, odpadéw i $mieci. Wywoz gruntu z wykopdw obejmuje zatadunek, transport z
miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W
przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwréci szczegdlna
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca
zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony
wlasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce
odwozu gruntéw i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowe w zakresie odbioru gruntéw z odbiorca ,
na czas trwania kontraktu.

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego skladowania gruntu
przeznaczonego do ponownego wbudowania w ramach robot realizowanych w Kontrakcie.

Wywoéz gruntu (urobku) na sktadowisko tymczasowe, jego powtérny zatadunek na Srodki
transportu oraz dow6z do miejsca ponownego wbudowania w elementy rob6t objetych Kontraktem,
zostanie wykonany przez Wykonawce w ramach robé6t objetych Kontraktem. W ofercie nalezy ujac¢
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych czynnosci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe
5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie
moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy

Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 10% a w
poprzecznym do 5% dla gruntéw sypkich. Wilgotnos$¢ gruntu przed zaggszczeniem nie moze si¢ réznic¢
od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci. Odchytki wymiarowe nasypow,
winny zawiera¢ si¢ w granicach:

+ 2-5 cm dla rzednej korony,
+ 5 dla szerokosci korony,

+ 15 dla szerokosci podstawy.
5.1.5.3. Podsypka

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze od grubosci warstwy
projektowanej, nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
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-réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm, w stosunku do
rzgdnych projektowanych.

5.2. Wymagania szczegoétowe
5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarznig¢cia. Podczas prowadzenia wykopdw nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi.
Grunty przeznaczone do zasypki nalezy skladowaé¢ wzdluz wykopéw lub na tymczasowych
sktadowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie rob6t ziemnych: wycinke kolidujacych drzew
wraz z niezbednymi optatami, wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpadéw, $mieci i odpadow
niebezpiecznych. W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia
nalezy wstrzymac roboty i poinformowa¢ Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewow. Warstw humusu
nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych

miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Grubos$¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od
glebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy segregowac od
innych gruntéw z wykopow

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PE nalezy stosowa¢ wykopy ciagle,
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpocza¢ od
strony potaczenia z istniejacg siecig oraz w przypadku kanalizacji od wykopéw przeznaczonych na
budowe studzienek rewizyjnych oraz komér przeciskowych. Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawegdzi wykopu. Roboty mozna wykonywac
mechanicznie do gigb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu, pozostata cze$¢ nalezy wykonac recznie i
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed ulozeniem przewodéw i posadowieniem obiektow.

W przypadku przegltebienia wykopdéw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji. Rgczne wykopy
wymagane sg tez w przypadku zblizania si¢ do istniejgcego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku
wykop nalezy wykonywac¢ pod nadzorem. W przypadku wykonywania robdt na trasie istniejagcych
rurociggdéw 1 przylaczy oraz odejs¢ bocznych kanaléw, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych
muszg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach nalezy
zachowac szczeg6lng staranno$¢ rozparcia Scian wykopu zwtaszcza w poblizu budynkéw. Umocnienie
scian wykopéw musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Elementy obudowy §cian wykopow wg
normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggla kontrole stanu obudowy, w szczegdlno$ci
rozparcia lub podparcia Scian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem
odlamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogiebiania
wykopu, a w czasie zasypki i1 zaggszczania stopniowo rozbierac.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podloze powinno by¢ przygotowane z piaskéw $rednio i grubo ziarnistych zgodnie z
wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610:2015-10. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z
zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury. Ewentualne ubytki w wysokos$ci podtoza
nalezy wyré6wnywac¢ wylacznie piaskiem. W celu zwigkszenia nosnosci podsypke nalezy zagescic.
Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz by¢ ciagta i gladka. Zaleca
sie, aby gérna warstwa podioza o grub. 0,03m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.
Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95. Zgodnie z
wytycznymi dla budowy kanatléw z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi z
dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubosci 25 cm pod rurociagi oraz grubosci 15-30
cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociagoéw

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian
wykopu nalezy zachowac¢ nastepujacy sposéb ich wykonania:

» obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydenne;j
czesci wykopu;

» zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykonac po demontazu pasa umocnienia §cian wykopu
w jej obrebie;

» po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé umocnienie $cian wykopu
w jej obrebie, zagesci¢ itd. Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dolki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz
danego odcinka. Uzyty material i sposéb wykonania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.

» grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodéw z rur z
tworzyw sztucznych 0,3 m;

» materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i Srednioziarnisty

» zageszczenie, material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Najistotniejsze jest zageszczenie 1 podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Po
sprawdzeniu ufozenia rurociagu i ztaczy przez Inspektora nadzoru i po pomysSlnej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zaglebienie pod zlacze nalezy dokladnie wypelni¢ materialem ziarnistym i
doktadnie ubi¢ , do uzyskania wspétczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
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Wykop zasypywaé warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstw¢ zageszczajac
mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania wskaznika zagegszczenia Is:
» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00
» pod zielencem Is = co najmniej 0.98
Zasypke wykopow nalezy wykona¢ do wysokosci spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni.
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach piaszczystych
przewarstwien gruntow spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
Mechaniczne zaggszczanie gruntu mozna rozpoczac, gdy nad wierzchem rury znajduje si¢ min.
0,30 m obsypki. Grubos¢ pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego
sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie
metody robdt w celu prawidlowego zageszczenia gruntu. W trakcie robét ziemnych nalezy dokonywac
statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczeg6lnych warstw.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zagegszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca
winien po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Dopuszcza si¢ zasypke wykopoéw gruntem rodzimym z wykopéw w przypadku, gdy grunty te
odpowiadaja wymaganiom umozliwiajagcym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacja Projektowg
Zamawiajacego. Zasypanie wykopéw liniowych:

» Do zasypania wykopéw mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci,
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy.
» Teren po utozeniu rurociggéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwa
humusu o grubosci, co najmniej 15 cm i obsia¢ trawa.
5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopéw
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru i1 Zamawiajacego. W przypadku korzystania z drég publicznych przy
przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia
eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony
drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkoéw transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczat. Wywdz urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania
tymczasowego obejmuje takze ponowny zaladunek i powr6t na miejsce wbudowania. Mozliwy jest
wywoOz gruntéw z wykopdw i gruntéw nienadajacych si¢ do wbudowania na sktadowisko odpadow.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
powinny by¢ podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za
pomocg tancuchéw do belki drewnianej utozonej nad istniejgcym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.
Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi. W
przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i
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montazowe nalezy wykonywac¢ recznie lub ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy
wylaczenia linii z pod napigcia. W rejon istniejacych drzew nie nalezy wprowadzaé sprzgtu
mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypéw nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen. W
przypadku, gdy grunt nie ma wilasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ 1 zastosowa¢ odpowiednio
dobrany sposéb zageszczania. Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegdlne warstwy
gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w
srodku a blizej skarp nasypdéw grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na
skarpach i koronie nasypu warstwa ochronng z gruntéw sypkich; grunty znajdujace si¢ w nasypie nie
powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg lub filtracj¢ wody. Poszczegdlne
warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem
warstwami poziomymi. Sprz¢t do zagegszczania nalezy dostosowac do rodzaju zaggszczanego gruntu.
Grubos¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzetu do zageszczania. Ziemia do wykonywania
nasypow, pozyskana z wykopow na terenie budowy.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopdéw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie
za wykonanie rob6t ziemnych. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catlym okresie trwania rob6t ziemnych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z
odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadbac o to, aby nie doszto do niepozadanego odptywu
lub obnizenia poziomu wéd gruntowych. Pompowanie wody winno obejmowac okresy catlodobowe,
ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu, Sciany
wykopu i zwigkszong wilgotnos¢. Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci od czasu
realizacji odwadnianego odcinka robét. Metody odwadniania wykopow:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
» odwodnienie drenazem
» odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopéw. Odwadnianie wykopéw
prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawac sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopéw po opadach deszczu, nalezy
prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp. Wodge nalezy
odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigca przed ponownym zalaniem. Odwodnienie z warstwy
filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za posrednictwem
tymczasowych studzienek z rur @ 400--600 mm rozstawionych, co ok. 30+ 40 m.
5.2.2.2. Odwodnienie wykop6w drenazem

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego
uktadu drenazowego, uklad drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szeroko$ci strefy wykopu.
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Odprowadzenie wod z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego odcinka kanalizacji. Przewod
drenujacy z rur PVC @100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20cm ze zwiru lub
tlucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych min. o 0,50 m i wysokosci min. 0,50
m osadzone w przeglebianym wykopie rozstawione, co 20,0 m. Zakres rob6t do wykonania:

drenaz z rur PVC @ 100 mm,

podsypka i obsypka drenazu,
studzienki zbiorcze drenazu,

YV VYV

pompowanie wody.
5.2.2.3. Odwodnienie wykopow iglofiltrami

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg igtofiltréw o
nastepujacych parametrach: Igtofiltry - @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 3,0 m

» dla uzyskania réznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do gigbokosci —

3,0 m od poziomu wdd istniejacych,
» dla uzyskania réznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do gigbokosci —
5,0 m od poziomu wdd istniejgcych.

Spos6b odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych parametrow
gruntu na placu budowy, jak réwniez od warunkéw atmosferycznych. Iglofiltry zaktada¢ wzdluz
wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng z uwagi na
mozliwos¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych. Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompg¢ rezerwowg oraz dwa niezalezne zrédta zasilania
w energi¢. Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania
robét. Zakres robét do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:

» montaz instalacji odwadniajacej z igtofiltrami @32 mm,
» rurociag tymczasowy,

» pompowanie wody,

» demontaz calej instalacji.

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej
wysokosci ssania >8.5 + 9.0 m, naped agregatéw elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.
Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wiaczany
automatycznie przy braku podstawowego. Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem
otwierajacym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa wg wskazan wakuometru na
przewodzie ssagcym pompy, przez regulacje zaworem dltawigcym na tloczeniu, ciSnienie zwigksza sie¢
w odstepach czasu pozwalajgcych na ustanie piaszczenia przeci¢tnie, co 15 + 30 minut w tagcznym
czasie okoto 3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe. Wszystkie pompy
samozasysajgce winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu
zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakiéconego toku przebiegu prac
1 terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t zawarte sg w ST.00.00. Kontrola robét zgodnie z PN-B-

10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lna uwaga zostanie zwrécona

na:

VVVYVYVYVYYVY

zapewnhienie statecznosci Scian wykopow,

sprawdzenie jakos$ci umocnienia,

odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
doktadnos$¢ wykonania wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

zageszezenie zasypanego wykopu,

Badania bgda przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez te
osoby podpisane.

6.1.2. Roboty ziemne

Zakres badan i pomiaréw:

>
>

>

>

badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla dla kazdej ulozonej warstwy
badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw 1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem; woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania wykopu;
badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki; ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j

badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzgdne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza;

badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego,
wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow przeprowadzic :

-co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych,

-co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych.

6.2. Dzialania zwigzane z odbiorem robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-Wymagania ogdlne.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robét okresla pkt 7 ST 00.00
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé¢ na podstawie ogledzin na terenie
budowy. Przedmiotem odbioréw bedg :

» zabezpieczenie wykopow
» podsypka pod rurociagi i studzienki
» obsypka rurociggéw

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokotu powoduje uznanie rob6t za roboty niewykonane.
7.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zagg¢szczania gruntu beda oznaczone i opisane na
dokumentacji powykonawczej dotyczacej sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZCYCH
8.1. Ustalenia ogolne
Ustalenia og6lne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.
8.2. Ustalenia szczegotowe
Cena ryczattowa oprécz ustalen w pk-cie 8.2 ST 00.00 majg zawiera¢ nast¢pujace roboty:
8.2.1. Roboty ziemne

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

-prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow;

» ewentualne karczowanie (usunigcie karczy tj. kolidujacych korzeni drzew);

» zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatdowanie;

» wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych w
wykopie i na odktadzie, rgczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

» utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét;

» wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na
zasypke;

» niezbedne odwodnienie wykopéw na czas wykonywania rob6t w tym: uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty
przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektor6w, zrzutu wody itp; montaz 1
demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggéw tymczasowych, montaz i
demontaz pomp i agregatow odwodnieniowych, obstuge i dozér pomp agregatéw, konserwacje
pomp agregatéw, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowe;]
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i piasku, wykonanie opsypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych, kontrolg jakosci zrzucane;j

wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;

zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu;

przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu 1 zakupu materialu zamiennego;

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych - zaladunek gruntu, przewéz gruntu

samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za

sktadowanie;

» wyrownywanie zasypek, $ciecie wypuktosci oraz zasypanie wglgbien z wyréwnaniem
powierzchni terenu;

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;

» umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji
robot;

» wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

» wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢
dla pieszych;

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, pobocza drég wyprofilowaé a tereny zielone
pokry¢ humusem i obsia¢ trawa.

YV V V V

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nast¢pujace roboty, wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1
niniejszej ST oraz:
» podsypka pod rurociggi grubosci, co najmniej 20 cm i pod studzienki grubosci, co najmnie;j
15 cm;
» obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz
zageszczeniem,;
» przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy
ochronnej wokét przewodow (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki;
» wykonanie podwieszenia istniejagcego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w miejscach
skrzyzowan z sieciami wykonywanymi.
8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla glebokich wykopow
Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
-wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopéw o gtebokosci powyzej 4,20m.
8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne
Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

» wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;

» wykonanie rob6t ziemnych dla komér przeciskowych;

» umocnienie Scian wykopu, jezeli bedzie konieczne to rowniez $cianka szczelng wraz z
demontazem po zakonczeniu rob6t w wykopie.

8.2.2. Uksztaltowanie terenu pompowni Sciekow
Koszt wykonania uksztaltowania terenu nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
zagospodarowania terenu pompowni sciekéw w pkt 9.2.2 ST02.02.
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Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

» prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie law wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi nasypow;

» zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatdowanie;

» wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i wykonanie robdt ziemnych
pomocniczych w nasypie i na odktadzie, reczne wyréwnanie skarp nasypu;

» utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét;

» zakup, zatadunek i transport na miejsce wykonania robdt gruntu przeznaczonego na
nasypy,

» wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy;

» zageszczanie gruntu w nasypie;

» wyréwnywanie powierzchni nasypow, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien
z wyréwnaniem powierzchni terenu;

» przylegtego do nasypu;

» wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, tereny zielone pokry¢ humusem i
obsia¢ trawa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dotgczona przez Zamawiajacego.
9.2. Normy
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

4. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9.3. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (np. wydawnictwo
Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.02.02

KANALIZACJA DESZCZOWA
KOD CPYV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

»Przebudowa DP 2335 S ul. Ofiar Katynia w Kaletach”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Kanalizacja deszczowa” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robét
Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Wykonanie kanalizacji deszczowej w nastepujagcym zakresie:
1) Budowa rurociaggéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (system ze studniami i wpustami);
2) Budowa systemu rozsgczania wod deszczowych i roztopowych (system z wpustami ulicznymi
i skrzynkami rozsaczajacymi);
1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,,Wymagania
ogdblne”.
1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczeg6lnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie
wymaganych spadkéw kanatéw okreSlonych w %o wymaga skrupulatnych pomiaréw na
poszczegbdlnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne. Po
wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania
urobku na czas budowy oraz sktadowania rur. Nalezy oznakowa¢ i zabezpieczyC teren robét
niedostgpny dla 0séb trzecich odcinkami w miarg postepu robét, nalezy zapewnic przejécia i przejazdy
do poszczegdlnych poses;ji.
1.4.2.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3
1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno -wysoko$ciowe rurociagéow

Os$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$§ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaty 1 widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.
Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow ¢j.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku
trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone
co najmniej trzy punkty. Kotki §wiatki powinny by¢ wbijane po obu stronach wykopu tak, aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery
robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane na $cianach budynkéw. Lancuch znakéw
powinien zosta¢ powigzany z panstwowa sieci reperow.
1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanaléw, przykanalikow, studzienek i innych
obiektow sieciowych.
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-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe giéwnych osi przewodow;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodow;
-Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanaléw w wykopie przed zasypaniem,;
-Wyznaczenie lokalizacji obiektow 1 studzienek.

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sig w ST 00.00

1.6. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7, PN-EN
805.m. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco
1 odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00
1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 ,,Wymagania ogdélne”;

2) ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.01 ,,Kanalizacja
sanitarna’;

3)RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrét);
4) PW — Projekt Wykonawczy (skrot);

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogélne okresla ST 00.00.
2.2. Wlasciwos$ci materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki

2.2.1.1. Rury i ksztaltki z GRP

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztaltek, ksztattki polaczeniowe winny by¢ wykonane
z tego samego materialu, co rura, nalezy stosowac dla calego zadania rury i ksztattki od jednego
wybranego producenta. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur
powinny by¢ podane nast¢pujace podstawowe dane:

-czynnik transportowany;
-nazwa producenta;
-rodzaj materiatu;

-oznaczenie typoszeregu, $rednica zewngtrzna w mm;
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-grubos$¢ $cianki w mm;

-data produkcji: rok -miesigc-dzien;

-obowigzujgca norma.

Rury przewodowe GRP

Rury z zywic poliestrowych zbrojonych widknem szklanym (CCGRP) PN 01 o przekroju

kotowym z facznikami z pelng wewnetrzng wyktadzing uszczelniajacg i o srednicach DN 150mm,
200mm, 250mm, 300mm, 400mm.

Rury powinny posiada¢ parametry:

>

dtugookresowa odporno$¢ na korozje¢ w Srodowisku pH 0,1 i pH 10 w stanie odksztalcenia rur.
Dtiugookresowe odksztatcenie wedtug badan laboratoryjnych wyliczona dla 50 lat powinna by¢
zgodna z PN-EN 14364.
grubo$¢ wewnetrznej warstwy zabezpieczajacej (s1) przed $cieraniem i agresja chemiczng z
czystej zywicy powinna wynosi¢ minimum Imm.
wspotczynnik chropowato$ci powierzchni wewnetrznej rur powinien by¢ zgodny z wartoscig
zastosowang przyjetag do obliczenia przeplywu oraz samooczyszczania kanatu tj. maksymalnie
k=0,016 mm wg. Colebrook-White’a.
srednia odporno$¢ na $cieranie warstwy zabezpieczajacej S1 wykonanej z czystej zywicy wg. testu
Darmstad nie powinna przekracza¢ wartosci 0,7mm po 200 000 cykli. Badanie powinno by¢
wykonane przez niezalezng instytucje badawcza posiadajacg akredytacje na wykonywanie
badania w wymienionym zakresie. Test nalezy przeprowadzi¢ wg EN 295-3 przy pomocy
mieszaniny korundowo wodnej. Korund do badania w klasie F4 wedtug FEPA Standard 42-
1:2006.
Wsp6étczynnik rozszerzalnosci cieplnej nie wigkszy niz - 30,0x10-6 1/K
gtadka zewnetrzna powierzchnia umozliwiajgca montaz tacznika bezposrednio po przecigciu rur
1 sfazowaniu krawedzi.

Wszystkie wymienione parametry powinny by¢ potwierdzone przez dostawce lub producenta

w formie pisemnego oswiadczenia lub przez dostarczenie certyfikatu niezaleznej instytucji.
F.aczniki rur powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:

>

uszczelnienia w postaci pelnej wewnetrznej wykladziny elastomerowej zawierajacej min 2 wargi
uszczelniajagce o minimalnej wysokosci 13mm z kazdej strony oraz pierScien dystansowy w
formie ciaggtej wyktadziny wewngtrznej
materiat uszczelki z tworzywa EPDM
zintegrowana uszczelka tacznika powinna by¢ na stale zamocowane w osnowie z wtékna i zywicy
poliestrowe;j
aby zapewni¢ odpowiednig jako$¢ 1 bezawaryjno$¢ polagczen, system tacznikoéw powinien
wykazywa¢ wilasciwosci w zakresie dtugotrwatego nacisku uszczelki wynoszacego >  80%
wartosci poczatkowej. Takie wyniki zapewniajg takze wysoki poziom odpornosci na przerastanie
korzeni.
zapewnienie szczelnos$ci przy odchyleniu katowego pomiedzy osiami rur: DN < 500 = 39
DN 600-900 = 2°; 1000-1600 = 1°; > 1800 = 0,5°

W przypadku ksztattek prefabrykowanych za pomoca laminowania oraz innych potaczen tego

typu, dostawca materiatéw zobowigzany jest do zlozenia oswiadczenia o posiadaniu uprawnien do
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wykonywania polaczen laminowanych zgodnie z certyfikatem DVS 2220. Dokumentacja
powykonawcza wraz z kartami produkcyjnymi kazdego elementu powinna by¢ dostarczona wraz z
wprowadzeniem materiatu na budowe celem zweryfikowania zgodno$ci wykonania ze specyfikacja.
Poza spetnieniem powyzszych wymagan rury i ksztattki GRP musza by¢ zgodne z norma
PN-EN14364. Rury i ksztattki nalezy taczy¢ kielichowo za pomocg uszczelek gumowych.

2.2.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie gtéwne na kolektorach deszczowych wykona¢ jako wtazowe z kregéw zelbetowych
DN1000mm, dennice z odpowiednio wyprofilowanym ksztattem. Wtazy kanatowe nalezy wykonac
jako zeliwne o $rednicy @600 mm, klasy D400 z zastosowaniem zgodnie ze sztukg budowlang ptyty
odcigzajacej co spowoduje catkowite odcigzenie konstrukcji studni od pionowego obcigzenia
komunikacyjnego na rzecz obcigZenia nim gruntu wzdhuz zewnetrznego obwodu studni. Zeliwne
pokrywy wilazéw powinny zosta¢ opisane jako dedykowane dla Miasta Dgbrowa Goérnicza — przed
zamOwieniem wtazow nalezy skonsultowaé treS¢ opisu z Inwestorem. Przejscie do kanalu przez
studni¢ rozwigzac szczelnie i elastycznie, poprzez wkladke in-situ. Zastosowane materialty musza
posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
na terenie Polski.

2.2.3. Wpusty uliczne i przykraweznikowe

Whpusty uliczne i1 przykrawegznikowe wykona¢ jako niewlazowe z rur karbowanych PVC
DN600mm, dennice z za$lepieniem. Wtazy kanatowe nalezy wykona¢ jako zeliwne o $rednicy @600
mm, klasy D400, zgodnie z wersja okreslong w dokumentacji technicznej (zwienczenie uliczne lub
przykraweznikowe). Wpusty wykonac jako osadnikowe — odleglos¢ od dna wpustu do dna rury
wylotowej ma wynosi¢ min. 1,0m. Zeliwne pokrywy wlazéw powinny zostaé opisane jako
dedykowane dla Miasta Dgbrowa Gérnicza — przed zaméwieniem wiazéw nalezy skonsultowac tres¢
opisu z Inwestorem. Zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz musza
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

2.2.4. Skrzynki rozsaczajace

Nalezy zastosowac skrzynki rozsgczajace z polipropylenu (PP) o wymiarach (di. x szer. x
wys.) 1200 x 600 x 300 mm. Pojemno$¢ wodna netto powinna wynie$s¢ minimum 190 dm3. Skrzynki
powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu naprzemiennego (jak cegly), z przesunigciem o potowe
dlugosci lub po obréceniu o kat 90°. Skrzynki faczy si¢ z dnem zatrzaskowo, przy czym dna stosuje
si¢ tylko w spodniej warstwie. Dno skrzynki oraz skrzynki pomiedzy sobg taczone sg za pomoca
zatrzaskow PP. W $cianach bocznych znajduje si¢ 6 szt. otworéw oraz w gornej $cianie 2 szt.
otworéw o Srednicy od 110 mm do 200 mm. Rury o $rednicy 250, 315, 400 i 500 mm mogg by¢
podiaczane za pomocg zintegrowanych z zbiornikiem studzienek PE o wymiarach 600x600x600 mm
lub adapteréw PE. Skrzynki przeznaczone do rozsaczania nalezy owing¢ geowldkning
polipropylenowa o wytrzymatosci na przebicie statyczne CBR min. 1,2 kN wg EN ISO 12236 oraz
na rozcigganie min. 8 kN/m wg EN ISO 10319. Skrzynka musi posiada¢ wewnetrzne kanaly w
poziomie i pionie do wykonania inspekcji za pomoca kamery CCTV oraz wprowadzenia sprzgtu
czyszczacego. Nie dopuszcza si¢ zastosowania skrzynek nieinspekcyjnych bez wewnetrznego
kanalu w poziomie i pionie. Studzienki kontrolne zintegrowane z zbiornikiem muszg posiadac¢
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szczelnos$¢ potaczenia z rurg kanalizacyjng strukturalng w szeregu DN/OD 160-400 mm na ci$nienie
0,5 bar oraz przy podcisnieniu -0,3 bar zgodnie z PN-EN 1277. Skrzynki muszg posiadaé
dopuszczenie do zastosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie drég publicznych bez
ograniczen, drég wewnetrznych, zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng Instytutu Badawczego Drég
1 Mostéw (IBDiM) oraz w budownictwie zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

2.2.5. Kruszywo

Piasek na podsypk¢ pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN
13043:2004. Do wykonania podsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo- i
srednioziarnistych o Srednicy zast¢pczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne zawiera ST 00.00

2.3.2. Rury

Z uwagi na specyficzne wilasciwos$ci rur, nalezy przy transporcie zachowaé nast¢pujace
wymagania:
» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z metalowego
splotu;
» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac¢ si¢ przy réwnym ulozeniu rur
na podktadach drewnianych;
» ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny
by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunieciem si¢ . Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncéwkami —
kielichami. Ilo$¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

» dla $rednicy 200mm 4 warstwy
» dla $rednicy 150mm 5 warstw.
2.3.3. Wilazy kanatowe

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone
luzem. Wiazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16).
2.3.6. Kruszywa
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Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowaé na
utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatéw

Podnoszenie 1 ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzgadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, lacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu i réwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciggna. W czasie
sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od poditoza
min. 15 cm. Sktadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie
uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz calych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji
wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do
przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
mozliwoscig zachwiania réwnowagi S$rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w
pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie
pod uchwytami montazowymi. Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzone;j,
umozliwiajacej odprowadzenie wéd deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekladek zabezpieczajacych. Mozliwe jest réwniez
sktadowanie w pozycji pionowej.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogo6lne wymagania
Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania migdzy innymi z nastepujacego sprzetu:
» zurawie budowlane samochodowe;
weciggarki mechaniczne i r¢czne;
samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci co najmniej S Mg i 5+10 Mg
zgrzewarka do rur PE, narzedzia tnace do ciecia rur;
specjalistyczne urzadzenia do wykonania przeciskow;
specjalistyczny sprzet do wykonania przeciskéw sterowanych;
inny niezbedny sprzet techniczny.

YV VVVYVY

4. SRODKI TRANSPORTU
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4.1. Ogélne wymagania
Ogo6lne wymagania do srodkéw transportu podano w ST 00.00
4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca  powinien  dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowyladowczymi i innymi $rodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typdow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw 1 urzadzen powinien odbywaé si¢ zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania
5.1.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a takze z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, ,,Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.

Rurociggi mozna uktadaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej + Sst.C. Technologia
budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewodow. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych si¢ poza wykopem
oraz reperow pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

» odchylenie w planie osi ulozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, migdzy
studzienkami nie powinno przekracza¢ + 2 cm;

» odchylenie wymiar6w w planie mi¢dzy studzienkami od wymiaréw projektowanych nie powinno
przekracza¢ = 5 cm;

» r6znice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno
przekracza¢ + 3,0 cm;

» rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 2 mm od rzednej
odtwarzanej nawierzchni drogowej;

» odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 cm od linii 1aczacej
srodki przewodu na odcinku miedzy sgsiadujagcymi studzienkami.

5.2. Wymagania szczegoétowe
5.2.1. Rurociagi

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonywa¢ w wykopie otwartym wasko przestrzennym z
zabezpieczeniem S$cian. Zastosowac pelne odeskowanie wykopéw balami drewnianymi z rozporami
trwale umocowanymi w sposOb uniemozliwiajacy ich spadnigcie. Odeskowanie i rozparcie Scian
wykopu powinno nastepowac stopniowo w miar¢ pogtebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo
nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach luznych 0,4m a w gruntach $rednio zwartych i
zwartych wysoko$¢ ta moze by¢ wigksza (0,5-0,7m). Ostatnia gérna deska obudowy powinna
wystawac ponad powierzchni¢ terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢
gruntu lub kamieni oraz sptywu wod opadowych do wngtrza wykopu. W kazdej fazie rob6t pracownicy
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powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wykopu. Podczas trwania rob6t montazowych powinno
si¢ przynajmniej przed rozpoczeciem sprawdzi¢ sztywno$¢ zabitych rozpdr. Rozdeskowanie $cian
wykopu powinno nast¢gpowaé z zachowaniem ostrozno$ci réwnoczesnie z zasypka, ze wzgledu na
mozliwos$¢ obsunigcia si¢ scian wykopu.
Po wykonaniu wykopu dno nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykona¢ podsypke z piasku
grubosci 30cm. Utozony w wykopie rurocigg nalezy do wysokosci 20cm ponad wierzch rury zasypac
warstwg piasku. Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem odpowiedniej
warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazéwek producenta rur). Zasypke
nalezy ubi¢ do okoto 90% zageszczenia. Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywac¢ gruntem
rodzimym, o ile jego wtasciwosci gwarantujg uzyskanie wlasciwego stopnia zageszczenia. Wykopy
zasypywac warstwami o grubosci 30 cm. Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o
ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinny
wynosi¢ odpowiednio:

a) warstwy do glgbokosci 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0,

b) warstwy do gtebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97,

c) warstwy zasypowe na catej gtebokos$ci na terenach zielonych Is = 0,95.
Zasypywanie rur nalezy wykonywaé¢ przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich (rano lub
wieczorem). Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020, moze by¢ rodzimy lub dostarczony z zewnatrz. Grunt przeznaczony do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialdéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i Smieci.
Zasypke gruntu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736. Podczas montazu
przewodu wykop powinien by¢ odwodniony. Miejsca wykopow nalezy oznakowac.

5.2.1.2. Préby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci wg pkt. 6.1.3.
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwienczone
zgodnie z PN-EN-124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7. Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.

Dno wykopu w miejscach posadowienia elementu dennego studzienki nalezy ustabilizowac 1
utwardzi¢. W przypadku gruntéw nosnych warstwa wierzchnia dna wykopu powinna by¢ wykonana z
betonu C12/15 o grubosci 30cm na ustabilizowanym podtozu. Dennica studzienki powinna by¢
posadowiona w odwodnionym wykopie na przygotowanym i wyréwnanym podtozu. Przed
rozpoczeciem montazu studzienki dennicg nalezy wypoziomowaé. Nastgpnie nalezy posmarowaé
gérny zamek dennicy $rodkiem smarujagcym oraz naciggngé uszczelke. Przed nalozeniem z gory
nastepnego elementu nalezy doktadnie oczysci¢ jego dolny zamek oraz posmarowac Srodkiem
smarujacym. Podczas naktadania kolejnego elementu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby
element byt naktadany w poziomie. Brak poziomu powoduje podwinigcie si¢ uszczelki na zamku, a w
pozniejszym okresie przeciekanie studni. Z kolejnymi elementami studzienki nalezy postepowac jak
wyzej. Zaleca si¢ transportowanie oraz montaz elementéw studzienki za pomocga specjalistycznych
chwytakéw tréjramiennych.
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5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu
zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakldconego toku przebiegu prac
i terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST.00.00.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1852-1:2010, PN-
EN 1610:2015-10, PN-EN 12889:2003 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatow zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewodow:
- gtebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodéw,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,
- kontrola potaczen przewodow,
4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelnosci przewodu,
6) inspekcj¢ TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.
6.1.2. Proby szczelnosci

Sprawdzenie potaczen nalezy wykonac przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do
proby nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych potaczen oraz rob6t montazowych. Po wykonaniu
rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelno$ci. Probe szczelno$ci nalezy wykonac przed
zasypaniem potgczen i studzienek zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zauwazone nieszczelnos$ci usung¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Probe szczelnosci
kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanalu. Powotana komisja w sktad, ktérej wchodzg Inspektor nadzoru,
Zamawiajacy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurociag do préb po stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru zgodnoSci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wlasciwego
przygotowania rurociagu do prob.
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Do odbioru préb szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
» szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
» analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji
Projektowej przez geodete.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggéw stanowig czg$¢
dokumentacji powykonawczej.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie
1 z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610, PN-EN 1671. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega¢ beda:
» zgodno$¢ materialéw z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana
kierunku rur, tgczenie rur);
» szczelno$¢ rurociggdw i kanatéw — proby szczelnos$ci, proby na eksfiltracje i infiltracj¢ kanatow
1 studzienek oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace préb i odbioréw.

6.2.1.1. Rury

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru probki rur w ilosci co
najmniej 1 probki (odcinek rury o dtugosci 0,5 m) na 1 km rur. Prébka zostanie opisana i oznaczona
w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreslenie Producenta, nr dostawy, partii produkcji i rodzaj
materiatu.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawca dla kazdych 30 elementéw dostarczy 3 probki betonu (pobranego z betonu) w
ksztalcie szeSciandw 15x15x15cm do badan wytrzymatosciowych. Probka zostanie opisana i
oznaczona w sposob trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materialu zostata pobrana i w jakim
dniu.

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Prefabrykaty betonowe lub Zelbetowe studzienek powinny posiada¢ atest producenta. Badania
prefabrykatéw na etapie akceptacji materialu do robét wykonuje laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale
Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastgpujacych badan :

» wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
» nasigkliwos$¢ betonu,
» odpornos$¢ na dziatanie mrozu.
Sprawdzeniu podlegac¢ bedg :
» zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami norm,
» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie, prawidtowosé
cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelnos$¢ ztaczy kregdéw prefabrykowanych),
» prawidlowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych,
» szczelno$¢ studzienek.
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6.3. Dzialania zwigzane z odbiorem robot

Odbiér robot nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych,
Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL-Zeszyt 9.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robodt okresla ST 00.00 pkt 7.
7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory techniczne czgsciowe (Inspekcje) roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normami.

Przedmiotem odbioréw i badan beda:

1. zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2. materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);

3. potaczenia przewodow

4. szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);

Z. odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokotu powoduje uznanie rob6t za roboty niewykonane.

7.3. Odbiér koncowy
7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczgcia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastepujace
dokumenty:

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;

2) analize geodezyjna wykonang 1 podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;
3) protokotly z wynikami badan zageszczenia gruntu;

4) protokoty z badan szczelnosci na infiltracje¢ i eksfiltracj¢ rurociggéw, studzienek,

5) protokoty odbioru wykonanego ogrodzenia;

6) protokét pomiaréw skuteczno$ci uziemienia ochronnego;

7) protokét odbioru nawierzchni jezdni 1 chodnikéw, pobocza wydany przez Zarzadce drég;
8) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatéw i elementow;

9) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

10) instrukcje préb koncowych;

11) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.

7.3.2. Proby koncowe

Wymagania ogdlne okresla pkt. 7.2.2 ST 00.00.
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Z. Prob Koncowych nalezy sporzadzi¢ protokél, ktéry bedzie podstawg do wystawienia
protokotu koncowego odbioru robét. Protokét opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Prob Koncowych
i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

7.3.3. Szkolenie pracownikéw
Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogélne.
7.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobg nadzoru + 2 osoby techniczne), ktére
wezma udzial w Prébach eksploatacyjnych Zamawiajacego. Beda one stuzyty Zamawiajagcemu
swoja wiedzg techniczng i wszelkga pomoca, az do zakonczenia préb eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogolne
Ustalenia og6lne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.
8.2. Ustalenia szczegotowe
8.2.1. Rurociagi z rur GRP
Cena ryczattowa wykonania rurociggu obejmuje wykonanie nastepujacych roboét:
» wykonanie robét zgodnie z pkt. 8.2.2;
» wykonanie rurociggéw z rur GRP wraz z ksztattkami liniowymi i wykonaniem wszelkich
potaczen.
8.2.2. Studzienki
Cena ryczattowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:

» zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania;

» wykonanie podioza z betonu klasy B-10 gruboéci 15 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm
wiekszej od $rednicy studni; montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, kregéw
posrednich, pier§cienia odcigzajacego, prefabrykowanej ptyty pokrywowej, pierscienia
wyréwnawczego 1 wlazu;

» izolacja $cian zewngtrznych studni;

» typowe obetonowanie wtazéw, obetonowanie wtazéw w poboczach drég kopert z betonu
klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

8.2.3. Proby koncowe

Cena ryczaltowa przeprowadzenia Prob Koncowych obejmuje przeprowadzenie prob i
wykonanie dokumentéw zgodnie z pkt 7.3 niniejszej ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do STWZ.
9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy
e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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e PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 124-6:2016-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek
wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

9.3. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i1 przemystowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonym prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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