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III. OPIS TECHNICZNY 

1.      Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Umowa z Inwestorem, 

 Wizja lokalna, 

 Mapa zasadnicza, 

 Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana; 

 Obowiązujące przepisy i normatywy między innymi: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z 

pózn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pózn. zm.). 

2.      Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku stodoły (nr inw. 108/34) oraz budynku 

obory (nr inw. 108/38) zlokalizowanych w Młynkach, na działce nr 2324/10; nr o. e. 0005; nazwa 

o.e. Młynki; j.e. 061405_2. 

Przedmiotem opracowania jest: 

 Rozbiórka budynku stodoły oraz obory;  

 Wyrównanie terenu z zagęszczeniem materiałem niebędącym odpadem, ziemią rodzimą, 

5cm warstwą humusu, obsianie trawą oraz uprzątnięcie terenu prac rozbiórkowych. 

 

 



 
str. 4 

 

3.      Cel i zakres projektu 

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej rozbiórkę obiektów. Projekt 

ma na celu opisanie bezpiecznego sposobu rozbiórki w sposób zapewniający zachowanie zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z powyższym zakres opracowania obejmuje: 

 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 Opis postępowania z odpadami. 

Zakres robót zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiórkę obiektów w całości do 

poziomu posadowienia. 

4.      Opis stanu istniejącego 

4.1    Lokalizacja i opis stanu zagospodarowania działki 

Obiekty zlokalizowane są w Młynkach na działce nr 2324/10; nr o. e. 0005; nazwa o.e. 

Młynki; j.e. 061405_2. Obiekty znajdują się na poziomie terenu, są częściowo zagłębione w ziemi i 

są obiektami wolnostojącym. Wokół obiektów znajdują się tereny ziemne, trawiaste, drzewa, droga 

asfaltowa, ogrodzenie oraz inne budynki nie przeznaczone do rozbiórki. Zgodnie z dostępną mapą 

zasadniczą na działkach w pobliżu wykonywania prac znajdują się następujące sieci uzbrojenia 

terenu: teletechniczna oraz elektroenergetyczna. Nie można jednak wykluczyć obecności sieci i 

przyłączy niewykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne i zastosować lokalizator tras 

kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i przyłączy w rejonie robót. Ewentualna ingerencja w istniejące 

sieci uzbrojenia możliwa jest wyłącznie na podstawie uzgodnień z zarządcami tych sieci. Roboty 

budowlane oraz rozbiórkowe nie mogą spowodować odcięcia od sieci budynków i obiektów nadal 

użytkowanych ani uszkodzenia pozostawianych sieci. Dojazd do obiektu odbywa się od strony drogi 

asfaltowej w Młynkach, która stanowi również dojazd do posesji. 

4.2    Charakterystyka obiektów 

Budynek stodoły (nr inw. 108/34) 

Budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym wykonanym na 

rzucie prostokąta w konstrukcji drewnianej z dwoma bramami wjazdowymi. Budynek posadowiony 
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na belkach podwalinowych (drewnianych) i ławach fundamentowych znajdujących się poniżej 

głębokości przemarzania gruntu. Ściany obiektu głównie wykonane z desek gr. 2cm oraz z bali gr. 

6cm. Konstrukcja główna stodoły wykonana ze słupów i belek drewnianych o różnych przekrojach. 

Konstrukcja więźby dachowej drewniana z deskowanie pokryta płytami azbestowo-cementowymi. 

Budynek służył głównie do celów magazynowych i znajdują się wewnątrz jedynie 2 pomieszczenia. 

Budynek nie posiada rynien ani rur spustowych. Stolarka drzwiowa drewniana. 

 

Budynek obory (nr inw. 108/38) 

Budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym wykonanym na 

rzucie prostokąta w konstrukcji murowano-drewnianej z poddaszem magazynowym. Do budynku 

obory od strony północno-wschodniej dobudowano drewnianą dobudówkę. Ściany budynku 

częściowo murowane posadowione na ławach fundamentowych znajdujących się poniżej 

głębokości przemarzania gruntu. Górna część ścian, strop oraz więźba dachu wykonane w 

konstrukcji drewnianej. Ściany obiektu z drewna wykonane z bali gr. 10cm. Strop oraz dach 

wykonane z belek drewnianych o różnych przekrojach. Dach pokryty płytami azbestowo-

cementowymi. Budynek służył głównie do pobytu zwierząt. Budynek nie posiada rynien ani rur 

spustowych. Stolarka drzwiowa drewniana, natomiast stolarka okienna stalowa. 

4.3    Dane ogólne obiektu 

Budynek stodoły (nr inw. 108/34) 

Długość całkowita:  15,57 m 

Szerokość całkowita:  7,67 m  
Wysokość n.p.t.:  5,55 m 

Pow. zabudowy:  119,42 m2 

Kubatura:   530,23 m3 

 

Budynek obory (nr inw. 108/38) 

Długość całkowita:  14,42 m 
Szerokość całkowita:  5,80 m  

Wysokość n.p.t.:  5,45 m 
Pow. zabudowy:  83,64 m2 

Kubatura całości:  367,22 m3 
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Dobudówka 

Długość całkowita:  5,10 m 
Szerokość całkowita:  3,03 m  

Wysokość n.p.t.:  2,39 m 
Pow. zabudowy:  15,30 m2 

Kubatura całości:  32,13 m3 

 

4.4    Ochrona konserwatorska 

Obiekty budowlane nie są wpisany do rejestru zabytków ani nie podlegają ochronie 

konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

5.      Obszar oddziaływania obiektów 

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane – obszar oddziaływania zadania 

znajduje się na działce nr 2324/10; nr o. e. 0005; nazwa o.e. Młynki; j.e. 061405_2. Granicą obszaru 

oddziaływania jest strefa bezpieczeństwa. Działka wchodząca w zakres strefy bezpieczeństwa, 

obszaru oddziaływania jest własnością Inwestora. Rozbiórka będzie się odbywać jedynie na działce 

nr 2324/10, która jest własnością Inwestora. 

Zarówno hałas jak i zapylenie będą występować w minimalnych ilościach, nie będą 

uciążliwe dla osób trzecich. Hałas i zapylenie będą odbywać się tylko na działce nr 2324/10 i nie 

przekroczą granicy obszaru oddziaływania.  

6.      Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 

6.1    Zakres robót 

Zakres robót zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiórkę obiektu w całości do 

poziomu posadowienia. 

6.2    Metoda wykonywania robót. 

Prace należy wykonywać sposobem ręcznym (płyty azbestowo cementowe) oraz 

mechanicznym (główna konstrukcja obiektu). 
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6.3    Ogólne zasady wykonywania robót rozbiórkowych oraz warunki przystąpienia do 
prac 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych konieczne jest odpowiednie wyznaczenie i 

wygrodzenie stref zagrożenia oraz oznakowanie.  

 Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych wymagane jest bezwzględne przestrzeganie 

wszystkich, obowiązujących przepisów bhp i stosowanie wymaganych przez nie 

atestowanych urządzeń zabezpieczających i ochronnych. 

 Pracownicy powinni być zaopatrzeni w kompletną odzież ochronną, kaski, okulary i rękawice, 

przeszkoleni, oraz posiadać aktualne badania lekarskie (w tym wysokościowe). 

 Materiał z rozbiórki należy na bieżąco segregować i usuwać. 

6.4    Sposób postępowania z instalacjami 

Zgodnie z mapą zasadniczą oraz inwentaryzacją w obiektach nie stwierdzono czynnych 

instalacji. W przypadku wykrycia przyłączy podczas prac rozbiórkowych Wykonawca zawiadomi 

Inwestora o takim stanie rzeczy. Służby gestorów sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych służb 

dokona odcięcia obiektu od zewnętrznych sieci. Można tego dokonać tylko i wyłącznie w obecności 

przedstawicieli stosownego personelu zarządzającego tymi urządzeniami, co winno być stwierdzone 

przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaż zostanie wykonany 

przez specjalistyczne ekipy posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy.  

6.5    Sposób postępowania z elementami zawierającymi azbest. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U. 

04.71.649 w sprawie sposobu bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 

zawierających azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.  

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest obowiązany jest do: 

 Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji  

o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;  
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 Przeszkolenia przez uprawniona instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub 

nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz 

przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania; 

 Opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 

zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

 Identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie 

udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań 

przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium. 

 Informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

 Zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na 

szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Ustalenia niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza; 

 Posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie 

określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na 

działanie azbestu. 

 

Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów 

zawierających azbest z obiektu, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu 

właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 

 

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: 

 Rodzaj wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych  

w odrębnych przepisach, 

 Termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, 

 Adres obiektu,  

 Kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, 

 Określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem, 

 Obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany 

warunków prowadzenia robót, 
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Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonane 

wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia 

takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy usuwaniu materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać 

zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne. 

Prace przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach 

budowlanych należy zgłosić taki fakt właściwemu organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca 

robót rozbiórkowych zawierających azbest zobowiązany jest do: 

 Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie 

azbestu do środowiska, 

 Ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla 

osób pieszych nie mniej niż 1 m przy stosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem 

azbestu do środowiska; 

 Umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych  

o następującej treści: „UWAGA ! ZAGROŻENIE AZBESTEM”, „OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM 

WSTĘP WZBRONIONY”. 

 Zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu 

do środowiska;  

 Zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed 

pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także 

innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 Codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu 

podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro; 

 Stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z 

azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego 

dopuszczalne wartości stężeń; 

 Zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi 

azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a szczególności z wymogami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac. 
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Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób 

uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia 

poprzez: 

 Nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i 

utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 

 Demontaż całych wyrobów (płyty) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie 

możliwe, 

 Odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy zastosowaniu wyłącznie narzędzi 

ręcznych lub wolnoobrotowych, w miejscowe instalacje odciągające powietrze, 

 Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich 

magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu, 

 

Po wykonaniu prac rozbiórki płyt azbestowych, wykonawca ma obowiązek złożenia 

właścicielowi lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania 

prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych. 

 

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy 

o przewozie towarów niebezpiecznych. Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać 

odpowiednio oznakowane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, transport wyrobów i 

odpadów zawierających azbest, dla których przepisy o transporcie towarów niebezpiecznych nie 

ustalają szczególnych warunków przewozowych, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję 

azbestu do środowiska, w szczególności przez: 

 Szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i 

odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1,000 kg/m3, 

 Utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich przygotowywania 

do transportu, 

 Oznakować opakowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, 

 Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych, 
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 Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu 

powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań trakcie 

transportu, 

 Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby  

w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie  

z pojazdu, 

Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych lub na wydzielonej częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne. 

6.6    Roboty przygotowawcze 

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć jedynie na podstawie poprawnego zgłoszenia prac 

rozbiórkowych. 

Wykonawca robót wyburzeniowych powinien zatrudnić kierownika robót – osobę 

posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót. Zakres robót 

przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty 

rozbiórkowe obiektu. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, powinien być 

ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione 

do robót rozbiórkowych przed wejściem na teren wokół obiektu, który podlega rozbiórce. 

Oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiórkowe" oraz "Wstęp 

wzbroniony”. Teren robót ogrodzić ogrodzeniem tymczasowym pełnym z blachy lub płyt OSB lub 

innego pełnego panelu, tak aby ograniczyć spadające odłamki poza teren prac rozbiórkowych. 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów 

dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Zgodnie z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 

lokalizacji placów składowych materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim 

zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie 

przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać 

przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia: 

 Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

 Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
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 Stosować środki zabezpieczające pracowników, 

 Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 

 W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące 

zagrozić bezpieczeństwu pracujących, 

 Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

obiektu a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 

stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji. 

6.7    Kolejność robót  

1) Wygrodzenie terenu. 

2) Odcięcie wszystkich istniejących przyłączy wokół obiektów (jeśli zostaną wykryte). 

3) Ręczne usunięcie śmieci oraz wyposażenia. 

4) Ręczny demontaż płyt azbestowo-cementowych. 

5) Demontaż stolarki okiennej oraz drzwiowej. 

6) Mechaniczna oraz ręczna rozbiórka konstrukcji głównej: dachu, ścian zewnętrznych, 

wewnętrzny, konstrukcji drewnianych, ścian murowanych oraz ław fundamentowych do 

poziomu posadowienia. 

7) Złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania. 

8) Załadunek i transport płyt azbestowo cementowych na odpowiednie składowisko utylizacji 

tych płyt. 

9) Załadunek i transport gruzu ceglanego, złomu, papy, drewna, szkła oraz pozostałych 

odpadów porozbiórkowych na składowisko odpadów. 

10) Zasyp powstałej niecki przy pomocy piasku z zagęszczeniem.  

11) Wyrównanie terenu przy pomocy ziemi przeznaczonej pod trawniki, obsianie trawą i 

uprzątnięcie terenu rozbiórki. 

12) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
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6.8    Opis prac rozbiórkowych 

6.8.1. Demontaż płyt azbestowo cementowych 

Płyty azbestowo cementowe należy demontować sposobem ręcznym. Dokładniejsze wytyczne 

przedstawiono w pkt. 6.5 opracowania. 

6.8.2. Rozbiórka mechaniczna oraz ręczna obiektu. 

Do rozbiórki mechanicznej należy użyć koparki gąsienicowej lub kołowej o wysięgu min. 

10m wraz z osprzętem: 

 młot wyburzeniowy hydrauliczny, 

 łyżki o różnej kubaturze i przeznaczeniu. 

Do prac rozbiórkowych ręcznych należy używać narzędzi tj: 

 piły do przecinania elementów drewnianych,  

 samochody samowyładowcze lub skrzyniowe,  

 narzędzia ręczne, młotki, szlifierki kątowe, młoty hydrauliczne ręczne, itp. 

Konstrukcję wyburzać sukcesywnie dookoła obrysu obiektu pamiętając o zachowaniu 

bezpiecznej odległości do wyburzanego obiektu.  

Uwaga dotycząca rozbiórki ścian: 

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia się szczelin) na ścianach należy 

natychmiast usunąć rozwarstwiony element muru począwszy od góry, z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 

6.8.3. Rozbiórka posadzek ścian fundamentowych i fundamentów do poziomu posadowienia 

Po rozbiórce konstrukcji głównej i ścian należy przejść do skucia posadzek betonowych, 

ścian fundamentowych i fundamentów do poziomu posadowienia. 

6.8.4. Zasypanie powstałej niecki przy pomocy piasku z zagęszczeniem, wyrównanie ziemią 

przeznaczoną pod trawniki, obsianie trawą oraz uprzątnięcie terenu. 

Powstałe zagłębienia należy wypełnić z zagęszczeniem piaskiem. Po zakończeniu cały teren 

wyrównać ziemią przeznaczona pod trawniki o grubości min. 0,1 m do uzyskania jednolitej 

płaszczyzny w spadku wg rzędnych nawiązujących do istniejących spadków otaczającego terenu. 

Teren po zakończeniu prac należy obsiać trawą oraz uporządkować. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstałe w związku z 

prowadzeniem robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt – zgodnie ze stanem 

pierwotnym. 

6.9    Technologia oraz sprzęt do robót rozbiórkowych. 

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi Instrukcję bezpiecznego 

wykonywania robót rozbiórkowych zawierających Technologię i Organizację robót, gdzie będą 

określone m.in. wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz 

zabezpieczenia przeciwpożarowego. Niezależnie od wyboru metody Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót wyburzeniowych. Powinien przedsięwziąć wszelkie 

środki bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sąsiednich budynków, 

placów, drzew. Przed wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu 

sprzętu nie występują kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia. 

Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt: 

 koparka wyburzeniowa o wysięgu min. 10 m wraz z osprzętem, 

 piły do przecinania elementów drewnianych, 

 piły do przecinania elementów murowych i betonowych (dopuszcza się wyłącznie piły tnące 

na mokro), 

 samochody samowyładowcze lub skrzyniowe,  

 palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementów stalowych, 

 narzędzia ręczne, młotki, szlifierki kątowe, młoty hydrauliczne ręczne, itp. 

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie 

aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien 

być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej. 

6.10    Zakończenie robót rozbiórkowych – segregacja odpadów i transport. 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 

które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne tj. metale, gruz oraz drewno. 

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały 

niebezpieczne wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki 
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obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych 

przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy. 

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych, w zależności 

od uzgodnień z Inwestorem. Docelowo należy go przewozić samochodami ciężarowymi 

samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatką 

zabezpieczającą przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce należy 

uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe 

elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac. 

Gruz ceglany, złom oraz pozostałe odpady z rozbiórki należy zagospodarować w jeden z 

następujących sposobów: 

 przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej przedsiębiorcą - na ich 

własne potrzeby – zgodnie z Ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 

z późn.zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w 

sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93z późn.zm.), 

 wywieźć na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów, 

 poddać procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 

listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 

organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z późn.zm.). 

Po utylizacji wszystkich odpadów należy przekazać Inwestorowi kopie kart przekazania 

odpadu. 

7.      Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

a) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych oraz budowlanych 

jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego wykonania prac i zaznajomić 

pracowników w zakresie wykonywanych robót. 

b) Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe oraz budowlane należy oznakować 

tablicami ostrzegawczymi. 

c) Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 
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osobom postronnym. 

d) Strefa niebezpieczna robót w swym najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny 

obiektu budowlanego musi wnosić 1/10 wysokości obiektu, przy czym nie mniej niż 6 m. 

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej, niż zasięg danej 

maszyny (np. długość wysięgnika koparki, długość ramienia dźwigu). 

f) Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, jest zabronione. 

8.      Zagadnienia BHP 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki ujęte zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyższe rozporządzenie 

normuje organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz określa szczegółowe warunki 

bezpiecznego prowadzenia tych robót. 

Pracownicy wykonawcy biorący udział przy realizacji przedmiotu przed przystąpieniem do 

prac zostaną zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawcę z technologią oraz planem 

BIOZ. 

9.      Przepisy i normy 

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pózn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Rozdział 18 „Roboty rozbiórkowe” 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

4) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie 

sposobu bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających 

azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

7) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i 

modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176), 

8) Rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pózn. zm.), 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719) , 

10) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), 

11) PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

12) PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

13) PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe, 

14) PN-82/B-02005 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i 

wciągnikami, 

15) PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie 

oblodzeniem, 

16) PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

17) PN-87/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą 

18) PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem, 

19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

23) PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
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1.      Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, 

demontażowe, odtworzeniowe i wykończeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie 

rozwiązania umożliwiającego wykonanie zamierzonego celu w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami i w nawiązaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak również zapewniający bezpieczeństwo 

dla pracowników wykonujących te prace. Strefy niebezpieczne zostaną zabezpieczone 

odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejścia. Zabezpieczenie, kolejność prowadzenia 

robót rozbiórkowych i ich organizację podano szczegółowo w opisie technicznym. 

2.      Ogólna kolejność wykonywanych robót. 

1) Wygrodzenie terenu. 

2) Odcięcie wszystkich istniejących przyłączy wokół obiektów (jeśli zostaną wykryte). 

3) Ręczne usunięcie śmieci oraz wyposażenia. 

4) Ręczny demontaż płyt azbestowo-cementowych. 

5) Demontaż stolarki okiennej oraz drzwiowej. 

6) Mechaniczna oraz ręczna rozbiórka konstrukcji głównej: dachu, ścian zewnętrznych, 

wewnętrzny, konstrukcji drewnianych, ścian murowanych oraz ław fundamentowych do 

poziomu posadowienia. 

7) Złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania. 

8) Załadunek i transport płyt azbestowo cementowych na odpowiednie składowisko utylizacji 

tych płyt. 

9) Załadunek i transport gruzu ceglanego, złomu, papy, drewna, szkła oraz pozostałych 

odpadów porozbiórkowych na składowisko odpadów. 

10) Zasyp powstałej niecki przy pomocy piasku z zagęszczeniem.  

11) Wyrównanie terenu przy pomocy ziemi przeznaczonej pod trawniki, obsianie trawą i 

uprzątnięcie terenu rozbiórki. 

12) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
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3.      Wskazanie elementów zagospodarowania terenu lub działki, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Teren znajduje się w pobliżu zabudowań wiejskich oraz lasów i jako taki w całości może 

rodzić zagrożenia wynikające z jego charakteru. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy 

dokładnie oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

4.      Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robot 
budowlanych 

Zagospodarowanie terenu rozbiórki: 

 Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montażu wygrodzenia terenu, 

 

Demontaż wyposażenia, urządzeń i instalacji: 

 Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontażu przyłączeń instalacyjnych 

obiektu, 

 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas demontażu instalacji przyłączeniowej 

rozbieranego obiektu, 

 Ryzyko poparzenia podczas demontażu instalacji ciepłowniczej przyłączeniowej rozbieranego 

obiektu, 

 

Rozbiórka obiektu: 

 Upadek pracownika z wysokości (brak poręczy ochronnych oraz balustrad, brak stosowania 

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w tym szelki i liny), 

 Możliwość skaleczenia się przy demontażu poszczególnych elementów. 

 Utrata stateczności fragmentu ściany, możliwość zawalenia się, 

 Wszelkie zerwania lin służących do odciążania elementów konstrukcyjnych, 

 Gruz powstały z rozebranych elementów należy sukcesywnie usuwać, aby zapobiec parciu na 

ściany obiektu, co może wywołać oderwanie się elementu ściennego. 

 Zagrożenie potknięciem, pośliźnięciem, upadkiem na cały rejonie prowadzonych prac 

podczas przemieszczania się, 

 Zagrożenie zmęczenia wzroku wywołane niewłaściwym oświetleniem wewnątrz obiektu, 
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 Zagrożenie przed spadającymi odłamkami w strefie niebezpiecznej tj. min. 6m na około 

rozbieranych obiektów, w strefie niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie demontażu 

złomowych elementów, 

 Zagrożenie obalenia ściany otoczenie obiektu w strefie niebezpiecznej tj. min. 6 m na około 

rozbieranego obiektu, 

 

Inne zagrożenia: 

 Kontakt z przedmiotami ostrymi znajdującymi się na terenie robót oraz tymczasowych 

miejscach składowania, 

 Kontakt z elektronarzędziami takimi jak pilarki, 

 Porażenie prądem przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami, 

 Zaprószenie oczu przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami, 

 Rozerwanie się tarczy przy pracach związanych z pracą pilarkami, 

 Hałas przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami, 

 Mgły i opary powstałe przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa. 

 Zagrożenie pożarem podczas cięcia palnikami gazowymi elementów złomowych, 

 Zagrożenie poparzeniem podczas cięcia palnikami gazowymi elementów złomowych, 

 Urazy podczas pracy czynnych urządzeń oraz transportu materiałów, wywołane 

niezachowaniem ostrożności w strefach niebezpiecznych pracy sprzętu ciężkiego, 

5.      Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

 Szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

 Zasada stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego 

 Robotnicy przed przystąpieniem do robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie 

eksploatacji urządzeń transportu, maszyn wyburzeniowych, a także na okoliczność pracy z 

użyciem maszyn i dźwigów. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty 

dopuszczające do obsługi maszyn.  

 Z uwagi na specyfikę robót rozbiórkowych zaleca się, aby zespół roboczy był przeszkolony 

zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem.  
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 Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Należy określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

oraz wyznaczyć do tego celu osoby, 

 Należy określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 

6.      Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac 

budowlanych sporządzonego przez Wykonawcę. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczyć 

strefę niebezpieczną pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostałego osprzętu w promieniu równym 

zasięgowi wysięgnika koparki/osprzętu. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć swoje odniesienie w 

opracowywanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zastosowane środki techniczne winny 

wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. 

Podstawą prowadzenia robót budowlano – rozbiórkowo - wykończeniowych są przepisy BHP 

opublikowane w dziennikach ustaw: 

 Ogólne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn.zm.), 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 

313), 

 BHP przy robotach budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - 

rozdział 18), 

 Przepisy pracy na wysokości (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późn.zm.) 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w cytowanych powyżej przepisach i 

rozporządzeniach zapewnia prowadzenie robót budowlano – rozbiórkowo - wykończeniowych w 

sposób bezpieczny i niezagrażający zdrowiu i życiu pracowników. Za stan bhp na placu budowy 

odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on też pracownikiem 

danej budowy, lecz wyróżnia go posiadanie uprawnień do sprawowania samodzielnej funkcji w 

budownictwie. Właściwym organem do kontroli budowy pod kątem m.in. przestrzegania 
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bezpieczeństwa i higieny pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy działająca na mocy ustawy o 

Państwowej Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 r. (Dz.U. 2019 poz. 1251 z późn.zm.). 

W wypadku inwestycji będącej przedmiotem opracowania szczególnie istotne jest spełnienie 

szczegółowych uwag: 

 Inwestor powinien zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ 

nadzoru budowlanego najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy. Należy uniemożliwić osobom 

postronnym wejście na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic 

terenu za pomocą tablic ostrzegawczych. 

 Wykonawca bezwzględnie powinien wyznaczyć strefę niebezpieczną dla pracy koparki oraz 

pozostałego osprzętu wyburzeniowego, jak również całego terenu robót. 

 Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 

konstrukcji przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 

m/sek, w przypadku używania dźwigów roboty przerwać przy szybkości wiatru większej niż 5 

m/sek. 

 Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy 

usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzić gruzu na 

stropach, pomostach i innych częściach obiektu. 

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach, rękawicach 

ochronnych oraz szelkach bezpieczeństwa, 

 Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub 

urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność i wytrzymałość, 

 Na czas wykonywania robót na wysokości, w miejscach zagrożonych spadaniem 

przedmiotów, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną odpowiednio ją ogrodzić i oznakować, 

 Zachowywanie przepisów BHP i środków ostrożności; 

 Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników; 

 Uczestnikom realizacji rozbiórki zapewnić odzież ochronną i kaski; 

 Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej. 

 Zabezpieczenie przy pracach na wysokości – użycie szelek i lin zabezpieczających; 

 Teren budowy oznakować za pomocą znaków ostrzegawczych – dotyczy prac na wysokości; 

 Zaopatrzenie pracowników w narzędzia posiadające atesty i instrukcje określające sposób 

użytkowania, konserwacji i przechowania; 
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 Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych, 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i 

zapoznaje z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 

 Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 

promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających 

wartości dopuszczalne 

 Zaopatrzenie placu budowy w przenośną apteczkę pierwszej pomocy. W razie wypadku 

kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni transport do punktu 

pierwszej pomocy; 

 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporządza kierownik budowy) 

umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów do: 

 Straży Pożarnej  

 Pogotowia Ratunkowego  

 Policji  

 Telefonu alarmowego (112), 

 Pozostałe numery telefoniczne należy umieścić na tablicy informacyjnej zgodnie z 

Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru 

inwestorskiego, nadzór budowlany, itp.) 

 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy 

obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.  

 Telefon komórkowy należy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. 

Lp. 
Przewidywane 

niebezpieczeństwa 
Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrożeniami. 

1. 
Zagrożenie poparzeniem 

ogniowym 

Stosować sprawne narzędzia izolowane, sprzęt ochronny; postępować zgodnie z 

instrukcjami: niniejszą Technologią i obowiązującymi przepisami 

2. 
Zagrożenie potknięciem, 

pośliźnięciem, upadkiem 

Ostrożnie poruszać się po podłożu, stosować odpowiednie obuwie, unikać 

pośpiechu. 

3. Niewłaściwe oświetlenie Stosować lampy przenośne i indywidualne. 
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4. 

Zagrożenie urazami podczas 
transportu materiałów i 

podczas pracy w pobliżu 

czynnych urządzeń 

Zachować ostrożność, utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy, poruszać się 

wyznaczonymi trasami, odgradzać czynne urządzenia od miejsca pracy i 

oznakowywać zarówno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrożeń 

tablicami ostrzegawczymi, stosować okulary ochronne. Organizować pracę 

zgodnie z Instrukcjami i Zarządzeniami obowiązującymi w tym zakresie. 

5. Zagrożenie pożarem 
Zapewnić w rejonie miejsca pracy sprawny i właściwy sprzęt p.poż. w wymaganej 
ilości, postępować zgodnie z instrukcjami i niniejszą Technologią. 

6. 
Upadek podczas prac na 

wysokości 
Stosować atestowany sprzęt przeznaczony do prac na wysokości. 

7. 
Ustała stateczność 

rozbieranych ścian 
Niedopuszczenie do przebywania osób w zasięgu pracy maszyn. 

8. 
Uderzenie spadającym 

odłamkiem 
Niedopuszczenie do przebywania osób w zasięgu pracy maszyn 

7.      Pożar, awaria lub inne zagrożenia: 

Wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni z zasad postępowania na wypadek powstania 

pożaru, awarii lub innych zagrożeń, postępowania w przypadku pożaru a potwierdzenie z 

przeszkolenia powinno mieć formę pisemną.  

W przypadku powstania pożaru pracownicy są zobowiązani do bezzwłocznego poinformowania 

najbardziej zagrożonych pracowników oraz przełożonych a także rozpoczęcia akcji gaśniczej 

sprzętem podręcznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. 

W przypadku niebezpieczeństwa wszyscy pracownicy zostaną poinformowani o konieczności 

opuszczenia terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej. 

Na budowie powinien znajdować się sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi do 

podstawowych jednostek ratowniczych, podręczny sprzęt gaśniczy rozmieszczony zgodnie z planem 

zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne środki określone w technicznych 

warunkach prowadzenia robót budowlanych.  

W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu budowy musi być 

utrzymana w stanie umożliwiającym sprawny dojazd pojazdów jednostek ratowniczych (Straż 

Pożarna, Pogotowie Ratunkowe). 

 

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest do 
sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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8.      Podstawa prawna opracowania 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 1320 z 

późn.zm.), 

2) Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pózn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z 

późn.zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126), 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz.1860 z późn.zm.), 

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287), 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835), 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279), 

9) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 poz.1650 

z późn.zm.), 

10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263 z pózn. zm.), 

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468), 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401). 
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V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 

1. Budynek stodoły – elewacja południowo-wschodnia 

 

 

2. Budynek stodoły elewacja północno-wschodnia oraz północno-zachodnia 
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3. Budynek stodoły - wnętrze 

 

  
4. Budynek obory elewacja południowo-zachodnia oraz północno-zachodnia 
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5. Budynek obory elewacja południowo-wschodnia z widokiem na dobudówkę 

 

 

6. Budynek obory - wnętrze 
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VI. ZAŁĄCZNIKI. 

1. Oświadczenie projektanta. 

2. Uprawnienia projektanta. 

3. Zaświadczenie z izby samorządu inżynierów budownictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


