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1. DANE  OGÓLNE

1.1. PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA.
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z

rozbudową drogi gminnej wraz z budową przepustu w ciągu drogi gminnej nr 270032K
"Pasternik" w Libuszy.

1.2. INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA.
Inwestorem  i  zleceniodawcą  w/w  zadania  jest:
Gmina Biecz
ul. Rynek 1
38-340 Biecz

1.3.  ZAKRES  RZECZOWY.
Lp. Materiał Ilość JM

1. Budowa studni kablowej SK-1 1 kpl.
2. Budowa słupa żelbet 7m pojedynczy 4 szt.
3. Budowa słupa żelbet 7m bliźniaczy z podporą 2 szt.
4. Budowa słupa drewnianego 8,5m 6 szt.
5. Budowa słupa drewnianego bliźniaczego 8,5m 1 szt.
6. Budowa kabla XzTKMXpwn 20x2x0,5 44 m
7. Budowa kabla XzTKMXpwn 5x2x0,5 388 m
8. Montaż złącza typ Gelsnap 7 szt.
9. Montaz złącza typ XAGA 1 szt.

10. Przełożenie kabla światłowodowego OKH 24J (8 stanowisk słupowych) 461 m
11. Przełożenie muf kabla światłowodowego OKH 24J 4 szt.
12. Przełożenie kabla miedzianego XzTKMXpwn 15x4x0,5 141 m
13. Przełożenie kabla miedzianego XzTKMXpwn 10x4x0,5 333 m
14. Przełożenie skrzynki kablowej nasłupowej PS30s, SS20A 4 szt.
15. Montaż poprzecznika słup żelbet pojedynczy 4 szt.
16. Montaż poprzecznika słup żelbet 7m bliźniaczy z podporą 2 szt.
17. Montaż poprzecznika słup drewnianego 8,5m 6 szt.
18. Montaż poprzecznika słup drewnianego bliźniaczego 8,5m 1 szt.
19. Montaż rur osłonowych HDPE-D 160/140 117 m
20. Montaż rur osłonowych HDPE-D 119/110 29 m
21. Demontaż stanowisk słupowych 12 szt.
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1.4.  PODSTAWA  OPRACOWANIA.
Niniejszy  projekt  opracowano  na  podstawie:
· warunków technicznych wydanych przez Orange Polska S.A.,
· inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,
· dodatkowych ustaleń z użytkownikiem sieci teletechnicznej,
· norm i przepisów branżowych.
· plan sytuacyjny w skali 1:500

1.5. UŻYTKOWNIK.
  Użytkownikiem przebudowywanej sieci teletechnicznej będzie Orange Polska S.A.

1.6. HARMONOGRAM  ROBÓT.

Przewidywany  cykl przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zakresie niniejszego
opracowania jest ścisle związany z rozbudową drogi gminnej, przebudową sieci eN PGE
Dystrybucja S.A

1.7.  UZGODNIENIA.

  Projekt  podlega  uzgodnieniu:
Orange Polska S.A.
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2.     ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obecnie  na  terenie, na  którym  będzie  prowadzona  inwestycja  znajduje  się
infrastruktura  techniczna w postaci:

· Sieć telekomunikacyjna

· Kanalizacja sanitarna

· Sieć energetyczna

· Sieć gazowa

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza istotnych zmian co do uzbrojenia terenu:
przebudowę już istniejących sieci.

2.3. OCHRONA ZABYTKÓW.

Teren, na którym ma być prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytków i
nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2.4. EKSPLOATACJA GÓRNICZA.

Teren, na którym prowadzona ma być inwestycja, nie jest terenem górniczym i  nie  jest
zagrożony  osuwaniem  się  mas  ziemnych.

2.5. WYCINKA DRZEW.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie planuje się wycinki istniejących drzew.

2.6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA.

Projektowana przebudowa nie ma ujemnego wpływu na środowisko naturalne.
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3.      OPIS  TECHNICZNY.
3.1.  STAN  ISTNIEJĄCY.

Na obszarze objętym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduję się sieć
telekomunikacyjna:
- w postaci napowietrznej z wykorzystaniem podbudowy słupowej Orange Polska S.A
- ziemna w postaci rurociągu kablowego
- ziemna w postaci kanalizacji dwu – otworowej,

3.2.   PRZEBUDOWA SŁUPÓW.

W związku z kolizją  z przebudowywaną drogą gminną należy  przebudować słupy
telekomunikacyjne zgodnie z planem zagopspodarowania terenu.

3.3.   PRZEBUDOWA, PRZEŁOŻENIE KABLI, MUF, SKRZYNEK.
Po wykonaniu przebudowy stanowisk słupowych wykonać przełożenie istniejących muf

kabla światłowodowego wykorzystując istniejące zapasy.
W przypadku kabli miedzianych wykonać ich przełożenie  wraz z obiektami kablowymi

Nowe słupy zostaną nieznacznie przesunięte od istniejących, więc nie ma potrzeby wykonywania
rozłączeń kabli.

3.4.   ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ KANALIZACJI, RUROCIĄGU.

Na odcinku przebudowywanej drogi konieczne jest zabezpieczenie sieci w postaci
kanalizacji 2-otworowej, rurociągu kablowego w związku  z tym przed robotami drogowymi
przeprowadzić punktowe odkrywki kanalizacji celem stwierdzenia istnienia zabezpieczenia.
Jeżeli istnijąca kanalizacjia telekomunikacyjna jest osłonowana to dodatkowe zabezpieczenie
nie jest wymagane.

W przypadku braku zabezpieczenia należy zabezpieczyć kanalizację po wcześniejszym
zlokalizowaniu miejsc kolizji i odkopaniu na całej długości montażu rur osłonowych.
Zabezpieczenie wykonać rurą osłonową dwudzielną HDPE-D 160/140 oraz HDPE-D 119/110.

W celu prawidłowego montażu rur osłonowych w gruncie należy wykonać podsypkę
piaskową  pod  istniejącym  rurociągiem  o  grubości  min.  15  cm,  na  podsypce  należy  ułożyć rurę
dwudzielną, którą należy zasypać obsypką boczną o grubości 10 cm i obsypką wierzchnią również
o grubości min. 10 cm. Następnie należy resztę wykopu uzupełnić zasypką z rodzimego gruntu,
który nie powinien zawierać więcej niż 10% materiału frakcji 100-150 mm. W celu uniknięcia
osiadania gruntu w przyszłości oraz zapewnienia prawidłowej współpracy pomiędzy rurą a
gruntem, zaleca się zagęszczenie gruntu. Przy zagęszczaniu gruntu nad rurą przy wykorzystaniu
płyty wibracyjnej, minimalna grubość warstwy ochronnej powinna wynosić 25cm.

Miejsca dodatkowego zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej oznaczono na
planie zagospodarowania terenu.
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ZESTAWIENIE RUR OSŁONOWYCH 
 

Lp. Rura Technologia długość [m] Lokalizacja  Obiekt 

1 2xHDPE-D 160/140 przekop 11 Działka 571/2, 573/1 droga 

2 2xHDPE-D 160/140 przekop 13 Działka 574/2, 582/7 droga 

3 2xHDPE-D 160/140 przekop 10 W obrębie budynku nr 68 droga 

4 1xHDPE-D 160/140 przekop 9 W obrębie budynku nr 68 droga 

5 2xHDPE-D 160/140 przekop 14 W obrębie budynku nr 714,126 droga 

6 1xHDPE-D 160/140 przekop 9 W obrębie budynku nr 845 droga 

7 1xHDPE-D 160/140 przekop 14 W obrębie budynku nr 709,811 droga 

8 1xHDPE-D 119/110 przekop 11 W obrębie budynku nr 559 droga 

9 2xHDPE-D 119/110 przekop 9 W obrębie budynku nr 733 droga 

  

  

3.5.      WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 
 

Lp Materiał Jedn. Ilość 

1. Studnia kablowa SK-1 (rama, pokrywa) 1 kpl. 

2. Słup żelbet 7m pojedynczy 4 szt. 

3. Słup żelbet 7m bliźniaczy z podporą 2 szt. 

4. Słup drewniany 8,5m 6 szt. 

5. Słup drewnianego bliźniaczego 8,5m 1 szt. 

6. Kabel XzTKMXpwn 20x2x0,5 44 m 

7. Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 388 m 

8. Gelsnap C-18/5-180 7 szt. 

9. Montaz złącza typ XAGA 55/12 - 300 1 szt. 

10. Poprzecznik 11-otw słup żelbet pojedynczy 4 szt. 

11. Poprzecznik 13-otwo słup żelbet 7m bliźniaczy z podporą 2 szt. 

12. Poprzecznik 11-otw słup drewniany 8,5m 6 szt. 

13. Poprzecznik 13-otw słup drewniany bliźniak 8,5m 1 szt. 

14. Rura osłonowa HDPE-D 160/140 117 m 

15. Rura osłonowa HDPE-D 119/110 29 m 

16. Łącznik żył UY 120 szt. 

 
3.6.  UWAGI  KOŃCOWE.  
 

 Lokalizacja słupa winna być wytyczona w terenie przez uprawnione do tego jednostki 

geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

należy dokładnie zapoznać się z warunkami uzgodnień. Szczególną ostrożność należy zachować w 

przypadku zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z innymi urządzeniami uzbrojenia 

technicznego terenu. Wszelkie prace w rejonie kolizji i zbliżeń związane z przedmiotową 

inwestycją należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb technicznych odpowiedniej branży. 
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Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić pod nadzorem służb
technicznych Orange Polska S.A. Powinny być one wykonane przez firmę specjalistyczną w
zakresie robót telekomunikacyjnych. W terminie 14 dni przed planowanymi pracami należy
wystąpić z pisemnym wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie robót do Orange Polska S.A. Prace
będzie można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu podanego terminu. Przed samym
przystąpieniem do robót należy potwierdzić lub dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej.
Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami. Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego
odbioru.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), oraz
zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności.
Warunkiem rozpoczęcia robót jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych;
- zapoznanie się z projektem przebudowy sieci wraz z dokumentami towarzyszącymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac;
- przekazanie placu budowy wykonawcy;
Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami.
Po wykonaniu prac związanych z budową kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem należy
zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce
prowadzącej obsługę geodezyjną.
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  i  w  czasie  ich  wykonywania  należy również:
a) zapoznać  się  z  warunkami  zawartymi  w  uzgodnieniach, celem  uwzględnienia ich przy
budowie
b) roboty  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  terenu  wykonywać  ręcznie .
c) wszelkie prace wykonywać pod nadzorem  pracowników OPL S.A.
d) przed przystąpieniem do prac poinformować pisemnie OPL S.A. z podaniem imiennie osoby
sprawującej funkcje techniczne na budowie oraz dokonać przekazania placu budowy
e) po zakończeniu robót dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela OPL S.A.   i
przekazać dokumentację powykonawczą właścicielowi sieci.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi
przepisami i normami, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP. Prace ziemne w pobliżu
skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym należy prowadzić w porozumieniu z odpowiednimi
służbami.
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4. WYKAZ  OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW BRANŻOWYCH.

ZN-96/TP S.A.- 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania
techniczne.

ZN-14/OPL- 010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych

ZN-96/TP S.A.- 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.- 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.- 013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe.

Wymagania i badania.
ZN-15/OPL- 014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.- 014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.- 022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-12/TP S.A.- 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-99/TP S.A.- 025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe.
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.- 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A.- 028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.- 029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable  miejscowe o izolacji
i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.- 030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.
ZN-11/TP S.A.- 031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane.

Wymagania i badania.
ZN-11/TP S.A.- 032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe

i przełączeniowe. Wymagania i badania
ZN-05/TP S.A.- 033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania
ZN-12/TP S.A.- 035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącza abonenckie i sieć przyłączeniowa.

Wymagania i badania
ZN-13/TP S.A.- 036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjne

przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.
ZN-10/TP S.A.- 037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów

budowlanych. Wymagania i badania.
ZN-97/TP S.A.- 039 Zakładowy katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne
ZN-97/TP S.A.- 040 Zakładowy katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe

(Uzupełnienie do KNR 5-01)

· Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 1997-09-02 w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów
lub  gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia
(MP Nr 59, poz. 567).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych

         (Dz.U.03 Nr 47 poz.401)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U.05 Nr 219, poz.1864).
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5.  ZAŁĄCZNIKI.
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Biecz , dnia .14.09.2023r. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Oświadczam, że projektowana sieć telekomunikacyjna  realizowana w ramach 
zadania pn.: „  Rozbudowa drogi gminnej nr 270032K wraz z budową 

przepustu w ciągu drogi gminnej nr 270032K “Pasternik’’  w miejscowości 
Libusza  ” 

zostanie zlokalizowana na działkach  rozszerzonego pasa drogowego należących 
do Gminy Biecz . 

 
 
 
 

mgrinż. Witold Fircowicz 
nr upr. 2/93, MAP/BT/0103/14  

         
 
 

 
 



Gorlice, dnia 15.03.2022r. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Oświadczam, że projekt wykonawczy pn.: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z 
budową przepustu w ciągu drogi gminnej nr 270032K "Pasternik" 
 w Libuszy - branża teletechniczna.” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

mgr inż. Witold Fircowicz  
nr upr. 2/93, MAP/BT/0103/14  

         
 
 

    
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Pan Witold Fircowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0103/14
adres zamieszkania ul. Browarna 36/9, 33-300 Nowy Sącz
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-MLU-EKV-NF7 *
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STAROSTA GORLICKI
 Gorlice, dn. 31.08.2023 r.

Znak sprawy: GE.6630.268.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 31.08.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Projekt rozbudowy drogi gminnej w zakresie sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja: Gmina Biecz
Obręb: Libusza, dz.: 1997

Wnioskodawca: NIGBOROWICZ DOMINIK
Święcany 406, 38-242 Skołyszyn

Inwestor:  BURMISTRZ BIECZA
 Rynek 1, 38-340 Biecz

Przewodniczący: Joanna Krzyszycha

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 23.08.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa
Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 GAZOWNIA W GORLICACH
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:
1. Przed przystąpieniem do prac należy zlokalizować istniejący
gazociąg, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejącej sieci
gazowej wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Gorlicach.
2. Skrzyżowanie projektowanej sieci: kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - z istniejącym gazociągiem podlega
odbiorowi (przed zasypaniem wykopów) przez przedstawiciela
Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W przypadku
uszkodzenia gazociągu w związku z w/w pracami Gazownia w
Gorlicach wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.
3. W przypadku skrzyżowań realizowanych przewiertem należy
dostarczyć profil przewiertu względem istniejącego gazociągu w
miejscu skrzyżowania.
4. Projektowane sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, deszczowa
powinny być zlokalizowane poniżej gazociągu. Odległość pionowa
pomiędzy ściankami krzyżujących się przewodów powinna być nie
mniejsza niż 0,2 m.

Rafał Dybaś
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5. Prowadzenie prac należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)
6. Prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej
wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.
7.Uzgodnienie dokumentacji nie wiąże się z akceptacją zwiększenia
zakresu zlecenia i kosztów z tym związanych.
8. Jak w piśmie (warunki przebudowy)
nr:PSGKR.ZMSZ.763.1153506.1.23 z dnia 09-05-2023,
PSGKR.ZMSZ.763.1104157.1.21 z dnia 03-05-2021
9.Prowadzenie prac należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)

2 Gmina Biecz  Uczestnik nieobecny na naradzie

3 Orange Polska  Uczestnik nieobecny na naradzie

4 PGE Dystrybucja RE KROSNO  Uczestnik nieobecny na naradzie

5 POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

Jan Dubiel

Wnioskodawca

NIGBOROWICZ DOMINIK

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 1744342031, 1744342655A, 1744342656A,
1744342657, 1744342658, 1744342710A, 1744342711, 174465300.

Z upoważnienia
Joanna Krzyszycha

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).



Legenda:

- oś drogi
- krawężnik betonowy zaniżony

- krawędź pobocza / krawędź zjazdu

- betonowa studnia kontrolna kanalizacji deszczowej
- wpust deszczowy uliczny
- kanał deszczowy z rur HDPE
- przykanalik z rur HDPE

- obrzeże betonowe

- granica działek
Istniejące zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- krawężnik
- przepust rurowy
- ogrodzenie
- wpust jezdniowy
- sieć kanalizacyjna

- sieć gazowa
- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna
- napowietrzna sieć teletechniczna

- sieć elektryczna

- krawężnik betonowy

- przepust pod koroną drogi

- krawędź jezdni

- barieroporęcz U-11b

- zakończenie przepustu - kołnierzowe z umocnieniem

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn63
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn40

-Proj. rura osłonowa dla gazociągu:
dn125 - R.o PE100 RC SDR17 dn180
dn90 - R.o PE100 RC SDR17 dn140
dn63 - R.o PE100 RC SDR17 dn110
dn40 - R.o PE100 RC SDR17 dn90

- Miejsce przepięcia istniejącego gazociągu

-Zmiana lokalizacji szafki gazowej

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn125
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn90

-Rura osłonowa dwudzielna dn 110PS typu AROT

-Proj. odcinek wodociągu
-Proj. odcinek kanalizacji sanitarnej
-Proj. studnia kanalizacji sanitarnej

- sieć teletechniczna

- korytko betonowe
- istniejące zagospodarowanie terenu do rozbiórki
- rów drogowy
- miejsce wypoczynkowe
- sączek kruszywowy
- ogrodzenie

- osadnik, zgodnie z KPED 01.14

- istniejące sieci uzbrojenia terenu do rozbiórki

- proj. słup telekomunikacyjny pojedynczy

- proj. studnia kablowa SKR-2
- proj.  rura 1xRO 125/108

rura 3xRS 40/3,7 z wyróżnikiem niebieskim, czerwonym, zielonym
rura 1xWMR Ø40 w rurze osłonowej 40 + 7x10/8m

- proj. rura osłonowa 1xHDPE 125/7

- proj. kabel napowietrzny telekomunikacyjny (kierunek)
- proj. słup telekomunikacyjny bliźniaczy

- proj. słup oświetleniowy
- proj. kabeł oświetleniowy
- proj. rura ochronna

-Zespół zaporowo upustowy DN100

N

DRPLQXP
Dominik Nigborowicz

Święcany 406
 38-242 Skołyszyn

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Nazwa obiektu bud.

Projektant

Numer uprawnień bud.

Data sporządzenia

1:500

Podpismgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19

Skala

2.1Nr rys.
Tytuł rysunku

Nazwa zamierzenia
budowlanego

droga

Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową przepustu
 w ciągu drogi gminnej nr 270032K "Pasternik" w Libuszy

sierpień 2023 r.

Plansza ustytuowania
uzbrojenia terenu

- proj. rura osłonowa 2xHDPE_D 160/140, 1xHDPE_D 110/119

Joanna Krzyszycha
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Legenda:

- oś drogi
- krawężnik betonowy zaniżony

- krawędź pobocza / krawędź zjazdu

- betonowa studnia kontrolna kanalizacji deszczowej
- wpust deszczowy uliczny
- kanał deszczowy z rur HDPE
- przykanalik z rur HDPE

- obrzeże betonowe

- granica działek
Istniejące zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- krawężnik
- przepust rurowy
- ogrodzenie
- wpust jezdniowy
- sieć kanalizacyjna

- sieć gazowa
- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna
- napowietrzna sieć teletechniczna

- sieć elektryczna

- krawężnik betonowy

- przepust pod koroną drogi

- krawędź jezdni

- barieroporęcz U-11b

- zakończenie przepustu - kołnierzowe z umocnieniem

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn63
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn40

-Proj. rura osłonowa dla gazociągu:
dn125 - R.o PE100 RC SDR17 dn180
dn90 - R.o PE100 RC SDR17 dn140
dn63 - R.o PE100 RC SDR17 dn110
dn40 - R.o PE100 RC SDR17 dn90

- Miejsce przepięcia istniejącego gazociągu

-Zmiana lokalizacji szafki gazowej

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn125
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn90

-Rura osłonowa dwudzielna dn 110PS typu AROT

-Proj. odcinek wodociągu
-Proj. odcinek kanalizacji sanitarnej
-Proj. studnia kanalizacji sanitarnej

- sieć teletechniczna

- korytko betonowe
- istniejące zagospodarowanie terenu do rozbiórki
- rów drogowy
- miejsce wypoczynkowe
- sączek kruszywowy
- ogrodzenie

- osadnik, zgodnie z KPED 01.14

- istniejące sieci uzbrojenia terenu do rozbiórki

- proj. słup telekomunikacyjny pojedynczy

- proj. studnia kablowa SKR-2
- proj.  rura 1xRO 125/108

rura 3xRS 40/3,7 z wyróżnikiem niebieskim, czerwonym, zielonym
rura 1xWMR Ø40 w rurze osłonowej 40 + 7x10/8m

- proj. rura osłonowa 2xHDPE_D 110/6,3
- proj. rura osłonowa 1xHDPE 125/7

- proj. kabel napowietrzny telekomunikacyjny (kierunek)
- proj. słup telekomunikacyjny bliźniaczy

- proj. słup oświetleniowy
- proj. kabeł oświetleniowy
- proj. rura ochronna

-Zespół zaporowo upustowy DN100

N

DRPLQXP
Dominik Nigborowicz

Święcany 406
 38-242 Skołyszyn

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Nazwa obiektu bud.

Projektant

Numer uprawnień bud.

Data sporządzenia

1:500

Podpismgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19

Skala

2.2Nr rys.
Tytuł rysunku

Nazwa zamierzenia
budowlanego

droga

Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową przepustu
 w ciągu drogi gminnej nr 270032K "Pasternik" w Libuszy

sierpień 2023 r.

Plansza ustytuowania
uzbrojenia terenu

pmitu
Pisanie tekstu
- proj. rura osłonowa 2xHDPE_D 160/140, 1xHDPE_D 110/119

Joanna Krzyszycha

pmitu
Prostokąt
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Legenda:

- oś drogi
- krawężnik betonowy zaniżony

- krawędź pobocza / krawędź zjazdu

- betonowa studnia kontrolna kanalizacji deszczowej
- wpust deszczowy uliczny
- kanał deszczowy z rur HDPE
- przykanalik z rur HDPE

- obrzeże betonowe

- granica działek
Istniejące zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- krawężnik
- przepust rurowy
- ogrodzenie
- wpust jezdniowy
- sieć kanalizacyjna

- sieć gazowa
- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna
- napowietrzna sieć teletechniczna

- sieć elektryczna

- krawężnik betonowy

- przepust pod koroną drogi

- krawędź jezdni

- barieroporęcz U-11b

- zakończenie przepustu - kołnierzowe z umocnieniem

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn63
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn40

-Proj. rura osłonowa dla gazociągu:
dn125 - R.o PE100 RC SDR17 dn180
dn90 - R.o PE100 RC SDR17 dn140
dn63 - R.o PE100 RC SDR17 dn110
dn40 - R.o PE100 RC SDR17 dn90

- Miejsce przepięcia istniejącego gazociągu

-Zmiana lokalizacji szafki gazowej

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn125
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn90

-Rura osłonowa dwudzielna dn 110PS typu AROT

-Proj. odcinek wodociągu
-Proj. odcinek kanalizacji sanitarnej
-Proj. studnia kanalizacji sanitarnej

- sieć teletechniczna

- korytko betonowe
- istniejące zagospodarowanie terenu do rozbiórki
- rów drogowy
- miejsce wypoczynkowe
- sączek kruszywowy
- ogrodzenie

- osadnik, zgodnie z KPED 01.14

- istniejące sieci uzbrojenia terenu do rozbiórki

- proj. słup telekomunikacyjny pojedynczy

- proj. studnia kablowa SKR-2
- proj.  rura 1xRO 125/108

rura 3xRS 40/3,7 z wyróżnikiem niebieskim, czerwonym, zielonym
rura 1xWMR Ø40 w rurze osłonowej 40 + 7x10/8m

- proj. rura osłonowa 1xHDPE 125/7

- proj. kabel napowietrzny telekomunikacyjny (kierunek)
- proj. słup telekomunikacyjny bliźniaczy

- proj. słup oświetleniowy
- proj. kabeł oświetleniowy
- proj. rura ochronna

-Zespół zaporowo upustowy DN100

N

DRPLQXP
Dominik Nigborowicz

Święcany 406
 38-242 Skołyszyn

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Nazwa obiektu bud.

Projektant

Numer uprawnień bud.

Data sporządzenia

1:500

Podpismgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19

Skala

2.3Nr rys.
Tytuł rysunku

Nazwa zamierzenia
budowlanego

droga

Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową przepustu
 w ciągu drogi gminnej nr 270032K "Pasternik" w Libuszy

sierpień 2023 r.

Plansza ustytuowania
uzbrojenia terenu

- proj. rura osłonowa 2xHDPE_D 160/140, 1xHDPE_D 110/119

Joanna Krzyszycha
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Legenda:

- oś drogi
- krawężnik betonowy zaniżony

- krawędź pobocza / krawędź zjazdu

- betonowa studnia kontrolna kanalizacji deszczowej
- wpust deszczowy uliczny
- kanał deszczowy z rur HDPE
- przykanalik z rur HDPE

- obrzeże betonowe

- granica działek
Istniejące zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- krawężnik
- przepust rurowy
- ogrodzenie
- wpust jezdniowy
- sieć kanalizacyjna

- sieć gazowa
- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna
- napowietrzna sieć teletechniczna

- sieć elektryczna

- krawężnik betonowy

- przepust pod koroną drogi

- krawędź jezdni

- barieroporęcz U-11b

- zakończenie przepustu - kołnierzowe z umocnieniem

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn63
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn40

-Proj. rura osłonowa dla gazociągu:
dn125 - R.o PE100 RC SDR17 dn180
dn90 - R.o PE100 RC SDR17 dn140
dn63 - R.o PE100 RC SDR17 dn110
dn40 - R.o PE100 RC SDR17 dn90

- Miejsce przepięcia istniejącego gazociągu

-Zmiana lokalizacji szafki gazowej

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn125
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn90

-Rura osłonowa dwudzielna dn 110PS typu AROT

-Proj. odcinek wodociągu
-Proj. odcinek kanalizacji sanitarnej
-Proj. studnia kanalizacji sanitarnej

- sieć teletechniczna

- korytko betonowe
- istniejące zagospodarowanie terenu do rozbiórki
- rów drogowy
- miejsce wypoczynkowe
- sączek kruszywowy
- ogrodzenie

- osadnik, zgodnie z KPED 01.14

- istniejące sieci uzbrojenia terenu do rozbiórki

- proj. słup telekomunikacyjny pojedynczy

- proj. studnia kablowa SKR-2
- proj.  rura 1xRO 125/108

rura 3xRS 40/3,7 z wyróżnikiem niebieskim, czerwonym, zielonym
rura 1xWMR Ø40 w rurze osłonowej 40 + 7x10/8m

- proj. rura osłonowa 1xHDPE 125/7

- proj. kabel napowietrzny telekomunikacyjny (kierunek)
- proj. słup telekomunikacyjny bliźniaczy

- proj. słup oświetleniowy
- proj. kabeł oświetleniowy
- proj. rura ochronna

-Zespół zaporowo upustowy DN100
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Dominik Nigborowicz
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 38-242 Skołyszyn

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Nazwa obiektu bud.

Projektant

Numer uprawnień bud.

Data sporządzenia

1:500

Podpismgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19

Skala

2.4Nr rys.
Tytuł rysunku

Nazwa zamierzenia
budowlanego

droga

Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową przepustu
 w ciągu drogi gminnej nr 270032K "Pasternik" w Libuszy

sierpień 2023 r.

Plansza ustytuowania
uzbrojenia terenu

- proj. rura osłonowa 2xHDPE_D 160/140, 1xHDPE_D 110/119

Joanna Krzyszycha
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Legenda:

- oś drogi
- krawężnik betonowy zaniżony

- krawędź pobocza / krawędź zjazdu

- betonowa studnia kontrolna kanalizacji deszczowej
- wpust deszczowy uliczny
- kanał deszczowy z rur HDPE
- przykanalik z rur HDPE

- obrzeże betonowe

- granica działek
Istniejące zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- krawężnik
- przepust rurowy
- ogrodzenie
- wpust jezdniowy
- sieć kanalizacyjna

- sieć gazowa
- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna
- napowietrzna sieć teletechniczna

- sieć elektryczna

- krawężnik betonowy

- przepust pod koroną drogi

- krawędź jezdni

- barieroporęcz U-11b

- zakończenie przepustu - kołnierzowe z umocnieniem

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn63
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn40

-Proj. rura osłonowa dla gazociągu:
dn125 - R.o PE100 RC SDR17 dn180
dn90 - R.o PE100 RC SDR17 dn140
dn63 - R.o PE100 RC SDR17 dn110
dn40 - R.o PE100 RC SDR17 dn90

- Miejsce przepięcia istniejącego gazociągu

-Zmiana lokalizacji szafki gazowej

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn125
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn90

-Rura osłonowa dwudzielna dn 110PS typu AROT

-Proj. odcinek wodociągu
-Proj. odcinek kanalizacji sanitarnej
-Proj. studnia kanalizacji sanitarnej

- sieć teletechniczna

- korytko betonowe
- istniejące zagospodarowanie terenu do rozbiórki
- rów drogowy
- miejsce wypoczynkowe
- sączek kruszywowy
- ogrodzenie

- osadnik, zgodnie z KPED 01.14

- istniejące sieci uzbrojenia terenu do rozbiórki

- proj. słup telekomunikacyjny pojedynczy

- proj. studnia kablowa SKR-2
- proj.  rura 1xRO 125/108

rura 3xRS 40/3,7 z wyróżnikiem niebieskim, czerwonym, zielonym
rura 1xWMR Ø40 w rurze osłonowej 40 + 7x10/8m

- proj. rura osłonowa 1xHDPE 125/7

- proj. kabel napowietrzny telekomunikacyjny (kierunek)
- proj. słup telekomunikacyjny bliźniaczy

- proj. słup oświetleniowy
- proj. kabeł oświetleniowy
- proj. rura ochronna

-Zespół zaporowo upustowy DN100
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Nazwa obiektu bud.

Projektant

Numer uprawnień bud.

Data sporządzenia

1:500

Podpismgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19

Skala

2.5Nr rys.
Tytuł rysunku

Nazwa zamierzenia
budowlanego

droga

Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową przepustu
 w ciągu drogi gminnej nr 270032K "Pasternik" w Libuszy

sierpień 2023 r.

Plansza ustytuowania
uzbrojenia terenu

- proj. rura osłonowa 2xHDPE_D 160/140, 1xHDPE_D 110/119

Joanna Krzyszycha
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Legenda:

- oś drogi
- krawężnik betonowy zaniżony

- krawędź pobocza / krawędź zjazdu

- betonowa studnia kontrolna kanalizacji deszczowej
- wpust deszczowy uliczny
- kanał deszczowy z rur HDPE
- przykanalik z rur HDPE

- obrzeże betonowe

- granica działek
Istniejące zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- krawężnik
- przepust rurowy
- ogrodzenie
- wpust jezdniowy
- sieć kanalizacyjna

- sieć gazowa
- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna
- napowietrzna sieć teletechniczna

- sieć elektryczna

- krawężnik betonowy

- przepust pod koroną drogi

- krawędź jezdni

- barieroporęcz U-11b

- zakończenie przepustu - kołnierzowe z umocnieniem

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn63
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR11 dn40

-Proj. rura osłonowa dla gazociągu:
dn125 - R.o PE100 RC SDR17 dn180
dn90 - R.o PE100 RC SDR17 dn140
dn63 - R.o PE100 RC SDR17 dn110
dn40 - R.o PE100 RC SDR17 dn90

- Miejsce przepięcia istniejącego gazociągu

-Zmiana lokalizacji szafki gazowej

-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn125
-Proj. odcinek gazociągu niskiego ciśnienia
PE 100 RC SDR17 dn90

-Rura osłonowa dwudzielna dn 110PS typu AROT

-Proj. odcinek wodociągu
-Proj. odcinek kanalizacji sanitarnej
-Proj. studnia kanalizacji sanitarnej

- sieć teletechniczna

- korytko betonowe
- istniejące zagospodarowanie terenu do rozbiórki
- rów drogowy
- miejsce wypoczynkowe
- sączek kruszywowy
- ogrodzenie

- osadnik, zgodnie z KPED 01.14

- istniejące sieci uzbrojenia terenu do rozbiórki

- proj. słup telekomunikacyjny pojedynczy

- proj. studnia kablowa SKR-2
- proj.  rura 1xRO 125/108

rura 3xRS 40/3,7 z wyróżnikiem niebieskim, czerwonym, zielonym
rura 1xWMR Ø40 w rurze osłonowej 40 + 7x10/8m

- proj. rura osłonowa 1xHDPE 125/7

- proj. kabel napowietrzny telekomunikacyjny (kierunek)
- proj. słup telekomunikacyjny bliźniaczy

- proj. słup oświetleniowy
- proj. kabeł oświetleniowy
- proj. rura ochronna

-Zespół zaporowo upustowy DN100
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Data sporządzenia
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Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową przepustu
 w ciągu drogi gminnej nr 270032K "Pasternik" w Libuszy

sierpień 2023 r.

Plansza ustytuowania
uzbrojenia terenu

- proj. rura osłonowa 2xHDPE_D 160/140, 1xHDPE_D 110/119

Joanna Krzyszycha
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6. RYSUNKI.

Rys nr 1 arkuszy 1     Mapa orientacyjna
Rys nr 2 arkuszy 6   Plan zagospodarowania terenu
Rys nr 3 arkuszy 4     Schemat przebudowy
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