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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu remontu kotłowni w budynku szpitala  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  

w Olsztynie, ul. Jagiellońska78 

1.  DANE  OGÓLNE 
1.1. Podstawa opracowania 

− Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z poźn. zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. 2002 r  poz. 1422 z poźn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów ( Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z poźn. zm.) 

− ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  
− Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane 
− inwentaryzacja zakresowa stanu istniejącego 
− wizja lokalna w obiekcie, 
− Inwentaryzacja wyposażenia oraz instalacji c.o. kotłowni, oprac. EMERGO,  

M. Szałkowski, Olsztyn, 03.2019 r. 
 

1.2. Zakres opracowania 
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem część sanitarną i elektryczną  – 

projekt remontu kotłowni szpitalnej w zakresie: 
a) sanitarnym tj.: remont sekcji podgrzewania c.w.u. w związku z niedoborami w produkcji 

ciepłej wody, przebudowę instalacji gazowej wraz z montażem systemu detekcji metanu 
oraz tlenku węgla wraz automatycznym odcięciem dopływ gazu do kotłowni oraz 
sygnalizatorami optyczno-akustycznymi (zew. i wew.), 

b) elektrycznym tj.: wykonania nowej instalacji elektrycznej dla projektowanych urządzeń 
elektrycznych w kotłowni. 

1.3. Opis stanu istniejącego 

W rozpatrywanym budynku wbudowana jest kotłownia zapewniająca ciepło                       
dla potrzeb szpitala. Źródłem ciepła w kotłowni są następujące kotły grzewcze: 

 
Ki-1 - istniejący kocioł gazowy Camino -75 o mocy 650 kW 
Ki-2 - istniejący kocioł gazowy Camino -75 o mocy 650 kW 
Ki-3 - istniejący kocioł na biomasę Binder RRK 640-850 o mocy 850 kW 
 
Kp-1 - projektowany kocioł gazowy Buderus Logano PLus KB372-250 o mocy 250 kW 
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Układ kotłów zasila rozdzielacze c.o. z których zrealizowano rozdział ciepła na sekcje 
ogrzewania grzejnikowego, ciepła technologicznego oraz ładowania zasobników ciepłej wody.  

Kotłownia wodna pompowa, pracującą w układzie mieszanym tj. kocioł na biomasę 
pracuje w układzie otwartym, a kotły gazowe w układzie zamkniętym, zabezpieczona 
naczyniami wzbiorczymi otwartym oraz przeponowym i zaworem bezpieczeństwa, 
sterowana regulatorem. Instalacja rurowa wykonana jest z rur stalowych łączonych poprzez 
spawanie gazowe. Armatura i uzbrojenie są połączone z instalacja połączeniami skręcanymi 
i kołnierzowymi. 

1.3.1. Instalacja gazu 
Kotłownia posiada doprowadzoną instalację gazu do pomieszczenia kotłowni. 

Skrzynka gazowa wraz z głównym zaworem gazu znajduje się na ścianie zewnętrznej 
budynku. Stacja redukcyjno-pomiarowa znajduje się w niewielkiej odległości                             
od budynku. Urządzenia w kotłowni zasilane są za pomocą dwóch sekcji gazowych. 
Kotłownia nie posiada systemu detekcji gazu z automatycznym odcięciem dopływu gazu 
w trakcie awarii oraz nie posada zaworu zbiorczego odcięcia gazu urządzeń gazowych                         
w kotłowni. 

2. KOTŁOWNIA  GAZOWA  C.W.U. 

2.1. Demontaż wybranych elementów kotłowni 
W związku z remontem kotłowni należy przeprowadzić następujące roboty 

demontażowe: 
- demontaż zasobników c.w.u 2x1000 l (poz. 21 w inwentaryzacji) wraz z osprzętem 
- demontaż zasobnika biwalentnego solarnego wraz z osprzętem 
- demontaż nieczynnej baterii kolektorów słonecznych na dachu kotłowni, 

2.2. Wymogi jakościowe elementów kotłowni 

2.2.1. Urządzenia grzewcze 

KOCIOŁ (1): 
− prod. Buderus typu Logano Plus KB372-250, Qc=250 kW lub równoważny tj. 
− korpus kotła wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego 
− maksymalna temperatura zasilania – 95 oC (z uwagi na obieg c.t.) 
− maksymalna różnica temperatur zasilania i powrotu – 50 oK 
− maksymalny opór przepływu wody grzewczej – 50 mbar 
− cieśnienie robocze do 6 bar 
− maksymalny współczynnik pojemności wodnej – 0,2 dm3/1kW 
− z modulacją mocy od 35 kW  
− sprawność przy temp. znamionowej 80/60oC - min. 97%  
− normatywny wskaźnik emisji NOx-max. 50 mg/kWh 
− normatywny wskaźnik emisji CO – max. 20 mg/kWh 
− możliwością doposażenia kotła w neutralizator skroplin, wyprodukowany przez                          

tego samego producenta jednostki kotłowej, 
− z możliwością wyposażenia w automatykę sterującą, pogodową, z wyświetlaczem i 

ekranem dotykowym o przekątnej min 5cali,  
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− z możliwością wyposażenia automatyki sterującej w moduł zdalnego sterowania 
przyłączany kablem lub bezprzewodowo, 

− z dopuszczeniem przez producenta kotła, przyłączenia kotła do instalacji bez potrzeby 
montowania sprzęgła hydraulicznego, 

AUTOMATYKA  
− prod. Buderus Logamatic R5313 lub równoważna tj. 
− wbudowany protokół ModBus TC/IP 
− panel dotykowy, kolorowy 7” 

PODGRZEWACZ  C.W.U (7).: 
− prod. Buderus typu SU1000.5-B lub równoważny tj. 
− pojemność nominalna V=1000 l 
− korpus stalowy, emaliowany, pokryty powłoką termo glazury 
− izolowany płaszcz polistyrenowy o grubości  

2.2.2. Wyposażenie technologiczne 

ARMATURA i UZBROJENIE 
− naczynie wzbiorcze c.o. (2) – do zamkniętych instalacji grzewczych, płaszcz stalowy 

lakierowany, stojący, z niewymienną półmembraną, zgodne z EN13831, znak CE, 
dopuszczalne parametry pracy ciśnienie 6 bar, temp. pracy naczynia  120 °C,  
temp. pracy membrany 70 °C, ciśnienie wstępne: 1,5 bar 

− pompa obiegowa (3) – WILO Stratos MAXO-D 40/0,5-8, Hp=2,5 m sł. H2O, V=7,9 m3/h,  
~230V, podwójna (dwa wirniki na jednym korpusie, praca-rezerwa), wysoko 
energooszczędne, klasy energetycznej „A”, wyposażone w ciekłokrystaliczny wyświetlacz 
parametrów i stanu (funkcji) pracy pompy, zasilanie 230V, z możliwością zdalnej obsługi 
pompy i dokonywania nastawień i kontroli serwisowej poprzez pilot zdalnego 
sterowania, wymagany współczynnik efektywności energetycznej EEI<0,18 + łupina 
termoizolacyjna, lub równoważna 

− magnetoodmulacz (4) – dn 65, max. ciśnienie pracy: PN 16, max. temperatura pracy: 
100 °C, z łupiną termoizolacyjną, z funkcją odmulania inercyjnego, odmulania 
sedymentacyjnego, filtracji mechanicznej, separacji powietrza, wysuwany, 
neodymowy stos magnetyczny, filtr o splocie ze stali nierdzewnej, czyszczenie bez 
zatrzymywania instalacji, + łupina termoizolacyjna 

− pompa obiegowa (5) – WILO Stratos MAXO-D 40/0,5-8, Hp=2,0 m sł. H2O, V=5,2 m3/h,  
~230V, podwójna (dwa wirniki na jednym korpusie, praca-rezerwa), wysoko 
energooszczędne, klasy energetycznej „A”, wyposażone w ciekłokrystaliczny wyświetlacz 
parametrów i stanu (funkcji) pracy pompy, zasilanie 230V, z możliwością zdalnej obsługi 
pompy i dokonywania nastawień i kontroli serwisowej poprzez pilot zdalnego 
sterowania, wymagany współczynnik efektywności energetycznej EEI<0,18 + łupina 
termoizolacyjna, lub równoważna 

− naczynie wzbiorcze c.w.u. (6) – do instalacji wody użytkowej, płaszcz stalowy, stojący, 
lakierowany na zewnątrz i wewnątrz, wewnętrzna powłoka zgodnie z KTW-A, , z 
wymienna workową membraną butylową, zgodne z EN13831 i DVGW, znak CE, 
przyłączenie poprzez armaturę przepływową,  Flowjet 1 1/4'',  przestrzeń gazowa 
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wyposażona w manometr, atest PZH, dopuszczalne parametry pracy ciśnienie 10 bar, 
temp. pracy naczynia  70 °C, ciśnienie wstępne: 4,0 bar 

− pompa cyrkulacyjna do c.w.u. (8) – WILO Stratos ZD 32/1-12, Hp= 4,5 m sł. H2O, V= 1,5 
m3/h,  ~230V,  korpus z mosiądzu lub z brązu, , podwójna (dwa wirniki na jednym 
korpusie, praca-rezerwa), wysoko energooszczędne, klasy energetycznej „A”, wyposażone 
w ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów i stanu (funkcji) pracy pompy, zasilanie 
230V, z możliwością zdalnej obsługi pompy i dokonywania nastawień i kontroli 
serwisowej poprzez pilot zdalnego sterowania, wymagany współczynnik efektywności 
energetycznej EEI<0,23 + łupina termoizolacyjna, lub równoważna 

− neutralizator skroplin (9) - neutralizator z tworzywa sztucznego, z półką 
neutralizującą i strefą spiętrzania, regulacja poziomu kondensatu poprzez pompę 
kondensatu o wysokości podnoszenia H=2 m, 

− rura falista (10) - ze stali nierdzewnej, elastyczna, L=1,0m, z izolacją kauczukową  
gr 15 mm, max. ciśnienie robocze 4 bar (PN4), temperatura robocza do 100 °C 

− kompaktowa stacja demineralizacji wody (11)– qmin=1,0 m3/h,  
Buderus IWR-25MB, lub równoważna 

− zawór trójdrogowy, termostatyczny (12) – mosiężny, z brązu lub ze stali 
nierdzewnej, dn50, z płynną regulacją temperatury wody na wylocie, temperatura 
robocza  10 °C do 65 °C, PN6, atest PZH, 

− klapa zwrotna (KZ) - obudowa i pokrywa wykonane z żeliwa szarego G-25, gniazdo 
zaworu z mosiądzu, uszczelnienie bezazbestowe, max. ciśnienie robocze 16 bar                   
(PN 16), temperatura robocza  –10 °C do 110 °C 

− grupa bezpieczeństwa (ZB1) – Buderus, R1 1/4", manometr, odpowietrznik, zawór 
bezpieczeństwa 3 bar,  łupina izolacyjna, lub równoważna 

− zawór bezpieczeństwa (ZB2) - zawór bezpieczeństwa, membranowy, ∅25, po=5 bar, 
z przeznaczeniem do wody użytkowej, atest PZH, 

− termomanometr (TM) - termomanometr 0 - 130oC i 0-0,6MPa, z tulejami  i  kurkami 
manometrycznymi 

− wodomierz (W1) - wodomierz skrzydełkowy typu JS-1,5, dn 15 mm, (do wody zimnej) 
− system detekcji gazu (DG) – system detekcji metanu oraz tlenku węgla, moduł 

sterujący (przetwornik sygnałów), dwa zawory odcinające, elektromagnetyczne dn 65, 
kołnierzowe, czujnik metanu (CH4), czujnik tlenku węgla (CO), zewnętrzny 
sygnalizator optyczno-akustyczny  110 dB, 

2.3. Bilans zapotrzebowania na c.w. wodę 
- ilość łóżek – 200 
- ilość personelu – 150 

- wsp. nierównomierności rozbioru Nh – 2,0 (wg "Projektowanie instalacji ciepłej 

wody użytkowej " S. Mańkowski, wyd. ARKADY 1981, s. 25, Tablica 1-3) 
stąd: 
Gśr h= (200*325 l/łóżko+150*75 l/os)/24=76250/24=3177 l/h 
Gmax h= Gśr h*Nh= 3,17 m3*2,0=6,34 m3/h 
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2.4. Bilans zapotrzebowania na ciepło 
- ilość wody – q=3177 l/h 
- parametry wody tz/tp=10/60 oC 

stąd 
Q=1,163*∆t*q=1,163*50*3177=184 742 W= 185 kW 

2.5. Dobór kotła 
Na dobór mocy kotła wpływa jego sprawność, i tak dla określonej w pkt. 2.2.1 

sprawności nie mniejszej niż 97%, moc źródła ciepła wynosi: 
Qk=185/0,97≅190 kW 

z czego wynika, że minimalna moc kotła gazowego, z uwzględnieniem 15% rezerwy mocy 
wynosi: 

Q=1,15*Qk=1,15*190≅218,5 kW 
 
Dobrano kocioł prod. Buderus typu Logano Plus GB372-250 o mocy 232,9 kW przy 

parametrach wody grzewczej tz/tp=80/60 oC lub równoważny 

2.6. Dobór podgrzewacza c.w.u. 
- ilość wody – q=3177 l/h 
- ilość podgrzewaczy – 3 szt. 
- moc wężownicy dolnej Q=185/3=61,6 kW 

 

Dobrano trzy podgrzewacze prod. Buderus typu SU1000.5-B lub równoważny                
o pojemności 3x1000 l, biwalentny z dwiema wężownicami, przy temp. wody użytkowej 
tz/tp=10/60 oC.  

Moc dolnej wężownicy (brak danych w materiałach producenta) obliczono z 
proporcji tj. zgodnie z informacją producenta mocy górnej wężownicy przy 
powierzchni grzewczej 1,5m2 wynosi Q1=40 kW, zatem moc dolnej wężownicy o 
powierzchni 2,5 m2 wynosi: 

Q2=2,5*40/1,5=66 kW 
Z powyższego wynika, że łączna moc grzewcza wężownic w podgrzewaczu 

wynosi: 
Qp=Q1+Q2=40+66=106 kW 
 
Biorąc pod uwagę wielkość wydajności stałej jednego podgrzewacza równą 

q=22l/min przy 40 kW mocy wężownicy górnej, to wydajność stała przy pracy 
ciągłej dolnej wężownicy  wyniesie: 

qmax=(Q2*22/40)*60*3=(66*22/40)*60*3=6534 l/h=6,54 m3/h 
stąd  

qmax > Gmax h 
 
Natomiast wydajność maksymalna układu podgrzewaczy przy jednoczesnej 

pracy dwóch wężownic wyniesie: 
qmax=(Qp*22/40)*60*3=(106*22/40)*60*3=10494 l/h=10,5 m3/h 
 



Remont kotłowni w SPZGiCHP w Olsztynie 

 

- 9 - 

2.7. Parametry instalacji  
- ładowanie podgrzewaczy c.w.u z kotła projektowanego tz/tp=80/60 oC  

(dolna wężownica) 
- ładowanie podgrzewaczy c.w.u. z kotłowni istniejącej tz/tp=80/60 oC                         

(górna wężownica)  

2.8. Opis ogólny działania 
Działanie i układ hydrauliczny kotłowni zasadniczo nie ulega zmianie. 

Dodatkowa jednostka kotłowa przeznaczona będzie tylko do podgrzewania c.w.u. ,                  
a dotychczasowa sekcja ładowania podgrzewaczy c.w.u będzie stanowić rezerwowe 
źródło ciepła dla podgrzewaczy. Kotłowania doposażona będzie w system detekcji 
metanu oraz tlenku węgla z zaworami odcinającymi na sekcjach instalacji gazowej,                        
a także w zbiorcze zawory odcięcia gazu. Podstawowym źródłem ciepła będzie 
wbudowany kocioł gazowy kondensacyjny o mocy całkowitej 250 kW i parametrach 
wody grzewczej 80/60 oC, zapewniającej pokrycie zapotrzebowania na ciepło                              
o mocy 185 kW.  

Z uwagi na zamiar późniejszej dalszej modernizacji i rozbudowy obiektów 
kompleksu szpitala, zaprojektowany nowy układ podgrzewu wody zlikwiduje niedobory 
ciepłej wody oraz zapewni możliwość zwiększania jej produkcji w ramach posiadanej 
mocy cieplnej (do 10,5m3/h). Źródło ciepła stanowić będzie stojący kocioł gazowy, 
kondensacyjny, o płynnej modulacji mocy grzewczej i cechujący się parametrami 
technicznymi opisanymi w pkt. 2.2.1. 

Pracą kotłowni sterować będzie automatyka kotłowa. Automatyka musi posiadać 
algorytm dezynfekcji termicznej oraz moduł regulacji cyrkulacją c.w.u. (czujnik 
temperatury w zasobniku, pompa ładująca oraz pompa cyrkulacyjna). 

2.9. Technologia kotłowni 
Zaprojektowano montaż jednego kotła stojącego (1). Kocioł gazowy, 

kondensacyjny, prod. Buderus typu Logano Plus KB372-250, Qc=250 kW wraz z 
automatyką Logamatic  R5313 lub równoważny oraz zabezpieczeniem przed brakiem 
wody. Odpływ spalin poprzez projektowany, ocieplony czopuch dn 200 mm do 
istniejącego komina spalinowego przy ścianie kotłowni. Kocioł gazowy uruchamiany 
będzie w momencie gdy wystąpi zapotrzebowanie na ciepło po stronie podgrzewaczy 
c.w.u.. 

Obieg wody grzewczej na górną i dolną wężownicę zapewnią pompy obiegowe, 
(3) typu , (5) odrębne dla każdego z obiegów ładowania, wysoko energooszczędne, klasy 
energetycznej „A” z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi stanów i parametrów pracy 
pompy, z możliwością obsługi pomp ze zdalnego pilota. 

Obieg grzewczy zabezpieczyć grupą bezpieczeństwa (ZB1) oraz naczyniem 
wzbiorczym typu zamkniętego o pojemności min Vu=80l.  

Woda do uzupełniania ubytków wody w instalacji, zasilana będzie z kompaktowej 
stacji demineralizacji wody Buderus IWR-25MB (11) lub równoważna. Połączenie 
instalacji wody uzdatnionej z instalacją w kotłowni wykonać przewodem, elastycznym ze 
stali nierdzewnej (10). 
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Na przewodzie powrotnym z rozdzielacza do kotła zaprojektowano 
magnetoodmulacz (4)  dn 65 wraz z termoizolacją. Za magnetoodmulaczem zamontować 
klapę zwrotną (KZ) zabezpieczającą magnetoodmulacz przed podrywaniem osadów.  

Zasilanie podgrzewaczy (7) wodą grzewczą dla każdej z wężownic odbywać się 
będzie w układzie współprądowo-krzyżowym (Tichelmana), co zapewni równomierny 
rozkład temperaturowy i ciśnieniowy czynnika grzewczego dla zasilanych podgrzewaczy.  
Powrót wody cyrkulacyjnej w stosunku do odpływu podgrzanej wody użytkowej, 
zaprojektowano również w układzie Tichelmana.  

Wszystkie projektowane przewody c.o. w kotłowni, wykonać z rur stalowych 
węglowych łączonych poprzez zaciskanie, a projektowane przewody c.w.u. wykonać z 
rur ze stali nierdzewnej łączonych poprzez zaciskanie. Wszystkie rurociągi zaizolować 
termicznie zgodnie z przepisami. Na pionowym odcinku przewodu powrotnego do kotła 
zamontować zabezpieczenie przed brakiem wody.  

Nawiew powietrza do pomieszczenia kotła istniejącymi kanałami nawiewnymi o 
przekroju 2x 50x50 cm pozostaje bez zmian, wymienić kratki na nowe, Wentylacja 
wywiewna istniejącymi kanałami, o przekroju 2x 40x40 cm. 

2.10. Detekcja gazów 
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano detekcję metanu oraz tlenku węgla. 

Zaprojektowano wykonanie instalacji, która jako kompletny system składa się 
odpowiednio z: 

a) głowicy detekcyjnej dla metanu (gazu zimnego) – 1 szt. 
b) głowicy detekcyjnej dla tlenku węgla – 1 szt 
c) modułu sterującego– 1 szt. 
d) zewnętrznego sygnalizatora akustyczno – optycznego – 1 szt. 
e) zaworu odcięcia dopływu gazu dn65 montowanego na przewodzie na 
każdej z sekcji doprowadzającej gaz do kotłowni, w skrzynce gazowej 
zewnętrznej, na ścianie budynku, z napędem o parametrach zasilania 12V 
DC/8A, 

2.11. Instalacja wod.-kan. w kotłowni 
W ramach remontu kotłowni należy dostosować istniejącą instalację wod.-kan. do potrzeb 

nowej kotłowni, wykonać odpowiednie podejścia dopływowe i odpływowe do urządzeń, 
np. stacja uzdatniania wody, odpływy z zaworów bezpieczeństwa itp. 

2.11.1. Próba szczelności instalacji  
Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności wodą lub 

powietrzem o ciśnieniu 1,5 raza większe od roboczego. Na czas wykonywania próby 
ciśnieniowej odłączyć od instalacji wszystkie urządzenia.  
Z wykonanej próby szczelności sporządzić protokół. 
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2.12. Instalacja gazu 
W związku z remontem kotłowni należy zgodnie z przepisami dla kotłowni o 

zakresie mocy 60-2000 kW, dostosować rozwiązania techniczne instalacji do wymogów 
przepisowych. Przed wszystkim instalację należy doposażyć w system awaryjnego 
docięcia dopływu gazu oraz w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać montaż zaworu 
odcięcia gazowego dla każdej z sekcji zasilania kotłowni w gaz. 

Instalację wykonać z rur stalowych łączonych poprzez spawanie gazowe 
acetylenowe. Połączenia z armaturą wykonać jako kołnierzowe lub gwintowe. 
Połączenia gwintowe z armaturą i urządzeniami wykonać jako śrubunkowe, skręcane.  

Poziome przewody prowadzić ze spadkiem 4ä w kierunku przyborów. Przejścia 
przez ściany i stropy wykonać w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Rury 
ochronne wystawić poza lico ściany 10 mm.  

Przewody instalacji gazowej należy prowadzić w następujących odległościach: 
a)  15 cm od przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, nad przewodami, 
b)  15 cm od poziomych przewodów cieplnych, pod tymi przewodami, 
c)  20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
d)  10 cm od nie uszczelnionych puszek rozgałęźnych instalacji elektrycznej, 

umieszczając je nad tymi puszkami, 
e)  60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących (gniazd wtykowych wyłączników, 

bezpieczników,) jeśli nie są umieszczone we wnękach lub oddzielonych od siebie 
przegrodami z materiałów niepalnych; przewody instalacji gazowej mogą się 
krzyżować w odległości 2 cm i mogą być prowadzone wzdłuż przewodów instalacji 
elektrycznej pod warunkiem prowadzenia ich nad przewodami elektrycznymi, 

f)  10 cm od pionowych przewodów instalacji wodociągowych, cieplnych, 
kanalizacyjnych, z wyjątkiem instalacji elektrycznych. 

Nowym Punktami poboru gazu w instalacji są : 
1. kocioł gazowy, kondensacyjny o mocy maksymalnej 250 kW– 1 szt. o 

maksymalnym godzinowym zużyciu gazu Qmaxh=20,1 m3/h, 
Przed kotłem gazowym zamontować zawór gazowy, kulowy, odcinający, 

przelotowy, prosty. 
W pomieszczeniu, w którym znajdować się będzie kotłownia gazowa występuje 

wentylacja grawitacyjna nawiewa i wywiewna zgodniez z opisem pkt. 2.9. 
Pomiar zużycia gazu pozostaje bez zmian. Instalację po pozytywnym zakończeniu 

próby szczelności pomalować emalią ftalową w kolorze żółtym. 

2.12.1. Próba szczelności instalacji gazu 
Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności. Próbę 

przeprowadzić przez napełnienie przewodów powietrzem sprężonym o nadciśnieniu 50 
kPa bez gazomierzy i urządzeń. Pomiar ciśnienia należy rozpocząć po upływie 15-30 
minut z uwagi na wyrównanie temperatury powietrza w przewodach z otoczeniem. 

Jeżeli ciśnienie po czasie 30 minut trwania pomiaru nie obniży się, to próbę 
można uznać za pozytywną. Jeżeli wynik próby jest negatywny wykonawca instalacji 
winien wykryć nieszczelność wodą mydlaną lub testerem nieszczelności. Jakiekolwiek 
doraźne doszczelnianie miejsc nieszczelności lakierami, kitami itp. jest zabronione.  
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Z wykonanej próby szczelności wykonać protokół próby szczelności instalacji 
gazowej. Po zakończeniu próby przewody prowadzone w budynku pomalować emalią 
ftalową ogólnego stosowania podkładową i nawierzchniową koloru żółtego. 

2.13. Instalacja zasilania elektryczna 230V 
Dla projektowanych urządzeń kotłowni, wymagających również zasilania 

elektrycznego, zaprojektowano doprowadzenie instalacji przewodowej jednofazowej, 
niskiego napięcia.  Zasilanie doprowadzić do elementów kotłowni: 

- kocioł c.o. (1) 
- pompy obiegowe (3), (5) i (8) 
- stacji demineralizacji (11) 
- systemu detekcji gazu (DG) 
Instalację zasilania 230V należy wykonać przewodem YDYżo 3×2,5mm2 750V. 

Przyjmuje się układanie przewodów w korytkach listwowych n/t. W razie konieczności 
przewody prowadzić w rurach ochronnych typu RL lub peszel (doprowadzenie do 
zacisków urządzeń). 

Nowe obwody zasilania wyprowadzić z istniejącej rozdzielnicy Re w hali kotłów 
gazowych. 

2.14. Ochrona od porażeń elektrycznych 
Zgodnie z norma PN – IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od porażeń 

prądem elektrycznym należy przewidzieć samoczynne wyłączenie zasilania w 
systemie TN-S. Wszystkie dostępne części przewodzące połączyć należy  włączyć do 
punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodów ochronnych. Jako uzupełniający 
środek ochrony przed dotykiem - wyłączniki różnicowo-prądowe.  Aparaty różnicowo-
prądowe dla projektowanych obwodów zamontować w projektowanej rozdzielnicy 
oznaczonej jako RG.  

2.15. Ochrona przeciwprzepięciowa 
Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi stopnia 

zapewniają zaprojektowane ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy oraz istniejące 
zabezpieczenia w rozdzielnicy głównej. 

2.16. Instalacja połączeń wyrównawczych 
W pomieszczeniu kotłowni występuje główna szyna uziemiająca. Wszystkie 

projektowane urządzenia metalowe, ponadto ciągi instalacji rurowych, za wyjątkiem rur 
gazowych, połączyć przewodem LgY 16mm2 z szyną uziemiająca GSU w kotłowni. 

2.17. Uwagi techniczne 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE,  oraz z 

aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachować 
koordynację z pozostałymi instalacjami  w budynku. 

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy dokonać pomiarów elektrycznych zgodnie z 
wymogami na dzień realizacji inwestycji: 
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2.18. Parametry elektryczne  

− napięcie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz 
− napięcie odbiorników Uo = 400V/230V, 50-60 Hz 
− projektowana moc zainstalowana  Pi = 1,2 kW 
− współczynnik k=0,8 
− projektowana moc obliczeniowa (czynna) Po=1,2 kW 
− spodziewany prąd obliczeniowy Ib ≅ 2 A 
− układ sieci TN-C, układ instalacji odbiorczej TN-S 
 

SUMA MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ DLA BUDYNKU Pb [W] 1200

Obliczenie zabezpieczenia Ib=Pb/√3*U*cos ϕ*k 2
głównego zasilania budynku   [A]

  

Sprawdzenie spadku napięcia dla najdłuższej i najbardziej obciążonej linii WLZ 
(z RG do Re-1) dokonano ze wzoru [1] 

    [1] 

DANE:

P- moc czynna, [W] (+15%) 1200
l -długość przewodu, [m] 25
s - przekrój żył linii, [mm^] 2,5
γ - konduktywność przewodu, [m/Smm^] 56
Unf- napięcie fazowe, [V] 230

Un - napięcie międzyprzewodowe, [V] 400

ΔU% =100*P*l/γ*s*Un²

ΔU% = 0,13
warunek spełniony   ΔU% <ΔU% dop.

             0,13< 1,50

  

 

3.  USPRAWNIENIE  KOTŁOWNI 

3.1. Stan istniejący 
W chwili kotłownia posiada wbudowany układ regulatora obiegów oraz szafy 

sterowniczej kotłów, które co do zasady winny zapewniać sterowanie praca kotłowni. 
Produkcja ciepła jest procesem wtórnym do procesu rozbioru ciepła na rozdzielaczu c.o. 
Nie stwierdzono połączenia komunikacyjnego pomiędzy regulatorem i szafą 
sterowniczą. 

Powyższy układ tj. nadążność produkcji ciepła i dogrzewanie układu (bufory, 
sprzęgło, układu rurowy dużych średnic) do wymaganego parametru  po ustaniu 
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rozbioru jest fazą pracy przegrzewu kotłowni. Faza ta generuje starty energii cieplnej 
(wytworzenia, utrzymania i postoju (stygnięcia) etc.), które obniżają rentowność 
wytwarzania ciepła. 

Instalacja posiada nieefektywną i miejscowo wybrakowaną izolację cieplną 
przewodów, armatura oraz pompy nie posiadają izolacji własnych itp. W zasadzie 
niemożliwe jest do oceny bieżące funkcjonowanie kotłowni w trakcie jej pracy, a 
regulacja odbywa się ręcznie, przyczynowo-skutkowo na podstawie obserwacji pracy 
instalacji odbiorczych i kotłowni. 

Elementy wykonawcze są starej konstrukcji, szczególnie pompy obiegowe, 
natomiast zawory regulacyjne trójdrożne, po ponad 25 latach użytkowania, są po prostu 
wyeksploatowane, i nie nadają się do dalszej precyzyjnej pracy, co przy regulacji 
hydraulicznej jest bardzo precyzyjne. 

Nie występuje dynamiczna regulacji hydraulicznej obiegów grzewczych. 
Regulacja obiegami odbywa się poprzez zawory odcinające grzybkowe, wrzecionowe, 
które najprawdopodobniej posiadają zamontowane kryzy dławiące, co jedynie 
stabilizuje statycznie obieg wody. 

3.2. Elementy modernizacji kotłowni 
Usprawnienie pracy kotłowni nastąpi poprzez wykonanie: 

1. wymianę systemu sterowania kotłownią na nowy, w oparciu o sterownik PLC 
(swobodnie programowany), z zaprogramowanym algorytmem pracy kotłowni 
i sterowania jej urządzeniami, z możliwością obsługi: 

− czujnik temperatury – do 20 sygnałów  
− praca pompy – do 12 sygnałów  
− zawór 3-drgowy – do 8 sygnałów 
− praca kotła – do 5 sygnałów 
− zdalny nastawnik – min. 3 różne formy sygnału 

Dobrano sterownik prod. Elmark Automatyka S.A., lub równoważny o konfiguracji 

technicznej: 

− 56 wejść cyfrowych  
− 6 wejść analogowych (prądowo/napięciowe) 
− 2 wyjścia analogowe  (prądowo/napięciowe) 
− 16 wyjść tranzystorowych 
− 32 wyjścia przekaźnikowe 
− 20 wejść temperaturowych PT1000 
− router LTE do wysyłania SMSów, maili z raportami, awariami, 

dostępu 
z funkcjami sterowniczymi: 

− dostęp zdalny przez uniwersalny protokół VNC, zarówno przez 
ruter (stałe IP) jak i przez wpięcie sterownika do sieci lokalnej 
(Pani w sekretariacie będzie widziała wizualizację z możliwością 
sterowania) 

− protokoły komunikacji Modbus RTU, TCP/IP, Ethernet IP, MQTT, 
SNMP, FTP 
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− zabezpieczenie dostępu hasłem 
− archiwizację danych na karcie microSD jako kopia zapasowa 

 
2.  wymianę głównych elementów wykonawczych sterowania kotłownią tj.: 

a) wymianę czujników temperatury (zewnętrznego, przylgowych, zanurzeniowych) 
 

b) wymianę pomp obiegowych na nowe tj.: 
− pompy nr 8 (wg inwentaryzacji) na nową – WILO Stratos MAXO 100/0,5-6 

~230V, wsp. EEI<0,17 +łupina termoizolacyjna, lub równoważna 
− pompy nr 9 (wg inwentaryzacji) na nową – WILO Stratos MAXO 100/0,5-6 

~230V, wsp. EEI<0,17+ łupina termoizolacyjna, lub równoważna 
− pompy nr 10 (wg inwentaryzacji) na nową – WILO Stratos MAXO 40/0,5-8  

~230V, wsp. EEI<0,19+ łupina termoizolacyjna, lub równoważna 
− pompy nr 25 (wg inwentaryzacji) na nową –  WILO Stratos MAXO-D 65/0,5-16, 

~230V, wsp. EEI<0,17, + łupina termoizolacyjna, lub równoważna 
− pompy nr 27 (wg inwentaryzacji) na nową –  WILO Stratos MAXO-D 80/0,5-12, 

~230V, wsp. EEI<0,17+ łupina termoizolacyjna, lub równoważna 
− pompy nr 30 (wg inwentaryzacji) na nową – WILO Stratos MAXO 65/0,5-6  

~230V, wsp. EEI<0,17+ łupina termoizolacyjna, lub równoważna 
 

c) wymianę zaworów trójdrogowych mieszających tj.: 
− zaworu nr 7 (wg inwentaryzacji) na nowy – trójdrogowy, 

kołnierzowy dn 100, z siłownikiem + łupina termoizolacyjna 
− zaworu nr 24 (wg inwentaryzacji) na nowy – trójdrogowy, 

kołnierzowy dn 80, z siłownikiem+ łupina termoizolacyjna 
− zaworu nr 26 (wg inwentaryzacji) na nowy – trójdrogowy, 

kołnierzowy dn 125, z siłownikiem+ łupina termoizolacyjna 
− zaworu nr 33 (wg inwentaryzacji) na nowy – trójdrogowy, 

kołnierzowy dn 100, z siłownikiem+ łupina termoizolacyjna 
 

d) montaż zaworów równoważących na sekcjach rozdzielacza c.o.                             
(na zasilaniu zaworu regulacji hydraulicznej, a na powrocie zaworu różnicy 
ciśnień (stabilizacji hydraulicznej) połączonych rurką impulsową) tj.: 

− sekcja ładowania c.w.u. –  
na zasilaniu: zawór prod. OVENTROP typu Hydrocontrol VTR dn 50                              
(nr kat. 1060216) + łupina termoizolacyjna, lub równoważny 
na powrocie: zawór prod. OVENTROP typu Hydromat DTR dn 50                            
(nr kat. 1064516) + łupina termoizolacyjna, lub równoważny 

− sekcja ładowania c.o. dn 100 –  
na zasilaniu: zawór prod. OVENTROP typu Hydrocontrol F dn 80                      
(nr kat. 1062682) + łupina termoizolacyjna, lub równoważny 
na powrocie: zawór prod. OVENTROP typu Hydromat DFC dn 80                 
(nr kat. 1064652) + łupina termoizolacyjna, lub równoważny 
 



Remont kotłowni w SPZGiCHP w Olsztynie 

 

- 16 - 

− sekcja ładowania c.o. dn 150 –  
na zasilaniu: zawór prod. OVENTROP typu Hydrocontrol F dn 125                    
(nr kat. 1062684) + łupina termoizolacyjna, lub równoważny 
na powrocie: zawór prod. OVENTROP typu Hydromat DFC dn 125                  
(nr kat. 1064654) + łupina termoizolacyjna, lub równoważny 
 

Powyższy zakres prac usprawni funkcjonowanie kotłowni w zakresie 
wytwarzania ciepła, jego dystrybucji oraz całościowej optymalizacji działania. 
Charakterystyka energetyczna urządzeń kotłowych jakie pozostaną do dalszej 
eksploatacji pozostanie niezmienna i w tym zakresie nie wpłynie na efektywność 
kotłowni. Jednakże podniesienie jakości zarządzania kotłownią, pozwoli na lepsze, 
optymalne wykorzystanie istniejących jednostek kotłowych. 

4. OBLICZENIA 

Podstawowe wyniki obliczeń przedstawiono w treści opisu technicznego. Formą 
przedstawienia podstawowych obliczeń projektowych jest również określenie                                   
na załączonych rysunkach wielkości charakterystycznych dla danego rodzaju rozwiązania 
technicznego np. średnice, przekroje, typy itp. co wyczerpuje postanowienia 
Rozporządzenia1. Obliczenia szczegółowe do niniejszego projektu załączono                                           
do egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach  są do wglądu tylko w biurze 
projektowym. 

5. UWAGI  KOŃCOWE 

1. Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną. 

2. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego 
aneksu, uwzględniającego nowe przesłanki i okoliczności techniczne. 

3. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych”  cz. I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” cz. V „Instalacje elektryczne”, a także z szeroko 
rozumianą sztuką budowlaną. 

4. Po zakończeniu prac dokonać odbioru robót, uporządkować teren, usunąć szkody 
powstałe w trakcie wykonywania robót. 

5. Materiały z ewentualnej rozbiórki będą posegregowane i przekazane do 
recyklingu oraz utylizacji. Niektóre z materiałów rozbiórkowych, po dokonaniu 
oceny stanu technicznego mogą być ponownie użyte do wbudowania. 

5.1. Opis dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie 
wykonywania robót dociepleniowych 

5.1.1. Zakres robót dotyczący zamierzenia budowlanego 
Zakres robót budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu kotłowni  

w budynku szpitala SPZGiCHP w Olsztynie, ul. Jagiellońska78. 

                                           
1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego  (Dz.U. 2020 poz. 1609 z póz. zm.) 
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5.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Roboty budowlane odbywać będą się na obiekcie użytkowanym. Rozpatrywany 

budynek jest budynkiem niemieszkalnym oraz sąsiaduje w bliskiej odległości z innymi 
budynkami. 

5.1.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Roboty instalacyjno-montażowe i pozostałe roboty budowlane będą odbywać się w 
bezpośrednim sąsiedztwie chodników. Wejście główne do budynku od strony 
frontowej, wejścia pomocnicze od strony dziedzińca. Otoczenie budynku można 
zakwalifikować jako dostępne bez ograniczeń. 

5.1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  
Należy na czas realizacji robót zabezpieczyć strefy prowadzenia robót wzdłuż 

wewnętrznych dróg bezpośrednio przy budynku.  

5.1.5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed wykonaniem robót. 
Wszystkie roboty budowlane i towarzysząc należy prowadzić pod nadzorem kierownika 

budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym 
pozwoleniem na budowę. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sporządzić 
szczegółowy plan BIOZ. Wszyscy pracownicy budowlani przed przystąpieniem do robót 
muszą zostać bezpośrednio na terenie prowadzenia robót (zaplecze socjalne) przeszkoleni  
w zakresie przestrzegania przepisów BHP dotyczących wykonywanych robót. Roboty mogą 
wykonywać pracownicy posiadające aktualne badania lekarskie. Przeszkolenie 
pracowników w zakresie BHP należy odnotować w książce szkoleń BHP na stanowisku 
pracy. 

5.1.6.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych związanych z zakresem 
opracowania należy ogrodzić teren związany z bezpośrednim prowadzeniem robót i 
składowaniem materiałów. Przy wejściach do budynku należy wykonać zabezpieczenia dla 
ruchu pieszego. Miejsca poboru energii elektrycznej  i wody należy zaopatrzyć w liczniki 
poboru, zabezpieczyć skrzynkami i oznakować.   

W widocznym miejscu na ogrodzeniu lub budynku należy umieścić tablicę informacyjną 
budowy posiadającą niezbędne informacje dotyczące prowadzonych robót (Dz.U. nr 108 
poz. 953). Rusztowania ustawione na czas robót muszą być wypionowane i 
wypoziomowane oraz odebrane przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru z 
wpisem do dziennika budowy. 

6. INFORMACJA  DO  PLANU  BIOZ 

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na 
remoncie  kotłowni w budynku szpitala SPZGiCHP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78. 

2. Na działce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje występują budynki  i budowle istniejące 
oraz  występuje istniejące uzbrojenie medialne wszystkich typów. 

3. Zagrożenia podczas realizacji mogą wystąpić podczas prowadzenia prac w sposób 
nieprawidłowy, niezgodny ze sztuką budowlaną oraz w sposób niezgodny z BHP, 
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4. Na działce nie występują elementy mogące mieć wpływ na pogorszenie warunków BHP 
podczas wykonywania robót montażowych, 

5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych dotyczących w 
szczególności obrębu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowiązany 
przeprowadzić stosowny instruktaż dotyczący obsługi tych maszyn oraz potwierdzić ten fakt 
wpisem do dziennika budowy, 

6. Miejsce prac ogrodzić przed dostępem osób trzecich, zapewnić oznakowanie, wytyczyć ciągi 
komunikacji wewnętrznej, budowę wyposażyć w niezbędne zabezpieczenie takie apteczka, 
środki i sprzęt BHP do ochrony zdrowia takie jak: rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe, 
maski spawalnicze, nakolanniki, uprząż szelkową do prac w wykopach oraz środki ochrony 
p.poż. 

7. UWAGI  KOŃCOWE 

1. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego aneksu, 
uwzględniającego nowe przesłanki i okoliczności techniczne. 

2. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych”  cz. I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, a także z szeroko rozumianą sztuką budowlaną. 

3. Z uwagi na parametry i kompleksowość rozwiązań technicznych oraz skalę 
trudności zadania inwestycyjnego, w trakcie realizacji projektu wskazany jest 
nadzór autorski nad realizacja inwestycji. 

4. Materiały z rozbiórki będą przekazane do recyklingu oraz utylizacji. 
5. Jednostka projektowa - Projektant, NIE  WYRAŻA  ZGODY na stosowanie w trakcie 

wykonawstwa robót samowolnych zamian rozwiązań technicznych w szczególności 
rozwiązań materiałowych w stosunku do przyjętych w projekcie, dotyczy to elementów i 
rozwiązań podlegających wyliczeniu, doborowi oraz sprawdzeniu i uwzględnieniu 
parametrów techniczno-budowlanych elementów kotłowni w całościowym rozwiązaniu 
technicznym. Stosowanie zamian przyjętych wyrobów na inne bez wiedzy Pracowni 
projektowej jest niedopuszczalne bez względu na przyczynę zamiany.  SAMOWOLNE  
DOKONYWANIE  ZAMIAN   JEST  NARUSZENIEM  PRAW  AUTORSKICH . Ponadto za 
samowolne wprowadzenie zamian wyżej opisanych w trakcie realizacji inwestycji, 
Jednostka Projektowa - Projektant nie ponosi odpowiedzialności oraz ustaje gwarancja  
i rękojmia na wykonany projekt. 

 
Opracował: 

mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 
inż. Marcin Górzny 

 
 

mgr inż. Jarosław Pałasz 
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8. NFORMACJA  BIOZ 

7. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robót budowlanych 
polegających na remoncie  kotłowni w budynku szpitala SPZGiCHP w Olsztynie,                      
ul. Jagiellońska 78. 

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje występuje uzbrojenie medialne. Działka 
posiada doprowadzone przyłącze wody, kanalizacji, gazu, telefoniczne i ee. Pozostałe 
sieci w ulicy – czynne. 

2. Zagrożenia podczas realizacji mogą wystąpić podczas prowadzenia prac w sposób 
nieprawidłowy, niezgodny ze sztuką budowlaną oraz w sposób niezgodny z 
przepisami BHP, 

3. Na działce nie występują elementy mogące mieć wpływ na pogorszenie warunków 
BHP podczas wykonywania robót montażowych, 

4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych dotyczących 
w szczególności obrębu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowiązany 
przeprowadzić stosowny instruktaż dotyczący obsługi tych maszyn oraz potwierdzić 
ten fakt wpisem do dziennika budowy, 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia wykopów na 
głębokości 1,5 m. poniżej poziomu trenu, kierownik budowo zobowiązany jest 
opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach. 

6. Zakres robót budowlanych: 
-  roboty demontażowe 
-  roboty remontowe budowlane 
-  roboty instalacyjno montażowe sanitarne i elektryczne, 
-  roboty wykończeniowe, 
7. Zakres robót rozbiórkowych: 
Nie dotyczy 
8. Wykaz obiektów budowlanych: 
Nie dotyczy. 
9. Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych: 
- należy ogrodzić plac budowy przed dostępem osób trzecich, 
- zorganizować ciągi komunikacji wewnętrznej, 
- należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy, 
- urządzenie wykorzystywane na budowie powinno być odpowiednio zabezpieczone oraz 

posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do wykonywania prac, 
- używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, 
- na budowie powinna znajdować się prawidłowo wyposażona apteczka, środki i sprzęt 

BHP do ochrony zdrowia takie jak: rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe, maski 
spawalnicze, nakolanniki, uprząż szelkową do prac  
w wykopach oraz środki ochrony p.poż., 

- wpisy do książki budowy powinny być dokonywane na bieżąco, 
- konieczne rusztowania powinny być wypionowane i posadowione na podłożu w sposób 

prawidłowy, 
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- na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna budowy oraz informacja 
o telefonach alarmowych. 

8.1. Opis dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie 
wykonywania robót  

8.1.1. Zakres robót dotyczący zamierzenia budowlanego 

Zakres robót budowlanych zawartych w projekcie dotyczy wielobranżowego remontu 
kotłowni w budynku szpitala SPZGiCHP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78. Charakter robót         
nie wymaga określenia występowania budynków istniejących w rozumieniu przepisu 
Rozporządzenia.  

8.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie dotyczy. 

8.1.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji 
robót. 

W związku z prowadzeniem robót występujące zagrożenie to ruch osób postronnych 
mogących pojawić się w pobliżu frontu robót. Na czas realizacji robót należy zabezpieczyć 
strefy prowadzenia robót wzdłuż linii ogrodzenia działki obiektu. 

W związku z prowadzeniem robót występujące zagrożenie to: 
a) uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy                    

i zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów 
i przedmiotów przez cały czas trwania budowy. 

b) kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje okresowo na terenie placu 
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów.  

c) kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia oraz pędnie pasowe 
maszyn i urządzeń znajdujących się na budowie przez cały okres trwania budowy.  

d)  kontakt z przedmiotami gorącymi – okresowo podczas prowadzenia prac budowlano-
montażowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu smoły i lepiku. 

e)  porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy                    
w czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi instalacjami                                         
i urządzeniami zasilanych energią elektryczną.  

f) zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, 
murarskich i tynkarskich przez cały czas trwania budowy.  

g) zaprószenie oczu – występuje w czasie obsługi pilarek, szlifierek, układania 
materiałów pylących przez cały czas trwania budowy.  

h) potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, 
namoknięty grunt, lód i śnieg w zimie.  

i) najechanie/potrącenie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania 
budowy na zapleczu budowy.  

j) uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy                   
na placu budowy i zapleczu budowy.  

k) rozerwanie się tarczy – występuje podczas użytkowania tarcz do szlifowania i cięcia 
przez cały okres trwania budowy.  

l) hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, 
obrabiarek, sprzętu budowlanego, sprężarek przez cały okres trwania budowy. 
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m) urazy kręgosłupa – występują podczas upadków, nagłych nieoczekiwanych 
wydarzeń losowych lub podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres 
trwania budowy. 

n) upadek z wysokości – podczas prowadzenia prac na wysokościach bez odpowiednich 
zabezpieczeń 

o) osunięcie mas ziemi – podczas wykonywania wykopów i prac w wykopach 
p) osoby postronne/trzecie – w przypadku niezabezpieczenia dostępu do budowy 

występuje ryzyko powstania niebezpieczeństwa dla robotników budowlanych                 
oraz tych osób trzecich wynikających z nieprzewidywalnych zachowań tych osób 

8.1.4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed robotami. 

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszącymi należy prowadzić  
pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, 
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Przed przystąpieniem do wykonywania 
robót należy sporządzić szczegółowy plan BIOZ. 

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystąpieniem do robót muszą zostać 
bezpośrednio na terenie prowadzenia robót (zaplecze socjalne) przeszkoleni w zakresie 
przestrzegania przepisów BHP dotyczących przedmiotowych robót.  

Roboty mogą wykonywać pracownicy posiadające aktualne badania  
lekarskie zezwalające na „pracę na wysokości” Przeszkolenie pracowników należy 
odnotować w książce szkoleń BHP na stanowisku pracy. 

8.1.5.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych związanych  
z budową obiektów należy wyznaczyć drogi wewnętrzne dostarczania materiałów 
budowlanych, usuwania materiału rozbiórkowego, jego miejsca składowania i dróg 
wywozu z terenu budowy, ponadto należy zabezpieczyć miejsca na styku budowy z 
miejscami ogólnodostępnymi. 

W widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną budowy posiadającą 
niezbędne informacje dotyczące prowadzonych robót. 
 

Opracował: 
mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 

inż. Marcin Górzny 
 

 


