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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczagce wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z pracami instalacyjnymi dla zadania: ,,Budowa zespotu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z rozbidrka istniejgcych obiektéw
i nowym zagospodarowaniem terenu - ETAP 2”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robdét budowlanych
i instalacyjnych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) z podziatem na roboty budowlane oraz
instalacyjne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy,
zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.
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Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robdét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie wykonaé¢ poprawki otrzymanych dokumentacji
i rysunkéw zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczyc
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej
sekcji Robét, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie
z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. ORGANIZACJA RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego, w okresie trwania realizacji robét az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca na witasny
koszt opracuje dokumentacje projektowa organizacji ruchu oraz poniesie optaty miejskie za zajecie pasa
ruchu w przypadku takiej koniecznosci.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sbéb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.11. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo Iub gabarytowo fadunkéw (estakada) i w sposdb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

1.14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

Wykonawca powinien stosowad sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robdt. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach,
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Umowa.

1.15. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét warunki w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy i
warunki p.poz. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
miejsce wykonywania robét i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa, a
takze zapewni odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robdt, a takie
wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kierownik budowy, jest
zobowigzany sporzadzi¢ / przed rozpoczeciem robdt /plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie
wykonywania robot.

1.16. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inspektora Nadzoru.
Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat. Projekt zaplecza
musi uwzglednia¢ wielkos¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska oraz funkcje, jakg winien spetnié.
Projektowane zaplecze nie moze zaktdcaé normalnego funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy i rozbidrki. Przy projektowaniu
zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie
nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego
stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych
obiektéw. Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane,
a Smieci i odpadki regularnie usuwane z terenu zaplecza. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze
zaplecze magazynowania materiatow.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Przenosne latryny
lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie zgodnie z projektem zagospodarowania placu
budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona
kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wiasciwym
stanie oraz za wywodz nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci.

b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy.
llos¢, jakos¢ i mozliwe ci$nienie wody bedzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca w swoim
imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na dostarczanie
wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na swdj koszt wykona
wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przytacza bedg wykonane w
sposob wtasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania.
Przytacza zostang usuniete z zakoriczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

c) Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtaczenia do istniejgcych przewodow gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a
takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj
materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjag muszg uzyskac pozytywng opinie
Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami
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umowy przytaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy Zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takie za powziecie wszelkich $rodkéw
bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego Zrddta pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi faczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich
optat za zuzytg energie elektryczng jak réwniez usungé instalacje i wyrdwnac¢ wszelkie szkody po
zakonczeniu Robdt.

d) Ogrodzenie
Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzic i zapewni¢ ochrone przez osobami postronnymi.
e) Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura beda znajdowac sie na lub w sasiedztwie Terenu
Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projektem zagospodarowania placu budowy.
Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujg¢ odpowiednio w kosztach urzadzenia placu budowy oraz
jego utrzymania.

f) Tablica informacyjna

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. 02.108.953)
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej. Do obowigzku Wykonawcy nalezy umieszczenia informacji o
budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest rdwniez poinformowanie spotecznosci
lokalnej i innych stron trzecich. Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowigzany wykona¢, ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét.

1.17 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.18 Czynnosci geodezyjne na budowie
Budowa podlega obstudze geodezyjnej.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie nowo
projektowanego obiektu przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rdwniez pomocg
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukgji.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.

W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
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Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.

1.19. UWAGI OGOLNE
Plac budowy nalezy przekaza¢ protokdtem.

Prowadzenie robdt nalezy powierzy¢ osobie majgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
niezbedne doswiadczenie.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALtOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma wilasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan
podstawowych:

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla zatacznik 1l do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkdw wprowadzania produktow do obrotu i
uchylajgce rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).

Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o
ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktdrego nie zostata wydana europejska
ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym,
ktorego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w
innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacje o
jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktédrym wyrdb zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Na wszystkie wyroby Wykonawca przedstawi Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z normami
zharmonizowanymi lub EOT Ilub wymagane przepisami dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
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zamontowanych wyrobéw budowlanych z polskimi normami lub KOT (AT), ktére bedg podstawa do odbioru
koncowego prac budowlanych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach
i uzyte ponownie do zasypania wykopdéw lub usuniete w przypadku gdy nie spetniajg wymagan w zakresie
mozliwosci zasypania wykopu. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALtOW

Wytwadrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKkADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robodt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy budowlane Ilub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowg, a roboty te
zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatdow, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny wyrdb spetniajgcy wymogi techniczne i
jakosciowe oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumentacji Zamawiajgcego
z preferencjg parametréw korzystniejszych spetniajgcych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne i
techniczne wskazanego oraz posiadajgce wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymogi okreslone dla
przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajgcego. Zastosowane w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét wskazania pochodzenia wyrobow stuzg okresleniu standardéw cech technicznych
i jakosciowych. Wykonawca, ktéry powotfa sie na rozwigzania réwnowaine do opisywanych przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymagac bedzie, aby oferowane
rozwigzania przedstawié pisemnie na etapie sktadania oferty i powtdrnie dotaczy¢ do protokotéw odbioru.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB, PW.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakoriczone zgodnie z Umowa. Pojazdy uzywane
przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inspektora Nadzoru, srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg praz wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce

w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji
projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru Projektu
zagospodarowania placu budowy, ktéry bedzie zawierat:

Czesc opisowg obejmujgca miedzy innymi:
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- wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej
oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

* opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

* sposOb dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych, zbrojenia i itp.
- wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

* potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

* zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

* rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

= warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpaddw z placu budowy,

* zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesc graficzng obejmujgcg miedzy innymi:

* granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

* drogi dojazdowe

punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru,
a takze odprowadzenia sciekéw,

* rozmieszczenie pomochiczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych
itp.

Projektu organizacji budowy, obejmujacego m.in.

* szczegbtowe zestawienie ilosci robodt z charakterystyka techniczng,

metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

* harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

* plany zatrudnienia

* zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i elementéw konstrukcji stalowej,
* instrukcje montazowe i bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
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wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzajeiilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione
lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem ich
oceny. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos$¢ materiatdow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowag i ST.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE

Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i
sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw
i dokumentdw technicznych,

B. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — DWU wymagana dla materiatéw dla ktérych ustanowiono norme
zharmonizowang lub EOT, dla pozostatych wyrobow budowlanych wymagana Krajowa Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych z norma niezharmonizowang lub Aprobatg Techniczng lub Krajowa Ocenag
Techniczna.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentow, kazda partia
dostarczonych materiatdw powinna zawieraé dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich
pochodzenie. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikédw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Na kazdym dokumencie potwierdzajgcym, ze materiat jest dopuszczony do stosowania kierownik robdt
winien potwierdzi¢ odrecznym wpisem, ze materiat jak w dokumencie zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY

Wykaz dokumentéw budowy powinien by¢ zgodny z Ustawg Prawo Budowlane.

(1) Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez
powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem
Robdt

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez dokumenty:

a). formalne zgtoszenie robét wg. obowigzujgcych przepisow,
b). protokoty przekazania terenu budowy,

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia



15|Strona ST-0/ST Budowa hali do piaskowania i magazynowania wraz z wewnetrzng instalacjg
elekiryczng w Mystowicach.

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robdét zawiera dziaty ktdre zawierajg pozycje przewidzianych do wykonania robdt,
przedstawione w kolejnosci technologicznej wykonania, zawierajgce szczegétowy opis oraz naktady
rzeczowe ( R, M, S ) oraz ilo$¢ jednostek przedmiarowych. Tak sporzadzony przedmiar robdt, zwany
potocznie Slepym kosztorysem, przekazany zostanie wykonawcom w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego, w celu sporzadzenia kosztorysu ofertowego, stanowigcego podstawe
obliczenia ceny oferty na wykonanie robdt budowlanych.

7.2. Obmiar robot.

Obmiar robét dotyczy umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obmiar okresla faktyczny zakres robot
wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje wykonawca wraz z inspektorem
nadzoru inwestorskiego, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu ( min. 3 dni ). Wszystkie wyniki obmiaru
nalezy wpisywa¢ w ksigzke obmiaru robodt, ktéra w szczegdlnosci dokumentuje roboty ulegajace
zakryciu i zanikajgce. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w przedmiarze robdt nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku wykonania i ukoriczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady obliczania ilosci robét.

llosci robdt bedace podstawg wynagrodzenia wykonawcy rozliczane bedg w jednostkach okreslonych w
przedmiarze robot ( $lepym kosztorysie ) oraz kosztorysie ofertowym, ktdry stanowié bedzie zatgcznik do
umowy zawartej przez zamawiajgcego z wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

. Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

. Odbidr czesciowy

. Odbiér koricowy

. Odbidr po okresie rekojmi

. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiory instalacji i urzagdzen technicznych

Odbiér robodt instalacyjnych oraz odbiory wbudowanych urzgdzen technicznych polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow odbiorowych zawierajgcych
komplet wynikéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér koricowy
Zasady odbioru koricowego robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy z Zamawiajgcym, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcga wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbior po okresie rekojmi

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr robdt koricowy”.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE
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Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 1994 nr 89 poz. 414)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376.)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-01 INSTALACJE SANITARNE

KOD CPV 45300000-0
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robot instalacyjnych sanitarnych dla
zadania: ,Budowa hali do piaskowania i magazynowania wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczng
w Mystowicach”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad wykonywania robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Wentylacja pomieszczenia: Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja odciggowa: Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych Ilub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji: Zestaw urzadzen, zespotéw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza

Instalacja sprezonego powietrza: zespdt urzadzen, ktére wraz z osprzetem majg za zadanie wytworzy¢,
przygotowac, doprowadzic i odebrac sprezone powietrze.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,Wymagania
0goblne”

2.2 Instalacja wentylacji:
Kanaty stalowe gr. 2mm
2.3 Kanalizacja deszczowa:

Zbiornik do zbierania wody deszczowej z polietylenu, bezszwowy o poj. 500L.
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2.4 Instalacja sprezonego powietrza:

Rury aluminiowe faczony na ztgczki fabrycznie wyposazone w o-ringi o parametrach:
Ekstrudowane aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0.5 Si 0.4 Fe 0.2

Sktad chemiczny Si: 03 +06-Mg:0.35+0.6-Fe:0.10+0.30

Oznaczenie wg UIN EN 573-3 EN AW 6060

Powierzchnia Malowana elektrostatycznie
Masa wtasciwa 2.70 Kg/dm3

Rezystancja wtasciwa 3.25uQcm

Przewodnos¢ cieplna 1.75 W/(cnK)

Wspdtczynnik wydtuzenia 0.024 mm/(m’'C)

Ciepto wtasciwe przy +100C 0.92 J/(gK)

Wspdtczynnik rozciggalnosci 66000 N/mm?2

Twardos¢ Brinella 60 + 70 HB

Temperatura topnienia 600" C

Zawory odcinajgce dn 25mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 3.
Szczegbtowe wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST oraz
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 4

Szczegbtowe wymagania dotyczgce transportu
Ze wzgledu na specyficzne cechy kanatéw wentylacyjnych i osprzetu nalezy spetnié¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

e kanaty nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,

e podczas transportu kanaty powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed
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zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne sciany skrzyni
samochodu,

e podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen wentylacyjnych i osprzetu

Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, zabezpieczajgcy przed wptywami czynnikéw atmosferycznych i uszkodzeniem
mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdle zasady wykonania robot

Ogdle zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”

5.2. Szczegbdtowe zasady wykonania robot

5.2.1. Montaz instalacji wentylacji odciggowe;.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknieé i
tym podobnych wad.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjy. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozjg w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci
przewoddéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezaréw:

e przewodow;

* materiatu izolacyjnego;

e elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np.
ttumikdéw, przepustnic itp.;

¢ elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

e osoby lub osdb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.
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Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé¢ wspdétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdfczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.

Potfaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mieé¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obciagzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddédw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewoddw.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mieé¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wiekszych
Srednicach nalezy stosowad tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na kornicu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byta
rownolegta do kroétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

5.2.2. Instalacja sprezonego powietrza
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Rurociagi nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytu winna zapewniac swobodne przesuwanie sie rur.

Podejscia instalacji sprezonego powietrza powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru.
5.2.3. Zbiorniki na wode deszczowg

Zbiorniki nalezy umiejscowi¢ na zewnatrz, zamocowac trwale na nawierzchni utwardzonej oraz podtaczy¢ do
kanalizacji deszczowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne”

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci robdt

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

e Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w zakresie
materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

e Sprawdzenie czystosci instalacji;

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji i sprezonego powietrza jest potwierdzenie mozliwosci dziatania

instalacji zgodnie z wymaganiami.

Biezgcg kontrole robdt prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw potwierdzajgcych jakosc
dostarczonych materiatéw na plac budowy, oraz stosownych dokumentéw potwierdzajgcych jakosé
wykonanych robét w kazdej chwili przed odbiorem czesciowym i koncowym

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

’

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny
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e dziennik budowy;

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

e protokoty wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

¢ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

8.2.3.0dbidr konicowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

e uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

e prawidtowos¢ wykonania potaczen,

e wielkosé spadkéw przewodéw,

e odlegtosci przewoddéw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

e prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

e prawidtowos¢ zainstalowania uzbrojenia kanatow i urzadzen,

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

e protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

¢ zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos$¢. Wymagania i badania.

PB-B-76002:1996 Wentylacja. Pofgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
okragtym. Wymiary.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkdw. Podwieszenia i podpory przewoddéw. Wymagania
wytrzymatosciowe.

EN 573-3 Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdéw przerobionych plastycznie
EN 755-1 Prety, rury i ksztattowniki wyciskane

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



