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KODY CPV: 
 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 45111291-4    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45262210-6    Fundamentowanie 
 45262311-4    Betonowanie konstrukcji 
 45262410-8    Wznoszenie konstrukcji budynków 
 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 45262420-1    Wznoszenie konstrukcji obiektów 
 45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

   inne podobne roboty specjalistyczne 
 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw             

   oświetleniowych  
 45232200-4  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  
 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
 45314300-4 Kładzenie kabli 

 
 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

   burzowej 
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A. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
umowy na wykonanie inwestycji wg projektu pn „BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I 
MAGAZYNOWANIA WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ” 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych jw.  

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 45111291-4    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45262210-6    Fundamentowanie 
 45262311-4    Betonowanie konstrukcji 
 45262410-8    Wznoszenie konstrukcji budynków 
 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 45262420-1    Wznoszenie konstrukcji obiektów 
 45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

   inne podobne roboty specjalistyczne 
 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw             

   oświetleniowych  
 45232200-4  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  
 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
 45314300-4 Kładzenie kabli 

 
 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

   burzowej 
 

Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie 
robót: 

● przygotowawczych, 

● geodezyjnych, 

● ziemnych, 

● budowlano-konstrukcyjnych, 

● wykończeniowych, 
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● montażowo-instalacyjnych sieci terenowych, 

● wykonania instalacji zasilania elektrycznego, 

● instalacji wentylacji przemysłowej  

● instalacji sprężonego powietrza 

● inwentaryzacji powykonawczej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu.  

2) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  

3) Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz 
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.  

4) Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  

5) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

6) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

7) Projekt - Dokumenty Wykonawcy.  
8) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  
9) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
10) Rysunki - Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego 
11) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych  
12) Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład,  
13) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

14) Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze 
Inwestycji.   
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15) Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.  

16) Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

17) Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

18) Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,  
19) Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
20) Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
21) Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  
22) Bagno - grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.  
23) Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.  
24) Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
25) Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m  

26) Kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma 
BN-72/8932-01 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca 
zagęszczenie gruntu, określonego wg wzoru:  

1s=ρd/ρds 

Gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 
(Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnej z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, (Mg/m3). 

27) Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U=d60/d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

28) Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

I0=E2/E1 

gdzie:  
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 

29) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu.  
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30) Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

31) Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 
a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 

32) Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

33) Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie 
większej niż 9 MPa,  

34) Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 
cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 
kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga 
wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.  

35) Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

36) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

37) Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości.  

38) Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód instalacyjny. 

39) Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
40) Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 

podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
wodociągowego lub kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych 
rur.  

41) Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegaćna wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 

42) Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem instalacyjnym i 
Obsypką. 

43) Przewód - rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób ciśnieniowy przetłaczana jest 
woda lub inny czynnik. 

44) Przewody międzyobiektowe - rurociągi technologiczne łączące poszczególne obiekty 
Inspektor Nadzoruskie  w celu realizowania procesów, 

45) Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 
nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 

46) Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności, 

47) Sieć kanalizacyjna wewnętrzna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i 
obiektów Inspektor Nadzoruskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studni 
kanalizacyjnej do wylotu wód popłucznych do rowu melioracyjnego, 

48) Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia 
sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących 
włazu, uzbrojenia, 
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49) Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury. 

50) Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem.  

51) Klasa betonu -  określenie jakości i typu betonu wykorzystujące wytrzymałość na 
ściskanie. Badanie wykonuje się według normy PN-EN 13791[1]. Próbę wytrzymałości na 
ściskanie przeprowadza się na kostkach sześciennych lub walcach[2]. Zapis klasy betonu 
można wyrazić symbolem Cxx/yy, gdzie[3][4]: 

xx –  wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o 
średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, określonej po 28 dniach 

yy –  wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o 
wymiarach boków 15×15×15 cm, określonej po 28 dniach 

Zapis C20/25 oznacza, że beton ma wytrzymałość na ściskanie kostki sześciennej - 25 MPa 
oraz walca - 20 MPa. Można zrealizować również badanie wytrzymałości betonu w 
konstrukcji (bez wycinania próbki). W tym celu można wykorzystać metodę 
sklerometryczną młotka Schmidta lub metodę przyczepności metodą pull-off. 

52) Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
przemysłowym.  

53) Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 
wsporczych i osprzętu. 

54) Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  

55) Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie 
z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

56) Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana.  

57) Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym 
stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.  

58) Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 
przed przepięciami. 

59) Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

60) Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

61) Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 

62) Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

63) Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry.  

64) Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 10 m. 

65) Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
66) Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
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67) Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące 
z ziemią.  

68) Wysięgnik oprawy oświetleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygięta, 
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej w oddaleniu od słupa lub innego obiektu 
podtrzymującego, 

69) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia 
przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa 
komplety Specyfikacji Technicznej ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę ewentualnych 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy będący w 

posiadaniu Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy. 

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Umownej. 

 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki 

i Projekty (5 egzemplarzy) oraz uzyska akceptację nadzoru inwestycji i innych kompetentnych 
władz, a także użytkowników i właścicieli: 

a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty, 

b) Geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

c) Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych (w razie konieczności)  

d) Projekty organizacji robót, 

e) Projekt odwodnienia (w razie konieczności), 

f) Propozycje robót ochronnych lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i 
wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w 
strefie oddziaływania robót. 

Powyższa lista rysunków i projektów nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie 
uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: 
BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ 

Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ 
 

14 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt w 5-ciu egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia. 

 Każdorazowo w ST poprzez „Inspektora nadzoru” lub „Inspektora” rozumie się 
przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do koordynacji zadań Umownych z jego 
strony (ze strony Zamawiajacego). 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Umownych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST.  

Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.5.4. Szkolenie 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego 
niezbędnej wiedzy na temat technologii zasad eksploatacji i obsługi urządzeń. 
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie 
Prób Końcowych i winno obejmować: 

a) Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, 
b) Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
c) System kontroli i pomiarów, 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio- 
wizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w 
późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami 
instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 
szkolenia. 
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Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego 
na szkolenia. 

1.5.5. Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 
Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez 
Inspektora Nadzoru zawieszone. 
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.    

1.5.6. Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i 
warunki: 

1. Kolejność realizacji Umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 
Robót, 

2. Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
3. Dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek Robót, 
4. Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
5. Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inspektorowi nadzoru 

szczegółowy Program, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Umowy. 
Program będzie uwzględniać wymagania Zamawiającego.  

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. (w 
razie potrzeby) W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z nadzorem inwestycji.  
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4) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną oprócz pozycji wymienionych 
w Przedmiarze Robót. 

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” 
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia 
na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia 
i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 
gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako 
odpad).  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

● zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

● zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

● możliwością powstania pożaru. 

1.5.9. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki 
drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia 
niezbędne do prowadzenia wycinki i zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do 
wycinki wymagającej pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) „raport 
dendrologiczny” inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne 
niezbędne opracowania i dokumentacje.  

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 
rozładunek opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. wszelkie prace z 
zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
istniejących drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, 
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Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi nadzór inwestycji i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i 
niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Umowy.  

 
1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 
r.), 

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty Zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 
1.5.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 

w trakcie prowadzenia robót.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm 
krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i 
czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, 
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktów prawnych mających 
zastosowanie do robót w ramach Umowy zawarto w p. 10 ST. 

1.5.17. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na 
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac 
i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca 
winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien 
pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 
zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków Umownych. 

 
1.5.18. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym 

projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym 
przez Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień 
wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego 
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. W określonych prawem 
przypadkach. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne 
do prowadzenia Robót odwodnieniowych.  
 

1.5.19. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 
ich przebudowy i budowy. 

1.5.20. Zatrudnieni pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze 
winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 
Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być 
prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.  

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby 
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 
umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: 
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aktualna fotografia, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goście lub wizytujący 
muszą posiadać identyfikatory z napisem ”GOŚĆ” oraz nazwę jednostki, która ponosi 
odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą posiadać 
środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zależności od 
stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę 
wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor Nadzoru ma prawo zwrócić uwagę 
Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma również prawo do odsunięcia od 
Robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia.  

1.5.21. Zaplecze wykonawcy  

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 
ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub 
modyfikacje sugerowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie w pełni respektował 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt.  

Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość Terenu Budowy, wymogi ochrony 
środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego 
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów 
prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do 
pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu 
trwania budowy oraz rozbiórki.  

 
Toalety 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość 
toalet. Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem 
przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna być 
dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za 
utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej 
częstotliwości. 

 
Woda 

Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych 
na terenie budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem okresowych 
konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do 
Zamawiającego oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez 
Wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 
przyłącza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przyłącza będą wykonane w sposób 
właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich 
używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone 
do stanu pierwotnego.  

 
Zasilanie elektryczne 

Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc 
udostępniona będzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na 
własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę przyłączeniową na 
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dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po 
uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, 
jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, 
przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i 
spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak 
i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z 
warunkami umowy przyłączeniowej. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny 
służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilania sprzętu przenośnego, Wykonawca 
odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie 
wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 
łączami.  

Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również 
usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być zastosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, 

poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami) 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 

2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST)  

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
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Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zamiany materiału, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

2.5. Standardy (wzory) 

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia 
wymaganego standardu i należy je traktować, jako przykładowe. Przedstawione w niniejszym 
opracowaniu rozwiązania mają na celu wskazanie wymaganego minimalnego poziomu 
technicznego urządzeń i materiałów. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń równoważnych pod kątem 
rozwiązań technicznych i jakości oraz posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty po 
uprzedniej akceptacji projektanta. W przypadku ofertowania rozwiązań równoważnych, 
Oferent musi załączyć do oferty wszystkie niezbędne dokumenty świadczące o równoważności 
systemów. 

Standardy (wzory) wszystkich widocznych urządzeń należy przed zamówieniem 
przedstawić Zleceniodawcy do zatwierdzenia. 

Porównanie parametrów urządzeń będzie odbywać się na zasadzie SPEŁNIA / 
NIESPEŁNIA. 

Na żądanie elementy muszą być przed wykonaniem i montażem przedstawione do 
zatwierdzenia. W procesie zatwierdzania mogą występować powtórzenia i warianty, aż do 
podjęcia ostatecznej decyzji. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji Robot, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
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być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli istnieje możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym Umową. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą 
usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

■ Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

■ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
■ Projekt organizacji budowy, 
■ Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie) 
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzone Roboty, zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz projektu organizacji Robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. 

5.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 
 
W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe będą tak 
wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

 będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
 możliwością powstania pożaru. 
  
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na 

działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich 
jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo 
Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,poz.627) i Rozporządzeniu Rady 
Ministrów “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U.Nr179, 
poz.1490). 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych 
oraz zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. 
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U.Nr 178, poz.1841). 
Emisja spalin z zastosowanego w agregacie silnika musi spełniać wymagania polskich 
przepisów w zakresie emisji tlenku wegla (CO), weglowodorów (T.HC), tlenków azotu (NOx) 
i sadzy (SOOT, calc). 

Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbędnych materiałów powstałych 
w trakcie wykonywania prac budowlanych w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla 
środowiska naturalnego. 

Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie 
chronionych, ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 
16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z późniejszymi zmianami). 
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Praca sprzętu budowlanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robót. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym, niż dopuszczalne. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych przy ich wbudowaniu. 

Montaż, eksploatację i utylizację akumulatorów (baterii) należy przeprowadzać 
zgodnie z instrukcją Producenta akumulatorów (baterii). Zużyte akumulatory (baterie) należy 
obowiązkowo przekazać do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 
Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

3) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót,  

6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
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2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach 
i wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wyników 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
● Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych, 

● Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
○ Polską Normą lub, 
○ Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST.  

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakkolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

● Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu 
Odpowiedzialności za Usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

b) datę przekazania przez Inspektora Rysunków, 

c) uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

e) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

f) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

g) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

h) uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji, 

i) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 

j) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

k) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

● Dziennik Robót 

Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania 
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, 
opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 

Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

a) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
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b) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

c) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

d) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

e) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

f) inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 

g) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 
dostarczonych i użytych dostaw. 

Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym, 
zgodnie z Warunkami Umowy.  
 

● Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

● Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie.  

● Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru 
Inwestycji o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
częściowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaj odbiorów robót 

W zależności od ustaleń z Zamawiającym Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu – Przejęcie Robót/Odcinków, 

c) odbiorowi ostatecznemu – Przejęcie Robót, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu – Wykonanie. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich 
odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie Rysunkami, Specyfikacją i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Inspektora. Żaden odbiór (Przejęcie Odcinka, Częściowe Przejęcie 
Robót) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych 
Umową. 

8.3. Odbiór częściowy - częściowe przejęcie robót/odcinków 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie 
odbioru częściowego Inspektor nadzoru wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia 
Robót/Odcinka. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

4) Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne, 
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c) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) Protokoły odbiorów częściowych, 

e) uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 

f) ustalenia technologiczne, 

g) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

h) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze Specyfikacją i PZJ, 

i) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

j) sprawozdanie techniczne, 

k) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

l) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

Inspektor nadzoru wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające 
zakończenie Umowy po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po 
zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności określona jest w Umowie. 

W przypadku rozliczenia kosztorysowego podstawą płatności jest cena jednostkowa, 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 
towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować 
wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych 
do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacji Technicznej nie będzie 
podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

9.2. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o 
drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla 
miejsca wykonywania Robót, jak również opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie 
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drogowym ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu 
ważnego pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót w okresie 
zgodnym z Harmonogramem, jak również przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty za 
umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym, do wysokości limitu kwoty ryczałtowej 
wykazanej Przedmiarze Robót. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

● Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu 
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu. 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

● Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) opłaty/dzierżawy terenu 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

● Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.), 
b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. Ceny obejmują 
pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa 
Polskiego. 

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. Podstawą płatności są 
ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

Zaplecze Wykonawcy 
W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze 
Wykonawcy do Wykonawcy należy: 

Organizacja zaplecza Wykonawcy: 
a) dostawa i montaż wyposażenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków  

określonych prawem 
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
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a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na 
nowe, 

b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy 
b) oczyszczenie terenu. 

 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. 
Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Umowy. 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu 
ważnego ubezpieczenia na okres Umowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 
nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie 
realizacji Robót. 

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny i 
wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Umowy ustala się jednak, że normy oraz 
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w 
stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami 
Inspektora, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez 
Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 

1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 
2001 r.), 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 
r.) z późniejszymi zmianami, 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 
5. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
6. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, tekst jednolity – Dz. U. Nr 290, z 2016 r., 
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7. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 
niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 

8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 
r.), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437) 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817) 

19. PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
20. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 
21. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
22. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
23. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 
24. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
25. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
26. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
27. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa. 
28. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
29. PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
30. 30. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
31. PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
32. PN-92/M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
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33. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

34. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
t.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

35. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

36. BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary. 
37. BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. 
38. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ l, 2, 3. 
39. PN-8 l/B-] 0725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
40. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
41. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań. 
42. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
43. BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
44. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
45. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
46. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
47. PN-88/B-30000 „Cement portlandzki" 
48. PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 
INSTAL, 2003r 

50. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z 
aneksem – Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 

A także: 
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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B. ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów i ich zasypywania. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy i obejmują: 

● wykopy, 
● warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 
● wykonanie warstwy filtracyjnej, 
● podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe oraz obiekty, 
● zasypki, 
● transport gruntu, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

a) Wykopy liniowe – wykopy o szerokości 1,6÷2,5m o ścianach pionowych, 

b) Wykopy jamiste – wykopy o głębokości do 6 m, którego powierzchnia jest 
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych, 

c) Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi wykopu, 

d) Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0m, 

e) Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0÷3,0m, 

f) Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,0m. 

g) Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów a niewykorzystanych do budowy. 

h) Umocnienie ścian wykopu – zgodnie z wymaganiami przepisów BHP gwarantujące 
pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu, 

i) Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, 
obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń, lub wykonaniu robót fundamentowych. 
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Pozostałe wymagania podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i z definicjami podanymi w ST I„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów: 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

● grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom 
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

● pale szalunkowe, 
● inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inspektora Nadzoru, 
● elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych, 

Do odwodnienia wykopów igłofiltrami należy stosować następujące materiały: 
● igłofiltry Ø1”, 
● agregat Ns = 4÷9,5kW, 
● rura Ø200 PVC, 
● studzienki zbiorcze stalowe Ø600mm H = 1,5m z osadnikiem 0,5m. 

Do odwodnienia powierzchniowego wykopów należy stosować następujące materiały: 
● rury drenarskie Ø100÷150mm z tworzywa sztucznego, 
● rura Ø200 PVC, 
● studzienki zbiorcze stalowe Ø600mm H = 1,5m z osadnikiem 0,5m. 
● prefabrykowane elementy studni, 
● geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
● kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B 11111:1996. 
● Agregat pompowy, 

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 
● geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
● czarne folie budowlane o grubości min. 0,2mm. 

Do wykonania podkładu pod obiekty kubaturowe należy stosować pospółki żwirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

● uziarnienie do 50mm, 
● łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
● zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
● zawartość cząstek organicznych do 2%, 

Do podbudowy i zasypki rurociągów należy stosować następujące materiały: 
● podsypka pod rury (grubość warstwy 15cm): piaski drobnoziarniste d ≤ 2mm, 
● obsypka rur (grubość warstwy 30cm ponad wierzch rury): piaski różnoziarniste o d ≤ 

2mm, 
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Do zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu krzyżujących się z projektowanymi elementami 
należy stosować następujące materiały: 

● rury typu Arot o dł.  od1,0m, do  4,0m, 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: (dostosować do wielkości robót): 

● żurawie budowlane samochodowe, 
● koparki, 
● spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
● sprzęt do zagęszczania gruntu, 
● wciągarka ręczna, mechaniczna, 
● samochód skrzyniowy, 
● samochód samowyładowczy. 

 
Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 

● odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 
● Jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 
● transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 
● zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 
● odwodnienie gruntu: igłofiltry, 
● urządzenie do wykonywania przecisków, 
● pompa do odwadniania wykopów, 
● agregaty pompowe, 
● agregat prądotwórczy. 

4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy rozmieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do 
terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Urobek powstały w wyniku realizacji Robót wywożony będzie na odległość do 5,0km 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Nadmiar gruntu wywożony będzie na odległość do 
20km. Odległość przywozu ziemi do makroniwelacji do 10km. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowo-wodnych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od 
uwidocznionych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje 
Inspektor Nadzoru na Wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

● opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian projektowych, 

● skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren pod realizację zadania 
inwestycyjnego. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami 
zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. W czasie przerw w 
robotach wykopy należy przykryć wypraskami stalowymi. 

Roboty ziemne związane wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać 
pomiary geodezyjne.  

5.4. Zasady prowadzenia robót ziemnych 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo 
ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Roboty ziemne 
powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia. 

Wszystkie roboty ziemne dla rurociągów należy wykonywać zgodnie z Polską Normą 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania” PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 161. Obiekty liniowe, przewody 
wykonywane będą w wykopach wąskoprzestrzennych o szerokości 0,8÷1,2m, szalowane 
szalunkami płytowymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywane będą mechaniczno-
ręcznie (w 80% mechanicznie, a w 20% ręcznie). Na całej długości projektowanych rurociągów 
urobek będzie wywożony na odległość do 5,0km w tymczasowe miejsce wskazane przez 
Inwestora. 

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. Jeżeli istnieje potrzeba 
wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, należy zapewnić przestrzeń 
roboczą. 

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę a ścianę wykopu minimalna 
przestrzeń robocza powinna wynosić 0.5m. 
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Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości. 
 

 

Głębokość wykopu G Minimalna szerokość wykopu 

m M 

G < 1.00 nie jest wymagana 

1.00 ≤ G ≤ 1.75 0.80 

1.75 < G ≤ 4.00 0.90 

G > 4.00 1.00 

 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 
- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości większej niż 
1m, lecz nie większej od 2m, jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-inżynierska. 
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie 
większej niż 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie w pasie 
o szerokości równej głębokości wykopu. 

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana 
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina 
odłamu ścian wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli 
posadowionej powyżej dna wykopu. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
i zapewnić ich eksploatację. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i inną infrastrukturą 
zabezpieczyć rurami typu Arot lub stosownymi rurami osłonowymi o dł. L = 1,0÷4,0m 
(długości wg projektów poszczególnych tras). 

Wykopy zabezpieczyć barierkami do wysokości 1.0m, a nocą wykop powinien być 
oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Wykop powinien być realizowany bezpośrednio przed ułożeniem rur. Wyprofilowanie 
dna wykopu zgodnie z kształtem rury oraz projektowanym spadkiem należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem rury. W przypadku napotkania na grunty zwarte, należy wykop 
wykonać o głębokości 0.20m poniżej projektowanej rzędnej spodu rury z wykonaniem 
podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zagęszczeniem. Wskazane jest by wykop był 
wykonywany możliwie krótkimi odcinkami i natychmiast zasypywany po ułożeniu rur. 

Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy 
zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed 
ewentualnym wypłynięciem.  

Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie 
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

● wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
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● „rozpompownie” warstwy wodonośnej, 
● zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
● zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 
aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzić poza teren robót. 
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 
wykopu. Ściany wykopów należy tak ukształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie 
się gruntu. 

5.4.1. Podsypka i zasypka 

Zasyp powinien być zagęszczony a wynik potwierdzony badaniami. 
Dla rurociągów układanych w gruncie suchym, o podłożu niepiaszczystym, należy 

wykonać podsypkę z piasku zwykłego o d ≤ 2mm bez gród i kamieni o grubości 10 cm. 
Podsypkę należy ubić ubijakami ręcznymi. 

Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem 
odcinków na złączkach. W miejscach połączeń, po próbie ciśnienia wykonać warstwę ochronną 
z piasku sypkiego drobno i średnioziarnistego bez grud i kamieni. 

Zasypywanie przewodów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, 
z dokładnym ubiciem piasku warstwami grubości 10 ÷ 20 cm, drewnianymi ubijakami o 
różnym kształcie i ciężarze 2,5 ÷ 3,5 kg, ze szczególną ostrożnością w strefach połączeń. 

Przed przystąpieniem do zasypu należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia 
zasypki przez uprawnioną jednostkę służb geotechnicznych. Zagęszczenie zasypki powinno 
osiągać wartość 0,98 wg Proctora. 

Powyżej 45 cm ponad rurą zagęszczanie zasypki można prowadzić warstwami z 
zagęszczeniem mechanicznym. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie 
zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Ubijanie 
mechaniczne na całej szerokości prowadzić sprzętem lekkim. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej. 

5.4.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki, fundamenty i obiekty 
inżyneirskie 

● układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki, 
● przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych, 
● układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą, 
● całkowita grubość podkładu wg projektu konstrukcyjnego, 
● wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js = 0,98 wg Proctora. 

5.4.3. Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych kabli 
zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być 
taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m 
a w przypadku, gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 
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Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla Robót zasadniczych 
w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla 
pieszych. 

5.5. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop 
wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę Robót należy go wykonać do głębokości około 
50 cm mniejszej niż w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 
ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 
gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o 
miąższości 0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością 
niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 
strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć 
na krótko przed przystąpieniem do Robót fundamentowych. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe 
grunt należy wymienić. 

5.5.1. Ścianki szczelne  

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 
● Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie 

oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym, 
● Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, 

aby spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 
szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 
czołowego przy wbijaniu, 

● Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane 
w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w 
odstępach nie mniejszych od 20 m, 

● Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla 
ścian o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze 
założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20-25 mm i 
rozparte podkładami drewnianymi 

● Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

● Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo 
w kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie 
wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie 
elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 
gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki 
drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 
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● Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich 
pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego 
projektu. 

● Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 
warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia 
rozerwania zamków, 

● Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 
naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny 
wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, 
udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

● Dokumentacja wykonanych Robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący 
podstawę do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej 
wymienione dane: 

- data, 
- odcinek ściany, 
- numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
- odchylenie, deformacja, ucięcia, 
- położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 
- napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie 

wbijania). 

5.6. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać w razie potrzeb6 urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu należy 
zastosować odwadnianie za pomocą pomp umieszczonych w studzience lub system igłofiltrów. 
Wykonanie projektu odwodnienia wykopów leży po stronie Wykonawcy. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód 
do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

Odbiornikiem wód z odwodnienia wykopów jest rów melioracyjny. 
Do odprowadzenia wód z wykopów Wykonawca ułoży rurociąg Ø200 z rur PVC 

ułożonych na powierzchni terenu. Rurociąg należy układać w odległości min. 1,0÷2,0m od 
krawędzi wykopu. 

Na rurociągu należy zamontować studzienki zbiorcze osadnikowe stalowe Ø600mm 
wysokości 1,5m i głębokości osadnika h = 0,5m. 

Każdorazowy zrzut wody z odwodnienia należy uzgodnić z użytkownikiem rowu 
melioracyjnego. 

Przy wpłukiwaniu igłofiltrów należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie, przyłącza 
wody, gazu, kable telefoniczne i energetyczne, aby ich nie uszkodzić. Należy również unikać 
przerw w pracy igłofiltrów w związku z powyższym należy przewidzieć pracę na dwie zmiany 
oraz zabezpieczyć drugie źródło zasilania (agregat prądotwórczy). 

Odwadnianie powierzchniowe realizować za pomocą pompy umieszczonej w 
studzience wykonanej z perforowanych rur i obsypanej warstwą żwiru i piasku. 

5.7. Tolerancja wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
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● dla szerokości wykopu +/- 3,0cm, 
● dla rzędnej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0cm 
● dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (ENPN) a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują 
cały proces budowy. Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie jakości Robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej 
ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Po 
wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w niniejszej SST lub odpowiednich normach. Sprawdzenie odwodnienia 
korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszej SST określonymi 
w punkcie 5 oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 niniejszej SST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 
koszt. Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

1. Sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
2. Zapewnienie stateczności skarp, 
3. Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu, 
4. Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
5. Zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 

punkcie 5. 
Sprawdzenie wykonania ukopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w punkcie 5 niniejszej SST oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. W 
czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

1. Zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, 
2. Zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
3. Odwodnienia, 
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4. Zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt. 2 oraz pkt 5 niniejszej SST i w zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
1. Zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, 
2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
3. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
4. Badania zagęszczenia nasypu, 
5. Pomiary kształtu nasypu. 
6. Odwodnienie nasypu 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu 
należy określić następujące właściwości: 

1. Skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 
2. Zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
3. Wilgotność naturalną wg PN-B-04481:1988, 
4. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 

PNB-04481:1988, 
5. Granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
6. Kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
7. Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 

1. Prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
2. Odwodnienia każdej warstwy grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy 

zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 
warstwy, 

3. Nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
4. Przestrzegania ograniczeń określonych w punktu, dotyczących wbudowania gruntów w 

okresie deszczów i mrozów. 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 

zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Js. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza 
się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Js powinno być przeprowadzone 
według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S- 
02205:1998. Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości ls, 
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia Robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz w punkcie 5 niniejszej SST.  
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Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5 niniejszej SST i w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
- odpowiednie wbudowanie gruntu, 
- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.  
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy 
wpisywać do: 
- dziennika laboratorium Wykonawcy, 
- dziennika budowy, 
- protokółów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla wykonanych wykopów oraz m2 (metr 
kwadratowy) dla odtwarzanych nawierzchni komunikacji pieszej oraz dróg i nawierzchni 
jezdnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszej SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w pkt. 
5 i 6 SST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

g) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
h) oznakowanie robót, 
i) wyznaczenie zarysu wykopu, 
j) wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek 

szczelnych wraz z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich 
obcięciem lub wyciągnięciem, 

k) wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz 
ich wyciągnięciem, 
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l) odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

m) odwodnienie wykopu, 
n) utrzymanie wykopu, 
o) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru, 
p) oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
6. BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
7. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 

szczelne. 
8. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
9. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtu i wymiarów. 
10. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
11. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtu i wymiarów. 
12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
13. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 
14. PN-EN 12591:2004 norma asfaltowa 
15. Inne dokumenty 
16. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881), 
18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 
19. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi 

zm.), 
20. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 

z późniejszymi zmianami), 
21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 981), 

22. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. 
23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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C. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji żelbetowych ujętych w dokumentacji projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część „Wymagania ogólne”: 

1) Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z 
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej 
dla konstrukcji żelbetowych. 

2) Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako 
minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

3) Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

4) Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
5) Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 

zewnętrznego. 
6) Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
7) Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
8) w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie 

cementowym. 
9) Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 

konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
10) Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i 

sprzętu. 
11) Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. Nr 
2907), 

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), 

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach oraz warunkach technicznych D2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

● Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków wg aktualnych norm o następujących klasach wytrzymałościowych: 
q) klasa 32,5 – do betonu klasy C20/25, 
r) klasa 42,5 – do betonu klasy C25/30 i wyższej, 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom aktualnych norm oraz warunków 
technicznych. 

c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
s) oznaczenie, 
t) nazwa wytwórni i miejscowości, 
u) masa worka z cementem, 
v) data wysyłki, 
w) termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg aktualnej 
normy. 
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej:  
- oznaczenie czasu wiązania, 
- oznaczenie zmiany objętości, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w 

palcach i nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement 
nie może być użyty do betonu. 

g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
dla cementu pakowanego (workowanego):  
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone 

z boków przed opadami), 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

● Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na 
umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały 
się. 

Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 

 
Woda 

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 

W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie 
z wyżej wymienioną normą. 

 
Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania aktualnej normy. Do 
produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: 
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zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. 
Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

2.2.2. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN- 
91/S-10042 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN- 
82/H-93215. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 

dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 
powyżej przytoczonych norm. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach, z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana 
w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 
mm. 

2.2.3. Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane 
jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.5. Deskowania 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność użycia oraz gładkość powierzchni. Należy stosować szalunki typu PERI, 
HUNNEBECK, lub równoważne  

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-

95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 

313- 2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
- deskowania powinny być w dobrym stanie technicznym, 
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- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować 
środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym 

świadectwem legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- nożycami, 
- prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 

4)  do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 

5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na 
samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt.  
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4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 

 
90 minut przy temperaturze otoczenia                    +15℃ 
70 minut                                                                   +20℃      
30 minut                                                                   +30℃  
 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN- 
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań. 

5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie 
z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją 
technologiczną”. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 
powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące 
fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcji. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach 
od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. 
Należy takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W 
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takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. 
Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. 
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o 
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 
mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji 
projektowej, z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S- 
10042. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne 
otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 

szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
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- przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i normą PN-91/S-10442.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i 
spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 
skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 
spoinę wynosi 10 d. 

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
● Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 

wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

● Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

● Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

● Wymagania przy pracy w nocy 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: 
BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ 

Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ 
 

58 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i 
wiązaniu betonu 

● Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania 
i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 
uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

● Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

● Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.2.6. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B- 
32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
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Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między 
innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część: „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Deskowanie 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu czystości deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 

6.2.2. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 
 

6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi nadzoru. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników 
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 
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06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.2.4. Składniki 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi nadzoru. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
Inspektora Nadzoru. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S- 
10040:1999 oraz niniejszej SST. 

 

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S- 
10040:1999 oraz niniejszą SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 

6.2.6. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 

6.2.7. Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi nadzoru. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-
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S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
Inspektora Nadzoru. 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
 

6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.  

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
 

6.2.9. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
- sprawdzeniu betoniarki, 
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i 

żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część „Wymagania 
ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, 
zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
a)  dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
b) prace pomiarowe i przygotowawcze, 
c) wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
d) oczyszczenie podłoża, 
e) wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
f) pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
g) oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
h) przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
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i) montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich 
otulin, 

j) oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
k) przygotowanie mieszanki betonowej, 
l) ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
m) pielęgnację betonu, 
n) rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
o) usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
p) oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
q) wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora Nadzoru. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy:  
1) PN-88/B-06250                Beton zwykły. 
2) PN-ENV 206-1:2002       Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
                                                   zgodność. 
3) PN-EN 197-1:2002          Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
                                                   dotyczące cementów powszechnego użytku. 
4) PN-EN 197-2:2002          Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
5) PN-EN 196-3:1996          Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i 
                                                   stałości objętości. 
6) PN-86/B-06712                Kruszywa mineralne do betonu. 
7) PN-79/B-06711                Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
8) PN-B-11112:1996            Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
                                                   drogowych. 
9) PN-91/B-06714/34           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 
                                                   alkaicznej. 
10) PN-78/B-06714/15           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

                                       ziarnowego. 
11) PN-EN 933-1:2000          Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

                                       Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
                                       przesiewu. 

12) PN-78/B-06714/16           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
13) PN-EN 933-4:2001          Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
                                                   Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
14) PN-78/B-06714/12           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

                                       zanieczyszczeń obcych. 
15) PN-88/B-06714/48           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
                                                    zanieczyszczeń w postaci gliny. 
16) PN-78/B-06714/13           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

                                       pyłów mineralnych. 
17) PN-77/B-06714/18           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
18) PN-EN 1925:2001            Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie 

                                       współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
19) PN-88/B-32250                Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
20) PN-EN 934-2:2002          Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: 

                                       Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
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                                       znakowanie i etykietowanie. 
21) PN-EN 934-6:2002          Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: 

                                        Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
22) PN-91/S-10042                 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

                                        sprężone. Projektowanie. 
23) PN-ISO 6935-1:1998        Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
24) PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

                                        wymagania stosowane w kraju. 
25) PN-ISO 6935-2:1995        Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
26) PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

                                        wymagania stosowane w kraju. 
27) PN-89/H-84023.06            Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
28) PN-82/H-93215                Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
29) PN-91/M-69430                Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 

                                        napawania. Ogólne wymagania i badania. 
30) PN-92/D-95017                 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

                                        Wspólne wymagania i badania. 
31) PN-91/D-95018                 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne 

                                        wymagania i badania. 
32) PN-75/D-96000                 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
33) PN-72/D-90002                 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
34) PN-63/B-06251                 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
35) PN-EN 313-1:2001           Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
36) PN-EN 313-2:2001           Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: 

                                        Terminologia. 
37) PN-EN 636-3:2001           Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla 

                                        sklejki użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
38) PN-84/M-81000                Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
39) PN-93/S-10080                 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
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D. KONSTRUKCJE STALOWE 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji stalowych ujętych w dokumentacji projektowej.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w 
pozostałych częściach STWiORB.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. Nr 
2907), 

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), 

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w aktualnych normach oraz warunkach technicznych. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna 

odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-
EN 10162:2005.  
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Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) 
stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom:  
• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  
• mieć trwałe ocechowanie,  
• mieć wybite znaki cechowe.   

2.2.2. Łączniki 

Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a 
ponadto:  
• śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom 

norm: PNEN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,  
• śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: 

PN-EN 14399-1 do 5:2007  . 
Śruby użyte do połączeń konstrukcji stalowych klasy minimalnej 8.8 

2.2.3. Materiały spawalnicze 

Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-
EN ISO 544:2011, a ponadto:  
• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  
• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.  
• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 

ISO 14174:2012, PN-EN 13479:2007. 

2.2.4. Pozostałe materiały 

 śruby, podkładki, nakrętki klasy min. 8.8 
 kotwy klasy min. 8.8 
 systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień  

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania konstrukcji stalowych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt:  

• wyciąg masztowy z napędem elektrycznym,  
• żuraw budowlany samochodowy,  
• wciągarki mechaniczne,  
• rusztowania, drabiny, pomosty, deskowania,  
• samochody samowyładowcze,  
• samochody skrzyniowe 5-10t,  
• nożyce,   
• spawarki,  
• palniki gazowe,  
• sprężarka, oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru..  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: 
BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ 

Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ 
 

66 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 
 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu:  
• samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t,  
• samochód dostawczy 0,9t,  
• samochód  skrzyniowy z podnośnikiem  1,0t;  
 
Uwaga:  
Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania 
środków transportu do wielkości robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN- 
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem konstrukcji stalowych, uwzględniając planowany termin rozpoczęcia i 
zakończenia prac, jak również plan przeprowadzania badań. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie 
z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją 
technologiczną”. 

Wykonawca, na podstawie projektu wykonawczego, przygotuje projekt warsztatowy 
konstrukcji stalowej, na podstawie którego wytwórnia wykona poszczególne elementy. 

5.2.1. Wytwarzanie konstrukcji 

Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana 
trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie dopuszcza 
się znakowania za pomocą przecinaka. System oznaczeń elementów wysyłkowych powinien 
być określony przy sporządzaniu rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać 
należy za pomocą kodu literowo-cyfrowego tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr 
arabskich. Oznaczenia należy nanosić w sposób trwały, w widocznych miejscach.   
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem 
powinny być sprawdzone pod względem:  
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• gatunku stali,  
• asortymentu,  
• własności,  
• wymiarów i prostoliniowości.  
Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i 

wyprostować. Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału 
powinny być czyste, bez nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.), a ubytek przekroju 
nie powinien przekraczać 3%.  
Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO 
9013:2008.   
Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN 1011-
1 i PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, 
a operatorzy automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace 
spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego uprawnienia i 
zakres odpowiedzialności określają PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne 
jakości procesu spawania należy przeprowadzać wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-
EN 2889.   

Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom 
wizualnym – jeśli w dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. 
Połączenia spawane blach węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą śrub 
sprężających powinny być poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub 
ultradźwiękowo dla spoin czołowych, metodą magnetyczno proszkową dla spoin 
pachwinowych).  

Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie 
spoiny umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości 
powierzchniowych niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.). Kontroli jakości 
połączeń spawanych powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji i 
odpowiedni certyfikat wg PNEN 473. 

5.2.2. Składanie i spawanie części w elementy wysyłkowe 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co 
najmniej w miejscach, które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza 
powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z 
zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PNEN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. 
Odchyłki wymiarów przekroju kształtowników spawanych powinny być zgodne z PN-EN 
1090-2:2009. Części złożone do spawania dla materiału o grubości nie większej niż 50mm, 
powinny być unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania lub spoin 
sczepnych o minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne 
należy włączyć w spoinę projektowaną, a materiał do jej wykonania winien spełniać 
wymagania materiału do spoiny projektowanej. Podczas składania dopuszcza się stosowanie 
odkształceń wstępnych w granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po 
spawaniu.  

Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru 
ostatecznego. Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 

5.2.3. Montaż elementów stalowych na budowie 

Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem 
technologicznym robót opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Inspektora.  
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1. Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające 
identyfikację dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca 
montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów od wytwórcy i 
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.  

2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności 
odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je układać tak 
by oznaczenia były widoczne, na podkładkach drewnianych na wyrównanym i 
utwardzonym podłożu.   

3. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu 
opracowanym przez Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we 
wszystkich fazach prowadzenia robót, z zastosowaniem środków zapewniających 
stateczność w każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność przenoszenia 
sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, 
sprzętem i materiałem.   

4. Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 
oznaczeniami na rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna 
część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.   

5. Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami 
geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością 
niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.   

6. Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą 
szablonów lub poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy):  

• przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość 
odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację 
położenia tych elementów należy przewidzieć w granicach tolerancji określonych 
w normie PN-EN 1090-2:2009.   

• po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać 
przypadkowych zmian położenia ( np. dokręcić nakrętki śrub).   

• podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 
przekazywanie obciążeń.    

• łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co 
najmniej 15% powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą 
powinny przypadać po dwa pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć 
w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno 
umożliwiać otoczenie ich podlewką lub zaprawą cementową klasy M20 na 
szerokości nie mniejszej niż 25mm.  

• bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do 
wypełniania pod blachą podstawy.  

• zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do 
konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, 
tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona.  

7. Montaż elementów wysyłkowych wykonać za pomocą żurawia samojezdnego 
przystosowanego do udźwigu najcięższego elementu wysyłkowego, wymaganej 
wysokość podnoszenia, oraz wymaganego wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny być 
zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocą zawiesi w taki 
sposób, aby w trakcie podnoszenia i montażu zachowana była ich stateczność, nie 
dopuszcza się owinięcia linami. Dopuszcza się montaż lekkich elementów o ciężarze 
≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP.   

8. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części:  
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• przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać 
ze stali o takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po 
osadzeniu zabezpieczyć przez wypadnięciem.  

• w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 
powinna przekraczać 2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie 
powinny być cieńsze niż 2mm.  

9. Montaż elementów nośnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien się 
odbywać z przestawnych rusztowań. Do montażu elementów stalowych stosuje się 
rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań 
powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy 
PN-EN 1993-2:2010.  

10. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:  
• siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z 

elementami dodatkowymi,  
• siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, • siły od ciężaru 

narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.  
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego 

styku montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone 
zgodnie z projektem organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

5.2.4.  Montaż w deskowaniach do zabetonowania  
• element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,  
• element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający 

od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,  
• fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć 

środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w 
elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku). 

5.2.5. Montaż na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne 
• elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,  
• typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera,  
• kotwy muszą posiadać wymagane atesty,  
• po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla 

typu stosowanej kotwy, średnica i długość wierconego otworu  wg instrukcji 
producenta kotew  

• osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocą systemowej 
żywicy, albo niekurczliwej zaprawy  

• osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew 

5.2.6. Montaż na śruby fundamentowe  

• elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach 
fundamentowych, na śruby fundamentowe zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

• śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w 
prawidłowym położeniu za pomocą szablonów.  

• średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu 
zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. 
Głębokość studzienki powinna być większa o 150mm od głębokości zakotwienia. 
Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody.  
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• aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół 
górnej części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 
75mm lub trzykrotna średnica śruby.  

• zalewanie studzienek ze śrubami za pomocą systemowej zaprawy do zakotwień  
• przy zakotwieniach na śruby zabetonowane w fundamentach, należy przewidzieć 

odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy. 

5.2.7. Montaż na śruby 

• roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-
EN 10901:2010  oraz PN-EN 1090-2:2009.  

• montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z 
zastosowaniem podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać 
dwa pakiety podkładek. 

5.2.8. Montaż metodą spawania 

• roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-
EN 10901:2010  oraz PN-EN 1090-2:2009. 

5.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości 
powyżej 15 lat (H wg PN-EN ISO 12944-5:2009)  dla przewidzianej w Dokumentacji 
Projektowej wg PN-EN ISO 129442:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii 
korozyjności wody i gruntu za pomocą powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub 
za pomocą ocynkowania wg PN-EN 14713 2000.  

Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. 
Przed nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą 
strumieniowo-cierną do stopnia Sa 2 ½wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy 
powinny być usunięte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien 
zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami 
atmosferycznymi. Po zakończeniu montażu należy naprawić ewentualne defekty i wykonać 
końcowe powłoki zabezpieczające. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między 
innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część: „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Wymagania szczegółowe - Zakres kontroli i badań 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  
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• kontrola stali,  
• sprawdzenie elementów stalowych,  
• sprawdzenie połączeń,  
• sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom 

skrajni i czy są trwale mocowane,  
• sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,  
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  
 

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  

 
Kontrola montażu elementów stalowych:  
• sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,  
• sprawdzenie połączeń,  
• kontrola jakości wykonania montażu  z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
  

Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami 
kontrolnym wykonać zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.   

Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą 
konstrukcję oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.   

Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych zgodnie z dokumentacją 
projektową i obmiarem w terenie. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część „Wymagania 
ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 t konstrukcji stalowej, zgodnie z 
dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
a)  dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

b) prace pomiarowe i przygotowawcze, 
c) wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
d) oczyszczenie stali, 
e) produkcja elementów wysyłkowych 
f) dostawa, scalenie i montaż konstrukcji stalowych  
g) wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora Nadzoru. 
 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy:  
 

• PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.   
• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.  
• PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: 

Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.  
• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków.  
• PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: 

Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno.  

• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: 
Projektowanie węzłów.  

• PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. 
Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych  

• PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  

• PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8.  

• PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. 
Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.  

• PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  

• PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 
1 do 6: Warunki techniczne dostawy.  

• PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne 
dostawy. Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego  

• PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne 
dostawy.  

• PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne 
dostawy.  

• PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 
przeznaczenia. Układ ogólny  

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek  

• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia  
• PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C.  
• PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń 

sprężanych. Część 1: Wymagania ogólne.  
• PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: 

Wymagania ogólne.  
• PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny 

i duży. Klasa dokładności  
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• PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki 
techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie.  

• PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania 
łukiem krytym i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja  

• PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja 
geometrii wyrobu i tolerancje jakości.  

• PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące 
przygotowania złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą 
metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką 
stali.   

• PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do 
spawania. Część 2: Spawanie stali łukiem krytym.   

• PN-EN ISO 544:2005 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 
spoiw do spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  

• PN-EN ISO 21952:2009  Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, 
pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. 
Klasyfikacja  

• PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca 
materiałów dodatkowych i topników do spawania metali.  

 
10.3. INNE DOKUMENTY  
 
• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990.  
• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990.  
• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990.  
• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990.  
• Instrukcje montażowe producentów.
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E.  ROBOTY POKRYWCZE – PŁYTY WARSTWOWE  
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obudowy ścian i dachów z płyt warstwowych w ramach zadania: 

„BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ 
Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć ściennych i dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

 
- Montaż obudowy z płyt warstwowych,  
- montaż drzwi, bram i kratek wentylacyjnych,  
- Obróbki blacharskie, 
- Rynny i rury spustowe, 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, technologią wykonania narzuconą 
przez producenta materiałów i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 

2. MATERIAŁY  
 

 Płyty warstwowe – składające się z okładziny zewnętrznej z blachy stalowej o grubości 
0,5 mm, obustronnie ocynkowanej i malowanej powłoką PVD oraz rdzenia z wełny 
mineralnej 10cm – płyty ścienne i 12cm płyty dachowe - płyty NRO, EI 60. 

 Drzwi i bramy wg projektu technicznego,  
 Obróbki blacharskie z blachy powlekananej gr. 0,5-0,6 mm w kolorze płyt 

warstwowych systemowe zakupione u Producenta płyt warstwowych,  
 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5 mm, obróbki przy 

posadzce,  
 Rynny systemowe z PVC-u 100mm, rury spustowe 75mm  
 Kratki wentylacyjne z żaluzjami  
 inne materiały niezbędne do wykonania pracy 
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2.1. Wymagania dotyczące materiałów.  

Materiały stosowane do wykonywania pokryć powinny mieć m.in.:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 

2.2. Sposób transportu i składowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych i ściennych. Wszystkie materiały do pokryć 
dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 

2.3. Ugięcie obudowy z płyt warstwowych  
Ugięcia płyt warstwowych – elementów obudowy, czyli ścian - nie powinny być 
większe od 1/200 rozpiętości płyty - w przypadku płyt ściennych, rozpiętości przy 
uwzględnieniu obciążeń doraźnych i 1/100 rozpiętości przy uwzględnieniu obciążeń 
długotrwałych.  

 
2.4. Przepuszczalność powietrza  

Przepuszczalność powietrza przez pełną (bez okien) ścianę osłonową nie powinna 
być większa od 1,5m3 /(h m2) przy różnicy ciśnień 50 Pa.  
 

2.5. Odporność korozyjna  
Jako okładziny płyt warstwowych zastosowane są blachy stalowe obustronnie 
powlekane ogniowo w sposób ciągły ocynkiem i dodatkowo powleczonych powłoką 
PVD  
 

2.6. Bezpieczeństwo pożarowe  
Ze względu na wymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym płyty 
warstwowe należy stosować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. 
U. z 2002 r, nr 75, póz. 690), przy uwzględnieniu klasyfikacji ogniowej w zakresie 
rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej przegród wykonanych z tych płyt. 
Płyty zaprojektowane jako nierozprzestrzeniające ognia w klasie EI60. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
Do montażu płyt warstwowych stosuje się elektronarzędzia typu:  
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 Wiertarka  
 Wkrętarka  
 Zakrętarka  
 Wyrzynarka do cięcia płyt (zabronione jest cięcie płyt szlifierką kątową)  
 nożyce do blach  

Montaż wykonuje się z rusztowań elewacyjnych, podnośników nożycowych lub 
zwyżek. Przy większych rozmiarach płyt korzysta się z dźwigów samojezdnych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 
4. 
 

4.2. Przyjęcie materiałów na budowę  
Każdą dostawę należy sprawdzić pod kątem:  

 kompletności (na podstawie dokumentów przewozowych),  
 prawidłowego oznakowania płyt 
 widocznych uszkodzeń.  

Uwagi należy zanotować w liście przewozowym.  
 

4.3. Rozładunek  
Rozładunku płyt dociętych do odpowiedniej długości w zakładzie produkcji, 

długość nie przekracza 2,5m dokonuje się ręcznie (pojedyncze płyty) lub przy użyciu 
wózków widłowych bocznego podnoszenia. Do rozładunku należy stosować szerokie 
pasy parciane, nie należy natomiast usuwać lin. Pakiety z elementami długości poniżej 
10 m mogą być rozładowywane bezpośrednio z zastosowaniem parcianych pasów i 
desek ochronnych umieszczanych poprzecznie między pasami. Dostarczane wraz z 
płytami deski rozładowcze, wsunięte pod podkład pakietu wraz z pasami parcianymi, 
służą do rozkładu obciążenia.  
 

4.4. Składowanie  
Pakiety elementów o wysokości określonej w instrukcji stosowania producenta, 

powinny być opakowane folią i układane na podkładach z płyt wiórowych lub MDF 
oraz klockach styropianowych. Dane dotyczące symboliki i długości płyt powinny być 
naklejone na pakietach. Pakiety należy rozkładać na placu budowy zgodnie z 
potrzebami montażowymi, a składować tylko na równym podłożu. Podczas dłuższego 
składowania zaleca się układanie tylko dwóch pakietów jeden na drugim z lekkim 
skosem w kierunku długości płyt, w celu swobodnego spływu skroplin, które mogą 
powstać między płytami. W celu uzyskania przewietrzania należy folię opakowania 
przeciąć na czołach pakietów i ochronić plandeką. W przypadku składowania 
dłuższego niż dwa tygodnie, płyty (odkryte) powinny być umieszczone w 
wentylowanym pomieszczeniu ze swobodnym dostępem powietrza do wszystkich 
warstw. Niezachowanie tych warunków może grozić odbarwieniami powłoki 
(powstaniem tzw. „białej rdzy"). 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót  
 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że 
warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych.  
 

5.3. Wykonanie robót  
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i 

innych dokumentach określonych w pkt. 10. Warunki techniczne wykonania lekkiej 
obudowy powinny stanowić integralną część instrukcji stosowania, opracowanej 
przez producenta płyt warstwowych określonego rodzaju i być dostosowane do 
konkretnego typu płyty oraz określonego zastosowania. Temperatura montażu 
powinna być zgodna z zaleceniami stosowania poszczególnych materiałów i 
elementów obudowy (np. materiałów uszczelniających). Podczas prowadzenia prac 
montażowych po spadkach temperatury poniżej 0°C, należy sprawdzić stan uszczelek 
w stykach wzdłużnych płyt, tzn. ich nasiąkliwość wodą i twardość, która może 
utrudnić prawidłowy montaż. Cięcia oraz wycięcia w płytach powinno się wykonywać 
ręcznymi narzędziami, takimi jak np. piła tarczowa, piła wzdłużna o drobno zębnych 
tarczach/brzeszczotach. Nie należy używać szlifierek kątowych oraz innych narzędzi 
działających w sposób tarciowy i wytwarzających wysoką temperaturę. Do 
mocowania płyt warstwowych powinno się stosować odpowiednie łączniki, dla 
których wydana została aprobata techniczna, w zależności od rodzaju konstrukcji 
nośnej i grubości płyty. Jako łączniki stosowane są:  

 wkręty samowiercące i samogwintujące z uszczelkami EPDM,  
 śruby.  

Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubości nie 
przekraczającej 12 mm zalecane są wkręty samowiercące z hartowanej stali węglowej, 
ocynkowane i z uszczelką EPDM. Wkręty należy mocować prostopadle do 
powierzchni płyty. W przypadku zamocowania skośnego podkładki z uszczelką nie 
przylegają całą powierzchnią do blachy okładzinowej. Wkrętarki powinny być 
wyposażone w odpowiednią głowicę do prowadzenia długich łączników oraz w 
ogranicznik głębokości osadzania dla uzyskania prawidłowego docisku 30 podkładki 
z EPDM do okładziny. Po cięciu lub wierceniu należy natychmiast usunąć wióry z 
powierzchni płyty w celu uniknięcia nalotów rdzy i uszkodzenia powlekanej 
powierzchni. Folię ochronną należy ściągać z płyt po wykonaniu prac montażowych, 
nie później jednak niż w tydzień po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu może się 
wiązać z dużymi trudnościami przy odspajaniu folii od okładziny. Prace spawalnicze 
nie powinny być prowadzone w pobliżu płyt warstwowych ze względu na możliwość 
uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz bezpieczeństwo pożarowe. Przed montażem 
należy sprawdzić płytę fundamentową. Przed wypoziomowaniem i zamontowaniem 
pierwszego elementu należy założyć obróbki blacharskie ceowe, startowe i 
zewnętrzne okapnik i uszczelki oraz obróbki i uszczelki wewnętrzne. Usytuowanie 
łączników jest zależne od wybranego systemu i karty katalogowej Producenta, która 
jednoznacznie określa odstęp między łącznikami. Wycinanie otworów w płytach 
Wycinanie otworów kątowych (prostokątnych, kwadratowych) w płytach 
warstwowych wiąże się z ryzykiem powstawania w czasie eksploatacji deformacji w 
okolicach narożnika, występującej zwykle w postaci wyboczenia zewnętrznej 
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okładziny. Jest to powodowane koncentracją naprężęń termicznych w narożniku 
wycięcia i skokową zmianą momentu bezwładności okładziny. montaż drzwi i kratek 
nawiewnych oraz wywiewnych z Żaluzjami w obudowie z płyt warstwowych 
powinien być realizowany zgodnie z zaleceniami Producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Wymiary i geometria płyt powinny być zgodne z normą wyrobu PN-EN 14509: 

2007. Dopuszczalne odchyłki grubości to 2 mm, wygięcie mniej niż 2 mm/m długości 
(max. 10 mm), mniej niż 8,5 mm/m szerokości (max. 10mm) Badaniom należy 
poddać:  

 zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej,  

 jakość płyt i obróbek blacharskich,  
 jakość wykonanych połączeń,  
 odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian,  
 wygląd powierzchni i krawędzi ścian obudowy,  
 wykończenie na styku z płytą fundamentową i stropem 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni, 
- dla robót rynnowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8.  
 

8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy powinien być dokonywany na etapie przyjmowania płyt na 

plac budowy. Wygląd i kształt płyt warstwowych powinien spełniać wymienione niżej 
kryteria. Cechy zewnętrzne, kształt i wymiary płyt warstwowych powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną producenta. Powierzchnia zewnętrzna płyty powinna być 
jednolicie zabarwiona, a krawędzie płyty - wzajemnie prostopadłe. Dopuszczalne 
usterki płyt warstwowych, takie jak: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak 
połączenia okładziny z rdzeniem, nie powinny przekraczać wartości określonych w 
specyfikacjach technicznych i normie PN-EN 1172:1999. 
 

8.3. Odbiór pełny Odbiór pełny lekkiej obudowy powinien polegać na sprawdzeniu:  



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: 
BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ 

Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ 
 

79 

 zgodności wszystkich dostępnych elementów obudowy z dokumentacją 
wykonawczą,    

 dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania materiałów 
zastosowanych w obudowie.  

W szczególności sprawdzeniu powinny podlegać:  
 rozwiązania techniczne obudowy obejmujące: typy zastosowanych płyt, 

sposób zamocowania płyt, sposób uszczelnienia, sposób osadzenia drzwi i 
Żaluzjowych kratek wentylacyjnych, poprawność wykonania obróbek 
blacharskich;  

 efekt estetyczny elewacji, w tym: jednolitość koloru elewacji, gładkość (brak 
sfalowania i wgnieceń okładziny)*, prostoliniowość i prawidłowość obróbek, 
odchyłki od pionu płyt ściennych.  
 

Wartość odchyłek od pionu płyt ściennych oraz pochylenia połaci dachowej powinna 
zawierać się w przedziale dopuszczalnych odchyłek przyjętych dla stalowych konstrukcji 
nośnych. Ich przekroczenie może świadczyć o przekroczeniu dopuszczalnych odchyłek 
w wykonaniu konstrukcji nośnej lub o błędach montażu.  

 
8.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót. Podczas oceny dopuszcza się następujące 

tolerancje w geometrii wykonania elementów: Wymiary i geometria płyt powinny być 
zgodne z normą wyrobu PN-EN 14509: 2007. Dopuszczalne odchyłki : • grubości to 
2 mm, • wygięcie mniej niż 2 mm/m długości (max. 10 mm), mniej niż 8,5 mm/m 
szerokości (max. 10mm). 8.4. 

 
8.5.  Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co 

najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:  
 przygotowanie stanowiska roboczego   
 dostarczenie materiałów i sprzętu  
 obsługę sprzętu  
 ustawienie rusztowań  
 wykonanie ścian z płyt warstwowych,  
 wykonanie dachu z płyt warstwowych,  
 montaż stolarki okiennej i drzwiowej  
 montaż bram 
 montaż kratek wentylacji przelotowej,  
 oczyszczenie miejsca pracy  
 likwidację stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości,  

10.2. PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w 
sposób ciągły.  

10.3. PN-EN 10169-2:2006(0) Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w 
sposób ciągły. Część 2: Wyroby stosowane na zewnątrz budowli  

10.4. PN-EN 10169-3:2005 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w 
sposób ciągły. Część 3: Wyroby stosowane wewnątrz budowli  

10.5. PN-EN 10326:2006 Taśmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w 
sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy  

10.6. PN-EN 10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  

10.7. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień  

10.8. PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z 
wyłączeniem instalacji wentylacyjnej  

10.9. PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy  

10.10. PN-EN14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału 
termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane 
fabrycznie. Właściwości  

10.11. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne 
izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych  

10.12. PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania  

10.13. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja 
środowisk  

10.14. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych  

10.15. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania ZUAT-15/IL04/2003 Płyty 
warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w okładzinach z blach 
metalowych GWK03/2005 Ustalenia aprobacyjne dotyczące uzupełnienia zakresu 
wymaganych 33 właściwości użytkowych płyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej 
pianki poliuretanowej w okładzinach z blach metalowych, objętych ZUAT-
15/H04/2003 10.2.  

10.16. Inne dokumenty  
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w 

zakresie „Budownictwo ogólne” – wyd. ITB, Warszawa 2004  
 Dokumenty przetargowe  
 Umowa, warunki Kontraktu  
 Dokumentacja projektowa  
 Instrukcje stosowania materiałów wg wymagań producentów.
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F. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w ramach przedmiotowego zadania. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 
1.3.1. Instalacje elektryczne silnoprądowe: 

 rozdzielnice główne; 
 wewnętrzne linie zasilające; 
 instalacja oświetlenia podstawowego 230V~; 
 instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V~; 
 instalacja odgromowa i uziemień wyrównawczych; 
 instalacja dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym; 
 instalacja przepięciowa. 

 
1.3.2. Do Wykonawcy instalacji elektrycznych należą również następujące prace 

towarzyszące i tymczasowe: 
 zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 
 zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawców innych branż, 
 dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczególnych wykonawców potrzebnego 

do wykonania prac i przeprowadzenia prób przed oddaniem obiektu, 
 eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie prób, a w szczególności 

wyznaczenie człowieka odpowiedzialnego za podłączenie instalacji do sieci po 
sprawdzeniu, że wszystkie warunki BHP zostały spełnione, 

 zapewnienie wytyczenia geodezyjnego oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
dla sieci i urządzeń elektrycznych instalowanych w terenie, 

 przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń 
administracyjnych i wniosków o dopuszczenie, 

 szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, 
 zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach 

ogólnych, w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie instalacji, która musi być kompletna 
z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca 
zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia 
(roboty) łącznie z uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi 
oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji 
instalacji nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń 
oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór tych urządzeń i materiałów. 

 
Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i 

zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z 
samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do 
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale 
funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o 
dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym 
nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej 
lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich 

odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym 
stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, 
biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie. 

 
Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie 

certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenie do sieci i 
eksploatację obiektu. 

 
Wprowadzenie na budowę 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, 
aby roboty elektryczne można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a 
pracowników na wypadki przy pracy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym 
roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z 
Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego 
przygotowania terenu. Należy tu m.in.: 

 w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji 
kabli, przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po 
uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub 
nadzór nad nimi; 

 drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 
transportowych, przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych 
przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie 
dróg powinny odpowiadać wymaganiom dostarczenia, bez względu na warunki 
atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do 
odpowiednich stanowisk pracy. 

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowane jest spisaniem protokołu. 
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Przy przekazywaniu frontu robót Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć 
Wykonawcy plan urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie robót względnie złożyć 
pisemne oświadczenie, że w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od 
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od 
właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – 
montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

 
Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak 
uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a 
równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót 
specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do 
opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z 
robotami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać 
własnymi siłami, takich jak np. naprawa nawierzchni, wykonanie fundamentu, stawianie 
rusztowań itp. 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna 
posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie 
pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac 
wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
 pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 
 pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz ze środków łączności; 
 pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi; 
 uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie; 
 zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do 
czasu otrzymania decyzji określającej możliwość i tryb prowadzenia robót. 

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy w 
możliwie najkrótszym czasie. W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu 
ziemnego do istniejących podziemnych instalacji i urządzeń należących do osób trzecich 
sposób wykonania prac zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem 
Właściciela tych sieci. W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu 
trwania robót, w tym koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające 

na celu zabezpieczenie istniejących, nie modernizowanych instalacji przed ich uszkodzeniem 
w czasie realizacji robót. 

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca 
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą 
właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach 
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

 
 

Pozostałe ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Odbiór materiałów na budowie: 
Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 

dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub 
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały 
należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

 
Składowanie materiałów na budowie: 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
Oprawy oświetleniowe: 
Stosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 

60598-1+A11+A12 oraz wymagania szczegółowe określone dla typów opraw w odpowiednich 
arkuszach normy PN-EN 60598-2. 

 
Osprzęt siłowy i aparaty: 
Gniazda i wtyczki przemysłowe powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 60309-1 i PN-

EN 60309-2 oraz posiadać znak CE. 
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Rozdzielnice stacjonarne z tworzywa z gniazdami wtyczkowymi i wyłącznikiem powinny być 
wykonane zgodnie z PN-EN 60439-1, a wyłącznik musi być zgodny z PN-EN 60947-3.  
W gniazdach z wyłącznikiem wyłącznik musi być zgodny z PN-EN 60947-3. 
Łączniki krzywkowe powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 60947-3 oraz posiadać znak 
CE lub znak bezpieczeństwa B. Łączniki krzywkowe w obudowie – stopień ochrony IP65. 
Wyłącznik ppoż. – przycisk (czerwony, wystający, 2 zestyki zwierne) w obudowie czerwonej 
zamykanej na kluczyk o stopniu ochrony IP 55 w II klasie ochronności.  
Wykonanie zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej budynków. 
Rozdzielnice przenośne do stosowania na placu budowy z wyłącznikiem różnicowo –
prądowym sprawdzonym zgodnie z PN-EN 60439-4. 
 

Kable i przewody 
Budowa i właściwości układanych kabli i przewodów powinny być zgodne z 

postanowieniami norm względnie warunkami technicznymi producentów kabli i przewodów. 
Każdy układany odcinek kabla powinien mieć protokół badań (próby wyrobu) oraz świadectwo 
kontroli technicznej jego producenta potwierdzające zgodność właściwości tego odcinka z 
wymaganiami odpowiedniej normy. 
W instalacjach związanych z układem zabezpieczenia przeciwpożarowego wymagane jest 
stosowanie bez halogenowych ognioodpornych kabli dla systemów bezpieczeństwa. 
 

Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne w budynku wykonane będą z 
zastosowaniem kabli i przewodów z żyłami miedzianymi z izolacją 0,6/1kV i 450/750V. 
Stosowane kable i przewody: 
 

 Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej typu 
YKY, YKY-żo 0,6/1kV wykonany wg PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, 
PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1. 

 Kabel elektroenergetyczny aluminiowy o izolacji i powłoce polwinitowej typu 
YAKY 0,6/1kV wykonany wg PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 
603 S1:2002, IEC 60502-1. 

 Samonośne aluminiowe przewody izolowane typu AsXSn. Przewody są 
podwieszane za pomocą wieszaków do stanowisk słupowych typu wirowanego 
E oraz betonowych typu ŻN. Przebudowywane stanowisko zostanie wykonane 
w oparciu o żerdź E10,5/10.  
 

Słupy 
 

Na przebudowywanym fragmencie linii napowietrznej należy wykonać słupy zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

 żerdź E10,5/10  
 betonowe typu ŻN 

 
Rozdzielnice 
Rozdzielnice powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 60439-1 oraz odpowiadać 

wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529. Szyny N i PE muszą mieć 
odpowiedni przekrój, zgodny z normą, i być właściwie zainstalowane w rozdzielnicy tak, aby 
mogły wytrzymać termiczne i elektrodynamiczne naprężenia podczas zwarcia lub przeciążenia. 
Obudowy natynkowa z blachy stalowej powlekanej lakierem proszkowym i wypalanej. Kolor 
– RAL 7035. Wprowadzenia kabli przez płyty przepustowe od góry i od dołu lub przetłoczenia 
do wyłamania w ścianie tylnej lub ścianach bocznych. 
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Rozdzielnice zamawiać z drzwiami, zamykanymi na klucz. 
Dane techniczne: 

 Napięcie znamionowe: 415V AC 
 Częstotliwość znamionowa: 50Hz 
 Klasa izolacyjności: I 
 Stopień ochrony: IP 54 
 Głębokość: 250 mm. 

 
Rury instalacyjne 

W ramach ochrony rur i osprzętu przed uszkodzeniem oraz ujemnym działaniem 
promieniowania UV powinny być one osłonięte od bezpośredniego działania promieni 
słonecznych podczas składowania i transportu. Rury należy transportować i przechowywać na 
równym podłożu w pozycji leżącej w temperaturze od +100C do +400C. W czasie transportu 
oraz przechowywania nie należy dopuścić do nagrzania rur powyżej +400C. Przy transporcie i 
składowaniu obciążenie rur nie może być większe niż 320N. 

Wszystkie rury elektroinstalacyjne z materiału nierozprzestrzeniającego płomienia. 
Rury elektroinstalacyjne gładkie sztywne, nierozprzestrzeniające płomienia dla 

niewielkich obciążeń mechanicznych 320N/5cm oraz złączki kompensacyjne do rur muszą być 
zgodne z PN-EN 50086-1 i PN-EN 50086-2-1. 

Rury elektroinstalacyjne gładkie sztywne, nierozprzestrzeniające płomienia dla 
średnich obciążeń mechanicznych 750N/5cm oraz złączki kompensacyjne do rur muszą być 
zgodne z PN-EN 50086-1 i PN-EN 50086-2-1. 

Rury elektroinstalacyjne giętkie karbowane, nierozprzestrzeniające płomienia, dla 
niewielkich obciążeń mechanicznych 320N/5cm muszą być zgodne z PN-EN 50086-1, PN-EN 
50086-2-2. 

Rury elektroinstalacyjne giętkie karbowane, nierozprzestrzeniające płomienia, dla 
średnich obciążeń mechanicznych 750N/5cm muszą być zgodne z PN-EN 50086-1, PN-EN 
50086-2-2. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt wykorzystywany przy robotach 
 

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom 
o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń. Należy stosować atestowane elektronarzędzia z izolacją do 1000V i ważnymi 
badaniami technicznymi. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
Przyrządy pomiarowe powinny odpowiadać zaleceniom norm i producentów systemów. 
Przyrządy pomiarowe powinny posiadać aktualne atesty i legalizację, ewentualnie świadectwo 
sprawdzenia, jeśli dany przyrząd pomiarowy nie podlega legalizacji. 

4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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4.2. Transport przewodów izolowanych 

Przewody izolowane należy transportować jako nawinięte na bębny kablowe na 
specjalnej przyczepie do przewożenia kabli i przewodów. Dopuszcza się transportowanie 
bębnów kablowych na samochodach skrzyniowych. Bębny należy zabezpieczyć przed 
przetaczaniem się. Załadunek i wyładunek przewodów powinien odbywać się z 
wykorzystaniem żurawiu samochodowego. 

4.3. Transport słupów 

Słupy wirowane należy transportować na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej 
długości lub na samochodach skrzyniowych z wykorzystaniem przyczepy dłużycowej. Środki 
transportu powinny mieć powierzchnie gładkie, które nie spowodują mechanicznego 
uszkodzenia transportowanych materiałów. Słupy należy zabezpieczyć przed przetaczaniem 
się lub wypadnięciem z samochodu. Przy załadunku i rozładunku nie dopuszcza się zrzucania 
lub przetaczania słupów po pochylni. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Zasady konstrukcji rozdzielnic 

Ogólne 
Należy zapewnić swobodny dostęp do rozdzielnic, bezpieczeństwo osób obsługujących 

i swobodną wymianę zużytych elementów. Stosować obudowy przystosowane do zabudowy 
aparatury modułowej i umożliwiające ich wzajemne konfigurowanie w zestawy. 
Poszczególne pola ( przestrzeń szyn zbiorczych, przestrzeń aparatów łączeniowych i 
zabezpieczeniowych, przestrzeń przyłączy kablowych) muszą być odgrodzone od siebie w 
sposób utrudniający rozprzestrzenianie się ognia. 

Części z tworzywa sztucznego muszą być wolne od halogenów i samogasnące. Po 
otwarciu drzwi wszystkie części czynne muszą być całkowicie chronione osłonami 
zapewniającymi stopień ochrony IP 30. Napięcia obce muszą być dodatkowo osłonięte przed 
przypadkowym dotknięciem i zaopatrzone w tabliczkę ostrzegawczą ze wskazaniem źródła 
zasilania. 

Wszystkie rozdzielnice muszą być zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, 
sterowania i sygnalizacji. Na tylnej ściance jednej połowy drzwi każdej z rozdzielnicy lub na 
ścianie w pobliżu, należy przewidzieć sztywną kieszeń dla dokumentów (schematów danej 
rozdzielnicy), zapewniającą trwałą i skuteczną ich ochronę. 
 

Wielkość rozdzielnicy należy dobrać uwzględniając przynajmniej 20% rezerwę miejsca 
dla późniejszej rozbudowy. 

 
Jeżeli Inwestor tego zażąda, wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia rysunków 

detalicznych w skali 1:10 przed wykonaniem poszczególnych rozdzielnic i do przedstawienia 
Zleceniodawcy do zatwierdzenia. 

 
Szyny zbiorcze, zaciski i listwy montażowe 
Należy przewidzieć oddzielne szyny (zaciski) PE i N. Szyny zbiorcze, odgałęźne, PE i N 
wykonane z miedzi. Wymiary układu szynowego należy dobrać z uwzględnieniem prądów 
zwarciowych i nominalnych. 
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Należy również przewidzieć szyny ( zaciski) rozdzielcze dla późniejszej rozbudowy 
rozdzielnicy. Szyny rozdzielcze muszą być osłonięte w sposób zabezpieczający przed 
dotykiem i umożliwiać rozbudowę bez wykonywania dodatkowych prac w układzie 
szynowym. 
Listwa zaciskowa musi zawierać odpowiednią ilość zacisków rezerwowych do podłączenia w 
przyszłości nowych przewodów. Niezbędne zaciski w rozdzielnicach dla zainstalowanych 
aparatów wynikają z wyposażenia poszczególnych rozdzielnic i należy je uwzględnić. 
 
Przyłączenia przewodów 
Rozdzielnice muszą zawierać przestrzeń na szeregowe uchwyty dla przewodów umożliwiające 
szeregowe i przejrzyste ułożenie przewodów. 
Wszystkie podłączenia kabli muszą być zabezpieczone przed dotykiem. 
 
Oznakowanie 
Wszystkie kable i przewody zasilające i odbiorcze oraz aparaty za płytami czołowymi trwale 
oznaczyć. 
 
Elementy pomiarowe, sygnalizacyjne i obsługowe 
Dla każdej rozdzielnicy i dla każdej fazy przewidzieć należy sygnalizuję obecności napięcia. 

5.3. Układanie kabli i przewodów 

Trasowanie  
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  
 
Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. 
 
Przejścia przez ściany i stropy  
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: wszystkie przejścia 
obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, przejścia pomiędzy 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, 
zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodząc 
przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury 
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
 
Układanie kabli i przewodów 

Świadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewodów i ułożenie ich w gotowych 
korytach kablowych, kanałach elektroinstalacyjnych, rurach instalacyjnych na tynku i pod 
tynkiem wraz z otwieraniem i zamykaniem puszek rozgałęźnych, wprowadzeniem przewodów 
do puszek i rozgałęźników, podłączaniem pod zaciski i bolce, ucięciem przewodu, zdjęciem 
izolacji, oczyszczeniem żyły, podłączeniem przewodu wraz z montażem końcówek kablowych, 
umocowaniem przewodów za pomocą zapinek, zdjęciem i założeniem pokryw kanałów, 
montażem, demontażem i przestawianiem rusztowań oraz wykonanie wszystkich koniecznych 
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prób i pomiarów oraz sporządzenie protokółu z pomiaru i badań zawierającego wyniki pomiaru 
wraz z oceną. 

Kable i przewody należy układać zgodnie z postanowieniami norm PN-76/E-05125 i N 
SEP-E-004, wytycznymi Dostawców urządzeń, dokumentacją techniczną i niniejszą 
specyfikacją. 

Linie kablowe należy wykonywać z uwzględnieniem następujących zasad: 
• kable powinny być jak najmniej narażone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe 

wpływy czynników zewnętrznych; 
• liczba skrzyżowań i zbliżeń kabli z innymi urządzeniami na trasie oraz liczba przejść 

przez ściany, stropy i inne przeszkody powinna być jak najmniejsza. 
Przewody należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie 

wywoływały niepożądanych zjawisk w innych przewodach. 
Przy ciągnięciu kabla za jego koniec maksymalne wartości sił uciągu nie powinny 

przekraczać wartości dopuszczalnych dla poszczególnych typów i rodzajów kabli. 
Trzy kable 1-żyłowe tworzące linię trójfazową powinny być umocowane i ułożone w postaci 
wiązki: 

• płaskiej, w przypadku układania kabli na pionowych konstrukcjach i ścianach 
budynków 

• trójkątnej bądź płaskiej, w przypadku układania kabli na dnie i na drabinkach (półkach) 
kanałów. 

Kable ułożone pionowo lub pochyło powinny być tak zamocowane, aby siła naciągu nie 
wywoływała nadmiernych naprężeń w kablu, nie powodowała osiowego przesunięcia kabla i 
aby miejsca połączeń, tj. mufy i głowice nie były narażone na naprężenia wzdłużne. 

Oprzewodowanie powinno być tak dobrane i zamontowane, aby podczas montażu, 
użytkowania i konserwacji uszkodzenie powłok i izolacji przewodów i kabli oraz ich końcówek 
było utrudnione. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby nie została przekroczona 
dopuszczalna obciążalność prądowa przewodów. 
Kable ułożone pionowo lub pochyło powinny być tak zamocowane, aby siła naciągu nie 
wywoływała nadmiernych naprężeń w kablu, nie powodowała osiowego przesunięcia kabla i 
aby miejsca połączeń, tj. mufy i głowice nie były narażone na naprężenia wzdłużne. 
 
Złącza i odgałęzienia 

Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach 
rozgałęźnych oznaczonych w sposób trwały i niezniszczalny. Należy zadbać o to, aby puszki 
były łatwo dostępne w celu sprawdzenia połączeń. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 
ewentualną obecność w pobliżu innych przewodów i instalacji, które mogłoby utrudnić dostęp 
do puszek Nie wolno umieszczać puszek rozgałęźnych powyżej poziomu nierozbieralnych 
podwieszanych sufitów oraz w wolnych przestrzeniach niedostępnych konstrukcji. 

 
Obróbka kabli i przewodów 
 
Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV: 

Świadczenie obejmuje ucięcie kabla, zdjęcie powłok ochronnych, zaizolowanie żył, 
montaż końcówek, pomiar rezystancji izolacji i ciągłości żył roboczych, sprawdzenie 
zgodności faz, podłączenie żył do urządzeń, zamocowanie kabla, założenie i opisanie 
oznaczników na przewodach. 
 
Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce: 

Świadczenie obejmuje ucięcie przewodu, zdjęcie izolacji, oczyszczenie żyły i 
podłączenie przewodów oraz założenie i opisanie oznaczników na przewodach. 
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Używając przewodów typu linka, należy zwrócić uwagę na to, żeby odizolowany koniec linki 
był skręcony w taki sposób, aby nie spowodował zwarcia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
zaciskami. 
 

Jeżeli używane przewody są sztywne, należy odpowiednio mocno umocować 
urządzenie, tak, aby przewody nie spowodowały jego oderwania lub uszkodzenia zacisków. 

 
Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych: 

Świadczenie obejmuje zarobienie końców kabli, przedzwonienie żył kabli, szycie 
formy z żył kablowych, podłączenie żył do piórek lutowniczych oraz lutowanie. 

 
Oznakowanie 
Dla umożliwienia ich łatwej identyfikacji, cały sprzęt i aparatura, puszki rozgałęźne i przewody 
itd. powinny być jasno i trwale oznakowane. 
Oznaczenie powinno umożliwić identyfikację: 

• dla szaf: zestaw i lokalizację zasilanych odbiorów, 
• dla przewodów: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcję. 

Do uzyskania przejrzystości połączeń, jeśli to tylko możliwe, należy używać przewodów o 
różnych kolorach. 
Kolory przewodów elektroenergetycznych: 

• niebieski = zarezerwowany dla przewodów neutralnych, 
• zielonożółty = zarezerwowany dla przewodów ochronnych i neutralno-ochronnych, 
• przewody fazowe = dla całej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy. 
Przewody zostaną oznakowane na każdym końcu (przy zacisku, przy wejściu do szafki lub 

puszki rozgałęźnej). Oznaczenie powinno zawierać szafkę skąd wychodzi przewód i numer 
kabla, umożliwiający odnalezienie kabla na schematach kablowych i w wykazie kabli. Dla 
ważnych połączeń dane te zostaną powtórzone na całej trasie kabla przy puszkach 
rozgałęźnych, przy zmianach kierunku i przy przejściach przez ściany (z każdej strony ściany). 
Puszki rozgałęźne zostaną oznaczone z podaniem szafki pochodzenia, funkcji i numeru 
obwodu. 

Do opisywania złączek instalacyjnych w puszkach rozgałęźnych stosować 
samoprzylepne paski oznacznikowe. 

Wszystkie przewody potencjałowe należy jednoznacznie oznakować (cel, przekrój) za 
pomocą oznaczników kablowych. 

 
Ochrona przeciwprzepięciowa 

Podstawowy system ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi – 1 
stopień ochrony – stanowią ochronniki przepięciowe typu 1 wg PN-EN 61643-11 ( klasy B wg 
E DIN VDE 0675-6) instalowane w rozdzielnicach głównych oraz zastosowana w obiekcie 
ekwipotencjalizacja. 

2 stopień ochrony przepięciowej stanowią ograniczniki przepięć typu 2 wg PN-EN 
61643-11 ( klasy C wg E DIN VDE 0675-6) w rozdzielnicach i tablicach obiektowych. 
Uzupełniająca ochrona przepięciowa (bezpośrednio przy lub w samych urządzeniach takiej 
ochrony wymagających) po stronie Użytkownika. 
 
Instalacja uziemień 

Uziemienie elementów instalacji zostanie wykonane przy użyciu przewodów PE i PEN. 
Wszystkie masy metalowe odbiorników, urządzeń oświetleniowych, szaf, skrzynek itd. oraz 
bolce uziemiające gniazd elektrycznych zostaną uziemione za pośrednictwem przewodów 
ochronnych instalacji zasilających. 
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Świadczenie obejmuje wyznaczenie trasy przewodu wyrównawczego, odmierzenie, 
ucięcie i wyprostowanie przewodu, malowanie przewodu w paski, spawanie, oczyszczenie i 
malowanie spawów, wiercenie przewodu i montaż przewodu wyrównawczego na uchwytach 
na korytkach kablowych oraz wykonanie badań instalacji uziemiającej i sporządzenie 
protokółu z pomiaru i badań zawierającego wyniki pomiaru wraz z oceną. 
Główne połączenie ekwipotencjalne zostanie wykonane przy użyciu bednarki FeZn 30x2 
układanej wzdłuż głównych ciągów instalacji. 
Bednarkę mocować do perforowanego boku koryta z wykorzystaniem uchwytu nasadowo – 
śrubowego. 

Świadczenie obejmuje oczyszczenie konstrukcji metalowych w miejscu montażu 
uchwytów uziemiających, montaż uchwytów bądź obejm uziemiających i mostków 
bocznikujących. 

Wszyscy instalatorzy wykonają połączenia ekwipotencjalne między masami 
metalowymi swoich instalacji, które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem. Połączenia 
te zostaną uziemione poprzez przyłączenie ich do przewodów ochronnych zasilania, głównych 
połączeń ekwipotencjalnych lub do szyn uziemienia szaf. 

Do szyny uziemień wyrównawczych należy przyłączyć obudowy rozdzielnic, koryta 
kablowe, elementy metalowe instalacji wentylacji, wod-kan., Itd. Wszystkie koryta kablowe 
muszą być ze sobą połączone w sposób przewodzący i podłączone do instalacji uziemiającej. 

Występujące w ciągach instalacji metalowych wstawki izolacyjne należy mostkować. 
Ekrany i osłony przewodów słaboprądowych zostaną uziemione w celu uniknięcia 
jakichkolwiek zakłóceń elektromagnetycznych. 

Wszystkie przewody potencjałowe należy jednoznacznie oznakować (cel, przekrój) za 
pomocą oznaczników kablowych. 

 
Próby, pomiary i badania odbiorcze 

Świadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po ułożeniu, odłączenie kabla, 
badanie ciągłości żył roboczych i powrotnych i zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji, 
podłączenie kabla oraz sporządzenie protokołów z pomiarów i badań wraz z oceną. 
Badania linii kablowej i jej elementów powinny być wykonane zgodnie z postanowieniami 
rozdziału 7 normy PN-76/E-05125 ( rozdziału 4.12 normy PN-E-04700) oraz zaleceniami 
producentów kabli co do pomontażowych badań odbiorczych linii kablowych. 

Dla rozdzielnicy głównej nn-0,4kV wymagane są następujące pomiary i próby: 
• kontrola dokręcenia śrub; 
• kontrola zgodności faz układu rozdzielnicy wg barw szyn; 
• pomiar rezystancji izolacji obwodów głównych wraz z aparaturą; 
• pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych; 
• sprawdzenie i próby wyłączników; 
• sprawdzenie wskazań i ważności legalizacji przyrządów pomiarowych. 
 

Pomiar instalacji uziemiającej 
Świadczenie obejmuje oględziny dostępnych części instalacji, rozkręcenie lub rozłączenie 
połączeń złącza, pomiar rezystancji elementów instalacji, wykonanie połączeń instalacji, 
zabezpieczenie złącza przed korozją. 
 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
Świadczenie obejmuje określenie obwodu, oględziny instalacji, sprawdzenie stanu połączeń w 
puszkach i łącznikach, odłączenie odbiorników, pomiar rezystancji izolacji i ciągłości obwodu 
oraz podłączenie odbiorników. 
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Pomiar rezystancji izolacji 
Świadczenie obejmuje odłączenie zasilania i odbiorników, wykonanie pomiaru rezystancji 
izolacji pomiędzy przewodami roboczymi a ziemią oraz sporządzenie protokołu wraz z oceną. 
 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
 
Pomiar skuteczności zabezpieczeń nadmiarowych 
Świadczenie obejmuje wykonanie pomiarów impedancji pętli zwarciowej i sporządzenie 
protokołu wraz z oceną. 
 
Pomiar skuteczności zabezpieczeń różnicowoprądowych 
Świadczenie obejmuje wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego 
testerem instalacji oraz sporządzenie protokołu ze sprawdzenia wraz z oceną. 
 
Pomiary natężenia oświetlenia 
Świadczenie obejmuje wykonanie pomiarów natężenia światła luksomierzem na stanowisku 
roboczym wraz z wyznaczeniem punktów pomiarowych i opracowaniem wyników pomiarów. 
 
Montaż słupów 
Słupy wirowane należy instalować w wcześniej przygotowanych wykopach. Zastosować ustoje 
fundamentowe wg dokumentacji projektowej. Słupy ustawiać w pozycji pionowej. Zakopanie 
słupów prowadzić poprzez zasypanie warstwami gruntem rodzimym z jednoczesnym 
zagęszczeniem gruntu w wykopie. Ustoje fundamentowe oraz fragment słupa (od 0,8m pod 
powierzchnią terenu do 0,5m nad powierzchnią terenu) zabezpieczyć przed wilgocią środkiem 
izolacyjnym np. farbą asfaltową. 
 
Montaż przewodów izolowanych 
Linie napowietrzne nN obejmują montaż przewodu pełnoizolowanego. W celu podwieszenia 
przewodu na słupach należy zastosować wieszaki śrubowo kabłąkowe oraz uchwyty 
przelotowe lub odciągowe przystosowane do podwieszania przewodów. 
 

5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje 
wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy 
mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się 
mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie 
opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw 
oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.  

 
Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych 
w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, 
albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać 
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odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 
koniecznej dla danego odbiornika.  

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 
najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na 
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako 
sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej 
instalacji.  

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary: 

Kontrola związana z wykonaniem linii izolowanych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót. Kontrola jakości obejmować będzie następujące badania:  

 Zgodność z dokumentacją projektową,  
 Prawidłowość montażu słupów, opraw oraz dodatkowego osprzętu,  
 Zabezpieczenia uziomów. 

 
Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania ciągłości 
przewodów elektrycznych oraz ogólnego stanu zewnętrznego materiału przygotowanego do 
wykorzystania w czasie wykonywania inwestycji. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną 
przez inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:  

 Sprawdzenie wytyczenia trasy linii napowietrznej oraz lokalizacji stanowisk 
słupowych, 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów pod słupy, 
 Badanie zabezpieczenia wykonywanych wykopów przed zalaniem wodą, 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową trasy linii napowietrznej, 
 Pomiar ciągłości żył przewodów elektrycznych oraz stanu izolacji, 
 Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim. 

 
Badania i pomiary po wykonaniu robót 

Po zakończeniu robót należy w ramach prób montażowych wykonać następujące 
czynności: 

 Wizualne sprawdzenie stanu urządzeń, 
 Sprawdzenie ciągłości przewodów elektrycznych, 
 Wizualne sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz sprawdzenie ciągłości 
przewodów w tej instalacji.  
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Należy przeprowadzić następujące pomiary:  
 Pomiary poszczególnych części przewodów, 
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, 
 Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 Pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uziomów ochronnych. 

 
Sprawdzenia kontrolne 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 
komplet robót. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor. Z odbioru robót ulegających zakryciu należy sporządzić protokół. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają uziomy ułożone przed 
zasypaniem. 
 
Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy jest to odbiór wszystkich odcinków linii napowietrznej nN, po 
zakończeniu ich budowy oraz przed przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym 
wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 
 

• Wszystkich dokumentów odnośnie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu,  

• Wszystkich protokołów badań i prób pomontażowych, 
• Świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów i wyrobów. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 
dokumentowej, 

• Aktualność dokumentacji oraz wprowadzenie zmian i uzupełnień, 
• Protokoły badań i prób pomontażowych, 
• Aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej. 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

Rozliczenie robót następuje zgodnie z umową między inwestorem a wykonawcą. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]  PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

[2]  PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

[3]  PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  

[4]  PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach.  

[5]  PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
[6]  Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
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G. BRANŻA SANITARNA  

 


