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BUDOWA HALI DO MAGAZYNOWANIA WRAZ
Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI

ELEKTRYCZNYMI

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za wycenę całości przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 
Teczhnicnych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przedmiar jest materiałem pomocnicznym. W przypadku gdyby w trakcie realizacji robót budowlanych występiła konieczność wykonania 
robót w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i STWiORB a nie ujętych w przedmiarze - Wykonawca zobowiązny jest do wykonania 
tych robót bez dodatkowego wynagordzenia.
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Kosztorys BUDOWA HALI DO MAGAZYNOWANIA WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI 
ELEKTRYCZNYMI

1 Grupa HALA DO MAGAZYNOWANIA
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:
109.405 109,405000

RAZEM: 109,405000 m3 109,405
1.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
7,7*11,5*1,25*0,15 16,603125

RAZEM: 16,603125 m3 16,603
1.1.3 KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilości robót:
Budynek i opaska 7,7*11,5*1,1 97,405000
Podjazd 0,4*30 12,000000

RAZEM: 109,405000 m3 109,405
1.1.4 KNNR 1/208/2 

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
109.405 109,405000

RAZEM: 109,405000 m3 109,405
1.1.5 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III. Plantowanie (obrobienie na 

czysto) skarp i dna
wykopów

Wyliczenie ilości robót:
109.405 109,405000

RAZEM: 109,405000 m2 109,405
1.1.6 KNNR 1/214/3 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40·cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie wykopów po wykonaniu 109.405*0,2
fundamentów 21,881000

RAZEM: 21,881000 m3 21,881
1.2 Element Podbudowy pod płytą fundamentową, warstwy zagęszczane Is ≥ 0,98
1.2.1 KNR 911/201/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina 300g

Wyliczenie ilości robót:
85.410*1,3 111,033000

RAZEM: 111,033000 m2 111
1.2.2 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm, Tłuczeń 31,5-63mm + kliniec 

0-31-5mm
Wyliczenie ilości robót:
Podbudowa dolna 7,3*11,7 85,410000

RAZEM: 85,410000 m2 85,410
1.2.3 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm, Tłuczeń 31,5-63mm + kliniec 

0-31-5mm
Wyliczenie ilości robót:

85.410 85,410000
RAZEM: 85,410000 m2 85,410

1.2.4 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm,  kliniec 0-31-5mm
Wyliczenie ilości robót:

85.410 85,410000
RAZEM: 85,410000 m2 85,410

1.2.5 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
Wyliczenie ilości robót:

5,9*10,4 61,360000
RAZEM: 61,360000 m2 61,360
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1.2.6 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
Wyliczenie ilości robót:

5,9*10,4 61,360000
RAZEM: 61,360000 m2 61,360

1.3 Element Płyta fundamentowa
1.3.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

Wyliczenie ilości robót:
85 85,000000

RAZEM: 85,000000 m2 85,000
1.3.2 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
płyta 10,93*6,42*0,25 17,542650
ostrogi

RAZEM: 17,542650 m3 17,543
1.3.3 KNR 202/205/2 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, żebra i wzmocnienia na płytach, szerokości 50·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
OStrogi (0,4*0,2+0,4*0,2*0,5)*(2*10,93+2*6,42) 4,164000

RAZEM: 4,164000 m3 4,164
1.3.4 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1·warstwa
Wyliczenie ilości robót:
Zewnętrzne lica płyty i ostrogi ((2*11,03)+(2*6,52))*0,8 28,080000

RAZEM: 28,080000 m2 28,080
1.3.5 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

dodatek za każdą następną warstwę
Wyliczenie ilości robót:

28.080 28,080000
RAZEM: 28,080000 m2 28,080

1.3.6 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
szacunkowe 1,369 1,369000

RAZEM: 1,369000 t 1,369
1.4 Element Nawierzchnie z kostki - podjazd i opaska
1.4.1 KNR 911/201/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina 300g

Wyliczenie ilości robót:
30+2*12+2*7 68,000000

RAZEM: 68,000000 m2 68
1.4.2 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm, Tłuczeń 31,5-63mm + kliniec 

0-31-5mm
Wyliczenie ilości robót:
Podbudowa dolna 68 68,000000

RAZEM: 68,000000 m2 68,000
1.4.3 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm, kliniec 0-31-5mm

Wyliczenie ilości robót:
68 68,000000

RAZEM: 68,000000 m2 68,000
1.4.4 KNNR 6/111/1 

(1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
68 68,000000

RAZEM: 68,000000 m2 68,000
1.4.5 KNNR 6/502/2 

(2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:
68 68,000000

RAZEM: 68,000000 m2 68,000
1.4.6 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilości robót:

(4,71+1,26+0,5)*2 12,940000
RAZEM: 12,940000 m 12,940
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1.4.7 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:

2*12+2*7 38,000000
RAZEM: 38,000000 m 38,000

1.5 Element Konstrukcje stalowe hali, ryglówki stalowe
1.5.1 Kalkulacja 

indywidualna
Projekt warsztatowy na podstawie projektu budowlanego i technicznego (wykonawczego)

kpl 1
1.5.2 KNR 205/101/4 Hale typu lekkiego, ramy

Wyliczenie ilości robót:
wg zestawień stali 1,753 1,753000

RAZEM: 1,753000 t 1,753
1.5.3 KNR 205/101/5 Hale typu lekkiego, stężenia

Wyliczenie ilości robót:
wg. zestawienia stali 0,1 0,100000

RAZEM: 0,100000 t 0,100
1.5.4 KNR 205/101/6 Hale typu lekkiego, rygle RHS, L

Wyliczenie ilości robót:
1,454 1,454000
0,558 0,558000

RAZEM: 2,012000 t 2,012
1.5.5 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtownikówc C200x48x3

Wyliczenie ilości robót:
0,614 0,614000

RAZEM: 0,614000 t 0,614
1.5.6 KNR 205/102/6 Hale typu lekkiego, stężenia dachów

Wyliczenie ilości robót:
wg. zestawienia stali 0,088 0,088000

RAZEM: 0,088000 t 0,088
1.5.7 KNR 205/102/6 P.A. Hale typu lekkiego, stężenia dachów, - ściągi płatwi

Wyliczenie ilości robót:
wg. zestawienia stali 0,151 0,151000

RAZEM: 0,151000 t 0,151
1.5.8 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa płatwi zimno giętych ocynkowanych -  C100x48x3

Wyliczenie ilości robót:
Wg zestawienia stali 0.614 0,614000

RAZEM: 0,614000 t 0,614
1.5.9 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa prefabrykowanych konstrukcji stalowych

Wyliczenie ilości robót:
1.753+0.100+2.012+0.088+0.151 4,104000

RAZEM: 4,104000 t 4,104
1.5.10 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 

konstrukcje pełnościenne m2 115,47
1.5.11 KNR 712/219/1 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:
115.47 115,470000

RAZEM: 115,470000 m2 115,470
1.5.12 KNR 712/226/1 

(3)
Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie epoksydowe, konstrukcje pełnościenne, emalia 
chemoodporna, pozostałe kolory, dwuwarstwowa (międzywarstwa + nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:
115.47 115,470000

RAZEM: 115,470000 m2 115,470
1.5.13 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie ppoż konstrukcji wg projektu

kpl 1
1.6 Element Posadzka przemysłowa
1.6.1 KNRW 

218/525/5
Posadzka cementowa, zatarta na gładko - posadzka przemysłowa z betonu min. C20/25 zatarta na gładko. 
(Utwardzenie powierzchniowe posadzki betonowej (DST)) Zbrojona zbrojeniem rozproszonym min. 
30kg/m3

Wyliczenie ilości robót:
10,8*6,4 69,120000

RAZEM: 69,120000 m2 69,120
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1.7 Element Obudowy z płyt warstwowych
1.7.1 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych gr 10mc. wyp. wełną mineralną EI 60 (zawiera zakup, dostawę i 

montaż płyt wraz ze wszelkimi akcesoriami montażowymi wg zaleceń producenta - wkręty, uszczelki, masy 
itp. )

Wyliczenie ilości robót:
boczne 10,93*5,69*2-4*4 108,383400
tylna 6,2*5,8 35,960000
przednia 6,2*5,8-4,5*5,5 11,210000

RAZEM: 155,553400 m2 155,553
1.7.2 KNR 205/1004/3 Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych gr 10c. wyp. wełną mineralną EI 60 (zawiera zakup, dostawę i 

montaż płyt wraz ze wszelkimi akcesoriami montażowymi wg zaleceń producenta - wkręty, uszczelki, masy 
itp. )

Wyliczenie ilości robót:
dach 10,93*3,5*2 76,510000

RAZEM: 76,510000 m2 76,510
1.7.3 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm (w pozycji należy względnić 
wszelkie obróbki płyt warstwowych wg detali bądź zaleceń producenta systemu- startowe, okienne, przy 
bramach, okapowe, kalenicowe itp.)

Wyliczenie ilości robót:
(10,93*4+6,5*4*10,93)*0,25 81,975000

RAZEM: 81,975000 m2 81,975
1.8 Element Okna i bramy
1.8.1 KNNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:
4*1*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000
1.8.2 Kalkulacja 

indywidualna
Brama przemysłowa segmentowa z drzwiami wg projektu

kpl 1
1.9 Element Odprowadzenie wód opadowych - rynny i zbiorniki wód deszczowych
1.9.1 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV, Fi·12,5·cm. Montowane do blachy trapezowej.

Wyliczenie ilości robót:
2*20,5+10,5 51,500000

RAZEM: 51,500000 m 51,500
1.9.2 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm. Montowane do blachy trapezowej.

Wyliczenie ilości robót:
2*6,5+5,5 18,500000

RAZEM: 18,500000 m 18,500
1.9.3 KSNR 4/509/1 Zbiornik do zbierania wody deszczowej z polietylenu, bezszwowy o poj. 500l. szt 2


