KPL Tomasz Skup - Instalacje Sanitarne ul. Prusa 10, 05-091 Zabki
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI . Wykonanie instalacji gazowej w budynku
ADRES INWESTYCJI  :  ul. M.Konopnickiej 65 w Dziekanowie Lesnym
INWESTOR : Gmina tomianki

ADRES INWESTORA . ul. Warszawska 115, tomianki 05-092

WYKONAWCAROBOT :  KPL TOMASZ SKUP - INSTALACJE SANITARNE
DATA OPRACOWANIA o 26.04.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys inwestorski opracowany w oparciu 0 przedmiary robot, sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. - w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr
130, poz. 1389, ze zm.) obejmujacy peten zakres prac okreslonych w projekcie wykonawczym,
2. Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z Projektem

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.04.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Konopnicka 65_GAZ.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja gazowa
1|KNR 4-04 Demontaz przewodow gazowych z rur stalowych o $r. ponad 25 do 50 mm m
d.1|0702-02
215 m 21,500
RAZEM 21,500
2|KNR 19-01 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km m3
d.1/0118-13
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1/0333-18
5 szt. 5
RAZEM 5
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg szt.
d.1/0333-15
2 szt. 2
RAZEM 2
5/KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 15 mm |m
d.1{0303-01 na $cianach
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
6{KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm |m
d.1]0303-02 na $cianach w budynkach mieszkalnych
41 m 4,100
RAZEM 4,100
7|KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 25 mm |m
d.1]0303-03 na $cianach w budynkach mieszkalnych
20,2+3,6 m 23,800
RAZEM 23,800
8|KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 40 mm |m
d.1]0303-05 na $cianach w budynkach mieszkalnych
17+2,60 m 19,600
RAZEM 19,600
9|KNR-W 2-15  |Montaz szafki wraz z zaworem z glowicg MAG-3 szt.
d.1/0142-01
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
10{KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 50 mm m
d.1/1513-01
poz.8+p0z.5+poz.6+poz.7 m 49,600
RAZEM 49,600
11]S-219 1400-01 | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm m
d.1
5%0,35+2%0,22 m 2,190
RAZEM 2,190
12|KNR 2-15 Wykonanie punktu pomiarowego do préby szczelno$ci gazociggu. szt
d.1/0617-03
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
13|KNR-W 2-15  |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem  |lokal.
d.1/0307-01
analogia
3 lokal. 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR-W 2-15  |Proba instalacji gazowej na cinienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomie-  [m
d.1(0307-02 rzem w budynkach mieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
analogia
poz.5+p0oz.6+poz.6+poz.7 m 34,100
RAZEM 34,100
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