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PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego o zakresie projektu wykonawczego trwatego umocnienia dna wzdtuz
nabrzeza.

Zakresem opracowania objeto:

1) Budowe umocnienia dna wzdtuz nabrzeza Zbozowego z uwzglednieniem naroznika nabrzeza Niemieckiego na dziatce wodnej 326201_
1.1084.95/14, wraz z robotami towarzyszacymi w postaci robot czerpalnych,

2) Przebudowe istniejgcego odcinka nabrzeza Zbozowego dtugosci 20 m zlokalizowanego na dziatce 326201_1.1084.3/16, poprzez wykonanie
palisady z pali stalowych podpierajacych istniejgca $ciankg szczelng nabrzeza Zbozowego na dziatce .26201_1.1084.95/14

3) Budowe umocnionej przypory ziemnej/skarpy odcigzajacej nabrzeze Luksemburskie na dziatce wodnej nr. 326201_1.1084.95/14,

4) Rozbiérke nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych na dziatce wodnej nr.

326201_1.1084.95/14,

Zakresem opracowania i inwestycji objeto budowe umocnienia dna i przebudowe sekcji nabrzeza Zbozowego w zakresie przedstawionym na
planie zagospodarowania terenu.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa umocnienia dna wzdtuz nabrzeza Zbozowego z uwzglednieniem naroznika nabrzeza Niemieckiego wraz z robotami towarzyszacymi
w

postaci robot czerpalnych Zaprojektowano umocnienie dna w pasie o szerokosci ok 37m - umocnienie biegnie

potka o szerokosci 30,0m nastepnie schodzi skarpg w nachyleniu ~1:2 do rzednej dna wykopu. Umocnienie w postaci materaca betonowego w
szalunku syntetycznym o gr. 220 mm,

rzedna géry umocnienia -12,50 m.

rzedna spodu umocnienia -12,72 m

Beton wypetniajgcy klasy C30/37.

Krawedz umocnienia zabezpieczona poprzez zakotwienie materaca o dtugosci 2,4 m narzutem kamiennym. Narzut kamienny o masie 600 —
1200 kg, grubosci 1,40 m. Wykop pod narzut kamienny o szerokosci 3,0 m wykonany bedzie do rzednej -14,80m. Skarpy wykopu w nachyle-
niu 1:2. Powstaty wykop roboczy nalezy zasypac piaskiem. Stateczno$¢ konstrukgji dla przyjetych gtebokosci technicznych i przyjetych obcia-
zen jest zachowana.Umocnienie dna od strony $cianki szczelnej nabrzeza Zbozowego na dtugosci ok 240 m, stanowi¢ bedzie betonowy prefa-
brykowany odchylacz strug utozony na warstwie geowtdkniny separacyjnej, ktérego zadaniem bedzie rozpraszanie prgdu wody generowanych
sterami statkéw podczas manewru cumowania i odchodzenia. Wneki bruséw talowych $cianki szczelnej zostang wypetnione betonem hydro-
technicznym utozonym metodg contractor (betonowanie podwodne). Materac geotekstylny zostanie trwale potaczony z odchylaczem strug.
Technologia wykonania umocnienia

Maty geosyntetyczne w postaci potgczonych paneli uktada sie na wyréwnanym podtozu. Po prawidtowym utozeniu paneli nalezy wypetni¢ je be-
tonem tworzac materac w postaci maty geosyntetycznej z wypetnieniem betonowym. Materac ma stanowi¢ zwartg strukture kompozytu zapew-
niajgc odpowiednig trwato$¢ wykonanego wzmocnienia. Beton nalezy wprowadzaé¢ pompujgc go poprzez weze wprowadzone do wewngtrz ma-
ty. Z uwagi na bezpieczenstwo i poprawnos$¢ wykonania prac nalezy technologie wykonywania $cisle dostosowa¢ do zalecen przedstawionych
przez producenta. Prowadzenie robét ze wzgledu na zréwnanie gtebokosci Ht=Hdop nalezy wykonywaé etapami réwnymi szerokosci ok 20m,
tak aby nie dopusci¢ do nieplanowanych przegtebian przed nabrzezami. Przed potozeniem maty na dno nalezy je oczysci¢ z przedmiotéw o
ostrych krawedziach. Wgtebienia i znaczne nieréwnosci powinny by¢ wypetnione / wyréwnane. Nalezy réwniez wykona¢ réw kotwigcy wedtug
geometrii z rysunkéw zawartych w projekcie budowlanym. Nastepnie, w celu wykonania materaca, nalezy utozy¢ fabrycznie przygotowane na
odpowiedniag dlugos$¢ pasy maty, zgodnie z projektem technologicznym, ktéry przedstawi Wykonawca. Potgczenie paneli (paséw) zaleca sie
przygotowac na powierzchni za pomocg odpowiedniego systemu przewidzianego przez producenta. Zaleca sie, aby potgczenia byly wykonane
za pomocng przemystowych zamkoéw btyskawicznych w celu zapewnienia jednorodnosci i ciggtosci umocnienia. Nie dopuszcza sie tgczenia
paséw jedynie punktowo. Mate nalezy rozwija¢ na dnie poprzez rozktadanie lub rozwijanie, lecz nigdy ciggniecie. Mate nalezy uktada¢ od $cian-
ki szczelnej w kierunku rowu kotwigcego. Zaleca sig ja instalowaé do uprzednio utozonych odchylaczy strug. Potgczenie odchylacza z matera-
cem zostanie przedstawione w projekcie technologicznym Wykonawczy robét. Zaleca sie aby trwate

potaczenie pierwszego materaca z odchylaczem strug wykonaé na powierzchni. Jednorazowa powierzchnia rozktadanej maty powinna by¢ do-
stosowana do planowanego postepu roboét. Nalezy rozktadac tylko tyle pasm kompozytu, ile w ciggu dnia bedzie wypetnione betonem. Przed
rozpoczeciem betonowania materaca nalezy wykona¢ betonowe uszczelnienie styku ,$cianka — odchylacz strug” — korek betonowy, zgodnie z
projektem technologicznym przygotowanym przez wykonawce. Beton uzyty do uszczelnienia powinien spetnia¢ wymagania - jak w projekcie
budowlanym. Nalezy takze przed rozpoczeciem betonowania zapewni¢ odpowiednie ,zatopienie” tkaniny poprzez obfozenie jej np. workami z
piaskiem, co zapobiegnie przemieszczaniu jej. Mate nalezy uktadaé od nabrzeza w kierunku rowu kotwigcego. W procesie betonowania mate-
raca nalezy uzywac gietkich rur wypetniajgcych w ilosci 1 lub 2 na jedng mate. Rury nalezy wprowadza¢ w odpowiednio przygotowane otwory w
tkaninie. W celu umozliwienia wtozenia rury, odlegto$¢ od otworu do najnizej potozonej czesci przygotowanej do wypetniania, nie powinna by¢
zbyt duza - zazwyczaj nie wigcej niz 5m. W przypadku prowadzenia prac podwodnych zaleca sie umieszczenie rur wewngtrz materaca, przed
utozeniem maty na dnie.

By wprowadzi¢ wypetnienie, nalezy umiescic rure w najnizszej czesci materaca, nastepnie réwnoczes$nie ze wzrostem poziomu betonu - nalezy
ja stopniowo wycofywaé. Podczas procesu wypetniania koniec rury doprowadzajgcej powinien byé zanurzony w wypeieniu

betonowym na ok. 30 cm.Pod wodg wypetnianie paneli nalezy wykonywaé w kierunku ,z pragdem wody”. Wypetianie betonem powinno odby-
wac sie etapami. Kazdy etap polega na wypetnianiu masg betonowg odcinka, ktérego szerokos$¢ nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Napetnianie
materaca mieszankg betonowg powinno by¢ kontrolowane w celu nie przekroczenia gtebokosci technicznej Ht.Po wykonaniu materaca nalezy
w rowie kotwigcym wykonaé narzut kamienny z materiatu otrzymanego z wytoméw w skatach litych. Minimalna gestos$¢ objetosciowa skaty po-
winna wynosi¢ 2,2 Mg/m3 a $rednica kamienia 0,5 — 0,8m. Korone narzutu kamiennego projektuje sie na rzednej -13,00m. Podczas wykony-
wania wzmocnienia nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta kompozytu.Na czas wykonywania umocnienia dna nabrzeze powinno zosta¢ wyltg-
czone z eksploatacji na odcinku, na ktérym sg wykonywane roboty. Schemat ustawienia jednostek podczas prac zwigzanych z umocnieniem
przedstawiono na rys nr 1.Srednio raz w miesigcu przewiduje sie cumowanie jednostki ptywajacej o dtug. 200 m. Wykonawca bedzie musiat
przerwac prace pogtebiarskie na czas cumowania statku. Informacja o spodziewanym podejsciu statki zostanie przekazana Wykonawcy z 10-
cio dniowym wyprzedzeniem. Podczas wykonywania prac pogtebiarskich zabrania sie podchodzenia statkom o zanurzeniu powyzej 8,0m z wy-
korzystaniem steréw strumieniowych. Po kazdym odejsciu statku o dtugosci 200 m, nalezy przeprowadzi¢ sondaz kontrolny na

odcinku 6wczesnie pogtebionym do gt. -12.80 m. W przypadku odnotowania przegtebien powyzej -12,8m nalezy niezwtocznie poinformowaé
Nadzor Autorski, oraz Nadzoér Inwestorski. Przegtebienia nalezy réwniez niezwtocznie zasypaé podsypka ttuczniows.

Tolerancja wykonania: Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645. dopuszcza sie
zrownanie gtebokosci technicznej z gtebokoscig dopuszczalng pod warunkiem wykonania trwatego umocnienia dna morskiego. Ze wzgledu na
fakt iz nabrzeze Zbozowe zostato zaprojektowane na gteboko$¢ dopuszczalng (obliczeniowg) wynoszacg -12,5m nie dopuszcza sie zwieksze-
nia gtebokosci gory materaca ponad gteboko$¢ dopuszczalng. Wyptycenie materaca spowoduje

zmniejszenie maksymalnego zanurzenia jednostek ptywajgcych o warto$¢ wyptyceniaZestawienie materiatéw i powierzchni

- pow. materaca betonowego ~10 000 m2- kub. Wypetnienia betonem materacy ~ 2 500 m3

- kub. kamienia tamanego 600-1200 kg ~2 200 m3

- odchylacz strug 80 szt.

-2.
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- geowldknina separacyjna ~ 2 250 m2

4.1.2. Roboty czerpalne

Przed utozeniem materacy betonowych, nalezy wykonac¢ roboty czerpalne.Zakres projektowanych robot czerpalnych do wyzej wymienionych
gtebokosci pokazano na planie oraz na przekrojach poprzecznych. Tam, gdzie byta konieczno$é¢, na granicach obszaru

czerpania, wyksztatcono tymczasowe skarpy podwodne o nachyleniu 1:2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i ospodarki Mors-
kiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowa-
nie (Dz.U. nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r.) tolerancja bagrownicza w odlegtosci 10,0 m od linii nabrzeza wynosi td= 0,25m. Toleran-
cja barownicza okresla warto$¢ gtebokosci, o jaka dopuszcza sie przegtebienie dna w czasie prowadzenia rob6t czerpalnych, aby uzyska¢ dno
akwenu o rzednych nie wyzszych niz glebokos$¢ techniczna. Tolerancje bagrowniczg td na odcinku 10 m od linii nabrzeza ustala sig na 0,1
m.Bagrowanie dna poprzedzi¢ badaniami ferromagnetycznymi w celu zlokalizowania ewentualnych niewybuchéw zalegajacych w dnie
akwenu.Zabrania sie pogtebiania dna refulerem ssgcym wzdtuz nabrzeza — minimalna odlegto$¢

refulera ssgcego od osi $cianki szczelnej 30 m.Po wykonaniu prac czerpalnych, przed utozeniem koszy gabionowych wykonac atest czystosci
dna i usung¢ ewentualne przeszkody i obiekty o ostrych krawedziach mogace uszkodzi¢ geowtdknine. Zabrania sie obcigzania odcinka nabrze-
za (wraz z terenem za nabrzezem w odlegtosci 15m) podczas prowadzenia prac czerpalnych przy nabrzezu.

4.1.2.1. Zestawienie materiatéw i powierzchniKubature robét czerpalnych obliczono na podstawie modelu dna wynikajgcego z planéw
sondazowych. Kubatura robét czerpalnych bez uwzglednienia tolerancji bagrowniczej wynosi: V= ~33 500 m3. Przy obliczeniach objetosci
uwzgledniono korytowanie pod umocnienie dna.t.gczna powierzchnia robét czerpalnych wraz po podczyszczeniem dna ynosi 15 613 m2

4.2. Przebudowa istniejgcego odcinka nabrzeza Zbozowego dtugosci 20 m, poprzez wykonanie palisady z pali stalowych dpierajgcych istniejg-
cg $ciankg szczelng nabrzeza Zbozowego.W celu umozliwienia osiggniecia gtebokosci technicznej i dopuszczalnej wynoszacej -12,5m nie-
przebudowanej sekcji nr 1 nabrzeza Zbozowego projektuje sie palisade z pali stalowych 0508/16 mm, w bezposredniej bliskosci istniejacej
Scianki szczelnej. Przestrzeh pomigdzy palisadg a $ciankg szczelng, zostanie zcementowana, celem ezposredniego przeniesienia sit wynikaja-
cych z podparcia $cianki na palisade Pale nalezy wyposazy¢ w zamki C9, na dtugosci ok 1,0m ktére maja spetnia¢ role prowadnicy. Dopusz-
cza sie z rezygnacji z zamkéw, pod warunkiem precyzyjnego pograzenia pali w odlegto$ciach max 8,0 cm pomiedzy palami. Zaktada sig iz ce-
mentacja gruntu zostanie wykonana poprzez zastosowanie iniekcjiwysokoci$nieniowej tzw. jetgrounting. Pale stalowe zostang pograzone za
pomocg wibromfota o zmiennej czestotliwosci drgan. Przed wykonaniem iniekcji, nalezy wykonaé skarpe odcigzajgca nabrzeze. Rzedna gory
skarpy powinna wynosi¢ min. - 8,0m n.p.m., szeroko$¢ min 5m, skarpa 1:3. Odcigzenie nabrzeza ma na celu podparcie $cianki w przypadku
gdy dojdzie do ewentualnego uptynnienia gruntu na skutek iniekcji, przed zwigzaniem zaczynu cementowego.Wykonanie iniekcji nalezy wyko-
na¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rys nr 2. plan palowania.

Kolejnos$¢ wykonania kolumn:

1) nr1,5,9,13

2)nr 3,7,11

3)nr2,6,10

4)nr4,8,12

Pomigdzy kazdym etapem nalezy wykona¢ 7-dniowa przerwe.

Minimalna wytrzymato$¢ na $ciskanie cemento-gruntu — 5,0 MPa, stosunek W/C max 0.9, Do iniekcji stosowa¢ min. CEM1 42,5

Kolejnos$¢ wykonania robét:

1) Pograzenie pali

2) Ucigcie pali na rzednej istniejgcego dna

3) wykonanie zasypu odcigzajgcego

4) wykonanie iniekciji jet-grounting

5) wykonanie wykopu/rozkucia gruntu pomiedzy palami, a $ciankg szczelna, uciecie pali na

proj. rzednej.

6) wykonanie prac czerpalnych i instalacja materacy betonowych do pali stalowych

4.3. Budowa umocnionej przypory ziemnej/skarpy odcigzajgcej nabrzeze Luksemburskie

Projektuje sie przypore gruntowa z gruntéw niespoistych (pospdtki, mieszanka zwirowo piaskowa z kamieniem tamanym), o wysokim kacie

tarcia wewnetrznego, tak aby dato sie tymczasowo uformowac skarpe 1:2. Umocnienie skarpy wykonac¢ jako materac geotekstylny z wypetnie-
niem z betonu. Sposéb umocnienia skarpy zgodnie z pkt 4.1 opisu technicznego. - dtugo$¢ umocnionej skarpy wzdtuz nabrzeza Luksemburs-
kiego, tj. ok 71 m

- szeroko$¢ umocnienia ok 11,0 m

- Powierzchnia umocnienia ~1 065 m2

4.3.1. Zestawienie materiatéw i powierzchni

- pow. materaca betonowego ~1 100 m2

- kub. Wypetnienia betonem materacy ~ 275 m3

- kubatura zasypu ~1 000 m3

4.4. Rozbiérka nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke istniejgcych nieczynnych sieci uzbrojenia terenu w postaci kabli elektroenergetycznych i teleko-
munikacyjnych. Rozbidrka kabli jest zwigzana z mozliwg kolizjg z projektowanym umocnieniem dna. Dopuszcza sig ozostawienie

kabli pod dnem akwenu, jedynie w przypadku potwierdzenia przez Wykonawce robét iz nie kolidujg one z projektowanym umocnieniem dna i
robotami czerpalnymi.

- dtugos¢ kabla telekomunikacyjnego ok 86 m

- dlugos¢ kabla elektrycznych ok 136 m

SPECYFIKACJAPODSTAWOWYCH ROBOT | MATERIALOW

5.1. Materac betonowy w szalunku syntetycznym

Do umocnienia dna nalezy zastosowa¢ materace o ponizszych parametrach.

Materiat powtoki materaca:

- kierunek wzdtuzny PA Poliamid

- kierunek poprzeczny PE Polietylen

Wytrzymatos$é na rozcigganie (EN ISO 10319):

- wzdtuz pasma 45 kN/m

- wszerz pasma 25 kN/m

Wydtuzenie przy rozerwaniu EN 1ISO 10319):

- kierunek wzdtuzny 20%

- kierunek poprzeczny 20%

Wodoprzepuszczalno$é w ptaszczyznie (EN ISO 11058) 6l/m2/s Gramatura (EN ISO 9864) 400 g/m2Maksymalna grubo$¢ po wypetnieniu
materaca 20 — 22 cm

5.2. Mata syntetyczna

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 24376



DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO W PORCIE(") .ath
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zewnetrzny szalunek w postaci maty jest wykonany z tkanych, wysokowytrzymatych witdkien poliamidowych (w kierunku wzdtuznym) oraz polie-
tylenowych (w kierunku poprzecznym). Tkaniny te sg fabrycznie potgczone ze sobg za pomocg specjalnych nici ystansowych tworzac forme do
wypetnienia betonem - tzw. szalunek ,tracony”. Taka forma szalunku umozliwia przeprowadzenie betonowania pod woda, nie prowadzac do
rozmycia mieszanki betonowej.

5.3. Beton wypetniajgcy materace

Do wypetnienia materacy nalezy uzy¢ betonu o ponizszych parametrach:

- Beton klasy C30/37

- minimalna zawarto$¢ powietrza 4% w betonach majgcych kontakt z wodg

- nominalny gérny wymiar kruszywa nie powinien przekracza¢ 16 mm.

Poniewaz beton w materacu wbudowany bedzie w warunkach o znacznie podwyzszonej agresywnosci z uwagi na dziatanie chlorkéw soli, nale-
zy zadbac¢ o odpowiednig jako$¢ mieszanki, ktéra zapewni dostateczng trwato$¢ okrywy ochronnej. Minimalna klasa betonu mozliwa do wbudo-
wania w powyzszych warunkach to C30/37. Beton powinien mie¢ zamknigtg strukture juz bez zageszczania.

Ze wzgledu na zapewnienie dostatecznych sit dociskajgcych materac do dna stanowiska promowego, obliczono, ze gestos¢ etosciowa betonu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,2 Mg/m3. Podawanie mieszanki do materaca odbywa sie poprzez pompowanie gietkg rurg o stosunkowo nie-
wielkim przekroju. (maksymalna $rednica weza doprowadzajgcego — 13 cm).

Cisnienie mieszanki betonowej powinno wynosi¢ od 90 do 140 atmosfer - zgodnie z wybrang pompa do betonu. Nalezy je dostosowac¢ do po-
stepu napetnienia szalunku syntetycznego.

5.4. Geowtdknina

Do wykonania podscielenia podsypki, zaleca sie stosowanie dwuwarstwowej geowtékniny o nastepujgcych cechach: - gramatura: - ? 400 g/m2
- wytrzymatos$¢é na rozcigganie (PN-1ISO 10319): - wzdluz widkien: 20 kN/m

- odpornos$¢ na przebicie (PN-EN 12236, metoda CBR): - 3,3 kN

lub geowtdkniny o zblizonych parametrach.

5.5. Podsypka ttuczniowa

Podsypka tluczniowa 63-120mm

5.6. Zasypy

Podane w projekcie zasypy w obszarze wykopu pod projektowane zakotwienie umocnienia dna wykona¢ gruntem piaszczystym ochodzgcym z
robot czerpalnych. Grunt musi by¢ czysty tzn. wolny od gruntéw organicznych oraz substancji ropopochodnych.

Przypore ziemna wykonac¢ z gruntéw niespoistych o wysokim kacie tarcia wewnetrznego, lub z kamienia famanego. Zwraca sie uwage na duze
nachylenie skarp podwodnych (1:2).

5.7. Narzut kamienny

Narzut kamienny z materiatu otrzymanego z wytoméw w skatach litych. Minimalna gestos$¢objetosciowa skaty powinna wynosi¢ 2,2 Mg/m3 a
$rednica kamienia 0,5 — 0,8m. Narzut kamienny o masie 600-1200 kg.

- Ds50=0,87m,

- W50=900kg,

- WAQ,5 — kategoria nasigkliwosci

5.8. Pale stalowe

Pale stalowe 0508/16mm ze stali konstrukcyjnej S355, bez powtok antykorozyjnych.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Metoda pograzenia — poprzez wibrowanie wibromtotem o zmiennej czestotliwosci drg
ZAL OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Jako metode wyceny przyjeto metode kalkulacji szczegdtowej wg. formuty :

Kosztorys opracowano w oparciu o Projekt Budowlany Wykonawczy - Rysunki, Zestawienia Materiatowe i Opis do Projektu wedlug formuty

Wk = S( nxc+Kpj+Zj)xL

przy zatozeniu :
Kpj = Wkp*(Rj+Sj)/100%

Zj = Wzx(Rj+Sj+Kpj)/100%

gdzie :

S- suma

Wk - warto$¢ kosztorysowa robot

n - jednostkowe naktady rzeczowe:

¢ - ceny czynnikdw produkgji

nxc - koszty bezposrednie

Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowg robét
Zj - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg robot
L - ilo$¢ jednostek sprzedmiarowych robét
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DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/ Roboty na placu budowy - Roboty rozbiérkowe, czerpalne i podczyszczeniowe 1 3
2|Budowa portéw 4 19'
2.1|Umocnienie Nabrzeza Luksemburskiego 4 6
2.2|Roboty budowlane w zakresie nabrzezy Przebudowa Nabrzeza zboZzowego 7 19'
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
1/45113000-2 |Roboty na placu budowy - Roboty rozbiérkowe, czerpalne i podczyszczeniowe
1|KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 3,0-5,5 kg/m uktadanych w gruncie kat. [|m
d.1/0801-20 \Y
136 m 136.00
RAZEM 136.000
2|KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 0,5-1,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. [|m
d.1/0801-14 \%
86 m 86.00
RAZEM 86.000
3|KNR 2-14 Roboty czerpalne z wywiezieniem na pole odktadu m3
d.1/1002-04
33500 m?3 33500.00
RAZEM 33500.000
2/45241000-8 |Budowa portéw
2.1/45241500-3 |Umocnienie Nabrzeza Luksemburskiego
4/KNR 2-14 Zasypywanie przegtebien w dnie pospdtka dowozonym szalandg 100 t Przypora| m3
d.2.1/1004-01 Nabrzeza Luksemburskiego
1000 m?3 1000.00
RAZEM 1000.000
5/KNR 2-14 Zasypywanie przegtebien w dnie pospdtka dowozonym szalandg 100 t Przypora| m3
d.2.1/1004-01 miejscu projektowanych kolumn jetgroudingu w trakcie ich wykonywania - do p6z-
niejszej rozbiorki
375 m?3 375.00
RAZEM 375.000
6/KNR 2-14 Czerpanie o gtebokosci do 6 m gruntu kat. llI-IV spod wody koparkg gasienicowg m3
d.2.1/1001-02 0.6 m3 na odkfad - wydobywanie gruntu z komor skrzyn
z2.52.2.6.
9907-3
analogia
375 m?3 375.00
RAZEM 375.000
2.2/145241500-3 |Roboty budowlane w zakresie nabrzezy Przebudowa Nabrzeza zbozowego
7|KNR 2-14 Whijanie pali stalowych $r. 508 mm lub pali stalowych skrzynkowych z profili lar- | szt.
d.2.2|0119-06 sen |V z Iadu, rusztowania lub pomostu na gteboko$é 12 m w grunt kat. I - ilo$¢
z.sz.2.14. elementéw 21-50
9904-3
25 szt. 25.00
RAZEM 25.000
8 Montaz zamkéw C9 (9,3kg/1m)*2 szt
d.2.2
24 szt 24.00
RAZEM 24.000
8'|KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggdw i tarcz oporowych m spoi-
d.2.2/1304-04 ny
24*(1.00*2) m spoi- 48.00
ny
RAZEM 48.000
9 Zakup i dostawa rur na pale fi 500#16mm szt.
d.2.2
25 szt. 25.00
RAZEM 25.000
10|KNR 2-14 Ciecie pod wodg blach o grub. 20 mm - miejsca ograniczajgce swobode ruchéw | m
d.2.2/{1112-03 widzialno$¢ nurka
z2.52.2.5.
[25*ObwodKotaD(0.508)1*2 m 79.76
RAZEM 79.756
11|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i $cianach wykopu m?2
d.2.2/0104-01
2250 m2 2250.00
19.1*5.1 m2 97.41
RAZEM 2347.410
12|KNR 2-14 Zasypywanie przegtebien w dnie pospdtka dowozonym szalandg 300 t Podsypka m3
d.2.2|1004-02 zwirowa
348*1.8*0.22 m?3 137.81
RAZEM 137.808
13|KNR 2-14 Zasypywanie przegtebien w dnie pospdtka dowozonym szalandg 300 t zasyp pig m3
d.2.2/1004-02 kowy
348*11*1.1 m?3 4210.80
RAZEM 4210.800
14|KNR 2-14 Narzut z kamienia tamanego sypany koparka z barki m3
d.2.2/{1101-02
2200 m?3 2200.00
RAZEM 2200.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 Umocnienie dna technologia materacy betonowych w szalunku syntetycznym | m?
d.2.2
10000+1100 m?2 11100.00
RAZEM 11100.000
16|KNR 2-14 Betonowanie podwodne sposobem wymuszonym pompowym z lagdu m3
d.2.2/0516-03
3.30*1.43*15.00 m?3 70.79
RAZEM 70.785
17|KNR 2-14 Betonowanie podwodne sposobem wymuszonym pompowym z lgdu- Wypetnien|m3
d.2.2|0516-03 materacy
2500+275 m?3 2775.00
RAZEM 2775.000
18 Wykonanie kolumn JETGRUNTINGU kpl.
d.2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
19| KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-{m3
d.2.2|0530-01 menty betonowe
[0.50*3.00]*76 m?3 114.00
RAZEM 114.000
19''NNRNKB (z.I) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |kg
d.2.2|202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi121,2kg/1,65m3=73,45kg/m3
73.45%[76%1.65] ] 9210.63
RAZEM 9210.630
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|Roboty inzynieryjne (ZP)

9666.0650

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Zamki C-9 kg [446.4000 446.4000
2.|Rury fi 508mm x #16mm m_ [312.5000 312.5000
3.|Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12-14mm |kg |9394.842 9394.842
6 6
4.|elektrody stalowe do spawania stali wegop. 7.9152 7.9152
lowych i niskostopowych $r.2.5-6 mm
5.|elektrody do ciecia podwodnego 100 | 23.9268 23.9268
szt.
6./ tlen techniczny sprezony m3 |[638.0480 638.0480
7.|pospdtka do nawierzchni drogowych  |m3 |1485.000 1485.000
0 0
8.|Zwir 16-31,5 gat. Il m3 |4696.496 4696.496 KZE
6 6
9.|kamien famany t 3894.000 3894.000 ICB_
0 0 SRED
NIE
10.| mieszanka betonowa m3 |2988.074 2988.074
3 3
11.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywim3 | 119.7000 119.7000
naturalnego
12.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.l1I|m3 10.8300 10.8300
13.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.l1I|m3 1.9950 1.9950
14.|Geotkanina o gramaturze ponad 400- |m2 |2699.521 2699.521
600 g/m2 5 5
15.|drewno na stemple budowlane okragte |m3 1.0260 1.0260
iglaste korowane
16.| materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
-10 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./ koparka na podwoziu ggsienicowym 0.40 m3 m-g 107.9375
2. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 834.9129
3.spycharka ggsienicowa 40-55 KM m-g 348.8504
4. Wibromtot el.z p.ster.10,0 kW m-g 176.8750
5./ holownik 150 KM m-g 238.0521
6./t6dz robocza 1t m-g 125.6157
7. krypa 60 t m-g 209.3595
8.|barka 150-170 t m-g 528.0000
9.szalanda 200 t m-g 507.6840

10./ponton 200 t m-g 308.0000
11./baza nurka jednozatogowa m-g 209.3595
12.|baza nurka dwuzatogowa m-g 398.4099
13.|zuraw do 5t m-g 5.0658
14.|zuraw samochodowy m-g 1.0040
15.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 13.1250
16.|$rodek transportowy m-g 1.4874
17.|ciggnik kotowy m-g 1.0040
18.|ciggnik kotowy 110 KM m-g 11.5625
19.|samochdd skrzyniowy m-g 117.3705
20./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2706.0000
21.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 35.3400
22.|$rodek transportowy m-g 12.8949
23.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 22.1875
24.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 1.0040
25.|samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 512.2413
26./pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 341.4942
27.|gietarka do pretéw m-g 37.5794
28./nozyce do pretéw m-g 53.4217
29.|prosciarka do pretow m-g 39.6057
30.|spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 21.0240
31./spawarka spalinowa 500 A m-g 209.3595
RAZEM
Stownie:

-11 -
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