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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Ogolna Specyfikacja Techniczne H-0.0 ,Wymagania ogolne” dotyczy wymagan technicznych oraz
procedur wykonania, kontroli i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji ,DOSTOSOWANIE
NABRZEZA ZBOZOWEGO W PORCIE W SZCZECINIE DO GLEBOKOSCI 12,5 M ,,.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacija
W sktad Rob6t, objetych niniejszg specyfikacjg H-0.0 wchodza:
1. Roboty hydrotechniczne

1.3. Zakres stosowania specyfikacji
a) Ogolna Specyfikacja Techniczna H-0.0. wraz ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi
stanowi skiadnik dokumentow Przetargowych przekazywanych Oferentowi przez
Zleceniodawce.

b) Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,H-0.0.” zawiera uogdlnione zalecenia techniczne, warunki i
sposoby wykonania Robét oraz procedury Kontroli Robét.

¢) Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,H-0.0.” precyzuje ogdlne warunki obmiaru Robo6t, warunki
ptatnosci oraz procedury i etapy odbioréw Robo6t. Zalecenia te i warunki w nawigzaniu do
konkretnych rodzajow Robét, sg podane w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych SST,
dostosowanych do charakteru i zakresu tych Robét.

d) Podstawg do wykonania niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) oraz Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych (SST) jest uzgodniony i zatwierdzony projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz decyzja o pozwoleniu na budowe.

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowig uszczegdtowienie i uzupetnienie
rozwigzan projektowych i w zwigzku z tym, nalezy je rozpatrywac i respektowac tgcznie z
Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Podziat Specyfikacji Technicznych
Ogdblng Specyfikacje Techniczng ,H-0.0.” nalezy odczytywac i interpretowa¢ w powigzaniu z
Szczegotowymi Specyfikacjami ,SST” ujmujgcymi w szczegolnosci zbiory wymagan, niezbednych
dla okreslenia standardu i jakosci wykonania Robét objetych przedmiotowg inwestycjg oraz oceny
prawidtowo$ci ich wykonania.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne "SST” dotyczg realizacji poszczegdlnych obiektow lub
rodzajow robot. Jest to uszczegdtowienie warunkéw i sposobdédw wykonania poszczegélnych
rodzajow i asortymentow robdt oraz podanie wymogodw, dotyczacych procedur i metod badan,
kontroli, obmiaréw i odbioréw, dotyczacych konkretnych rozwigzan technicznych.

Spis specyfikacji w zakresie rob6t hydrotechnicznych i rob6t zwigzanych przedstawiono ponizej:

H - 0.0. Ogélna specyfikacja techniczna — wymagania ogdine.
Roboty hydrotechniczne i roboty zwigzane
H - 1.0. Roboty hydrotechniczne
H - 1.1. Roboty czerpalne
H - 1.2 Roboty kafarowe
H - 1.3 Iniekcyjne wzmacnianie gruntu metodg iniekcji strumieniowej ,Jet Grouting”
H — 1.4 Roboty betonowe
H - 1.5. Umocnienie dna

1.5. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacjach technicznych, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
Budowla — obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
czes¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny,
Czas na ukonczenie — zgodnie z warunkami okreslonymi w kontrakcie
Decyzja Srodowiskowa — Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie dla

inwestycji o nazwie ,DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO W PORCIE W SZCZECINIE DO
GLEBOKOSCI 12,5 M”

Strona 2 z 23



Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy dostarczony przez
Zamawiajgcego, stanowigcy podstawe realizacji przedmiotu zamaowienia,

Dokumentacja warsztatowa — dokumentacja uzupetniajaca i uszczegoétawiajgca projekt wykonawczy
o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania robot, takie jak rysunki poszczegélnych elementéw
i detali, wymiary poszczegélnych elementdw i inne elementy szczego6towe.

Dokumenty Wykonawcy — oznaczajg dokumenty wytworzone przez Wykonawce, w szczeg6lnosci:
Plan BIOZ, Program Roboét, Program Zapewnienia Jakosci , Metody i technologia wykonania
gtéwnych rodzajow Robét, Dokumentacja Powykonawcza,

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce rob6t zgodnie z
obowiazujgcym Prawem Budowlanym wraz z pézniejszymi zmianami, ujmujgca cato$¢ robdt
wykonanych z naniesionymi zmianami w toku wykonywanych rob6t oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze.

Dokumenty Budowy — oznaczajg dokumenty wymagane przez Prawo budowlane i inne, niezbedne
do prawidtowego prowadzenia i dokumentowania Robét zgodnie z Kontraktem. W szczegélnosci sa
to: Pozwolenie na budowe, Dziennik budowy, Ksiega Obmiaru, Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, dokumenty laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodnosci, protokoty badan i
sprawdzen, protokoty odbioréw i inne,

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,
Krajowa ocena techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji Robét objetych Kontraktem, zgodne z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, Normami oraz zaakceptowane przez
Inzyniera / inspektora nadzoru. Gdziekolwiek uzywane jest stowo Materiat nalezy przez to rozumiec
wyréb budowlany,

Normy — oznacza normy przyjete przez Polski Komitet Normalizacji jako Normy Polskie (PN, PN- EN),
normy branzowe (BN), normy europejskie (EN) przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN).

Obiekt budowlany - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych,

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

Program Robot — szczegétowy harmonogram realizacji robét w czasie, przedstawiajgcy ich
kolejnos¢ i wzajemne powigzania,

Specyfikacje Techniczne — oznaczajg Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét i
stanowig opracowania zawierajace w szczegdllnosci zbiory wymagan, niezbednych dla okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét,

Teren Budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych,

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Nadzorem, a Wykonawca.

Jezdnia - czesc drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kontrakt — umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym na wykonanie robot budowalnych
Krajowa ocena techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany,

Obmiar robot- oznacza zgodny z Kontraktem pomiar wykonanych robé6t budowlanych, ktéry ma za
zadanie okresla¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg faktycznego zakresu wykonanych robét, wg
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stanu na dzien jego przeprowadzenia albo w celu obliczenia wartosci robét uzupetniajgcych lub
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionej tabeli
elementow rozliczeniowych, wchodzgcej w sktad Umowy.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - zgodny z Kontraktem odbiér robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych lub elementéw lub czesci Robdt, ktéry jest traktowany jako odbiér koncowy, na podstawie
wpisu w Dziennik Budowy, dokonanego przez Kierownika Budowy.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na ptyte ortotropowsg ustroju i zapewniajacych dogodne warunki wysokosciowe i geometryczne
rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca — podmiot realizujgcy niniejsze zamodwienie publiczne, obejmujacy wszystkie osoby
fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zaméwienia, w tym do projektowania i dostawy
wszelkich materiatow, sprzetu, ekspertyz, konsultantéw, itp.

Zamawiajacy — (zwany tez Inwestorem) — Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.

Nadzor Inwestorski (zwany tez Inzynierem) — Podmiot wybrany przez Zamawiajgcego do
reprezentowania go w realizacji Zamdwienia, upowazniony i zobowigzany w szczegdlnosci do
kontroli przygotowania dokumentacji projektowe] i nastepnie realizacji rob6t oraz do dokonania ich
rozliczen.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg itp.
Wyréb budowlany — wyrob w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.[ Dz. U. 04.92.881. z
pdzniejszymi zmianami o wyrobach budowlanych, przeznaczony do obrotu, wytworzony w celu
zastosowania w sposOb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.6. Ogodlne warunki prowadzenia robét
1.6.1. Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy i rozporzgdzenia wydane przez organy Wtadzy
panstwowej, wladze administracyjne oraz normy, przepisy i wytyczne, przywotywane w Dokumentaciji
lub w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami objetymi Kontraktem. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i norm, podczas catego okresu realizaciji
Kontraktu.

W szczegolnosci Wykonawca bedzie sie stosowat do:

a) Ustawy z dnia 21.03.1991r., o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i Administraciji
Morskiej [Dz. U z 2003r Nr 153 poz. 1502]

b) Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 156 z 2006 r poz. 1118
z pézn. zmianami)

¢) Ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20.12.1996 r. (tekst jednolity Dz. U nr 110 z 2002r
poz. 967)

d) Zarzadzen Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni

e) Zarzadzenia Ministra Infrastruktury, z dn. 26.06.2002r., w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. Ustaw 108 z 2002r.)

Strona 4 z 23



f) Rozrzadzenia Ministra Infrastruktury, Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz..1126 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”

g) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. z 1993r Nr 73 poz. 346 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i $rodlgdowych

h) Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska Dz. U Nr 239/05 poz. 2019 (z
pdzniejszymi zmianami)

i) Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity; Dz. U Nr 151/09 poz. 1220)

j) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r ,Prawo wodne” ( jednolity tekst Dz.U. Nr 239/05 p0z.2019 z
pbdzniejszymi zmianami)

k) Aktualnych norm: Polskich Norm (PN), Norm Branzowych (BN), Norm Europejskich majacych
status Polskiej Normy (PN-EN) oraz przepiséw i instrukcji, przywotanych w Dokumentacji
Projektowej lub w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. llekro¢ w specyfikacjach jest
mowa o normach, nalezy rozumieé w/w rodzaje norm.

1.6.2. Materiaty budowlano-instalacyjne
Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom, okreslonym w ustawie ,Prawo
Budowlane” [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22] normach, zgodne z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz odpowiadajgce wymogom zawartym
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881].
Materiaty muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty zgodnosci oraz oznakowanie i posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP.

1.6.3. Materialy odporne na korozje
Do realizacji obiektow, znajdujgcych sie w Srodowisku oddziatywania wody morskiej nalezy, o ile
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, stosowa¢ materiaty catkowicie odporne na korozyjne
dziatanie $rodowiska, a w przypadku braku takiej odpornosci stosowaé elementy trwale
zabezpieczone, strukturalnie oraz powierzchniowo, zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i SST.

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materiatow oraz kontrole i prawidtowosé
wykonania Rob6t, ktére musza by¢ zgodne z Kontraktem, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, zatwierdzonymi przez Inzyniera / inspektora nadzoru Dokumentami Wykonawcy,
normami oraz poleceniami Inzyniera / inspektora nadzoru.
Wykonawca rob6t jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw prowadzenia inwestycji
okreslonych w Decyzjach administracyjnych, w tym w Decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera / inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym pozwolenie na budowe.
Zamawiajacy zobowigzany jest rowniez, w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaza¢ Wykonawcy
Dziennik Budowy, oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety Specyfikacji Technicznych
w ilosci okreslonej w Kontrakcie.
Wykonawca, przed rozpoczeciem Robét dokona wizji lokalnej Terenu Budowy i przekaze
Inzynierowi, na nosniku elektronicznym, sporzadzong na te okolicznos¢ dokumentacje fotograficzng
wraz z opisami.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki opiniujace i
uzgadniajgce oraz przez dotychczasowych uzytkownikéw terendéw, na ktérych prowadzone beda
prace budowlane, objete kontraktem. Przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakohczenia.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu trwatych punktow
pomiarowych, az do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone state znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.7.2. Tablice informacyjne

a) Wykonawca ma obowigzek wykonania, zamontowania i utrzymywania w czasie tablice
informacyjng budowy.

b) Tres¢, wielko$¢, miejsce umieszczenia muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz.U. z dnia 17 lipca 2002 r. nr 108 poz. 935.]

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w calym okresie

realizacji Kontraktu, az do zakonczenia Robét:

a) Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy i pobytu oso6b, wykonujgcych czynnosci,
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenie
Terenu Budowy, przed dostepem oséb niepowotanych.

b) Teren objety robotami lgdowymi, bedzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie bedzie utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia Robét.

c) Za trwate ogrodzenie uznaje sie ogrodzenie, uwzgledniajgce specyficzng lokalizacje terenu
budowy, o odpowiedniej wysokosci, grubosci i powierzchni, utrudniajgce przedostanie sie na
teren budowy pojazdéw oraz oséb nieuprawnionych.

d) Koszt ogrodzenia i jego utrzymanie pokrywa Wykonawca.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
1. Ustawe z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [D.U.799 z dn.2018.04.27]
2. Ustawe z dnia 14 grudnia 2012r . 0 odpadach [Dz. U. z 2013 r. poz.21 z p6z. zmianami]
oraz rozporzgdzenia wykonawcze wydane na ich podstawie.

Majgc na wzgledzie w/w wymagania, Wykonawca bedzie lokalizowat swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska, ukopy i drogi dojazdowe oraz stosowat $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami
¢) mozliwoscig powstania pozaru
Poza tym Wykonawca ma obowigzek stosowac zalecenia okreslone w Decyzjach administracyjnych
dotyczgcych przedmiotowej inwestycji a w szczegdinosci do wymagan Decyzji Srodowiskowe;.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca musi przestrzegaC przepisy przeciwpozarowe musi tez utrzymywac sprawny sprzet
p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegotowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
prowadzenia robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty lub wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt, bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robét, a po ich zakohczeniu, szkodliwos¢
ta zanika (np. pylenie) mogg by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w
czasie wbudowywania.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Inzyniera / inspektora
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nadzoru, a ich uzycie spowodowato zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie
Wykonawca zgodnie z Kontraktem.
1.7.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej i przebudowa urzadzen kolidujgcych

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzer napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takie jak linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed
zamknieciem jakichkolwiek urzgdzen Wykonawca zapewni odpowiednia instalacje zastepczg o ile
Kontrakt nie przewiduje inacze;.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzgdzenia znajdujgce sie w obszarze rob6t powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z
wiascicielami sposobu realizacji i etapowania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera,
wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen
napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wytgczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po stronie operatora tych linii strat
spowodowanych uszkodzeniami jak i przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej,
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia oraz naprawy linii w petnej wysoko$ci.

Jezeli plac budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu
technicznego budynkéw i budowli, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonej inwestycji,
dokumentujagc stan techniczny tych obiektoéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia,
skatalogowane w sposo6b niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuja. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw
budowlanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich
zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu
technicznego obiektéw.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegbtowy sposob realizacji rob6t przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym a witascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.
1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialtdbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier
moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z placu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
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budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca sporzgdzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wladz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia na nos$niku CD, skatalogowane w sposob nie budzgcy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog

lub obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi

lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Realizacja zadania powinna odbywac¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami z zakresu

BHP. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy z

zakresu BHP, a w szczegdélnosci:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401]

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zmianami]

c) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dn. 6 lipca 1993 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i $rédlgdowych [D.U.1993.73.346 z
dn.1993.08.09]

d) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22]

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ” [Dz. U. z
2003 r. nr 120 poz. 1126 z pdzn. zmianami]

Podstawowym obowigzkiem Wykonawcy jest:
a) Opracowanie i wdrozenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
b) Poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach jakie moga mie¢ miejsce na terenie budowy
c) Zapewnienie pracownikom warunkow sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
d) Zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urzgdzen
zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy, przeznaczonych dla ochrony
zycia i zdrowia pracownikéw
e) Koszty, zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP, nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowe;
1.7.10. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdt od czasu ich rozpoczecia do odbioru.
Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajgc budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w
sposOb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.
1.7.12. Normy i przepisy prawne
Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
powinny spetniaé materiaty, sprzet lub roboty, obowigzujg postanowienia najnowszego Iub
poprawionego wydania tych dokumentow.
1.7.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen
a) Wykonawca uzyska na wtasny koszt, poza dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego
wszelkie wymagane przepisami prawa polskiego decyzje administracyjne, uzgodnienia, zgody,
opinie oraz aprobaty, niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym zezwolenia na
zmiane ruchu, ograniczenia ruchu, zezwolenia na przejazd ciezkiego lub ponad gabarytowego
sprzetu, zezwolenia na transport morski, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczecie robdt w
instalacjach gestorow sieci lub zmiane potozenia uzytecznosci publicznych.
b) W ciggu 7 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi Inzynierowi liste pozwolen o ktérych
mowa powyzej, wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z Programem.
¢) Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan zezwolen i powinien umozliwi¢ uprawnionym
instytucjom administracyjnym, wykonywanie inspekcji oraz przewidzianych przepisami kontroli
Robét. Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢c tym instytucjom, o ile tego zazadaja,
uczestnictwo w procedurach badan i kontroli, co jednak nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci, zwigzanej z w/w uzgodnieniami i zezwoleniami.
1.7.14. Wykopaliska
Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami) odkryte na Placu Budowy beda uwazane za wilasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera/odpowiedni organ o wszelkich znaleziskach
archeologicznych stosowanie do wymagan ustawy o ochronie zabytkéw i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opbznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢é cene z umowy. Wznowienie wstrzymanych
robét nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera.
W przypadku koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych koszt ich wykonania podlegaé bedzie
negocjacji z Zamawiajgcym wg odrebnej procedury.
1.7.8 Przeszukanie terenu budowy na obecnos¢ niewybuchow i niewypatow

»  Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych ma obowigzek wykona¢ przeszukanie
terenu budowy na obecnosc¢ niewybuchow i niewypatdw.

+ Wykonawca ma obowigzek ustanowi¢ na czas realizacji prac w zakresie lgdowym i w czesci
podwodnej nadzér saperski.

» Dopuszcza sie podziat Terenu Budowy na sekcje robocze, etapy realizacyjne.

+ Wykonawca ma prawo przystgpi¢ do robot budowlanych z chwilg przekazania Inwestorowi
oswiadczenia o przeprowadzeniu prac inwentaryzacyjnych stwierdzajgce brak niewybuchdw i
niewypatéw na danej sekcji badz danym etapie w postaci Certyfikatu Czystosci podpisanego przez
uprawnionego przedstawiciela firmy oraz Kierownika Prac Saperskich, posiadajacego uprawnienia
do prowadzenia prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu z uzyciem materiatéw wybuchowych do
uzytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach nadzoru. Zlozenie przedmiotowego
oswiadczenia oraz wymaganych certyfikatow musi zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce w
wymaganym przez Zamawiajgcego Czasie na Ukonczenie.

» Sposo6b prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postepowania na wypadek znalezienia
niewybuchow lub niewypatéw Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

+ Wykonawca po przeprowadzeniu robét budowlanych i czerpalnych ma obowigzek wykonaé
przeszukanie terenu budowy na obecnos¢ niewybuchéw i niewypatéw. Prace powinny byé
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zakonczone wydaniem Certyfikatu Czystosci podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela
firmy oraz Kierownika Prac Saperskich, posiadajacego uprawnienia do prowadzenia prac
zwigzanych z oczyszczaniem terenu z uzyciem materiatdbw wybuchowych do uzytku cywilnego na
samodzielnych stanowiskach nadzoru.

1.8. Dokumenty Wykonawcy

1.8.1. Wymagania ogolne

a) W szczegOblnosci Dokumenty Wykonawcy powinny obejmowac:
- Plan BIOZ
- Program Robét
- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
- Metody i technologie wykonania gtéwnych rodzajéw Robot
- Dokumentacja warsztatowa.
- Dokumentacje Powykonawczg.
1.8.2. Plan BIOZ
Wykonawca sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126] w
terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia i przedtozy do akceptacji Inzynierowi.
1.8.3. Program Robot
Wykonawca, nie pézniej niz w Dacie Rozpoczecia przedtozy Inzynierowi szczeg6towy Harmonogram
Robot.
1.8.4. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. W tym celu Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera / inspektora nadzoru
.Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ), w ktérym przedstawi w kompleksowy sposob, zamierzony
plan wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Kontraktem.
1.8.4.1. Zawartos¢ Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)
PZJ powinien by¢ zgodny z normg PN-ISO 10005:2007 ,Zarzadzanie jakoscig. Wytyczne dotyczace
planéw jakosci” i zawiera¢ miedzy innymi:
a) przedmiot opracowania

b) podstawe opracowania

c) zakres robét

d) harmonogram rzeczowo-finansowy robét
e) schemat organizacyjny budowy

)
~

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ oraz terminowos$¢ wraz z uprawnieniami i referencjami

g) wykaz maszyn, urzadzen i $rodkéw transportu planowanych do stosowania na budowie, z
okresleniem: rodzaju robdét w ktérych bedg uzyte, termindw ich uzycia i parametréw
technicznych oraz statusu wtasnosci

h) wykaz sprzetu i urzadzen do pomiaru i kontroli, z okresleniem ich statusu

i) opis wiasnego laboratorium lub laboratoriéw wspotpracujgcych z zatgczeniem stosownych
uprawnien i certyfikatow

i)  wykaz podwykonawcow oraz ich kwalifikacje, uprawnienia i referencje

k) plan organizacji placu budowy oraz ruchu na budowie, wraz z oznakowaniem i dojazdami

[)  szczego6towy opis organizacji i sposobu prowadzenia rob6t z podaniem zespotéw roboczych i
ich kwalifikacji dla kazdego asortymentu robét budowlanych oraz instalacyjnych

m) szczegoOtowy opis sposobu kontroli poszczegoinych asortymentow Roboét dla wykazania ich
zgodnosci z Kontraktem

n) identyfikacje ryzyka w poszczegdlnych obszarach realizowanego zadania oraz plan sterowania
ryzykiem

.Program Zapewnienia Jakosci" Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi w terminie 21

dni od Daty Rozpoczecia.

Koszty zwigzane z wykonaniem Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) Wykonawca ujmie w cenie

ofertowe;j.

1.8.5. Metody wykonania Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robét, jakos¢ wbudowanych materiatéw
oraz ich zgodnos¢ z Kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ na wiasny koszt i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera /
inspektora nadzoru, w formie z nim uzgodnionej, metody i technologie wykonania gtéwnych rodzajow
Robot:

a) roboty czerpalne

b) roboty kafarowe

c) roboty betonowe i zelbetowe

d) roboty zwigzane z umocnieniem dna

Szczegbtowy zakres wymagan dotyczacych opracowania przez Wykonawce metod wykonania
Robot przedstawi Inzynier w terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia.

Inzynier w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy metody wykonania danego rodzaju Robét
sformutuje komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce tresci i/lub formy tych dokumentéw, lub wyda
akceptacje na pismie.

Uwagi Inzyniera uwaza sie za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciagu 7 dni od ich otrzymania,
Wykonawca nie zgtosi swoich zastrzezen na pismie. Po przyjeciu uwag, Wykonawca, w terminie
obustronnie uzgodnionym, ponownie przedfozy skorygowany dokument do akceptacji Inzyniera /
inspektora nadzoru.

Wykonawca nie przystgpi do wykonywania zadnego elementu gtéwnych rodzajéw Robét bez
uzyskania akceptacji metod ich wykonania przez Inzyniera / inspektora nadzoru.

Akceptacja metod wykonania Robdét przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od petnej
odpowiedzialnosci za wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

1.8.6. Dokumentacja powykonawcza

1.8.6.1. Wymagania ogoine
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt i przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastepujgce rodzaje
Dokumentacji powykonawczej:
a) Dokumentacje powykonawczg wymagang dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
b) Dokumentacje powykonawczg szczegétowg, obejmujgcg wszystkie Obiekty i rodzaje Robédt

zrealizowane zgodnie z Kontraktem.

1.8.6.2. Dokumentacja powykonawcza dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Zakres dokumentaciji i dokumentéw Wykonawcy wymaganych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie okresla Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo Budowlane [D.U.2018.1202 z dn.
2018.06.22].

1.8.6.3. Dokumentacja powykonawcza szczegétowa
Dokumentacje powykonawczg szczegdtowg Wykonawca sporzgdzi na bazie projektéw
wykonawczych wchodzgcych w skiad Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez
Zamawiajgcego, wprowadzajgc zmiany zaakceptowane przez Nadzér Autorski i Inzyniera /
inspektora nadzoru, wynikte w trakcie realizacji Robét.

a) Forma Dokumentaciji
o Wersja robocza

Wykonawca przedtozy Inzynierowi w jednym egz. papierowym wersje roboczg dokumentaciji
powykonawczej szczego6towej, sktadajgcej sie z kompletu projektdéw wykonawczych z
wniesionymi kolorem czerwonym zmianami wyniklymi w trakcie prowadzenia Robdét. Kazdy
rysunek i opis techniczny z wniesiong zmiang musi by¢ podpisany przez Wykonawce,
poswiadczajgc w ten sposéb rzeczywiste wykonanie Robét. Na stronie tytutowej, opisie
technicznym i rysunkach zostanie umieszczona piecze¢: ,Dokumentacja powykonawcza” i podpis
Kierownika Budowy.

o Wersja ostateczna

Wykonawca tak przygotowang wersje roboczg Dokumentacji powykonawczej, przekaze
Projektantowi celem sporzadzenia wersji elektronicznej, wprowadzajac zaznaczone na czerwono
zmiany i oznaczajac je ,chmurka” z indeksem PP w trojkgcie. Opis techniczny zostanie przepisany
z uwzglednieniem zmian oraz zamiana okre$len z ,projektuje sie” itp. na ,wykonano” itp. Na
stronie tytutowej zamiast ,Projekt Wykonawczy”, nalezy wprowadzi¢ napis ,Dokumentacja
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Powykonawcza” wraz z autoryzacjg przez Wykonawce. Nalezy rowniez wprowadzi¢ rubryke
LZatwierdzam” z datg i podpisem Inzyniera / inspektora nadzoru.

b) Ponadto, Wykonawca przedtozy Inzynierowi:

o 2 komplety dokumentéw o ktérych mowa w pkt. powyzej, za wyjatkiem Dziennika Budowy, ktéry
jest zatgczony do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie

o 2 komplety dokumentow poswiadczajgcych uzyte materiaty wraz z deklaracjami zgodnosci,
certyfikatami, dopuszczeniami do obrotu i uzytkowania

o Inne dokumenty wskazane przez Inzyniera / inspektora nadzoru

2 MATERIALY

a) Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiada¢ warunkom

okreslonym w Ustawie ,Prawo Budowlane” z 07 lipca 1994 r. [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22] .
Ponadto materialy te muszg by¢ zgodne z normami i powinny posiadac krajowg ocene techniczng
i/lub certyfikat zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym [D.U.2016.1966].
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatédw, dostarczy Inzynierowi wszystkie atesty
Wytworey lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ stosowanych materiatébw wraz z
probkami, ewentualnie swiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania akceptaciji.
Akceptacja ta powinna by¢ uzyskana jeszcze przed dostarczeniem materiatéw budowlanych na
Teren Budowy.

b) Wszystkie materialy, pozyskane z rozbiérek lub wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie, moga by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad wg
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera / inspektora nadzoru.

c) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty w
sposOb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

d) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na koszt Wykonawcy.

e) Kazdy rodzaj Robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na
koszt Wykonawcy oraz nie zaptacony, tj. moze zosta¢ odrzucony przez Inzyniera / inspektora
nadzoru.

2.1. Skiadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i wyroby budowlane do wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera / inspektora nadzoru.
Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wptywami warunkoéw atmosferycznych oraz
sposo6b ich sktadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszg by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci sktadowanych materiatéw i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone srodowiska.
Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjami producentéw, ktére to
instrukcje Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é Inzynierowi przed sprowadzeniem materiatow i
wyrobow budowlanych na Teren Budowy, lub miejsc czasowego sktadowania poza terenem Budowy.
Miejsce czasowego skladowania materiatow powinno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem / inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy, w
miejscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Inzyniera
/ inspektora nadzoru. Wynikajgce z powyzszego koszty nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowe;j.

2.2. Inspekcje wytworni materiatow
a) Wytwdrnie materiatéw przeznaczonych do wbudowania moga byé okresowo kontrolowane przez
Inzyniera / inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji i
jakosci sktadnikow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz receptur
wykonanych przez laboratoria. Dotyczy to w szczeg6lnosci wykonania, transportu i uktadania
mieszanki betonowe;.
b) Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg
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stanowity podstawe do akceptacji przez Inzyniera / inspektora nadzoru okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci i zgodnosci.

c) W przypadku gdy Inzynier / inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg
by¢ spetnione nastepujace warunki:

1. Inzynier / inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta i dostawcy materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgc;ji.

2. Inzynier / inspektor nadzoru bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych czesci
wytwérni gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji omawianych
robét.

3. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu, nie nalezgcym do Wykonawcy robét, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera / inspektora nadzoru, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach, ktére Inzynier / inspektor nadzoru uzna za niezbedne.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

a) W przypadku jezeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdéw do realizacji Robét, Wykonawca
ma obowigzek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Inzyniera na trzy tygodnie
przed wbudowaniem tych materiatow. W tym celu Wykonawca przedtozy Inzynierowi do
akceptacji stosowne dokumenty.

b) Zastosowanie innego rodzaju materiatbw niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub
Szczegobtowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz akceptacji
Inzyniera, po przedtozeniu dokumentédw od producenta specyfikujacych parametry i wiasciwosci
fizyczne, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, aprobat technicznych i innych dokumentow
poswiadczajgcych zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami wiasciwosci i
dopuszczenie do obrotu.

c) Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do koihca budowy bez zgody
Inzyniera / inspektora nadzoru

3 SPRZET

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do realizacji robot
powinien co najmniej odpowiada¢ wskazaniom zawartym w Szczegétowych Specyfikacjach
(SST). Rodzaj i ilos¢ sprzetu, ktéry Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania Robot, okreslony w
Dokumentach Wykonawcy — Metody i Technologia wykonania Rob6t, powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

b) Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, poleceniach Inzyniera / inspektora
nadzoru i w terminie okreslonym w Czasie na Ukonczenie.

c) Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

d) Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢ zgodna z normami ochrony srodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

e) Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi kopie dokumentéw, potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sg one
wymaganie przepisami.

f) Wykonawca powinien konserwowac eksploatowany sprzet oraz naprawia¢ lub wymieniaé
niesprawny sprzet. Jezeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje nie precyzujg $cisle rodzaju
sprzetu lub dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego uzycia réznych rodzajow sprzetu przy
wykonywanych robotach, wowczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera na pismie, o
swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego
sprzetu.

g) Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ p6zniej dowolnie zmieniany bez jego zgody.

h) Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
pod wzgledem jakosci czy tez terminowosci, zostang przez Inzyniera / inspektora nadzoru
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zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Rob6t.

i) Inzynier ma prawo do kontrolowania stanu technicznego i gotowosci sprzetu Wykonawcy
wprowadzonego na Teren Budowy.

4 TRANSPORT

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot, wtasciwosci przewozonych materiatéw i ochrone
Srodowiska oraz stan drég.

b) Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, muszg spetnia¢ wymagania i ograniczenia,
wynikajgce z przepiséw o ruchu drogowym, odnoszgce sie do dopuszczalnych obcigzen na osie,
maksymalnych gabarytéw przewozonych elementéw i do innych parametréw technicznych.

c) Przy transporcie wodnym srodki ptywajgce muszg spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi
oraz przestrzegac przepiséw portowych.

d) Liczba srodkow transportu musi zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia Robét, zgodnie z Kontraktem,
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w Szczegétowych Specyfikacjach,
poleceniami Inzyniera / inspektora nadzoru i w terminie okreslonym w Czasie na Ukonczenie.

e) Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera / inspektora
nadzoru, beda usuniete przez Wykonawce i na jego koszt z terenu budowy.

f) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, bez wezwania, na wtasny koszt, usuwaé¢ wszelkie
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach lgdowych i na
dojazdach do terenu budowy.

g) Inzynier ma prawo do kontrolowania stanu technicznego i gotowosci Srodkéw transportu
Wykonawcy zastosowanych przy realizacji Robét zgodnie z Kontraktem.

5 WYKONANIE ROBOT

a) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Robét zgodnie z Kontraktem, Programem, Planem
Zapewnienia Jakosci oraz odpowiedzialny za zgodnos$¢ wykonywanych Robé6t z Dokumentacijg
Projektowa, wymaganiami Szczeg6towych Specyfikacji, Decyzji administracyjnych oraz
poleceniami Inzyniera.

b) Wykonawca zapewni przez caty okres wykonania Robo6t wykwalifikowany personel do realizaciji
Robét zgodnie z Kontraktem. Wymagania w zakresie kwalifikacji i ilosci kluczowego personelu
Wykonawcy okresli Zamawiajgcy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw konstrukcji Robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie wytyczenia robot lub sprawdzenie wysokosci przez Inzyniera / inspektora nadzoru,
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za doktadno$¢ pomiaru i wyznaczenia.

e) Wykonawca obowigzany jest na swéj koszt usungé¢ kazdy spowodowany przez siebie btgd w
wytyczeniu Robét jak réwniez usungé wszelkie nastepstwa btedu w wytyczeniu. Wykonawca
ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z btedu w wytyczeniu robét.

f) Decyzje Inzyniera / inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, czy tez
elementéw wykonanych Robét powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach, a takze na normach i
przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglednia¢ wyniki badan
materiatdéw i robét oraz rozrzuty (tolerancje), normalnie wystepujace w czasie produkcji i badan,
doswiadczenie z podobnych zrealizowanych obiektéw, wyniki badan naukowych oraz inne opinie
na ten temat.

g) Wykonawca zobowigzany jest do wykazania szczegdlnej starannosci przy doborze materiatéw,
stosowaniu metod i procedur wykonawczych majacych na celu zabezpieczenie antykorozyjne
budowli oraz ich elementow.

h) Wykonawca jest zobowigzany do informowania lokalnych spotecznosci o utrudnieniach mogacych
wystgpi¢c w zwigzku z prowadzeniem Robét. Informacje te Wykonawca bedzie przekazywac
poprzez zawiadomienia na pismie witadz lokalnych oraz za pomoca tablic informacyjnych
umieszczonych w okolicy Terenu Budowy. Rodzaj, rozmieszczenie i tres¢ informacji Wykonawca
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uzgodni z Inzynierem / inspektorem nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zapewni stalg kontrole jakosci Robét poprzez wdrozenie zatwierdzonego przez
Inzyniera / inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci.
6.1. Cele i zasady kontroli jakosci Robot

a) Celem kontroli Robét bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowg kontrole Robét
i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robdt.

b) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier / inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzania badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

c) Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badanie materiatdw oraz Robét z czestotliwoscia
gwarantujgcg wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam dokfadnie sprecyzowane, Inzynier / inspektor nadzoru ustali czas i zakres
kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewni¢ realizacje Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi dokumentacje stwierdzajgcg, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i caty
sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

d) Wykonawca zapewni Inzynierowi nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

e) Inzynier/inspektor nadzoru powinien kazdorazowo przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier / inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

f) Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

a) Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

b) Przedstawiciel Inzyniera / inspektora nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

c) Na zlecenie Inzyniera / inspektora nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos$é co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej inicjatywy.

d) Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
dostarczone przez Wykonawce, powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera / inspektora nadzoru.

e) Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, wykonywanych na zlecenie Inzyniera /
inspektora nadzoru, muszg by¢é odpowiednio opisane i oznakowane w spos6b uzgodniony z
Inzynierem / inspektorem nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
a) Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.
b) W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera / inspektora nadzoru.
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c) Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢
Inzyniera / inspektora nadzoru w trybie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
powinien przekazac ich wyniki do akceptacji Inzyniera / inspektora nadzoru.

6.4. Raporty badan
Wykonawca zobowigzany jest przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Wyniki badan muszg by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach, wykonanych wg wzoru przez
niego zaakceptowanego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera / inspektora nadzoru

a) Kontrola jakosci i procedury zatwierdzenia wymagaja, aby Inzynier / inspektor nadzoru byt
uprawniony do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania. Dla wypetnienia tego obowigzku, Wykonawca i Wytwérca powinni
zapewni¢ Inzynierowi wszelkg niezbedng pomoc.

b) Inzynier / inspektor nadzoru, po zatwierdzeniu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), wdrozonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot, z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych (SST) na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

¢) Inzynier / inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ w/w badania,
niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.

d) Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier / inspektor
nadzoru powinien polecic Wykonawcy Ilub sam zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialtdbw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i
Szczegoétowymi Specyfikacjami. W takim przypadku catkowity koszt powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatlow i urzadzen

a) Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier / inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng
zgodnosé z warunkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).

b) W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia materiatéw dostarczana na teren budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.

¢) Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

d) Materiaty posiadajagce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

e) Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materiaty zostang odrzucone

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
(Inwestora) i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do czasu
ukonczenia Robo6t. Odpowiedzialnos¢ za prawidiowe prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Kierowniku Budowy. Dziennik ten musi byé
prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. [D.U.2018.963 z dnia
22 maja 2018 r.].

2. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

3. Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym

Strona 16 z 23



numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera / inspektora nadzoru lub
Inspektora Nadzoru.
4. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

b) date przekazania przez Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej tj. projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych

c) terminy rozpoczecia i terminy zakonczenia poszczeg6lnych elementoéw i rodzaju Robét

d) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach

e) uwagiipolecenia Inzyniera / inspektora nadzoru/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

f) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera / inspektora nadzoru z podaniem
powodu

g) zgtoszenie i daty odbioru Robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

h) zgtoszenie odbioru kohcowego catej budowy

i) stan pogody i temperature powietrza, w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym, w zwigzku z warunkami klimatycznymi

i) zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowe;

k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
realizacji Robét

I)  uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét

m) inne istotne informacje o przebiegu robdét

5. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i
datg zapoznanie sie z jego trescia.

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera / inspektora nadzoru do zajecia
stanowiska na pismie.

7. Projektant, nie bedac strong Kontraktu, nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich
polecen Wykonawcy.

8. Dziennik Budowy prowadzony i przechowywany przez Wykonawce obejmuje wszystkie Roboty
realizowane w ramach Kontraktu, ktérych dotyczy jedno pozwolenie na budowe. Dziennik Budowy
oraz cata Dokumentacja Budowy muszg byé prowadzone w jezyku polskim.

6.7.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument, bedacy podstawg do rozliczeh ilosci wykonanych Robot

pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Zapisy w Ksiedze Obmiaru powinny opiera¢ sie na

Wycenionym Przedmiarze Rob6t. Forme Ksiegi Obmiaru ustali Inzynier / inspektor nadzoru w

uzgodnieniu z Wykonawcg w terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia.

Sposéb, metody pomiaru, tryb weryfikacji Ksiegi Obmiaru i terminu w jakim bedzie sie odbywaé

okresla Kontrakt.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

a) Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

b) Dokumenty te stanowig obowigzkowy zatgcznik do wniosku o0 wydanie pozwolenia na
uzytkowanie i stanowig czes¢ Dokumentéw Wykonawcy jako element Dokumentacii
Powykonawczej. Dokumenty te powinny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera /
inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, miedzy innymi nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe i pozwolenie wodno-prawne

b) protokoty przekazania Terenu Budowy Wykonawcy

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
d) protokoty z odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
e) protokoty z pozostatych odbioréw technicznych
f) protokoty z narad
g) korespondencije stuzbowg
6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty te bedg przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy i bedg niedostepne dla
0s0b trzecich. Inzynier / inspektor nadzoru bedzie miat zawsze dostep do dokumentéw Budowy.
Zaginiecie ktéregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, zgodnie
Z przepisami prawa.

Dokumenty Budowy Wykonawca bedzie archiwizowat w formie elektronicznej i przekazywat
Inzynierowi na odpowiednim nosniku danych w terminach uzgodnionych z Inzynierem / inspektorem
nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2

7.3

7.4

Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Do Obmiaru nie wpisuje sie ewentualnych tolerancji. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, zgodnie z
Kontraktem, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie i zakresie obmierzanych Robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni robocze przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane sg do Ksigzki Obmiarow lub Kart Obmiaréw. Obmiary stuzg do okreslenia postepu Robét i ustalenia
wartosci ptatnosci przejsciowych, nie majg jednak wptywu na ostateczng wartos¢ Kontraktu. Jakikolwiek btgd
lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostanag poprawione w/g
instrukcji Inzyniera Kontraktu. Obmiaru wykonanych robdét dokonuje Kierownik Budowy, uzyskane ilosci
potwierdza on wiasnorecznym podpisem. Nastepnie podane ilosci sg weryfikowane przez Inspektoréw
Nadzoru i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;j i
podawane w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. llosci, ktére majg by¢
obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach. Przy podawaniu diugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakéw po przecinku.

Dla robd6t opisanych zgodnie z Tabelami elementdw rozliczeniowych m.in. prac czerpalnych, umocnienia dna,
robotami rozbiérkowymi jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badarn atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inzynierowi wazne $wiadectwa
dopuszczenia i legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty
okres realizacji Rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg
akceptacji Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzaé¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi
do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej. W razie braku miejsca, szkice beda
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Kart Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robét oraz od Programu i odpowiednich ustalen,
zawartych w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegaja nastepujgcym
gtdbwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Inzyniera / inspektora nadzoru oraz
branzowych Inspektorow Nadzoru oraz Wykonawce:
a) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiér czesciowy
¢) odbior koncowy
d) odbiér pogwarancyjny — po zakonczeniu okresu zgtaszania wad

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

a) Odbior Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonania
robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu i bedg niedostepne.

b) Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
lub korekt, bez hamowania ogoéinego postepu robét.

c) Kazdorazowo zgtoszenie odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje
Wykonawca wpisem w Dzienniku Budowy i dodatkowo na pismie skierowanym do Inzyniera /
inspektora nadzoru z podaniem terminu.

d) Odbioru dokonuje Inzynier / inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy. Inzynier / inspektor
nadzoru i Wykonawca deleguja wiasciwych petnomocnikéw do wykonania czynnosci Odbioru.

e) Jakos¢ robot ulegajgcych zakryciu, Inzynier / inspektor nadzoru ocenia na podstawie
dokumentéw, zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w poréwnaniu z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi (SST) i poleceniami Inzyniera / inspektora nadzoru.

f) Protokét z odbioru robét zanikajgcych sporzgdza Wykonawca. Protokét uznaje sie za pozytywny,
jesli posiada klauzule zezwalajgcg na dalsze prowadzenie robét i zostat podpisany przez
Inzyniera / inspektora nadzoru lub przez niego delegowanego petnomocnika.

8.3. Odbiodr Czesciowy

Odbiér czesciowy polega na technicznej ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementéw, odcinkow
zakonczonych czesciowo w stosunku do catosci robét, pozostajgcych dalej pod opiekg Wykonawcy.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje Inzynier Kontraktu wedtug zasad okreslonych w Kontrakcie. Odbi6r
czesciowy nie stanowi podstawy do wydania Wykonawcy Swiadectwa Przejecia.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Po catkowitym zakonczeniu Rob6t potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru okreslonej specjalnosci oraz
posiadaniu kompletu dokumentéw odbiorowych zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu, Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy zgtasza roboty do odbioru koricowego, z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentow. Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjag Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét wykonczeniowych komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Po pozytywnym odbiorze koncowym Inzynier Kontraktu wyda Wykonawcy Swiadectwo Przejecia w terminie
okreslonym w Kontrakcie, a odebrany obiekt przejdzie pod opieke Zamawiajgcego. Zamawiajgcy o
zakonczeniu budowy zawiadamia Panstwowy Nadzér Budowlany, dotaczajac dokumenty zgodnie z Prawem
Budowlanym.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6t jest protokét odbioru koncowego Robdét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami za zgodg projektanta, zgodnie z Prawem Budowlanym
(na rysunkach lub kserokopiach, zatwierdzonych przez wydajgcego Pozwolenie na budowe) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji rob6t,

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

+ Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw, (karty obmiaréw)

+ Dzienniki pograzania scianki szczelnej i inne wymagane Kontraktem,

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

+ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

* sprawozdanie techniczne,

» oswiadczenie Kierownika budowy stwierdzajgce wykonanie budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym i obowigzujgcymi przepisami. W wypadku nieistotnych zmian projektowych, oswiadczenie
powinno byé podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru,

« atesty nurkowe — w rozumieniu prawa budowlanego stanowig dokumenty budowy i bedg wchodzi¢ w sktad
dokumentacji powykonawczej przekazanej Zamawiajgcemu w dniu podpisania Koncowego odbioru robot.
Wykonanie prac kontrolnych i odbiorow czesciowych oraz przekazanie atestow przez nurka powinno byc¢
odnotowane bezwzglednie w dzienniku budowy (prac podwodnych),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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* plan sondazowy zatwierdzony(autoryzowany) przez Urzad Morski w Szczecinie

« atest czystosci dna

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

« zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
* uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robét,

« date rozpoczecia i zakonczenia Rob6t.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w uzgodnieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robdét uzupetniajgcych stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego wyznaczy Komisja.

8.6. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét po uptywie okresu gwarancyjnego wyznaczonego w
Kontrakcie. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, ze usungt wszystkie wady stwierdzone w odbiorze
korncowym i zaistniate w okresie gwarancyjnym a nastepnie zwraca sie o wydanie Swiadectwa Wykonania.
Zamawiajacy powotuje Komisje odbiorowg z udziatem Inzyniera Kontraktu, ktéra sporzgdza protokét Odbioru
ostatecznego budowy. W wypadku stwierdzenia przez Komisje nieusunigcia wszystkich wad lub powstania
nowych, Komisja wyznacza Wykonawcy termin ich usuniecia jak najkrétszy z mozliwych, a po ich wykonaniu
i zgtoszeniu tego faktu przez Wykonawce, dokonuje ponownego odbioru. Po pozytywnym Odbiorze
ostatecznym Inzynier Kontraktu wydaje Wykonawcy Swiadectwo Wykonania.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalona dla danej pozycji Kosztorysu przez Wykonawce w Ofercie.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkéw i toleranciji projektowych , transportu na plac budowy i ubezpieczenia w transporcie,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz ze wszystkimi kosztami, transportem drogg lgdowg i wodng i wszelkimi
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kosztami przestojéw,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i wszelakie ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane sg jako
ostateczne i nie beda uwzgledniane Zzadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba ze
roszczenia te wynikajg z Warunkéw Kontraktu.

Okresy ptatnosci oraz ich terminy sg okreslone w Kontrakcie.

Zamawiajacy zaptaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami. W przypadku wykonania robot w ilosci
mniejszej niz zaktada tolerancja, Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia prac. W przypadku
wykonania robét w ilosci wiekszej niz zaktada tolerancja Inzynier zadecyduje, czy roboty mozna przyjac,
jednak za zwiekszony obmiar w stosunku do projektowanego Zamawiajgcy nie zaptaci.

10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Postanowienia ogdélne

a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm (PN), Norm Branzowych (BN),
Norm Europejskich majgcych status Polskiej Normy (PN-EN) oraz przepiséw i instrukciji,
przywotanych w Dokumentacji Projektowej lub w Szczegébtowych Specyfikacjach Technicznych.

b) Powyzej wymienione akty normalizacyjne nalezy traktowa¢ w catosci jako integralng czesé
Dokumentacji Technicznej oraz Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST), tak jak gdyby
tam wystepowaty w catos$ci.

c) Zaktada sie ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich trescig oraz wymaganiami. Jezeli
norma nie jest datowana to nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydanie tej normy chyba, ze w
Dokumentac;ji lub Specyfikacjach postanowiono inacze;.

d) Roboty muszg by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle wg norm (PN, BN, PN-EN) i innych
przepisdw obowigzujacych aktualnie w Polsce.

e) Wykonawca jest zobowigzany rowniez, do przestrzegania innych norm krajowych (PN)
zwigzanych bezposrednio z wykonawstwem prac, objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji lub Specyfikacjach.
Nalezy je traktowac¢ na rowni ze wszystkimi normami i wymaganiami tam zawartymi.

f) Poza tym Wykonawca ma obowigzek stosowaé zalecenia okreslone w Decyzjach
administracyjnych dotyczacych przedmiotowej inwestycji, a w szczegélnosci do wymagan Decyzji
Srodowiskowe;.

10.2. Przepisy zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci:
a) Ustawe z dn. 07 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22]

b) Ustawe z dnia 21 marca 1991r., o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i Administraciji
Morskiej [D.U.2018.2214 z dn.2018.11.28]

¢) Ustawe o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. [D.U.2017.1933 z
dn.2017.10.18

d) Zarzadzenia Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie..

e) Ustawe z dn. 27. 04.2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” [Dz. U. z 2013 r. poz. 123 z pédz.
zmianami]

f) Ustawe z dnia 14 grudnia 2012r . o odpadach [Dz. U. z 2013 r. poz.21 z p6z. zmianami]

g) Rozporzadzenie z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [D.U.2015.1422 z dn.2015.09.18]

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie [D.U.1998.101.645 z dn.1998.08.06].

i) Przepisy dotyczace budowy urzadzen elektrycznych PBUE z 1997 r.
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i) Warunki Techniczne Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych ,COBO” z 1997 r.

10.3. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP)
Podczas realizacji Rob6t, Wykonawca musi przestrzega¢ ustalen wynikajacych z przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci z:
a) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. z 1993 r. Nr 73 poz. 346 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i srédlgdowych

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r., w sprawie BHP, podczas
wykonywania robo6t budowlanych [Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401]

c) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003
r.nr 120 poz. 1126]

10.4. Normy
Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczgce Robdt lub Obiektéw objetych Kontraktem
zawierajg zestawienia norm, ktére powinny by¢ respektowane przez Wykonawce, gdyz zostaty
bezposrednio przywotane w SST lub Dokumentacji Projektowej.

Dla potrzeb wyceny ofertowej, obowigzujgcg edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane
nie podzniej niz na 30 dni przed terminem sktadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania Rob6t zgodnie z Kontraktem, obowigzuje najnowsze wydanie norm
aktualne na dzien zgtoszenia Robét do Odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm i przepiséw krajowych,
zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem, przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz
zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w Specyfikacjach. W przypadku rozbieznosci
dotyczacych wymagan okreslonych w obowigzujgcych dokumentach kontraktowych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyjag¢ wymagania wyzsze. Wymagania wyzsze nalezy
rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze, zapewniajgce zachowanie stanu
granicznego nosnosci i uzytkowania z wiekszg rezerwa, itd.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajagcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdzac¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i
przepiséw.
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1 Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne H-1.0. obejmujg roboty hydrotechniczne zwigzane
z inwestycjg ,DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO W PORCIE W SZCZECINIE DO
GLEBOKOSCI 12,5M ,,
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, przy
zlecaniu i realizacji Robét, nalezy jg rozpatrywac tacznie z Ogoing Specyfikacja Techniczng H-0.0
» Wymagania ogoélne”.

1.2 Okreslenia podstawowe
Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegbétowych sg obowigzujgce na
réwni z wymaganiami Specyfikacji H-0.0 — ,Wymagania og6lne” oraz normami.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji H-1.1 sg zgodne z nomenklaturg, stosowang
w przywotanych normach, przepisach oraz w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej H-0.0 ,Wymagania
Ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja
Specyfikacja H-1.1 obejmuje szczegbétowe problemy i warunki realizacji robét ziemnych,
zwigzanych bezposrednio z inwestycjg ,DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO W PORCIE
W SZCZECINIE DO GLEBOKOSCI 12,5 M,,.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace wykonania rob6t bezposrednio zwigzanych z
pracami czerpalnymi oraz zasypowymi.

Podstawg techniczng do prowadzenia w/w robét stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia
Specyfikacji Technicznych, PZJ, uzgodnienia z Inwestorem oraz przywotane normy (PN) i przepisy.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjami,
PZJ, przywotanymi normami oraz poleceniami Inzyniera / inspektora nadzoru.

Zakres i ilosci poszczegdlnych asortymentéw robot wynikaja z Dokumentacji Projektowej oraz z
Przedmiaréw Rob6t podanych w dokumentach kontraktowych.

llosci te powinny by¢ sprawdzone i uscislone przez Wykonawce robdét na podstawie badan
terenowych, obejmujacych pomiary oraz inwentaryzacje.

Roboty ziemne dotyczace innych branz sg opisane w odpowiednich specyfikacjach branzowych.
1.3.1. Roboty ziemne

Zakres robot ziemnych objetych warunkami niniejszej Specyfikacji jest nastepujacy:
[ prace czerpalne (bagrownicze);
[ transport urobku na odktad;

1.3.2. Wywoéz materiatléw z wykopow
Grunt z wykopow (niezakwalifikowany przez Inzyniera do dalszego zastosowania) nalezy wywiez¢
na sktadowisko, uzgodnione z Inzynierem.

1.4. Ogoélne wymagania wobec Wykonawcy
Wymagania wobec Wykonawcy robét, zostaty sprecyzowane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
H-0.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ uzytych materiatéw oraz za jako$¢é wykonania Robot,
objetych Kontraktem. Odpowiada tez za terminowos$¢ oraz zgodnos¢ tych Robét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normami polskimi (PN) i poleceniami Inzyniera /
inspektora nadzoru.

1.5. Definicje
[ Akwatorium —rozumie sie przez to zespdt wszystkich wydzielonych obszardéw akwendw portdéw albo przystani morskich
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2.1.

2.2

otoczonych budowlami morskimi, wraz z awanportem, kanatami i basenami;

[1 Akwen — rozumie sie przez to wszelki obszar pokryty woda;

[ Awanport — rozumie sie przez to akwen portowy, znajdujgcy sie wewnatrz portu, oddzielony falochronami od morza
terytorialnego, przeznaczony do wykorzystania manewrow przez jednostki ptywajace wchodzace do portu i
wychodzace z niego, a takze do przeksztatcenia oraz zmniejszenia wysokosci i oddziatywania fal morskich;

[1 Glebokos¢ akwenu — jest to pionowa odleglos¢, mierzona pomiedzy charakterystycznym poziome
zwierciadta wody, a dnem akwenu;

(1 Dno akwenu — konfiguracja powierzchni dna, danego akwenu okreslona na podstawie planéw sondazowych;

[1 Tolerancja bagrownicza — dopuszczalne przegtebienie dna w czasie robét czerpalnych, oznaczane jako
tp=0,30m, dla gruntéw zréznicowanych, wewnatrz portéw morskich;

[1 Sondaz — pomiar gtebokosci akwenu, przy pomocy sondy recznej lub echosondy

" Giebokos¢ techniczna Hi jest to suma najwigkszego zanurzenia kadtuba statku oraz wymaganego zapasu wody pod
stopka statku (Ht=T¢+Rt);
" Glebokos¢ dopuszczalna Hdop — stanowi sume glebokosci technicznej (Ht) oraz rezerwy (Rp) na dopuszczalne

przegtebienia dna, powstate w trakcie catego okresu uzytkowania konstrukciji;
[1 Poziom morza — $redni, wieloletni poziom Morza Baftyckiego okre$la sie w pordéwnaniu z ,zerem
amsterdamskim” lub ,zerem kronsztadzkim” przy czym ,0”Kr = ,,0’A+0,08 m.

[1 Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a
niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem;

[0 Wykopy - doly szeroko lub wasko przestrzenne (powierzchniowe, liniowe) dla podbudowy umocnien lub dla
fundamentéw, konstrukcji fundowanych i instalaciji;

[1 Zasyp - materiat gruntowy wypetniajgcy wykopy robocze;

[1 Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych przez sScigcie wypuktosci i zasypanie
przegtebien o tgcznej wysokosci do 30 cm z przemieszczeniem mas ziemnych do 50 m.

[1 Obrobienie - obrobienie z grubsza (lub na czysto) powierzchni skarp lub dna z doktadnoscig do + 10 cm

[1 Roboty refulacyjne — rozumie sie przez to roboty polegajgce na hydraulicznym odprowadzeniu urobku z robét
czerpalnych na ustalone miejsce

[Plan sondazowy przed i powykonawczy — rozumie sie przez to plany sondazowe dna sporzadzone przez
uprawnione jednostki posiadajace zatwierdzenie przez wiasciwy terytorialnie Urzad Morski albo Biuro
Hydrograficzne Marynarki Wojennej

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Materiat do
wykonania podsypek, nasypdw i nasypdw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji
Projektowej. Ogblne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie materialy i wyroby stosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i Swiadectwa
jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w innym wyznaczonym przez Inspektora miejscu. Kazdy
rodzaj robdt, w kidrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Do robét zasypowych lokalnych przegtebien dna nalezy
zastosowaé grunt zasypowy okreslony w dokumentacji projektowej, spetniajacy wymagania normy PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”.

Materialy stosowane przy robotach ziemnych

a) Wszelkie zasypy, nasypy oraz podbudowy muszg by¢é wykonane z materiatdbw wymienionych
w Dokumentaciji Projektowe;j.

b)  Zrodta pozyskania materiatdw muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera.
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3 SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w H-0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do rob6t ziemnych
Do wykonania rob6t czerpalnych i zasypowych, zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji
Projektowej i natozonych decyzjach administracyjnych, powinien by¢ zastosowany nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzet specjalistyczny:

a) pogtebiarka chwytakowa

b) pogtebiarka wieloczerpakowa
) pogtebiarka ssaco-refulujgca
d) refuler

e) baza nurkowa

f) szalandy denno-klapowe

g) pontony

h) koparka na pontonie

i) holownik

j) sprzet ptywajacy do sondazu akwenu

k) ptawy oznakowania nawigacyjnego rejonu robét

Sprzet budowlany zwigzany z robotami czerpalnymi powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow oraz
ilosci, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod robdt wykonanym przez Wykonawce, a
zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet powinien mie¢ aktualne badania i certyfikaty oraz musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Budowy. llo$ci oraz rodzaj usprzetowienia placu budowy musi wynika¢ z
ilosci oraz intensywnosci robét przewidywanych do realizacji. Sprzet zainstalowany na jednostce ptywajace;
musi by¢ zamontowany w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo zatogi, a elementy wysiegnikowe w czasie
transportu opuszczone i zamocowane do podwozia. Sprzet ptywajacy powinien by¢ codziennie po
zakonczeniu pracy, odholowany na uzgodnione miejsce swego postoju, do bazy sprzetu ptywajacego.

4 TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodine
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych na budowie srodkéw transportu podano w Specyfikacji
H-0.0 ,Wymagania ogdine”.

Kazdy asortyment rob6t ujety oddzielng Specyfikacjg Techniczng wymaga uzycia specjalistycznego

sprzetu i dodatkowo specjalistycznych $rodkéw transportu, charakterystycznego dla specyfiki

omawianych robot.

llos¢ poszczegdlnych rodzajow srodkéw transportu musi odpowiadaé potrzebom Wykonawcy, w

zaleznosci od intensywnosci Rob6t, w danym okresie i by¢ zaakceptowana przez Inzyniera /

inspektora nadzoru.

Transport materiatbw odbywaé sie powinien $rodkami transportu kotowego. Srodki transportu

wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu ladowym. Przewozony fadunek nalezy

zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem oraz wyciekaniem.

Materialy nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem. Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢

dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do

odlegtosci na jakg bedzie transportowany.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwiekszenie odlegtosci transportu nie moze by¢
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podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

Transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ pojazdami samochodowymi specjalistycznymi,
samowytadowczymi, nieprzekraczajgcymi maksymalnych dopuszczalnych naciskéw na os.

Uzyte przez Wykonawce srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Do wykonania rob6t pogtebiarskich i zasypowych, zgodnie z technologig zatozong w Dokumentagiji
Projektowej, przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego, sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inspektora, srodka transportu:

a) szaland klapowo-dennych, samobieznych

b) holownikéw petnomorskich i portowych

c) pontonéw

Do transportu materiatéw niezbednych do wykonania zasypu dna Wykonawca moze uzy¢ dowolnych
Srodkow transportu jak

a) samochoddéw samowytadowczych

b) samochodéw skrzyniowych

c) pontonéw

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu, przeznaczonego do transportu urobku z rob6t
pogtebiarskich oraz sprzetu pogtebiarskiego. W/w $rodki transportu muszg spetnia¢ wymagania techniczne
i formalne, wynikajace z przepiséw o komunikacji na wodach portowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji ,SST-0.0” ,Warunki ogéine” Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych, PZJ, normach (PN), poleceniami
Inspektora oraz w sposéb zgodny za zapisami decyzji Srodowiskowych.

Roboty czerpalne i ziemne, omawiane w niniejszej Specyfikacji sg Robotami pomocniczymi i muszg Scisle
nawigzywac¢ do Robét podstawowych, ujetych w Dokumentacji Projektowe;.

Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim
budowli, instalacji, urzagdzen oraz wysokiej roslinnosci. Przygotowanie obejmuje:

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych jak przewody rurowe, kablowe,
studzienki itp.

- usuniecie ewentualnych odpadoéw i gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi z uwzglednieniem
wymogoéw ochrony srodowiska i natozonych decyzji administracyjnych

- usuniecie darniny i gleby w granicach terenu inwestycji
Dla zakresu robét ziemnych pogtebiarskich i zasypowych:

- wykonawca powinien przeprowadzi¢ niezbedne badania, celem stwierdzenia czy pod dnem akwenu,
terenu nie wystepujg przeszkody (w tym niewybuchy z okresu wojny), stanowigce przeszkode w
wykonywaniu robét ziemnych, czerpalnych. W slad za przeprowadzong kontrolg nalezy sporzadzi¢ raport
koncowy z badania w zatgczeniu ktérego wystawic¢ Atest Czystosci. W przypadku stwierdzenia przeszkéd
zawiadomi¢ niezwtocznie Kapitanat Portu oraz Inspektora, ktorzy okreslg sposdb dalszego postepowania.

Ponadto:

- przed rozpoczeciem robét, nalezy wykona¢ sondaz catego akwenu, objetego robotami czerpalnymi.
Sondaz ten bedzie podstawg do okreslenia ilosci faktycznie wykonanych robot. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych dna z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

- wszystkie rzedne dotyczace dna, nalezy rozpatrywa¢ w uktadzie Amsterdam
- harmonogram robét nalezy uzgodni¢ z Kapitanatem Portu

- oznakowanie nawigacyjne obszaru robdt pogtebiarskich nalezy uzgodni¢ z Kapitanatem Portu
(oznakowanie wraz z projektem lezy po stronie Wykonawcy)

- w nocy ptawy powinny by¢ oswietlone

Prace geodezyjne
Wytyczenie zasadniczych linii robét pogtebiarskich powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wykopy i zasypy
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, przed budowg obiektu, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
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5.5.

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

Metoda wykonania wykopow oraz przenoszenia mas gruntu powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci
robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Powyzsze prace powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim
do tego celu.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za bezpieczehnstwo obszaru
przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

W wyniku prac bagrowniczych nalezy uzyskaé uksztattowanie, dna okres$lone w dokumentacji projektowe;.
Przygotowanie terenu do robét ziemnych powinno byé poprzedzone doktadnym rozpoznaniem
istniejgcych tam budowli wraz z instalacjami, urzgdzeniami i wysoka roslinnoscia.

Przygotowujac teren nalezy:

a) zabezpieczy¢ lub usunac istniejace urzadzenia techniczne takie jak dreny, kable, przewody
rurowe, swiattowody itd.

b) usuna¢ rumowiska, wysypiska odpaddéw z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska
b) pochylenie skarp wykopdw nie moze r6znic sie od projektowanych pochylen, wiecej nizo 10%

Prace czerpalne i zasypowe

- Roboty pogtebiarskie i zasypowe, nalezy wykonywac¢ zgodnie z harmonogramem przy odpowiednich
warunkach hydrometeorologicznych;

- Nalezy stosowac sie do zalecen, komunikatéw oraz znakéw ostrzegawczych, przeznaczonych dla zeglugi
i rybotéwstwa oraz do komunikatéw Panstwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego;

- Przed przystapieniem do robét czerpalnych nalezy rozebrac istniejgce umocnienia dna, o ile wystepuja;

- Przed przystgpieniem do robot czerpalnych Wykonawca powinien wykonaé sondaz roboczy. Jezeli
sondaz bedzie sie istotnie roznit od sondazu z Dokumentacji Projektowej nalezy powiadomi¢ o tym
Inwestora i Nadzér Autorski w celu podjecia stosownych dziatan. Nalezy wykona¢ réwniez badanie
czystosci dna pod katem wystepowania przeszkdd dla robédt czerpalnych. Usuniecie ewentualnych
przeszkod uzgodni¢ z Inwestorem;

- Nie mozna wykluczy¢ wystgpienia przeszkdd (dla robét czerpalnych) ponizej dna akwenu;

- Wykonawca powinien zbada¢, czy pod dnem akwenu nie wystepujg przeszkody (w tym niewybuchy z
okresu wojny), stanowigce przeszkode w wykonywaniu robét czerpalnych.

W przypadku stwierdzenia przeszkdd zawiadomi¢ niezwiocznie Kapitanat Portu oraz Inwestora, kt6rzy
okreslg sposéb dalszego postepowania;

- Roboty czerpalne wykonywac zgodnie z kolejnoscig wskazang w dokumentacji projektowej;

- Miejsce prowadzenia Rob6t nalezy oznakowaé przy pomocy ptaw w sposéb widoczny, uzgodniony z
Kapitanatem Portu;

- Zgodnie z §36 ust.1 rozporzadzenia MGM z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania oraz szczegolowego =zakresu kontroli morskich budowli
hydrotechnicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1516) w pasie szerokosci 30,0 m od sScianki szczelnej
nabrzeza nie mozna prowadzi¢ robot czerpalnych pogtebiarka ssaca;

- W pasie 30 m mozna uzywac pogtebiarek wieloczerpakowych, podsiebiernych i chwytakowych. Blizej
budowli nalezy uzywaé pogtebiarek chwytakowych lub koparek chwytakowych na pontonie z ciggtym
pomiarem GPS;

- W przypadku powstania przegtebien wiekszych niz to wynika z dokumentacji projektowej, Wykonawca
zastosuje sie do polecen Inspektora;

- Akwen, na ktérym wykonano roboty pogtebiarskie, nalezy przetratowac i przesondowaé, a plan
sondazowy przekaza¢ Inspektorowi. Plan ten bedzie podstawg do odbioru wykonanych robot
czerpalnych;

- Po robotach czerpalnych, stalowg scianke szczelng nabrzeza nalezy oczysci¢ z przylegajgcego do nigj
gruntu;
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- Roboty czerpalne i zasypowe prowadzi¢ zgodnie z przyjetym etapowaniem robot;

5.6. Dostawy materiatow
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania, zgodnie z ustalong
w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) czestotliwosciag, kontrolnych badan laboratoryjnych.
Whyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie Inzynierowi / inspektorowi nadzoru .
W umowie z Dostawca (Producentem) oraz w PZJ nalezy jednoznacznie okresli¢ sposéb
postepowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjami. Pochodzenie materialu i jego jako$¢ powinny by¢ wczesnieg;
zaaprobowane przez Inzyniera / inspektora nadzoru. Wykonawca powinien zaproponowac zrédta
dostaw materiatéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci Inzynierowi / inspektorowi nadzoru w

ramach PZJ.
5.7. Transport urobku na odktad

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie beda wykorzystane do budowy
nasypow.

Grunty lub inne materiaty pochodzace z obrebu wykopdéw lub obszaru podlegajgcemu pracom
czerpalnym powinny by¢ przetransportowane. Materiaty te powinny spetnia¢ wymogi dot. Ochrony
srodowiska oraz nie by¢ materiatami zanieczyszczonymi. Materiaty zanieczyszczone nalezy poddac
utylizacji. Roboty te powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
zasadami wskazéwkami Inspektora oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi. Sposdéb
zagospodarowania lub wykorzystanie urobku niezanieczyszczonego pozostaje w gestii wykonawcy
roboét i zostato to uwzglednione w odpowiednich pozycjach w kosztorysie oraz przedmiarze robo6t.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady i wymagania
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét, podano w Specyfikacji Technicznej ,H-0.0" ,Wymagania
ogélne”.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci materiatéw i rob6t

b) Wykonawca musi zapewni¢ odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét
na terenie i poza placem budowy, zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ)

c) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm (PN) przez
jednostki posiadajgce odpowiednie wyposazenie i uprawnienia

d) Wymagania oraz tolerancje wykonania rob6t okresla Dokumentacja Projektowa, niniejsza

SST oraz Inzynier.

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne

a) Kontrola i badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw, ktére beda zastosowane do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki kontroli i badan
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi / inspektorowi nadzoru do wiadomosci
i zaakceptowania, w trybie okreslonym w PZJ

b) Wykonawca powinien przekazywac¢ Inzynierowi / inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikiem kontroli, badan i pomiaréw nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ i
SST oraz dokona¢ stosownych wpiséw do Dziennika Budowy.

c) Kontrole i badania obejmujg caty proces realizacji rob6t ziemnych poczynajac od momentu

dostawy materiatéw, az do ukonczenia robo6t.
6.2. Sprawdzenie wykonania zasypow oraz prac czerpalnych

6.2.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Nalezy kontrolowa¢ wykonywanie zasypdw zgodnie z projektem w przewidzianej technologii. Nalezy
zwréci¢ uwage na jakosc¢ i rodzaj materiatbw uzywanych do zasypow oraz na wykonanie zgodnie z
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6.2.2

6.3.

projektem.

W czasie wykonywania robét czerpalnych jakos¢ wykonania robdét powinna byé kontrolowana
systematycznie poprzez prowadzenie pomiaréw gtebokosci, w celu sprawdzenia:

- czy roboty sg prowadzone zgodnie z projektem i natozonymi decyzjami administracyjnymi;

- czy osiggnieto zamierzong doktadnos¢ wykonania dna, zgodnie z tolerancjami przewidzianymi w
dokumentaciji projektowe;.

- czy sposoby prowadzenia rob6t pogtebiarskich i wykonywania skarp nie naruszajg statecznosci mas
ziemnych za skarpami i w poblizu budowli hydrotechnicznych

- czy akwen, na ktérym sa prowadzone roboty czerpalne jest oznakowany zgodnie z wymaganiami
Kapitanatu Portu

Kontrole postepu prac czerpalnych nalezy wykona¢ metodg sondowania przy pomocy echosondy. Wynik
sondowania nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do akceptacii.

Kontrola jakosci materiatdw na zasyp

Kontrola powinna byé przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru. Materialty zasypowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom i charakterystykom przedstawionym w projekcie. Materiat zasypowy ponadto
powinien by¢ przed wbudowaniem przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi.

Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia

odpowiadajg one wymaganiom oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych

w Specyfikacjach lub normach.

Wykonawca przedktada stosowny operat geodezyjny obejmujgcy wykonane wykopy.

6.4. Sprawdzenie wykonania zasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci prowadzonych robot ze Specyfikacjami i
Dokumentacjag Projektows.

7 OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

a) Szczegdtowe zasady obmiaru Rob6t znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej H-0.0
~Wymagania ogdélne”.
Jednostkg obmiarowg jest komplet wyczerpanego, odtransportowanego i utozonego na polach
refulacyjnych urobku. Obmiaru dokonuje sie na podstawie autoryzowanych sondazy
wykonywanych przed rozpoczeciem roboty i po ukohczeniu w ramach tolerancji okreslonej w
niniejszej ST.

Dokonywanie obmiaréw

llosci robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych SST i
Dokumentacji Projektowej. llosci rob6t ziemnych wykonywanych pod lustrem wody oblicza sie
wedtug wynikéw sondazy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegajg akceptacii
Inspektora i muszg posiada¢ wazne Certyfikaty legalizacji.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Inwestora i Inspektora nadzoru.

Dokonywanie obmiaréw prac czerpalnych i zasypowych

Obmiar robot czerpalnych nalezy dokonywa¢ na podstawie obliczenia objetosci robét, przy
uwzglednieniu:

- Sondazu wykonanego przed rozpoczeciem czerpania lub zasypu i sondazu powykonawczego o
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zageszczeniu punktéw pomiarowych odpowiadajgcemu zageszczeniu zastosowanemu przy
opracowaniu Dokumentacji Projektowej;

- Jednostkami obmiaru sg ,m3” dla wybrania, przetransportowania i wyklapowania urobku
pogtebiarskiego, wyliczone na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru ilosci wybranego
urobku, sporzadzonego w oparciu o plany sondazowe akwenu, wykonane przed przystgpieniem
do robdt i po ich ukonczeniu;

- Sondaz przedwykonawczy powinien by¢ przeprowadzony nie wczesniej niz 1 miesigc przed
rozpoczeciem robét, natomiast sondaz powykonawczy nie pdzniej niz 10 dni po zakonczeniu
robot;

- Warunki techniczne realizacji rob6t okreslajg najwieksze dopuszczalne przegtebienia, ktére
mozna uwzgledni¢ przy odbiorze ilosci robdt, jezeli jest to uregulowane w Kontrakcie. Kubatura
prac wynikajgca z przegtebienia nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogdlne procedury i zasady odbioru Robét podano w Ogélnej Specyfikacji H-0.0.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci, wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje techniczng powykonawczg roboét.

Odbioru dokonuje Inspektor w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi.

W zakresie robét czerpalnych odbiorowi podlega ilos¢ wyczerpanego i wytransportowanego urobku.
Dno akwenu po zakonczeniu robét czerpalnych powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Zgodnie z §39 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania oraz
szczegbtowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych: ,Budowla morska, w ktére;
sgsiedztwie wykonywane byly podczyszczeniowe roboty czerpalne lub zasypowe, moze byé
uzytkowana pod warunkiem wykonania planu batymetrycznego akwenu oraz atestu czystosci dna.”.
W zwigzku w powyzszym przedmiotowe opracowania powinny zosta¢ wykonane przed koncowym
odbiorem robét.

Odbidr robot czerpalnych i zasypowych

Odbioru rob6t czerpalnych i zasypowych nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Pogtebiarskich oraz z niniejszg Specyfikacja.

W czasie odbioru robot czerpalnych nalezy sprawdzic¢ :

- jakos¢ i zgodnos¢ z projektem ich wykonania. Ocena tych robdét obejmuje stwierdzenie
prawidtowosci pogtebienia dna i wykonania zasypdéw, na podstawie planu sondazowego,
wykonanego w skali 1:1000, przez osobe upowazniong przez Urzad Morski odpowiedni
terenowo

- stwierdzi¢ prawidtowos$¢ wyprofilowania skarp na podstawie planu sondazowego, w skali 1:1000,
wykonanego przez osobe j.w.

- potwierdzi¢ czysto$¢ dna na podstawie atestu czystosci, wystawionego przez nurka, ktory
stwierdza na pismie, ze dno przy nabrzezu jest wolne od przeszkod nawigacyjnych oraz na
podstawie atestu tratowego, stwierdzajgcego, ze w pasie od osi toru wodnego do nabrzeza nie
ma podwodnych przeszkod nawigacyjnych.

- Protokét odbioru musi stwierdzaé, ze urobek, uzyskany w trakcie w/w Robo6t czerpalnych, zostat
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przetransportowany z portu i umieszczony na klapowisku / sktadowisku wskazanym przez
Inwestora.

9 WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogblnej Specyfikacji H-0.0 oraz w

Warunkach Kontraktowych

Podstawe ptatnosci stanowi cena za:

- komplet wyczerpanego, przetransportowanego i umieszczonego na polu odktadu urobku (ilos¢
pomierzona na podstawie autoryzowanego sondazu dna z przed i po wykonaniu prac
czerpalnych / zasypowych);

Uwaga:

»Roboty czerpalne rozliczone zostang ryczattowo, zgodnie z ofertg Wykonawcy dla tej pozycji TER

wykonywanej jako komplet niezaleznie od ilosci wynikajacej z przedwykonawczego sondazu dna.

Wyniki sondazu przedwykonawczego bedg niezbedne do ustalenia zaawansowania procentowego

robdt czerpalnych na potrzeby rozliczen czesciowych. Dopuszcza sie ptatnosci czesciowe za roboty

procentowe maks. do 90%, pozostate 10% po uzyskaniu kompletu dokumentéw potwierdzonych
poprawne wykonanie robét. Do dokumentdéw dotyczgcych wykonania prac czerpalnych w ilosci do

90 % przewidywanej ilosci urobku, ktére zostang przedktadane Inzynierowi zgodnie z kl. 14.3

Whioski o Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci Warunkéw kontraktu, nalezy w szczeg6lnosci

kazdorazowo zatgczy¢ sondaz batymetryczny wykonanego odcinka prac sporzadzony w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkéw

technicznych  uzytkowania oraz szczegétowego zakresu kontroli morskich  budowli

hydrotechnicznych (Dz.U 2006 nr 206 poz. 1516, z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé

morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 1 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 101, poz.

645)..”.

9.2 Zasypy podsypki

Cena wykonania [komplet]] zasypu obejmuje:

- roboty pomiarowe;

- sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu;

- ustawienie odpowiedniego sprzetu na pozycji;

- dostarczenie materiatu;

- zasypanie docelowej przestrzeni materiatem;

- niezbedne czynnosci i materiaty pomocnicze.

9.3. Wbudowywanie i zageszczanie gruntu
Cena wykonania [komplet] zageszczania i wbudowania gruntu obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu;
- ustawienie odpowiedniego sprzetu na pozycji;
- wykonanie okreslonych prac przez sprowadzony sprzet;
- niezbedne czynnosci i materiaty pomocnicze.

9.4. Nasypy konstrukcyjne
Cena wykonania 1 [komplet] nasypu konstrukcyjnego obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu;
- sprowadzenie gruntu do wbudowania go w nasyp, jezeli jest brany z odktadu, bgdz przywozony
z zewnetrznego zréodta;
- wbudowanie i zageszczenie gruntu przeznaczonego do konstrukcji nasypow
- niezbedne czynnosci i materiaty pomocnicze.

9.5. Transport gruntu do utylizacji
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9.6.

Cena transportu 1 [komplet] gruntu do utylizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe;

- sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu;
- zaladunek na $rodki transportu ladowego;

- transport;

- niezbedne czynno$ci, optaty i materiaty pomocnicze.

Roboty czerpalne i zasypowe
Cena wyczerpanego i wyklapowanego lub odtozonego 1 [komplet] gruntu na odkiad obejmuije:
- roboty pomiarowe (sondaze);
- holowanie sprzetu ptywajacego z miejsc postojowych na budowe i z budowy;
- sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu;
- zebranie kotwic i taboru ptywajgcego po zakonczeniu prac;
- czerpanie gruntu z klapowaniem na miejsce odktadu, zasypy
- wyréwnanie nieréwnosci dna;
- prace podwodne;
- zasypy i przypora ziemna
- w cenie nalezy rowniez zawrze¢ podczyszczenie dna i usuniecie wszelkich zanieczyszczen,
blokéw, niewybuchdw, gtazéw kamiennych, wraz z ich wywozem i utylizacja;
- niezbedne czynnosci i materiaty pomocnicze.

10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.2.

Ogolne warunki zwigzane ze stosowaniem norm oraz przepiséw, zostaty sprecyzowane w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej H-0.0.
Przepisy zwigzane
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Szczegotowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w
réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng
czesé i nalezy je czytaé tacznie. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pbdzniej niz 28 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepuja
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Podstawowe normy i przepisy:

[l .Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006, poz. 1118z p6zniejszymi zmianami);

[11] .PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscigi zapewnienie
jakosci;

[I1l].Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennikabudowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002, poz. 953 ze zm.);

[IV] .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401, z 2003r.);

[V] .Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650);

[VI] .Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 86 z 2007 poz. 579);

[VII] . Rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004r poz. 2497);

[VIII]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu robdét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

oraz inne akty normatywne wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach rob6t i wyzej wymienionej
Dokumentaciji Projektowe;.

UWAGA:
Strona 11 z 12



Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionych rozporzadzen, norm

i przepiséw.

W przypadku odniesienia sig¢ w ST badz SST do Norm wycofanych nalezy w ich miejscu wykorzysta¢ Normy,
ktorymi je zastgpiono

Strona 12 z 12



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE H-12

H-1.2
ROBOTY KAFAROWE

pale stalowe
KOD CPV: 45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

Spis tresci

L WSTEP ettt 2
2 MATERIALY ...ooivoieeeeeeeeeeeee et e e s s e e s e en s 2
3 USPRZET oottt 3
4 TRANSPORT .....ooovioieeeeeeeee et e et e e e e e s ee e e s s e sse s 3
5  WYKONANIE ROBOT KAFAROWYCH .........ooiuimiieieeiieieeeeeeeeeeeee e 4
6  KONTROLA JAKOSCIROBOT .......oovioieeeeieeeeeeeee e see s nnassaenes s 6
T OBMIAR ROBOT ...oooioeeeeeeeeeeee et es e 7
8 ODBIOR ROBOT ... eee e s st n s s s s s seeneen 7
9 WARUNKI PEATNOSCL. ...t e e s e se s e 8
10 NORMY IPRZEPISY ZWIAZANE ......cooiooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s s s ss s 8

Stronalz9



1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne H-1.2. obejmujg roboty hydrotechniczne zwigzane
z inwestycjg ,,DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO W PORCIE W SZCZECINIE DO
GLEBOKOSCI 12,5 M,
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, przy
zlecaniu i realizacji Robdt, nalezy jg rozpatrywac tacznie z ogding specyfikacjg H-0.0 , Wymagania
ogélne”.

1.2 Okreslenia podstawowe
Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegbétowych sg obowigzujgce na
réwni z wymaganiami Specyfikacji H-0.0 — ,Wymagania og6lne” oraz normami.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji H-1.2. sg zgodne z nomenklaturg, stosowang
w przywotanych normach, przepisach oraz w Ogélnej Specyfikacji H-0.0.

1.3. Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja
Specyfikacja H-1.2 obejmuje szczegbtowe problemy i warunki realizacji robdt kafarowych (pale
stalowe), zwigzanych bezposrednio z inwestycjg ,DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO
W PORCIE W SZCZECINIE DO GLEBOKOSCI 12,5M,,

Podstawg techniczng do prowadzenia w/w robdt stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia
Specyfikacji Technicznych, PZJ, uzgodnienia z Inwestorem oraz przywotane normy (PN) i przepisy.
Zakres robo6t palowych objetych warunkami niniejszej Specyfikacji jest nastepujacy:

a) Wykonanie palisady stalowych.

W/wym. elementy musza byé wykonane zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjami, PZJ, przywotanymi normami oraz poleceniami Inzyniera.

Zakres i ilosci poszczegdblnych asortymentéw robot wynikaja z Dokumentacii Projektowej oraz z
Przedmiaru Robét podanych w dokumentach kontraktowych.

llosci te powinny by¢ sprawdzone i uscislone przez Wykonawce robét.

1.4. Ogodlne wymagania wobec Wykonawcy
Wymagania wobec Wykonawcy rob6t, zostaty sprecyzowane w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
H-0.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ uzytych materiatéw oraz za jako$¢é wykonania Robot,
objetych Kontraktem. Odpowiada tez za terminowos$¢ oraz zgodnos¢ tych Robét z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normami polskimi (PN) i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;
H-0.0.

Wszystkie materialty stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i
Swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.2, Pale stalowe
Wymagane parametry stalowych pali stalowych:
01 wymagane parametry pali stalowych podane sg w Dokumentacji Projektowe;.
sposoOb transportu (lgdowy, wodny)
dtugosc pali - wg Dokumentaciji Projektowe;j,
kazdy pal powinien byé zaopatrzony w fabryczny otwér & 50mm, stuzacy do podnoszenia tego

elementu na placu budowy
tolerancje standardowe muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Normalny poziom kontroli jakosci i sktad stali podaje norma PN-EN 10248-1:1999.
Sposéb badania zgodnosci z certyfikatem podaje norma PN-EN 10204:2006

Pale stalowe powinny by¢ komisyjnie odebrane na placu budowy przez Inzyniera.

Uwaga: Moze by¢ réwniez zastosowany inny typ pali stalowych o identycznych lub lepszych
parametrach technicznych i WYTRZYMALOSCIOWYCH niz podane w Dokumentacji Projektowej, po
uzyskaniu zgody Nadzoru Autorskiego i po akceptacji Inzyniera.

W przypadku zastosowania pali o innej $rednicy niz przyjeta w Dokumentacji Projektowej, wymagane
jest sporzgdzenie przez Nadzor Autorski zamiennego planu palowania. Koszt wykonania tego
planu oraz inne koszty zwigzane z zamiang typu pali pokrywa Wykonawca robét palowych.

Sposéb taczenia elementoéw pali stalowych na ztgczach i zatamaniach przedstawiono w Dokumentacji

Projektowe;.
3 SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w H-0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do zapuszczenia pali stalowych
Do pograzenia stalowych pali stalowych przewiduje sie uzycie nastepujgcych urzadzen
technicznych:

L

zuraw samochodowy

kafar ptywajacy

kafar lgdowy

wibromtot wolny od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania
baza nurkowa

przyczepa diuzycowa

ciggnik kotowy

ponton

inny sprzet wynikajacy z przyjetej technologii rob6t kafarowych

Wociskarka Hydrauliczna do pali

= SQ >0 QO OO0
o= _ =

Sprzet budowlany zwigzany z robotami kafarowymi, powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
oraz ilosci, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod rob6t wykonanym przez
Wykonawce, a zaakceptowanym przez Inzyniera Budowy.

llosci oraz rodzaj usprzetowienia placu budowy musza wynikaé z ilosci oraz z intensywnosci robot
przewidywanych do realizaciji.

4 TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych na budowie srodkéw transportu podano w Specyfikacji
H-0.0 ,Wymagania ogélne”.
Kazdy asortyment rob6t ujety oddzielng Specyfikacja Techniczng wymaga uzycia specjalistycznego
sprzetu i dodatkowo specjalistycznych $rodkéw transportu, charakterystycznego dla specyfiki
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omawianych robot.

llos¢ poszczegdlnych rodzajow srodkow transportu musi odpowiadaé potrzebom Wykonawcy, w
zaleznosci od intensywnosci Robot, w danym okresie i by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

4.2, Transport stalowych pali stalowych
Do transportu pali stalowych, nalezy uzyc nastepujgcych Srodkow
transportu:

a) ciggnik kotowy z przyczepa dtuzycowg
b) inny sprzet wynikajacy z przyjetej technologii transportu

5 WYKONANIE ROBOT KAFAROWYCH

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji H-0.0 ,Warunki ogélne” Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia robét palowych zgodnie z rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych, PZJ,
normach (PN) i poleceniach Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze na placu budowy
Rozpoczecie wifasciwych rob6t zwigzanych =z wykonaniem pali stalowych musi byé
poprzedzone wieloma pracami przygotowawczymi do ktérych naleza:

a) przejecie placu budowy, niwelacja terenu,

O

zagospodarowanie i ogrodzenie placu budowy

o O

)
) prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem linii wbicia pali
)

prace geotechniczne, majgce na celu konfrontacje istniejgcych warunkéw, z warunkami
gruntowymi, przyjetymi w Dokumentacji Projektowe;

e) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu i innych
przeszkéd

f)  wykonanie niezbednych wykopow, zasypow lub nasypéw w obszarze projektowanych Robot
kafarowych

g) wykonanie niezbednych rozbidrek istniejgcych konstrukcji

h) inwentaryzacja istniejacej pali stalowych i pali

i)  wykonanie badania dna w celu zlokalizowania i usuniecia ewentualnych przeszkod w linii bicia
pali stalowych.

j) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

k) dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu

I) odbiér wytyczenia linii bicia pali i usytuowania pali i innych Robét przygotowawczych przez
Inzyniera.

5.3. Ochrona instalacji ha powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby
Wykonawca uzyskat od odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét na niezinwentaryzowane urzgdzenie podziemne,
nalezy niezwlocznie przerwacé roboty, zabezpieczyé urzadzenie, wezwa¢ Kierownika Budowy,
Inzyniera, Projektanta oraz wtasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

5.4. Wykonanie pali

5.4.1. Wykonanie
Roboty kafarowe przy wbijaniu pali musza by¢ poprzedzone doktadnym wytyczeniem i
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oznakowaniem linii wbicia pali przez uprawnionego geodete.

pale nalezy wbija¢c sprzetem plywajgcym lub Igdowym w zaleznosci od migjsca
wykonywania robdét. Kazdg pare wbijanych elementéw pali nalezy dokiadnie ustawi¢ i
wypionowaé. Przed wbiciem, zamki pali powinny by¢ doktadnie oczyszczone i ewentualnie
posmarowane ttuszczem mineralnym.

Po wbiciu nalezy, na okre$lonej wysokosci obcig¢ gtowice kazdego elementu. Inzynier moze
zdyskwalifikowa¢ kazdego pala, ktoryjest wbity niewtasciwie lub niedostatecznie, odchylona
wzdtuz lub w poprzek od linii projektowanej lub od pionu.

Transport i ustawienie pali stalowych, pod kafar (wibromtot) nalezy przeprowadzi¢ w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do przecigzenia elementu, uszkodzenia zamkow lub zniszczenia izolacji.
W miejscach wigzania lin, do podnoszenia pali, nalezy chroni¢ zamki podktadkami drewnianymi.
Utrzymanie witasciwej linii wbicia pali

W celu zabezpieczenia zamkéw przed zapetnieniem gruntem w czasie pograzania, nalezy
stosowac korki drewniane lub sworznie metalowe, na dolnym koncu zamka.

Podczas wbijania pali stalowych, nalezy uzywac¢ odpowiednich podbabnikéw, dostosowanych
do danego profilu pali stalowych. Podbabnik nalezy umiescic na palu.

Na budowie nalezy obowigzkowo prowadzi¢ ,Dziennik wbijania pali stalowych”, ktéry powinien
zawiera¢ charakterystyke kafara lub wibromiota i rodzaj podbabnika.

W przypadku ryzyka uszkodzenia obiektow sasiednich, nalezy pograza¢ pale za pomoca Wciskarki
Hydrauliczne;.

Wymagane tolerancje wykonania pali stalowych (na podstawie normy PN-EN 12063:2001):
1 Odchytka od teoretycznej osi pali stalowych (na gérze profilu): £ 100 mm

1 Odchytka od projektowanego poziomu korony pali: £ 100 mm

1 Odchytka od projektowanego poziomu spodu pali: + 120 mm

Odchytka od pionu normalna do osi pali jako procent gtebokosci wbicia: + 1,5%
Odchytka od pionu wzdtuz osi pali jako procent gtebokosci wbicia: + 0,5%

W przypadku stosowania przez Wykonawce wibratora do zapuszczania pali, nalezy uzy¢
wibratora wolnego od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania.

W trakcie zapuszczania pali stalowych nalezy prowadzi¢ staty monitoring okolicznych budynkow.
Przed robotami kafarowymi nalezy zinwentaryzowa¢ ewentualne rysy i uszkodzenia istniejgcych
budynkow.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego prowadzenia Dziennego raportu wbijania pali, ktory
bedzie stanowit podstawe do wpiséw w Ksiedze Obmiarow.

Raport ten powinien zawierac:

a) date prowadzenia robét
) numery pali,
d) odchylenia, deformacje

) potozenie dolnej krawedzi elementu
f)  napotkane przeszkody, sposéb ich usuniecia itd.
g) charakterystyke kafara lub wiertnicy, typ kafara lub wibromtota
i)  rodzaj materiatéw i typ podbabnika

pale nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-02170:2016-12 ,Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki”.

Pale stalowe sg elementem rob6t zanikajacych.

Prawidtowos¢ wykonania pali musi by¢ potwierdzona w czasie Komisyjnego Odbioru Robot
zanikajacych. W protokole z tego Odbioru oraz we wpisie w Dzienniku Budowy musi byé
stwierdzenie, zezwalajgce na kontynuowanie robét

5.4.2. Warunki bezpieczenstwa
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Zapuszczanie pali stalowych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej, z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa, okreslonych ogéinymi przepisami BHP oraz warunkoéw
wynikajgcych z przepiséw szczego6towych oraz z planu BIOZ.

5.5. Warunki bezpieczenstwa montazu
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa, okreslonych ogélnymi przepisami BHP oraz warunkéw wynikajacych z
przepisdw szczegbtowych oraz z planu BIOZ.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady i wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét, podano w Specyfikacji Technicznej ,0ST-00” ,Wymagania
ogolne”.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci materiatéw i rob6t

b) Wykonawca musi zapewni¢ odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy, zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ)

c) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm (PN) przez
jednostki posiadajgce odpowiednie wyposazenie i uprawnienia

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne
a) Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw, ktére beda zastosowane do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki kontroli i badan
Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ Inzynierowi do wiadomosci i zaakceptowania, w
trybie okreslonym w PZJ

b) Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikiem kontroli, badan i
pomiar6w nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ i SST oraz dokona¢
stosownych wpiséw do Dziennika Budowy.

c) Kontrole i badania obejmujg caty proces realizacji robot kafarowych poczynajac od momentu
dostawy materiatéw, az do ukonczenia roboét.

6.3. Badanie jakosci robét w czasie budowy

6.3.1. Kontrola jakosci elementéw przeznaczonych do wprowadzania w grunt
Kontrola ta obejmuje:
a) sposobb sktadowania i transportu pali
b) Kontrola wymaganych atestow i certyfikatow potwierdzajgcych jakosé pali.
c) stan powierzchni i prostoliniowos¢ pali

6.3.3. Kontrola w toku robot
Kontrola ta, wykonywana w czasie catego procesu budowy, powinna obejmowac:
a) statg kontrole rozmieszczenia pali pod wzgledem zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa
b) pomiary potozenia pali w czasie pograzania, odchylenia w ptaszczyznie i z
ptaszczyzny $ciany, odchylenia osi po wbiciu oraz rzedne gobrnej krawedzi
pali

6.3.4. Kontrola jakosci wykonanych robot
Kontroli jakosci wykonania Robot polegajgcej na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, PZJ oraz poleceniami Inzyniera
podlega w szczegdblnosci wykonanie:

a) Pali stalowych w zakresie liniowosci i gtebokosci wbicia.
Prostoliniowos¢ pali powinien stwierdzi¢ geodeta na biezgco.. Atest z badan nurkowych, musi
by¢ przekazany Inzynierowi. Giebokos¢ wbicia pali musi by¢ potwierdzona
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w Dzienniku Rob6t Kafarowych. Odcinki pali wbite niezgodnie z przyjetymi tolerancjami na
zyczenie Inzyniera oraz Inspektora Nadzoru Autorskiego muszg by¢ wyciggniete i
zapuszczone prawidtowo.

Przed rozpoczeciem iniekcji Jet Grounting, nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru stalowych pali
stalowych, gdyz sg to roboty zanikajgce. Protokét z w/w odbioru nalezy przedtozyé Inzynierowi oraz
Komisji Ostatecznego Odbioru Robét.

7 OBMIAR ROBOT

Szczego6towe zasady obmiaru Rob6t znajduja sie w Specyfikacji Technicznej H-0.0 ,Wymagania
ogélne”.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg SST-1.2, nalezy obmierza¢ w nizej podanych jednostkach:
1. Pale:
mb - dla wbijania pali
tony - dla materiatu pali

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng H-1.2 w jednostkach ustalonych w kosztorysie kontraktowym.

llosci wykonanych robét oblicza sie wg pomiaréw sporzadzonych przez stuzby geodezyjne oraz wg
operatu powykonawczego i umieszcza sie w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inzyniera Budowy i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Zmiany ilosciowe lub jakosciowe w stosunku do rozwigzan technicznych podanych w Dokumentacji
Projektowej mogag by¢ uwzglednione w obmiarze robét, jedynie pod warunkiem wpisania ich w
Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera.

8 ODBIOR ROBOT

a) Ogolne procedury i zasady odbioru Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji H - 0.0.

b) Celem odbioru jest Komisyjne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét pod
wzgledem ilosci, jakosci, wartosci i zgodnosci

c) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inzynierowi wpisem do Dziennika Budowy,
przekazujgc jemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg

d) W czasie odbioru Rob6t palowych nalezy sprawdzi¢ jakosé i zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektows :

1. wbicia pali stalowych
2. rzedne gtowic pali stalowych
3. calg dokumentacje, obrazujaca proces wbijania pali stalowych.

e) Roboty kafarowe sg robotami zanikajgcymi i podlegajg czesciowemu Komisyjnemu odbiorowi
wg regut podanych wH - 0.0

f)  Komisyjny, Czesciowy Odbiér Robét zanikajgcych jest potwierdzeniem zgodnosci wykonania
w/w Robét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami, PZJ, normami (PN) oraz poleceniami
Inzyniera

g) Protokét z Odbioru Czesciowego powinien zawiera¢ jednoznaczne stwierdzenie, zezwalajgce
na kontynuacje Robot

h) Do protokotu nalezy dotgczy¢ wyniki powykonawczych pomiaréw geodezyjnych dotyczacych
pali stalowych. Nalezy tez dokona¢ odpowiedniego  wpisu do Dziennika
Budowy.

i) Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usuniecia stwierdzonych wad i usterek.
Usuniecie tych wad nalezy stwierdzi¢ Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy.

i) W przypadku uznania catosci lub czesci wykonanych konstrukcji, za niezgodne z wymogami
Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i czy nie bedg utrudniaty prawidiowej
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eksploatacji catej budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu
budowli lub utrudniajgca jej eksploatacje, powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do komisyjnego odbioru.

9 WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania
a) Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji H - 0.0 oraz w
Warunkach Kontraktowych

b) Ptatnos¢ za jednostke wykonanych Robét danego asortymentu, nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem, oceng jakosci robét w oparciu 0 wyniki pomiaréw oraz badan laboratoryjnych

c) Zakres Wykonanych Robot ujetych w niniejszej Specyfikacji H-1.2, musi by¢ zgodny z
Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inzyniera

d) W pozycjach rozliczeniowych (ofertowych) nalezy uwzgledni¢ koszt robdt i materiatdw
zasadniczych oraz wszystkich czynnosci, robét, materiatow i transportédw pomocniczych
niezbednych do wykonania roboty opisanej w tej pozyciji.

e) Prace przygotowawcze zwigzane z urzgdzeniem placu budowy, placéw skiadowych drég
tymczasowych itp. oraz prace pomiarowe powinny by¢ zawarte w kosztach posrednich.

9.2 Cena jednostkowa podstawowych robot

pale

Whicie stalowych pali stalowych:

Cena wbicia [kompletu] pali obejmuje:

- roboty pomiarowe

- sprowadzenie i odprowadzenie niezbednego sprzetu
- dostarczenie pali na miejsce wbudowania

- wbicie pali stalowych

- obciecie korony wbitych pali

- niezbedne roboty, czynnos$ci i materiaty pomocnicze

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci, niezbedne materiaty i sprzet
do wykonania poszczegolnych robot oraz wykonanie projektow technologicznych wg SST i
Dokumentaciji Projektowej

Uwagi:

?. Przy ustalaniu ceny jednostkowej danej pozycji rozliczeniowej (w Kosztorysie
Ofertowym) nalezy uwzgledni¢ koszt materiatéw i rob6t zasadniczych oraz wszystkich
czynnosci, materiatow, transportéw i rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania
roboty opisanej w tej pozyciji.

2. Podane ilosci rob6t w Dokumentacji Projektowej oraz w innych materiatach
przetargowych nalezy traktowac jako orientacyjne

3. Ewentualne pomytki w Przedmiarze Robdt powodujgce znaczacy wzrost zakresu robdt
dla Wykonawcy oraz ewentualne roboty dodatkowe, ktérych koniecznosé¢ wykonania
wyniknie w trakcie prowadzenia inwestycji do rozliczenia wg zasad przyjetych w
Kontrakcie.

4. Roboty, materiaty i czynnosci wynikajace z rozwigzan projektowych oraz Specyfikacji
Technicznych, ale nie ujete w cenach jednostkowych w ofercie Wykonawcy, nie moga
by¢ uznane za Roboty dodatkowe przez Inzyniera i nie mogg by¢ dodatkowo ptatne.

5. Za roboty dodatkowe mogg by¢ uznane tylko te roboty, materiaty i czynnosci, ktorych
potrzeba wynikneta w trakcie budowy. Kazdorazowo wymaga to pisemnej akceptacji
Inzyniera.

10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne warunki zwigzane ze stosowaniem norm oraz przepiséw, zostaty sprecyzowane w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej ST-0.0.
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Przy realizacji robdt kafarowych, objetych zadaniem inwestycyjnym, nalezy stosowac
postanowienia i zalecenia norm zwigzanych tematycznie oraz norm przywotanych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach, a w szczegdlnosci nalezy respektowa¢ wymagania ponizszych norm
(PN):

PN-EN-996+A3 : 2009 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa
PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na
budynki.

PN-EN 1997-1.Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogdine.

Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy PN nalezy traktowac jako integralng czesc
Dokumentaciji, na rowni z Projektem Wykonawczym, oraz innymi specyfikacjami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw krajowych,
zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem, przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz
zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W
przypadku rozbieznosci dotyczacych wymagan okreslonych w obowigzujacych dokumentach
kontraktowych, normach, przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyjg¢ wymagania wyzsze.
Wymagania wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewniajgce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wiekszg rezerwa, itd.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw
Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionych rozporzadzen, norm
i przepiséw.
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H-1.3
INIEKCYJNE WZMACNIANIE GRUNTU METOD
INIEKCJI STRUMIENIOWEJ ,,JET GROUTING”

KOD CPV: 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

Spis tresci

I WSTEP ...t 2
2 MATERIALY ..o 3
3 USPRZET oo 4
4 TRANSPORT ......oouoteeeeeeeeeee e e ee et e et st s e s s 4
5 WYKONANIE ROBOT.......ooiiiiiieieeeieeesiee e ee e 5
6 KONTROLA JAKOSCIROBOT .......coiviiieeeeeeeeeeeee oo 5
7 OBMIAR ROBOT .....oooiieeeee oo 6
8 ODBIOR ROBOT .....cooooiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
9 PODSTAWA PEATNOSC.......ooouiieieeeeeeesieseeeeseeeees e ses s ses st 7
10 Przepisy 1 NOTMY ZWIGZANE .......cccuirieriiiiieiiiieiie ettt ettt ettt e e sttt et s e s e e neeneeneeanes 7

Stronalz8



1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania,
odbioru robét i badan kontrolnych zwigzanych z wykonywaniem kolumn iniekcyjnych technikg
iniekcji strumieniowej ,jet grouting”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja H-1.2 obejmuje szczegbtowe problemy i warunki realizacji kolumn iniekcyjnych
technikg iniekcji strumieniowej et grouting”., zwigzanych bezposrednio z inwestycjg
,DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO W PORCIE W SZCZECINIE DO
GLEBOKOSCI 12,5 M ,,

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t wymienionych w
p. 1.1., zwigzanych z: iniekcyjnym ksztattowaniem kolumn, przy zastosowaniu technologii
Jet grouting”. Wykonanie kolumn iniekcyjnych ma na celu scementowanie podtoza
gruntowego celem przeniesienia projektowanych obcigzen na palisade z pali stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Technologia ,jet grouting”™ sposob iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu
zaczynu wigzgcego, w ktérym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o srednicy od 1,5 do
kilku mm w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego)
strumieniem pod cisnieniem mierzonym na kré¢cu ttocznym pompy, rzedu 10,0 — 100,0 MPa.
Przewod iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi.
Predkos¢ wyciggania zerdzi powinna wynosi¢ od 50 — 100 cm/min, liczba obrotéw od 10-30
na minute.

1.4.2. Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiekowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym
do walca i $rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku
bezposredniego wymieszania wttaczanego zaczynu wigzgcego z czgsteczkami gruntu (bryta
gruntu o zmodyfikowanych witasnosciach).

1.4.3. Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej
objetosci bryty podtoza gruntowego podlegajgcej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od
Srednicy kolumn, ich rozstawu i gtebokosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami przedstawiciela nadzoru robo6t ze strony
Zamawiajgcego.
1.5.1. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna na podstawie, ktérej wykonuje wzmacnianie gruntu metoda
iniekcji strumieniowej zawiera:
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- plan urzadzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostepne informacje o
istniejgcych fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania
dotyczace zabezpieczen i sprawdzania w czasie robot rzeczywistego potozenia urzadzen,

- dokumentacje badan podtoza, podajgcg budowe geologiczng, parametry geotechniczne
warstw gruntu, poziomy wystepowania i poziomy piezometryczne wéd gruntowych, dane
0 przepuszczalnosci warstw oraz sktadzie chemicznym wod i agresywnosci srodowiska,

- projekt wykonawczy wzmocnienia,

Wykonawca robét winien opracowac:

- Program Zapewnienia Jakosci, wymagania BHP.
- Dokumentacja technologiczng

1.5.2. Kierownictwo i nadzér robot

W czasie robot nalezy zapewni¢ dozor techniczny ze strony wykonawcy i nadzér ze
strony zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnos¢ odpowiedzialnego kierownika robét lub jego
kompetentnego zastepcy. Przebieg robét powinien by¢ biezgco dokumentowany w dzienniku
budowy oraz w metrykach kolumn iniekcyjnych.

1.5.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Kolumny nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z  podanymi
w dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomic
projektanta oraz przeanalizowa¢ potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu
wykonania robot.

1.5.4. Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan
dla robo6t ogdlnobudowlanych oraz norm, przepisow BHP i innych dokumentéw dla
odpowiednich rodzajéw robot.

2 MATERIALY

Najczesciej stosowane sg cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujace wtasnosci
technologiczne zaczynu iniekcyjnego

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie zaczyndw wigzgcych na
bazie srodkéw mineralnych i chemicznych, gwarantujgcych osiggniecie celu
zatozonego w Dokumentacji Projektowej.

Skfad zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych
okresla Wykonawca wzmochienia w opracowanym projekcie technologicznym.

2.1. Cement

Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii ,jet grouting”
wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych o
markach 32,5 R, 42,5R lub 52,5R. Nie wyklucza sig zastosowania innych rodzajéw cementow,
pozwalajgcych uzyskac zagdane parametry techniczne wzmocnienia zawarte w Dokumentaciji
Projektowej.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
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= Dla cementu workowanego — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach), ofoliowane palety.

= Dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do
przeprowadzania pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca sktadowania. Cement
nie moze by¢ uzyty po okresie:
= 20 dni w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

= po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

W przypadku zaczyndédw wykonanych na bazie innych $rodkéw wigzacych, wedtug
indywidualnych receptur gwarantujgcych osiggniecie celu projektowego, nalezy dotgczyé
instrukcje sporzagdzania oraz przechowywania poszczeg6lnych sktadnikbw i gotowego
zaczynu.

Minimalna klasa cementu zostata wskazana w dokumentacji projektowej

2.2. Woda zarobowa

Wode zarobowg do sporzgdzenia zaczynéw cementowych nalezy pobiera¢ wprost z
wodociggow lub studni albo dowozi¢ beczkowozami ze sprawdzonych zrodet. Woda zarobowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociggowa nie
wymaga badan. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania powinna spetnia¢ warunki w/w
normy.

3 SPRZET

Do wykonania robét iniekcyjnych wedtug technologii przewidzianej w niniejszej ST
nalezy uzy¢ specjalistyczny sprzet sktadajacy sie z nastepujacych podstawowych elementow:
=  Wiertnica wraz z osprzetem ( gtowica iniekcyjna, przewdd iniekcyjny, dysze),
= Ultramikser ( wysokoobrotowa mieszarka),
= Mieszalnik wolnoobrotowy
=  Woysokocisnieniowa pompa iniekcyjna (10 - 100 MPa)
= Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,
= Waga typu ,Baroid” do pomiaru gestosci zaczynu cementowego.

Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inzynierem (nadzorem
inwestorskim).

4 TRANSPORT

Transport materiatobw i sprzetu wykonuje sie ogoélnodostepnymi Srodkami
transportowymi dostosowanymi do przewozu okreslonych towaréw.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Roboty iniekcyjne objete niniejszg Specyfikacjg Techniczng wykonywane moga by¢
tylko przez Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet do wykonywania iniekcji technikg
strumieniowg ,jet grouting” oraz odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt
Projektu technologii i organizacji rob6t oraz na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo opracuje
Program Zapewnienia Jakosci.

5.2. Zakres robot

Roboty iniekcyjne gruntu obejmujg nastepujgce czynnosci:
= Zainstalowanie sprzetu,
=  Wytyczenie w terenie miejsc otwordéw iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
= Dokonanie przewiertow przez fundament i chudy beton,
= Wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej ,jet grouting”,

= Pobranie kontrolnych prébek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem
stwierdzenia  osiggniecia wymaganych parametréw technicznych  zawartych
w Dokumentacji Projektowej,

= Usuniecie z terenu budowy odpaddw i pozostatosci procesu technologicznego,
=  Wykonanie badan kontrolnych zleconych przez Inzyniera (nadzér inwestorski).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja:

- materiaty uzyte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych,

- roboty iniekcyjne i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- wytrzymatos¢ zmodyfikowanego gruntu (trzonu kolumn iniekcyjnych) na sciskanie,
- $rednica kolumn,

- nos$nosc¢ kolumn o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie.

6.2. Kontrola materialow

Kontrola wykonywana wg zasad okreslonych w Projekcie Technicznym i w pki2
niniejszej ST.

6.3. Kontrola robét iniekcyjnych i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Kontrole nalezy prowadzi¢ w trakcie robét iniekcyjnych, sprawdzajgc rozstaw otworéw
i ich gtebokosci, oraz rejestrujgc parametry techniczne formowania kolumn.

Dla kazdej kolumny iniekcyjnej nalezy prowadzi¢ metryke, zawierajgcg nastepujgce
dane:

= Numer kolumny,
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= Srednica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej,

= Rzedna gtowicy kolumny,

= Rzedna podstawy kolumny,

= Gtebokos¢ przewiertu przez fundament,

= Giebokos¢ otworu,

= Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,

= Gestos¢ zaczynu iniekcyjnego,

* llo$¢ wttoczonego zaczynu (dm?) lub ilo$¢ zuzytego cementu (kg),
= Cisnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny.

W/w parametry, jak réwniez raporty dzienne z prowadzonych rob6t nalezy
odnotowywac¢ w prowadzonym na biezgco Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych.

6.4. Kontrola wytrzymatosci gruntocementu

e Podczas formowania kolumn iniekcyjnych nalezy pobraé prébki wyptywajgcej z otworu
mieszaniny gruntocementowej. Probki przechowywane w warunkach zblizonych do
naturalnych, po 28 dniach twardnienia nalezy podda¢ probie wytrzymatosciowej na
Sciskanie. Przyjmuje sie, ze wytrzymatosé tak pobranych prébek stanowi 70%
wytrzymatosci projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, ktéra
powinna wynosi¢ Rmin=>5,0 MPa, a dla kolumn formowanych w gruntach pochodzenia
organicznego (torfy, namuty) Rmin>1,0 MPa.

¢ Niezaleznie od powyzszych badan nalezy z kolumn iniekcyjnych po 28 dniach od daty
iniekcji, pobra¢ metodg wiercenia rdzenie i podda¢ je badaniom wytrzymato$ciowym
na $ciskanie. Badania wytrzymatosci na $ciskanie nalezy wykonywa¢ na prébkach
o stosunku wysokosci do srednicy 2,0.

e llos¢ probek i miejsce pobrania okresli Inzynier (nadzo6r inwestorski).

6.5. Tolerancje wykonania

e rozstaw kolumn iniekcyjnych: =5 cm,
e gtebokos¢ formowania pali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza sig),
e wytrzymatos¢ gruntocementu na sciskanie:

- dla prébek uformowanych z mieszaniny wyptywajacej z otworu: -10 % (tolerancji
plusowej nie ogranicza sie),
- dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sie).

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest [komplet] scementowania gruntu pomiedzy palami stalowymi a
$ciankg szczelng, na gtebokos¢ okreslong w dokumentaciji projektowej.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1. Zakres odbiorow

Odbiorom podlegaja:

- materiaty wyjsciowe,
- wykonane kolumny iniekcyjne.

Koncowego odbioru dokonuje sie na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu iniekcji z zatozonym w Dokumentacji Projektowej,
- stwierdzenia uzyskania parametréw zatozonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie
badan okreslonych w pkt 6 niniejszej ST.

8.2. Sposodb postepowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan Autor Dokumentacji Projektowej
powinien stwierdzi¢:

- czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw badan jest skutkiem nie spetnienia wymogéw
niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik
rozbieznosci rzeczywistych warunkéw gruntowych od okreslonych w dokumentacii
geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwiekszenia
stopnia wzmocnienia gruntu.

Ostateczng liczbe kolumn oraz kolejnos¢ ich wykonywania okresli specjalistyczna firma
wykonujgca roboty geotechniczne, po uzgodnieniu z NA i IN

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za odebrang ilos¢ metréw [m] wykonanych kolumn iniekcyjnych wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje zapewnienie wszystkich czynnikéw produkciji tj.

- materiaty,

- dostarczenie, zainstalowanie, p6zniejszy demontaz sprzetu do iniekcji,

- wytyczenie osi kolumn iniekcyjnych,

- dokonanie formowania kolumn,

- pobieranie préb mieszaniny gruntocementowej,

- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,

- usuniecie z terenu budowy odpaddw i pozostatosci procesu technologicznego,
- wykonanie badan kontrolnych,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Wiercenia rdzeniowe w uformowanych kolumnach iniekcyjnych i badanie
wytrzymatosci na sciskanie pobranych rdzeni podlegaja odrebnemu rozliczeniu.

Wykonanie badan zleconych przez Inzyniera (nadzér inwestorski) podlega oddzielnej
zaptacie tylko wtedy gdy wyniki tych badan potwierdzajg jakos¢ rob6t zgodng z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

10 Przepisy i normy zwigzane
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B—02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
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PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji
betonu.

PN-EN 196-3:Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot Szczegotowych Specyfikacji Technicznych

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne H-1.0. obejmuja roboty hydrotechniczne zwigzane z
inwestycjg ,DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO W PORCIE W SZCZECINIE DO
GLEBOKOSCI 12,5M ,,

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, przy
zlecaniu i realizacji Robét, nalezy jg rozpatrywaé tacznie z ogbing specyfikacjg H-0.0 , Wymagania
ogélne”.

Okreslenia podstawowe
Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegbétowych sg obowigzujgce na
réwni z wymaganiami Specyfikacji H-0.0 — ,Wymagania og6lne” oraz normami.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji H-1.4. sg zgodne z nomenklaturg, stosowang w
przywotanych normach, przepisach oraz w Ogélnej Specyfikacji H-0.0.

Zakres robot betonowych i zelbetowych objetych niniejszg specyfikacjg

Specyfikacja H-1.4 obejmuje szczeg6towe problemy i warunki realizacji rob6t betonowych i
zelbetowych, zwigzanych bezposrednio z inwestycjg ,DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO
W PORCIE W SZCZECINIE DO GLEBOKOSCI 12,5M,,

Podstawg techniczng do prowadzenia w/w robdt stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia
Specyfikacji Technicznych, uzgodnienia z Inzynierem / inspektorem nadzoru oraz przywotane
normy (PN) i przepisy.

Zakres robét betonowych i zelbetowych objetych warunkami niniejszej Specyfikaciji jest okreslony
w Dokumentacji Projektowej i obejmuje elementy betonowe i zelbetowe budowli hydrotechnicznych,
w tym elementy prefabrykowane.

W/w elementy muszg byé wykonane zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjami, przywotanymi normami oraz poleceniami Inzyniera / inspektora nadzoru.

Zakres i ilosci poszczegoélnych asortymentéw robot wynikaja z Dokumentaciji Projektowej oraz z
Przedmiarow Rob6t podanych w dokumentach kontraktowych.

llosci te powinny by¢ sprawdzone i uscislone przez Wykonawce robét.

Ogolne wymagania wobec Wykonawcy
Wymagania wobec Wykonawcy Robdt, zostaty sprecyzowane w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
H-0.0.

Trwato$¢ betondw i ich odpornosé na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych decyduje
o walorach technicznych i eksploatacyjnych catego obiektu. Z tego powodu, Wykonawca powinien
dotozy¢ wszelkiej starannosci przy produkcji mieszanki betonowej oraz przy wykonaniu elementéw
konstrukcyjnych z betonu i zelbetu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ uzytych materiatéw oraz za jako$¢é wykonania Robot,
objetych Kontraktem. Odpowiada tez za terminowos¢ oraz zgodnos¢ tych Robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normami polskimi (PN) i poleceniami Inzyniera /
inspektora nadzoru.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej
H-0.0.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i
Swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w innym miejscu.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

W ramach omawianych robét hydrotechnicznych, podstawowym materiatem konstrukcyjnym jest
beton i stal produkowane specjalnie dla realizacji budowli hydrotechnicznych narazonych na
bezposrednie oddziatywanie agresywnego sSrodowiska morskiego, wytwarzane metodami
przemystowymi.

Projektowane konstrukcje zelbetowe wykonane bedg (o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi
inaczej) z betonu C35/45 o klasach ekspozycji XA1, XC4, XS3 i XF4 oraz wodoszczelnosci W8
zgodnie z wymogami normy PN-EN 206-1:2003 oraz norm zwigzanych (oznaczenie W wg PN-88/B-
06250).

Podtoza i warstwy wyréwnawcze wykona¢ z betonu C12/15 wg normy jak wyzej.

Projektowana konstrukcja zelbetowa wykonana bedzie (o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi
inaczej) ze stali zbrojeniowej klasy AllIN zgodnie z normami PN-89/H-84023 oraz PN-EN 1992-1-
1:2008, gatunek BSt 500S (oznaczenie wg DIN 488-1 i -2:2009-08 i -6/2010-01), ktéry odpowiada
gatunkowi stali RB 500W wg normy PN-ISO 6935-2:1998.

Wymagania techniczne dotyczace pretow zebrowych przeznaczonych do zbrojen konstrukcji
betonowych okreslajg normy PN-ISO 6935-2:1998 oraz PN-ISO 6935-2/Ak:1998.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,H-0.0” ,Wymagania ogdine”.

Ze wzgledu na wysokie wymagania i parametry techniczne, stawiane betonom hydrotechnicznym,
niezbedne jest korzystanie z ustug profesjonalnej, przemystowej wytworni betonu, zaakceptowane;
przez Inzyniera / inspektora nadzoru.

Wytwornia ta musi by¢é wyposazona w automatyczng linie produkcyjng do wytwarzania mieszanki
betonowej umozliwiajgcg zautomatyzowane podawanie kruszywa.

Plac budowy Wykonawcy realizujgcy roboty betonowe i Zelbetowe musi byé wyposazony w
urzadzenia, stuzace do ukiadania i zageszczania mieszanki betonowej oraz do przygotowania i
montazu zbrojenia. Sg to m.in.:

a) wibratory pograzalne
b) agregat pompowy stuzgcy do podawania mieszanki betonowe;
c) inwentaryzowane szalunki stalowe

Elementy zbrojenia prefabrykowane bedg przez (zaakceptowanego przez Inzyniera) Producenta
prefabrykowanej stali zbrojeniowe;j.

Sprzet budowlany zwigzany z robotami betonowymi powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
oraz ilosci intensywnosci robét betonowych przewidzianych do realizacji. Wykonawca uwzgledni
powyzsze w projekcie organizacji i metod rob6t betonowych i zelbetowych w PZJ zaakceptowanym
przez Inzyniera.

llosci oraz rodzaj usprzetowienia placu budowy musi wynika¢ z ilosci oraz intensywnosci robét
betonowych przewidywanych do realizacji.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych na budowie srodkéw transportu podano w Specyfikaciji
,H-0.0" ,Wymagania ogolne”.

Roboty betonowe i zelbetowe ujete w niniejszej SST wymagajg uzycia specjalistycznego sprzetu i
dodatkowo specjalistycznych srodkéw transportu, charakterystycznego dla specyfiki omawianych
robot.

5 WYKONANIE ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

5.1. Wymagania wstepne

5.1.1. Wymagania ogolne
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Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji ,H-0.0” ,Warunki ogélne” Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia robot betonowych i zelbetowych zgodnie z rozwigzaniami podanymi
w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych, normach (PN) i poleceniach Inzyniera / inspektora nadzoru.

Podstawowym tworzywem stuzacym do realizacji obiektéw hydrotechnicznych objetych budowa
jest beton i stal zbrojeniowa.

5.1.2. Wymagania szczegolne

Zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wymaganych badan wstepnych parametrow betonu.

Badana mieszanka betonowa musi byé wykonana zgodnie z recepturg zaakceptowang przez
Inzyniera, z zastosowaniem materiatdw wskazanych w recepcie, ktérych pochodzenie i wtasciwosci
zostaly rowniez zaakceptowane przez Inzyniera. Badania te nalezy wykona¢ w czasie,
umozliwiajgcym otrzymanie miarodajnych wynikéw jeszcze przed rozpoczeciem wiasciwych robét
betonowych. Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 oraz normami
zwigzanymi (oznaczenie wodoszczelnosci W wg PN-88/B-06250).

5.2. Roboty przygotowawcze na placu budowy

5.2.1. Rozpoczecie wiasciwych roboét
Rozpoczecie witasciwych robo6t betonowych i zelbetowych musi byé poprzedzone pracami
przygotowawczymi, ktére Wykonawca okresli w zaakceptowanym przez Inzyniera / inspektora
nadzoru PZJ dla robét betonowych i zelbetowych.

5.2.2. Prace poprzedzajace
Prace betonowe muszg byé  poprzedzone  wykonaniem nastepujgcych robot:
1) Wykopy robocze.

5.3. Szalunki

Zaleca sie stosowanie szalunkoéw inwentaryzowanych systemowych, wielokrotnego uzycia, ktére
powinny by¢ wykonane zgodnie z projekiem, zaakceptowanego przez Inzyniera, Dostawcy
systemow szalunkowych.

Producenta, projekt Dostawcy i sposéb montazu i demontazu rusztowan i szalunkow Wykonawca
przedstawi w PZJ robdt betonowych i zelbetowych, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie szalunkéw nalezy powlec $rodkiem
antyadhezyjnym.

5.5. Mieszanka betonowa

5.5.1. Wymagania ogdlne - beton
Podczas budowy przewiduje sie zastosowanie gtéwnie betonu C35/45 odpornego na bezposrednie
dziatanie srodowiska morskiego, o nastepujgcych parametrach i cechach:

a) klasa betonu - C35/45
b) stosunek wody do cementu w/c -<0.5
klasa zawartosci chlorkéw -Cl 0,20

maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa - 16,00 mm

wyprodukowanego w profesjonalnej wytwérni wg przepisu recepturowego sporzgdzonego
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 oraz normami zwigzanymi o klasach ekspozycji XA1,
XC4, XS3 i XF4 oraz wodoszczelnosci W8 (oznaczenie W wg PN-88/B-06250:1988)

f) zbrojonego pretami, ze stali zbrojeniowej klasy AllIN zgodnie z normami PN-89/H-84023
oraz PN-EN 1992-1-1:2008, gatunek BSt 500S (oznaczenie wg DIN 488-1 i -2:2009-08 i -
6/2010-01), ktéry odpowiada gatunkowi stali RB 500W wg normy PN-I1SO 6935-2:1998.

D

o 0
NN RN

Podstawowymi materiatami  stuzacymi do wykonania mieszanki betonowej i betonu
hydrotechnicznego sa:

a) kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN-12620+A1:2010

b) Zzwirigrysy o granulacji do 16mm zgodne z normg PN-EN-12620+A1:2010

c) cement zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1:2012, cement o cechach zgodnych z PN-
B-19707:2013-10

d) woda do betonu zgodnie z normg PN-EN 1008:2004
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e) domieszki do betonu zgodnie z normg PN-EN 934-2+A1:2012, PN-EN 480-8:2012; nalezy
stosowac¢ domieszki:
- silnie uptynniajgce
- poprawiajgce stabilno$¢ urabialnosci
- zmniejszajgce sity tarcia pomiedzy cementem, a kruszywem
- obnizajace wodozgdnos¢ mieszanki (obnizenie w/c)
- zwiekszajgce podatnos¢ na obrébke (tj. uktadanie i zageszczanie)
- uszczelniajgce i zwiekszajace odpornos¢ na korozje chemiczng i biologiczng
- napowietrzajgce

f) dodatki do betonu zgodnie z normami: PN-EN 450-1:2012, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN
13263-2+A1:2009, PN-EN 15167-1:2007

h) elementy ze stali zbrojeniowej nalezy zbroi¢ zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji
Projektowej, pretami ze stali klasy A-IlIN, wykonanymi wg warunkéw sprecyzowanych w
normie PN-89/H-84023 oraz PN-B-03264:2002/Ap1:2004.

Mieszanke betonowg nalezy wykonywac¢ zgodnie z recepturg roboczg zaakceptowang przez
Inzyniera, ktéra dostarczy wytwérnia betonu zatrudniona przez Wykonawce.

5.5.2. Wymagania szczego6towe — skltadniki mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg Wykonawca (tj. zatrudniona przez niego i zaakceptowana przez Inzyniera
jako Dostawca mieszanki betonowej na potrzeby budowy Wytwérnia betonu) wykona zgodnie z
recepturg roboczg zaakceptowang przez Inzyniera. Recepture mieszanki betonowej wykona i
dostarczy uprawnione do tego laboratorium. Wytwérnia betonu musi prowadzi¢ rejestr wykonanych
zarobdw.

Do betonu nalezy doda¢ (w wytworni betonu) zbrojenie rozproszone w  postaci witokien
polimerowych. Wymaganie dotyczace widkien do zastosowania w pierwszej fazie
betonowania dna oraz w drugiej fazie betonowania podano w dokumentaciji techniczne;j.

5.5.2.1. Kruszywo
A/ Dane ogoélne

Do betondw hydrotechnicznych nalezy stosowac kruszywa mineralne spetniajace wymogi normy PN-
EN-12620+A1:2010. Kruszywo moze sklada¢ sie z ziaren pochodzenia naturalnego oraz
tamanego lub tez stanowi¢ mieszanine obu tych rodzajow.

W celu zapewnienia jednorodnosci betonu kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech
fizycznych i uziarnienia.

Przy doborze kruszywa dla budowli hydrotechnicznych nie nalezy sugerowac sie jedynie
najwyzszymi wytrzymatosciami samych sktadnikéw (skata, cement) czy tez gotowego betonu lecz
bezwzglednie nalezy bra¢ pod uwage trwatos¢ tych skiadnikébw znajdujgcych sie w betonie
pracujgcym pod znacznym obcigzeniem i w zmiennych warunkach wodnych i atmosferycznych.
Wymagania jakie stawiamy skatom (z ktérych bedzie produkowane kruszywo) oraz klinkierom (z
ktérych bedzie produkowany cement) nalezy ustala¢ biorgc pod uwage warunki w jakich bedzie
znajdowat sie beton. Dlatego tez najlepszym sprawdzianem jest ocena zwigzanego betonu, a nie
samych jego sktadnikow.

Ustalenie optymalnej ilosci kruszywa w sktadzie mieszanki betonowej musi by¢ wykonane przez
uprawnione do tego i odpowiednio wyposazone laboratorium.

B/ Wymagania dotyczgce kruszyw drobnych 0-2mm (piasku)

Kruszywa drobne, przeznaczone do wykonania betonéw hydrotechnicznych, powinny skfadac sie z
ziaren twardych, zwieztych i bez zanieczyszczen.

Zawartos¢ pytow mineralnych powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 933-1:2012 i powinna wynosi¢
nie wiecej niz:

a) dla betonu zalewanego okresowo - 2%

b) dla betonu podwodnego - 4%

c) dla betonu nadwodnego i strefy wewnetrznej - 3%

Zawartos¢ humusu okresla sie zgodnie z normg PN-EN 1744-1+A1:2013-05.

Zawartos¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm, w piasku nie moze przekraczaé¢ 10%.
Strona 5 z 23



llos¢ siarki catkowitej okreslona wg normy PN-EN 1744-1:2010 nie powinna przekracza¢ 1%.

W celu otrzymania wiadciwego sktadu granulometrycznego kruszywa drobnego oraz zapewnienia
statosci jego uziarnienia zaleca sie podziat tego kruszywa na dwie frakcje o granulacji 0,063 —
0,5mm i 0,5-2,0mm. Umozliwia to prawidtowy dobdr uziarnienia kruszywa drobnego, co w gtéwnej
mierze decyduje o urabialnosci i konsystencji mieszanki betonowej oraz szczelnosci i
mrozoodpornos$ci betonu. Poprzez wtasciwy dobdr uziarnienia kruszywa drobnego, mozna uzyskac
zmniejszenie ilosci cementu potrzebnego do zarobu, co ma bardzo korzystny wpltyw na jakosc
betonu z uwagi na eliminacje rys skurczowych.

Oprocz kruszyw ftamanych dopuszcza sie stosowanie kruszyw piaszczystych kopalnych oraz
wydobywanych z dna rzek oraz morza. Za ostateczng ocene wiadciwosci kruszyw nalezy
przyjmowac wyniki badarn wtasciwosci betonu.

C/ Wymagania dotyczace kruszyw grubych o uziarnieniu 2 + 96mm

Kruszywa grube, przeznaczone do wykonania betonoéw hydrotechnicznych muszg skiada¢ sie z
ziaren twardych i nie zwietrzatych, obowigzkowo ptukanych.

Gestos¢ objetosciowg ziaren kruszywa wg PN-EN-1097-6:2013-11 w zaleznosci od potozenia
betonu wzgledem zwierciadta wody okresla norma nie powinna ona by¢ mniejsza niz:

dla betonu zalewanego okresowo — 2,4 g/cm3

dla betonu podwodnego, nadwodnego — 2,3 g/cm?
Zawartos¢ pytdbw mineralnych mniejszych niz 0,063mm okresla norma PN-EN 933-1:2012 nie
powinna by¢ wieksza jak:

dla betonu zalewanego okresowo lub nadwodnego — 1%

dla betonu podwodnego — 2%

Zawartos¢ humusu w kruszywie grubym okresla norma PN-EN 1744-1+A1:2013-05. Wynik badania

powinien wskazywac barwe jasniejszg od barwy wzorcowe;.

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa grubego zgodna z normg EN- 12620:2002 powinna miescic sie w

kategorii E1.

Wskaznik ksztattu ziaren okresla norma PN-EN 933-1:2000/A1:2006 nie powinien przekraczac

10%.

Przy doborze maksymalnej wielko$ci ziaren kruszywa w betonie, nalezy przestrzegac¢, aby wymiar

najwiekszych ziaren nie przekraczat:

a) /3 najmniejszego wymiaru poprzecznego konstrukciji

b) 2/3 najmniejszego odstepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojenia, utozonymi w jednej
ptaszczyznie poziomej

c) /2 odlegtosci, pomiedzy sasiednimi pretami, utozonymi w jednej ptaszczyznie pionowej

W przypadku, gdy kontrola zarzadzona przez Inzyniera / inspektora nadzoru lub wewnetrzna
kontrola zaakceptowanej przez niego Wytworni betonu wykaze niezgodno$¢ badanych cech
danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN-12620+A1:2010 to uzycie takiego kruszywa moze
nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (przez ptukanie lub dodatek kruszywa o odpowiedniej frakcji).
Ustalenie optymalnej ilosci kruszywa w skfadzie mieszanki betonowej musi byé wykonane przez
uprawnione do tego i odpowiednio wyposazone laboratorium.

D/ Warunki transportu i sktadowania kruszywa

Kazda partia frakcji kruszywa dostarczonego do zaakceptowanej przez Inzyniera / inspektora
nadzoru Wytworni betonu w celu wyprodukowania mieszanki betonowej na potrzeby budowy
powinna by¢ zaopatrzona (przy kazdej dostawie) w deklaracje zgodnosci zgodnie normg PN-EN-
12620+A1:2010, wystawiong przez Producenta/ Kopalnie kruszywa. Zgodnie z normg PN-EN-
12620+A1:2010kruszywo grube do betonu hydrotechnicznego musi byé odporne na dziatanie
mrozu. Poszczegdbine frakcje kruszywa powinny by¢ transportowane i sktadowane oddzielnie oraz
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym rodzajem i gatunkiem kruszywa.
Zaleca sie, aby Wytwérnia betonu produkujgca beton dla konstrukcji omawianego nabrzeza byta
wyposazona w automatyczny pomiar wilgotnosci kruszywa, pozwalajgcy na odpowiednig korekte
dozowania wody zarobowej do kazdego zarobu mieszanki betonowe;j.

5.5.2.2. Cement
A/ Wymagania ogolne
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Do produkciji mieszanki betonowej C35/45 o klasie ekspozycji XA1, XS3, XF4 nalezy stosowaé
cement portlandzki lub hutniczy.

Wrtasnosci fizyczne oraz parametry techniczne w/w cementdédw ujete sg w normach PN-B-197-
2:2014-05 i PN-B-19707:2013-10.

Zmiana rodzaju i klasy cementu, w czasie prowadzenia rob6t betonowych wymaga akceptacji
Inzyniera.

B/ Transport i magazynowanie cementu

Kazda partia cementu dostarczona do zaakceptowanej przez Inzyniera / inspektora nadzoru
Wytworni betonu celem produkcji mieszanki betonowej na potrzeby budowy powinna by¢
zaopatrzona (przy kazdej dostawie) w swiadectwo jakosci, wystawione przez Producenta cementu.
W przypadku braku swiadectwa jakosci cement nie moze byé uzyty do produkcji mieszanki
betonowe;.

Cement musi by¢ sktadowany w szczelnych silosach, w warunkach zgodnych z wymaganiami jego
Producenta.

Okres skfadowania cementu tj. okres pomiedzy datg wystania cementu z wytwérni Producenta, a
datg jego uzycia nie powinien by¢ diuzszy niz 3 miesigce. Cementy réznigce sie rodzajem, markg
oraz Swiadectwem jakosci , muszg by¢ sktadowane w oddzielnych wyraznie oznakowanych
silosach.

5.5.2.3. Woda
Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004. Wskazane jest
stosowanie wody pochodzacej z wodociagu publicznego, ktéra nie wymaga wykonania
dodatkowych badan. Wskaznik wodno-cementowy, charakteryzujgcy wodoszczelnosé betonu, nie
moze by¢ wiekszy niz 0,50 (w/c=0,5). Stosowanie super plastyfikatoréw pozwala na znaczng
redukcje wody zarobowej, bez utrudniania procesu betonowania.

5.5.2.4. Domieszki i dodatki
Do produkciji betonéw wymagane jest stosowanie domieszek i dodatkbw majgcych na celu poprawe
wiadciwosci mieszanki betonowej i produktu finalnego jakim jest beton. Domieszki i dodatki nalezy
stosowac zgodnie z normami PN-EN 934-2+A1:2012, PN-EN 480-8:2012 (domieszki) PN-EN 450-
1:2012, PN-EN 13263-1:2006+A1:2010, PN-EN 13263-2+A1:2009, PN-EN 15167-1:2007
(dodatki).

Dla betonu, ktéry bedzie uktadany ponizej lustra wody nalezy stosowaé¢ dodatki do betonéw
podwodnych, zapobiegajgce segregacji mieszanki betonowej w kontakcie z wodg. Dodatek do
betondéw podwodnych powinien:

- zwiekszac przyczepnosé czastek wody w betonie

- zmniejsza¢  wewnetrzne  tarcie pomiedzy  cementem, a  kruszywem

- zwiekszac jednorodno$é betonu

- zwiekszac stabilnosé wewnetrzng betonu

- podwyzszaé¢ odpornos¢ na rozmywanie

- gwarantowaé samorozlewalnosé, dobry rozptyw betonu.

Kazda partia stosowanych domieszek i dodatkdw przez zaakceptowang przez Inzyniera Wytwornie
betonu celem produkcji mieszanki betonowej na potrzeby budowy powinna by¢ zaopatrzona (przy
kazdej dostawie) w deklaracje zgodnosci, atest techniczny, etc. wystawiony przez Producenta
danej domieszki lub dodatku. W przypadku braku takich dokumentéw domieszki lub dodatki nie
moga byé uzyte do produkcji betonu.
Mozliwos¢ jednoczesnego stosowania réznych domieszek lub dodatkdéw za kazdym razem musi
by¢ potwierdzone przez badania laboratoryjne i zaakceptowane przez Inzyniera / inspektora
nadzoru.
Domieszka do betonéw podwodnych
Domieszka stosowana do zapobiegania segregacji mieszanki betonowej w kontakcie z woda
umozliwiajgca swobodne podawanie betonu w wode. Materiat powinien:

0 zwiekszac przyczepnos¢ czgstek wody w betonie
zmniejsza¢  wewnetrzne  tarcie pomiedzy cementem, a  kruszywem
zwiekszac jednorodnos¢ betonu

zwiekszac stabilnos¢é wewnetrzng betonu
podwyzszac¢ odpornos¢ na rozmywanie

[ B
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0 gwarantowa¢ samorozlewalnosé, dobry rozptyw.

5.5.3. Dozowanie/mieszanie skladnikow mieszanki betonowej
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych, muszg by¢ zapewnione przemystowe warunki
produkciji, ktére charakteryzujg sie wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikéw mieszanki, przy
statym dozorze.
Kolejnos¢ dozowania sktadnikéw, do produkcji mieszanki betonowej powinna by¢ realizowana wg
instrukcji Wytworni betonu i odpowiada¢ zaakceptowanym przez Inzyniera / inspektora nadzoru
receptom roboczym.

Cement, wode i domieszki nalezy dozowac¢ z doktadnoscig 2% - wagowo, a kruszywo z
doktadnoscig +3%.

Wagi nalezy legalizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami co rok lub w razie naprawy.

5.5.4. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej z Wytwoérni betonu na plac budowy nalezy stosowac
betonowozy z pojemnikami mieszajacymi mase betonowg w czasie transportu.
Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowac:

— utraty jednorodnosci mieszanki

— zmian w sktadzie mieszanki, w stosunku do stanu poczgtkowego

— zanieczyszczenia mieszanki

— zmiany temperatury, przekraczajgcej granice, okreslone warunkami technologicznymi

Do wykonania konstrukcji, wymagajacych betonowania od strony wody dopuszcza sie
wykorzystanie ptywajgcego wezla betoniarskiego oraz transport materiatow drogg wodna.
W procesie uktadania mieszanki betonowej na odlegtosci nie przekraczajagce 20m, dopuszcza sie
stosowanie przenosnikow tasmowych, na odlegtosci wieksze nalezy stosowaé pompy lub
urzadzenia pneumatyczne oraz mieszanke o konsystenciji péiciekiej.
Czas trwania transportu mieszanki betonowej z miejsca produkcji do miejsca jej wbudowania, a
takze jego organizacja powinny by¢é mozliwie krétkie, tak aby zapewniac:

a) dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki betonowej, o takiej samej konsystencji, jaka
zaktada receptura, dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji,
b) zachowanie czasu na jej utozenie i zageszczenie przed wystapieniem objawdw wigzania.

Czas ten, tj. organizacyjnie maksymalny czas od momentu jej zarobienia (w zaleznosci od
temperatury) do momentu jej zuzycia/ czas wigzania (bez dodatkéw i domieszek modyfikujacych, a
takze z dodatkami i domieszkami modyfikujgcymi) zostanie ustalony i okreslony przez uprawnione
laboratorium w receptach roboczych mieszanki betonowej. Wykonawca uwzgledni ten czas w
technologii wykonania rob6t betonowych i zelbetowych w zaakceptowanym przez Inzyniera /
inspektora nadzoru PZJ.

W celach optymalizacji czasu pomiedzy transportem a wbudowaniem mieszanki betonowej
dopuszcza sie regulowanie konsystencji poprzez wtérne dodanie domieszki uptynniajgcej w
proporcjach ustalonych przez laboratorium w recepcie mieszanki betonowej i zatwierdzonych przez
Inzyniera / inspektora nadzoru.

Podczas intensywnego deszczu, transport, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej nalezy
przerwac, a betonowany element zabezpieczyc.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej w czasie transportu.
5.5.5. Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.5.5.1. Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem ukftadania mieszanki, powinna by¢ stwierdzona formalnie prawidtowosc
wykonania wszystkich robét, poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
a) wymiary geometryczne elementu oraz poprawnos¢ wykonania szalunkow, rusztowan itd.
b) zgodnos¢ z projektem utozonego zbrojenia i jego stateczno$¢
c) prawidtowosé ustawienia oraz kompletnos¢ elementéw stalowych oraz z tworzyw
sztucznych, przewidzianych do zabetonowania
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d) przygotowanie przerw roboczych

e) gotowosé i sprawnosé urzadzeh do betonowania

f)  usuniecie wszelkich zanieczyszczen

g) zwilzenie podtoza

Szalunkii zbrojenie powinno by¢, bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu

i rdzy.

Powierzchnie szalunkéw powtarzalnych powinny by¢ powleczone $rodkiem, zmniejszajgcym
przyczepno$¢ betonu do deskowania.

Deskowania drewniane nalezy przed betonowaniem zmoczyé woda.

5.5.5.2. Wymagania ogodlne

Poszczegdlne elementy konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z podziatem, okreslonym w
Dokumentacji Projektowej. Przerwy przy ukiadaniu sasiednich odcinkéw dylatacyjnych powinny
wynosi¢ mniej niz 5 dni, a mieszanka betonowa musi by¢ dostarczona w sposob ciagty, przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania, aby zapewni¢ odpowiednie tempo
betonowania.

Wysokos¢ swobodnego spadania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 1,5m. Jezeli
zrzucana masa przechodzi przez zbrojenie, to wysokos$¢ swobodnego spadania nalezy obnizy¢ do
1,0m.

5.5.5.3. Proces uktadania
Podtoze przygotowane do betonowania powinno by¢ wilgotne lecz bez zastoiska wody. Mieszanka
betonowa powinna by¢ podawana w miejsce utozenia bezposrednio z betonowozu lub za pomoca
pojemnikéw przenoszonych dzwigiem na miejsce wbudowania. Nie zaleca sie do podawania
mieszanki rynien stalowych lub drewnianych.
Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi, o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratorow.
Nie dopuszcza sie uzywania wibratoréw do rozprowadzania mieszanki podczas jej uktadania.
Uktadanie nowej warstwy mieszanki betonowej w betonowym elemencie powinno by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania warstwy wbudowanej poprzednio. W przypadku niemoznosci
zachowania tego warunku, nalezy wykonac przerwe roboczag.
Czas rozpoczecia wigzania mieszanki betonowej, powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez
laboratorium. Szybkos$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowa, zalezy od
wytrzymatos$ci i sztywnosci szalunku.

5.5.5.4. Proces zageszczenia mieszanki betonowej
A/ Sprzet
Zageszczenie mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy wibratoréw pograzalnych
o duzej mocy (powyzej 1,5 kW) i czestotliwosci drgan powyzej 7000 drgan na minute.
Do zageszczania mieszanki w elementach o grubosci mniejszej mozna stosowac¢ wibratory
powierzchniowe, a w elementach o bardzo gestym zbrojeniu dopuszcza sie stosowanie wibratoréw
pretowych.
B/ Warunki zageszczania
Mieszanka betonowa musi by¢ starannie i rownomiernie zawibrowana. Szczeg6ing uwage nalezy
zwrOci¢ na zageszczenie wokot zbrojenia, przewodow, zakotwien oraz w naroznikach deskowan.
Nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢ rozsegregowania sie mieszanki przy zbyt dtugim wibrowaniu.

Grubos¢ warstwy zageszczonej mieszanki nie powinna by¢ wieksza od 0,8 dlugosci czesci
roboczej butawy wibratora. W celu prawidtowego potgczenia kolejnych warstw mieszanki wibrator
w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 11 10 cm w warstwie poprzednio utozonej mieszanki.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorébw pograzalnych, predkosé posuwu
wibratoréw powierzchniowych oraz skuteczny promien dziatania powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium dla kazdego rodzaju mieszanki.

Wibratory pograzalne nalezy wprowadza¢ w mieszanke w pozycji pionowej. Maksymalne
odchylenie wynosi 30°.

Podczas zageszczania mieszanki zabronione jest dotykanie butawag wibratora deskowan,
zbrojenia oraz elementéw osadzonych w betonie.
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5.5.6. Dokumentacja procesu betonowania

5.5.6.1. Uktadanie i zageszczanie
Uktadanie i zageszczanie mieszanki powinno by¢ kontrolowane w sposéb ciggty, w czasie catego
procesu betonowania przez personel techniczny Wykonawcy oraz przez Inzyniera / inspektora
nadzoru.

5.5.6.2. Przebieg procesu betonowania
Przebieg procesu betonowania kazdej sekcji dylatacyjnej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku
Budowy z podaniem:

obiektu i numeru odcinka dylatacyjnego

daty oraz godziny rozpoczecia i zakonczenia betonowania

wymaganej klasy betonu (C35/45), konsystenciji, sktadu mieszanki, domieszek itd.
sposobu, miejsca i liczby pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowania
temperatury powietrza w czasie betonowania i warunkéw atmosferycznych

objetos¢ sekcji dylatacyjnej i grubos¢ warstwy uktadanej mieszanki

ilosci i typdw stosowanych wibratorow

srodkdw transportu i sposobu podawania mieszanki betonowej w miejsce wbudowania

zeseoooe

= —

5.5.7. Pielegnacja i wykonanie powierzchni betonu

5.5.7.1. Pielegnacja betonu
Sposéb pielegnaciji $wiezego betonu powinien by¢ dostosowany do klasy ekspozycji danego
betonu, zatwierdzonej przez laboratorium receptury mieszanki betonowej, warunkéw na placu
budowy Wykonawcy i pory roku.

Swiezo wykonane elementy nalezy chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
wptywem warunkéw atmosferycznych, to jest przed wyptukaniem cementu przez deszcz,
nadmiernym wysuszeniem, ochtodzeniem lub nastonecznieniem, poprzez stosowanie daszkow
brezentowych, okry¢ z folii lub brezentu, ptyt styropianowych itp.

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczy¢ beton przed utratg wody niezbednej do
wigzania cementu i przeciwdziatania powstawaniu rys skurczowych.
Polega ona gtownie na utrzymaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

a) polewanie lub spryskiwanie woda

b) ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi lub
geowtdkning

c) wykonanie powtok z preparatow do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu, nanoszonych
metoda natryskowa

Czas rozpoczecia pielegnacji betonu i czestotliwos¢ polewania dla danej klasy ekspozycji betonu w
okreslonych temperaturach powietrza okresli laboratorium w recepturze roboczej mieszanki
betonowe;.

Woda uzywana do polewania betonu musi spetniaé wymaganie normy PN-88/B-32250.
Niedopuszczalne jest stosowanie do pielegnaciji betonu wod powierzchniowych lub wody morskie;.
Obcigzenie powierzchni zabetonowanego elementu przez lekkie srodki transportowe, rusztowania
i deskowania, mozliwe jest po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci na sciskanie,
co najmniej 2,0 MPa.

Rozszalowanie moze nastagpic, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ minimum 2,5 MPa. Czas po
ktérym dopuszczalne jest obcigzenie zabetonowanego elementu, zalezy od klasy ekspozyciji
betonu, temperatury powietrza i powinien by¢ okreslony przez laboratorium w recepcie roboczej
mieszanki betonowe;.

5.5.7.2. Wykonczenie powierzchni betonu, usterki
Termin demontazu szalunkéw wykonanych elementéw betonowych powinien by¢é zgtoszony
Inspektorowi Nadzoru.

Obecnos¢ przedstawiciela Inzyniera / inspektora nadzoru w czasie rozszalowania jest
obowigzkowa. Wszelkie wady i usterki dotyczace betonu (np. raki, nawisy, wyciski itd.) stwierdzone
po roztozeniu szalunku powinny byé zinwentaryzowane i odnotowane w Dzienniku Budowy.
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taczna powierzchnia rakéw i rys nie moze by¢ wieksza niz 1% catkowitej powierzchni ocenianego
elementu. Stwierdzone raki powinny by¢é zaprawione zaprawg cementowa, a rysy wieksze niz 2
mm, nalezy wypetni¢ zaprawg naprawcza.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢ Inzynierowi / inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
technologie napraw przed przystgpieniem do prac naprawczych.

Inzynier / inspektor nadzoru razem z Kierownikiem Budowy Wykonawcy ustalajg terminy oraz
sposoby usuniecia poszczegodlnych usterek i wad. Powyzsze ustalenia nalezy odnotowaé w
Dzienniku Budowy.

5.5.8. Wykonywanie betonow w okresie niskich temperatur
A/ Wymagania ogodine
Pod pojeciem niskich temperatur nalezy rozumie¢ okres, w ktérym $rednia temperatura dobowa jest

nizsza od +5°C, a temperatura minimalna spada ponizej 0°C.
B/ Przygotowanie masy betonowej

Przygotowujac mase betonowa nalezy przestrzega¢ podstawowej zasady ograniczania w niej do
minimum ilosci dozowanej wody.

Temperatura betonu nie moze by¢ nizsza od temperatury krytycznej, réwnej —1°C. Nie nastgpi
wowczas uszkodzenie betonu, przez zamarzajgca wode znajdujgca sie w mieszance betonowej, ale
przyrost wytrzymatosci bedzie bliski zeru.

Dlatego dla zintensyfikowania procesu wigzania i przyspieszenia wzrostu wytrzymatosci betonu,
trzeba spowodowaé by mieszanka betonowa, w momencie wbudowania miata temperature +5°C.
Podgrzewang wode zarobowg nalezy wymieszac¢ najpierw z kruszywem, kitére posiada znaczng
bezwtadnos¢ cieplng i wymaga dtuzszego czasu do podgrzania, a nastepnie mozna dozowac
cement do betoniarki. Nalezy bezwzglednie wymagac, aby kruszywo nie bylo zamrozone, a
kruszywo drobne nie wystepowato w postaci zamrozonych bryt.

Kruszywa nie nalezy podgrzewac oddzielnie do temperatury wyzszej niz +35°C, gdyz oddaje ciepto i
wokot grubych ziaren bedzie utrzymywac sie wyzsza, w rezultacie czego wigzanie cementu bedzie
nierbwnomierne. Podgrzewanie cementu jest niedopuszczalne.

Wykonujgc betony w warunkach zimowych, nalezy dazyé do osiggniecia wspotczynnika w/c<0,50
oraz stosowania sortowanych wielofrakcyjnych kruszyw.

C/ Transport

Czas transportu mieszanki betonowej powinien by¢ skrocony do minimum i wynosic nie wiecej niz —
20 minut, przy temperaturze otoczenia -15°C i przy zatozeniu, ze temperatura masy w czasie
transportu nie spadnie wiecej niz o 5°C, a pojemnos¢ srodka transportowego, nie jest mniejsza od
2ms,

D/ Uktadanie mieszanki betonowej

Miejsce ukfadania betonu powinno by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

a) podtoze z gruntdw spoistych nie moze by¢ przemarzniete (grunt przemarzniety nalezy
usungé

b) podtoze z gruntdw piaszczystych powinno byé przed betonowaniem catkowicie rozmrozone i
pokryte warstwg chudego betonu (C12/15 o grubosci 10cm)

C) przemarzniety chudy beton, wzglednie beton blokéw utozonych poprzednio powinien by¢
podgrzany np. parg pod przykryciem brezentowym przez okres, co najmniej 2 do 8 godzin,
zaleznie od warunkéw atmosferycznych

d) powierzchnia betonu blokéw utozonych poprzednio, powinna by¢ skuta wg normalnych
zasad stosowanych przy przygotowaniu podtoza

e) skuwanie w warunkach zimowych nie powinno by¢ wykonywane wczesniej, niz po uptywie 4
dni, od dnia zabetonowania

W okresie niskich temperatur, beton mozna ukfada¢ np. w szalunkach z desek o grubosci
320136mm.
Zaleca sie stosowanie deskowan stalowych, odpowiednio ocieplanych lub podgrzewanych
elektrycznie.
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E/ Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu w okresie obnizonych temperatur polega na ostonie powierzchni poziomych,
plandekami lub folig, pokrytych warstwg ptyt styropianowych grub. min. 4cm.

Podczas uktadania ocieplen nalezy zwracac szczeg6lng uwage na naroza i krawedzie, jak réwniez
na miejsca przy zbrojeniu i przy stalowych elementach wbetonowanych.

Orientacyjne czasy ochrony betonu dla uzyskania odpornosci na dziatanie mrozu, mozna
przyjmowac, w zaleznosci od sredniej temperatury dobowej otoczenia:

a) 15 dni przy temperaturze otoczenia 0°C

b) 20 dni przy temperaturze otoczenia -5°C c)

25 dni przy temperaturze otoczenia -10°C d)

30 dni przy temperaturze otoczenia -15°C

W temperaturze ponizej +5°C, nie stosuje sie polewania woda.

Kontroli Inzyniera / inspektora nadzoru podlegajg warunki, jakie muszg by¢ spetnione podczas
betonowania w obnizonej temperaturze, ponizej +5°C, transportu i pielegnacji betonu. W razie
watpliwosci, nalezy pobra¢ prébki betonu i zbadaé jego parametry wytrzymatosciowe, a
zakwestionowany materiat rozebradé.

5.6. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac stal klasy AllIN zgodnie z normami PN-89/H-
84023 oraz PN-EN 1992-1-1:2008, gatunek BSt 500S (oznaczenie wg DIN 488-1 i -2:2009-08 i -
6/2010-01), ktéry odpowiada gatunkowi stali RB 500W wg normy PN-1SO 6935-2:1998.

Wymagania techniczne dotyczace pretow zebrowych przeznaczonych do zbrojen konstrukcji
betonowych okreslajg normy PN-ISO 6935-2:1998 oraz PN-ISO 6935-2/Ak:1998.

Do kazdej partii stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe Dostawca Wykonawcy zobowigzany
bedzie dostarczy¢ atest zgodnosci wg norm podanych powyze;.

Dokumentacja Projektowa i Projekt Wykonawczy Zamienny okres$lajg szczegétowe uksztattowanie
pretdw oraz ich rozmieszczenie w elemencie zelbetowym.

Kazda wigzka lub krag pretobw musi byCc zaopatrzony w dwie przywieszki, zawierajgce
charakterystyke techniczng i technologiczng danej partii zbrojenia.

5.6.1. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.

5.6.1.1. Kontrola stali zbrojeniowej.
Dostarczone na budowe partia stali badz gotowy element zbrojenia musi by¢ poddana
szczego6towej kontroli. Nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ atestu z zamowieniem;

b) wyglad powierzchni, wymiary, mase i prostoliniowos¢ pretow;

c) powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy, naderwan i odpadajacej rdzy;
d) prety nie moga by¢ zanieczyszczone ttuszczami lub farbami.

Wymiary przekroju poprzecznego i uzebrowania powinny by¢ zgodne z wymiarami, okreslonymi dla
klasy stali A-llIN z uwzglednieniem granic odchytek, ktdére dopuszczajg odpowiednie normy.

W przypadkach braku atestu zgodnosci dla danej partii stali zbrojeniowej lub gdy wyglad
zewnetrzny budzi uzasadnione watpliwosci co do jej jakosci dang partie nalezy przed
wbudowaniem w konstrukcje poddaé badaniom laboratoryjnym.

5.6.1.2. Skiadowanie stali zbrojeniowej
Wykonawca ma obowigzek sktadowac stal zbrojeniowg oraz gotowe juz elementy, na specjalnie do
tego celu przystosowanych sktadowiskach, zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem,
wptywem czynnikéw atmosferycznych lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Gotowe do wbudowania prety i elementy tego samego typu powinny by¢ zgrupowane w wigzki oraz
trwale oznakowane.
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5.6.1.3. Formowanie zbrojenia
Elementy zbrojenia prefabrykowane beda przez zaakceptowanego przez Inzyniera / inspektora
nadzoru Producenta prefabrykowanej stali zbrojeniowej.

Stal uzywana do produkcji zbrojenia musi by¢ prosta. Odksztatcenia wynoszace wiecej niz 5mm na
1,0 metr dtugosci preta muszg by¢ usuniete.

5.6.1.4. Czyszczenie stali
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera / inspektora nadzoru lub Wykonawce zanieczyszczenia
pretéw zbrojenia w zwigzku z jej sktadowaniem Wykonawca ma obowigzek przed jej wbudowaniem
oczyscic¢ stal z zanieczyszczen tj. z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem lub farbg olejng, nalezy opala¢, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczenia.

W przypadku skorodowania pretéw w stopniu umozliwiajacym ich wbudowanie w konstrukcje, rdza
powinna by¢ usunieta przez piaskowanie.

Sposoby czyszczenia pretédw, nie mogg powodowacé zmian wiasciwosci technicznych stali, ani jej
odpornosci na korozje.

5.6.1.5. Haki i petle
Haki, petle kotwigce oraz odgiecie pretow nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej oraz
przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002/Ap1:2004.
Haki i petle oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywaé przy pomocy trzpieni rolkowych. Srednica
trzpienia rolkowego zalezy od klasy stali i Srednicy preta.

5.6.1.6. Laczenie, rozstaw i otulenie pretow zbrojenia
Potgczenia pretdw zbrojeniowych nalezy wykonywac jako ztagcza spajane lub na zaktad wg zasad i
warunkow okreslonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008.

Spajanie moze by¢ wykonywane poprzez spawanie tukiem elektrycznym lub przez doczotowe
zgrzewanie elektryczne.

Prace te moga wykonywac jedynie wykwalifikowani spawacze posiadajgcy aktualne uprawnienia.

Otulenie oraz odstepy pomiedzy pretami zbrojenia nosnego musi by¢ zgodny z rozwigzaniami
Dokumentaciji Projektowej oraz zaleceniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.

Doczotowo mozna zgrzewac prety o srednicy d>10mm, tej samej klasy, przy zachowaniu osiowosci
potaczenia. Przy potaczeniach spawanych fukiem elekirycznym, dobierajac rodzaj i Srednice
elektrody do klasy stali i Srednicy preta.

5.6.1.7. Kontrola jakosci ztgcz
Spajane ztgcza pretéw zbrojeniowych powinny by¢é poddawane badaniom kontrolnym, polegajgcym
na sprawdzaniu ich wytrzymatosci na wniosek Inzyniera / inspektora nadzoru lub w przypadku
niewtasciwego, zewnetrznego wygladu potaczenia, przy zmianie gatunku stali i Srednicy preta lub
zmianie parametréw zgrzewania czy tez spawania.
Badania wytrzymatosci na rozcigganie, ztgcz pretdbw zgrzewanych doczotowo Iub
spawanych
powinno by¢ przeprowadzone wg zasad podanych w normie PN-M-69011:1978.
Wyniki przeprowadzonych badan kontrolnych ztgcz spajanych powinny by¢ wpisane do
Dziennika
Budowy, z podaniem daty odbioru opisu partii zbrojenia, technologii spawania oraz
gatunku
elektrod i nazwiska spawacza.

5.6.1.8. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia powinien by¢ tak przeprowadzony , aby zbrojenie byto zgodne z
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Dokumentacjg Projektowg i odpowiadato wymogom normy Pofgczenia pretow
zbrojeniowych

nalezy wykonywac¢ jako ztgcza spajane lub na zaktad wg zasad i warunkéw okreslonych w
normie

PN-EN 1992-1-1:2008.

Spajanie moze by¢ wykonywane poprzez spawanie tukiem elekirycznym lub przez
doczotowe zgrzewanie elektryczne.

Prace te moga wykonywac jedynie wykwalifikowani spawacze posiadajgcy aktualne uprawnienia.
Odstep pomiedzy pretami zbrojenia nosnego musi byé zgodny z rozwigzaniami
Dokumentac;ji

Projektowej, Projektu Wykonawczego Zamiennego oraz zaleceniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008.

Doczotowo mozna zgrzewac prety o srednicy d>10mm, tej samej klasy, przy zachowaniu
0siowosci

potaczenia. Przy pofgczeniach spawanych tukiem elektrycznym, dobierajac rodzaj i
srednice

elektrody do klasy stali i Srednicy preta.

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcyjnego nie dopuszcza sie zadnych odstepstw

od

Dokumentacji Projektowej, bez zgody nadzoru autorskiego. Uktadanie zbrojenia nalezy
wykonywac

w uprzednio sprawdzonych i odebranych przez Inzyniera / inspektora nadzoru

deskowaniach,
zwracajgc szczeg6lng uwage na wilasciwg grubos¢ otulenia pretdw, przewidziang w

Dokumentaciji.

W czasie uktadania zbrojenia, nalezy zamontowac¢ odpowiednig ilos¢ dystansownikéw
wykonanych

z betonu lub tworzyw sztucznych. Niedopuszczalne jest uzywanie dystansownikéw z
materiatow

ulegajacych korozji.

Utozone zbrojenie w deskowaniu musi mie¢ odpowiednig sztywnos$é, aby nie ulegato
deformacjom

w czasie uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

5.6.2. Kontrola i odbior zbrojenia
A/ Kontrola zbrojenia

Przed rozpoczeciem  betonowania elementow  konstrukcji  zelbetowej, nalezy
obowigzkowo
przeprowadzi¢ kontrole zbrojenia i dokonac¢ jego formalnego odbioru.
Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi¢:
a) zgodnos¢ wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami

b) zgodnos¢ wymiardw i usytuowania zbrojenia z projektem, a wiec ksztatt, liczbe i Srednice
pretow, rozstaw strzemion i ich potaczenia z pretami gtownymi, usytuowanie i
prawidtowos$c¢

odgie¢ wktadek ukosnych oraz rozstaw pretéw w miejscach na zaktad

c) prawidiowos¢ wykonania potgczen spawanych i zgrzewanych

d) dlugos¢ zakotwien pretow tgczonych na zakiad oraz rozmieszczenie zaktaddéw

e) grubos¢ otuliny pretéw w tym obecnosc¢, liczbe i rodzaj dystansownikow

f)  sztywnos¢ oraz stabilnos¢ zmontowanego zbrojenia

g) czysto$¢ powierzchni pretéw

h) protokoty badan potgczen zgrzewanych i spawanych

B/ Odchytki wymiarowe
Odchytki utozonego zbrojenia w rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i strzemion,
nie
powinny by¢ wieksze niz:
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a) przy Srednicy preta d < 20mm, +10mm
b) przy $rednicy pretad > 20mm, £ 0,5d
c) w potozeniu odgiec preta + 2d
d) w grubosci otuliny £ 5mm
)

e

5.6.3. Odbidr zbrojenia
Odbiér zbrojenia powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy. Wpis powinien zawiera¢ wniosek
o}
dopuszczenie odebranych elementéw do betonowania.
Niezaleznie od tego, z odbioru zbrojenia nalezy spisa¢ protokoét, ktéry powinien miec
podane
numery rysunkéw zbrojenia, ewentualne odstepstwa od projektu, potwierdzenie usuniecia
usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczy¢:

a) pozwolenie na ewentualne wprowadzenie zmian
b) protokoty badan potgczen spawanych i zgrzewanych

5.7 Elementy prefabrykowane

5.7.1 Zakres robot
* odchylacze strug

5.7.2 Wymagania ogoine
Zbrojenie i mieszanka betonowa powinna by¢ wykonana zgodnie z regutami sprecyzowanymi
dla rob6t betonowych i zelbetowych.
Prefabrykowane elementy betonowe oraz zelbetowe muszg by¢ wykonywane scisle wg
rozwigzan projektowych i Harmonogramu Robét, ze wzgledu na koniecznos$¢ zakonczenia
procesu ich produkcji przed wbudowaniem

5.7.3 Formy
Materiat uzyty do produkcji form powinien zapewniac¢ trwatos¢ formy i jej odpornosé¢ na dziatanie
wilgoci, wysokich temperatur i mechaniczne zageszczenie betonu. Formy powinny by¢ po
kazdym uzyciu kontrolowane i konserwowane. Zauwazone uszkodzenie nalezy natychmiast
likwidowaé.
Orientacyjne ilosci cykli eksploatacji form, do petnego zuzycia, mozna oszacowac na:
a) 40 - 60 dla form drewniano -stalowych
b) 200 - 500 dla form stalowych

5.7.4 Produkcja prefabrykatow
Po ztozeniu formy i utozeniu dodatkowego wyposazenie (ruszt stalowy) przeznaczonego do
wbetonowania, nalezy kazdorazowo skontrolowac:
a) podstawowe wymiary form
b) zbrojenie i wyposazenie
Wszystkie czesci formy, stykajace sie z betonem, nalezy posmarowac¢ s$rodkiem
antyadhezyjnym.
Prety zbrojenia gtéwnego powinny posiadac elementy dystansujace, zapewniajagce wymagane
otulenie zbrojenia. Wszystkie stalowe elementy wyposazenia prefabrykatéw powinny byé
dokfadnie stabilizowane w formie.

5.7.5 Mieszanka betonowa
Konsystencja mieszanki betonowej, w zaleznosci od rodzaju i ilosci zbrojenia powinna by¢
nastepujgca:
a) wilgotna do produkcji elementow zelbetowych i betonowych, z matg iloscig zbrojenia
b) gestoplastyczna do produkcji elementéw zelbetowych
c) w przypadkach technicznie uzasadnionych do produkcji elementéw w formach trudnych do

wypetnienia lub dla elementéw zelbetowych ze szczegdbinie duzg iloscig zbrojenia dopuszcza
sie stosowanie mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej.

Mieszanka betonowa w zaktadzie prefabrykacji moze by¢ transportowana do miejsca jej odbioru
za pomoca:
a) specjalnych zasobnikéw
b) przenosnikow tasmowych
¢) pomp lub innych urzadzern pneumatycznych
Mieszanke betonowg nalezy rozktada¢ w formach warstwami w sposob rownomierny na catej
powierzchni formy.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona w sposdb mechaniczny. W celu przy$pieszenia
dojrzewania betonu, zezwala sie stosowaé obrobke termiczng przez naparzanie parg
niskoprezng lub przez nagrzewanie.

w potozeniu potaczen pretéw + 25mm
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5.7.6

5.7.7

5.7.8

5.8.

6.1.

6.2.

Rozformowanie prefabrykatow.

Rozformowanie moze nastgpi¢, gdy beton uzyska minimalng wytrzymatos¢ podang w
dokumentacji, ktérej wielkos¢ zalezy od rodzaju prefabrykatu oraz od typu formy.

Wyjmowanie prefabrykatéw o duzych wymiarach z form uchylnych nalezy wykonywaé przy
uzyciu zawiesi, zapobiegajgcych odksztatceniom przy czym forma powinna by¢ prawidtowo
podparta. Formy po wyjeciu z nich prefabrykatow powinny by¢ rozebrane, oczyszczone z
resztek betonu, ponownie ztozone i gotowe do ponownego uzycia

Transport prefabrykatéow

Sposob transportu elementéw prefabrykowanych zalezy od rozmiaréw prefabrykatow i sposobu
ich wytwarzania.

Zaleca sie w transporcie wewnetrznym przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Powinny one by¢ zabezpieczone przed przesunieciem w czasie transportu. Prefabrykaty
transportowane w pozycji poziomej powinny by¢é uktadane na elastycznych drewnianych
przektadkach, ktérych wysokosé powinna by¢ wieksza

3cm od wystajacych uchwytéw transportowych.

Prefabrykaty transportowane w pozycji pionowej powinny by¢ zabezpieczone przektadkami,
utozonymi w pionie.

Transport elementéw w pozycji pionowej dopuszcza sie tylko na specjalnych $rodkach
transportowych przystosowanych do tego celu.

Sktadowanie prefabrykatow

Elementy prefabrykowane powinny byé skladowane na odpowiednio do tego celu
przygotowanych placach, ktérych nawierzchnia powinna by¢ utwardzona odwodniona.
Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w spos6b okreslony w instrukcji technologicznej lub w normie.

Warunki bezpieczernstwa

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej,
z

zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa, okreslonych ogélnymi przepisami BHP oraz
warunkoéw

wynikajgcych z przepiséw szczegotowych oraz z planu BIOZ.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt, podano w Specyfikacji Technicznej ,O0ST-00" ,Wymagania
ogélne”.

Wymagania szczegotowe
W ramach niniejszej Specyfikacji ,ST-11.1” podano szczegétowe wymagania i warunki kontroli,
dotyczace materiatéw i wykonania rob6t betonowych zelbetowych.

Wykonanie robét Zzelbetowych i betonowych
Kontroli nalezy poddawac:
a) jakos¢ materiatow
przebieg procesdéw produkcji mieszanki betonowe;
wyposazenie wytworni betonu
jakos¢ mieszanki betonowej
warunki transportu mieszanki
ukfadanie i zageszczanie betonu
wykonanie i montaz zbrojenia elementéw zelbetowych
wykonanie szalunkéw
pielegnacja betonu
izolacje przeciwwilgociowe

O
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sporzadzong przez uprawnione do tego laboratorium
Kontrole nalezy przeprowadza¢ w czasie calego procesu realizacji robo6t betonowych,
poczynajac
od momentu dostawy materiatéw, az do ukonczenia rob6t. Wyniki kontroli powinny by¢
wpisywane
do Dziennika Budowy i przekazywane Inzynierowi / inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Kontrola jakosci materiatow

Podstawowe materiaty stuzgce do produkcji mieszanki betonowej powinny byé kontrolowane
na
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6.2.1.
6.2.1.1.

6.2.1.2.

6.2.1.3.

6.2.1.4.

6.2.2.

6.3.

biezaco wg nizej podanych metod i zasad.
Mieszanka betonowa
Cement

a) Nalezy stosowa¢ cement zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1:2012 i
PN-B-
19707:2013-10

b) przy kazdej dostawie nalezy sprawdzi¢ swiadectwo i czas dostawy.

W czasie prowadzenia robét betonowych nie wolno zmienia¢ klasy cementu bez zgody

Inzyniera / inspektora nadzoru i badan laboratoryjnych.
Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i do pielegnacji betonu nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajaca wymogom normy PN-EN 1008:2004.

llos¢ wody uzywanej do wytwarzania mieszanki betonowej musi by¢ $cisle dozowana
wagowo. llos¢ uzywanej wody oraz stan techniczny dozownikéw musza by¢ sprawdzane na
biezaco przez Wytworce betonu oraz przez Nadzér.

Kruszywo

Do wykonania betonu C35/45 nalezy stosowac¢ kruszywo spetniajgce warunki normy PN-
EN-

12620+A1:2010.

Przy kazdej dostawie sprawdzeniu podlega $wiadectwo dostawy i zgodnos$¢ z zamoéwieniem.

Domieszki i dodatki

llosci i rodzaje domieszek muszga by¢ dozowane S$cisle wg receptury na wykonanie
mieszanki

betonowej opracowanej przez laboratorium i zaakceptowanej przez Inzyniera / inspektora
nadzoru
Przy kazdej dostawie nalezy sprawdzi¢ atesty i $wiadectwa dostawy oraz zgodnos¢ z
zambwieniem.

Stal zbrojeniowa

Dostarczong na budowe partie stali zbrojeniowej nalezy poddawac¢ kontroli sprawdzajac:
a) zgodnos¢ atestu z zamdwieniem i cechami oznaczonymi na przywieszkach

b) wyglad powierzchni, wymiary, prostoliniowosc¢ pretow dostarczonych w wigzkach

Odchylenie pretéw od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
Powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy, naderwan i odpadajacej rdzy.
Powierzchnia pretow nie moze by¢ zanieczyszczona ttuszczami ani farbami.

Wymiary przekroju poprzecznego i uzebrowania, powinny by¢ zgodne z wymiarami, okreslonymi
dla danej klasy stali w normach panstwowych, w granicach odchytek, ktére te normy dopuszczaja.
W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci stali lub gdy wyglad zewnetrzny budzi watpliwosci,
albo gdy stal peka przy gieciu, dang partig nalezy, przed wbudowaniem w konstrukcje, poddac
badaniom laboratoryjnym.

Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci wykonania robét betonowych i zelbetowych polega na biezgcym sprawdzaniu
zgodnosci realizacji tych robét z:

a) Dokumentacjg Projektowag

b) Specyfikacjami Technicznymi
¢) Normami Polskimi

d) Poleceniami Inzyniera

e) Warunkami Kontraktu

f)  Sztuka Inzynierskag

Statej kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) mieszanki betonowe;
b) deskowan i szalunkéw
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6.3.1.

6.3.1.1.

6.3.2.

6.3.3.

c) zbrojenia

d) osadzenia elementow stalowych

e) betonowania

f) izolacje

g) robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Kontrola procesow produkcji mieszanki i wtasciwosci betonu konstrukcyjnego
Wykonania betonu hydrotechnicznego, o wysokich parametrach technicznych wymaga wielkiej
starannosci, dotrzymywania wielu przepiséw i statej kontroli Wykonawcy oraz Inzyniera / inspektora
nadzoru. Wykonawca powinien przeprowadza czynnosci kontrolne bez wezwania Inzyniera.
Wytwérnia betondéw pracujaca dla potrzeb Wykonawcy przeprowadza odpowiednie kontrole
produkcji mieszanki betonowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Kontrola procesow produkcji mieszanki
Nalezy sprawdzac:

a) Skfad mieszanki betonowej i jej zgodnos¢ z receptura laboratoryjna. Operator wytworni betonu
powinien sprawdzac¢ prawidtowos¢ kazdego zarobu. Sktad mieszanki musi by¢é doraznie
korygowany w zaleznosci od wilgotnosci kruszywa.

b) Konsystencje i jednorodnos¢ mieszanki. Kontroli wizualnej podlega kazda dostawa. Pierwszg
dostawe oraz jedng dostawe na zmiane roboczg nalezy zbada¢ wg metod podanych w normie
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

c) Zawartos¢ powietrza w mieszance. Badania zgodne z wymogami i metodami normy PN-EN-
12350-7:2011, nalezy przeprowadzi¢ dla pierwszej dostawy i co najmniej jeden raz w ciggu
dnia

d) Wytrzymatos¢ betonu powinna by¢é badana w miejscu uktadania mieszanki wg wymagan
normy PN-EN-206-1:2003. Nalezy bada¢ dwie probki na 100m?® betonu lub na zmiane
robocza. Badania przeprowadza sie po 28 i 56 dniach dojrzewania prébek.

e) Inne cechy charakterystyczne mieszanki nalezy sprawdza¢ zgodnie z odpowiednimi
normami albo uzgodnieniami

f)  Badania nieniszczace konstrukcji wg metod podanych w PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
oraz PN-EN 13791:2008, nalezy wykonaé¢ w technicznie uzasadnionych przypadkach, na
zgdanie Inzyniera / inspektora nadzoru. Negatywne wyniki tych préb mogg spowodowac
koniecznos¢ catkowitej rozbiorki zakwestionowanych fragmentéw obiektu. Wykonawca Robét
stosujgcy beton towarowy powinien otrzymaé od Producenta betonu, atest w ktérym beda
zawarte parametry i dane niezbedne do biezgcego sprawdzenia zgodnosci dostawy z
zaméwieniem i do kontroli cech i parametréw mieszanki betonowej. Z wyrywkowych kontroli
przeprowadzonych przez Inzyniera / inspektora nadzoru Budowy nalezy sporzgdzaé protokét
podpisany przez Producenta betonu.

Kontrola transportu, uktadania oraz zageszczania mieszanki betonowej
W trakcie procesu betonowania, kontrola Inzyniera / inspektora nadzoru powinna dotyczy¢:

a) zapewnienia jednorodno$ci mieszanki betonowej podczas transportu i betonowania
zwilzenia podioza i deskowan bezposrednio przed betonowaniem

réwnomiernosci rozktadania mieszanki w szalunku

przestrzegania ograniczen wysokosci podawania mieszanki w czasie betonowania

zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw betonu

jednolitego zageszczenia mieszanki

) dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem skiadnikéw mieszanki ,a jej wbudowaniem

) rozmieszczenie przerw roboczych i dylatacji

O
_—_
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Kontrola warunkdéw pielegnacji Swiezego betonu

Kontrola Nadzoru obejmuje sprawdzenie:

a) stalego nawilzania powierzchni $wiezego betonu

b) dostosowania metod pielegnaciji $wiezego betonu do aktualnych warunkéw atmosferycznych

C) zabezpieczenia Swiezego betonu w przypadku gwattownych i nieprzewidzianych zmian
pogody
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d) warunkéw betonowania i pielegnacji betonu przy obnizeniu temperatury otoczenia ponizej
+5°C

6.3.4. Kontrola szalunkéw i deskowan

Kontrola Inzyniera / inspektora nadzoru obejmuje sprawdzenie:

a) geometrycznego uktad szalunkéw i deskowan

b) wykonania podfoza betonowego

c) stabilnosci zamocowania wszelkich stalowych elementéw i z tworzyw sztucznych, ktére beda
wbetonowane w fundament

d) stabilnosci i szczelnosci szalunkéw

e) czystosci szalunkéw i powierzchni SZWOW roboczych

f)  przygotowania szwdw roboczych do betonowania

6.3.5. Kontrola zbrojenia elementow zelbetowych
Elementy zbrojenia, zgodne 2z Dokumentacja Projektowg, prefabrykowane bedg przez
zaakceptowanego przez Inzyniera / inspektora nadzoru Producenta prefabrykowanej stali
zbrojeniowe;.
Prety zbrojenia muszg by¢ wykonane i tgczone wg zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-
1:2008.
Uktadanie zbrojenia nalezy wykonywa¢ w uprzednio sprawdzonych i odebranych deskowaniach.
Szczegoblng uwage przy montazu zbrojenia nalezy zwraca¢ na wiasciwg grubosé¢ otulenia pretow
zbrojenia (min. 5,0 cm lub wg projektu). Utozone w deskowaniu zbrojenie powinno mie¢ zapewniong
sztywnosé.
Przed przystgpieniem do betonowania konstrukcji, nalezy przeprowadzi¢ i dokona¢ odbioru
zbrojenia.

Podczas tej kontroli nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami

b) zgodnos¢ wymiardw i usytuowania pretéw z Projektem

prawidtowos¢ wykonania potgczen spawanych i zgrzewanych
dtugosc¢ zakotwien pretow tgczonych na zakfad
grubos¢ otuliny pretow oraz liczbe i rodzaj zastosowanych dystansownikéw

sztywno$¢ oraz stabilnos¢ zamontowanego zbrojenia

czystos¢ powierzchni pretdw po montazu

odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia, w rozstawie pretdéw i strzemion, nie powinny byé
wieksze niz £0,5d.

-
ZLe=rLeamn

Odbiér zbrojenia powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy. Wpis ten powinien zawierac
wniosek o dopuszczenie zbrojenia do betonowania.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt do ktérego nalezy  dotgczyé ewentualne
pozwolenie na wprowadzenie zmian oraz protokoty badan potgczen spawanych.

7 OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru Robot znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej H-0.0
~Wymagania ogélne”.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng ,SST-1.1” w jednostkach ustalonych w kosztorysie kontraktowym.

llosci wykonanych robét oblicza sie wg pomiaréw sporzadzonych przez stuzby geodezyjne oraz wg
operatu powykonawczego i umieszcza sie w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robot podlegajg akceptacii
Inzyniera / inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zmiany ilosciowe Ilub jakosciowe w stosunku do rozwigzan technicznych podanych w
Dokumentacji Projektowej moga by¢ uwzglednione w obmiarze robo6t , jedynie pod warunkiem
wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera

/ inspektora nadzoru.
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8 ODBIOR ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Ogolne zasady odbioru robdét podano w Specyfikacji ,H-0.0" ,Wymagania ogélne”. Nalezy
wyréznic:

a) odbiér miedzyoperacyjny

b) odbidr czesciowy

c) odbiér koncowy

Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzac, po zakonczeniu robot przygotowawczych do
betonowania. Przeprowadzenie tego odbioru polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot
przygotowawczych z Dokumentacjg Projektowa, normami, Specyfikacjami Technicznymi oraz
zapisami w Dzienniku Budowy.

W czasie odbioru miedzyoperacyjnego przeprowadzonego bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania nalezy sprawdzic:

poprawnos¢ przygotowania podtoza

przygotowanie przerw roboczych i dylataciji

doktadnos$¢ wykonania oraz geometrie deskowan, szalunkow i rusztowan
szczelnos¢ deskowan i przygotowanie ich powierzchni

oczyszczenie podioza i deskowan

wykonanie zbrojenia i jego czystosé

doktadnos¢ rozmieszczenia elementéw metalowych i z tworzyw sztucznych
gotowos$c¢ i sprawnosc¢ niezbednego sprzetu

srodki do ochrony i pielegnacji Swiezego betonu

S QZ220 Q0 0o
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Odbiér miedzyoperacyjny powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem Wykonawcy i Inzyniera

/ inspektora nadzoru.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot, zawierajgcy ocene wykonanych robét
oraz wniosek o dopuszczenie obiektu do betonowania.

Do protokotu nalezy dotaczy¢ wyniki pomiaru geodezyjnego zawierajgcy rzedne i odlegto$ci oraz
wymiary geometryczne przygotowanego do betonowania elementu konstrukcji. Nalezy tez dokonaé
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

O planowanym terminie odbioru Wykonawca powinien z wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera /
inspektora nadzoru.

Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy dotyczy robét lub ich fragmentu, ktéry ulega zakryciu w toku dalszych prac.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany analogicznie do odbioru miedzyoperacyjnego.
Odbior koricowy.

Celem odbioru koncowego robo6t betonowych i zelbetowych jest Komisyjne dokonanie finalnej
oceny, rzeczywistego wykonania robét objetych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos¢ rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajgc
jednoczesnie Inzynierowi / inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Odbiér koncowy jest formalnym potwierdzeniem wykonania robdt, w petnym zakresie objetym
Kontraktem, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi , normami (PN).
oraz zapisami w Dzienniku Budowy.
W czasie pracy Komisji Koncowego Odbioru, nalezy dokonac¢ oceny:

a) prawidtowego wytyczenia budowli

b) prawidtowosci parametréw geometrycznych zrealizowanych konstrukcji lub jej elementéow

c) jakosci betonu, pod wzgledem jednolitosci zageszczenia i struktury oraz widocznych wad lub

uszkodzen gotowego betonu

d) jakosci zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentu.

taczna powierzchnia rakdéw i rys nie moze by¢ wieksza niz 1% catkowitej powierzchni ocenianego

elementu. Stwierdzone raki powinny by¢ zaprawione zaprawg cementowa, a rysy wieksze niz2 mm,

nalezy wypei¢ zaprawag naprawczg zatwierdzong przez Inzyniera / inspektora nadzoru..

Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usuniecia stwierdzonych wad i usterek.
Usuniecie tych wad nalezy stwierdzi¢ Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku uznania catosci lub czesci wykonanych konstrukcji, za niezgodne z wymogami
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Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i czy nie bedg utrudniaty prawidtowej
eksploatacji, catej budowli lub jego czesci. Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu
budowli lub utrudniajgca jej eksploatacje, powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do komisyjnego odbioru.

9 WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji H-0.0 ,Wymagania ogolne” oraz w
Warunkach Kontraktowych. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg robét betonowych i zelbetowych
nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robdt, oceng jakosci
zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw oraz
badan.

9.2 Cena jednostkowa roboét

Cena jednostkowa wykonania robét betonowych i zelbetowych obejmuije:
a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektow i ich gtéwnych elementéw
zakup, dostarczanie i sktadowanie materiatow
transport materiatow, prefabrykatow i sprzetu na plac budowy
przetadunek oraz wytadunek na placu budowy
wykonanie prefabrykaciji elementéw zbrojenia
wykonanie i demontaz szalunkéw stalowych, deskowan i konstrukcji wsporczych
przygotowanie powierzchni do betonowania
wytworzenie mieszanki betonowe;
betonowanie
zageszczanie betonu
) pielegnacje wykonanego betonu w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
dostarczenie i montaz zelbetowych elementéw prefabrykowanych
) prace porzadkowe
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych
pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
warunkow betonu wbudowanego w konstrukcje i okreslenie wytrzymatosci w badaniach
laboratoryjnych
p) koncowe uporzadkowanie terenu robét

wykonanie projektéw technologicznych wg SST i Dokumentacji Projektowej Cena jednostkowa
wykonania elementéw prefabrykowanych obejmuije:

a) wykonanie elementu w zaktadzie prefabrykacji lub zapleczu budowy
b) dostarczenie prefabrykatu na plac budowy
c) wbudowanie prefabrykatu w konstrukcije
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Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci, niezbedne materialy i sprzet
do wykonania poszczegdlnych robét.
UWAGI:

1. Przy ustalaniu ceny jednostkowej danej pozycji rozliczeniowej (w Kosztorysie
Ofertowym) nalezy uwzgledni¢ koszt robét i materiatdbw zasadniczych oraz wszystkich
transportéw, czynnosci, robot, transportow i materiatdw pomocniczych niezbednych do
wykonania roboty opisanej w tej pozyciji.

2. Podane ilosci rob6t w Dokumentacji Projektowej oraz w innych materiatach
przetargowych nalezy traktowac jako orientacyjne

3. Ewentualne pomytki w Przedmiarze Robdt powodujgce znaczacy wzrost zakresu robét
dla Wykonawcy oraz ewentualne roboty dodatkowe, ktérych koniecznosé wykonania
wyniknie w trakcie prowadzenia inwestycji do rozliczenia wg zasad przyjetych w
Kontrakcie.

4. Roboty, materiaty i czynnosci wynikajace z rozwigzan projektowych oraz Specyfikacji
Technicznych, ale nie ujete w cenach jednostkowych w ofercie Wykonawcy, nie moga
by¢ uznane za Roboty dodatkowe przez Inzyniera / inspektora nadzoru i nie mogg byc¢
dodatkowo ptatne.

Strona 21 z 23



10

5. Za roboty dodatkowe mogg by¢ uznane tylko te roboty, materiaty i czynnosci, ktorych
potrzeba wynikneta w trakcie budowy. Kazdorazowo wymaga to pisemnej akceptaciji
Inzyniera / inspektora nadzoru.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne warunki zwigzane ze stosowaniem norm oraz przepiséw, zostaty sprecyzowane w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej H-0.0.

Przy realizacji robét betonowych i zelbetowych, nalezy stosowaé postanowienia i zalecenia norm
zwigzanych tematycznie oraz norm przywotanych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacjach, a w
szczegOlnosci nalezy respektowa¢ wymagania ponizszych norm (PN):

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2018-10

PN-B-06250:1988
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-1SO 6935-2:1998
PN-1SO 6935-2/Ak:1998

Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

Beton zwykty

Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$é 1-1: Reguty
ogélne i reguty dla budynkoéw

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
wymagania stosowane w kraju.

Dodatkowe

PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu —

PN-EN-12620+A1:2010.

PN-B-197-1:2012
PN-B-19707:2013-10

PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-2:2010

PN-EN 934-6:2002/A1:2006

PN-EN 480-8:2012

PN-EN 450-1:2012

PN-EN 13263-1+A1:2010

PN-EN 13263-2+A1:2009
PN-EN 15167-1:2007

PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN-EN 1744-1:2010

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 12350-7:2011

PN-EN 12350-4:2011

PN-EN 12350-6:2011
PN-M-69011:1978

Gatunki.
Kruszywa do betonu. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych.
Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
Cement - Cement specjalny - Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu — Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan.
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji.
Popiét lotny do betonu — Czes¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria
zgodnosci.
Pyt krzemionkowy do betonu. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodno$ci
Pyt krzemionkowy do betonu. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy stosowany do betonu,
zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie

sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Analiza
chemiczna
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu
Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza — Metody cisnieniowe
Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 4: Badanie konsystencji
metodag oznaczania stopnia zageszczalno$ci
Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 6: Gestos¢
Spawalnictwo — Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych —

Czesc 4:

Strona 22 z 23



Podziat i wymagania.

PN-B-06264:1978 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu — Badania
radiograficzne.

PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej -- Czes$¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza - Metody ci$nieniowe

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych.

PN-EN 13369:2018-05 Wsp6Ine wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Przywotane w niniejszej specyfikacji normy nalezy traktowac¢ jako integralng czes¢ Dokumentacii
Projektowej na roéwni z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, oraz innymi dokumentami
kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw krajowych,
zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem, przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz
zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W
przypadku rozbieznosci dotyczacych wymagan okreslonych w obowigzujacych dokumentach
kontraktowych, normach, przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyjg¢ wymagania wyzsze.
Wymagania wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewniajgce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wiekszg rezerwa, itd.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw
Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualnos¢ wymienionych rozporzadzen, norm i
przepisow.
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach inwestycji: ,DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO W PORCIE W SZCZECINIE DO
GLEBOKOSCI 12,5 M ".

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja zawiera zbiér warunkéw dotyczacych realizacji robét, wymienionych w punkcie
1.1 ktére Wykonawca jest zobowigzany respektowac, w czasie realizacji budowy. ST stanowi jeden z
dokumentow przetargowych, wykorzystywanych przy zleceniu robét oraz precyzowaniu warunkow
kontraktu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robét

Ustalenia i warunki zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania umocnienia dna wzdtuz
istniejgcego nabrzeza Zbozowego z wykorzystaniem geokompozytowych materacy wypetnionych
betonem, zaréwno transportem lgdowym jak tez z jednostek ptywajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach oraz w ST 0.0 Wymagania ogdéine. Ponadto definiuje sie ponizsze okreslenia specyficzne
dla przedmiotu niniejszej ST.

1.4.1. Geokompozytowy materac wypelniony betonem (szalunek syntetyczny) - materac
sktadajacy sie z dwoch warstw geotkaniny poliamidowej lub polietylenowej potaczonych dystanserami
nadajgcymi odpowiedni ksztatt i grubosé. Wnetrze kompozytu w zaleznosci od potrzeby w procesie
instalacji wypetnia sie betonem lub innymi materiatami mozliwymi do wprowadzenia do ich wnetrza za
pomoca pompy.

1.4.2. Narzut kamienny - warstwa kamienia usypana lub utozona na powierzchni dna lub w rowie
kotwigcym zabezpieczajgca te powierzchnie przed rozmyciem woda ptynaca lub jej falowaniem w
wyniku dziatania strumieni Srubowych.

1.4.3. Ro6w kotwiacy - zagtebienie w dnie zbiornika stuzace do zakotwienia elementéw umocnienia
dna, wypetnione elementami docigzajgcymi.

1.4.4. Poduszka wypetniona betonem - poduszka z materiatu syntetycznego wypetniona betonem.
Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.5. Korek betonowy - wupetenienie betonem pomiedzy $ciankg szczelng, a umocnieniem z
geokompozytow.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Specyfikacji ST 0,0 ,Wymagania ogéine"

2.1. Geokompozytowy materac do wypetnienia betonem (szalunek syntetyczny) - materiat
typu 1

Materac sktadajacy sie z dwéch geotkaniny poliamidowej lub polietylenowej potaczonych dystanserami
nadajgcymi odpowiedni ksztatt i grubosé.

Charakterystyka techniczna
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Typ , -
Jednostki Wartosci
Oznaczenie standardowe:
Materiat powtoki materaca:
K K wazdtus PA Poliamid
- Kierunex wzdiuzny PE Polietylen
- kierunek poprzeczny
Dorazna wytrzymatosc¢ na rozciaganie (EN ISO 10319):
- wzdtuz pasma 45
- wszerz pasma kN/m kN/m 25
Wydtuzenie przy rozerwaniu (EN ISO 10319):
- kierunek wzdtuzny
Yo 20
- kierunek poprzeczny o 50
Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie (EN ISO 11058) I/m? sec 6
Gramatura (EN ISC 9864) g/m2 400
Maksymalna grubos¢ po wypetnieniu materaca cm 20122

Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej rolki
materiatu byta umieszczona etykieta, zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

e typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkciji;

e parametry zaopatrzeniowe;

e deklaracje witasnosci uzytkowych (DWU) lub inny dokument dopuszczajgcy wyréb do

stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Beton
Do wypetnienia betonowych materacy w szalunku syntetycznym nalezy =zastosowaé beton
hydrotechniczny klasy min. C30/37. Kruszywo z ktérego bedzie wykonany beton powinno
charakteryzowac sie ziarnami zaokraglonymi < 8 mm. Konsystencja betonu powinna by¢ ptynna - nalezy
zastosowac plastyfikatory do mieszanek betonowych. Nalezy wykonaé¢ kontrole konsystencji betonu
poprzez sprawdzenie $rednicy rozptywu zgodnie z normg PN-EN12350- 5:2011, (Badanie swiezego
betonu, Cze$¢ 5, Badanie konsystencji metodag stolika rozptywowego). Srednica rozptywu powinna
miesci¢ sie w granicach 63-70 cm.
Poniewaz beton w materacu wbudowany bedzie w warunkach o znacznie podwyzszonej agresywnosci
z uwagi na dziatanie chlorkéw soli, nalezy zadba¢ o odpowiednig jako$¢ mieszanki, ktéra zapewni
dostateczng trwatosé okrywy ochronnej. Ewentualne uzycie domieszek wymaga akceptacji wytworcy
betonu oraz Inzyniera Kontraktu.
Beton powinien mie¢ zamknietg strukture juz bez zageszczania. Ze wzgledu na zapewnienie
dostatecznych sit dociskajgcych materac do dna stanowiska promowego, obliczono, ze gestosc
objetosciowa betonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,2 Mg/m3. Podawanie mieszanki do materaca
odbywa sie poprzez pompowanie gietkg rurg o stosunkowo niewielkim przekroju (maksymalna $rednica
weza doprowadzajagcego - 13 cm).
Cisnienie mieszanki betonowej powinno wynosi¢ od 90 do 140 atmosfer - zgodnie z wybrang pompa do
betonu. Nalezy je dostosowac do postepu napetnienia szalunku syntetycznego.

e Klasa min. C30/37 klasa ekspozycji XS2,

2.3. Geowldknina
Do wykonania podscielenia podsypki, zaleca sie stosowanie dwuwarstwowej geowtdkniny o
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nastepujgcych cechach lub geowtokniny o zblizonych parametrach:
Charakterystyka techniczna

Gramatura g/m2 400
Wytrzymatosé na rozcigganie (EN ISO 10319):
- wzdtuz pasma
P kN/m 18
- wszerz pasma kN/m 20
Odpornos¢ na przebicie (PN-EN 12236, metoda CBR) kN 3,3

Przed utozeniem geowitdkniny wykonaé sondaz roboczy dna, celem uzyskania pozwolenia od

Inzyniera na uktadanie geowtdkniny
2.4. Podsypka tluczniowa

Do wykonania podsypki w rowie kotwigcym nalezy zastosowa¢ materiat mineralny - ttuczen, frakcji 63 -

120 mm.
2.5. Zasypy

Podane w projekcie zasypy w obszarze wykopu pod projektowane zakotwienie umochienia dna wykonac¢
gruntem piaszczystym pochodzacym z rob6t czerpalnych. Grunt musi by¢ czysty tzn. wolny od gruntéw

organicznych oraz substancji ropopochodnych.
2.6. Narzut kamienny

Narzut kamienny z materiatu otrzymanego z wytoméw w skatach litych.

Charakterystyka techniczna

Gestosc¢ objetosciowa skaty Mg/m3 2,2

Masa kg 600 - 1200
Ds50 m 0,87

W50 kg 900
Kategoria nasigkliwosci WAO,5
Srednica kamienia m 0,5-0,8

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce warunkéw stosowania sprzetu, podano w Specyfikacji ST 0.0
~Wymagania ogdlne”. Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, wymaganiom zawartym
w opisie projektu oraz specyfikacjach. Sprzet powinien mie¢ aktualne uprawnienia i certyfikaty oraz musi
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

W celu wykonania prac zwigzanych z umocnieniem dna wzdiuz nabrzeza przewiduje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu umozliwiajgcego realizacje w/w robét zgodnie z zakresem i technologig zatozong
w dokumentacji takiego jak: koparki poruszajgce sie na barce, refulery tadowarki, réwniarki i inny
niezbedny sprzet lekki stuzacy do ziemnych robét recznych (topaty, kilofy, mtoty itp.). Podczas robét
zwigzanych z montazem mat/paneli pod woda nalezy przewidzie¢ udziat zespotu nurkéw. W czasie
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wykonywania robot betonowych nalezy wykorzysta¢é samochody transportujgce beton -betoniarki oraz
pompy do podawania mieszanki betonowe;j.

Sprzet budowlany zwigzany z robotami umocnieniowymi powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
oraz ilosci, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod rob6t wykonanym przez Wykonawce, a
zaakceptowanym przez Inzyniera.

llosci oraz rodzaj usprzetowienia Placu Budowy musi wynika¢ z ilosci oraz intensywnosci robét
przewidywanych do realizacji.

Harmonogram planowanych prac dotyczgcych niniejszej specyfikacji nalezy przedstawi¢ do akceptaciji
Inzynierowi.

4 TRANSPORT

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 0.0 "Wymagania ogélne". Rodzaj srodkow
transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Transport materiatu na miejsce wbudowania
- ladowy oraz wodny.

4.1. Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych
przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas
przemieszczania sie w s$rodku transportowym, chemikaliami lub tluszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢, rozcig¢ lub je zanieczysci¢, z uwzglednieniem zalecen producenta. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

4.2, Transport betonu

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad
robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inzyniera.
Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w okresie okreslonym
przez producenta betonu przy uzyciu samochod6w- betoniarek.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0.0 "Wymagania og6lne". Wykonawca
robét, powinien na czas ich trwania, oznakowaé tymczasowo akweny nawigacyjne w porozumieniu z
Kapitanatem Portu i Inwestorem oraz Uzytkownikami nabrzezy.
Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca powinien przygotowaé projekt technologiczny,
ktéry zawierat bedzie wszystkie niezbedne szczegdty techniczne i opisane procedury dziatania,
umozliwiajagce mu instalacje geokompozytowych materacy oraz prawidtowe napetnianie ich betonem.
Projekt technologiczny powinien zawieraé:

¢ Obliczenia potwierdzajagce zatozong grubos¢ i docelowg geometrie umocnienia dna;

e Wymiary poszczegdlnych materacy (paneli) wraz ze szczegbtowym planem instalacji i

sposobem ich zakotwienia;

e Procedure i harmonogram napetniania materacy.
5.1. Roboty rozbiérkowe
Na obszarze inwestycji zlokalizowane sa kable -elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne,
przeznaczone do rozbidrki. Dopuszcza sie pozostawienie nieczynnych kabli na dnie akwenu, jesli nie
bedg w kolizji z projektowanym umocnieniem dna.
5.2. Prace przygotowawcze
Wykonanie umocnienia dna na projektowanej rzednej wymaga odpowiedniego przygotowania dna. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ roboty podczyszczeniowe pod materace. Roboty czerpalne (wg
ST-H 1.1) majg by¢ wykonywane do gtebokosci technicznej tj. 12,5m. Nalezy usuna¢ warstwe o
migzszosci réwnej wysokosci projektowanego umocnienia dna (tj. 22cm). Ze wzgledu na zréwnanie

Strona5z8



gtebokosci technicznej z gtebokoscig dopuszczalng roboty podczyszczeniowe przy nabrzezu Zbozowym
nalezy wykonywa¢ odcinkami zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty czerpalne i
podczyszczeniowe na odcinku w/w nabrzezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem umocnienia
dna. Na czas wykonywania robét odcinek nabrzeza musi by¢ wytagczony z eksploatacji.

Celem umozliwienia Inzynierowi wykonania odbioru przygotowanego dna przed przystgpieniem do
ukfadania mat nalezy wykonaé¢ roboczy sondaz dna przez wykwalifikowanego Hydrografa (kat.A).
Wykonawca robét podczyszczeniowych zobowigzany jest do wykonania sondazu przed i
powykonawczego w uzgodnieniu z Kapitanatem Portu Szczecin i uzyskania jego autoryzacji przez Urzad
Morski w Szczecinie lub Biurze Hydrograficznym Marynarki Wojennej. Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z uktadaniem materiatéw syntetycznych nalezy wyréwnaé i wyprofilowa¢ dno. Nastepnie
nalezy wykonaé rowy kotwigce umocnienia dna. Wykopy o szerokosci 2,4m ze skarpami o nachyleniu
ca 1:2 nalezy wykonac¢ zgodnie z geometrig przedstawiong na planach sytuacyjnych i przekrojach -
zgodnie z Projektem. Rowy kotwigce nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning. Geowtdknine nalezy roziozyc¢
wzdtuz rowéw kotwigcych z minimalnym zaktadem na stykach 0,5m w poziomie i 0,75m na skarpach.
Zaktady oraz geowtdknine na obrzezach nalezy przymocowac przy pomocy szpilek stalowych z preta o
012mm i dlugosci 1,0m. Szpilkowanie geowtékniny trzeba wykonac¢ rzedami co 2,0m (na obrzezach co
1,0m), odlegtosc¢ szpilek w rzedzie co 1,2 i 1,4m. Niezbedne jest podwiniecie na obrzezach geowtokniny
,p0od siebie” i przyszpilkowanie. Szeroko$¢ podwiniecia powinna wynosi¢ ca 1,0m.

5.3. Roboty umocnieniowe

Po wykonaniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza mozna przystgpi¢ do prac umocnieniowych.
Umocnienie stanowig maty syntetyczne w postaci paneli wypetnione betonem.

Na wyprofilowanym podtozu nalezy utozyé maty geosyntetyczne. Mate nalezy uktada¢ od nabrzeza w
kierunku rowu kotwigcego. Potaczenie paneli (pasoéw) zaleca sie przygotowaé na powierzchni za
pomocg odpowiedniego systemu przewidzianego przez producenta. Zaleca sig, aby potgczenia byty
wykonane za pomocng przemystowych zamkoéw btyskawicznych w celu zapewnienie jednorodnosci i
ciggtosci umocnienia. Nie dopuszcza sie tgczenia paséw jedynie punktowo. Mate/panele nalezy rozwijac
na dnie poprzez rozktadanie lub rozwijanie, lecz nigdy ciagniecie. Mate nalezy uktada¢ od $cianki
szczelnej w kierunku rowu kotwigcego. Zaleca sie jg instalowac na sztywnym elemencie utrzymujgcym
geometrie panelu. Jednorazowa powierzchnia rozktadanej maty powinna by¢ dostosowana do
planowanego postepu robét. Nalezy rozktadac tylko tyle pasm kompozytu, ile w ciggu dnia bedzie
wypetnione betonem. W trakcie instalacji mat/paneli pod woda nalezy zapewni¢ obstuge zespotu
nurkéw. Doktadny sposéb kotwienia powinien zosta¢ rozwigzany na etapie realizacji, w odrebnym
projekcie technologicznym, w zaleznosci od diugosci uktadanych mat/paneli i technologii oraz zalecen
producenta mat/paneli. Wolne przestrzenie miedzy prefabrykowanym odchylaczem strugéw a $ciankag
nalezy wypeti¢ korkiem betonowym zgodnie z projektem technologicznym przygotowanym przez
wykonawce. Beton uzyty do uszczelnienia powinien spetnia¢ wymagania punktu 2.2. Szczeg6t
wykonania korka betonowego przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu Wykonawczego. Nalezy
takze przed rozpoczeciem betonowania zapewni¢ odpowiednie ,zatopienie” tkaniny poprzez obtozenie
jej np. workami z piaskiem, co zapobiegnie przemieszczaniu jej. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia niezmiennosci formy/ pozycji paneli. Po prawidtowym utozeniu i zakotwieniu mat/paneli
nalezy je wypemi¢ betonem tworzac materac w postaci maty geosyntetycznej z wypetnieniem
betonowym. Tego typu materac powinien stanowi¢ zwartg strukture kompozytu, zapewniajac
odpowiednig trwato$¢ wykonanego wzmochienia. Beton o parametrach zgodnych z pkt. 2.2 nalezy
wprowadzac pompujgc go przez weze wprowadzone do wewnatrz maty. Weze nalezy wprowadzi¢ przez
podiuzne naciecia (lub przygotowane wczesniej kominki wlotowe) u gory maty maksymalnie gteboko
umozliwiajac pompowanie betonu od dotu ku gérze. W celu umozliwienia wtozenia rury, odlegtosé od
otworu do najnizej potozonej czesci przygotowanej do wypetniania, nie powinna by¢ zbyt duza -
zazwyczaj nie wiecej niz 5m. W procesie betonowania materaca nalezy uzywac gietkich rur
wypetniajgcych w ilosci 1 lub 2 na jedng mate. By wprowadzi¢ wypetnienie, nalezy umiesci¢ rure w
najnizszej czesci materaca, a nastepnie rownoczesnie ze wzrostem poziomu betonu nalezy jg stopniowo
wycofywaé. Podczas procesu wypetniania koniec rury doprowadzajgcej powinien by¢ zanurzony w
wypetnieniu betonowym na ok. 30 cm. Pod wodg wypetnianie paneli nalezy wykonywa¢ w kierunku ,z
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pradem wody". Wypetnianie betonem powinno odbywac sie etapami. Kazdy etap polega na wypetnianiu
masg betonowa odcinka, ktérego szerokos¢ nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Z uwagi na bezpieczenstwo
i poprawnos¢ wykonania zadania nalezy technologie wykonywania materaca scisle dostosowac do
wymagan producenta a doktadny rozstaw i plan instalacji poszczegélnych mat/paneli powinien zostac
przedstawiony przez Wykonawce w odrebnej dokumentacji technologicznej. Prowadzenie robét przy
nabrzezu Zbozowym ze wzgledu na zréwnanie gtebokosci Hiech=Hdop Nalezy wykonywac etapami, tak
aby nie dopusci¢ do nieplanowanych przegtebian przed nabrzezami. Na czas wykonywania umochienia
dna odcinek nabrzeza powinien zosta¢ wytgczony z eksploataciji w miejscu gdzie sg wykonywane roboty.
Dodatkowo w celu zachowania stateczno$ci umocnienia dna Wykonawca musi zabezpieczy¢ krawedz
umocnienia. W tym celu nalezy zakotwi¢ materac betonowy w rowie kotwigcym za pomoca narzutu
kamiennego o grubosci warstwy 1,40m. Narzut kamienny nalezy utozy¢ na geowt6kninie. Pod warstwe
narzutu kamiennego nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza o grubosci 0,5m z ttucznia. W ramach robét
wykonczeniowych Wykonawca musi wykona¢ poduszke betonowg na styku narzutu kamiennego i
materaca betonowego. Poduszka betonowa sktada sie z dwoch elementéw - szalunku w postaci
syntetyku wzmacniajgcego oraz wypetnienia betonem. Szalunek syntetyczny wykonany jest w postaci
rekawdw dopasowanych do postepu robét i technologii Wykonawcy. Poduszke nalezy wypetni¢ betonem
analogicznie do technologii wypetnienia materaca ochronnego. Dtugosci i rodzaj potgczenia
poszczegolnych sekcji poduszek betonowych zostang okreslone w projekcie technologicznym
przedstawionym przez Wykonawce.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich zanieczyszczen z placu
budowy jak i z dna przy nabrzezu, powstatych podczas budowy oraz przeprowadzi¢ badanie czystosci
dna na obszarze rob6t czerpalnych potwierdzone autoryzowanym atestem czystosci dna.

6 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Ogolne zasady kontroli jakosci i ilosci rob6t zostaty podane w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”. Kontrola
jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami, przepisami prawa oraz poleceniami Inzyniera.

6.1. Mata geosyntetyczna

Przed rozpoczeciem betonowania kazdego z panelu/maty konieczna jest geodezyjna weryfikacja jego
potozenia w odniesieniu do projektu technologicznego.

6.2. Beton

Kazda partia betonu powinna by¢ sprawdzona na placu budowy, bezposrednio przed jego zabudowa.
Konsystencje betonu nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg EN12350-5:2009, Testing fresh concrete, Part
5, Flow table test (Badanie $wiezego betonu, Cze$é 5, Badanie $rednicy rozptywu). Srednica rozptywu
betonu powinna wynosi¢ w tym badaniu od 63 cm do 70 cm (F6).

7 OBMIAR

Ogolne zasady i wymagania, dotyczgce obmiaru robét, podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0.0. "Wymagania ogolne". Odbiér zakonczonych robot
powinien obejmowac wykonanie pomiaru sprawdzajgcego rzedne wykonanego umocnienia dna. Nalezy
dokonacé réwniez przegladu jakosci wykonanych zasypow koncowych oraz czystosci dna. Wyniki badan
i przegladéw przedstawi¢ w formie atestu nurkowego - zaleca sige aby w/w sprawdzenie przeprowadzit
nurek niezalezny.

9 PLATNOSC

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci, podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine”.
Jednostka obmiarowg jest:
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- 1 m? powierzchni robét rozbiérkowych;

- 1 m3rob6t ziemnych (wykopdw);

- 1m? prawidlowo wypetnionego materac betonem (do grubos$ci min. 22 cm oraz nieprzekraczajac Ht
dla danego nabrzeza) (szalunku syntetycznego);

- 1 m3 betonu;

- 1m?2 geowltbkniny separacyjnej;

- 1m3 utozenia podsypki;

- 1m3 ulozenia narzutu kamiennego.

7 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

PN-66/B-04100 Materialy kamienne. Oznaczanie gestosci objetosciowej, gestosci
porowatosci i szczelnosci,

PN-84/B-01080 Materiaty kamienne. Kontrola wymiaréw,

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec,
PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czesé 1: Wymagania,

PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czesé 2: Metody badan

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.

PN-B-01080
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechaniczne

PN-ISO 10319:1996
Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich

probek;

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie
statyczne(metoda CBR);

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie wytrzymatosci na

dynamiczne przebicie (metoda spadajacego stozka);

FIDIC Red Book Warunki Kontraktowe dla Budowy
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