

Oznaczenie postępowania: ZR – 17/TT – 6/2021

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

na wykonanie projektu i robót budowlanych związanych z przedłużeniem istniejącego przenośnika taśmowego żuźla na terenie kotłowni przy ul. Hauke Bosaka 2A w Kielcach.

Zamówienie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. w Kielcach.

1. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. ul. Poleska 37, 25-325 Kielce.
2. Przedmiot zamówienia: wykonanie projektu i robót budowlanych związanych z przedłużeniem istniejącego przenośnika taśmowego żuźla na terenie kotłowni przy ul. Hauke Bosaka 2A w Kielcach.
3. Ogłoszenie o przetargu opublikowano za pomocą **platformy zakupowej** dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mpec.kielce>.
4. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 sierpnia 2021 r. o godz. 12¹⁵.
 - 4.1. Liczba złożonych ofert: 1, liczba odrzuconych ofert: 1.
5. **Postępowanie unieważniono**, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zapis SWZ – Rozdział 21, ust. 1 pkt 1.2.).

Kielce, dnia 17 sierpnia 2021 r.

ZATWIERDZIŁ:

**Prezes Zarządu – Jan Karwasiński
Prokurent – Grzegorz Popa**