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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamdwienia niezbedny do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej dla planowanej przez Gtowny Inspektorat Jako$ci Handlowej Artykutow Rolno-Spozywczych
(GIJHARS) inwestycii pn. ,Modernizacja pomieszczen Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularnej i
Analiz Fizykochemicznych Laboratorium GIJHARS w Kielcach” ul. Zagnariska 91, 25-558 Kielce, w zakresie
instalacji elektrycznych i niskopragdowych.

Ramowy zakres prac planowanych do realizacji, ktore nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w odniesieniu do wymagan Inwestora w stosunku do rozwiazan w instalacji elektrycznych i
niskopradowych:

Zakres planowanych prac w poszczeqdlnych pomieszczeniach, ktére winny zostaé objete dokumentacja
projektowo - kosztorysowa:

» Zasilanie w energie elektryczna dla obiektu. Obecnie budynek zasilony jest z sieci PGE Dystrybucja S.A.
przytaczem kablowym. Uktad pomiarowy zabudowany jest w ztgczy pomiarowym ZL.
- ze wzgledu na mozliwo$¢ zwiekszenia zapotrzebowania mocy dla obiektu nalezy w dokumentacii
projektowej dokona¢ zbilansowania mocy odbiornikdw istniejacych i projektowanych,
- przewidzie¢ przebudowe uktadu pomiarowego , oraz dostosowanie wewnetrznej linii zasilajacej do
zwiekszonej mocy,
- ze wzgledu na przeznaczenie obiektu oraz prace jakie sg w nim wykonywane nalezy zaprojektowaé
rezerwowe zrodto zasilania, ktérym bedzie agregat pradotwdrczy pozwalajacy na pokrycie mocy
zapotrzebowanej dla obiektu w sytuacjach kryzysowych (brak zasilania podstawowego),
- nalezy zaprojektowaé przebudowe ukiadu zasilania z zastosowaniem automatycznego SZR
zataczajacego rezerwowe zasilanie w przypadku awarii zasilania podstawowego,
- dodatkowo na potrzeby stabilnego zasilania i wyeliminowania nawet chwilowych przerw zasilania
projektuje sie przystosowanie obiektu do zabudowy UPS centralnego (jeden duzy lub 2 mniejsze),
- zakup samego agregatu pradotwérczego oraz UPS realizowany bedzie odrebnym postepowaniem
przeprowadzanym przez Inwestora,
- rozdzielnice gtéwne zabudowane sg obecnie w miejscu ogdinie dostepnym i wykonane sg jako kilka
obuddéw w wigkszosci z przestarzatg aparaturg, nalezy wykona¢ nowe szafy rozdzielcze w wydzielonym
pomieszczeniu (pom. 0/4 rozdzielnia géwna pradu), z w/iw rozdzielnic wykonane bedzie zasilanie
rozdzielnic i urzadzen na obiekcie, na etapie projektu nalezy dobra¢ wiz i ich zabezpieczenia.
- nalezy wykonacé rozdzielnice z wydzielonymi obwodami dla potrzeb zasilania z UPS.
- nalezy zabudowac gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu WPPOZ, a przyciski wyzwalacza PWP
(urzadzenia uruchamiajgce) oraz urzadzenia sygnalizacyjne US zamontowac przy wejéciach do budynku
i odpowiednio oznakowa¢. Przewdd od WPPOZ do przycisku PWP nalezy wykona¢ kablem YKY
5x2,5mm2 do puszki PIP, nastepnie przewodem (N)HXH-J Fe180 PH90/E90 5x2,5mm2 do przycisku
PWP, do przycisku US wykona¢ kablem YKY 2x2,5mm2 do puszki PIP, nastepnie przewodem (N)HXH-J

Fe180 PH90/E90 2x2,5mm2.
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Urzadzenie dostarczane jest jako kompletne certyfikowane w obudowie zgodnie z :

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami) — ktére wprowadzito obowigzek certyfi-
kacji PWP — pdzniej rokrocznie wydtuzano okres przejsciowy az do 1 stycznia 2021 r., kiedy okresu przej-
$ciowego nie przedtuzono.

*Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz. 2297) — okresu tego nie wydtuzyto po-
przez nie ujecie na liscie urzadzen, dla ktérych obowigzuje okres przej$ciowy.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytacznika pradu spowoduje odtgczenie wszystkich obwoddw w obiekcie
(oprocz zasilania do centralki SAP i urzadzen PPOZ).

»  Pomieszczenie 0/16 — szatnia odziezy roboczej
- w pomieszczeniu nalezy demontowac istniejacq szafe sterowania uktadem wentylaciji i zabudowaé jg na
zewnetrz pomieszczenia (na korytarzu),
- zmodernizowa¢ istniejacq tablice elektryczng zlokalizowang przy wejsciu do pomieszczenia szatni,
przebudowac jg i podnie$¢ do gory , tak aby zrobi¢ miejsce do zainstalowania szafy sterowania wentylacja,
- przewody sterownicze szafy nalezy przedtuzy¢ do nowej lokalizacji szafy wentylacyjnej,
- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,
- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwrocié na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,
- ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia, ktére powstang podczas wykonywania robét, nalezy usungg i
doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego przy uzyciu takich samych materiatow z zachowaniem
wiasciwej technologii wykonania,

»  Pomieszczenie 0/14 - pokdj eterowy
- nalezy zdemontowac istniejacq instalacje elektryczng niskopradowa w catym pomieszczeni (ze wzgledu
na zmiane przeznaczenia i nowe wymagania),
- prace demontazowe i budowlane nalezy koniecznie prowadzi¢ przy wytaczonym zasilaniu wszystkich
obwoddéw pomieszczenia jak i przewodéw przechodzacych przez nie.
- po opracowaniu oceny zagrozenia wybuchem nalezy zaprojektowa¢ nowgq instalacie dobrang do
odpowiedniej strefy Ex,
- zaprojektowac instalacje zabezpieczenia i zasilania projektowanych dygestoriow,
- wykona¢ nowg instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen
technologicznych (aparatura, obrewidowanie w wydaniu Ex),
- przewody uktadaé p.t. z osprzetem Ex,
- wykonac¢ nowg posadzke antystatyczna ktdrg nalezy uziemic,
- Istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowa¢ w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy w
pomieszczeniach Ex,
- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,
- zmodernizowaé instalacja LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),
- zasilanie urzadzen wykona¢ z tablicy rozdzielczej RG - zlokalizowanej docelowo w pomieszczeniu 0/4,
- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbgednego minimum,
- podczas prowadzenia prac nalezy szczegblna uwage zwréci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

» Pomieszczenie 0/13 - pracownia fizyko - chemiczna
- demontaz istniejace] instalacji elektrycznej pomieszczenia,
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- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowac w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalaciji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz
zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunkow pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,

- zmodernizowa¢ instalacjg LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

-- wykonanie zasilania dwoch dygestoriéw (przenoszonych z pomieszczania nr 0/14) istniejacych bedacych
na stanie laboratorium,

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegdlna uwage zwréci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

»  Pomieszczenie 0/12 - pracownia fizyko — chemiczna - pokdj spalan
- demontaz istniejgce] instalacji elektrycznej pomieszczenia,
- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowac w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,
- wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia,
- wykonanie zasilania nowego dygestorium jak réwniez istniejacych bedacych na stanie laboratorium,
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych (dostosowanych do nowej aranzacji wnetrza) oraz zasilanie
urzadzen technologicznych i sanitarnych,
- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,
- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunkow pracy,
- zmodernizowa¢ instalacja LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),
- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,
- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementdéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

»  Pomieszczenie 0/11 - pracownia fizyko - chemiczna

- demontaz istniejgce] instalacji elektrycznej pomieszczenia,

- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowac w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych (zwiekszenie ilosci gniazd w stosunku do stanu obecnego,
lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz zasilanie urzadzen technologicznych i
sanitarnych,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunkéw pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw oSwietleniowych,

- zmodernizowa¢ instalacja LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,
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»  Pomieszczenie 0/10 - pracownia fizyko — chemiczna

- demontaz istniejace] instalacji elektrycznej pomieszczenia,

- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowac w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz
zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunkow pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobraé stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,

- zmodernizowa¢ instalacjq LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwroci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

»  Pomieszczenie 0/9 - pokdj przygotowania prébek

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej pomieszczenia,

- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowac w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz
zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunkow pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,

- zmodernizowa¢ instalacja LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwroci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

»  Pomieszczenie 0/8 - zmywalnia szkta laboratoryjnego

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej pomieszczenia,

- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowa¢ w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz
zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunkéw pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw oSwietleniowych,

- zmodernizowaé instalacja LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegdlna uwage zwréci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

*  Pomieszczenie 0/7 - pokoj wagowy
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- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej pomieszczenia,

- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowa¢ w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz
zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunkéw pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,

- zmodernizowaé instalacja LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwroci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

»  Pomieszczenie 0/6 - magazyn odczynnikéw

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej pomieszczenia,

- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowa¢ w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalaciji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz
zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych,

- wykonanie zasilania istniejacych dygestorium po zmianie lokalizacji,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunkow pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,

- zmodernizowa¢ instalacjg LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwrocié na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementdéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

»  Pomieszczenie 0/4 - rozdzielnia gtéwna pradu

- wykonanie nowej szafy — rozdzielnic gtéwnej RG - szafa stojgca z min 30% zapasem miejsca dla
rozbudowy,

- wykonanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

- rozbudowa istniejacej instalacji SAP tak aby obejmowata zakresem nowe pomieszczenie,

- nalezy wykonaé trase kablowg - koryta kablowe w pomieszczeniu i przejécia uszczelnione PPOZ na
korytarz,

- wykonanie gniazd wtykowych remontowych 1 i 3 fazowych,

- wykonanie zestawu gniazd podstawowych i rezerwoarach wraz z gniazdami LAN dla pomieszczenia,

- zastosowac drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowej z kluczem (w celu zapobiegniecia wchodzeniu
0s06b nieupowaznionych),

»  Pomieszczenie 1/20 - pokéj biurowy pracowni Al do pracy z chromatografami cieczowymi

- demontaz istniejace] instalacji elektrycznej pomieszczenia,

- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowac w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia,
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- wykonanie nowej instalaciji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz
zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych rowniez zmiana zasilania jednostki klimatyzacji,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej pigtra przystosowanej do nowych warunkéw pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,

- zmodernizowa¢ instalacjg LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- wykonanie wydzielenia obwodow wskazanych urzadzen z gwarantowanego zasilania realizowanego
centralnym UPS w pom. rozdzielni elektryczne;j,

- wydzielenie w rozdzielni pietrowej oddzielnej sekcji zasilania gwarantowanego UPS,

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwroci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

»  Pomieszczenie 1/19 — pracownia Al do pracy z chromatografami cieczowymi

- demontaz istniejace] instalacji elektrycznej pomieszczenia,

- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowac w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz
zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych réwniez zmiana zasilania jednostki klimatyzacji,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej pigtra przystosowanej do nowych warunkéw pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,

- zmodernizowaé instalacja LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- wykonanie wydzielenia obwoddéw zasilania wskazanych urzadzen z gwarantowanego zasilania
realizowanego centralnym UPS w pom. rozdzielni elektryczne;,

- wydzielenie w rozdzielni pietrowej oddzielnej sekcji zasilania gwarantowanego UPS,

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementdéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

» Pomieszczenie 1/17 - pracownia analiz PCR do pracy technika ELISA

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej pomieszczenia,

- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowa¢ w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalaciji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz
zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej pietra przystosowanej do nowych warunkdw pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,

- zmodernizowa¢ instalacjg LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegdlna uwage zwréci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

» Pomieszczenie 1/8 - pokéj analiz chromatograficznych
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- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowac w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalaciji zasilania urzadzen sanitarych zgodnie z wytycznymi technologa,

- zmodernizowa¢ instalacjg LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
dostosowac do technologii),

- wykonanie wydzielenia obwodéw wskazanych urzadzen z gwarantowanego zasilania realizowanego
centralnym UPS w pom. rozdzielni elektrycznej,

- wydzielenie w rozdzielni pietrowej oddzielnej sekcji zasilania gwarantowanego UPS,

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwrocié na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

»  Pomieszczenie 1/6 — pokdj Pracowni Analiz Instrumentalnych

- wykonanie zasilania do trzech dygestoriéw bedacych na stanie wyposazenia laboratorium,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej pigtra przystosowanej do nowych warunkéw pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobraé stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,

- zmodernizowa¢ instalacja LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwroci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

» Pomieszczenie 1/5 — pracownia Analiz Instrumentalnych

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej pomieszczenia,

- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowa¢ w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej, dobranej do nowej aranzacji pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz
zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych,

- wykonanie zasilania do dwdch dygestoriow bedacych na stanie wyposazenia laboratorium,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej pigtra przystosowanej do nowych warunkéw pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobraé stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,

- zmodernizowa¢ instalacjg LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegolna uwage zwroci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

»  Pomieszczenie 1/4 — zmywalnia szkia laboratoryjnego

- demontaz istniejgce] instalacji elektrycznej pomieszczenia,

- istniejacq instalacje SAP nalezy zmodernizowa¢ w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy
w nowych warunkach,

- wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, dobranej do nowej aranzacji pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranzacji wnetrza) oraz
zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych,

- obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablic zbiorczej pigtra przystosowanej do nowych warunkéw pracy,

- ze wzgledu na charakter prac w pomieszczeniu nalezy w projekcie dobra¢ stopien szczelnosci IP
montowanego osprzetu i opraw o$wietleniowych,
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- zmodernizowa¢ instalacjg LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu),

- prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, ograniczajac
uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum,

- podczas prowadzenia prac nalezy szczegblna uwage zwréci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu,

UWAGA:

Nie mozna dopuscic do rozprzestrzeniania sie brudu i pyfu budowlanego na obszary w budynku nie objete
remontem. Dla zachowania rezimu starannego wykonania niezbedne bedzie state posiadanie na budowie odkurzacza
przemystowego. Pomieszczenia, w ktorych byly wykonane prace budowlane, po ich zakonczeniu, jak rowniez
otoczenie, nalezy doprowadzi¢ do stanu czystoSci sprzed budowy. Po zakorczeniu prac odtworzeniowych i
porzadkowych, kazdy etap nalezy protokolarnie przekaza¢ Uzytkownikowi budynku. Elementy pochodzace z
demontazu nalezy sorfowac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Utylizacja po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien uwzglednic w kosztach wyceny robot koszty
utylizacji zdemontowanych urzadzen. Na kazde Zgdanie Inwestora Wykonawca powinien przedstawic stosowng karte
utylizacji odpadow, potwierdzong w punkcie skupu odpadow.
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