Pracownia Projektowa

PIO-SAN

) A
N N, | ‘ J ul. Romualda 2/54
1
: J Jd 25-322. Kielce NIP 657-190-51-57

Siedziba: 26-026 Bilcza; ul. Cisowa 36

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZADANIE INWESTYCYJNE:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN PRACOWNI ANALIZ INSTRUMENTALNYCH, BIOLOGII MOLEKULARNE. |
ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH LABORATORIUM GIJHARS W KIELCACH
UL. ZAGNANSKA 91, 25-558 KIELCE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
INWESTOR:

Gtéwny Inspektorat Jakosci Handlowej
Artykutow Rolno-Spozywczych

Aleje Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA NR EWID. 63/34,

OBREB 0006 KIELCE

POWIAT KIELECKI, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE
IDENTYFIKATOR DZIALKI

266101_1.0006.63/34

Wykaz 0séb opracowujgcych zgodnie z zatgcznikiem do strony tytutowe;.

Kielce, wrzesien 2023r.

‘\~ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinan:_;owane przez
st~ PLAN Polska Unie EUFO.pe_]Skq
= ODBUDOWY - NextGenerationEU



mailto:piosan@poczta.fm
mailto:pio-san@pio-san.pl

Modernizacja pomieszczen Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularej i Analiz Fizykochemicznych
Laboratorium GIJHARS w Kielcach

Zatacznik do strony tytutowe;.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Zakres Numer uprawnien budowlanych Podpis
Projektant: opracowania
mgr inZ. arch. architektura SW -17/2005
Izabela Kutagowska
mgr inZ. arch. architektura 408/SWOKK/2021
Lena Witkowska

instalacje SWK/0088/PWOS/08
mgr inz. sanitarne
Piotr Cwiek

instalacje SWK/0096/PWOE/14
mgr inz. elektryczne

Marek Alf




Modernizacja pomieszczen Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularej i Analiz Fizykochemicznych
Laboratorium GIJHARS w Kielcach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (CZESC ARCHITEKTONICZNA )

1. ZADANIE INWESTYCYJNE
Modernizacja pomieszczen pracowni analiz instrumentalnych, biologii molekularnej i analiz fizykochemicznych i

laboratorium GIJHARS w Kielcach, ul. Zagnanska 91, 25-558 Kielce
2. INWESTOR

Gtéwny Inspektorat Jakosci Handlowej
Artykutow Rolno-Spozywczych

Aleje Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Laboratorium w Kielcach

ul. Zagnanska 91, 25-558 Kielce

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zaméwienia niezbedny do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego obejmujacego wykonanie dokumentacii projektowej i
kosztorysowej dla planowanej przez Gtdwny Inspektorat Jakosci Handlowej Artykutéw Rolno-Spozywczych
(GIJHARS) inwestycji pn. ,Modernizacja pomieszczen Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularnej i
Analiz Fizykochemicznych Laboratorium GIJHARS w Kielcach” ul. Zagnanska 91, 25-558 Kielce, w zakresie
architektonicznym i ogoinobudowlanym. Inwestycja jest zwigzana z potrzebg zwiekszenia potencjatu badawczego
laboratorium poprzez usprawnienie i rozwdj funkcjonowania pracowni na parterze i | pietrze.

Ramowy zakres prac planowanych do realizacji, ktore nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w odniesieniu do wymagan Inwestora w stosunku do rozwigzan w zakresie architektury,
konstrukcji i wykonczenia wnetrz:

PARTER - Pracownia Analiz Fizykochemicznych - powierzchnia uzytkowa parteru ok. 360 m2, powierzchnia
uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem 197,44m?

Zakres planowanych prac w poszczegdlnych pomieszczeniach, ktére winny zostaé objete dokumentacja
projektowo - kosztorysowa:

e Pomieszczenie 0/16 — szatnia odziezy roboczej — powierzchni uzytkowa — 6,10m2, wymiary pomieszczenia w
miejscu planowanych prac 1,67x1,8m

- sprawdzenie pracy, ewentualna modernizacja wraz z przeniesieniem sterowania uktadu wentylacji mechanicznej na
zewnatrz pomieszczenia (do pom. komunikaciji nr 0/5)

- zainstalowanie sterowania w istniejacej wnece w Scianie konstrukcyjnej, wneka istniejaca z tablicg elektryczng do
przebudowy; tablice elektryczng zmniejszy¢ i przebudowaé do géry, ponizej zapewni¢ przestrzeri do zamontowania
tablicy sterujgcej do wentylacii

- przebudowanie wneki poprzez jej poszerzenie i podwyzszenie z wykonaniem nowego nadproza nad urzadzeniami
instalacyjnymi, wykonanie otworu w Scianie na przejécie instalaci,

- roboty naprawcze po wykonaniu przeniesienia sterowania — zaSlepienie istniejacych zbednych otwordw,
szpachlowanie, gruntowanie i malowanie miejsc po usunietych elementach montazowych np. wkretach,
instalacyjnych i pracach budowlanych; malowaniem nalezy obja¢ catg S$ciane, malowanie dwukrotne farbg
silikonowg, zmywalng, w kolorze biatym; ewentualne odstoniete nowowykonane elementy instalacji: obudowac
plytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowac jak pozostate sciany lub wykona¢ jako kryte w bruzdach $ciennych z
uwzglednieniem naprawy tych fragmentéw $cian

o Pomieszczenie 0/14 - pokdj eterowy (modernizacja pokoju do pracy z substancjami stwarzajacymi zagrozenie
wybuchem min. eterem naftowym i eterem dietylowym) — powierzchnia uzytkowa 15,30m2, wymiary pomieszczenia
2,80x5,395m
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- wykonanie opracowania dotyczacego oceny zagrozenia wybuchem,

- wykonanie dodatkowego opracowania projektowego uwzgledniajacego wyniki oceny zagrozenia wybuchem (np.
urzadzenia pod napieciem odpowiednio zabezpieczone)

- rozbiorka obudowy wentylacji

- demontaz istniejacego zlewu

- montaz nowego zlewu wpuszczanego w blat; zlew w nowej lokalizacji z przebudowg, instalacji wod-kan

- demontaz dygestorium nr 9 i nr 10 (przeniesienie do pomieszczenia nr 0/13), w przypadku uszkodzenia urzadzen
podczas demontazu i przeniesienia nalezy zakupi¢ nowe urzadzenia o rbwnowaznych wymiarach i parametrach

- zakup i montaz trzech dygestoriow w wykonaniu EX, z wigczeniem do nowego uktadu wentylacyjnego oraz
podtaczeniem pozostatych instalacji (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna); przy doborze dygestoriéw
dobra¢ maksymalnie duze urzadzenia, ktére sq mozliwe do zainstalowania w pomieszczeniu (wielkosci otworu
drzwiowego)

- roboty naprawcze po usunigtych urzadzeniach i pracach instalacyjnych — min. za$lepiania otworéw instalacyjnych

- skucie posadzki z ptytek gresowych i oktadzin ceramicznych na $cianach,

- wykonanie nowej posadzki — posadzka kwasoodporna, antypo$lizgowo$¢ R9, antystatyczna, zgodna ze
wskazaniami oceny zagrozenia wybuchem

- wykonczenie $cian ptytkami gresowymi na wys. min. 2,1m od poziomu podtogi, ptytki o zalecanych wymiarach
60x30cm w uktadzie poziomym, w kolorze biaty lub szarym, fugi szer. 2mm w kolorze plytek; pozostate cze$ci $cian i
sufit nalezy wykonczy¢ poprzez skucie i usuniecie uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentéw tynku,
uzupetnienie ubytkéw tynku masa tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg silikonowg
zmywalna w kolorze biatym

- istniejace przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach $ciennych; bruzdy naprawi¢ w
sposdb zatozony dla Scian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szeroko$ci nalezy zabudowaé gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstonigte elementy instalacii
obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i wykofczy¢ jak pozostate czesci Scian

- zaprojektowanie, wykonanie i wyposazenie trzech stanowisk do pracy w formie blatéw roboczych oraz jednego ze
stanowiskiem do mycia (zlew ceramiczny jednokomorowy wbudowany w blat) z doprowadzeniem cieptej i zimnej
wody, stanowiska o facznej dtugosci 450 cm (z dopuszczalng tolerancjg +/- 10%), blaty oparte na szafkach -
wszystkie materiaty uzyte do wykonania stanowisk pracy tacznie z krzestami z materiatow antystatycznych

- modernizacja instalacji: wentylacji z uwzglednieniem wymiany wentylatora na dachu w wykonaniu Ex, elektrycznej,

wody i kanalizacji, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych realizowa¢ na podstawie opracowan branzowych
- wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla pomieszczenia.

UWAGI:
DYGESTORIA Z WENTYLOWANYMI SZAFKAMI DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKOW (SZCZEGOLY PO
UZGODNIENIU Z INWESTOREM).

ISTNIEJACA LODOWKA ANTYWYBUCHOWA DO POZOSTAWIENIA,

WSZYSTKIE PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE, A NASTEPNIE UZYTE DO MODERNIZACJI MATERIALY |
URZADZENIA MUSZA SPELNIAC WYMAGANIA OKRESLONE W OCENIE ZAGROZENIA WYBUCHEM
OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.
DOPUSZCZA SIE ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE POSADZKI | OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK O
INNYCH WYMIARACH. ZE WZGLEDOW SANITARNO — HIGIENICZNYCH WSKAZANE JEST MINIMALIZOWANIE
ILOSCI FUG CO JEST MOZLIWE DO OSIAGNIECIA PRZY ZASTOSOWANIU PLYTEK O WIEKSZYCH
WYMIARACH.

o Pomieszczenie 0/13 — pracownia fizyko — chemiczna (modernizacja pomieszczenia) — powierzchni uzytkowa
30,80m?, wymiary pomieszczenia 5,785x5,34m

- demontaz stotu roboczego na czas trwania robo6t budowlanych i ponowny montaz po ich zakonczeniu — stot w
formie blatu opartego na szafkach, o dtugo$ci 360cm;
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- ustawienie i montaz dygestoriéw bedacych na stanie laboratorium (z pomieszczenia nr 0/14) wraz z podtaczeniem
do nowego ukftadu wentylacyjnego oraz instalacji wod-kan i elektrycznej (w przypadku uszkodzenia urzadzen
podczas demontazu i przeniesienia nalezy zakupi¢ nowe urzadzenia o rownowaznych wymiarach i parametrach),

- demontaz okapéw wentylacyjnych,

- montaz umywalki wpuszczanej w blat,

- montaz dwdch ramion odciggowych, ramiona zamontowane na jednym wyjsciu na zewnatrz — do wykonania otwér
wyjscia wraz z podtgczeniem instalacji; ramiona odciggowe np. Nederman lub inne o réwnowaznych parametrach do
zakupu w ramach realizacji inwestycji

- roboty naprawcze po usunigtych urzadzeniach i pracach instalacyjnych — min. za$lepiania otworéw instalacyjnych

- skucie posadzki z ptytek gresowych i oktadzin ceramicznych na $cianach,

- wykonanie nowej posadzki — posadzka z ptytek gresowych o zalecanych wymiarach 60x60cm w kolorze szarym,
antyposlizgowos¢ plytek R9, fugi szerokosci 2mm, w kolorze ptytek; w miejscach bez oktadzin Sciennych posadzke
wywing¢ na $ciany w formie cokotu o wysokosci min. 10cm, styk ptaszczyzn poziomej i pionowej ptytek zabezpieczyé
silikonem sanitarnym, zmywalnym w kolorze fugi

- wykonczenie $cian ptytkami gresowymi na wys. min. 2,1m od poziomu podtogi, ptytki o zalecanych wymiarach
60x30cm w uktadzie poziomym, w kolorze biatym lub szarym, fugi szer. 2mm w kolorze plytek; ptytki nalezy wykona¢
na fragmentach $cian obecnie wykoriczonych ptytkami; pozostate czesci $cian i sufit nalezy wykoriczy¢ poprzez
skucie i usuniecie uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentéw tynku, uzupetnienie ubytkdw tynku masg
tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farba silikonowg zmywalng w kolorze biatym

- istniejace przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach $ciennych; bruzdy naprawi¢ w
sposdb zatozony dla Scian, bruzdy o wigkszej niz 10cm szeroko$ci nalezy zabudowaé gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstonigte elementy instalacii
obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowacé jak pozostate Sciany

- modernizacja instalacji: wentylacji, elektrycznej, wody i kanalizacji, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
realizowac na podstawie opracowan branzowych

UWAGI:

OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.
DOPUSZCZA SIE ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE POSADZKI | OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK O
INNYCH WYMIARACH. ZE WZGLEDOW SANITARNO — HIGIENICZNYCH WSKAZANE JEST MINIMALIZOWANIE
ILOSCI FUG CO JEST MOZLIWE DO OSIAGNIECIA PRZY ZASTOSOWANIU PLYTEK O WIEKSZYCH
WYMIARACH.

o Pomieszczenie 0/12 - pracownia fizyko — chemiczna - pokéj spalan (modernizacja pomieszczenia) —
powierzchnia uzytkowa 21,00m?, wymiary pomieszczenia 2,80x7,61m

- roboty naprawcze po usunietych pracach instalacyjnych — min. za$lepiania otwordw instalacyjnych

- montaz umywalki i zlewu — wpuszczonych w blat,

- demontaz stotu roboczego na czas prowadzenia robot budowlanych i ponowny montaz po ich zakonczeniu

- modernizacja instalacji: wentylacji, elektrycznej, wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania - przeniesienie
grzejnika we wskazang lokalizacje wraz z przebudowg jego zasilania (zasilanie podposadzkowe, grzejnik higieniczny
z zasilaniem od dotu); wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych realizowaé na podstawie opracowan
branzowych

- w ramach modernizacji instalacji elektrycznej, nalezy przewidzie¢ wymiane opraw o$wietleniowych (z badaniem
réwnomierno$ci i natezenia o$wietlenia)

- ustawienie i montaz dygestoriow bedacych na stanie laboratorium wraz z podigczeniem do nowego uktadu
wentylacyjnego oraz instalacji wod-kan i elektrycznej (w przypadku uszkodzenia urzadzen podczas demontazu i
przeniesienia nalezy zakupi¢ nowe urzadzenia o rownowaznych wymiarach i parametrach); doprowadzenie kanatow
wentylacyjnych pod dygestoria,

- zakup i montaz nowego dygestorium wraz z podtgczeniem do nowego ukfadu wentylacyjnego oraz instalacji wod-
kan i elektrycznej - urzadzenie o rownowaznych wymiarach i parametrach jak istniejace;

- aczna diugos¢ dygestoriow — maksymalnie 760cm (dtugo$¢ pomieszczenia)

- skucie posadzki z ptytek gresowych i oktadzin ceramicznych na $cianach,
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- wykonanie nowej posadzki — posadzka z ptytek gresowych o zalecanych wymiarach 60x60cm w kolorze szarym,
antyposlizgowos¢ ptytek R9, fugi szeroko$ci 2mm, w kolorze ptytek; w miejscach bez oktadzin $ciennych posadzke
wywing¢ na $ciany w formie cokotu o wysoko$ci min. 10cm, styk ptaszczyzn poziomej i pionowej ptytek zabezpieczy¢
silikonem sanitarnym, zmywalnym w kolorze fugi

- wykonczenie $cian ptytkami gresowymi na wys. 2,1m od poziomu podtogi, ptytki o zalecanych wymiarach 60x30cm
w uktadzie poziomym, w kolorze biaty lub szarym, fugi szer. 2mm w kolorze ptytek; ptytki wykonaé na fragmentach
$cian wezeéniej wykonczonych plytkami, pozostate czesci Scian i sufit nalezy wykonczyé poprzez skucie i usuniecie
uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentow tynku, uzupetnienie ubytkéw tynku masa tynkarska, szpachlowanie,
gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg silikonowa zmywalna w kolorze biatym

- istniejace przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukryé w bruzdach $ciennych; bruzdy naprawi¢ w
sposdb zatozony dla Scian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szeroko$ci nalezy zabudowaé gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstoniete elementy instalacji
obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowacé jak pozostate czesci Scian;

- W zwigzku z duzym zakresem instalacji w pomieszczeniu, ktére bedg przebiegaty pod sufitem nalezy rozwazyé
wykonanie w cato$ci pomieszczenia sufitu podwieszonego maskujacego ukiady instalacyjne; decyzje nalezy podjaé
po wykonaniu szczegdtowych opracowan branzowych; w przypadku realizacji sufitu jako podwieszonego nalezy
zaprojektowa¢ go z ptyt wielkoformatowych wodoodpornych lub z kasetondw 60x60m, w wers;ji higienicznej na
ruszcie systemowym (wieszakowym); w wariancie z sufitem w calym pomieszczeniu nalezy odstgpi¢ od remontu
istniejacego sufitu i odpowiednio dostosowac oprawy o$wietleniowe

UWAGI:

OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.
PROJEKTOWANE UKLADY WENTYLACYJNE DLA DYGESTORIOW | DLA POMIESZCZENIA MUSZA
UMOZLIWIAC ICH NIEZALEZNE ZAtACZANIE ORAZ REGULOWANIE ILOSCI WYMIAN, PONADTO
STEROWANIE WENTYLACJA POMIESZCZENIA POWINNO BYC tATWE W OBSLUDZE | ZLOKALIZOWANE W
JEGO POBLIZU NP. PRZY WEJSCIU.

DOPUSZCZA SIE ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE POSADZKI | OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK O
INNYCH WYMIARACH. ZE WZGLEDOW SANITARNO — HIGIENICZNYCH WSKAZANE JEST MINIMALIZOWANIE
ILOSCI FUG CO JEST MOZLIWE DO OSIAGNIECIA PRZY ZASTOSOWANIU PLYTEK O WIEKSZYCH
WYMIARACH.

o Pomieszczenie 0/11 - pracownia fizyko — chemiczna (modernizacja pomieszczenia) — powierzchnia uzytkowa
30,00m?, wymiary pomieszczenia 5,685x5,165m

- demontaz istniejacego pojemnosciowego podgrzewacza wody

- skucie istniejacej oktadziny $cienne;

- wykonczenie $cian ptytkami gresowymi na wys. min. 2,1m od poziomu podiogi, ptytki 0 zalecanych wymiarach
60x30cm w uktadzie poziomym, w kolorze biatym lub szarym, fugi szer. 2mm w kolorze ptytek; ptytki nalezy wykonaé
na fragmentach scian obecnie wykonczonych ptytkami (zaznaczone na rysunku); pozostate cze$ci $cian i sufit nalezy
wykonczy¢ poprzez skucie i usuniecie uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentéw tynku, uzupetnienie ubytkéw
tynku masg tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg silikonowg zmywalng w kolorze
biatym

- podtaczenie cieptej wody uzytkowej do istniejacej umywalki — zasilanie w ccw z kottowni

- modernizacja instalacji: wentylacji mechanicznej, elektrycznej, wody i kanalizacji, wykonanie instalacji sanitarnych i
elektrycznych realizowac na podstawie opracowan branzowych; modernizacja instalacji elektrycznej musi
uwzglednia¢ maksymalne obcigzenie generowane przez prace urzadzen w pomieszczeniu, w ramach modernizacii
instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ ewentualng wymiane opraw o$wietleniowych (z badaniem réwnomiernosci i
natezenia o$wietlenia) oraz zwiekszenie ilosci gniazd wtykowych po obwodzie i na $rodku pomieszczenia

- roboty naprawcze po usunietych urzadzeniach i pracach instalacyjnych — min. za$lepiania otwordw instalacyjnych

- istniejgce przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach $ciennych; bruzdy naprawi¢ w
sposob zatozony dla Scian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szerokoSci nalezy zabudowa¢ gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi
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- w przypadku braku mozliwo$ci ukrycia instalacji w bruzdach Sciennych ewentualne odstoniete elementy instalacji
obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowac¢ jak pozostate czesci Scian;

- Sciany, sufit i posadzke naprawi po zakorczonych pracach instalacyjnych zwigzanych min. z podigczeniem ciepte;
wody, $ciany i sufit nalezy wykoriczy¢ poprzez skucie i usunigcie uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentow
tynku, uzupetnienie ubytkéw tynku masg tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg
silikonowg zmywalng w kolorze biatym, na cianie z oktadzing wykona¢ bruzde do poprowadzenia cieptej wody —
oktadzine sku¢, a nastepnie odtworzy¢ w sposéb analogiczny jak w innych pomieszczeniach

UWAGI:
OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.

o Pomieszczenie 0/10 - pracownia fizyko — chemiczna (modernizacja pomieszczenia) — powierzchnia uzytkowa
30,70m2, wymiary pomieszczenia 5,82x5,165m

- podtaczenie cieptej wody uzytkowej do istniejacych punktdéw poboru — zlew i umywalka — zasilanie w ccw z kottowni

- montaz dwoch ramion odciggowych, ramiona podtgczone do wspdlnego wyjscia zewne trznego — do wykonania

otwér wyjscia wraz z podtgczeniem instalacji; do zamontowania ramiona odciggowe bedace na stanie laboratorium

(w przypadku uszkodzenia urzadzen podczas montazu nalezy zakupi¢ nowe urzadzenia o rOwnowaznych wymiarach

i parametrach),

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. za$lepiania otworéw instalacyjnych

- modernizacja instalacji: wentylacji, elektrycznej, wody i kanalizacji, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych

realizowac na podstawie opracowan branzowych; modernizacja instalacji elektrycznej musi uwzgledniaé

maksymalne obcigzenie generowane przez prace urzagdzen w pomieszczeniu, w ramach modernizacji instalacii

elektrycznej nalezy przewidzie¢ wymiane opraw oswietleniowych (z badaniem réwnomiernosci i natezenia

o$wietlenia) oraz zwiekszenie ilosci gniazd wtykowych

- skucie posadzki z ptytek gresowych i oktadzin ceramicznych na Scianach,

- wykonanie nowej posadzki — posadzka z ptytek gresowych o zalecanych wymiarach 60x60cm w kolorze szarym,

antyposlizgowos¢ ptytek R9, fugi szerokosci 2mm, w kolorze ptytek; w miejscach bez oktadzin Sciennych posadzke

wywing¢ na $ciany w formie cokotu o wysokosci min. 10cm, styk ptaszczyzn poziome;j i pionowej ptytek zabezpieczy¢

silikonem sanitarnym, zmywalnym, w kolorze fugi

- wykonczenie scian ptytkami gresowymi na wys. maksymalnie 2,1m od poziomu podtogi, ptytki o zalecanych

wymiarach 60x30cm w uktadzie poziomym, w kolorze biatym lub szarym, fugi szer. 2mm w kolorze plytek; plytki

wykonac¢ na fragmentach $cian wcze$niej wykoniczonych plytkami, pozostate cze$ci $cian i sufit nalezy wykonczyé

poprzez skucie i usuniecie uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentéw tynku, uzupetnienie ubytkéw tynku masg

tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg silikonowg zmywalng w kolorze biatym

- istniejgce przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach $ciennych; bruzdy naprawi¢ w

sposdb zatozony dla scian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szeroko$ci nalezy zabudowaé gazobetonem na zaprawie

cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwo$ci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstonigte elementy instalacii

obudowa¢ ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykorczy¢ zgodnie z

zaleceniami producenta systemu i pomalowac jak pozostate Sciany;

UWAGI:

OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.

W PROJEKCIE INSTALACJI SANITARNYCH NALEZY PRZEWIDZIEC MIEJSCE MONTAZU OKAPOW
RUCHOMYCH PO WCZESNIEJSZEJ OCENIE ICH JAKOSCI | SPRAWNOSCI.

DOPUSZCZA SIE ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE POSADZKI | OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK O
INNYCH WYMIARACH. ZE WZGLEDOW SANITARNO — HIGIENICZNYCH WSKAZANE JEST MINIMALIZOWANIE
ILOSCI FUG CO JEST MOZLIWE DO OSIAGNIECIA PRZY ZASTOSOWANIU PLYTEK O WIEKSZYCH
WYMIARACH.

¢ Pomieszczenie 0/9 — pokdj przygotowania prébek — powierzchnia uzytkowa 15,20m?, wymiary pomieszczenia
2,97x5,165m
- podtaczenie cieptej wody uzytkowej do istniejacych punktdéw poboru zlew i umywalka - zasilanie w ccw z kottowni
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- modernizacja instalacji: wentylacji, elektrycznej, wody i kanalizacji, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
realizowac na podstawie opracowan branzowych; w ramach modernizacji instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢
wymiane opraw oswietleniowych (z badaniem réwnomierno$ci i natezenia o$wietlenia)

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. za$lepiania niewykorzystanych otworéw instalacyjnych,
malowanie sufitu i Scian, na ktdrych wykonywane byly prace instalacyjne i naprawcze; wymiana lub naprawa
oktadzin $ciennych uszkodzonych podczas prac instalacyjnych;

- istniejace odstoniete i projektowane przewody instalacyjne obudowaé pitytami gipsowo - kartonowymi
wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczyé zgodnie z zaleceniami producenta systemu i
pomalowac jak pozostate czesci Scian;

- naprawa istniejacej posadzki po wykonanych pracach instalacyjnych z uwzglednieniem wymiany fug; istniejace fugi
nalezy usung¢ zachowujgc szczegéing starannos¢ i dbato$¢ o nie uszkodzenie ptytek, a nastepnie wykona¢ nowe
fugi w kolorze dobranym do koloru istniejgcych ptytek

e Pomieszczenia 0/8 — zmywalnia szkla laboratoryjnego - powierzchnia uzytkowa 14,60m? wymiary
pomieszczenia 2,835x5,165m

- zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z uwzglednieniem funkcii
pomieszczenia,

- modernizacja instalacii: elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
realizowa¢ na podstawie opracowan branzowych; w ramach modernizacji instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢
wymiane opraw o$wietleniowych (z badaniem réwnomierno$ci i natezenia o$wietlenia)

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. za$lepiania niewykorzystanych otworéw instalacyjnych,
malowanie sufitu i §cian, na ktérych wykonywane byty prace instalacyjne i naprawcze;

- istniejgce odstoniete i projektowane przewody instalacyjne obudowaé pitytami gipsowo - kartonowymi
wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczyé zgodnie z zaleceniami producenta systemu i
pomalowac jak pozostate czesci Scian;

- skucie istniejacej posadzki

- wykonanie wpustu podiogowego poditgczonego do instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonanie nowej posadzki — posadzka z ptytek gresowych o zalecanych wymiarach 60x60cm w kolorze szarym,
antyposlizgowos¢ plytek R9, fugi szerokosci 2mm, w kolorze ptytek; w miejscach bez oktadzin Sciennych posadzke
wywing¢ na $ciany w formie cokotu o wysokosci min. 10cm, styk ptaszczyzn poziome;j i pionowej ptytek zabezpieczy¢
silikonem sanitarnym, zmywalnym, w kolorze fugi

UWAGI:

OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.
DOPUSZCZA SIE ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE POSADZKI Z PLYTEK O INNYCH WYMIARACH. ZE
WZGLEDOW SANITARNO - HIGIENICZNYCH WSKAZANE JEST MINIMALIZOWANIE ILOSCI FUG CO JEST
MOZLIWE DO OSIAGNIECIA PRZY ZASTOSOWANIU PLYTEK O WIEKSZYCH WYMIARACH.

o Pomieszczen 0/7 — pokdj wagowy — powierzchnia uzytkowa 11,50m?, wymiary pomieszczenia 2,725x5,165m

- zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy pomieszczenia o cze$¢ magazynu odczynnikow (fragment pomieszczenia
z oknem) oraz pomniejszenia o wydzielone pomieszczenie gtéwnej rozdzielni pradu (0/4)

- demontaz istniejacego naswietla pomiedzy pokojem wagowym, a magazynem odczynnikow

- rozbiorka $ciany pod naswietiem

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z osadzeniem nowego nadproza

- demontaz istniejacej umywalki i grzejnika

- skucie istniejacej posadzki i oktadziny Sciennej

- likwidacja istniejacego wpustu podtogowego

- wykonanie nowego fragmentu $ciany dziatowej pomigdzy pomieszczeniami nr 06 i 07 — fragment Sciany z
gazobetonu gr. 36¢cm (2x18cm), obustronnie tynkowany tynkiem cementowo — wapiennym; cato$¢ Sciany pomigdzy
pomieszczeniami 06 i 07 wyszpachlowac likwidujac ewentualne nieréwno$ci; w Scianie pozostawi¢ otwér na
przejscie kanatu napowietrzajacego do magazynu odczynnikow z istniejacej kratki w Scianie zewnetrznej

- wykonanie $cian dziatowych wydzielajacych pomieszczenie gtownej rozdzielni pradu — Sciany z gazobetonu gr.
18cm obustronnie tynkowany tynkiem cementowo - wapiennym; Sciany wyszpachlowa¢ i przygotowa¢ do
malowania;
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- wykonanie kanatu napowietrzajacego do pomieszczenia magazynu odczynnikéw — od istniejacej kratki w Scianie
zewnetrznej do projektowanego fragmentu $Sciany; kanat wykonac z blachy ocynkowanej, ociepli¢ wetng mineralng
gr. min.15cm i obudowaé¢ w formie obudowy systemowej np. firmy Promat lub réwnowaznej zapewniajacej
wymagana klase odpornoéci pozarowej (zgodng z warunkami ochrony przeciwpozarowej i Instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku), zastosowaé rozwigzanie systemowe; istniejaca klapa odcinajaca do pozostawienia, od
strony pomieszczenia magazynu odczynnikdw kanat zabezpieczy¢ kratkg ze stali nierdzewne;

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. za$lepiania niewykorzystanych otworéw;

- modernizacja instalacji: wentylacji, elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji sanitarnych i
elektrycznych realizowac na podstawie opracowan branzowych; w ramach modernizacii instalacji elektrycznej nalezy
przewidzie¢ wymiane i zwigkszenie ilosci opraw oswietleniowych (z badaniem réwnomiernosci i natezenia
o$wietlenia)

- wykonanie nowej posadzki — posadzka z ptytek gresowych o zalecanych wymiarach 60x60cm w kolorze szarym,
antyposlizgowos¢ plytek R9, fugi szerokos$ci 2mm, w kolorze ptytek; w miejscach bez oktadzin Sciennych posadzke
wywing¢ na $ciany w formie cokotu o wysokosci min. 10cm, styk ptaszczyzn poziomej i pionowej ptytek zabezpieczyé
silikonem sanitarnym, zmywalnym, w kolorze fugi

- $ciany i sufit nalezy wykoniczy¢ poprzez skucie i usunigcie uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentow tynku,
uzupetnienie ubytkéw tynku masg tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg silikonowa,
zmywalng w kolorze biatym

- istniejace przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach Sciennych; bruzdy wykonczy¢ w
sposdb zatozony dla Scian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szeroko$ci nalezy zabudowaé gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstonigte elementy instalacii
obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowa¢ jak pozostate Sciany;

UWAGI:

PRZED WYKONANIEM PRAC NALEZY BEZWZGLEDNIE UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA DLA
WSZYSTKICH UZYTYCH MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

ZAPROJEKTOWANE ROZWIAZANIA | WYNIKAJACE Z NICH PRACE BUDOWLANE | INSTALACYJNE MUSZA
BEZWZGLEDNIE ZAPEWNIAC WARUNKI STABILNOSCI SRODOWISKA WYMAGANE DLA POMIESZCZENIA
(PRACA WAG ANALITYCZNYCH | TECHNICZNYCH). ASPEKT TEN NALEZY UWZGLEDNIAC NA KAZDYM
ETAPIE PRAC PROJEKTOWYCH, A ROZWIAZANIA W TYM ZAKRESIE WINNY UZYSKAC AKCEPTACJE
INWESTORA.

DOPUSZCZA SIE ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE POSADZKI Z PLYTEK O INNYCH WYMIARACH. ZE
WZGLEDOW SANITARNO - HIGIENICZNYCH WSKAZANE JEST MINIMALIZOWANIE ILOSCI FUG CO JEST
MOZLIWE DO OSIAGNIECIA PRZY ZASTOSOWANIU PLYTEK O WIEKSZYCH WYMIARACH.

o Pomieszczenie 0/6 — magazyn odczynnikow — powierzchnia uzytkowa 20,17m?, wymiary pomieszczenia
4,20x5,37m

- zmiana lokalizacji istniejacego dygestorium, ustawienie i montaz dygestorium wraz z podtaczeniem do nowego
uktadu wentylacyjnego oraz instalacji wod-kan i elekirycznej (w przypadku uszkodzenia urzadzen podczas
demontazu i przeniesienia nalezy zakupi¢ nowe urzadzenie o rownowaznych wymiarach i parametrach);

- zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy pomieszczenia — pomniejszenie 0 cze$¢ wiaczong do pomieszczenia
wagowego (fragment pomieszczenia z oknem), powiekszenie o cze$¢ komunikacii i przestrzen pod schodami

- rozbiorka $cian dziatowych wskazanych na rysunku

- demontaz istniejacych drzwi do magazynu i do pomieszczenia neutralizatora

- likwidacja nieczynnej studzienki neutralizatora i ztoza zeolitowego poprzez zaslepienie przewoddw, zasypanie
studzienki ze stabilizacjq zasypu i uzupetnieniem warstw podtogi na gruncie; neutralizator przewidziany do
przebudowy - przeniesienia na zewnatrz budynku (zapewni¢ ewentualng przebudowe przytacza kanalizacii
sanitarnej) — likwidacja pomieszczenia neutralizatora — powigkszenie pomieszczenia magazynu odczynnikéw

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. zaslepiania niewykorzystanych otworow;

- montaz umywalki na szafce z baterig tokciowa oraz oczomyjki (montowanej do $ciany) z podtaczeniem zimnej i
cieptej wody uzytkowej do urzadzen i wykonaniem okfadziny $ciennej $ciany przy urzadzeniach na wys. 2,1m od

11



Modernizacja pomieszczen Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularej i Analiz Fizykochemicznych
Laboratorium GIJHARS w Kielcach

poziomu podtogi, ptytki o zalecanych wymiarach 60x30cm w uktadzie poziomym, w kolorze biatym lub szarym, fugi
szer. 2mm w kolorze plytek; wykonczenie z ptytek wyprowadzi¢ na szeroko$¢ ok.50cm na boki, poza obrys urzadzen
- wykonanie nowego wpustu podtogowego w rejonie urzgdzen zasilanych w wode

- skucie istniejacej posadzki

- wykonanie nowych fragmentéw Scian dziatowych i zamurowan - $ciany z gazobetonu gr. 18 i 12cm, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym, z wykonaniem otworu drzwiowego i osadzeniem nadprozy
prefabrykowanych Zelbetowych; cato$¢ nowych fragmentéw $cian wyszpachlowaé likwidujac ewentualne
nierdwnosci; w ramach tych prac nalezy wykonaé zabudowe dotychczasowych wnek po usuwanych tablicach
rozdzielczych

- wzmocnienie odpornosci ogniowej istniejacych $cian w rejonie klatki schodowej, biegdw schoddw i spocznika
poprzez wykonanie systemowej obudowy np. firmy Promat (lub innej o réwnowaznych parametrach) od strony
magazynu odczynnikow, zapewniajacej konieczna odporno$é pozarowg przegrody

- montaz nowych drzwi do pomieszczenia magazynu odczynnikdw — drzwi w wymaganej klasie odpornosci
przeciwpozarowej, nalezy zapewni¢ estetyke drzwi dopasowang do drzwi istniejacych, drzwi petne, wyposazone we
wkiadke zamykana na klucz

- zabezpieczenie kanatu nawiewnego kratka ze stali nierdzewnej

- modernizacja instalacii: elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
realizowac na podstawie opracowan branzowych; w ramach modernizacji instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢
wymiane i zwiekszenie ilosci opraw o$wietleniowych (z badaniem réwnomierno$ci i natezenia o$wietlenia)

- wykonanie nowego uktadu wentylacji mechanicznej uwzgledniajacego zasady sktadowania wskazanych
odczynnikéw oraz ich ilosci

- wykonanie uktadu wentylacji grawitacyjnej (wspomaganej elektrycznie) do podtgczenia regatow na odczynniki

- wykonanie nowej posadzki — posadzka z ptytek gresowych o zalecanych wymiarach 60x60cm w kolorze szarym,
antyposlizgowo$¢ ptytek R9, fugi szeroko$ci 2mm, w kolorze ptytek; w miejscach bez oktadzin Sciennych posadzke
wywing¢ na $ciany w formie cokotu o wysokosci min. 10cm, styk ptaszczyzn poziome;j i pionowej ptytek zabezpieczy¢
silikonem sanitarnym, zmywalnym, w kolorze fugi

- Sciany i sufit nalezy wykonczy¢ poprzez skucie i usuniecie uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentow tynku,
uzupetnienie ubytkéw tynku masg tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg silikonowg
zmywalng w kolorze biatym

- istniejgce przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach Sciennych; bruzdy wykonczy¢ w
sposdb zatozony dla scian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szeroko$ci nalezy zabudowaé gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstonigte elementy instalacii
obudowac plytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowaé jak pozostate Sciany;

- pomieszczenie wyposazy¢ w regaty magazynowe oraz wentylowane szafy — wielkos¢, ilos¢ i forma regatow oraz
szaf do uzgodnienia z Inwestorem (na rysunku pokazana zostata przyktadowa mozliwa aranzacja pomieszczenia)

- montaz grzejnika, miejsce montazu ustali¢ réwnolegle z aranzacjg pomieszczenia i projektowanym
rozmieszczeniem regatow

UWAGI:

W DOKUMENTACJI NALEZY PRZEWIDZIEC DOBOR ORAZ ZAKUP | MONTAZ REGALOW MAGAZYNOWYCH
ORAZ WENTYLOWANYCH SZAF DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKOW. WYPOSAZENIE MUSI BYC
ZAPROJEKTOWANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI INWESTORA W TYM ZAKRESIE ORAZ KARTAMI
CHARAKTERYSTYKI UZYWANYCH ODCZYNNIKOW. POLKI MEBLI MUSZA POSIADAC NOSNOSC
DOSTOSOWANA DO MAGAZYNOWANYCH PRODUKTOW, ICH ILOSCI | WAGL.

OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA
POWIEKSZENIE MAGAZYNU ODCZYNNIKOW O CZESC, W KTOREJ ZNAJDUJE SIE NIEUZYWANY
NEUTRALIZATOR JEST MOZLIWE WYLACZNIE W SYTUACJI JEGO PRZEBUDOWY NA ZEWNATRZ BUDYNKU.
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NALEZY ODNIESC SIE DO TEGO ZAGADNIENIA | UZGODNIC JE W
ZAKRESIE SANITARNO - HIGIENICZNYM. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI JEGO ZACHOWANIA W OBECNEJ
LOKALIZACJI PRZESTRZEN POD SCHODAMI NALEZY WtACZYC DO MAGAZYNU ODCZYNNIKOW
DODATKOWO WYDZIELAJAC MNIEJSZE NIZ OBECNIE POMIESZCZENIE NEUTRALIZATORA.
POMIESZCZENIE MAGAZYNU NALEZY ZAPROJEKTOWAC JAKO WYDZIELONE POZAROWO ZGODNIE Z
OPRACOWANYMI  WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
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POZAROWEGO. W RAMACH OPRACOWANIA NALEZY POTWIERDZIC KLASE ISTNIEJACYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH, A W PRZYPADKU NIESPELNIANIA PRZEZ NIE WYMAGAN ZAPROJEKTOWAC
WZMOCNIENIE ODPORNOSCI PRZECIWPOZAROWEJ POPRZEZ NP. DODATKOWA ZABUDOWE.
DOPUSZCZA SIE ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE POSADZKI | OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK O
INNYCH WYMIARACH. ZE WZGLEDOW SANITARNO — HIGIENICZNYCH WSKAZANE JEST MINIMALIZOWANIE
ILOSCI FUG CO JEST MOZLIWE DO OSIAGNIECIA PRZY ZASTOSOWANIU PLYTEK O WIEKSZYCH
WYMIARACH.

o Pomieszczenie 0/4 — rozdzielnia gtéwna pradu — powierzchnia uzytkowa 2,07m? wymiary pomieszczenia
1,0x2,06m

- zaprojektowanie i wykonanie wydzielenia pomieszczenia rozdzielni z pokoju wagowego (pom. nr 0/7)

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z osadzeniem nowego nadproza

- montaz nowej rozdzielni we wnece wykonanej w $Scianie z jednoczesnym  wykonaniem nadproza
prefabrykowanego nad wneka; wneka o wymiarach 205x25x200cm

- wzmocnienie odpornosci ogniowej Sciany w wykonanej wnece na rozdzielnie poprzez obudowe z piyt
zapewniajacych wymagang odporno$¢ przeciwpozarowg np. Promat lub rownowazne

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. za$lepiania niewykorzystanych otworéw;

- skucie istniejacej posadzki

- wykonanie nowych fragmentow $cian dziatowych — $ciany z gazobetonu gr. 18cm, obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym, z wykonaniem otworu drzwiowego i osadzeniem nadproza prefabrykowanego; cato$¢
nowych fragmentéw $cian wyszpachlowa¢ likwidujac ewentualne nieréwnosci

- zamontowanie drzwi wejsciowych w wymaganej klasie odpornosci ogniowej, nalezy zapewni¢ estetyke drzwi
dopasowana do drzwi istniejacych, drzwi petne, wyposazone we wktadke zamykang na klucz

- modernizacja instalacii: elektrycznej w obrebie wydzielonego pomieszczenia, modernizacje realizowaé na
podstawie opracowan branzowych; w ramach modernizacii instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ montaz opraw
o$wietleniowych oraz koniecznego osprzetu elektrycznego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru dla
pomieszczenia rozdzielni jako rozbudowe istniejgcej instalacii

- wykonanie nowego uktadu wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnego z odprowadzeniem skroplin do instalacji
kanalizacji sanitarnej

- wykonanie nowej posadzki — posadzka z ptytek gresowych o wymiarach zalecanych 60x60cm w kolorze szarym,
antyposlizgowos¢ plytek R9, fugi szerokosci 2mm, w kolorze ptytek; w miejscach bez oktadzin Sciennych posadzke
wywing¢ na $ciany w formie cokotu o wysokosci min. 10cm, styk ptaszczyzn poziomej i pionowej ptytek zabezpieczyé
silikonem sanitarnym, zmywalnym, w kolorze fugi

- Sciany i sufit nalezy wykonczy¢ poprzez skucie i usunigcie uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentow tynku,
uzupetnienie ubytkéw tynku masg tynkarska, tynkowanie nowych $écian, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne
malowanie farbg silikonowg zmywalng w kolorze biatym

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstonigte elementy instalacii
obudowa¢ ptytami gipsowo — kartonowymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢é zgodnie z zaleceniami
producenta systemu i pomalowac jak pozostate Sciany;

UWAGI:

POMIESZCZENIE ROZDZIELNI NALEZY ZAPROJEKTOWAC JAKO WYDZIELONE POZAROWO ZGODNIE Z
OPRACOWANYMI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

DOPUSZCZA SIE ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE POSADZKI Z PLYTEK O INNYCH WYMIARACH. ZE
WZGLEDOW SANITARNO - HIGIENICZNYCH WSKAZANE JEST MINIMALIZOWANIE ILOSCI FUG CO JEST
MOZLIWE DO OSIAGNIECIA PRZY ZASTOSOWANIU PLYTEK O WIEKSZYCH WYMIARACH.

| PIETRO - powierzchnia uzytkowa 1 pietra ok. 360 m2, powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem
129,70m?

Zakres planowanych prac w poszczegdlnych pomieszczeniach, ktére winny zostaé objete dokumentacja
projektowo - kosztorysowa:
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o Pomieszczenie 1/20 — pokdj biurowy pracowni Al do pracy z chromatografami cieczowymi — powierzchnia
uzytkowa — 14,70m?, wymiary pomieszczenia 2,88x5,10m

- zaprojektowanie i wykonanie pracowni Al do pracy z chromatografami cieczowymi

- rozbiorka Sciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniami nr 1/20 i 1/19 od poziomu +1,15m do spodu stropu

- wykonanie przeszklenia pomiedzy pomieszczeniami 1/20 i 1/19 — nadwietle state w konstrukcji aluminiowej, szklone
zestawem dwuszybowym, o wymiarach 513x179cm (h spodu nadwietla +1,15m); wymiary nadwietla doprecyzowaé
po zinwentaryzowaniu przygotowanego otworu; profile aluminiowe w kolorze zielonym, jak istniejace

- wykonanie prac naprawczych na styku projektowanego nadwietla ze $ciang i stropem — uzupetnienie tynku,
szpachlowanie, gruntowanie i malowanie

- przeniesienie jednostki wewnetrznej klimatyzacji na $ciane z drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia, mozliwie jak
najblizej drzwi wraz z doprowadzeniem zasilania i przebudowa instalacji odprowadzenia skroplin

- demontaz istniejgcej umywalki

- montaz nowej umywalki razem (umywalka wpuszczana w blat); bateria montowana na umywalce, tokciowa

- wykonczenie $cian ptytkami gresowymi przy umywalce, wykoriczenie na wys. 1,5m od poziomu podtogi na cianie z
drzwiami oraz do spodu naswietla i na szeroko$ci 120cm na Scianie pomigdzy pomieszczeniami 1/20 i 1/19, ptytki o
zalecanych wymiarach 60x30cm w uktadzie poziomym, w kolorze biatym lub szarym, fugi szer. 2mm w kolorze
plytek; pozostate cze$ci $cian i sufit nalezy wyremontowa¢ poprzez skucie i usuniecie uszkodzonych, luznych,
spekanych fragmentow tynku, uzupetnienie ubytkow tynku masa tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne
malowanie farbg silikonowa zmywalng w kolorze biatym

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. za$lepiania niewykorzystanych otworéw;

- modernizacja instalacii: elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
realizowac na podstawie opracowan branzowych; w ramach modernizacji instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢
wymiane i zwiekszenie ilosci opraw o$wietleniowych (z badaniem réwnomierno$ci i natezenia o$wietlenia), realizacje
odpowiedniej ilo$ci gniazd wtykowych (do stanowisk pracy), podigczenie jednostki klimatyzacji

- istniejace przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach $ciennych; bruzdy wykonczy¢ w
sposdb zatozony dla scian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szeroko$ci nalezy zabudowaé gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstonigte elementy instalacii
obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowa¢ jak pozostate $ciany;

- demontaz istniejacej armatury i wyposazenia pomieszczenia na czas prowadzenia prac budowlanych,
zabezpieczenie i przeniesienie we wskazane przez Inwestora miejsce, a nastepnie wniesienie i ponowne
zainstalowanie po zakonczonych pracach

UWAGI:

OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.
PONADTO NALEZY ZAPEWNIC OPRACOWANIE PROJEKTU UMEBLOWANIA | UZYSKAC AKCEPTACJE DLA
PROPONOWANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK O INNYCH
WYMIARACH. ZE WZGLEDOW SANITARNO - HIGIENICZNYCH WSKAZANE JEST MINIMALIZOWANIE ILOSCI
FUG CO JEST MOZLIWE DO OSIAGNIECIA PRZY ZASTOSOWANIU PLYTEK O WIEKSZYCH WYMIARACH.

o Pomieszczenie 1/19 - pracownia Al do pracy z chromatografami cieczowymi — powierzchni uzytkowa
pomieszczenia — 13,85m2, wymiary pomieszczenia 2,70x5,10m

- rozbidrka Sciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniami nr 1/20 i 1/19 od poziomu +1,15m do spodu stropu

- wykonanie przeszklenia pomigdzy pomieszczeniami 1/20 i 1/19 — nadwietle state w konstrukcji aluminiowej, szklone
zestawem dwuszybowym, o wymiarach ok. 513x179cm (h spodu naswietla +1,15m); wymiary naswietla
doprecyzowac po zinwentaryzowaniu przygotowanego otworu; profile aluminiowe w kolorze zielonym

- wykonanie prac naprawczych na styku projektowanego nadwietla ze $ciang i stropem — uzupetnienie tynku,
szpachlowanie, gruntowanie i malowanie

- przeniesienie jednostki wewnetrznej klimatyzacji na Sciane z drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia, mozliwie jak
najblizej drzwi wraz z doprowadzeniem zasilania i przebudowa instalacji odprowadzenia skroplin

- skucie istniejacej posadzki
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- wykonanie nowej posadzki — posadzka z ptytek gresowych o zalecanych wymiarach 60x60cm w kolorze szarym,
antyposlizgowos¢ ptytek R9, fugi szerokosci 2mm, w kolorze ptytek; w miejscach bez oktadzin Sciennych posadzke
wywing¢ na $ciany w formie cokotu o wysokosci min. 10cm, styk ptaszczyzn poziomej i pionowej ptytek zabezpieczy¢
silikonem sanitarnym, zmywalnym, w kolorze fugi

- montaz nowego zlewu/umywalki zintegrowanej z blatem (alternatywnie zlew wpuszczany w blat); bateria
montowana na zlewie/umywalce, tokciowa; podtaczenie wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarne;

- wykoniczenie Scian ptytkami gresowymi przy zlewie/lumywalce, wykonczenie na wys. 1,5m od poziomu podfogi na
$cianie z drzwiami oraz do spodu naswietla i na szerokosci 120cm na Scianie pomigdzy pomieszczeniami 1/20 i
1119, ptytki o zalecanych wymiarach 60x30cm w uktadzie poziomym, w kolorze biatym lub szarym, fugi szer. 2mm w
kolorze plytek; pozostate czesci Scian i sufit nalezy wyremontowa¢ poprzez skucie i usunigcie uszkodzonych,
luznych, spekanych fragmentéw tynku, uzupetnienie ubytkéw tynku masg tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie,
dwukrotne malowanie farbg silikonowg zmywalng w kolorze biatym

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. za$lepiania niewykorzystanych otworéw;

- modernizacja instalacji: wentylacji mechanicznej, elektrycznej, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
realizowaC na podstawie opracowan branzowych; w ramach modernizacji instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢
wymiane i zwiekszenie iloSci opraw o$wietleniowych (z badaniem réwnomiernosci i natezenia o$wietlenia), realizacje
odpowiedniej ilosci gniazd wtykowych (do stanowisk pracy i urzadzen), podtaczenie jednostki klimatyzacii

- istniejace przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach $ciennych; bruzdy wykonczy¢ w
sposdb zatozony dla $cian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szeroko$ci nalezy zabudowa¢ gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstoniete elementy instalacii
obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowac¢ jak pozostate Sciany;

- demontaz istniejacej armatury i wyposazenia pomieszczenia na czas prowadzenia prac budowlanych,
zabezpieczenie i przeniesienie we wskazane przez Inwestora miejsce, a nastgpnie wniesienie i ponowne
zainstalowanie po zakoriczonych pracach

UWAGI:

OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.
DOPUSZCZA SIE ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE POSADZKI | OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK O
INNYCH WYMIARACH. ZE WZGLEDOW SANITARNO — HIGIENICZNYCH WSKAZANE JEST MINIMALIZOWANIE
ILOSCI FUG CO JEST MOZLIWE DO OSIAGNIECIA PRZY ZASTOSOWANIU PLYTEK O WIEKSZYCH
WYMIARACH.

o Pomieszczenie 1/17 - pracownia analiz PCR do pracy technika ELISA - powierzchnia uzytkowa pomieszczenia
- 14,00m2, wymiary pomieszczenia 2,75x5,12m

- skucie istniejacej oktadziny Scienne;

- wykonczenie Scian ptytkami gresowymi przy zlewie oraz w miejscach dotychczas wykonczonych oktadzing,
wykonczenie na wys. 1,5m od poziomu podtogi wystajace po 50cm poza obrys zlewu, ptytki o wymiarach 60x30cm w
ukladzie poziomym, w kolorze biatym lub szarym, fugi szer. 2mm w kolorze plytek; pozostate czesci Scian i sufit
nalezy wyremontowaC poprzez skucie i usuniecie uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentow tynku,
uzupetnienie ubytkéw tynku masg tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg silikonowg
zmywalng w kolorze biatym

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. za$lepiania niewykorzystanych otworow;

- modernizacja instalacji: wentylacji mechanicznej, elektrycznej, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
realizowac na podstawie opracowan branzowych; w ramach modernizacji instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢
wymiane i zwiekszenie ilosci opraw o$wietleniowych (z badaniem réwnomiernosci i natezenia o$wietlenia), realizacje
odpowiedniej ilosci gniazd wtykowych (do stanowisk pracy i podiaczenia urzadzen),

- istniejace przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach sciennych; bruzdy wykonczy¢ w
sposob zatozony dla scian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szeroko$ci nalezy zabudowa¢ gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach Sciennych ewentualne odstonigte elementy instalacii
obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowac jak pozostate Sciany;
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- demontaz istniejacej armatury i wyposazenia pomieszczenia na czas prowadzenia prac budowlanych,
zabezpieczenie i przeniesienie we wskazane przez Inwestora miejsce, a nastepnie wniesienie i ponowne
zainstalowanie po zakonczonych pracach

UWAGI:

OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.

W PROJEKCIE POMIESZCZENIA NALEZY PRZEWIDZIEC MIEJSCE NA ZAMRAZARKE SKRZYNIOWA |
LODOWKO - ZAMRAZARKE W LOKALIZACJI WSKAZANEJ NA RYSUNKU. LODOWKO - ZAMRAZARKA
PODBLATOWA.

e Pomieszczenie 1/8 — pokéj analiz chromatograficznych — powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 27,80m?,
wymiary pomieszczenia 5,44x5,10m

- zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia, ze szczegoinym uwzglednieniem
przeznaczenia pomieszczenia i znajdujacych sie w nim urzadzen — generatory azotu do MS — zjawisko pochtaniania
azotu skutkujace nadmiarem tlenu w pomieszczeniu

- ewentualna modernizacja instalacji elektrycznej zwigzana z podtgczeniem urzadzen,

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. za$lepiania niewykorzystanych otworéw;

- istniejace przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach $ciennych; bruzdy wykonczy¢ w
sposdb zatozony dla $cian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szeroko$ci nalezy zabudowa¢ gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub plytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstonigte elementy instalacii
obudowac plytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykoriczyé zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowac¢ jak pozostate Sciany

- czeSci Scian i sufitu uszkodzone w trakcie prowadzenia prac nalezy wyremontowa¢ poprzez skucie i usunigcie
uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentéw tynku, uzupetnienie ubytkéw tynku masg tynkarska, szpachlowanie,
gruntowanie, dwukrotne malowanie farba silikonowg zmywalng w kolorze biatym; w zaleznosci od stopnia i lokalizacji
uszkodzenia nalezy okresli¢ zakres napraw, w przypadku wigkszych powierzchni naprawa objaé odpowiednio catg
$ciane lub sufit

UWAGI:

OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.

W RAMACH OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO NALEZY DOKONAC OCENY TECHNICZNEJ PRZESZKLENIA
POMIEDZY POMIESZCZENIAMI 1/8 | 1/9 W CELU USTALENIA PRZYCZYNY PAROWANIA ZESTAWU
SZYBOWEGO; PO USTALENIU PRZYCZYNY NALEZY PRZEWIDZIEC JE USUNIECIE BADZ KONIECZNA
NAPRAWE BADZ WYMIANE PRZESZKLENIA.

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NALEZY PRZEWIDZIEC REGULACJE CZUJNIKOW POZIOMU TLENU |
WODORU Z USTAWIENIEM OPTYMALNYCH POZIOMOW REAKCJI

o Pomieszczenie 1/6 —pokodj Pracowni Analiz Instrumentalnych — powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 29,70m?,
wymiary pomieszczenia 5,83x5,10m

- skucie istniejacej oktadziny Sciennej

- wykoniczenie Scian ptytkami gresowymi na wys. min. 2,1m od poziomu podtogi, ptytki o zalecanych wymiarach
60x30cm w uktadzie poziomym, w kolorze biatym lub szarym, fugi szer. 2mm w kolorze ptytek; ptytki nalezy wykona¢
na fragmentach $cian obecnie wykonczonych ptytkami (zaznaczone na rysunkach); pozostate czesci Scian i sufit
nalezy wykonczy¢ poprzez skucie i usuniecie uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentéw tynku, uzupetnienie
ubytkéw tynku masg tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg silikonowg zmywalng w
kolorze biatym

- demontaz drzwi do pomieszczenia 1/5

- zamurowanie otworu drzwiowego z gazobetonu gr. 12cm, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo -
wapiennym, nowy fragment $ciany wyszpachlowa¢ likwidujac ewentualne nieréwnos$ci na styku ze ciang istniejaca
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- przebudowa instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzacji — skrocenie i uporzadkowanie odcinkow wraz ze
schowanie w brudach $ciennych badz obudowg widocznej cze$ci instalacji

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. za$lepiania niewykorzystanych otworow;

- istniejgce przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach Sciennych; bruzdy wykonczy¢ w
sposdb zatozony dla $cian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szerokosSci nalezy zabudowa¢ gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstoniete elementy instalacji
obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowacé jak pozostate Sciany

- czesci Scian i sufitu uszkodzone w trakcie prowadzenia prac oraz $ciane z usunigtq okladzing nalezy
wyremontowa¢ poprzez skucie i usunigcie uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentow tynku, uzupetnienie
ubytkéw tynku masg tynkarska, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg silikonowg zmywalng w
kolorze biatym; w zalezno$ci od stopnia i lokalizacji uszkodzenia nalezy okre$li¢ zakres napraw, w przypadku
wiekszych powierzchni naprawa obja¢ odpowiednio catg Sciane lub sufit

- modernizacja instalacji: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, ewentualna modernizacja instalacji
elektrycznej zwigzana z podtaczeniem urzadzen,

- ustawienie i montaz trzech dygestoriow bedacych na stanie laboratorium wraz z podtaczeniem do nowego uktadu
wentylacyjnego oraz instalacji wod-kan i elektrycznej (w przypadku uszkodzenia urzadzen podczas demontazu i
przeniesienia nalezy zakupi¢ nowe urzadzenia o rbwnowaznych wymiarach i parametrach),

- demontaz istniejacej armatury i wyposazenia pomieszczenia na czas prowadzenia prac budowlanych,
zabezpieczenie i przeniesienie we wskazane przez Inwestora miejsce, a nastgpnie wniesienie i ponowne
zainstalowanie po zakorczonych pracach

UWAGI:
OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.

o Pomieszczenie 1/5 — pracownia Analiz Instrumentalnych — powierzchnia uzytkowa pomieszczenia —
14,80m?2, wymiary pomieszczenia 2,90x5,10m

- demontaz drzwi do pomieszczenia 1/6

- zamurowanie otworu drzwiowego z gazobetonu gr. 12cm, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo -
wapiennym, nowy fragment $ciany wyszpachlowa¢ likwidujgc ewentualne nieréwnosci na styku ze Sciang istniejacq

- montaz nowej umywalki

- wykonczenie sciany przy umywalce ptytkami gresowymi , wykoriczenie na wys. 1,5m od poziomu podtogi wystajace
po 50cm poza obrys zlewu, ptytki o zalecanych wymiarach 60x30cm w ukfadzie poziomym, w kolorze biatym lub
szarym, fugi szer. 2mm w kolorze ptytek;

- zmiana lokalizacji wewnetrznej jednostki klimatyzacyjnej (przeniesienie na $ciane z drzwiami, poza obrys urzadzen
laboratoryjnych) wraz z przebudowa instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzacji — skrécenie i uporzadkowanie
odcinkow wraz ze schowanie w brudach $ciennych badz obudowg widocznej czesci instal acii

- roboty naprawcze po pracach instalacyjnych — min. zaslepiania niewykorzystanych otworow;

- istniejace przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach $ciennych; bruzdy wykonczyé w
sposob zatozony dla $cian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szeroko$ci nalezy zabudowa¢ gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwo$ci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstonigte elementy instalacii
obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowac jak pozostate Sciany

- czeSci Scian i sufitu uszkodzone w trakcie prowadzenia prac nalezy wyremontowac poprzez skucie i usuniecie
uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentéw tynku, uzupetnienie ubytkéw tynku masg tynkarska, szpachlowanie,
gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg silikonowa zmywalng w kolorze biatym; w zaleznosci od stopnia i lokalizacji
uszkodzenia nalezy okresli¢ zakres napraw, w przypadku wigkszych powierzchni naprawa objaé odpowiednio catg
$ciane lub sufit

- modernizacja instalacji: wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, elekirycznej., wykonanie instalacji
elektrycznych realizowa¢ na podstawie opracowan branzowych; w ramach modernizacii instalacji elektrycznej nalezy
przewidzie¢ wymiane i zwiekszenie ilosci opraw o$wietleniowych (z badaniem réwnomierno$ci i natezenia
o$wietlenia), realizacje odpowiedniej ilosci gniazd wtykowych,

17



Modernizacja pomieszczen Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularej i Analiz Fizykochemicznych
Laboratorium GIJHARS w Kielcach

- ustawienie i montaz dwéch dygestoriéw bedacych na stanie laboratorium wraz z podtaczeniem do nowego uktadu
wentylacyjnego oraz instalacji wod-kan i elektrycznej (w przypadku uszkodzenia urzadzen podczas demontazu i
przeniesienia nalezy zakupi¢ nowe urzadzenia o rownowaznych wymiarach i parametrach),

UWAGI:
OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.

e Pomieszczenie 1/4 - zmywalnia szkfa laboratoryjnego - powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 14,85m?,
wymiary pomieszczenia 2,83x5,435m

- demontaz istniejacego pojemnosciowego podgrzewacza wody

- podtaczenie cieptej wody uzytkowej do istniejacego zlewu — zasilanie w ccw z kottowni

- skucie istniejacej oktadziny Sciennej przy zlewie

- zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z  uwzglednieniem funkcji
pomieszczenia, (rozwazyé mozliwo$¢ zastosowania wentylacji hybrydowej)

- modernizacja instalacji: elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
realizowa¢ na podstawie opracowan branzowych; w ramach modernizacji instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢
wymiane opraw o$wietleniowych (z badaniem réwnomierno$ci i natezenia o$wietlenia)

- wykonczenie Sciany przy zlewie ptytkami gresowymi , wykoriczenie na wys. 1,5m od poziomu podtogi wystajace po
50cm poza obrys zlewu, ptytki o zalecanych wymiarach 60x30cm w uktadzie poziomym, w kolorze biatym lub
szarym, fugi szer. 2mm w kolorze ptytek;

- istniejace przewody instalacyjne wykonane na $cianach nalezy ukry¢ w bruzdach $ciennych; bruzdy wykornczy¢ w
sposdb zatozony dla $cian, bruzdy o wiekszej niz 10cm szerokos$ci nalezy zabudowa¢ gazobetonem na zaprawie
cementowej systemowej lub ptytami gipsowo — kartonowym wodoodpornymi

- w przypadku braku mozliwosci ukrycia instalacji w bruzdach $ciennych ewentualne odstonigte elementy instalacii
obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, obudowe wykonczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu i pomalowac¢ jak pozostate Sciany

- czeSci Scian i sufitu uszkodzone w trakcie prowadzenia prac nalezy wyremontowa¢ poprzez skucie i usuniecie
uszkodzonych, luznych, spekanych fragmentéw tynku, uzupetnienie ubytkéw tynku masg tynkarska, szpachlowanie,
gruntowanie, dwukrotne malowanie farba silikonowg zmywalng w kolorze biatym; w zaleznosci od stopnia i lokalizacji
uszkodzenia nalezy okresli¢ zakres napraw, w przypadku wigkszych powierzchni naprawa objaé odpowiednio catg
$ciane lub sufit

- wykonanie wpustu podiogowego wraz z podtaczeniem do pionu kanalizacji sanitarne;

- skucie i wymiana posadzki na ptytki gresowe antyposlizgowe; o zalecanych wymiarach 60x60cm w kolorze szarym,
antyposlizgowos¢ plytek R9, fugi szeroko$ci 2mm, w kolorze ptytek; w miejscach bez oktadzin $ciennych posadzke
wywing¢ na $ciany w formie cokotu o wysokosci min. 10cm, styk ptaszczyzn poziome;j i pionowej ptytek zabezpieczy¢
silikonem sanitarnym, zmywalnym w kolorze fugi; wpust zlokalizowa¢ mozliwie najblizej Sciany aby zminimalizowaé
zakres naprawy posadzki; w ramach naprawy nalezy dobra¢ ptytki maksymalnie zblizone estetycznie do istniejacych

UWAGI:

OKRESLONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYM MATERIALY WYKONCZENIOWE
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA. W
ZWIAZKU Z KONIECZNOSCIA REALIZACJI W POMIESZCZENIU WPUSTU PODLOGOWEGO NALEZY W
PROJEKCIE ROZWAZYC WYMIANE POSADZKI W CALYM POMIESZCZENIU. W PRZYPADKU PODJECIA
TAKIEJ DECYZJI NOWA POSADZKE NALEZY ZAPROJEKTOWAC | WYKONAC ANALOGICZNIE JAK W
POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH Z PRZEWIDZIANA WYMIANA POSADZKI.

DOPUSZCZA SIE ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE POSADZKI | OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK O
INNYCH WYMIARACH. ZE WZGLEDOW SANITARNO — HIGIENICZNYCH WSKAZANE JEST MINIMALIZOWANIE
ILOSCI FUG CO JEST MOZLIWE DO OSIAGNIECIA PRZY ZASTOSOWANIU PLYTEK O WIEKSZYCH
WYMIARACH.

UWAGI OGOLNE DO UWZGLEDNIENIA W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.J:

Nalezy zachowa¢ spojnos¢ kolorystyczng ptytek gresowych projektowanych i istniejacych.
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Dokumentacje projektowa rozszerzy¢ o ekspertyze techniczng, stropu nad parterem w zakresie ewentualnej zmiany
obcigzen wynikajacych z zaprojektowania nowej posadzki.

Sposob ukrycia instalacji w poszczegoinych pomieszczeniach objetych opracowaniem (zabudowanie, utozenie w
bruzdach $ciennych) nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed opracowaniem projektu.

Niezaleznie od koniecznosci opracowania dokumentacji projektowej na podstawie, ktorej zostang wykonane
prace w wyszczegolnionych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej w zakresie instalacji elektrycznej dla catego obiektu laboratorium z wylaczeniem pomieszczen
na 1 pietrze nr 1/6, 1/8, 1/9, 1/10 (pomieszczenia zmodernizowane w tym zakresie, nalezy zapewnic¢
polaczenie instalacji pomieszczen z nowym uktadem)

W ramach projektu modernizacji instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ wymiane i zwiekszenie ilosci
opraw os$wietleniowych (z badaniem réwnomiernosci i natezenia o$wietlenia) oraz realizacje odpowiedniej
ilosci gniazd wtykowych dla wszystkich pomieszczent w budynku z wytaczeniem pomieszczen na 1 pietrze nr
1/6,1/8,1/9, 110

W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ zabudowanie uktadu automatyki dla montazu agregatu
pradotworczego — montaz urzadzenia agregatu w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego, agregat w wydaniu
zewnetrznym.

W zwigzku z planami montazu nowych urzadzen i instalacji w ramach dokumentaciji projektowej nalezy sporzadzi¢
bilans zapotrzebowania na moc elektryczng i zaplanowa¢ ewentualne zwigkszenie dostawy energii elektrycznej.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa winna zawiera¢ opracowanie modernizacji (wymiany) zewnetrznej
instalacji energii elektrycznej — gtéwne zasilanie obiektu, z uwzglednieniem doboru odpowiedniego przekroju linii
zasilajgcej wynikajacego z wiekszego zapotrzebowania na moc elektryczna.

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dokonaé ponownej, peinej inwentaryzacji instalacji
elektrycznej wraz z ocena jej stanu oraz przeglad rozdzielni elektrycznych pod katem realizacji wymiany instalacji. W
opracowaniu nalezy dazy¢ do catkowitej likwidacji podobwoddw elektrycznych i zaprojektowania spoéjnego,
logicznego uktadu catej instalacji umozliwiajacego jej wiasciwe, bezpieczne uzytkowanie i konserwacje. Kazde
pomieszczenie nalezy sprawdzi¢ pod katem zabezpieczen oraz obcigzenia instalacji elektrycznej przy maksymaline;
pracy urzadzen. We ramach opracowania projektu instalacji elektrycznej (z wytaczeniem pomieszczen nr 1/6 i 1/8)
nalezy przeprowadzi¢ badanie natezenia istniejgcego oswietlenia, ktdrego wyniki powinny stanowi¢ jedng z podstaw
nowego opracowania projektowego dotyczacego o$wietlenia pomieszczen.

W ramach opracowywania dokumentaciji projektowej nalezy dokona¢ ponownej, petnej inwentaryzaciji i oceny stanu
istniejacych uktadow wentylacyjnych. Nalezy zaprojektowa¢ nowy uktad wentylacyjny obejmujacy pomieszczenia
obecnie wyposazone w wentylacie mechaniczng oraz pomieszczenia wskazane w niniejszym opracowaniu do
wyposazenia w wentylacje mechaniczna. W ramach opracowania projektowego nalezy dokonaé oceny elementow
instalaciji, wykazac stopien ich zuzycia i zaprojektowac ewentualng wymiane na nowe, rbwnowazne elementy.

Nowe uktady wentylacji powinny stanowi¢ odrebne instalacje techniczne.

Zasilanie elektroenergetyczne oraz sterowanie dla instalacji wentylacji mechanicznej istniejacej i projektowanej
nalezy zaprojektowaC jako niezalezne (wydzielone) od istniejacej instalacji elektrycznej. llosci wymian powietrza
przewidziane dla poszczegolnych pomieszczen zostaty podane w cze$ci instalacyjnej niniejszego opracowania, ich
warto$¢ nalezy potwierdzic w dokumentacji projektowo - kosztorysowej i na tej podstawie zaprojektowac
odpowiednie uktady wentylacyjne.

W pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng, w ktorych znajdujg sie nawiewniki okienne oraz otwarte na
pomieszczenie kanaty wyciggowe, a projektowana bedzie wentylacja mechaniczna nalezy zapewni¢ zdemontowanie
nawiewnikdw i zaslepienie otworéw po nawiewnikach (wstrzykniecie pianki niskopreznej i obustronne przyklejenie
listwy pcv do profilu okiennego) oraz zdemontowanie kratek wentylacyjnych i zaslepienie otworéw gotowymi ptytkami
rewizyjnymi, petnymi, przykrecanymi do $ciany. Wskazanie tych elementow oraz ich zestawienie iloSciowe powinno
zostac ujete w dokumentaciji projektowe;.
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Przed przystapieniem do prac projektowych wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji budowlane;
niezbednej do opracowania projektu budowlanego.

W dokumentacji projektowej nalezy umie$ci¢ zapisy dotyczace zabezpieczenia mebli i urzadzen zastanych w
momencie przystapienia do robot budowlanych i przeniesienia ich we wskazane miejsce na czas realizacji prac oraz
whiesienia i podtaczenia po zakoriczeniu realizacji inwestycji. W pomieszczeniach gdzie zaktada sie montaz nowego
wyposazenia, w dokumentacji nalezy wskaza¢ (w uzgodnieniu z Inwestorem) istniejace blaty, szafki i pozostate
wyposazenie przewidziane do zdemontowania, zabezpieczenia i przeniesienia w wyznaczone miejsce.

Zaprojektowane meble oraz urzadzenia stanowigce wyposazenie pomieszczen powinny posiadaé wymagane
prawem certyfikaty oraz by¢ wykonane w standardzie do zastosowar laboratoryjnych, odpowiadajacym warunkom
panujacym w laboratorium np. meble Waldner lub réwnowazne.

Wszystkie dodatkowe roboty naprawcze konieczne do wykonania po przeprowadzaniu robét budowlanych, nie ujete
w niniejszym opracowaniu i w dokumentacji projektowej, a powstate na skutek prowadzonych prac nalezy wykonaé w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego. Zapisy dotyczace tej kwestii powinny znalez¢ sie w dokumentacii
projektowo — kosztorysowe;.

MODERNIZACJA KOTLOWNI

W zwigzku z realizacjg catego zamierzenia inwestycyjnego zaleca sie w ramach opracowania dokumentacii
projektowe]j wykonanie sprawdzenia stanu technicznego istniejacej kottowni gazowej w zakresie wyposazenia
instalacyjnego oraz niezbednych prac ogdlinobudowlanych.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i wydajno$ci kottowni oraz wykonaniu szczegétowych
obliczen stanowigcych cze$¢ dokumentaciji projektowej nalezy okresli¢ ewentualne konieczne prace modernizacyjne.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci modernizacji kottowni opracowanie projektowe powinno objgé to
zagadnienie. Dla zagadnienia nalezy sporzadzi¢ kosztorys obejmujacy te prace.

W zwigzku z planowana termomodernizacjq (odrebne zadanie inwestycyjne) w dokumentaciji projektowej nalezy
okresli¢ strefy z termoizolacjq ze styropianu i wetny mineralnej. W miejscach prowadzenia nowych kanatéw
wentylacji mechanicznej nalezy przewidzie¢ wetng mineralng pod kanatami oraz elementy montazowe odpowiednio
wydtuzone, zapewniajace dystans kanatu od powierzchni sciany, tak aby podczas realizacji termomodernizacii
mozliwe byto wykonanie termoizolacji na $cianie za kanatem. Zalecany dystans kanatéw od obecnej powierzchni
$cian — 15¢m (przewidywana grubo$¢ termoizolacii to 10cm). Planowang termomodernizacje mozna alternatywnie
przeprowadzi¢ demontujac czasowo kanaty wentylacji mechanicznej. Taka forme wykonania zadania nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem w zakresie terminu i czasu wytaczenia z uzytkowania wentylacji mechanicznej
poszczegoinych pomieszczen. Niezaleznie od wymagan co do konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe lub
dokonania zgtoszenia prac zwigzanych z termomodernizacjg inwestor powinien zapewni¢ opracowanie dokumentacii
projektowej (projektu budowlanego) termomodernizaciji uzgodnionej z rzeczoznawca ds spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. W zwigzku z lokalizacjg budynku na terenie dziatki stanowigcej teren inwestycji, Sciany od
strony dziatek nr ewid. 62/47 i 62/35 nalezy izolowa¢ wetng mineralna.

WYTYCZNE | ZALECENIA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJI INWESTYCJI

Precyzyjne wymiary umeblowania i wyposazenia nalezy okresli¢ w dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j,
wymiary i zastosowane rozwigzania winny uzyskac akceptacje Inwestora.

W zwigzku z brakiem wymaganej odlegtosci budynku od granic dziatki, na ktérej jest potozony (Sciana z oknami w
odlegto$ci 3,46m od granicy z dziatkq 62/35) oraz czesciowym potozeniu na dziatce nr ewid. 62/47 w ramach
opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budynku nalezy zapewni¢ opracowanie ekspertyzy technicznej w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego oraz uzyskac¢ odstepstwo wtasciwego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej od obowigzujacych przepisdw z jednoczesnym uwzglednieniem w dokumentaciji projektowej narzuconych
rozwigzan, rekompensujgcych nienormatywne rozwigzania.

W zwigzku z faktem, Ze istniejacy budynek laboratorium znajduje sie cze¢Sciowo na dziatce nr ewid. 62/47 nalezy
uzyskac od jej wiasciciela (dziatka stanowigca wlasno$¢ Skarbu Parstwa) upowaznienie do dysponowania
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nieruchomo$cig na cele budowlane przed realizacjg opracowania projektowego oraz ztozeniem wniosku o udzielenie
pozwolenia na budowe. Dziatanie to musi by¢ powtarzane kazdorazowo, przy kolejnych zamierzeniach
inwestycyjnych wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych.

W przypadku mozliwosci przebudowy neutralizatora na zewnatrz budynku nalezy, w razie potrzeby zapewnié
zaprojektowanie i realizacje przebudowy istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;j.

ochrona $rodowiska:

Na wszystkich etapach inwestycji musi by¢ zaplanowana i zachowana zgodno$¢ z zasadg DNSH — nie czyn
powaznych szkdd” w odniesieniu do celow Srodowiskowych.

Nalezy uwzgledni¢ m.in.

- wymog uzyskania wskaznika co najmniej 70% (wagowo) odpaddw budowlanych i rozbiorkowych innych niz
niebezpieczne wytworzonych na placu budowy - przygotowywanych do ponownego uzycia, recyklingu i innego
odzysku materiatéw,

- ograniczenie na poziomie Inwestora wytwarzania odpaddw w procesach zwigzanych z budowa i rozbiérka,

- uzywanie do budowy komponentdw i materiatow budowlanych, ktore nie zawierajg azbestu (zgodnie z przepisami
krajowymi),

- zastosowanie odpowiednich Srodkdéw w celu zmniejszenia emisji hatasu, pytu i zanieczyszczen podczas prac
budowlanych.

Zakres oraz kolejno$¢ realizacji robo6t planowanego zamierzenia budowlanego:

Zakres robét ogélnobudowlanych i wykorniczeniowych architektonicznych i konstrukcyjnych, ktére powinny
zosta¢ uwzglednione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej

W ramach inwestycji bedg prowadzone roboty zwigzane z realizacja:

planowanych robét ogéinobudowlanych i wyposazenia

- wykonanie $cian murowanych dziatowych oraz rozbiérka fragmentdw Scian murowanych dziatowych —
$ciany pomieszczenia wagowego i magazynu odczynnikdw

- wykonanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych posadzek w zwigzku z modernizacjq instalacji pod
posadzkami lub w jej przestrzeni,

- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- wykonanie warstw podiogowych w razie ewentualnych uszkodzen warstw istniejacych oraz w miejscach
koniecznego ich uzupetnienia,

- wykonanie konstrukcji no$nych pod instalacje

- wykonanie elementéw projektowanych — umeblowania i urzadzen,

- wykonanie otworéw w $cianach, stropach i innych elementach pod prowadzenie projektowanych instalacii,

- wykonanie pozostatych niezbednych prac modernizacyjnych opisanych szczegétowo przy kazdym z
pomieszczen

planowanych rob6t wykofnczeniowych

- tynkowanie, naprawianie, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie $cian i sufitow,

- wykonanie posadzek,

- wykonanie sufitdw podwieszonych,

- wykonanie wewngtrznych oktadzin $ciennych,

- wykonanie parapetow wewnetrznych w razie ewentualnych uszkodzen zwigzanych ze skuwaniem okfadzin
$ciennych i innymi pracami,

- tynkowanie Scian wewnetrznych w miejscach uszkodzen i ubytkow powstatych na skutek prowadzonych
prac,

- wykonanie planowanych rozbiérek instalacji i urzadzen,

- montaz urzadzen i instalacji

- ukrycie w bruzdach badz obudowa widocznych elementow instalaci

- modernizacja instalacji elektroenergetyczne;
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modernizacja instalacji wod-kan.,

modernizacja instalacji wentylacyjnej mechanicznej

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

wyniesienie, zabezpieczenie zastanego wyposazenia, przeniesienie urzadzen do wskazanych
pomieszczen, montaz projektowanych mebli i wyposazenia wnetrz,

pozostate niezbedne prace.

Zakres robét dotyczacych instalacji sanitarnych wewnetrznych, ktdre powinny zostaé¢ uwzglednione w
dokumentaciji projektowo-kosztorysowe;.
W ramach inwestycji bedg prowadzone roboty zwigzane z modernizacijq i przebudowa;

instalacii cieptej wody uzytkowe;j,

instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
instalacji wody zimnej

instalacji kanalizacji sanitarnej,

instalacji kanalizacji technologicznej

podtaczenia urzadzen,

Kolejno$¢ wykonywania roboét - instalacji sanitarne:

W ramach robét dotyczacych instalacji sanitarnych roboty beda prowadzone w nastepujacej kolejnosci :

przewidziane demontaze i rozbiérki

roboty zwigzane z instalacjg kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
roboty zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej,

roboty zwigzane z instalacjg centralnego ogrzewania i kottowni,
roboty zwigzane z instalacjg wody uzytkowej zimnej i cieptej,

roboty podtaczeniowe urzadzen,

préby szczelnosci,

izolacja,

rozruch,

Zakres robot dotyczacych instalacji elektrycznych wewnetrznych, ktére powinny zosta¢ uwzglednione w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
W ramach inwestycji bedg prowadzone roboty zwigzane z realizacja;

demontazu czesci instalacji elektroenergetycznych

zmiany lokalizacji zasilanych urzadzen

montazu nowej instalacji elektrycznej wewnetrznej tj. montazu okablowania, w tym okablowania
niskopradowego

podigczenia urzadzen,

montazu osprzetu i o$wietlenia,

rozbudowy instalacji sygnalizacji pozaru w pmieszczeniu gtéwnej rozdzielni pradu

realizacji nowej gtdwnej rozdzielni pradu wraz z podigczeniem poszczegoinych obwoddw

Kolejno$¢ wykonywania robo6t - instalacje elektryczne:

W ramach robét dotyczacych instalacji elektrycznych bedg prowadzone nastepujace prace:

przewidziane demontaze i rozbidrki

wykonanie nowej gtéwnej rozdzielni pradu
trasowania linii wewnetrznych,

wykonania okablowania wewnetrznego,
montazu koryt kablowych,

uktadaniu przewodéw,

montazu tablic rozdzielczych,

montazu osprzetu oraz opraw oSwietleniowych,
montaz pozostatych elementow instalacji,
wykonanie pomiaréw kontrolnych
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Zakres robdt zewnetrznych zwiazanych z realizacja zagospodarowania terenu.

- prace zwigzane z ewentualng likwidacja/przeniesieniem neutralizatora (przebudowa studzienki zewnetrznej w
celu zainstalowania neutralizatora)

- prace zwigzane z modernizacjq i przebudowg przylacza kanalizacji sanitarnej w zwigzku z likwidacjg
Iprzebudowa neutralizatora

- przebudowa wewnetrznej linii zasilajacej elektroenergetycznej — uktadanie nowych linii zasilajacych w terenie
- zabezpieczenie istniejacych instalacji zewnetrznych,

Szczegotowa kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapow robot dla poszczegdélnych branz okresli
Wykonawca w ramach projektu organizacji robét.

4, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji znajdujq sie obiekty kubaturowe — budynek istniejgcego laboratorium.

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace elementy uzbrojenia terenu przewidziane do pozostawienia:
- istniejgca sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczna

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,

Do elementdéw tych mozna zaliczy¢:

- istnigjgca infrastruktura — potencjalne zagrozenia w trakcie wykonywania robdt ziemnych (wymiana i
modernizacja instalacji zewnetrznych — elekiroenergetycznej i kanalizacji sanitarnej), montazowych, w
szczegolnosci spawalniczych.

6. WSTEPNA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OGOLNE PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Robotami niebezpiecznymi na terenie inwestycji bedg w szczegdlnosci nastepujace rodzaje robot:

- w poblizu istniejacych drég,

- wykonywane w poblizu tras przewodoéw elektrycznych, przewoddw linii elektroenergetycznych,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw (transport elementow instalacyjnych na dach budynku
laboratorium np. central)

- betonowanie elementéw konstrukcyjnych,

- betonowanie podtog na gruncie,

- montaz elementéw prefabrykowanych (np. nadproza, zewnetrzne kanaty wentylacyjne)

- montaz elementdéw ostonowych,

- roboty prowadzone w wykopach o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci powyzej 1.5 m oraz
wykop6w o0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3.0 m. (przebudowa i modernizacja instalacji
zewnetrznych)

- roboty budowlane wykonywane na wysokosSci powyzej 5m ponad terenem przylegtym — np. roboty zwigzane
z montazem kanatoéw wentylacyjnych na scianach budynku

- transport pionowy materiatdw budowlanych szczegdlnie przy uzyciu dzwigdw i pomp do podawania betonu,

- ciecie, wykuwanie i inna obrébka materiatow budowlanych przy uzyciu elektronarzedzi,

- wykonywanie prac w temperaturze ponizej 10°C;

Zagrozenia w zakresie wykonywania robdt ogéinobudowlanych i instalacji sanitarnych.

- mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach prowadzonych na poziomie powyzej 1m,
- mozliwo$¢ poparzenia parg wodng lub woda,
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mozliwos¢ upadku z wysokosci przy montazu instalacii,

- potknigcie sie na tym samym poziomie, poslizgniecie si¢ na tym samym poziomie,

- porazenie pradem, hatas, wibracje,

- zatrucie gazem, kontakt z substancjami wybuchowymi, oparami i substancjami niebezpiecznymi
- poslizgniecie sie na oleju,

- przygniecenie pracownika,

- kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi,

- zachlapanie oczu, zaproszenie oczu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- przygniecenie materiatem transportowanym przy pracach z uzyciem dzwigu (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej, nieprawidtowe zamocowanie transportowanego materiatu)

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoine (,nstruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.
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Przed rozpoczeciem robét szczeg6lnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona
przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreslajq zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowac w dzienniku szkolen.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
b. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d. udzielania pierwszej pomocy.

e. Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujacymi instrukcjami:

a. nawypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( np. IP 1.01/10),

b. przeciwpozarowg dla zaplecza budowy - (np. IPB 1.01/11),

C. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 10.02/34),

d. wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27), tzn:

-z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow surowcéw i substancji uzywanych przy budowie,
transporcie i magazynowaniu i ich wtasciwo$ciami zracymi i toksycznymi,

- praca mechanicznych Srodkdw transportu,
- praca na wysokosci,

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Pracownicy powinni byé
zapoznani z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi poszczegoinych rodzajow robét.

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwa ogoina organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
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7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtaciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

N

) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

wW

) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

N

) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobor,
5) Dbrak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtadciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$é
$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi srodka.

WSKAZANIE S'R’ODK()W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM DLA ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c
d

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

)
) zapewnienie energii elektrycznej oraz wody

) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizaci,

)

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylacii,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.
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Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogq
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0séb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0s6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdw wykonywania pracy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie
(na odziez roboczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materiatow i wyrobow.

Skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$é
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty budowlane szczegdlnie dla robot uszczelniajgcych, materialy izolacyjne itp. Materiaty dla robot
instalacyjnych (rury, przewody itp ) sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych lub
$ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczeristwa pracy.

28



Modernizacja pomieszczen Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularej i Analiz Fizykochemicznych
Laboratorium GIJHARS w Kielcach
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
Roboty budowlano — montazowe:

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz bezposrednio pod
kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predko$ci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi a jego podwoziem lub wychylania
sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem Zzurawia a
konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé wytacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatéw lub wyrobéw jest
zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych, szachow instalacyjnych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé
przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto 1,50 m
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczeristwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw
bezpieczeristwa lub paséw bezwtadnosciowych.
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Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie
od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
$rodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty ciesielskie (szalunki, rusztowania):

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Réwniez do
tej wysoko$ci jest dozwolone reczne podawanie materiatéw diugich, jak deski, stemple itp.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zasad bezpiecznej pracy przy obstudze podstawowych obrabiarek do drewna.
W szczegdlnoSci jest zabronione:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez pilarke petnych obrotéw maszyny (nie rozpoczynac cigcia natychmiast po
wigczeniu silnika)

- ciecie bez kaptura ochronnego, ostony dolnej tarczy pity i elementéw napedu

- ciecie wzdtuzne bez klina rozszczepiajacego (zabezpieczajacego przed odrzutem drewna)
- uzytkowanie pilarek z uszkodzonymi elementami ostony badz uchwytow

- dopuszczanie do pracy przy pilarkach pracownikow przypadkowych, nie przeszkolonych.

Pilarka tancuchowa jest narzedziem wyjgtkowo niebezpiecznym takze ze wzgledu na mozliwos¢ powstawania
choroby wibracyjnej podczas jej uzytkowania.

Przed rozpoczeciem pracy z pilarka fancuchowa przeno$na nalezy sprawdzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi, czy nie sq
uszkodzone, zuzyte lub niewtadciwie zamontowane jej nastepujace elementy:

- wychwytnik pity tancuchowej

- uchwyt przedni i tylny

- tumik

- koto zebate napedzajace pite faficuchowg,

- prowadnica

- pita tancuchowa (pod wzgledem wtasciwego naostrzenia i napiecia)
- linka rozrusznika (w pilarkach spalinowych)

- ostona przednia i tylna

- elementy zlgczne

- amortyzatory ttumigce drgania przenoszone do rak operatora
- przewdd przytaczeniowy (w pilarkach elektrycznych).

W przypadku uzytkowania pilarek tancuchowych przeno$nych nalezy zwrécic uwage na unikanie odbicia
(niekontrolowanego ruchu prowadnicy w kierunku operatora) powodowanego zetknieciem sie gornej czesci koricowej
prowadnicy z przecinanym przedmiotem, a zwilaszcza twardym obcym ciatem (np. gwozdziem), miejscowym
stwardnieniem drewna, sekiem itd. Elementarng zasadg bezpieczenistwa przy obstudze wszelkich maszyn i urzadzen
mechanicznych jest Sciste przestrzeganie instrukcji obstugi tych urzadzen, takze w zakresie stosowania Srodkow
ochrony indywidualnej.

Przy robotach ciesielskich zachodzi potrzeba przenoszenia diugich elementéw. Nalezy tu przestrzegaC zakazu
przenoszenia przez jednego pracownika przedmiotow, ktorych dtugosc¢ przekracza 4 m, a masa 30 kg.
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Miejsca i pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna nalezy wyposazy¢ w sprzet przeciwpozarowy,
dostosowany do rodzaju stosowanego $rodka impregnacyjnego. Miejsca szczegdlnie niebezpieczne nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniami i zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy ostrzegawcze. Przed rozpoczeciem prac
impregnacyjnych pracownicy sg zobowigzani natrze¢ odkryte cze$ci ciata, a zwlaszcza rece i twarz, odpowiednim
kremem ochronnym.

Roboty spawalnicze:

Przy wykonywaniu robét spawalniczych nalezy przestrzega¢ wymagan bhp zawartych w obowigzujgacych aktach
normatywnych.

Pracownik  zatrudniony przy robotach spawalniczych powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska spawalnicze na budowie

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych

W czasie opadéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po ostonieciu stanowiska

Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone i wyposazone w sposob zabezpieczajacy jego i inne osoby przed
szkodliwym dziataniem promieniowania na wzrok

Spawacze gazowi powinni pracowa¢ w obuwiu skérzanym, fartuchu ochronnym, w okularach ochronnych, za$
spawacze elektryczni - uzywaé tarcz spawalniczych.

Spawanie gazowe:

Przy wykonywaniu robét spawalniczych na budowach mozna uzywa¢ wytgcznie butli do gazéw technicznych,
posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Przewody do przeprowadzania tlenu i acetylenu powinny rozni¢ sie miedzy sobg barwg, barwy te sq $cisle okreslone
- przewody tlenowe - w kolorze niebieskim, acetylenowe - w czerwonym

Dlugos¢ przewoddw powinna wynosi¢ co najmnigj 5 m
Nie stosuje sie przewoddw uzywanych uprzednio do innych gazéw

Zamocowanie przewodéw na nasadkach reduktorow, bezpiecznikéw wodnych, palnikéw i facznikéw wykonuje sie
wylacznie za pomocag ptaskich zaciskdw.

Sposoby postepowania ze sprzetem:

Przewody do gazéw technicznych nalezy zawieszaé i przechowywaé w sposob zabezpieczajacy przed powstaniem
ostrych zataman.

Reczne przemieszczanie butli o pojemnos$ci ponad 10 | powinno by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Na budowach i w czasie transportu chroni sie butle przed zanieczyszczeniem tluszczem, ogrzaniem do temperatury
+23°C oraz dziataniem: promieni stonecznych, deszczu i $niegu.

Butle napetnione gazami przechowuje sie w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych. Gdy ustawia sie je w
pomieszczeniach z nie ostonietymi grzejnikami c.o0., butle powinny by¢ oddalone od nich na odlegtos¢ co najmniej
1,0 m, gdy za$ posiadajg grzejniki ostoniete — odlegto$¢ te mozna zmniejszy¢ do 0,1 m.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub gazéw tworzacych w potaczeniu z nim
mieszaning wybuchowg jest zabronione.

Postepowanie podczas prac spawalniczych:

W czasie pobierania gazéw technicznych do spawania, butle ustawia si¢ w pozycji pionowej lub nachylonej pod
katem nie mniejszym niz 45 stopni do poziomu.

Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

Butle, ktéra nagrzewa si¢ od wewnatrz nalezy usung¢ poza stanowisko robocze, otworzy¢ zawér oraz polewac jg
silnym strumieniem wody lub Srodkiem gasniczym.

Palniki do ciecia i spawania powinny by¢ utrzymywane w stanie technicznej sprawno$ci i czystosci.
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Z palnikiem nalezy sie obchodzi¢ w taki sposob, by unikaé jego zanieczyszczenia: woda, wapnem, smarami itp. lub
uszkodzenia mechanicznego.

Przy pracach spawalniczych na wysokos$ci nalezy zapewnic:

- Stabilnos¢ rusztowan i pomostéw

- Zadaszenie lub wygrodzenie strefy spawania, zabezpieczajace pracownikow znajdujgcych sie ponizej przed
odpryskami spawalniczymi

- Pewne podwieszenie przewoddw gazowych, uniemozliwiajgce ich upadek

- Srodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci

Zabronione jest:

- Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddw igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach
- Podtaczania przewoddw za pomoca drutu

- Uzywanie palnikéw uszkodzonych.

- Smarowanie cze$ci palnika smarem lub oliwa.

- Przewracanie lub toczenie butli z gazami poziomo

- Ustawianie butli na rusztowaniach

Przy spawaniu lub cieciu przedmiotdw znajdujacych sie na metalowych podstawach lub koztach nogi spawacza
nalezy ochrania¢ przed oparzeniem przez odpowiednie ustawienie blach ochronnych.

Spawanie elektryczne:
W zakresie spawania elekirycznego wymagania bezpieczenstwa dotycza: spawarek, kabli i osprzetu.

Spawarki prostownikowe i transformatorowe podlegajg obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i powinny
by¢ oznakowane tym znakiem.

Na obudowach powinny byé umieszczone oznaczenia zaciskéw ochronnych i koncowek uzwojen zgodne z
dokumentacja techniczno-ruchowa.

Urzadzenia spawalnicze podlegajg okresowym kontrolom stanu ochrony przeciwpozarowej, stanu izolacji oraz
wielkoSci napiecia biegu jatowego po stronie wtdrnej, a takze potaczen statych oraz wylgcznikow i przetacznikéw

Do wyposazenia zabezpieczajacego kable elekiryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezg stojaki
przeno$ne do podwieszania i ostony.

Uziemienie przedmiotu spawanego powinno by¢ zaopatrzone w zaciski zapewniajace pewne potaczenie ze sobg
czesci przewodzacych.

Rekojes¢ uchwytu elektrodowego powinna by¢ wykonana z materiatu izolacyjnego i niepalnego, bez pekniec.

Kazda instalacja do spawania i ciecia tukiem elekirycznych powinna byC zaopatrzona w schemat i instrukcje,
dokfadnie obrazujaca przeznaczenie kazdego urzadzenia i zasady jego dziatania.

Przed przystapieniem do pracy spawacz powinien upewnic sie, czy przedmiot przeznaczony do spawania lub cigcia
znajduje sie w trwatej rbwnowadze i nie ma zagrozenia upadkiem lub obsunieciem sie tego przedmiotu (zwlaszcza
przy cieciu), gdy za$ praca bedzie odbywata sie na rusztowaniach statych lub wiszacych, spawacz powinien
sprawdzi¢ stan tych rusztowan. Gietkie przewody elekiryczne nalezy umieszcza¢ w przewodach gumowych i
ochrania¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Spawanie wewnatrz zbiornikdw i innych przestrzeni ograniczonych wymaga zachowania szczegolnych $rodkéw
ostrozno$ci i moze by¢ wykonywane wylacznie przy asekuracji 0sob przebywajgacych na zewnatrz zbiornika, z
zachowaniem wzajemnej faczno$ci oraz z mozliwoscig udzielenia natychmiastowej pomocy.

Prace na wysokosci:

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegblnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo czestg przyczyng
wypadkéw, na ogdt ciezkich lub Smiertelnych. Dlatego podczas rdéznego rodzaju rob6t budowlanych, bardzo czesto
wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjatkowe $rodki ostroznosci z uwagi na duzy stopien
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zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub $cianami z oknami
oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci. Na
powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktorych w
zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢
zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysoko$ci co najmniej 1,1 m
i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m.

Pomigdzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysoko$ci poprzeczka lub przestrzen ta
powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie 0sob.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest
niemozliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne $rodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie

do rodzaju [ warunkow wykonywania pracy.
Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajgcy pracownika do wychylania
sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
na wysoko$ci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrys
urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysoko$ci,
nalezy zapewni¢, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang
zmiang pofozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie,

2
a
b

c) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego
obcigzenia.

pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:
powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednych materiatéw,

podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych pomostu,

)
)
)
)

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego poziomu podiogi lub
terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

1)  zapewni¢ bezpieczefstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska  pracy,
2) zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,
3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw,
a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2
m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdinoSci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatoS¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen
majacych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczenstwa,

2)  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do
statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach,
masztach itp.),

3)  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.
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Wymagania okre$lone powyzej dotycza rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych
podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia,
na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

Roboty wykorczeniowe:

Roboty wykofczeniowe zewnetrzne (elewacja) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych
oraz rusztowan,

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byC wykonane zgodnie z instrukcjq producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuije sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Roboty wykonficzeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stdp.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH
Srodki ochrony osobistej

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty (np. roboty
ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych rusztowan), zobowigzani sg do noszenia
kaskow ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokos$ci i niezabezpieczonych ochronami
zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek bezpieczenstwa. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych
okresla bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materiatdow niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wystepujace na budowie to:

- gazy techniczne propan-butan, ktore nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z
dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda przemieszczane na wézku dwukotowym, a
zawory bedg chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

34



Modernizacja pomieszczen Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularej i Analiz Fizykochemicznych
Laboratorium GIJHARS w Kielcach

- Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych
w osobnym — posiadajacym wentylacje grawitacyjng — magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robdt

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikébw komunikacji na plac budowy i
wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig drdg publicznych i nie moze
powodowac zaktdcen w ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo do minimum.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegto$ci mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5
m od linii napowietrznej Sredniego napiecia, nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytaczonym napieciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

Opracowaty:

mgr inz. arch. |zabela Kutagowska
upr. nr SW-17/2005
do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. Lena Witkowska

upr. nr 408/SWOKK/2021
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

35



	Kolejność wykonywania robót - instalacji sanitarne:
	W ramach robót dotyczących instalacji sanitarnych roboty będą prowadzone w następującej kolejności :
	-  przewidziane demontaże i rozbiórki
	Kolejność wykonywania robót - instalacje elektryczne:
	W ramach robót dotyczących instalacji elektrycznych będą prowadzone następujące prace:
	-   przewidziane demontaże i rozbiórki
	-  wykonanie nowej głównej rozdzielni prądu
	4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
	Na terenie inwestycji znajdują się obiekty kubaturowe – budynek istniejącego laboratorium.
	Na terenie inwestycji znajdują się istniejące elementy uzbrojenia terenu przewidziane do pozostawienia:
	- istniejąca sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczna
	5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI,
	6. WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	OGÓLNE PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
	Zagrożenia w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych i instalacji sanitarnych.
	-  możliwość upadku z wysokości przy pracach prowadzonych na poziomie powyżej 1m,
	SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
	WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA
	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM DLA ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH

