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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
(CZĘŚĆ INSTALACJE ELKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE ) 

 
 
1. ZADANIE INWESTYCYJNE  

Modernizacja pomieszczeń pracowni analiz instrumentalnych, biologii molekularnej i analiz fizykochemicznych i 

laboratorium GIJHARS w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce 

2. INWESTOR 

Główny Inspektorat Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych 
Aleje Jerozolimskie 98 
00-807 Warszawa 
Laboratorium w Kielcach 
ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej dla planowanej przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
(GIJHARS) inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularnej i 
Analiz Fizykochemicznych Laboratorium GIJHARS w Kielcach” ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce, w zakresie 
instalacji elektrycznych  i niskoprądowych.  
 
Ramowy zakres prac planowanych do realizacji, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w odniesieniu do wymagań Inwestora w stosunku do rozwiązań w instalacji elektrycznych i 
niskoprądowych: 

Zakres planowanych prac w poszczególnych pomieszczeniach, które winny zostać objęte dokumentacją 
projektowo - kosztorysową: 
 

• Zasilanie w energię elektryczną dla obiektu. Obecnie budynek zasilony jest z sieci PGE Dystrybucja S.A. 
przyłączem kablowym. Układ pomiarowy zabudowany jest w złączy pomiarowym ZL.  
- ze względu na możliwość zwiększenia zapotrzebowania mocy dla obiektu należy w dokumentacji 
projektowej dokonać zbilansowania mocy odbiorników istniejących i projektowanych, 
- przewidzieć przebudowę układu pomiarowego , oraz dostosowanie wewnętrznej linii zasilającej do 
zwiększonej mocy, 
- ze względu na przeznaczenie obiektu oraz prace jakie są w nim wykonywane należy zaprojektować 
rezerwowe źródło zasilania, którym będzie agregat prądotwórczy pozwalający na pokrycie mocy 
zapotrzebowanej dla obiektu w sytuacjach kryzysowych (brak zasilania podstawowego), 
- należy zaprojektować przebudowę układu zasilania z zastosowaniem automatycznego SZR 
załączającego rezerwowe zasilanie w przypadku awarii zasilania podstawowego, 
- dodatkowo na potrzeby stabilnego zasilania i wyeliminowania nawet chwilowych przerw zasilania 
projektuje się przystosowanie obiektu do zabudowy UPS centralnego (jeden duży lub 2 mniejsze),  
- zakup samego agregatu prądotwórczego oraz UPS realizowany będzie odrębnym postępowaniem 
przeprowadzanym przez Inwestora,  
- rozdzielnice główne zabudowane są obecnie w miejscu ogólnie dostępnym i wykonane są jako kilka 
obudów w większości z przestarzałą aparaturą, należy wykonać nowe szafy rozdzielcze w wydzielonym 
pomieszczeniu (pom. 0/4 rozdzielnia gówna prądu), z w/w rozdzielnic wykonane będzie zasilanie 
rozdzielnic i urządzeń na obiekcie, na etapie projektu należy dobrać wlz i ich zabezpieczenia. 
- należy wykonać rozdzielnice z wydzielonymi obwodami dla potrzeb zasilania z UPS. 
- należy zabudować główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu WPPOŻ, a przyciski wyzwalacza PWP 
(urządzenia uruchamiające) oraz urządzenia sygnalizacyjne US zamontować przy wejściach do budynku 
i odpowiednio oznakować. Przewód od WPPOŻ do przycisku PWP należy wykonać kablem YKY 
5x2,5mm2 do puszki PIP, następnie przewodem (N)HXH-J Fe180 PH90/E90 5x2,5mm2 do przycisku 
PWP, do przycisku US wykonać kablem YKY 2x2,5mm2 do puszki PIP, następnie przewodem (N)HXH-J 
Fe180 PH90/E90 2x2,5mm2. 



Modernizacja pomieszczeń Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularnej i Analiz Fizykochemicznych 
 Laboratorium GIJHARS w Kielcach 

 

- 2 - 

 

Urządzenie dostarczane jest jako kompletne certyfikowane w obudowie zgodnie z : 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z późniejszymi zmianami) – które wprowadziło obowiązek certyfi-
kacji PWP – później rokrocznie wydłużano okres przejściowy aż do 1 stycznia 2021 r., kiedy okresu przej-
ściowego nie przedłużono. 
*Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz. 2297) – okresu tego nie wydłużyło po-
przez nie ujęcie na liście urządzeń, dla których obowiązuje okres przejściowy. 
Zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu spowoduje odłączenie wszystkich obwodów w obiekcie 
(oprócz zasilania do centralki SAP i urządzeń PPOŻ). 

  
 

• Pomieszczenie 0/16 – szatnia odzieży roboczej  
- w pomieszczeniu należy demontować istniejącą szafę sterowania układem wentylacji i zabudować ją na 
zewnętrz pomieszczenia  (na korytarzu), 
- zmodernizować istniejącą tablicę elektryczną zlokalizowaną przy wejściu do pomieszczenia szatni, 
przebudować ją i podnieść do góry , tak aby zrobić miejsce do zainstalowania szafy sterowania wentylacją, 
- przewody sterownicze szafy należy przedłużyć do nowej lokalizacji szafy wentylacyjnej, 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
- ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia, które powstaną podczas wykonywania robót, należy usunąć i 
doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego przy użyciu takich samych materiałów z zachowaniem 
właściwej technologii wykonania, 
 

• Pomieszczenie 0/14 – pokój eterowy 
- należy zdemontować istniejącą instalację elektryczną niskoprądową w całym pomieszczeni (ze względu 
na zmianę przeznaczenia i nowe wymagania), 
- prace demontażowe i budowlane należy koniecznie prowadzić przy wyłączonym zasilaniu wszystkich 
obwodów pomieszczenia jak i przewodów przechodzących przez nie. 
- po opracowaniu oceny zagrożenia wybuchem należy zaprojektować nową instalację dobraną do 
odpowiedniej strefy Ex, 
- zaprojektować instalacje zabezpieczenia i zasilania projektowanych dygestoriów, 
- wykonać nową instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtykowych i zasilanie urządzeń 
technologicznych (aparatura, obrewidowanie w wydaniu Ex), 
- przewody układać p.t. z osprzętem Ex, 
- wykonać nową posadzkę antystatyczną którą należy uziemić, 
- Istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy w 
pomieszczeniach Ex, 
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- zasilanie urządzeń wykonać z tablicy rozdzielczej RG – zlokalizowanej docelowo w pomieszczeniu 0/4, 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 
 

• Pomieszczenie 0/13 – pracownia fizyko - chemiczna 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  



Modernizacja pomieszczeń Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularnej i Analiz Fizykochemicznych 
 Laboratorium GIJHARS w Kielcach 

 

- 3 - 

 

- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz 
zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
-- wykonanie zasilania dwóch dygestoriów (przenoszonych z pomieszczania nr 0/14) istniejących będących 
na stanie laboratorium, 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 
 

• Pomieszczenie 0/12 – pracownia fizyko – chemiczna – pokój spalań 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia, 
- wykonanie zasilania nowego dygestorium jak również istniejących będących na stanie laboratorium, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych (dostosowanych do nowej aranżacji wnętrza) oraz zasilanie 
urządzeń technologicznych i sanitarnych, 
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 
 

• Pomieszczenie 0/11 - pracownia fizyko – chemiczna 
 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych (zwiększenie ilości gniazd w stosunku do stanu obecnego, 
lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz zasilanie urządzeń technologicznych i 
sanitarnych, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
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• Pomieszczenie 0/10 -  pracownia fizyko – chemiczna 
 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz 
zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 

•   Pomieszczenie 0/9 -  pokój przygotowania próbek 
 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz 
zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 

•   Pomieszczenie 0/8 -  zmywalnia szkła laboratoryjnego 
 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz 
zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 

•   Pomieszczenie 0/7 -  pokój wagowy 
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- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz 
zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 

•   Pomieszczenie 0/6 -  magazyn odczynników 
 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz 
zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych, 
- wykonanie zasilania istniejących dygestorium po zmianie lokalizacji, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej parteru przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 

•   Pomieszczenie 0/4 -  rozdzielnia główna prądu 
 
- wykonanie nowej szafy – rozdzielnic głównej RG – szafa stojąca z min 30% zapasem miejsca dla 
rozbudowy, 
- wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
- rozbudowa istniejącej instalacji SAP tak aby obejmowała zakresem nowe pomieszczenie, 
- należy wykonać trasę kablową - koryta kablowe w pomieszczeniu i przejścia uszczelnione PPOŻ na 
korytarz, 
- wykonanie gniazd wtykowych remontowych 1 i 3 fazowych, 
- wykonanie zestawu gniazd podstawowych i rezerwoarach wraz z gniazdami LAN dla pomieszczenia, 
- zastosować drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej z kluczem (w celu zapobiegnięcia wchodzeniu 
osób nieupoważnionych), 

 
 

• Pomieszczenie 1/20 – pokój biurowy pracowni AI do pracy z chromatografami cieczowymi  
 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia, 
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- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz 
zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych również zmiana zasilania jednostki klimatyzacji, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej piętra przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- wykonanie wydzielenia obwodów wskazanych urządzeń z gwarantowanego zasilania realizowanego 
centralnym UPS w pom. rozdzielni elektrycznej, 
- wydzielenie w rozdzielni piętrowej oddzielnej sekcji zasilania gwarantowanego UPS, 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 

• Pomieszczenie 1/19 – pracownia AI do pracy z chromatografami cieczowymi 
 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz 
zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych również zmiana zasilania jednostki klimatyzacji, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej piętra przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- wykonanie wydzielenia obwodów zasilania wskazanych urządzeń z gwarantowanego zasilania 
realizowanego centralnym UPS w pom. rozdzielni elektrycznej, 
- wydzielenie w rozdzielni piętrowej oddzielnej sekcji zasilania gwarantowanego UPS, 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 

• Pomieszczenie 1/17 -  pracownia analiz PCR do pracy techniką ELISA 
 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowego przeznaczenia pomieszczenia, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz 
zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej piętra przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 

• Pomieszczenie 1/8 – pokój analiz chromatograficznych 
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- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji zasilania urządzeń sanitarnych zgodnie z wytycznymi technologa, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
dostosować do technologii), 
- wykonanie wydzielenia obwodów wskazanych urządzeń z gwarantowanego zasilania realizowanego 
centralnym UPS w pom. rozdzielni elektrycznej, 
- wydzielenie w rozdzielni piętrowej oddzielnej sekcji zasilania gwarantowanego UPS, 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 

• Pomieszczenie 1/6 – pokój Pracowni Analiz Instrumentalnych 
 
- wykonanie zasilania do trzech dygestoriów będących na stanie wyposażenia laboratorium, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej piętra przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 

• Pomieszczenie 1/5 – pracownia Analiz Instrumentalnych 
 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowej aranżacji pomieszczenia, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz 
zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych, 
- wykonanie zasilania do dwóch dygestoriów będących na stanie wyposażenia laboratorium, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej piętra przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 

• Pomieszczenie 1/4 – zmywalnia szkła laboratoryjnego 
 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia,  
- istniejącą instalację SAP należy zmodernizować w zakresie pomieszczenia z dostosowaniem do pracy  
w nowych warunkach, 
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, dobranej do nowej aranżacji pomieszczenia, 
- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ( lokalizacja dostosowana do nowej aranżacji wnętrza) oraz 
zasilanie urządzeń technologicznych i sanitarnych, 
- obwody zasilające wyprowadzić z tablic zbiorczej piętra przystosowanej do nowych warunków pracy,  
- ze względu na charakter prac w pomieszczeniu należy w projekcie dobrać stopień szczelności IP 
montowanego osprzętu i opraw oświetleniowych, 



Modernizacja pomieszczeń Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularnej i Analiz Fizykochemicznych 
 Laboratorium GIJHARS w Kielcach 

 

- 8 - 

 

- zmodernizować instalacją LAN z dostosowaniem do nowych warunkach pracy (lokalizacja gniazd RJ45 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu), 
- prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ograniczając 
uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego minimum, 
- podczas prowadzenia prac należy szczególna uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podług, instalacji oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, 
 
  UWAGA: 

Nie można dopuścić do rozprzestrzeniania się brudu i pyłu budowlanego na obszary w budynku nie objęte 
remontem. Dla zachowania reżimu starannego wykonania niezbędne będzie stałe posiadanie na budowie odkurzacza 
przemysłowego. Pomieszczenia, w których były wykonane prace budowlane, po ich zakończeniu, jak również 
otoczenie, należy doprowadzić do stanu czystości sprzed budowy. Po zakończeniu prac odtworzeniowych i 
porządkowych, każdy etap należy protokolarnie przekazać Użytkownikowi budynku. Elementy pochodzące z 
demontażu należy sortować zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami. Utylizacja po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien uwzględnić w kosztach wyceny robót koszty 
utylizacji zdemontowanych urządzeń. Na każde żądanie Inwestora Wykonawca powinien przedstawić stosowną kartę 
utylizacji odpadów, potwierdzoną w punkcie skupu odpadów. 
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