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Słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto 
trzydzieści i 74/100 PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY DROGOWE

Obiekt BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. 
JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA

Branża DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Inwestor GMINA CHEŁMŻA

87-140 Chełmża ul. Wodna 2
Wykonawca Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski

 Harcerska 16c/4
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek

 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen I kw/2022 wg danych rynkowych, publikacji Eurocenbud, Sekocenbud i innych 

ogólnie dostępnych publikacji

Stawka robocizny 22,60 PLN/r-g
Koszty pośrednie 66% (R+S)
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych projektanta.

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 -  nr ewid. KUP/BO/0032/21

Toruń, 19 kwietnia 2022 r.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45233140-2 ROBOTY DROGOWE 49 620,14 119 598,92 10 795,56 39 874,38 11 232,49 231 130,74
1.1. 71315300-2 Roboty pomiarowe - Odtworzenie 

i wyznaczenie osi punktów 
wysokościowych w terenie 
równinnym

1 017,86 10,49 235,66 827,33 233,06 2 324,39

1.2. 45233220-7 Roboty rozbiórkowe 2 148,44 900,00 418,99 1 694,50 477,33 5 639,28
1.3. 45111200-0 Roboty ziemne - korytowanie 489,48 17,54 6 528,87 4 632,13 1 304,86 12 950,78
1.4. 45233220-7 Ustawienie krawężników i obrzeży 13 643,78 31 603,98 9 004,89 2 536,65 56 793,22

1.5. 45233220-7 Nawierzchnia chodnika 15 391,54 33 521,82 2 376,71 11 727,05 3 303,48 66 342,50
1.6. 45233220-7 Nawierzchnia zjazdu 7 057,81 17 356,84 1 198,77 5 449,33 1 535,06 32 600,10
1.7. 45233220-7 Ciek betonowy 8 638,18 35 337,71 36,56 5 725,33 1 612,80 51 353,50
1.8. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 1 233,05 850,54 813,82 229,25 3 126,97

Razem 49 620,14 119 598,92 10 795,56 0,00 39 874,38 11 232,49 231 130,74
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w 
terenie równinnym
Kod CPV: 71315300-2

1   KNKRB 1 
t.0109/03 
wyd.I 1991 

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym ( 
trasownie osi i punktów wysokościowych )
  km 0,14

2   KNKRB 1 
t.0109/04 
wyd.I 1991 

D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,14
1.2. Roboty rozbiórkowe
Kod CPV: 45233220-7

3 KNR 4-04 
0303/05

D-01.02.04 Rozebranie cokołu betonowego
  m3 9

4 KNNR 1 
0102/04

D-01.02.04 Karczowanie korzeni po krzewach
  
30/10000 ha 0,003

razem ha 0,003
5   Kalkulacja 

indywidualna
 

D-01.02.04 KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze na odl. do 5km - gruz
  m3 9
1.3. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0

6 KNNR 1 
0113/01

D-01.02.02 Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
  m2 785

7 KNNR 1 
0113/02

D-01.02.02 Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
spycharkami gąsienicowymi
  m2 -785

8 KNNR 1 
0205/04

D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi 
kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km
  
785*0,1 m3 78,5

razem m3 78,5
9 KNNR 1 

0213/02
D.04.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt kategorii III – chodnik + zjazdy, 

grub. warstwy 20 cm
  
785*0,2 m3 157

razem m3 157
10 KNNR 1 

0205/04
D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi 

kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km
  m3 157

11 KNNR 1 
0208/01

D.04.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach 
gruntowych
Krotność: 4
  m3 157

12 KNNR 6 
0103/03

D.04.01.01 Profilowanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-VI
  m2 853
1.4. Ustawienie krawężników i obrzeży
Kod CPV: 45233220-7

13 KNR 2-31 
0402/04

D-08.01.01 Ława betonowa z oporem
(Beton zwykły C12/15)
  m3 42

14 KNR 2-31 
0403/03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
  m 269

15   KNR 2-31 
t.0403/05 

wyd.IV 1995 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
  

m 72
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
16 KNR 2-31 

0407/04
D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową
  m 350
1.5. Nawierzchnia chodnika
Kod CPV: 45233220-7

17 KNR 2-31 
0104/05

D-04.02.01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości 
drogi zagęszczana mechanicznie
  m2 446

18   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995 

D-04.04.04a Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm  grub. 15 cm
  

m2 446
19   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 1995 

D-04.04.04a Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm  grub. 15 cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność: 5
  m2 -446

20 KNR 2-31 
0105/07

D-05.03.23a Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm
  m2 446

21 KNR 2-31 
0105/08

D-05.03.23a Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 
1cm ponad 3cm
  m2 446

22 KNR 2-31 
0511/02

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej
  m2 446
1.6. Nawierzchnia zjazdu
Kod CPV: 45233220-7

23 KNR 2-31 
0104/05

D-04.02.01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości 
drogi zagęszczana mechanicznie
  m2 195

24   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995 

D-04.04.04a Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm  grub. 15 cm
  

m2 195
25 KNR 2-31 

0105/07
D-05.03.23a Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po 

zagęszczeniu 3cm
  m2 195

26 KNR 2-31 
0105/08

D-05.03.23a Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 
1cm ponad 3cm
  m2 195

27 KNR 2-31 
0511/03

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej
  m2 195
1.7. Ciek betonowy
Kod CPV: 45233220-7

28 KNR 2-31 
0402/04

D-08.01.01 Ława betonowa
(Beton zwykły C12/15)
  m3 21

29 KNR 2-31 
0606/03

D-08.05.01 Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej
  m 269

30 KNR 2-31 
0606/03

D-08.05.01 Ścieki z elementów betonowych MEA
  m 72

31 KNR 2-31 
0105/07

D-05.03.23a Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm
  m2 30

32 KNR 2-31 
0105/08

D-05.03.23a Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 
1cm ponad 3cm
  m2 30

33 KNR 2-31 
0511/03

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej
  m2 30
1.8. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

34 KNNR 1 
0507/01

D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
  m2 341
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
35 KNNR 1 

0507/02
D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm - dodatek za każdy następny 

1cm humusu
  m2 341
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KOSZTORYS INWESTORSKI

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Nr Specyfikacja 

techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2

231 130,74

1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi 
punktów wysokościowych w terenie równinnym
Kod CPV: 71315300-2

2 324,39

1 D-01.01.01 KNKRB 1 
t.0109/03 
wyd.I 1991

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie równinnym ( trasownie osi i punktów 
wysokościowych )

km 0,14 5 563,28 778,86

2 D-01.01.01 KNKRB 1 
t.0109/04 
wyd.I 1991

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,14 11 039,49 1 545,53

1.2. Roboty rozbiórkowe
Kod CPV: 45233220-7

5 639,28

3 D-01.02.04 KNR 4-04 
0303/05

Rozebranie cokołu betonowego m3 9 436,80 3 931,20

4 D-01.02.04 KNNR 1 
0102/04

Karczowanie korzeni po krzewach ha 0,003 21 920,67 65,76

5 D-01.02.04 Kalkulacja 
indywidualna

KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze na odl. do 
5km - gruz

m3 9 182,48 1 642,32

1.3. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0

12 950,78

6 D-01.02.02 KNNR 1 
0113/01

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) grubości do 15cm

m2 785 0,73 573,05

7 D-01.02.02 KNNR 1 
0113/02

Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi

m2 -785 0,23 -180,55

8 D.04.01.01 KNNR 1 
0205/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km

m3 78,5 28,45 2 233,33

9 D.04.01.01 KNNR 1 
0213/02

Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt 
kategorii III – chodnik + zjazdy, grub. warstwy 20 cm

m3 157 4,69 736,33

10 D.04.01.01 KNNR 1 
0205/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km

m3 157 28,45 4 466,65

11 D.04.01.01 KNNR 1 
0208/01

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1km odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub 
drogach gruntowych
Krotność: 4

m3 157 24,42 3 833,94

12 D.04.01.01 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 853 1,51 1 288,03

1.4. Ustawienie krawężników i obrzeży
Kod CPV: 45233220-7

56 793,22

13 D-08.01.01 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem
(Beton zwykły C12/15)

m3 42 740,64 31 106,88

14 D-08.01.01 KNR 2-31 
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na 
podsypce cementowo-piaskowej

m 269 50,44 13 568,36

15 D-08.01.01 KNR 2-31 
t.0403/05 

wyd.IV 1995

Krawężniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

m 72 41,09 2 958,48

16 D-08.03.01 KNR 2-31 
0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 350 26,17 9 159,50

1.5. Nawierzchnia chodnika
Kod CPV: 45233220-7

66 342,50

17 D-04.02.01 KNR 2-31 
0104/05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w 
korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie

m2 446 14,17 6 319,82
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KOSZTORYS INWESTORSKI

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Nr Specyfikacja 

techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

18 D-04.04.04a KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm  grub. 
15 cm

m2 446 17,46 7 787,16

19 D-04.04.04a KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm  grub. 
15 cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność: 5

m2 -446 4,31 -1 922,26

20 D-05.03.23a KNR 2-31 
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 446 12,66 5 646,36

21 D-05.03.23a KNR 2-31 
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2 446 3,80 1 694,80

22 D-05.03.23a KNR 2-31 
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej 
układane na podsypce cementowo-piaskowej

m2 446 104,97 46 816,62

1.6. Nawierzchnia zjazdu
Kod CPV: 45233220-7

32 600,10

23 D-04.02.01 KNR 2-31 
0104/05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w 
korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie

m2 195 14,17 2 763,15

24 D-04.04.04a KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm  grub. 
15 cm

m2 195 17,46 3 404,70

25 D-05.03.23a KNR 2-31 
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 195 12,66 2 468,70

26 D-05.03.23a KNR 2-31 
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2 195 3,80 741,00

27 D-05.03.23a KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm 
kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej

m2 195 119,09 23 222,55

1.7. Ciek betonowy
Kod CPV: 45233220-7

51 353,50

28 D-08.01.01 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa
(Beton zwykły C12/15)

m3 21 740,64 15 553,44

29 D-08.05.01 KNR 2-31 
0606/03

Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 269 76,76 20 648,44

30 D-08.05.01 KNR 2-31 
0606/03

Ścieki z elementów betonowych MEA m 72 153,96 11 085,12

31 D-05.03.23a KNR 2-31 
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 30 12,66 379,80

32 D-05.03.23a KNR 2-31 
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2 30 3,80 114,00

33 D-05.03.23a KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm 
kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej

m2 30 119,09 3 572,70

1.8. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

3 126,97

34 D-09.01.01 KNNR 1 
0507/01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm m2 341 8,01 2 731,41

35 D-09.01.01 KNNR 1 
0507/02

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm 
- dodatek za każdy następny 1cm humusu

m2 341 1,16 395,56

Ogółem kosztorys 231 130,74
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Kosztorys

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2

231 130,74

1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi 
punktów wysokościowych w terenie równinnym
Kod CPV: 71315300-2

2 324,39

1 KNKRB 1 
t.0109/03 
wyd.I 1991

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie równinnym ( trasownie osi i punktów 
wysokościowych )
Nr ST: D-01.01.01

0,14 km 5 563,28 778,86
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,7 22,60 2 524,42
Materiały
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 
cm, dł. 2,0 m

m3 0,104 198,81 20,68

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 7,5 63,76 478,2

Razem k.b. 3 023,30
Koszty pośrednie 66% (R+S) 1 981,73

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 558,25
Razem 5 563,28

2 KNKRB 1 
t.0109/04 
wyd.I 1991

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Nr ST: D-01.01.01

0,14 km 11 039,49 1 545,53
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 210 22,60 4 746
Materiały
Słupki drewniane  7-12cm m3 0,286 189,88 54,31
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 18,9 63,76 1 205,06

Razem k.b. 6 005,37
Koszty pośrednie 66% (R+S) 3 927,70

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1 106,42
Razem 11 039,49

1.2. Roboty rozbiórkowe
Kod CPV: 45233220-7

5 639,28

3 KNR 4-04 
0303/05

Rozebranie cokołu betonowego
Nr ST: D-01.02.04

9 m3 436,80 3 931,20
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 7,91 22,60 178,77
Robotnicy gr.I r-g 2,56 22,60 57,86

236,63
Materiały
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Razem k.b. 236,63
Koszty pośrednie 66% (R+S) 156,18

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 43,99
Razem 436,8

4 KNNR 1 
0102/04

Karczowanie korzeni po krzewach
Nr ST: D-01.02.04

0,003 ha 21 920,67 65,76
Robocizna
Robotnicy r-g 278 22,60 6 282,8
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 44 127,10 5 592,4

Razem k.b. 11 875,20
Koszty pośrednie 66% (R+S) 7 837,63

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 2 207,84
Razem 21 920,67

5 Kalkulacja 
indywidualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze na 
odl. do 5km - gruz
Nr ST: D-01.02.04

5.1 KNR 4-04 
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze na 
odl. do 5km
1 m3/m3

5.2 KNR 4-04 
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego 
i wyładowanego
1 m3/m3

5.3 KNR 4-04 
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego 
i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości
4 m3/m3

9 m3 182,48 1 642,32
Materiały
Koszt obsługi i składowania na wysypisku - gruz m3 1 100,00 100
Sprzęt
1  Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 115,88 16,57
2  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,177 86,52 15,31
3  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,037 86,52 12,8

44,68
Razem k.b. 144,68

Koszty pośrednie 66% (R+S) 29,49
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 8,31

Razem 182,48
1.3. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0

12 950,78

6 KNNR 1 
0113/01

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
Nr ST: D-01.02.02

785 m2 0,73 573,05
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0049 22,60 0,11
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0023 127,10 0,29

Razem k.b. 0,40
Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,26

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,07
Razem 0,73

7 KNNR 1 
0113/02

Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy 
ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi
Nr ST: D-01.02.02

-785 m2 0,23 -180,55
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0015 22,60 0,03
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0007 127,10 0,09
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Razem k.b. 0,12
Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,08

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,03
Razem 0,23

8 KNNR 1 
0205/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na 
odległość 1km
Nr ST: D.04.01.01

78,5 m3 28,45 2 233,33
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032 22,60 0,72
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-g 0,0398 112,04 4,46
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0226 123,75 2,8
Samochód samowyładowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g 0,0796 93,36 7,43

14,69
Razem k.b. 15,41

Koszty pośrednie 66% (R+S) 10,18
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 2,86

Razem 28,45
9 KNNR 1 

0213/02
Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt 
kategorii III – chodnik + zjazdy, grub. warstwy 20 cm
Nr ST: D.04.01.01

157 m3 4,69 736,33
Robocizna
Robotnicy r-g 0,043 22,60 0,97
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0127 123,75 1,57

Razem k.b. 2,54
Koszty pośrednie 66% (R+S) 1,68

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,47
Razem 4,69

10 KNNR 1 
0205/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na 
odległość 1km
Nr ST: D.04.01.01

157 m3 28,45 4 466,65
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032 22,60 0,72
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-g 0,0398 112,04 4,46
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0226 123,75 2,8
Samochód samowyładowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g 0,0796 93,36 7,43

14,69
Razem k.b. 15,41

Koszty pośrednie 66% (R+S) 10,18
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 2,86

Razem 28,45
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11 KNNR 1 
0208/01

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV 
po terenie lub drogach gruntowych
Nr ST: D.04.01.01
Krotność: 4

157 m3 24,42 3 833,94
Robocizna
Robotnicy r-g 0,018 22,60 0,41
  norma: 0,0045*4
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,008 123,75 0,99
  norma: 0,002*4
Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 0,132 89,59 11,83
  norma: 0,033*4

12,82
Razem k.b. 13,23

Koszty pośrednie 66% (R+S) 8,73
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 2,46

Razem 24,42
12 KNNR 6 

0103/03
Profilowanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
Nr ST: D.04.01.01

853 m2 1,51 1 288,03
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0022 22,60 0,05
Materiały
Woda m3 0,0046 4,46 0,02
Materiały pomocnicze % 0.2 0

0,02
Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0041 90,66 0,37
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,004 98,02 0,39

0,76
Razem k.b. 0,83

Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,53
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,15

Razem 1,51
1.4. Ustawienie krawężników i obrzeży
Kod CPV: 45233220-7

56 793,22

13 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem
(Beton zwykły C12/15)
Nr ST: D-08.01.01

42 m3 740,64 31 106,88
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 22,60 96,73
Robotnicy gr.II r-g 4,28 22,60 96,73
Robotnicy gr.I r-g 0,46 22,60 10,4

203,86
Materiały
Beton zwykły C12/15 m3 1,04 296,75 308,62
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 754,77 30,19
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,27 80,04 21,61
Woda m3 0,47 4,46 2,1
Materiały pomocnicze % 0.5 1,81

364,33
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Razem k.b. 568,19
Koszty pośrednie 66% (R+S) 134,55

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 37,90
Razem 740,64

14 KNR 2-31 
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na 
podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.01

269 m 50,44 13 568,36
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 22,60 2,42
Brukarze gr.II r-g 0,1071 22,60 2,42
Robotnicy gr.II r-g 0,2138 22,60 4,83
Robotnicy gr.I r-g 0,001 22,60 0,02

9,69
Materiały
Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 1,02 28,96 29,54
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,0127 80,04 1,02
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0039 464,37 1,81
Woda m3 0,0042 4,46 0,02
Materiały pomocnicze % 0.5 0,16

32,55
Razem k.b. 42,24

Koszty pośrednie 66% (R+S) 6,40
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,80

Razem 50,44
15 KNR 2-31 

t.0403/05 
wyd.IV 1995

Krawężniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm na 
podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.01

72 m 41,09 2 958,48
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1622 22,60 3,67
Robotnicy gr.II r-g 0,1623 22,60 3,67
Robotnicy gr.I r-g 0,001 22,60 0,02

7,36
Materiały
Krawężniki betonowe najazdowe szare 100x22x15cm m 1,02 24,47 24,96
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,0111 80,04 0,89
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0032 464,37 1,49
Woda m3 0,0041 4,46 0,02
Materiały pomocnicze % 0.5 0,14

27,5
Razem k.b. 34,86

Koszty pośrednie 66% (R+S) 4,86
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,37

Razem 41,09
16 KNR 2-31 

0407/04
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Nr ST: D-08.03.01

350 m 26,17 9 159,50
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 22,60 2,72
Robotnicy gr.I r-g 0,1256 22,60 2,84

5,56
Materiały
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Obrzeża betonowe  30x8cm m 1,02 15,00 15,3
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,006 80,04 0,48
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0001 464,37 0,05
Woda m3 0,0004 4,46 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0,08

15,91
Razem k.b. 21,47

Koszty pośrednie 66% (R+S) 3,67
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,03

Razem 26,17
1.5. Nawierzchnia chodnika
Kod CPV: 45233220-7

66 342,50

17 KNR 2-31 
0104/05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm 
w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01

446 m2 14,17 6 319,82
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0685 22,60 1,55
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 22,60 0,32

1,87
Materiały
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,123 80,04 9,84
Woda m3 0,005 4,46 0,02
Materiały pomocnicze % 0.5 0,05

9,91
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 107,67 0,44

Razem k.b. 12,22
Koszty pośrednie 66% (R+S) 1,52

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,43
Razem 14,17

18 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm  
grub. 15 cm
Nr ST: D-04.04.04a

446 m2 17,46 7 787,16
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 22,60 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 22,60 0,71

0,76
Materiały
Gruz z betonu żwirowego sortowany t 0,3182 24,10 7,67
Woda m3 0,015 4,46 0,07
Materiały pomocnicze % 0.5 0,04

7,78
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 118,76 0,32
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 107,67 4,17

4,49
Razem k.b. 13,03

Koszty pośrednie 66% (R+S) 3,46
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,97

Razem 17,46
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19 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm  
grub. 15 cm - za każdy dalszy 1cm
Nr ST: D-04.04.04a
Krotność: 5

-446 m2 4,31 -1 922,26
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 22,60 0,01
  norma: 0,0001*5
Robotnicy gr.I r-g 0,005 22,60 0,11
  norma: 0,001*5

0,12
Materiały
Gruz z betonu żwirowego sortowany t 0,106 24,10 2,55
  norma: 0,0212*5
Woda m3 0,005 4,46 0,02
  norma: 0,001*5
Materiały pomocnicze % 0.5 0,01

2,58
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,001 118,76 0,12
  norma: 0,0002*5
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065 107,67 0,7
  norma: 0,0013*5

0,82
Razem k.b. 3,52

Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,62
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,17

Razem 4,31
20 KNR 2-31 

0105/07
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a

446 m2 12,66 5 646,36
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0227 22,60 0,51
Robotnicy gr.II r-g 0,108 22,60 2,44
Robotnicy gr.I r-g 0,0133 22,60 0,3

3,25
Materiały
Piasek zwykły m3 0,0389 59,83 2,33
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0088 464,37 4,09
Woda m3 0,0045 4,46 0,02
Materiały pomocnicze % 0.5 0,03

6,47
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0013 75,28 0,1

Razem k.b. 9,82
Koszty pośrednie 66% (R+S) 2,22

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,62
Razem 12,66

21 KNR 2-31 
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a

446 m2 3,80 1 694,80
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0076 22,60 0,17
Robotnicy gr.II r-g 0,0308 22,60 0,7



Rodos Strona 16/26
Kosztorys

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

0,87
Materiały
Piasek zwykły m3 0,0129 59,83 0,77
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0029 464,37 1,35
Woda m3 0,0015 4,46 0,01
Materiały pomocnicze % 0.5 0,01

2,14
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0004 75,28 0,03

Razem k.b. 3,04
Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,59

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,17
Razem 3,8

22 KNR 2-31 
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm 
szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.23a

446 m2 104,97 46 816,62
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,4937 22,60 11,16
Robotnicy gr.II r-g 0,7405 22,60 16,74

27,9
Materiały
Kostka brukowa betonowa  6cm szara m2 1,025 39,94 40,94
Piasek zwykły m3 0,0788 59,83 4,71
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117 464,37 5,43
Woda m3 0,026 4,46 0,12
Materiały pomocnicze % 0.5 0,26

51,46
Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 7,28 0,95
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 5,77 0,14

1,09
Razem k.b. 80,45

Koszty pośrednie 66% (R+S) 19,13
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 5,39

Razem 104,97
1.6. Nawierzchnia zjazdu
Kod CPV: 45233220-7

32 600,10

23 KNR 2-31 
0104/05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm 
w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01

195 m2 14,17 2 763,15
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0685 22,60 1,55
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 22,60 0,32

1,87
Materiały
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,123 80,04 9,84
Woda m3 0,005 4,46 0,02
Materiały pomocnicze % 0.5 0,05

9,91
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 107,67 0,44
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Razem k.b. 12,22
Koszty pośrednie 66% (R+S) 1,52

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,43
Razem 14,17

24 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm  
grub. 15 cm
Nr ST: D-04.04.04a

195 m2 17,46 3 404,70
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 22,60 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 22,60 0,71

0,76
Materiały
Gruz z betonu żwirowego sortowany t 0,3182 24,10 7,67
Woda m3 0,015 4,46 0,07
Materiały pomocnicze % 0.5 0,04

7,78
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 118,76 0,32
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 107,67 4,17

4,49
Razem k.b. 13,03

Koszty pośrednie 66% (R+S) 3,46
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,97

Razem 17,46
25 KNR 2-31 

0105/07
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a

195 m2 12,66 2 468,70
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0227 22,60 0,51
Robotnicy gr.II r-g 0,108 22,60 2,44
Robotnicy gr.I r-g 0,0133 22,60 0,3

3,25
Materiały
Piasek zwykły m3 0,0389 59,83 2,33
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0088 464,37 4,09
Woda m3 0,0045 4,46 0,02
Materiały pomocnicze % 0.5 0,03

6,47
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0013 75,28 0,1

Razem k.b. 9,82
Koszty pośrednie 66% (R+S) 2,22

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,62
Razem 12,66

26 KNR 2-31 
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a

195 m2 3,80 741,00
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0076 22,60 0,17
Robotnicy gr.II r-g 0,0308 22,60 0,7

0,87
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały
Piasek zwykły m3 0,0129 59,83 0,77
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0029 464,37 1,35
Woda m3 0,0015 4,46 0,01
Materiały pomocnicze % 0.5 0,01

2,14
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0004 75,28 0,03

Razem k.b. 3,04
Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,59

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,17
Razem 3,8

27 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm 
kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.23a

195 m2 119,09 23 222,55
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5213 22,60 11,78
Robotnicy gr.II r-g 0,7819 22,60 17,67

29,45
Materiały
Kostka brukowa betonowa  8cm kolorowa m2 1,025 50,69 51,96
Piasek zwykły m3 0,0818 59,83 4,89
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117 464,37 5,43
Woda m3 0,027 4,46 0,12
Materiały pomocnicze % 0.5 0,31

62,71
Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 7,28 0,95
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 5,77 0,14

1,09
Razem k.b. 93,25

Koszty pośrednie 66% (R+S) 20,16
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 5,68

Razem 119,09
1.7. Ciek betonowy
Kod CPV: 45233220-7

51 353,50

28 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa
(Beton zwykły C12/15)
Nr ST: D-08.01.01

21 m3 740,64 15 553,44
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 22,60 96,73
Robotnicy gr.II r-g 4,28 22,60 96,73
Robotnicy gr.I r-g 0,46 22,60 10,4

203,86
Materiały
Beton zwykły C12/15 m3 1,04 296,75 308,62
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 754,77 30,19
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,27 80,04 21,61
Woda m3 0,47 4,46 2,1
Materiały pomocnicze % 0.5 1,81

364,33
Razem k.b. 568,19
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Koszty pośrednie 66% (R+S) 134,55
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 37,90

Razem 740,64
29 KNR 2-31 

0606/03
Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na 
podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.05.01

269 m 76,76 20 648,44
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,159 22,60 3,59
Robotnicy gr.I r-g 0,2757 22,60 6,23

9,82
Materiały
Płyty ściekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 2,06 26,79 55,19
Piasek zwykły m3 0,0123 59,83 0,74
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0051 464,37 2,37
Woda m3 0,008 4,46 0,04
Materiały pomocnicze % 0.5 0,29

58,63
Razem k.b. 68,45

Koszty pośrednie 66% (R+S) 6,48
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,83

Razem 76,76
30 KNR 2-31 

0606/03
Ścieki z elementów betonowych MEA
Nr ST: D-08.05.01

72 m 153,96 11 085,12
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,159 22,60 3,59
Robotnicy gr.I r-g 0,2757 22,60 6,23

9,82
Materiały
Ścieki z elementów betonowych MEA m 1,1 120,00 132
Piasek zwykły m3 0,0123 59,83 0,74
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0051 464,37 2,37
Woda m3 0,008 4,46 0,04
Materiały pomocnicze % 0.5 0,68

135,83
Razem k.b. 145,65

Koszty pośrednie 66% (R+S) 6,48
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,83

Razem 153,96
31 KNR 2-31 

0105/07
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a

30 m2 12,66 379,80
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0227 22,60 0,51
Robotnicy gr.II r-g 0,108 22,60 2,44
Robotnicy gr.I r-g 0,0133 22,60 0,3

3,25
Materiały
Piasek zwykły m3 0,0389 59,83 2,33
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0088 464,37 4,09
Woda m3 0,0045 4,46 0,02
Materiały pomocnicze % 0.5 0,03
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

6,47
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0013 75,28 0,1

Razem k.b. 9,82
Koszty pośrednie 66% (R+S) 2,22

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,62
Razem 12,66

32 KNR 2-31 
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a

30 m2 3,80 114,00
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0076 22,60 0,17
Robotnicy gr.II r-g 0,0308 22,60 0,7

0,87
Materiały
Piasek zwykły m3 0,0129 59,83 0,77
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0029 464,37 1,35
Woda m3 0,0015 4,46 0,01
Materiały pomocnicze % 0.5 0,01

2,14
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0004 75,28 0,03

Razem k.b. 3,04
Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,59

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,17
Razem 3,8

33 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm 
kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.23a

30 m2 119,09 3 572,70
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5213 22,60 11,78
Robotnicy gr.II r-g 0,7819 22,60 17,67

29,45
Materiały
Kostka brukowa betonowa  8cm kolorowa m2 1,025 50,69 51,96
Piasek zwykły m3 0,0818 59,83 4,89
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117 464,37 5,43
Woda m3 0,027 4,46 0,12
Materiały pomocnicze % 0.5 0,31

62,71
Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 7,28 0,95
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 5,77 0,14

1,09
Razem k.b. 93,25

Koszty pośrednie 66% (R+S) 20,16
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 5,68

Razem 119,09
1.8. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

3 126,97

34 KNNR 1 
0507/01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 5cm
Nr ST: D-09.01.01
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

341 m2 8,01 2 731,41
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 22,60 3,16
Materiały
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 31,51 1,64
Nasiona traw kg 0,012 44,00 0,53

2,17
Razem k.b. 5,33

Koszty pośrednie 66% (R+S) 2,09
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,59

Razem 8,01
35 KNNR 1 

0507/02
Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 5cm - dodatek za każdy następny 1cm humusu
Nr ST: D-09.01.01

341 m2 1,16 395,56
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 22,60 0,45
Materiały
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,0104 31,51 0,33

Razem k.b. 0,78
Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,30

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,08
Razem 1,16

Ogółem kosztorys 231 130,74
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BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 289,972 22,60 6 553,35
2 Brukarze gr.II r-g 82,558 22,60 1 865,81
3 Brukarze gr.III r-g 420,512 22,60 9 503,55
4 Robotnicy r-g 77,053 22,60 1 741,38
5 Robotnicy gr.I r-g 271,17 22,60 6 128,41
6 Robotnicy gr.II r-g 1 054,322 22,60 23 827,64

Razem 2 195,587 49 620,14
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BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły C12/15 m3 65,52 296,75 19 443,06
2 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 18,755 464,37 8 709,26
3 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 2,52 754,77 1 902,02
4 Gruz z betonu żwirowego sortowany t 156,69 24,10 3 776,23
5 Kostka brukowa betonowa  6cm szara m2 457,15 39,94 18 258,57
6 Kostka brukowa betonowa  8cm kolorowa m2 230,625 50,69 11 690,38
7 Koszt obsługi i składowania na wysypisku - gruz m3 9 100,00 900,00
8 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 274,38 28,96 7 946,04
9 Krawężniki betonowe najazdowe szare 100x22x15cm m 73,44 24,47 1 797,08

10 Nasiona traw kg 4,092 44,00 180,05
11 Obrzeża betonowe  30x8cm m 357 15,00 5 355,00
12 Piasek do nawierzchni drogowych m3 102,168 80,04 8 177,56
13 Piasek zwykły m3 92,503 59,83 5 534,38
14 Płyty ściekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 554,14 26,79 14 845,41
15 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,015 198,81 2,89
16 Słupki drewniane  7-12cm m3 0,04 189,88 7,60
17 Ścieki z elementów betonowych MEA m 79,2 120,00 9 504,00
18 Woda m3 70,115 4,46 312,70
19 Ziemia urodzajna (humus) m3 21,278 31,51 670,49

Razem 119 012,72
Materiały pomocnicze 586,20

Ogółem 119 598,92
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BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-g 9,373 112,04 1 050,14
2 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,287 115,88 149,14
3 Piła do cięcia płytek m-g 16,775 5,77 96,80
4 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 1,285 118,76 152,57
5 Samochód dostawczy 0,9t m-g 3,696 63,76 235,66
6 Samochód samowyładowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g 18,746 93,36 1 750,11
7 Samochód samowyładowczy   5t m-g 2,925 86,52 253,07
8 Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 20,724 89,59 1 856,66
9 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 1,388 127,10 176,42

10 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 3,412 98,02 334,44
11 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 8,572 123,75 1 060,81
12 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 1,141 75,28 85,87
13 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 24,537 107,67 2 641,77
14 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 3,497 90,66 317,07
15 Wibrator powierzchniowy m-g 87,23 7,28 635,03

Razem 204,588 10 795,56
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNĘTRZNEJ W M. STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM.
CHEŁMŻA

II. ADRES OBIEKTU

STRUŻAL – UL. JAŚMINOWA, GM. CHEŁMŻA

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA; 87-140 Chełmża ul. Wodna 2

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski sporządzony został w oparciu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
2.Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu
wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów liczby jednostek
przedmiarowych robót podstawowych i cen jednostkowych robót podstawowych bez podatku od towarów i
usług, według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:
Wk - wartość kosztorysową robót;
Lj - liczbę jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
Cj - cenę jednostkową roboty podstawowej.

3. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowi:
1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3) założenia wyjściowe do kosztorysowania 
4) ceny jednostkowe robót podstawowych 

5.Przy ustalaniu cen jednostkowych robót podstawowych zastosowano:
1) ceny jednostkowe robót podstawowych określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z
zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji;
2) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych.

6.Czynniki stosowane przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych]

Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosuje się w kolejności:
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1) analizę indywidualną;
2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji
i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.

Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji stosuje się w kolejności:
1) analizę własną;
2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.
3. Ceny materiałów podane się łącznie z kosztami zakupu.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE SZCZEGÓŁOWE

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie barakowozów o różnym przeznaczeniu wchodzi w skład kosztów pośrednich. Pełne
zabezpieczenie urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający zapewnia dostawy energii elektrycznej i wody. Wykonawca zamontuje licznik energii i
wodomierz na instalacji wodociągowej w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru - w celu ustalenia
ilości i kosztów zużytej wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie
materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w
kosztorysie.

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Do celów wykonania kosztorysu przyjęto średnie ceny RMS oraz oraz wskaźniki % czynników
cenotwórczych ( Kp – Zysk ) wg publikacji :

IV kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Uwaga:
Podane w kosztorysie nazwy własne lub znaki towarowe służą do określenia wielkości, wydajności czy
parametrów technicznych materiałów i urządzeń nie są wiążące dla Wykonawcy, który może wycenić 
materiały i urządzenia równoważne.
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