Warto$¢ kosztorysowa 231130,74

Stownie: dwiescie trzydziesci jeden tysiecy sto
trzydziesci i 74/100 PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY DROGOWE

Obiekt BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL - UL.
JASMINOWA, GM. CHELMZA

Branza DROGOWA

Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe

Lokalizacja STRUZAL - UL. JASMINOWA, GM. CHELMZA

Inwestor GMINA CHELMZA
87-140 Chetmza ul. Wodna 2

Wykonawca Pracownia Projektowa D.M. Wtodzimierz Laganowski

Harcerska 16¢/4

Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Poziom cen | kw/2022 wg danych rynkowych, publikacji Eurocenbud, Sekocenbud i innych
ogolnie dostepnych publikacji

Stawka robocizny 22,60 PLN/r-g
Koszty posrednie  66% (R+S)
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

Do powyzszej kwoty nalezy doliczy¢ podatek VAT.

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych projektanta.

Sporzadzit Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/T0O/88 - nr ewid. KUP/BO/0032/21

Torun, 19 kwietnia 2022 r.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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Nr | Nr ST | Kod CPV |Opis Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Ogotem
1. 45233140-2 ROBOTY DROGOWE 49 620,14, 119 598,92 10 795,56 39 874,38/ 11 232,49| 231 130,74
1.1. 71315300-2 |Roboty pomiarowe - Odtworzenie 1017,86 10,49 235,66 827,33 233,06 2 324,39
i wyznaczenie osi punktow
wysokosciowych w terenie
réwninnym
1.2. 45233220-7 |Roboty rozbidrkowe 2 148,44 900,00 418,99 1 694,50 477,33 5639,28
1.3. 45111200-0 |Roboty ziemne - korytowanie 489,48 17,54, 6 528,87 4 632,13 1304,86) 12950,78
1.4. 45233220-7 |Ustawienie kraweznikow i obrzezy| 13 643,78 31 603,98 9004,89] 2536,65 56 793,22
1.5. 45233220-7 |Nawierzchnia chodnika 15391,54] 33521,82| 2376,71 11 727,05 3 303,48 66 342,50
1.6. 45233220-7 |Nawierzchnia zjazdu 7057,81| 17 356,84/ 1198,77 5449,33] 153506/ 32600,10
1.7. 45233220-7 |Ciek betonowy 8 638,18/ 35337,71 36,56 5725,33] 1612,80] 51 353,50
1.8. 45233220-7 |[Roboty wykonczeniowe 1 233,05 850,54 813,82 229,25 3126,97
Razem| 49 620,14/ 119 598,92 10 795,56 0,00/ 39 874,38/ 11 232,49 231 130,74
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PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL — UL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktow wysokosciowych w
terenie rowninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 KNKRB 1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym (
t.0109/03 trasownie osi i punktow wysokosciowych )
wyd.l 1991 km 0,14
2 KNKRB 1 | D-01.01.01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
t.0109/04
wyd.l 1991 km 0,14
1.2. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45233220-7
3 KNR 4-04 | D-01.02.04 |Rozebranie cokotu betonowego
0303/05 m3 9
4 KNNR 1 D-01.02.04 |Karczowanie korzeni po krzewach
0102/04
30/10000 ha 0,003
razem | ha 0,003
5 Kalkulacja | D-01.02.04 |KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
indywidualna Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
samowytadowcze na odl. do 5km - gruz
m3 9
1.3. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0
6 KNNR 1 D-01.02.02 |Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$ci do 15¢cm
0113/01 m2 785
7 KNNR 1 D-01.02.02 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubos$ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0113/02 spycharkami gasienicowymi
m2 -785
8 KNNR 1 D.04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi
0205/04 kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km
785%0,1 m3 78,5
razem | m3 78,5
9 KNNR 1 D.04.01.01 |Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt kategorii Ill — chodnik + zjazdy,
0213/02 grub. warstwy 20 cm
785%0,2 m3 157
razem | m3 157
10 KNNR 1 D.04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi
0205/04 kategorii I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km
m3 157
11 KNNR 1 D.04.01.01 |[Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/01 ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V po terenie lub drogach
gruntowych
Krotnos¢: 4
m3 157
12 KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii 1I-VI
m2 853
1.4. Ustawienie kraweznikéw i obrzezy
Kod CPV: 45233220-7
13 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem
0402/04 (Beton zwykty C12/15)
m3 42
14 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 269
15 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
t.0403/05
wyd.IV 1995 m 72
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
16 | KNR 2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/04 zaprawg cementowa
m 350
1.5. Nawierzchnia chodnika
Kod CPV: 45233220-7
17 | KNR2-31 | D-04.02.01 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci
0104/05 drogi zageszczana mechanicznie
m2 446
18 KNR 2-31 |D-04.04.04a|Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm grub. 15 ¢cm
t.0114/05
wyd.lV 1995 m2 446
19 KNR 2-31 |D-04.04.04a|Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm grub. 15 cm - za kazdy dalszy 1cm
t.0114/06 Krotnos¢: 5
wyd.IV 1995 m2 -446
20 | KNR2-31 |D-05.03.23a|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po
0105/07 zageszczeniu 3cm
m2 446
21 | KNR2-31 |D-05.03.23a|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy
0105/08 lcm ponad 3cm
m2 446
22 | KNR2-31 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej uktadane na podsypce
0511/02 cementowo-piaskowej
m2 446
1.6. Nawierzchnia zjazdu
Kod CPV: 45233220-7
23 | KNR2-31 | D-04.02.01 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci
0104/05 drogi zageszczana mechanicznie
m2 195
24 KNR 2-31 |D-04.04.04a|Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm grub. 15 cm
t.0114/05
wyd.IV 1995 m2 195
25 | KNR2-31 |D-05.03.23a|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po
0105/07 zageszczeniu 3cm
m2 195
26 | KNR2-31 |D-05.03.23a|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy
0105/08 lcm ponad 3cm
m2 195
27 | KNR2-31 |D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej uktadane na podsypce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 195
1.7. Ciek betonowy
Kod CPV: 45233220-7
28 | KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa betonowa
0402/04 (Beton zwykty C12/15)
m3 21
29 | KNR2-31 | D-08.05.01 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowe]
0606/03 m 269
30 | KNR2-31 | D-08.05.01 |Scieki z elementéw betonowych MEA
0606/03 m 72
31 | KNR2-31 |D-05.03.23a|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po
0105/07 zageszczeniu 3cm
m2 30
32 | KNR2-31 |D-05.03.23a Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy
0105/08 lcm ponad 3cm
m2 30
33 | KNR 2-31 |D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej uktadane na podsypce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 30
1.8. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
34 KNNR 1 D-09.01.01 \Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
0507/01 m2 341
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PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL — UL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
35 KNNR 1 D-09.01.01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm - dodatek za kazdy nastepny
0507/02 lcm humusu
m2 341
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KOSZTORYS INWESTORSKI
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL — UL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc¢
techniczna jednostkowa
1. ROBOTY DROGOWE 231 130,74
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi 2 324,39
punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 D-01.01.01 KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na km 0,14 5 563,28 778,86
t.0109/03 |drogach w terenie rowninnym ( trasownie osi i punktow
wyd.l 1991 |wysoko$ciowych )
2 D-01.01.01 KNKRB 1 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,14 11 039,49 154553
t.0109/04
wyd.l 1991
1.2. Roboty rozbiorkowe 5 639,28
Kod CPV: 45233220-7
3 D-01.02.04 KNR 4-04 |Rozebranie cokotu betonowego m3 9 436,80 3 931,20
0303/05
4 D-01.02.04 KNNR 1 Karczowanie korzeni po krzewach ha 0,003 21 920,67 65,76
0102/04
5 D-01.02.04 | Kalkulacja |KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05 | m3 9 182,48 1642,32
indywidualna|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego
koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze na odl. do
5km - gruz
1.3. Roboty ziemne - korytowanie 12 950,78
Kod CPV: 45111200-0
6 D-01.02.02 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej m?2 785 0,73 573,05
0113/01 |(humusu) grubosci do 15cm
7 D-01.02.02 KNNR 1 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi m2 -785 0,23 -180,55
0113/02 |urodzajnej (humusu) spycharkami ggsienicowymi
8 D.04.01.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 78,5 28,45 2 233,33
0205/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é 1km
9 D.04.01.01 KNNR 1  |Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt m3 157 4,69 736,33
0213/02 |kategorii lll = chodnik + zjazdy, grub. warstwy 20 cm
10 | D.04.01.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 157 28,45 4 466,65
0205/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é 1km
11 | D.04.01.01 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety m3 157 24,42 3 833,94
0208/01 |1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V po terenie lub
drogach gruntowych
Krotnosc¢: 4
12 D.04.01.01 KNNR 6 Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 853 1,51 1 288,03
0103/03 |nawierzchni w gruncie kategorii Il-VI
1.4. Ustawienie kraweznikéw i obrzezy 56 793,22
Kod CPV: 45233220-7
13 | D-08.01.01 KNR 2-31 |tLawa betonowa z oporem m3 42 740,64/ 31106,88
0402/04 |(Beton zwykty C12/15)
14 | D-08.01.01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na m 269 50,44/ 13 568,36
0403/03 |podsypce cementowo-piaskowej
15 | D-08.01.01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm na m 72 41,09 2 958,48
t.0403/05 |podsypce cementowo-piaskowej
wyd.IV 1995
16 | D-08.03.01 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 350 26,17 9 159,50
0407/04 |piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.5. Nawierzchnia chodnika 66 342,50
Kod CPV: 45233220-7
17 | D-04.02.01 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w m2 446 14,17 6 319,82
0104/05 |korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana

mechanicznie
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Nr | Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc¢
techniczna jednostkowa
18 | D-04.04.04a | KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm grub. m2 446 17,46 7 787,16
t.0114/05 |15 cm
wyd.lV 1995
19 | D-04.04.04a | KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm grub. m2 -446 431 -1922,26
t.0114/06 |15 cm - za kazdy dalszy 1cm
wyd.lV 1995 |Krotnosé: b
20 | D-05.03.23a | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m?2 446 12,66 5 646,36
0105/07 |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
21 | D-05.03.23a | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m?2 446 3,80 1 694,80
0105/08 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
22 | D-05.03.23a | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej| m2 446 104,97/ 46 816,62
0511/02 |uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.6. Nawierzchnia zjazdu 32 600,10
Kod CPV: 45233220-7
23 | D-04.02.01 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w m2 195 14,17 2 763,15
0104/05 |korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana
mechanicznie
24 | D-04.04.04a | KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm grub. m?2 195 17,46 3 404,70
t0114/05 |15cm
wyd.IV 1995
25 | D-05.03.23a | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2 195 12,66 2 468,70
0105/07 |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
26 | D-05.03.23a | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2 195 3,80 741,00
0105/08 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
27 | D-05.03.23a | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm m2 195 119,09] 23 222,55
0511/03 |kolorowej uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.7. Ciek betonowy 51 353,50
Kod CPV: 45233220-7
28 | D-08.01.01 | KNR2-31 |Lawa betonowa m3 21 740,64, 15553,44
0402/04 |(Beton zwykty C12/15)
29 | D-08.05.01 KNR 2-31 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢cm na podsypce | m 269 76,76/ 20 648,44
0606/03 |cementowo-piaskowej
30 | D-08.05.01 KNR 2-31 |Scieki z elementow betonowych MEA m 72 153,96/ 11 085,12
0606/03
31 | D-05.03.23a | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m?2 30 12,66 379,80
0105/07 |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
32 | D-05.03.23a | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2 30 3,80 114,00
0105/08 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
33 | D-05.03.23a | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm m2 30 119,09 3572,70
0511/03 |kolorowej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
1.8. Roboty wykonczeniowe 3126,97
Kod CPV: 45233220-7
34 | D-09.01.01 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5¢cm | m2 341 8,01 273141
0507/01
35 | D-09.01.01 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5¢cm | m2 341 1,16 395,56
0507/02 |- dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu
Ogotem kosztorys 231 130,74
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Kosztorys
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL — UL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc¢
jedn. jednostkowa
1. ROBOTY DROGOWE 231 130,74
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi 2 324,39
punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
t.0109/03 |drogach w terenie rowninnym ( trasownie osi i punktow
wyd.l 1991 |wysoko$ciowych )
Nr ST: D-01.01.01
0,14 km 5563,28 778,86
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1117, 22,60 252442
Materiaty
Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 m3 0,104, 198,81 20,68
cm,dt.20m
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 75 63,76 478,2
Razem k.b. 3 023,30
Koszty posérednie 66% (R+S) 1981,73
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 558,25
Razem 5563,28
2 KNKRB 1 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
t.0109/04 |Nr ST: D-01.01.01
wyd.l 1991
0,14 km 11 039,49 154553
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 210 22,60 4746
Materiaty
Stupki drewniane 7-12cm m3 0,286/ 189,88 54,31
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 18,9 63,76/ 1 205,06
Razem k.b. 6 005,37
Koszty posrednie 66% (R+S) 3927,70
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1106,42
Razem 11 039,49
1.2. Roboty rozbiorkowe 5639,28
Kod CPV: 45233220-7
3 KNR 4-04 |Rozebranie cokotu betonowego
0303/05 |Nr ST: D-01.02.04
9m3 436,80 3931,20
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 7,91 22,60 178,77
Robotnicy gr.l r-g 2,56 22,60 57,86
236,63
Materiaty
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Razem k.b. 236,63
Koszty posrednie 66% (R+S) 156,18
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 43,99
Razem 436,8
4 KNNR 1 Karczowanie korzeni po krzewach
0102/04 |Nr ST: D-01.02.04
0,003 ha 21 920,67 65,76
Robocizna
Robotnicy r-g 278 22,60 6 282,8
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Kosztorys
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL — UL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc¢
jedn. jednostkowa
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 44, 127,100 5592,4
Razem k.b. 11 875,20
Koszty pos$rednie 66% (R+S) 7 837,63
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 2 207,84
Razem 21 920,67
5 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego
indywidualna|koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze na
odl. do 5km - gruz
Nr ST: D-01.02.04
5.1 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego
1103/01 |koparko-tadowarkag na samochody samowytadowcze na
odl. do 5km
1 m3/m3
5.2 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidérki samochodem
1103/04 |ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wytadowanego
1 m3/m3
5.3 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem
1103/05 |ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego
i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
4 m3/m3
9m3 182,48 1642,32
Materiaty
Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku - gruz m3 1/ 100,00 100
Sprzet
1 Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143] 115,88 16,57
2 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,177 86,52 15,31
3 Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 0,037 86,52 12,8
44,68
Razem k.b. 144,68
Koszty posrednie 66% (R+S) 29,49
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 8,31
Razem 182,48
1.3. Roboty ziemne - korytowanie 12 950,78
Kod CPV: 45111200-0
6 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi
0113/01 |urodzajnej (humusu) grubo$ci do 15¢cm
Nr ST: D-01.02.02
785 m2 0,73 573,05
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0049 22,60 0,11
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,0023] 127,10 0,29
Razem k.b. 0,40
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,26
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,07
Razem 0,73
7 KNNR 1 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy
0113/02 |ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami ggsienicowymi
Nr ST: D-01.02.02
-785 m2 0,23 -180,55
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0015] 22,60 0,03
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,0007| 127,10 0,09
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BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRE(Z)T\ZI:[T{JSL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc¢
jedn. jednostkowa
Razem k.b. 0,12
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,08
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,03
Razem 0,23
8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0205/04 |o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ 1km
Nr ST: D.04.01.01
78,5 m3 28,45 2233,33
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032 22,60 0,72
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g| 0,0398 112,04 4,46
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g| 0,0226| 123,75 2,8
Samochéd samowytadowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 0,0796] 93,36 7,43
14,69
Razem k.b. 15,41
Koszty po$rednie 66% (R+S) 10,18
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 2,86
Razem 28,45
9 KNNR 1 |Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt
0213/02 |kategorii lll = chodnik + zjazdy, grub. warstwy 20 cm
Nr ST: D.04.01.01
157 m3 4,69 736,33
Robocizna
Robotnicy r-g 0,043 22,60 0,97
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g| 0,0127| 123,75 1,57
Razem k.b. 2,54
Koszty posrednie 66% (R+S) 1,68
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,47
Razem 4,69
10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0205/04 |o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ 1km
Nr ST: D.04.01.01
157 m3 28,45 4 466,65
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032 22,60 0,72
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g| 0,0398 112,04 4,46
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g| 0,0226| 123,75 2,8
Samochdd samowytadowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 0,0796/ 93,36 7,43
14,69
Razem k.b. 15,41
Koszty posrednie 66% (R+S) 10,18
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 2,86
Razem 28,45
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BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STREOZTXZI:[T{JSL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc¢
jedn. jednostkowa
11 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy
0208/01 |rozpoczety 1km odlegto$ci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V
po terenie lub drogach gruntowych
Nr ST: D.04.01.01
Krotnosc: 4
157 m3 24,42 383394
Robocizna
Robotnicy r-g 0,018 22,60 0,41
norma: 0,0045*4
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,008/ 123,75 0,99
norma: 0,002*4
Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 0,132 89,59 11,83
norma: 0,033*4
12,82
Razem k.b. 13,23
Koszty posrednie 66% (R+S) 8,73
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 2,46
Razem 24,42
12 KNNR 6  |Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/03 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 1-VI
Nr ST: D.04.01.01
853 m2 1,561 1288,03
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0022] 22,60 0,05
Materiaty
Woda m3 | 0,0046 4,46 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
0,02
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g | 0,0041 90,66 0,37
Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,004/ 98,02 0,39
0,76
Razem k.b. 0,83
Koszty poérednie 66% (R+S) 0,53
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,15
Razem 1,51
1.4. Ustawienie kraweznikéw i obrzezy 56 793,22
Kod CPV: 45233220-7
13 | KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem
0402/04 | (Beton zwykty C12/15)
Nr ST: D-08.01.01
42 m3 740,64/ 31106,88
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 4,28 22,60 96,73
Robotnicy gr.ll r-g 4,28 22,60 96,73
Robotnicy gr.l r-g 0,46 22,60 10,4
203,86
Materiaty
Beton zwykty C12/15 m3 1,04 296,75 308,62
Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,04| 754,77 30,19
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,27 80,04 21,61
Woda m3 0,47 4,46 2,1
Materiaty pomocnicze % 0.5 1,81
364,33
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BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRE(Z)T\ZI:[T{JSL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartos¢
jedn. jednostkowa
Razem k.b. 568,19
Koszty posrednie 66% (R+S) 134,55
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 37,90
Razem 740,64
14 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na
0403/03 |podsypce cementowo-piaskowe]
Nr ST: D-08.01.01
269 m 50,44, 13 568,36
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,1071 22,60 2,42
Brukarze gr.ll r-g 0,1071 22,60 2,42
Robotnicy gr.ll r-g 0,2138 22,60 4,83
Robotnicy gr.! r-g 0,001 22,60 0,02
9,69
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02 28,96 29,54
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,0127 80,04 1,02
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéow t 0,0039| 464,37 1,81
Woda m3 | 0,0042 4,46 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,16
32,55
Razem k.b. 42,24
Koszty posrednie 66% (R+S) 6,40
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,80
Razem 50,44
15 | KNR2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm na
t.0403/05 |podsypce cementowo-piaskowe;j
wyd.lV 1995 |Nr ST: D-08.01.01
72 m 41,09] 2958,48
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,1622 22,60 3,67
Robotnicy gr.ll r-g 0,1623 22,60 3,67
Robotnicy gr.! r-g 0,001 22,60 0,02
7,36
Materiaty
Krawezniki betonowe najazdowe szare 100x22x15cm m 1,02 24,47 24,96
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,0111 80,04 0,89
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéow t 0,0032| 464,37 1,49
Woda m3 | 0,0041 4,46 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,14
27,5
Razem k.b. 34,86
Koszty posrednie 66% (R+S) 4,86
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,37
Razem 41,09
16 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/04 |piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Nr ST: D-08.03.01
350 m 26,17/ 9159,50
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,1202 22,60 2,12
Robotnicy gr.! r-g 0,1256 22,60 2,84
5,56
Materiaty
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BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRS(Z)TXZI:[T{JSL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc¢
jedn. jednostkowa
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 15,00 15,3
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,006 80,04 0,48
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéow t 0,0001| 464,37 0,05
Woda m3 | 0,0004 4,46 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,08
15,91
Razem k.b. 21,47
Koszty posrednie 66% (R+S) 3,67
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,03
Razem 26,17
1.5. Nawierzchnia chodnika 66 342,50
Kod CPV: 45233220-7
17 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm
0104/05 |w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana
mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01
446 m2 14,17/ 6 319,82
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0685 22,60 1,55
Robotnicy gr.! r-g 0,0141 22,60 0,32
1,87
Materiaty
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,123 80,04 9,84
Woda m3 0,005 4,46 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,05
9,91
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0041| 107,67 0,44
Razem k.b. 12,22
Koszty posrednie 66% (R+S) 1,52
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,43
Razem 14,17
18 | KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm
t.0114/05 |grub.15cm
wyd.lV 1995 |Nr ST: D-04.04.04a
446 m2 17,46| 7787,16
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,002 22,60 0,05
Robotnicy gr.l r-g 0,0313 22,60 0,71
0,76
Materiaty
Gruz z betonu zwirowego sortowany t 0,3182 24,10 7,67
Woda m3 0,015 4,46 0,07
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,04
7,78
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027| 118,76 0,32
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387| 107,67 417
4,49
Razem k.b. 13,03
Koszty posrednie 66% (R+S) 3,46
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,97
Razem 17,46
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Kosztor
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRU(Z)ilfci{JSL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc¢
jedn. jednostkowa
19 | KNR2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm
t.0114/06 |grub. 15 cm - za kazdy dalszy 1cm
wyd.lV 1995 |Nr ST: D-04.04.04a
Krotnosc¢: 5
-446 m2 4,31 -1922,26
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0005 22,60 0,01
norma: 0,0001*5
Robotnicy gr.l r-g 0,005 22,60 0,11
norma: 0,001*5
0,12
Materiaty
Gruz z betonu zwirowego sortowany t 0,106 24,10 2,55
norma: 0,0212*5
Woda m3 0,005 4,46 0,02
norma: 0,001*5
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,01
2,58
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,001 118,76 0,12
norma: 0,0002*5
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0065 107,67 0,7
norma: 0,0013*5
0,82
Razem k.b. 3,52
Koszty pos$rednie 66% (R+S) 0,62
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,17
Razem 4,31
20 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/07 |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
446 m2 12,66/ 5646,36
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,0227 22,60 0,51
Robotnicy gr.ll r-g 0,108, 22,60 2,44
Robotnicy gr.! r-g | 0,0133] 22,60 0,3
3,25
Materiaty
Piasek zwykty m3 0,0389 59,83 2,33
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéow t 0,0088| 464,37 4,09
Woda m3 | 0,0045 4,46 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,03
6,47
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g| 0,0013 75,28 0,1
Razem k.b. 9,82
Koszty posrednie 66% (R+S) 2,22
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,62
Razem 12,66
21 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/08 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
446 m2 3,80 1694,80
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g | 0,0076 22,60 0,17
Robotnicy gr.ll r-g 0,0308 22,60 0,7
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BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRE(Z)TXZI:[T{JSL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc¢
jedn. jednostkowa
0,87
Materiaty
Piasek zwykty m3 0,0129 59,83 0,77
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0029| 464,37 1,35
Woda m3 | 0,0015 4,46 0,01
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,01
2,14
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g| 0,0004 75,28 0,03
Razem k.b. 3,04
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,59
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,17
Razem 3,8
22 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm
0511/02 |szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.23a
446 m2 104,97 46 816,62
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g | 0,4937] 22,60 11,16
Robotnicy gr.ll r-g 0,7405 22,60 16,74
27,9
Materiaty
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025 39,94 40,94
Piasek zwykty m3 0,0788 59,83 4,71
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkédw t 0,0117| 464,37 5,43
Woda m3 0,026 4,46 0,12
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,26
51,46
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 7,28 0,95
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025 5,77 0,14
1,09
Razem k.b. 80,45
Koszty posrednie 66% (R+S) 19,13
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 5,39
Razem 104,97
1.6. Nawierzchnia zjazdu 32 600,10
Kod CPV: 45233220-7
23 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm
0104/05 |w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana
mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01
195 m2 14,17/ 2763,15
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0685 22,60 1,55
Robotnicy gr.l r-g 0,0141 22,60 0,32
1,87
Materiaty
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,123 80,04 9,84
Woda m3 0,005 4,46 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,05
9,91
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0041| 107,67 0,44
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BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRE(Z)T\ZI:[T{JSL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartos¢
jedn. jednostkowa
Razem k.b. 12,22
Koszty posrednie 66% (R+S) 1,52
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,43
Razem 14,17
24 | KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm
t.0114/05 |grub. 15 cm
wyd.IV 1995 [Nr ST: D-04.04.04a
195 m2 17,46| 3 404,70
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,002 22,60 0,05
Robotnicy gr.! r-g 0,0313 22,60 0,71
0,76
Materiaty
Gruz z betonu zwirowego sortowany t 0,3182 24,10 7,67
Woda m3 0,015 4,46 0,07
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,04
7,78
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027| 118,76 0,32
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387 107,67 4,17
4,49
Razem k.b. 13,03
Koszty posrednie 66% (R+S) 3,46
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,97
Razem 17,46
25 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/07 |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
195 m2 12,66| 2468,70
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,0227 22,60 0,51
Robotnicy gr.ll r-g 0,108 22,60 2,44
Robotnicy gr.l r-g | 0,0133] 22,60 0,3
3,25
Materiaty
Piasek zwykty m3 0,0389 59,83 2,33
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0088| 464,37 4,09
Woda m3 | 0,0045 4,46 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,03
6,47
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g| 0,0013 75,28 0,1
Razem k.b. 9,82
Koszty pos$rednie 66% (R+S) 2,22
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,62
Razem 12,66
26 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/08 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
195 m2 3,80 741,00
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,0076 22,60 0,17
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0308 22,60 0,7
0,87
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BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRS(Z)T\ZI:[T{JSL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartos¢
jedn. jednostkowa
Materiaty
Piasek zwykty m3 0,0129 59,83 0,77
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéow t 0,0029| 464,37 1,35
Woda m3 | 0,0015 4,46 0,01
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,01
2,14
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g| 0,0004 75,28 0,03
Razem k.b. 3,04
Koszty pos$rednie 66% (R+S) 0,59
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,17
Razem 3,8
27 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
0511/03 |kolorowej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.23a
195 m2 119,09] 2322255
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g | 0,5213] 22,60 11,78
Robotnicy gr.ll r-g 0,7819 22,60 17,67
29,45
Materiaty
Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 1,025 50,69 51,96
Piasek zwykty m3 0,0818 59,83 4,89
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0117| 464,37 5,43
Woda m3 0,027 4,46 0,12
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,31
62,71
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 7,28 0,95
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025 5,77 0,14
1,09
Razem k.b. 93,25
Koszty posrednie 66% (R+S) 20,16
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 5,68
Razem 119,09
1.7. Ciek betonowy 51 353,50
Kod CPV: 45233220-7
28 | KNR 2-31 |tawa betonowa
0402/04 | (Beton zwykty C12/15)
Nr ST: D-08.01.01
21 m3 740,64| 15 553,44
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 4,28 22,60 96,73
Robotnicy gr.ll r-g 4,28 22,60 96,73
Robotnicy gr.l r-g 0,46 22,60 10,4
203,86
Materiaty
Beton zwykty C12/15 m3 1,04| 296,75 308,62
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,04| 754,77 30,19
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,27 80,04 21,61
Woda m3 0,47 4,46 2,1
Materiaty pomocnicze % 0.5 1,81
364,33
Razem k.b. 568,19
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc¢
jedn. jednostkowa
Koszty posrednie 66% (R+S) 134,55
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 37,90
Razem 740,64
29 | KNR2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15¢m na
0606/03 |podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.05.01
269 m 76,76, 20 648,44
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,159 22,60 3,59
Robotnicy gr.! r-g | 0,2757 22,60 6,23
9,82
Materiaty
Ptyty sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15¢cm szt 2,06 26,79 55,19
Piasek zwykty m3 | 0,0123] 59,83 0,74
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0051| 464,37 2,37
Woda m3 0,008 4,46 0,04
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,29
58,63
Razem k.b. 68,45
Koszty posrednie 66% (R+S) 6,48
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,83
Razem 76,76
30 | KNR2-31 |Scieki z elementow betonowych MEA
0606/03 |Nr ST: D-08.05.01
72m 153,96/ 11 085,12
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,159 22,60 3,59
Robotnicy gr.l r-g | 0,2757 22,60 6,23
9,82
Materiaty
Scieki z elementéw betonowych MEA m 1,1 120,00 132
Piasek zwykty m3 | 0,0123] 59,83 0,74
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0051| 464,37 2,37
Woda m3 0,008 4,46 0,04
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,68
135,83
Razem k.b. 145,65
Koszty posrednie 66% (R+S) 6,48
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,83
Razem 153,96
31 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/07 |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
30 m2 12,66 379,80
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,0227 22,60 0,51
Robotnicy gr.ll r-g 0,108 22,60 2,44
Robotnicy gr.l r-g 0,0133 22,60 0,3
3,25
Materiaty
Piasek zwykty m3 | 0,0389] 59,83 2,33
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0088| 464,37 4,09
Woda m3 | 0,0045 4,46 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,03
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartos¢
jedn. jednostkowa
6,47
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g| 0,0013 75,28 0,1
Razem k.b. 9,82
Koszty posrednie 66% (R+S) 2,22
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,62
Razem 12,66
32 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/08 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
30 m2 3,80 114,00
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g | 0,0076 22,60 0,17
Robotnicy gr.ll r-g 0,0308 22,60 0,7
0,87
Materiaty
Piasek zwykty m3 0,0129 59,83 0,77
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéow t 0,0029| 464,37 1,35
Woda m3 | 0,0015 4,46 0,01
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,01
2,14
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g| 0,0004 75,28 0,03
Razem k.b. 3,04
Koszty posérednie 66% (R+S) 0,59
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,17
Razem 3,8
33 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
0511/03 |kolorowej uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
Nr ST: D-05.03.23a
30 m2 119,09 3572,70
Robocizna
Brukarze gr.llI r-g | 05213 22,60 11,78
Robotnicy gr.ll r-g | 0,7819] 22,60 17,67
29,45
Materiaty
Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 1,025 50,69 51,96
Piasek zwykty m3 | 0,0818 59,83 4,89
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0117| 464,37 5,43
Woda m3 0,027 4,46 0,12
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,31
62,71
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 7,28 0,95
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025 5,77 0,14
1,09
Razem k.b. 93,25
Koszty posrednie 66% (R+S) 20,16
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 5,68
Razem 119,09
1.8. Roboty wykonczeniowe 3 126,97
Kod CPV: 45233220-7
34 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy
0507/01  'humusu 5cm
Nr ST: D-09.01.01
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc¢
jedn. jednostkowa
341 m2 8,01 273141
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 22,60 3,16
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 3151 1,64
Nasiona traw kg 0,012 44,00 0,53
2,17
Razem k.b. 5,33
Koszty posérednie 66% (R+S) 2,09
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,59
Razem 8,01
35 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy
0507/02 |humusu 5¢cm - dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu
Nr ST: D-09.01.01
341 m2 1,16 395,56
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 22,60 0,45
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3 | 0,0104 31,51 0,33
Razem k.b. 0,78
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,30
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,08
Razem 1,16
Ogotem kosztorys 231 130,74
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 289,972 22,600 6553,35
2 |Brukarze gr.ll r-g 82,558 22,60/ 1 865,81
3 |Brukarze gr.lll r-g 420,512 22,60/ 9503,55
4 |Robotnicy r-g 77,053 22,60 1741,38
5 |Robotnicy gr.l r-g 271,17 22,60] 612841
6 |Robotnicy gr.ll r-g | 1054,322| 22,60 23 827,64

Razem 2 195,587 49 620,14
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosc¢
1 |Beton zwykty C12/15 m3 65,52| 296,75/ 19 443,06
2 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 18,755 464,37 8 709,26
3 |Deskiiglaste obrzynane kLIl 25mm m3 2,52 154,77 1 902,02
4 |Gruz z betonu zwirowego sortowany t 156,69 24,10 3776,23
5 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 457,15 39,94/ 18 258,57
6 |Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 | 230,625 50,69/ 11 690,38
7 |Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku - gruz m3 9/ 100,00 900,00
8 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 274,38 28,96 7 946,04
9 |Krawezniki betonowe najazdowe szare 100x22x15cm m 73,44 24,47 1797,08
10 |[Nasiona traw kg 4,092 44,00 180,05
11 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 357 15,00 5 355,00
12 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 | 102,168 80,04 8 177,56
13 |Piasek zwykty m3 | 92,503 59,83 5534,38
14 |Ptyty Sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt | 554,14 26,79, 14 845,41
15 |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,015/ 198,81 2,89
16 |Stupki drewniane 7-12cm m3 0,04, 189,88 7,60
17 |Scieki z elementow betonowych MEA m 79,2 120,00 9 504,00
18 Woda m3 | 70,115 4,46 312,70
19 |Ziemia urodzajna (humus) m3 | 21,278 31,51 670,49
Razem 119 012,72
Materiaty pomocnicze 586,20
Ogotem 119 598,92
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Lp |Nazwa Jm | llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 9,373| 112,04 1050,14
2 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,287 115,88 149,14
3 |Pita do ciecia ptytek m-g| 16,775 5,77 96,80
4 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,285 118,76 152,57
5 |Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 3,696 63,76 235,66
6 |Samochod samowytadowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 18,746/ 93,36 1750,11
7 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 2,925 86,52 253,07
8 |Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 20,724/ 89,59 1 856,66
9 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,388 127,10 176,42
10 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 3,412 98,02 334,44
11 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 8,672/ 123,75/ 1 060,31
12 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 1,141 75,28 85,87
13 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 24,537 107,67 2 641,77
14 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 3,497 90,66 317,07
15 |Wibrator powierzchniowy m-g 87,23 7,28 635,03
Razem 204,588 10 795,56
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL — UL. JASMINOWA, GM.
CHELMZA

Il. ADRES OBIEKTU

STRUZAL — UL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
ll. INWESTOR

GMINA CHELMZA; 87-140 Chetmza ul. Wodna 2
IV. RODZAJ ROBOT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGOLNY

Zgodnie z przedmiarem robét i PT.

VI. ZALOZENIA WYJSCIOWE OGOLNE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski sporzagdzony zostat w oparciu Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

2.Kosztorys inwestorski zostat opracowany metodg kalkulacji uproszczonej, polegajgcg na obliczeniu
warto$ci kosztorysowej robét objetych przedmiarem robét jako sumy iloczynéw liczby jednostek
przedmiarowych robot podstawowych i cen jednostkowych robét podstawowych bez podatku od towardw i
ustug, wedtug wzoru:

w ktérym poszczegdlne symbole oznaczaja:

Wk - wartos¢ kosztorysowg robét;

Lj - liczbe jednostek przedmiarowych robét podstawowych;
Cj - cene jednostkowg roboty podstawowej.

3. Wartosc¢ kosztorysowa robét obejmuje warto$¢ wszystkich materiatow, urzadzen i konstrukcji potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

4. Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowi:
1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
3) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

4) ceny jednostkowe roboét podstawowych

5.Przy ustalaniu cen jednostkowych robét podstawowych zastosowano:

1) ceny jednostkowe robot podstawowych okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z
zawartych wczesniej uméw lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacii;

2) kalkulacje szczegdétowe cen jednostkowych.

6.Czynniki stosowane przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych]

Przy ustalaniu jednostkowych nakfadéw rzeczowych stosuje sie w kolejnosci:
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1) analize indywidualna;
2) kosztorysowe normy nakfadoéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolaciji
i ekstrapolaciji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkciji stosuje sie w kolejno$ci:
1) analize wtasng;

2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

3. Ceny materiatéw podane sie tgcznie z kosztami zakupu.

VIl. ZALOZENIA WYJSCIOWE SZCZEGOLOWE
1. DANE DOTYCZACE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urzgdzeh placu budowy.

Ustawienie barakowozéw o réznym przeznaczeniu wchodzi w sktad kosztéw posrednich. Petne
zabezpieczenie urzgdzen placu budowy wraz z ich eksploatacjg obcigza wykonawce.

Zamawiajgcy wskaze miejsce ustawienia barakowozu.

Zamawiajgcy zapewnia dostawy energii elektrycznej i wody. Wykonawca zamontuje licznik energii i
wodomierz na instalacji wodociggowej w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru - w celu ustalenia
ilosci i kosztéw zuzytej wody oraz energii , ktére obcigzg wykonawce.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i sktadowisk materiatéw elementéw i urzadzen.
Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawce. Dostawa wytadowanie i sktadowanie
materiatdw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczen BHP

Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza wykonawce.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robot obcigza wykonawce w ramach kosztow posrednich okreslonych w
kosztorysie.

2. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Do celéw wykonania kosztorysu przyjeto srednie ceny RMS oraz oraz wskazniki % czynnikow
cenotworczych ( Kp — Zysk ) wg publikacji :

IV kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogdlnie dostepnych publikaciji

Uwaga:

Podane w kosztorysie nazwy wiasne lub znaki towarowe stuzg do okres$lenia wielko$ci, wydajnosci czy
parametrow technicznych materiatow i urzgdzen nie sg wigzgce dla Wykonawcy, ktdry moze wycenic
materiaty i urzadzenia rownowazne.
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