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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIAR I ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét dotyczy instalacji elektrycznych kottowni
w ramach "Modernizacji energetycznej budynkéw Zespotu Szkét  Zawodowych
i Ogdlnoksztatcacych w Kamiennej Gorze poprzez: modernizacje istniejacej kottowni, montaz
instalacji fotowoltaicznej w budynku ,,C”, wymiana o$wietlenia w budynkach "A", "B" i "C",
termomodernizacja budynku ,,C”, budowa instalacji cieptej wody uzytkowej i wymiana instalacji
c.0. w budynku ,,C”, wymiana instalacji c.o. w budynku "A", budowa instalacji zewnetrznej
cieptej wody uzytkowej do budynku "C", ul. R. Traugutta miasto Kamienna Géra, nr dziatki 276,
277,471 , jed. ewid. 020701-1 Kamienna Géra"

Specyfikacja okre§la wymagania w zakresie:

-wlasciwos$ci materialow;

-sposobu i jako$ci wykonania robdt;

-oceny prawidlowosci wykonania rob6t oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

1.1.1.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Realizacja robdt budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robdt. Przy
realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej
oraz przepiséw z tym zwigzanych.

1.1.2.  WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do
obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegd6lnosci:
-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robdt w wymaganych specjalnosciach,
-realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42
pkt. 2 Prawa Budowlanego

1.1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawceg, w szczegllnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw,
urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja opracowang w
nastepujgcym zakresie:

a) projekt konstrukcyjno-budowlany,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

c) projekt budowlany sanitarny-instalacja wod.-kan.,

d) projekt budowlany sanitarny-instalacja c.o.,

e) projekt budowlany instalacje elektryczne,

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
¢) normach,
d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie.
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1.1.5. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe
oprécz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynno$ci towarzyszace
opisane w zalozeniach ogdlnych i zatozeniach szczegétowych dotyczacych odpowiednich
rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robét, zalozenia
kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robét sg Sci§le zwiagzane z okreslona pozycja
przedmiaru.

1.1.6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Podstawa odbioru robdt budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robdt oraz niezbgdne
dokumenty, w tym w szczegdlnosci:

1) umowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) oferta wykonawcy,

5) przedmiary robdt,

6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

7) przepisy techniczno-budowlane,

8) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania rob6t i zastosowanych materiatéw z
dokumentami jako podstawowa zasade przyjmuje si¢ obowiazek doprowadzenia przez
Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodno$ci z w/w wymaganiami. Inne szczegétowe
rozwigzania 1 odstgpstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem/Zamawiajagcym a Wykonawca.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W skiadzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wlasciwy kierownik robot.

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY
Po rozstrzygnigciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed
rozpoczeciem budowy Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego
zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw sktadowych,
budynkéw tymczasowych i barakowozéw a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych

2) zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i1 zaplecza. Pobér wody dla potrzeb budowy i
zaplecza nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozéw biurowych, socjalnych i
magazynowych. Nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy oraz pracownikéw budowlanych oraz magazyny i place
sktadowe,

5) zapewnienie daszkéw ochronnych, o$wietlenia placu budowy itp. elementéw wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy irobét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
ktéry powinien zawierac:
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-plan zagospodarowania (opis+mapa-schemat)

-schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii  elektrycznej,

-projekt przytacza wodociagowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejgce
zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i
skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na ktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli
istniejagce zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sa uszkodzone lub
zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy
sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzng i 1 egz. tej
dokumentacji przekaza¢ dla zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczecia realizacji rob6t jest wlasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez
Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikéw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez zapewnienie zaréwno przed rozpoczg¢ciem jak i w
trakcie realizacji rob6t wlasciwych pod wzgledem BHP warunkéw pracy. Zabezpieczenie ludzi
przed zagrozeniem nalezy okreslic w ,,Planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”, ktéry
powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dn. 7.07.1994r Prawo
Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami/. Zakres i forme ,,Planu”
okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.06.2003r. /Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126/

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE I SPECJALNE

a) do robét towarzyszacych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktére naleza do $wiadczen
umownych nawet w przypadku jesli nie s3 wymienione w umowie, a w szczeg6lnosci:

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) os$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

6) doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

7) dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

8) utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

9) przewdz materialéw do miejsc ich wykorzystania,

10) zabezpieczenie robét przed woda opadowa,

11) usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robdt
wykonywanych przez wykonawce,

12) usuwanie odpadéw do 1 m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

b) do robét specjalnych zalicza si¢ w szczegdlno$ci:

1) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

2) nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

3) dzialania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsigbiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
powodzi, wod gruntowych,

5) specjalne badania materiatéw 1 elementéw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o$wietlenia,

7) dziatania specjalne zwigzane z ochrong $rodowiska, ochrong przyrody i zabytkéw,

8) usuwanie przeszkdd,

9) zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, ro$lin itp.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowy.
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2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;j.

2.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.2.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiaggnac
zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét ijako$¢ materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

2.2.2. BADANIA I POMIARY.
Wszystkie badania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

2.2.3. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
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3.

— przebieg robdt, trudno$ci iprzeszkody wich prowadzeniu, okresy 1iprzyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

—zgloszenia idaty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych
koncowych odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robd6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczg sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢ w sprawie przedstawionych
zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego

ODBIOR ROBOT
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3.1.

3.2

3.3
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3.5.

RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu,
¢) odbiorowi koncowemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robét.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz wciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ 1iilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych cze¢sci robdt i dokonuje sie go
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci iwartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru koncowego rob6ét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy zudzialem Inspektora
dokonujac oceny jakosciowej roboét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja Projektowa
iST.
W toku odbioru koncowego robét, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to Inspektor moze dokona¢ potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczna,
—uwagi izalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
— recepty i ustalenia technologiczne,
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4.

— Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

— protokoty préb ibadan z wynikiem pozytywnym oraz badan ioznaczen laboratoryjnych
zgodnie z S.T.

— atesty jakoSciowe 1 deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatow,

— mape¢ powykonawcza,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych irobét uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy

w porozumieniu z Wykonawca.

PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.
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ROBOTY ELEKTRYCZNE
(CPV: 45311000-0)
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1. Materialy

Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisami technicznymi i rysunkami.
Dostawa materialéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewngetrznych wpltywoéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnos$ci. Place i magazyny zamknicte
do sktadowania materialéw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robdt
elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob ulatwiajacy roztadunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw przewodéw powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem 1 innymi wptywami Srodowiska. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga si¢ Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczac¢
wraz ze $§wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy
odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Rozdzielnicg projektowang wykona¢ na warsztacie i montowa¢ w uprzednio przygotowanej wnece.
2. Sprzet
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo§ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. Roboty elektroenergetyczne moga by¢
wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy
mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowal sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.
Roboty elektryczne prowadzone bgda przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:
- spawarka elektryczna transformatorowa,
- elektronarzedzia,
- rusztowania warszawskie.
3. Transport
Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dlugich nalezy stosowaé przyczepy,
dluzycowe, a materialty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materialéw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcOw, a w szczeg6lnosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ ostroznie zatadowywacé i zdejmowac, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powltok. W czasie transportu konce wszystkich
rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:
- Samochdd dostawczy do- 3,5 T
4. Wykonanie robét
4.1. Wymagania ogélne
4.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow
- powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podkladek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powloka metalowa ogniowa lub
galwaniczna nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pasta polerska.
- powierzchnie zestykOw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa
- polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny spos6b okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie.
- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng
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- polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie ta$ma.

4.1.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodéw

- zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskéw Srubowych,
oczkowe, dla przewodéw podtaczanych pod Srube lub wkret; oczko o Srednicy wewngtrznej
wickszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyt
przystosowane do podiaczania pod $rube z koncéwka kablowa, koncéwke taczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowa do lutowania.

- zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku,;
gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncéwki lub tulejki; z koncéwka kablowa
podiaczane pod $rubg; koncéwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z
tulejka (koncéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

4.1 3. Sruby i wkrety w potaczeniach

- Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ takg dlugos¢, aby po skreceniu
polaczenia wystawatly co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczanych
przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej
poza nakretke.

4.1.4. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach oswietleniowych i
podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a
przewdd neutralny lub ,,-,, z gwintem (oprawka).

4.1.5. Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementéw izolacyjnych,
aparatow i przewod6éw odpryskami roztopionego metalu,

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odleglosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

4.1.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

- Przed przystapieniem do montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania
kanatéw kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie ram no$nych.

- Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

- Kable nalezy uktada¢ w spos6b zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

- Odgatezienia od szyn gléwnych i podigczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciaggéw i naprezen,

- W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

- Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe Sruby z gwintem metrycznym 1 z
tbem szeSciokatnym,

- Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

4.1.7. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢é z szyna gniazda (Sruba
stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie
przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewng¢trznym, a przewdd neutralny lub .-, z
gwintem (oprawka).

4.1.8. Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakoSci wykonanych robdt
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji
rozdzielnic i urzadzen.
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5. Kontrola jako$ci robot

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

zgodno$ci z dokumentacja i przepisami,
poprawnego montazu,

kompletno$ci wyposazenia,
poprawnos$ci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,
nalezytego stanu izolacji,

skuteczno$ci ochrony od porazen.

5.1. Kontrola jako$ci materialow.

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny
posiada¢ atest fabryczny lub §wiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR .

5.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

sprawdzenie i1 badanie przewodéw po utozeniu,
sprawdzenie i badanie kabli po utoZeniu,
prawidtowosci montazu przewodéw ochronnych,
prawidtowo$¢ montazu rozdzielnic i tablic.

5.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonaé:

préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,
zachowania ciggtosci zyt roboczych,

zgodnosci faz u odbiorcéw,

pomiary rezystancji uzioméw i napi¢¢ razenia,

skuteczno$ci ochrony od porazen,

sprawdzenie i pomiar kompletnych obwoddéw 1 fazowych nn,

sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji,

badanie linii sterowniczych,

sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

6. Odbior robot

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

Metryka urzadzenia piorunochronnego,

Protokdt pomiaréw rezystancji uziemien,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

7. Podstawa platnosci

7.1. PlatnoSci

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robdt, w oparciu o odbiér faktycznie
zamoOwionej 1 wykonanej pracy oraz ocena jakosci robdt i oceng jako$ci uzytych materiatéw. Cena
ryczattowa wykonania robét obejmuje:

zakup kompletu materialéw i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty elektryczne
instalacyjne, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatow
takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp. (kompletnie wyposazonych,
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pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentacji technicznej poza
elementami stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te elementy beda
uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych

roboty przygotowawcze i trasowanie

wykonanie podlaczenia urzadzen

przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.

przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacje

drobne roboty budowlane: przerdbki fundamentéw, zalewanie S$rub fundamentowych,
wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy i poditogi do przeprowadzenia kabli i przewodow
lub osadzenia gniazd itp.

zaprawa | tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkéw rozporowych
wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

wprowadzenie i podlaczenie koncéwek przewodoéw do puszek, odgateznikéw, skrzynek
wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatéw, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile jest
konieczne

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych.

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych

wypoziomowanie i umocowanie aparatow

zarobienie koncoéwek przewodéw

oznaczenie przewodu zerowego

uszczelnienie wylotu osprzetu

spawanie dodatkowych kré¢céw i kotnierzy, rurek, zaworéw zlaczek redukcyjnych, tacznie z
niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociagach i zbiornikach, niezb¢dnych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych

montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych

wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, miernikow, przetwornikéw z punktu widzenia
fatwego dostgpu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidlowe] pracy oraz wilasciwego
zamocowania do elementéw wsporczych

sprawdzenie przewodéw sygnatowych elektrycznych w zakrecie: rezystancji izolacji i ciaglo$ci
zyl, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie koncéw do
zaciskow

sprawdzenie przewodéw sygnatowych nieelektrycznych w zakresie odpowiednich spadkéw,
mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegto$ci od osrodkéw o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelno$ci

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwoddéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznosci zerowania),

montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,

przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

prace porzadkowe.

arkusz nr 14



