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ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar robótaktualizacja 03.2022r.

1.      Zakres opracowania – ogólna charakterystyka robót:  
Zakresem opracowania objęto wykonanie aktualizacji przedmiaru robót Termomodernizacja

Remizy OSP w Niegosławiu.

2.       Podstawa opracowania  

− Kosztorys Inwestorski pierwotny
− Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR),
− Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR),
− analizy własne opracowane na podstawie doświadczenia autora kosztorysu w oparciu 

o wykonane roboty,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego,

3.      Założenia wyjściowe do kosztorysowania – ogólna charakterystyka robót  

1 Utwardzenie terenu
1.1 przygotowanie terenu
1.2 komunikacja wewnętrzna
1.3 miejsca postojowe
1.4 chodnik
1.5 odwodnienie liniowe
1 Wymiana stolarki
1.1 rozbiórki: demontaż, krat okiennych, okien, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, demontaż drzwi.
1.2 montaż
1.2.1 okna: pomiary na obiekcie, montaż okien antywłamaniowych RC2 z szybą P4, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
uzupełnienie tynków na ościeżach, szpachlowanie i malowanie, tynki strukturalne na ościeżach zewnętrznych z malowaniem,
1.2.2 drzwi: pomiary na obiekcie, montaż drzwi zewnętzrnych antywłamaniowych RC2 z szybą P4, parapetów wewnętrznych i
zewnętrznych, uzupełnienie tynków na ościeżach, szpachlowanie i malowanie, tynki strukturalne na ościeżach zewnętrznych z
malowaniem,
3 Ogrodzenie terenu i maszty flagowe
3.1 ogrodzenie
3.2 maszty flagowe
3.3 malowanie syreny alarmowej

Kody Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45233140-2 Roboty drogowe
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Opracował 
Maciej Skubiszyński
29 marzec 2022r.



OSP Niegosław PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Utwardzenie terenu
1.1 przygotowanie terenu

1
d.1.

1

ST punkt 2 Wyrównanie terenu, oczyszczenie i przygotowanie pod wykonanie na-
wierzchni

m2

468,00 m2 468,000
RAZEM 468,000

2
d.1.

1

ST punkt 2 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych m2

21,60 m2 21,600
RAZEM 21,600

3
d.1.

1

ST punkt 2 Rozbiórka nawierzchni betonowej chodnika przed budynkiem Remizy m3

2,10 m3 2,100
RAZEM 2,100

4
d.1.

1

ST punkt 2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 5 km

m3

2,10 m3 2,100
RAZEM 2,100

1.2 komunikacja wewnętrzna
5

d.1.
2

ST punkt 2 Wykonanie koryta głębokości 48 cm z wyprofilowaniem podłoża - komu-
nikacja wewnętrzna

m2

319,50 m2 319,500
RAZEM 319,500

6
d.1.

2

ST punkt 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wywóz urobku z ko-
rytowania

m3

poz.5*0,48 m3 153,360
RAZEM 153,360

7
d.1.

2

ST punkt 2 Ława pod krawężniki betonowa z oporem - komunikacja wewnętrzna m3

6,713 m3 6,713
RAZEM 6,713

8
d.1.

2

ST punkt 2 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej  - komunikacja wewnętrzna

m

89,50 m 89,500
RAZEM 89,500

9
d.1.

2

ST punkt 2 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego CNR 0/63 - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm  - komunikacja wewnętrzna

m2

319,50 m2 319,500
RAZEM 319,500

10
d.1.

2

ST punkt 2 Podbudowa stabilizowana spoiwem hydraulicznym - grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm  - komunikacja wewnętrzna

m2

319,50 m2 319,500
RAZEM 319,500

11
d.1.

2

ST punkt 2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - komunikacja wewnętrzna

m2

319,50 m2 319,500
RAZEM 319,500

1.3 miejsca postojowe
12

d.1.
3

ST punkt 2 Wykonanie koryta głębokości 48 cm z wyprofilowaniem podłoża  - miejs-
ca postojowe

m2

69,80 m2 69,800
RAZEM 69,800

13
d.1.

3

ST punkt 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wywóz urobku z ko-
rytowania

m3

poz.12*0,48 m3 33,504
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RAZEM 33,504
14

d.1.
3

ST punkt 2 Ława pod krawężniki betonowa z oporem - miejsca postojowe m3

3,87 m3 3,870
RAZEM 3,870

15
d.1.

3

ST punkt 2 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej  - miejsca postojowe

m

51,60 m 51,600
RAZEM 51,600

16
d.1.

3

ST punkt 2 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego CNR 0/63 - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm  - miejsca postojowe

m2

69,80 m2 69,800
RAZEM 69,800

17
d.1.

3

ST punkt 2 Podbudowa stabilizowana spoiwem hydraulicznym - grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm  - miejsca postojowe

m2

69,80 m2 69,800
RAZEM 69,800

18
d.1.

3

ST punkt 2 Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych gr. 8cm układanych na pod-
sypce cementowo - piaskowej gr. 3-4cm - miejsca postojowe

m2

69,80 m2 69,800
RAZEM 69,800

19
d.1.

3

ST punkt 2 Wypełnienie płyt betonowych ażurowych żwirem  - grubość po zagęsz-
czeniu 8 cm - przyjęto 60% powierzchni

m2

poz.18*60% m2 41,880
RAZEM 41,880

1.4 chodnik
20

d.1.
4

ST punkt 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za po-
mocą spycharek

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

21
d.1.

4

ST punkt 2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-II

m3

18*0,3 m3 5,400
RAZEM 5,400

22
d.1.

4

ST punkt 2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - doda-
tek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotność = 2

m3

18*0,3 m3 5,400
RAZEM 5,400

23
d.1.

4

ST punkt 2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - doda-
tek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Krotność = 3

m3

18*0,3 m3 5,400
RAZEM 5,400

24
d.1.

4

ST punkt 2 Wykonanie koryta z wyprofilowaniem - 10 cm głębokości koryta m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

25
d.1.

4

ST punkt 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wywóz urobku z ko-
rytowania

m3

poz.24*0,10 m3 1,800
RAZEM 1,800

26
d.1.

4

ST punkt 2 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

41,30 m 41,300
RAZEM 41,300
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27
d.1.

4

ST punkt 2 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego CNR 0/63 - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

28
d.1.

4

ST punkt 2 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego CNR 0/31,5 - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

29
d.1.

4

ST punkt 2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - komunikacja wewnętrzna

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

1.5 odwodnienie liniowe
30

d.1.
5

ST punkt 2 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero-
kości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 do 150 mm; klasa obcią-
żenia D400

m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

31
d.1.

5

ST punkt 2 Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.2 m i głębokości 2.0 m

Wyszczególnienie robót:
1. Wykopanie studni z opuszczeniem kręgów.
2. Dostarczenie materiałów odsączających i wypełnienie studni warstwa-
mi.
3. Wykopanie rowu doprowadzającego wodę o długości do 10 m.
4. Rozplantowanie gruntu z wykopu przy studni oraz wzdłuż rowu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Wymiana stolarki - termomodernizacja budynku
2.1 rozbiórki
32

d.2.
1

ST punkt 3 Wykucie z muru krat okiennych m2

1,50*1,40*3 m2 6,300
RAZEM 6,300

33
d.2.

1

ST punkt 3 Wykucie z muru krat drzwiowych m2

1,10*2,10 m2 2,310
RAZEM 2,310

34
d.2.

1

ST punkt 3 Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych m

1,55*3 m 4,650
RAZEM 4,650

35
d.2.

1

ST punkt 3 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

1,55*3 m 4,650
RAZEM 4,650

36
d.2.

1

ST punkt 3 Wykucie z muru ościeżnic okiennych m2

1,50*1,40*3 m2 6,300
RAZEM 6,300

37
d.2.

1

ST punkt 3 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,10*2,10 m2 2,310
RAZEM 2,310

38
d.2.

1

ST punkt 3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 5 km

m3

poz.35*0,03*0,30+poz.36*0,05+poz.37*0,07 m3 0,519
RAZEM 0,519
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39
d.2.

1

ST punkt 3 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość 5 km

kg

[poz.32+poz.33]*20,13+poz.34*0,006*0,30 kg 173,328
RAZEM 173,328

2.2 montaż
2.2.

1
okna

40
d.2.
2.1

ST punkt 3 Zabezpieczenie podłóg folią m2

3*10 m2 30,000
RAZEM 30,000

41
d.2.
2.1

ST punkt 3 Montaż okien z PVC z obróbką obsadzenia (okna o współczynniku prze-
nikania max. 0,9W/m2, kolor okien biały, wykonane w klasie antywłama-
niowej RC2, szyby P4)

m2

1,50*1,40*3 m2 6,300
RAZEM 6,300

42
d.2.
2.1

ST punkt 3 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0,30*1,55*3 m2 1,395
RAZEM 1,395

43
d.2.
2.1

ST punkt 3 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

0,38*1,58*3 m2 1,801
RAZEM 1,801

44
d.2.
2.1

ST punkt 3 Obsadzenie podokienników wewnętrznych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

45
d.2.
2.1

ST punkt 3 Warstwa zbrojona, tynk i wymalowanie na ościeżach m2

0,25*[1,50+1,40*2]*3 m2 3,225
RAZEM 3,225

46
d.2.
2.1

ST punkt 3 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

[1,50+1,40*2]*3 m 12,900
RAZEM 12,900

47
d.2.
2.1

ST punkt 3 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ościeżach

m2

0,25*[1,50+1,40*2]*3 m2 3,225
RAZEM 3,225

48
d.2.
2.1

ST punkt 3 Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

poz.47*3 m2 9,675
RAZEM 9,675

2.2.
2

drzwi

49
d.2.
2.2

ST punkt 3 Zabezpieczenie podłóg folią m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

50
d.2.
2.2

ST punkt 3 Montaż drzwi jednoskrzydłowych z naświetlem, drzwi w klasie antywła-
maniowej RC2, szyby P4, drzwi wyposażone w klamki antykorozyjne,
dwa zamki, samozamykacz.

m2

1,10*2,10 m2 2,310
RAZEM 2,310

51
d.2.
2.2

ST punkt 3 Warstwa zbrojona, tynk i wymalowanie na ościeżach m2

0,25*[1,10+2,1*2] m2 1,325
RAZEM 1,325
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52
d.2.
2.2

ST punkt 3 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

[1,10+2,10*2] m 5,300
RAZEM 5,300

53
d.2.
2.2

ST punkt 3 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ościeżach

m2

0,25*[1,10+2,10*2] m2 1,325
RAZEM 1,325

54
d.2.
2.2

ST punkt 3 Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna m2

poz.53*3 m2 3,975
RAZEM 3,975

3 Ogrodzenie terenu i maszty flagowe
3.1 ogrodzenie
55

d.3.
1

ST punkt 4 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

27,70 m2 27,700
RAZEM 27,700

56
d.3.

1

ST punkt 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm - cokół betonowy płotu

m3

2,493 m3 2,493
RAZEM 2,493

57
d.3.

1

ST punkt 4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 5 km

m3

2,493 m3 2,493
RAZEM 2,493

58
d.3.

1

ST punkt 4 Ogrodzenie z panelu wysokości 2 m na słupkach stalowych obsadzo-
nych w gruncie i obetonowanych
Słupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.1,5-2,1m
Panel ogrodzeniowy domowy  zgrzewany punktowo, oczko 100 x 50 mm,
średnica drutu pionowy 4,00 mm, poziomy 4,5 mm, długość panela 250
cm, powłoka PVC wysokość 135 cm
uchwyty metalowe
Beton zwykły C16/20 (B-20)
cokół betonowy

m

27,70 m 27,700
RAZEM 27,700

59
d.3.

1

ST punkt 4 Furtka
Furtka wypełnienie panelem ocynkowana ogniowo + powłoka poliestro-
wa wysokość 135 cm x szerokość 100 cm

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3.2 maszty flagowe
60

d.3.
2

ST punkt 4 Fundamenty pod maszty flagowe

Wyszczególnienie robót:
Kolumna 01:
1. Wykonanie wykopu pod podstawę.
2. Wykonanie i ustawienie deskowania.
3. Wykonanie zbrojenia z prętów stalowych i montaż w wykopie.
4. Betonowanie fundamentów.
5. Montaż podstawy z kotwami.
Beton zwykły C20/25 (B-25)

podst.

3 podst. 3,000
RAZEM 3,000

61
d.3.

2

ST punkt 4 Maszty flagowe z włókna szklanego - kompletne maszt.

3 maszt. 3,000
RAZEM 3,000

3.3 malowanie syreny alarmowej
62

d.3.
3

ST punkt 4 Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji syreny alarmowej m2

24,00 m2 24,000
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RAZEM 24,000
63

d.3.
3

ST punkt 4 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
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