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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, zwigzanych z remontem ,,Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku
przedszkola w Biato$liwiu usytuowanego, przy ul. Podgérnej 45A w Biatosliwiu”.
Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajacego
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym majg na celu zdefiniowanie
wiasciwosci wykonywanych elementéw obiektow. Tego typu wtasciwosci wymagac bedzie
Zamawiajacy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.
Przez wymagany standard rozumiec¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowaé
standard techniczny nie gorszy niz to w ST i w PB okreslono, pod sankcjg uznania kazdej
czesci Robot nie spetniajacych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowg
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu
Budowlanego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma nieskrepowang mozliwo$s¢é zastosowania standardu wyzszego w
odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczegdblnosci wszedzie i zawsze tam,
gdzie stuzyé to bedzie osiagnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow
techniczno - technologicznych.
Wykonawca nie moze powotywaé sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
Umowa.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t okreslonych w projekcie ,,Wymiana
pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Biatosliwiu usytuowanego,
przy ul. Podgérnej 45A w Biatosliwiu” w zakresie architektury i konstrukcji.
Projektant sporzadzajacy odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych / remontowych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jako$ci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Okreslenie przedmiotu zamowienia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robét
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6étowymi
specyfikacjami technicznymi.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacja Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z remontem ,,Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym
budynku przedszkola w Biatosliwiu usytuowanego, przy ul. Podgérnej 45A w Biatosliwiu.
Uczestnicy procesu inwestycyjno — remontowego:

1) Zamawiajacy
Gmina Biatosliwie, Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

2) Instytucja finansujgca inwestycje
Gmina Biatosliwie, Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie ze srodkéw finansowych
zagwarantowanych w budzecie gminy na rok 2024.




3) Organ nadzoru budowlanego
Prace remontowe nie wymagajg uzyskania pozwolenia organu budowlanego, nie
podlegajg organowi Nadzoru Budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcje
inspektora nadzoru petnig pracownicy Wydziatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.
4) Wykonawca
1.4. Charakterystyka przedsiewziecia
1.4.1 Przeznaczenie obiektu
Celem wykonania prac remontowych zwigzanych z remontem ,Wymiana pokrycia
dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Biatosliwiu usytuowanego, przy ul.
Podgérnej 45A w Biatosliwiu” jest poprawa warunkoéw uzytkowania.
1.4.2 Ogolny zakres robot

Zakres prac:

Rozpatrywana wiezba dachowa drewniana, uktad wieszakowy, czesciowo
ptatwiowo-krokwiowy. Dach gtéwny dwuspadowy o nachyleniu potaci ~33°. Pokrycie
dachu stanowig ptyt ondulinowe w kolorze czerwonym.

- demontaz starych rynien i rur spustowych,
- demontaz istniejgcego pokrycia w postaci ptyt ondulinowych,
- demontaz tat, kontrtat ewentualna wymiana elementéw konstrukcji dachu na nowe,
elementéw nienadajgcych sie do dalszego uzytkowania,
- wymiana uszkodzonych powyginanych elementéw drewnianych konstrukcji zadaszenia
od strony parku na nowe,
- wykonanie nowych fundamentéw zadaszenia od strony podwdrza — wzmocnienie starych
- montaz membrany wysoko paroprzepuszczalnej,
- montaz kontrtat i tat,
- montaz blachodachéwki modutowej Karpiowki w kolorze ceglastym matowym,
- wykonanie nowych opierzeni dachu i kominow,
- wykonanie nowych kominéw,
- wykonanie na odcinku ok. 1m po obwodzie nowego deskowania,
- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze ceglastym
matowym,
- wymiana okien potaciowych na nowe,
- ewentualne wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32mm,
- malowanie lakierobejca podbitki drewnianej, na odcinku ok. 1m po obwodzie,
- wymiana instalacji odgromowe;.
1.5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia
i stanowigca podstawe do realizacji roboét
1.5.1 Spis projektow i rysunkédw wykonawczych budynku dostepne w urzedzie
Gminny
1.5.2  Spis Szczego6towych Specyfikacji Technicznych
Kod CPV 45211310-5 ROBOTY REMONTOWE
Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.5.3  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga uzupetnien
Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji
Zarzadzajagcemu realizacjg umowy.



1.5.4  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wtasnych i usunie nieodptatnie o pomiarownie punktéw poboru mediow w sposob
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

1.5.5  Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Fakt przystgpienia i
prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w
miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.5.6  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

1.6. Definicje i skroty uzupetniajace

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa:
1.6.1. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzeni zaplecza budowy
1.6.2. dokumentacji budowy — dziennik budowy , protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace do realizacji rob6t budowlanych
1.6.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie
1.6.4. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa
1.6.5. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy
1.6.6. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
1.6.7. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych



2. PROWADZENIE ROBOT
2.1, Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Decyzje Zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatdw i jakosci robo6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pbzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przedszkola w Biatosliwiu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robét
remontowych.

Inwestor powinien poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wystapienia
na terenie przewidzianych robo6t, przeszkod utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub
ludziom oraz sposéb i termin ich usuniecia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do
rozpoczecia roboét. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.
Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatéw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb
odbywac¢ sie bedzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych
warunkami technicznymi oraz przepisami bhp obcigza Wykonawce. Ogrodzenie i
zabezpieczenie terenu robo6t obcigza Wykonawce w ramach kosztéw. W czasie
przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dokumentacje techniczng
okreslong w pkt. 1.4.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia robét do
ostatecznego ich odbioru. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba
swoje obowigzki.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania robdét Wykonawca =zorganizuje miejsce remontu wilasnym
staraniem i na wiasny koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony robét i
utrzymania porzadku.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
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stosowne kroki zeby stosowac sie do przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz bedzie sie starat unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.
2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie dla zapewnienia
bezpiecznych warunkéw pracy. Zapewni urzadzenia sanitarne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez roboczg wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bhp i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w
okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktére wptyng na trwate zmiany srodowiska, ani materiaty emitujace
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiaty pylace) mogq by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji roboét wraz 2z towarzyszacymi

dokumentami

2.3.1. Projekt organizaciji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robo6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zarzgdzajacego realizacjg umowy.
2.3.2. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje sie finansowanie zadania w catosci po
zakonczeniu robét i dokonanym odbiorze kohcowym.
2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacemu
realizacja umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic¢ bezpieczne warunki pracy dla swojego personelu.
2.3.4. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest niezobowigzujacym dokumentem budowy.



2.4.2. Inne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawierajg
tez:
a. dokumenty wchodzace w sktad umowy
b. protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy
C. umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno —
prawne
d. protokoty odbioru rob6t
e. opinie ekspertéw i konsultantow
f. korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do
wgladu  Zarzadzajgcemu realizacja umowy oraz upowaznionym  przedstawicielom
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakohnczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie Zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych
dokumentow:
a) rysunki robocze
b) instrukcje eksploatacji urzadzen
c) dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatdbw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stgd koszty ponoszone beda wytacznie przez
Wykonawce.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego
reprezentuje interesy Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc poleceh Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowg
Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajagcemu biuro Zarzadzajgcego
realizacjg umowy i utrzymywac do konca robét.

4. Materialy i urzadzenia

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegéinych Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania rob6t statych Wykonawca przedtozy
szczeg6towy informacje o zrodle produkciji, zakupu lub pozyskiwania takich materiatéw,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacii
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotycz instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego
zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sg
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akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub
wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdego dostawcy,
zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej Szczegbdtowej
Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wytaczajac te, kitdére zostaly wskazane przez
Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na ich prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ilo$¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzacych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.
4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zarzadzajgcego
realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ nastepujace warunki:
a) w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
odpowiednie wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw i urzagdzen
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie

dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla

realizacji robo6t.

4.3. Atesty materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatdw, dla ktérych w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatow, Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legitymacje, mogq by¢ badane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzagdzen z
wymaganiami zawartymi w Szczego6towej Specyfikacji Technicznej nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materialy uznane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi musza byé niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy
wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
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Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg umowy lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Tymczasowo sktadowane na
budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
Zarzadzajacego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byc¢
zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji Zarzgdzajacego realizacjg umowy.
5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jesli projekt wykonawczy Ilub Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy
zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza
one zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i =zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
7. Kontrola jakosci robot

7.1Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci - p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania
robot.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzgdzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sga okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
brak jest wyraznych przepiséw Zarzadzajacy realizacjag umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca
przedstawi na pismie ich wynik, do akceptacji Zarzagdzajacego realizacjg umowy.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych
materiatbw z wymaganiami Szczego6towych Specyfikacji Technicznych, na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce wynikoéw badan.

7.3Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robo6t zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robét,
— ilos¢ przedmiarowg robdét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci:

dtugosc¢ x szeroko$¢ x gtebokosc¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

7.5Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNRach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robét.

8. Obmiary robot
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Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych (typ A ) i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1 Roboty zwigzane z zamoéwieniem podlegajg nastepujacym etapom
odbiorczym
9.1.1 Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9.1.2. Odbiorowi czesciowemu
9.1.3. Odbiorowi technicznemu
9.1.4. Odbiorowi koncowego
9.1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu
9.20dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robét i
zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna.
Odbiér robdt jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru
zgtasza kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
i uzytkownika obiektu. Odbio6r przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.
9.30dbiér techniczny

Odbiér techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika
Budowy Wykonawcy i Kierownika robo6t. Wykonawca robo6t przedktada komplet
dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym, tacznie z inwentaryzacja, protokotami
z przeprowadzonych préb itp. Inspektor Nadzoru spisuje protokoét i jesli jest to konieczne,
wykaz ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem kohcowym obiektu.

9.4 Odbioér koncowy robot

Zasady koncowego odbioru robot:

- odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t stanowigcych
przedmiot zamowienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t oraz Projektéw technicznych dla realizowanego
zakresu robét. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
zgtoszone przez Wykonawce i bezzwiocznym  pisemnym  powiadomieniem
Zamawiajgcego z dotgczeniem wszystkich protokotéw odbioréw technicznych wraz z
zatgcznikami

- odbi6r koncowy robét nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt, po wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich
Odbioréw technicznych i zatgcznikdw z nimi zwigzanych

- odbioru koncowego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci rob6t z dokumentacjg techniczng

- w toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajacych, robo6t poprawkowych, protokotami odbioréw
technicznych i kompletnoscig materiatow odbiorczych

Dokumenty odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego roboét jest protokédt odbioru koncowego
rob6t, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
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| Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

Il Atesty i protokoty préb,

lll Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach koncowych np. ekspertyza
kominiarska, protokot badan instalacji elektrycznej
W  przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi
procedure odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace bedq
zestawione na pisSmie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robédt jw.
wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robd6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.50dbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie i miejscu pracy
Komisji Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych / ofercie. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- robocizna bezposrednig wraz z narzutami
- wartos¢ zuzytych materiatléow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i zataczyé
odpowiednie formularze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm
europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny
one by¢ traktowane jako nieodiaczna czes$¢ i stosowane tacznie ze Specyfikacjg
Techniczng i dokumentacjg projektowa. Zastosowanie powinno mieé¢ ostatnie wydanie
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba, ze okreslono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci
z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia
przyjetego przez Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z
realizacjg robdt w ramach umowy oraz zastosowac sie do przepisow tych norm na tych
samych warunkach co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych
norm. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi
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przepisami wtadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi,
ktére sg w jakikolwiek sposdb powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie
realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych dokumentéw.
Lista podstawowych aktéw prawnych:

10.1 Ustawy
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pbézniejszymi zmianami).
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).
- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Budowla nie jest zasilana pragdem elektrycznym i nie powoduje szkodliwego oddziatywania
na srodowisko w zakresie promieniowania elekromagnetycznego i nie bedzie urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujace.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowat Zarzadzajagcego realizacjq
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestédw i innych
wymaganych swiadectw.
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