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Specyfikacja techniczna ogólna (STO) 

 
 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczących zamierzenia budowlanego polegającego na budowie budynku szkoleniowo-
edukacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, który został opracowany na 
podstawie zlecenia Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. 38, 37-610 Narol. 
 

 Podstawa opracowania oraz przepisy związane 
 Umowa – zlecenie nr 271.1.30.2023 z dnia 04.09.2023r. 
 Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z dnia 2021.12.20 z późn. zm) 
 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z 
późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065/, z dnia 2019.06.07 z późn. 
zm.) 
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.2020 z dnia 2019.10.24 
z późn. zm.)  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2021.1213 z dnia 2021.07.05 z późn. 
zm.). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.2021.1344 z dnia 2021.07.22 z późn. 
zm.). 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U.2015.1483 z dnia 2015.09.29 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2021.888 z 
dnia 2021.05.12 r. z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2021.779 z dnia 2021.04.27 r. z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2021.1973 z dnia 2021.1029 r. z późn. 
zm.). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.2021.222 z dnia 
2021.02.02r z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2021.869 z dnia 2021.05.07 r. z 
późn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 
2003 r. z późn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z późn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r. z późn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z 22.06.2010 r. z późn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz   dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z 06.08.2009 r. z późn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 
1002  z dnia 08.08.2007 r. z późn. zm.) 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468 z 27.12.2012 r. z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019, poz. 1230 z 
dnia 03.07.2019 r. z późn. zm.)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym 
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z dnia 06.12.2016 r. z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686 z dnia 14.09.2021 r. z późn. zm.). 
 Normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia; 
 
*Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pkt.1. Specyfikację techniczną należy odczytywać 
i rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz dokumentacją kosztorysową. W przypadku 
rozbieżności w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności ustalana 
indywidualnie przez Projektanta. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru 
oraz zwrócić się do Projektanta o dokonanie niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
 

 Zakres robót objęty specyfikacją techniczną 
Wymagania ogólne, które należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacja techniczna obejmuje roboty opisane w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych zgodnie ze spisem treści.  
 

 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 Prace towarzyszące: zabezpieczenie terenu budowy oraz wykonanie innych niezbędnych 
zabezpieczeń od rozpoczęcia, do zakończenia robót i ich odbioru końcowego. 
 Roboty tymczasowe w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego nie występują.  
 

 Informacje o terenie budowy: 
 Organizacja robót budowlanych 
Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z 
faktu użytkowania terenu wg funkcji podstawowej. 
 
 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 
interesów osób postronnych w tym przechodniów i użytkowników budynku przez dostosowanie 
organizacji robót do funkcji budynku. W przypadku wystąpienia szkód Wykonawca ponosić będzie 
całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich. Wykonawca 
wykona wszystkie prace gwarantujące bezpieczeństwo osób trzecich i ich mienia. Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania i realizacji umowy, niedbalstwa 
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lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p.poż. Przy wykonywaniu robót 
powodujących zapylenie należy odpowiednio zraszać teren prowadzenia robót.  
 
 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za przestrzeganie 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca w szczególności winien:  
a. zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych    dla  

zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 
b. wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie były wyposażone w odzież roboczą ochronną i  

posiadały odpowiednie przeszkolenie bhp,  
c. osoby wykonujące roboty stwarzające zagrożenie muszą być ponadto wyposażone stosownie do  

potrzeb w środki ochrony osobistej tj. okulary lub tarcze ochronne, maski przeciwpyłowe itp.,  
d. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie,  
e. Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wszelkie urządzenia przed dostępem osób postronnych,  
f. uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej   nie  

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
g. Wykonawca ponadto będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 
 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Zaplecze budowy może być wydzielone w uzgodnionym z Inwestorem miejscu na terenie prowadzenia 
prac. Pomieszczenie, w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron. 
 
 Warunki organizacji ruchu 
Wykonawca dostosuje się do istniejącej organizacji ruchu drogowego w miejscu prowadzenia robót. 
Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa manewrów w rejonie istniejącego budynku na 
terenie, na którym wykonywane będą prace. Wjazd na teren przez bramę od strony południowej. 
 
 Ogrodzenie 
Teren objęty opracowaniem jest ogrodzony od osób niepowołanych. 
 
 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Nie dotyczy. Chodnik będzie wykonany po zakończeniu budowy budynku. 
 
 

 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Wymagania ogólne 
Wyroby budowlane muszą posiadać: oznakowanie znakiem   budowlanym   dopuszczenia   wyrobu   do   
obrotu   i   powszechnego   stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów 
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podlegających obowiązkowej certyfikacji na ten znak,   zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz. U. Nr 166, 
poz. 1360). Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.08.2004r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna 
być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. Obowiązek oznakowania znakiem 
dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według zasad sztuki budowlanej. Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać 
wymogi zawarte w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U.2021.2351  z dnia 2021.12.20 z późniejszymi zmianami, 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2019 poz. 1065 z 07.06.2019 r.) oraz aktualnie 
obowiązujących normach. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. Nazwy 
handlowe materiałów użyte w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  winny  być  
traktowane  jako  definicje  standardu,  a  nie  jako  konkretne  nazwy handlowe zastosowanych 
materiałów. Podane  "materiały"  stanowią  propozycję  Projektanta  lub  Zamawiającego.  Zgodnie  z  
Ustawą  "Prawo  Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób. 
 
Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach   technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja 
zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
oznaczać, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Kontrola materiałów i urządzeń 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenia od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskiwanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródło wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i eksploatacji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
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materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 
nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezienia na odkład odpowiednio do wymagań 
Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie.   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod z wymogami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
będą zachowane następujące warunki: 
a. Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 
b. Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
 
Atesty, certyfikaty i deklaracje 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
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realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zastosowane w 
specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze 
robót. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, 
które  są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
lub projekcie organizacji robót zaaprobowanym  przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Przedmiarze robót, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zastaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczane do robót. 
 
Sprzęt i maszyny, który mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne 
SST. 
 
Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał 
wymagania ogólne w SST. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z 
Przedmiarem Robót i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do 
wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować 
powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. Jeżeli technologia wykonania robót 
przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i 
stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 
 

 Wymagania dotyczące środków transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
(lub innymi środkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Transport materiałów 
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
dostosowanymi do gabarytów przewożonych materiałów. Materiały te należy przewozić w sposób 
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu–w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Okna, drzwi, okładziny podłogowe, rury, urządzenia 
sanitarne i inne wielkogabarytowe materiały budowlane należy przewozić środkami transportu 
przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiałów. Przewożone materiały należy zabezpieczyć 
przed ich uszkodzeniem, spadaniem z pojazdu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym 
spowodowaniem szkód w mieniu lub u osób trzecich. 
 

 Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji technicznych 
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk 
i powierzchni) wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji 
projektowej. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

 
Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wizji na terenie oraz okolicy. 
 
Roboty rozbiórkowe 
Nie przewiduje się robót rozbiórkowych  
 
Roboty budowlane 
Szczegółowy przedmiot i zakres robót określa przedmiar robót sporządzony dla przedmiotowej 
inwestycji. W zakres robót koniecznych do wykonania wchodzą roboty budowlane zgodnie  z zakresem 
robót objętym specyfikacją techniczną. 
 
 Roboty instalacyjne elektryczne 
 Szczegółowy przedmiot i zakres robót określa przedmiar robót sporządzony dla budowy obiektu w 
zakresie branży elektrycznej.  
 
 Roboty instalacyjne wod.-kan.  
Szczegółowy przedmiot i zakres robót określa przedmiar robót sporządzony w zakresie branży 
sanitarnej.  
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 Roboty pozostałe 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 
 
 Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia 
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 
a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania robót. 
b. w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, przygotowanie terenu, 
c. rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
d. utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
e. odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
f. usunięcie materiałów i oznakowania 
g. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

 Kontrola jakości robót 
 Zasady ogólne 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 Kontrola, pomiary i badania 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. 
 
 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 
Budowlanego  oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 2. W szczególności materiały posiadające: 
a. materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat 

zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg, musi 
dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania. 

b. wyroby umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 
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W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone 
dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać 
te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą 
odrzucane. 
 
 Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
a. protokoły przekazania terenu budowy, 
b. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c. protokoły odbioru robót, 
d. protokoły z narad i ustaleń, 
e. korespondencja na budowie, 
f. inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

 Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione. 
 
 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
liczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez 
ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
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sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów.  W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

 Odbiór robót 
 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a. odbiór częściowy i końcowy, 
b. odbiór ostateczny. 
 
 Odbiór częściowy robót  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje się przy 
obecności Zamawiającego. 
 
 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęciu dokumentów, o których mowa w 
punkcie „Dokumenty odbioru częściowego i końcowego” Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i ST. W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od określonych warunków wykonania i odbioru 
robót objętych zakresem umowy i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór końcowy 
robót”. 
 
 Dokumenty odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego / końcowego robót jest protokół 
odbioru częściowego / końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru częściowego/ końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
elementy: 
a. Dokumentację powykonawczą jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, deklaracje 

zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 
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b. Wykonawca, który wygra przetarg, musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze końcowym 
zadania, 

c. inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami to: atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów, 

d. sprawozdania techniczne (zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót, uwagi dotyczące warunków realizacji robót) - recepty i 
ustalenia technologiczne, 

e. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
c. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacjami 

Technicznymi, 
d. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
e. protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 

 Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej 
między  Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

 Określenia podstawowe 
 OST-ogólna specyfikacja techniczna 
 SST-szczegółowa specyfikacja techniczna 
 Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, 
 Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
 Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
 Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o oceni zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót, według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
 Chodnik - część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających 
się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. 
 Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
 Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służący do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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 Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
 Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 
 Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy, spełniająca obok funkcji nośnych - funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
 Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
 Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 Polecenia Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład: droga, kolej, rurociąg itp. 
 Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 Zadania budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcji 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 
USUWANIE GLEBY 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
realizację robót ziemnych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

 Wykop średni jest to wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
 Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób 
znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową. 
 Wskaźnik zagęszczenia – jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego od gruntu 
sztucznie zagęszczonego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. 
 Zasypka  –grunt  nasypowy,  którym  uzupełnia  się  przestrzeń  w  wykopie  poniżej  poziomu  terenu  
po  wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop. 
 
1.5. Kody CPV 
 Roboty w zakresie usuwania gleby (CPV 45112000-5) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
Zastosowane materiały 
 tłuczeń 
 podsypka z piasku średniego zagęszczonego do ID =0,6 
 istniejący grunt odzyskany z wykopów 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. 
Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na 
miejsce wskazane przez Inżyniera lub na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych 
wykopów. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość 
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
 na gruntach przepuszczalnych – nie mniej niż 3,0m, 
 na gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niż 5,0m. 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny 
odżywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 
objętości mas ziemnych, odległości transportu szybkości i pojemności środków transportowych, 
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ukształtowanie terenu, wydajność maszyn odspajających grunt, pory roku i warunków 
atmosferycznych, organizacji robót. 
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Użyty 
sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla 
umożliwienia wykonania czynności podstawowej. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry 
robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania 
wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące 

odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo 
od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, 
wymaga zgody Inżyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
6.2. Wymagania geotechniczne 
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie danych geotechnicznych zaszeregowania gruntów do 
odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480. Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejności, aby 
zapewnione było łatwe i szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. 
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów 
w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. 
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących  z 
opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 
 
6.3. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich 
dno powinno być oczyszczone z namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w 
przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt rodzimy wydobyty z 
zasypywanego wykopu, nie zamarznięty, bez zanieczyszczeń. W okolicach urządzeń lub warstw 
odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie. zagęszczenie gruntu powinno 
odżywać się przy stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik odkształcenia 
gruntu nasypowego powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. Wilgotność 
gruntu zagęszczanego w danej warstwie powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. Przy 
zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
 rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim 
sprzętem mechanicznym, 
 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 
sprzętu  zagęszczającego 
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 prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 
Wykopy wokół fundamentów należy zasypywać do poziomów spodu warstwy gleby na terenie 
przyległym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak aby zostało odtworzone 
ukształtowanie terenu istniejącego w tym miejscu przed rozpoczęciem budowy fundamentów. 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu, należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu 
należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. Sprawdzanie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-
B-06050 oraz BN-83/8S36-02. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu powinny podlegać następujące sprawy: 
 zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 
 roboty pomiarowe 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu 
 odwadnianie wykopów, 
 zabezpieczenie wykopów. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
 sprawdzenie odwodnienia terenu 
 sprawdzenie wykonanych wykopów. 
Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 
jest niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych 
i końcowych. Roboty zanikające należy zapisać do dziennika budowy. 
 
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
 wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami ścian fundamentowych, 
 pielęgnowanie i zabezpieczenie wykonanych robót,  
 Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
 
11. Dokumenty odniesienia 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej. 
 BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 
BETONOWANIE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z betonowaniem. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza ST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie Robót 
związanych z: 
 wykonaniem mieszanki betonowej, 
 wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
 pielęgnacją betonu. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz 
określeniami podanymi w STO oraz podanymi poniżej: 

 Beton  zwykły  -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8t/m
3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa  

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

 Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym zgęszczenie wybrana metodą. 

 Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
 Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito  kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody.  

 Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu.  

 Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  Rb     -  wytrzymałość  zapewniona  z  95%  
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 

 
1.4. Kody CPV 
 Beton (CPV 44114000-2) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Cement  
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement portlandzki (CEM I ) nisko 
alkaliczny (NA): do betonu klasy B25/30 (XC1, XC2). Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu 
czystego (bez dodatków). Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
 zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S - nie większa niż 
60%, 
 zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A - nie większa niż 3%, 
 zawartość określona ułamkiem masowym ( C4AF + 2*C3A ) - nie większa niż 20%. 
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Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
 
2.2. Beton 
 - B-10 dla podbetonów i podkładów,  
 - B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentów oraz płyty żelbetowej, 
 - B-25 dla wykonania konstrukcji żelbetowych,  
B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250 tj. 
nasiąkliwość nie większa jak 4%. Mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%. Spadek 
wytrzymałości nie większy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.  Wymagania ogólne wg 
PN-88/B-06250. Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórnia betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza 
i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niż: 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. 
 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
 z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3^5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej  konsystencji  zawierających  
różną,  ale  nie  większą  od  dopuszczalnej  ilość piasku, 
 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość  współczynnika  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c  
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach  
w/c  (mniejszych  i większych  od  wartości  przewidywanej teoretycznie)   wykonanych   ze   stosowanych   
materiałów.   Dla   teoretycznego   ustalenia   wartości   wskaźnika   w/c w mieszance można skorzystać 
z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalna  ilość  cementu  wynosi  
450kg/m3.  Dopuszcza  się  przekraczanie  tej  ilości  o  10%  w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3RbG. Konsystencja mieszanek 
betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: metodą Ve - Be, oraz metodą stożka 
opadowego. Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami 
określonymi w PN-B-06250, nie mogą przekroczyć: ± 20% wartości wskaźnika Ve – Be oraz ± 10 mm przy 
pomiarze stożkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-B-06250), dokonać 
aparatem Ve - Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy 
stożka opadowego. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg PN-B-06250 nie powinna przekraczać: wartości 2 % w przypadku 
niestosowania domieszek napowietrzających, przedziałów wartości podanych w tablicy 2 w 
przypadku stosowania domieszek napowietrzających. 
 
Tablica 2. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 

Lp
. 

Rodzaj betonu Zawartość powietrza, w %, przy 
uziarnieniu kruszywa 0 - 16 mm 
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1 Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3,5 - 5,5 
2 Beton narażony na stały dostęp wody, przed  

zamarznięciem 
 

4,5 - 6,5 

 
2.3. Kruszywo 
2.3.1. Wymaganie ogólne 
Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niż symbol liczbowy 
klasy betonu i odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 dla kruszyw mineralnych. 
 
2.3.2. Kruszywo grube 
Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niż symbol liczbowy 
klasy betonu i odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 dla kruszyw mineralnych. Jako kruszywo 
grube powinny być stosowane grysy bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 
16mm. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu 
w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych 
źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714/40. W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna 
przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 1/3 najmniejszego wymiaru 
przekroju poprzecznego elementu oraz 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  
w  jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do kierunku betonowania. Należy stosować kruszywo marki nie 
mniejszej niż symbol liczbowy klasy betonu, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Dostawca 
kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
PN-B- 06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
 zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich ) - do 20 %, 
 wskaźnik rozkruszenia dla grysów bazaltowych - do 8%; 
 nasiąkliwość - do 1,2%, 
 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
 reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-91/B-06714/34  nie  powinna  wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
 zawartość związków siarki - do 0,1%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-
B- 06714/26. 
 w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
2.3.3. Kruszywo drobne 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja  piasku 
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku 
powinna się mieścić w granicach: do 0,25 mm - 14 - 19%, Do 0,50 mm - 33 - 48%, Do 1,00 mm - 57 - 76%.. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
 Zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
 Reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  pn-b-06714/34  nie  powinna  wywoływać  
zwiększenia  wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
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 Zawartość związków siarki - do 0,2%, zawartość zanieczyszczeń obcych -do 0,25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg pn-b-
06714/26, w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny. 
 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
oznaczenie składu ziarnowego wg pn-b -06714/15, oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg 
pn-b-06714/12, oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg pn-b-06714/13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
pn-b-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez inspektora. Uziarnienia kruszywa powinno być ustalone doświadczalnie w czasie projektowania mieszanki 
betonowej. 
 
2.4.  Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym. Dopuszcza się stosowanie 
domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających, przyśpieszająco - 
uplastyczniających. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich 
jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też 
ocenić wpływy domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Domieszki muszą mieć Aprobaty 
Techniczne albo deklarację zgodności z obowiązującą normą wydaną przez producenta. 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
3.1. Transport i przechowywanie cementu 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-6731-08. Cement workowany powinien 
być składowany składach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na otwartym terenie, 
zabezpieczonych z boków przed opadami) lub w magazynach zamkniętych (budynkach lub 
pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i 
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i 
zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Do transportu cementu luzem należy stosować 
cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem 
powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-B-19707. Cement luzem powinien być 
przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, żelbetowych lub betonowych 
przystosowanych do pneumatycznego załadowywania i wyładowywania cementu luzem, 
zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument 
dostawy zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-19707. Każda partia 
cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od 
miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie 10 dni, w przypadku 
przechowywania go w zadaszonych składach otwartych oraz po upływie trwałości podanego przez 
Wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Do transportu mieszanek 
betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki"). Zabrania się stosowanie 
mieszarek wolno - spadowych. Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość  
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku  awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani 
wywrotek.  
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3.2. Transport i magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, 
asortymentów, marek i gatunków. Kruszywo powinno być składowane na dobrze zagęszczonym i 
odwodnionym podłożu. 
 
3.3. Ogólne zasady transportowania mieszanki betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie 
masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami 
samochodowymi („gruszkami"). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani 
wywrotek. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 
niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 
20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 30°C. Mieszankę powinno się dostarczać do 
miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie. Do dostarczania 
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie przenośników taśmowych  
jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków: masa betonowa powinna być co 
najmniej konsystencji plastycznej,  szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, kąt 
pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy transporcie 
w dół, przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał 
powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. Przy betonowaniu słupów, 
korpusów podpór oraz wysokich ścian przyczółków do transportu betonu powinno się używać rynien 
lub lejów zsypowych. Wysokość, z której spada mieszanka betonowa nie powinna wynosić więcej niż 0,5 
m. Mieszankę betonową można transportować za pośrednictwem rynien zsypowych z wysokości do 3,0 
m, a za pomocą leja zsypowego - do 8,0 m. 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych 
składach otwartych oraz po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe 
rozróżnienie. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. Cement pakowany - składy otwarte lub magazyny zamknięte. Cement luzem - 
magazyny specjalne.  
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolno - spadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania  mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 
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 przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory wgłębne z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  
drgań/min  oraz  wibratory przyczepne, 
 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - belki i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące 

odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
6.1. Zalecenia ogólne 
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inspektorowi do akceptacji Dokumentację 
Technologiczną zawierającą: Projekt Technologii i Organizacji Robót, Program Zapewnienia Jakości 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty betonowe, Projekt Rusztowań i 
Deskowań oraz Projekt Technologiczny Betonowania. 
 
6.2. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót  
 roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań), 
 wytworzenie mieszanki betonowej, 
 podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
 pielęgnację betonu, 
 rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
 wykańczanie powierzchni betonu, 
 roboty wykończeniowe. 
 
6.3. Wykaz robót, wymagających sprawdzenia przez Inspektora przez betonowaniem 
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
 prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 zgodność rzędnych z projektem, 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
6.4. Deskowania i rusztowania 
Deskowania i rusztowania należy wykonać według Projektu Rusztowań i Deskowań, opartego na 
obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania powinny spełniać wymagania podane w 
PN-S-10040. Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego , ugięcia 
elementów rusztowania oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych przez 
Wykonawcę. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inspektorem. 
Rusztowania mogą być wykonane z elementów stalowych lub drewnianych. Zaleca się stosowanie 
elementów stalowych. Rozstawy słupków i stężenia poprzeczne powinny gwarantować niezmienność 
położenia po zabetonowaniu konstrukcji, lub obciążeniu jej maszynami i materiałami, zabezpieczać 
stateczność elementów ściskanych oraz nośność połączeń i ich nieodkształcalność. Każda konstrukcja 
rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona. Sposób posadowienia rusztowania 
mostów należy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie pozwolenia. 
Konstrukcja deskowania powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: szybkość betonowania, 
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sposób zagęszczania (w tym możliwość umocowania wibratorów przyczepnych), obciążenia 
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: zapewniać 
odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, zapewniać jednorodną powierzchnię 
betonu, zapewniać odpowiednią szczelność, zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność użycia. Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych 
(sklejka, płyty pilśniowe).  
 
6.5. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie  
produkcji betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w SST wymagań. Dozowanie składników do 
mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: ±2% - przy 
dozowaniu cementu i wody, ±3% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszą mieć aktualne 
świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące 
wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu 
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników  powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. Czas 
mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Do podawania 
mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie 
należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m)  
 
6.6. Warunki zagęszczania mieszanki betonowej: 
 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
- większej niż 0,65  odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w - 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym; 
 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m, 
 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60s; 
 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 
aby nie powstawały martwe pola, 
 mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne - wibratory przyczepne, przystosować 
rusztowania i deskowania.  
 
6.7. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z 
Dokumentacją Projektową,  a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
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cementowego oraz zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 
zaczynu cementowego o grubości 2 - 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubości 5mm. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. W miejscach przerw technologicznych elementów 
stykających się z gruntem należy stosować uszczelnienie np. taśmy  bentonitowe. 
 
6.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne 
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. W przypadku, gdy 
betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa się w warunkach obniżonych temperatur, próbki 
przechowuje się w warunkach zbliżonych do tych, w jakich dojrzewa beton w obiekcie przez okres 5 dni 
w przypadku cementu portlandzkiego. Dalsze przechowywanie próbek powinno odbywać się w 
warunkach laboratoryjnych. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego 
deszczu. 
 
6.9. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy przykryć powierzchnię betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 0° C - + 15° C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć  pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 4 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, 
beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i w nocy co 6 godzin, a w następne 
dni jak wyżej. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-/B-32250 (ew. PN-EN 1008). W czasie dojrzewania betonu 
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez 
niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
6.10. Rozbiórka deskowania i rusztowań 
Demontaż konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości projektowej i po 
okresie dojrzewania określonym w SST i dokumentacji projektowej. Wcześniejsze rozformowanie 
elementów konstrukcji jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inspektora. 
 
6.11. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania: 
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 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń ponad 
powierzchnię, pęknięcia  i rysy są niedopuszczalne, 
 równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i SST określającej warunki układania hydroizolacji, 
 kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 
betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię płyty 
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 
powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 
 ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowania należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody, 
 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub 
wgłębienia do 5 mm, 
 ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowania lub inne i 
wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną 
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części wystające 
powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym o składzie 
zatwierdzonym przez Inspektora. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 cm należy 
naprawić betonem cementowym bez skurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej 
przez Inspektora. Jeżeli powierzchnia betonu posiada uszkodzenia wymienione powyżej, to może być to 
podstawą do obniżenia wynagrodzenia za wykonane prace betonowe. W przypadku istotnych 
uszkodzeń powierzchni betonowych (ocena wielkości uszkodzeń należy do Projektanta) wykonane 
elementy betonowe należy rozebrać i wykonać na nowo na koszt Wykonawcy. 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
7.1. Cement 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 
 sprawdzenie stopnia zmielenia (zawartości grudek) wg PN-EN 196-6, 
 określenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1. 

Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania wg Tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego. 

Klasa 
cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, Czas wiązania Stałość objętości 
(rozszerzalność) wczesna normowa, 28 dni początek min 

po 2 dniach po 7 
dniach 

Klasa 42,5 NA > 10 - > 42,5 < 62,5 > 60 < 10 

Klasa 52,5 NA > 20 - > 52,5 - > 45 < 10 

Należy sprawdzić zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% ciężaru 
cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki 
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należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy 
w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.  
 
7.2. Beton  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
w SST normie PN-B- 06250 i Dz.U.63 RMTiGM z 30.05.2000r. Laboratorium musi być niezależne od 
Wykonawcy i zatwierdzone przez Inspektora. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. Badania powinny obejmować: badanie składników betonu, badanie mieszanki 
betonowej, badanie betonu. 
 
Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
 1 próbka na 100 zarobów, 
 1 próbka na 50 m3  betonu, 
 3 próbki na dobę, 
 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą 
wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy  przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie betonu. Jeżeli wyniki badań nie będą pozytywne dopuszcza się 
badania nieniszczące wytrzymałości betonu według PN-B-06261 lub PN-B- 06262 lub na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Wykonawca przedstawi program tych badań do akceptacji Inspektora. Jeżeli 
wyniki tych badań będą pozytywne to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
 
Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 3 
razy  w okresie betonowania obiektu i raz na 400 m3 betonu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B- 06250. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i 
badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. 
 
Mrozoodporność betonu 
Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 
3 razy w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy 
stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
 
Wodoszczelność betonu 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 3 razy w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 
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6 próbek regularnych o wymiarze boku 150x150x150. Próbki przechowywać należy w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg PN-B- 06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
7.3. Woda zarobowa  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 (ew. PN-EN 1008) 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 
7.4. Badania kontrolne rusztowań i deskowania 
Badanie odbiorcze należy przeprowadzać po zbudowaniu rusztowań, a przed rozpoczęciem 
eksploatacji. Polegają one na stwierdzeniu zgodności wykonania z Projektem Wykonawczym Rusztowań 
i Deskowania oraz sprawdzeniu kompletności wyposażenia. Badania okresowe należy przeprowadzać 
w trakcie eksploatacji rusztowań, nie rzadziej niż raz w roku, lecz także przed każdą nową fazą robót 
(wypychaniem strzałki konstrukcyjnej, betonowaniem itp.) oraz po mogących mieć wpływ na stan 
rusztowań zjawiskach atmosferycznych.  
 
Zakres badań odbiorczych 
Sprawdzenie zgodności z Projektem Wykonawczym Rusztowań i Deskowań w zakresie: 
 schematu rusztowań, współosiowości i rozstawu oraz położenia (rzędnych wysokościowych) i 
pionowości poszczególnych elementów rusztowania, 
 sprawdzenie posadowienia, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 stanu geometrii zastosowanych elementów rusztowań, 
 poprawności połączeń, 
 kompletności stężeń i wielkości naciągu w ściągach, 
 poprawności uziemienia. 
 Sprawdzenie kompletności wyposażenia rusztowań w zakresie: 
 ilości i jakości pomostów roboczych, komunikacyjnych i wejść, 
 jakości i rozmieszczenia elementów podpierających szalunki, montowane konstrukcje i urządzenia 
montażowe, 
 stanu elementów chroniących rusztowanie (barier energochłonnych, krawężników, itp. - zgodnie z 
projektami rusztowań), 
 oznakowania. 
 
Zakres badań okresowych 
Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowań obejmuje sprawdzenia: sprawdzenie wychyleń 
elementów z pionu oraz sprawdzenie oznak osiadania. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
8.1. Ogólne tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane 
niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa 
nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów 
prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w Dokumentacji Projektowej 
wynoszą: 
 długość przęsła ±2cm, 
 rozpiętość usytuowania łożysk ±1cm, 
 oś podłużna w planie ±3cm, 
 usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych ±2cm, 
 wymiary przekrojów dźwigarów ±1cm, 
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 grubość płyty pomostu ±0,5cm, 
 rzędne wysokościowe ±1cm. 
 Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. 
 
8.2. Tolerancje wymiarowe dla fundamentów 
 usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niż 50mm, 
 wymiary w planie - ±30mm, 
 różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm, 
 różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30mm, 
 różnice głębokości - ±0,05h i ±50mm. Tolerancje dla podpór: 
 pochylenie ścian 0,5% wysokości, 
 wymiary w planie ±1cm, 
 
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
9.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
 pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, 
 inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu Robót. Podstawą odbioru Robót zanikających 
lub ulegających zakryciu jest: 
 pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, 
 inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu Robót. 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
9.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia Robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w 
umowie. 
 
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu 
robót betoniarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu. Cena 
jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
 opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w niniejszej specyfikacji technicznej wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami; 
 wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań 
wykonanych przez Wykonawcę,  
 sporządzenie Projektu Rusztowań i Deskowania, 
 sporządzenie Projektu Technologicznego Betonowania, 
 zastosowanie  materiałów  pomocniczych  koniecznych  do  prawidłowego  wykonania  robót  lub  
wynikających  z przyjętej technologii robót, 
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 wykonanie operatów wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas 
robót nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń, 
 oczyszczenie deskowania, 
 przygotowanie i transport mieszanki, 
 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
 przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych, 
 wykonanie dojazdu i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
 wykonanie przerw dylatacyjnych, 
 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworów jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
 rozbiórkę deskowania rusztowań i pomostów, 
 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
 wykonanie badań i pomiarów, 
 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  
 zbrojenie jest płatne oddzielnie. 
 
11. Dokumenty odniesienia 
 PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
 PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
 PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
 PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
 PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
 PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
 PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 
 PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
 BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 
 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
 PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03 
ZBROJENIE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zbrojeniem. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojeń betonów 
konstrukcyjnych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie Robót związanych z przygotowaniem zbrojenia, montażem zbrojenia oraz 
kontrolą jakości Robót i materiałów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Niezbędne określenia podstawowe podane w część ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Kody CPV 
 Zbrojenie (CPV 45262310-7) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem Kontraktu stosuje  
się stal zbrojeniową żebrowaną dwuskośnie klasy A-IIIN. Gatunek stali zbrojeniowej określa właściwości 
technologiczne stali, tj. właściwości fizyczne stali oraz jej składniki. Nazwy gatunków stali składają się z 
symboli liczbowych i literowych. 
 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej użytej w zakresie Kontraktu: 
Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy A-IIIN, gatunek stali B500SP, posiadające Deklarację Zgodności 
producenta o następujących parametrach: 
 średnica pręta w mm 8 ÷ 12, 
 charakterystyczna granica plastyczności fyk ≥ 500MPa, 
 charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 575 MPa, 
 wydłużenie pod maksymalnym obciążeniem ≥ 8% 
 
Pręty dostarcza się o długościach: 
 fabrycznych 12,0 m 
 określonych w zamówieniu na podstawie projektu wykonawczego o długościach przedstawionych w 
wykazach stali w projekcie wykonawczym z dopuszczalną odchyłką ± 10mm. 
 
Pręty dostarcza się o długościach: 
 fabrycznych 10,0 ÷ 12,0 m 
 określonych w zamówieniu w granicach do 12,0 m z dopuszczalną odchyłką ± 100mm. 
Dopuszcza się dostawę 6% zamówionej masy prętów o długościach mniejszych od zamówionych, 
lecz nie mniejszych niż 6 m, jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej. Pręty o długościach powyżej 
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12 m lub poniżej 6 m mogą być dostarczane tylko po uzgodnieniu pomiędzy zamawiających a 
wytwórcą. 
 
2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie 
stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
 
2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
2.4. Elektrody do spawania zbrojenia 
Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według norm przedmiotowych, 
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunków spawania, po akceptacji Inżyniera. 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Pręty dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym, walcówkę o średnicy do 8 mm lub taśmę 
co najmniej w trzech miejscach, a walcówkę w kręgach związanych co najmniej w dwóch miejscach 
równomiernie rozłożonych. Masa wiązki nie powinna przekraczać 2,5 t, jeżeli przy zamówieniu nie 
uzgodniono inaczej. Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z wymaganiami PN-H-01105. Stal 
zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem. 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie 
lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej 
na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące 

odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
6.1. Przygotowanie zbrojenia 
Czyszczenie prętów 
Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi 
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej 
wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali 
zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
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Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy 
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d dla stali A-IIIN. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 
12mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Należy 
zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. Walcówki i prętów nie należy zginać w strefie zgrzewania lub 
spawania. Minimalna odległość spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10 d. W miejscach 
zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna 
średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
Wykonanie szablonów 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szablonów zbrojenia i sprawdzenia ich dopasowania do 
deskowania. W przypadku niedopasowania zbrojenia Wykonawca wprowadzi korekty. Szablony 
podlegają weryfikacji przez Inżyniera. 
 
6.2. Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Rozstaw prętów zbrojenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową i PN-S-10042. Układ 
zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego wg projektu. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i 
transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
Łączenie zbrojenia za pomocą spawania 
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie określono sposobu łączenia prętów za pomocą spawania, to 
dopuszcza się następujące rodzaje połączeń: 
 czołowe, elektryczne, oporowe, 
 nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
 nakładkowe spoiny jednostronne-łukiem elektrycznym, 
 zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
 zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
 czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 



     

 
 
PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

36 
 

 czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
 zakładkowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
 czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
Miejsca spawania powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość spoin 
od krzywizny odgięcia powinna wynosić l0d. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni 
jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 
 
Łączenie prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów prostych, 
prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Dopuszczalny procent prętów 
łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż: dla prętów żebrowanych 50%. W 
jednym przekroju można  łączyć na zakład bez spawania 100%  dodatkowego  zbrojenia poprzecznego, 
niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie powinna być mniejsza 
niż 2d i niż 2 Łączenie prętów na zakład bez spawania. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony 
w Dokumentacji Projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub 
łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia 
prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. Należy 
łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami bądź prętami poprzecznymi. Przy 
stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą znajdować się na jednym 
pręcie. Dla właściwej grubości otulenia prętów betonem, należy stosować podkładki dystansowe z 
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian 
pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Typ 
podkładek dystansowych powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, o 
ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny 
być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie 
mniejszej niż 1,5 mm). 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
7.1. Tolerancje wymiarowe 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w cięcia prętów ( L - długość pręta wg Dokumentacji Projektowej): 
 dla L < 6.0 m - w = ± 20 mm, 
 dla L > 6.0 m - w = ± 30 mm; 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia określonego w 
Dokumentacji Projektowej): 
 dla L < 0.5 m - w = ± 10 mm, 
 dla 0.5 m < L < 1.5 m - w = ± 15 mm, 
 dla L > 1.5 m - w = ± 20 mm;  
 
Usytuowanie prętów o otulenie – nie mniejsze niż 20mm, odchylenie plusowe (h - jest całkowitą 
grubością elementu): 
 dla h < 0.5 m - w = 10 mm, 
 dla 0.5 m < h < 1.5 m - w = 15 mm, 
 dla h > 1.5 m - w = 20 mm; 
 
Odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów): 
 dla a < 0.05 m - w = ± 5 mm, 
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 dla a < 0.20 m - w = ± 10 mm, 
 dla a < 0.40 m - w = ± 20 mm, 
 dla a > 0.40 m - w = ± 30 mm; 
 
odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu): 
 dla b < 0.25 m - w = ± 10 mm, 
 dla b < 0.50 m - w = ± 15 mm, 
 dla b < 1.50 m - w = ± 20 mm, 
 dla b > 1.50 m - w = ± 30 mm. 
 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
 różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3mm, 
 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm, 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 
20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 
 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0.5 cm, 
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
 
7.2. Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę 
Przy dostawach prefabrykatów zbrojarskich Wykonawca przedstawi Inżynierowi Świadectwo Jakości 
Producenta Zbrojeń z załącznikami jw. Prefabrykaty winny być pakowane w wiązki z opisem, nr nazwa 
elementu, nr rysunku, schemat figury, gat, ilość. Dostawca zbrojeń zostanie zaakceptowany przez 
Inżyniera i podlegać będzie nadzorowi w procesie produkcji. 
 
Program badań stali powinien obejmować: 
 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie masy wg PN-H-93215, 
 próbę rozciągania wg PN-H-04310, 
 próbę zginania na zimno PN-H-04408. 
 
Badania dostawy stali na budowę należy przeprowadzić dla każdej partii stali nie większej niż 60 ton. Z 
każdej dostarczonej na budowę partii o jednakowej średnicy należy komisyjnie pobrać po 6 próbek do 
badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do 
zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jakość 
prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Badania 
stali należy przeprowadzić w niezależnym laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. Badania 
wykonywane są na koszt Wykonawcy. Protokół z badań stali zbrojeniowej powinien zawierać: 
 datę wykonania badań, 
 zakres badań, 
 wyniki badań, 
 stwierdzenie wad i odchyłek przekraczających granice dopuszczalne, 
 ocenę komisji przeprowadzającej badania. 
 



     

 
 
PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

38 
 

Protokoły z badań powinny stanowić integralną część Dziennika Budowy. Do każdej wiązki prętów 
powinna być przymocowana co najmniej jedna przywieszka z PCW niezmywalna i przywieszki 
metalowe, na których powinny być podane w sposób trwały następujące oznaczenia: 
 znak wytwórcy, 
 średnica nominalna, 
 znak stali, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie). 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest kilogram (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia. Do obliczania 
należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic (m) pomnożoną odpowiednio przez ich masę  jednostkową  (kg/m),  zgodnie  z  
Dokumentacją  Projektową.  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu prętów, przekładek 
montażowych, „kobyłek“, „spinek“ ani drutu wiązałkowego za wyjątkiem tej, która została ujęta w 
zestawieniach stali. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach innych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
 
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w Deklarację Zgodności, w której ma być 
podane: nazwa wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, numer wytopu lub numer partii, 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, masa 
partii oraz rodzaj obróbki cieplnej. Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki 
prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) należy podać: 
 nazwę wyrobu, 
 średnicę wyrobu, 
 długość prętów, 
 znak stali, 
 znak obróbki cieplnej, 
 numer normy, wg której pręty zostały wyprodukowane. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z 
wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne  z Dokumentacją Projektową i Wykonawca 
zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
Dokumenty i dane 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
potwierdzone przez niego dokument Odbiór końcowy. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym 
stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia Robót zbrojarskich i pisemnego 
zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
 zgodności wykonania zbrojenia z Dokumentacją Projektową, 
 zgodności z Dokumentacją Projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
 rozstawu strzemion, 
 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w STO. W przypadku niezgodności choć 
jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową 
i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
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10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Płaci się za kilogram (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia zgodnie z określeniami podanymi 
w SST. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
 opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w niniejszej SST wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami; 
 wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej SST oraz wynikających z opracowań 
wykonanych przez  Wykonawcę, 
 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 
 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
 łączenie prętów, w tym spawane "na styk" lub "zakład" 
 montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy  
Cena jednostkowa uwzględnia również wszystkie „zakłady“, przekładki montażowe, „spinki“ (elementy 
mocujące zbrojenie pionowe), „kobyłki“ (elementy podtrzymujące górne zbrojenie w płytach) oraz drut 
wiązałkowy. 
 
11. Dokumenty odniesienia 
 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 PN-H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
 PN-H-04408 Technologiczna próba zginania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 04 
FUNDAMENTOWANIE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze fundamentowaniem. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.1. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie fundamentów budynku: 
 Podkłady betonowe na gruncie – chudy beton, 
 Ławy żelbetowe, 
 Stopy żelbetowe, 
 Ściany fundamentowe 
 
1.2. Określenia podstawowe 
 Fundamenty bezpośrednie – np. stopy, ławy, płyty fundamentowe, fundamenty blokowe 
wykonywane jako monolityczne lub z elementów prefabrykowanych, powinny przekazywać 
obciążenie na grunt całą powierzchnią podstawy. Fundamenty te w przypadku posadowienia na 
gruntach słabych lub wymagających wymiany, powinny być wykonane na warstwie pośredniej z 
betonu o niskiej wytrzymałości lub z gruntów sypkich (żwiru, pospółki, piasku) zagęszczonych ręcznie lub 
mechanicznie. 
 Chudy beton – warstwa wykonana z betonu o wytrzymałości 10MPa (beton C8/10) i grubości min. 
10cm układana na gruncie przed wykonaniem fundamentu. 
 
1.3. Kody CPV 
 Fundamentowanie (CPV 45262210-6) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Podłoże pod fundamenty 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 
struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania 
podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. w skutek przekopania lub usunięcia słabego 
gruntu), zastosować podsypkę piaskowo – żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być 
grubsza niż ¼ szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy należy, 
w porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu), sprawdzić, czy nie spowoduje ona 
nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów. 
 
2.2. Zagęszczenie podłoża pod fundamenty 
Zagęszczać należy warstwę pośrednią podłoża ułożoną w miejsce wymienionego gruntu słabego, bądź 
w przypadku wyrównania powstałego przekopu, poniżej przewidzianego poziomu posadowienia 
obiektu. Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana ręcznie ubijakiem lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu powinna być określona doświadczalnie, tj. 
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dostosowana do przyjętej metody oraz do sprzętu użytego do zagęszczenia. Przy próbnym 
zagęszczaniu danego rodzaju gruntu należy określić: 
 wilgotność optymalną gruntu w dostosowaniu do zastosowanej metody zagęszczania gruntu, 
 maksymalną grubość warstwy zagęszczonej, 
 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż: 
 15cm – przy zagęszczaniu ręcznym, 
 20cm – przy zagęszczaniu walcami, 
 40cm – przy zagęszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi, 
 
Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być zbliżona do optymalnej. W szczególności gdy 
wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, 
zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą, natomiast gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 
wilgotności optymalnej, grunt przeznaczony do zagęszczania powinien być osuszony w sposób 
naturalny, lub w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych, w sposób sztuczny przez 
dodanie wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych. Wilgotność optymalna 
oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane laboratoryjnie. W 
przypadku braku możliwości oznaczeń laboratoryjnych wilgotność optymalną można przyjmować w 
sposób następujący: 
 10% - dla piasków, 
 12% - dla piasków gliniastych, 
 10 – 12% - dla pospółek, 
Zagęszczenie warstwy pośredniej gruntu powinno być wykonane możliwie szybko, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonania fundamentu tak, aby nie nastąpiło nadmierne jej przesuszenie lub 
zawilgocenie. 
 
2.3. Ławy fundamentowe 
Zbrojenie ław żelbetowych powinno być wykonane z prętów stalowych o parametrach zgodnie  z 
projektem technicznym oraz wykonawczym części konstrukcyjnej. Świeżo ułożoną mieszankę betonową 
w ławach fundamentowych należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 
godz. od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła     poniżej     
+100C.     W     przypadkach     wystąpienia     niższej     temperatury,     czas     ochrony     betonu w 
okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton, co najmniej 80% 
wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. Ochronę   betonu   przed   niskimi   temperaturami   
poniżej   +50C   należy   prowadzić   według   opracowania   „Wytyczne wykonywania robót budowlano – 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”, ITB, Warszawa 1988. 
 
2.4. Stopy fundamentowe 
Zbrojenie stóp żelbetowych powinno być wykonane z zgodnie  z projektem technicznym oraz 
wykonawczym części konstrukcyjnej. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w ławach fundamentowych 
należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia 
betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +100C.  W  przypadkach  
wystąpienia  niższej  temperatury,  czas  ochrony  betonu  w  okresie  jego  wiązania  i twardnienia należy 
przedłużyć do czasu uzyskania przez beton, co najmniej 80% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości 
na ściskanie. Ochronę   betonu   przed   niskimi   temperaturami   poniżej   +50C   należy   prowadzić   
według   opracowania   „Wytyczne wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”, ITB, Warszawa 1988. 
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2.5. Ściany fundamentowe 
Ściany fundamentowe wykonać jako murowane z bloczków betonowych o grubości 30 cm. Zaprawa 
cementowa marki 8,0 MPa w składzie; piasek, cement. Bloczki muszą spełniać wymagania normy BN-
80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki służą do wznoszenia ścian 
konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio na ławach 
fundamentowych. Szczegółowe parametry wg. opisu projektu części konstrukcyjnej.  
 
2.6. Inne wymagania 
Po zakończeniu robót fundamentowych, łącznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji 
przeciwwilgociowej i cieplnej, należy zasypać pozostałe części wykopu. Zasypka, w odwodnionym 
wykopie, powinna wyć wykonywana warstwami. Każda warstwa gruntu powinna być odpowiednio 
zagęszczona. Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt rodzimy pochodzący z wykopów, 
jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano użycia innych rodzajów gruntów, np. piasków 
gruboziarnistych. Grunt użyty do zasypywania fundamentów nie powinien zawierać odpadków 
materiałów budowlanych lub innych zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych. Zasypkę fundamentów 
należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzenie wody od ścian budynku. Zasypkę 
fundamentów gruntem można wykonywać po osiągnięciu przez konstrukcje fundamentu wymaganej 
nośności. Zaleca się, aby zasypanie fundamentu nastąpiło po wykonaniu posadzki na gruncie wewnątrz 
budynku. 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Sprzęt i materiały do wykonania fundamentów można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Beton przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu gotowej mieszanki betonowej, 
 
4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu, m.in. koparek podsiębiernych. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące 

odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
 
5.1. Informacje ogólne 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem ław i stóp 
fundamentowych wg odpowiednich specyfikacji technicznych (zbrojenie oraz betonowanie ) 
 
5.2. Zaprawy murarskie 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa powinna być zużyta:  
 zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny,  
 zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalny. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. Proporcje składników zapraw 
przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od przeznaczenia zaprawy 
podano w PN-B-14504.  Cement Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez 
dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-19701. Wapno hydratyzowane Wapno hydratyzowane 
(suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302. W celu 
dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin przed 
jego uszyciem. Kruszywo Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie 
w formie naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
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5.3.Ściany fundamentowe 
 Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
  Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m. dla murów z bloczków i pustaków. 
 Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
 Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 
 Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem. 
 Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem stosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w odpowiednich 
przepisach. 
 W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
6. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
 kształtu i wymiarów fundamentów, 
 dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
 zbrojenia, 
 wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5cm. 
Odchylenia w poziomach wierchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2cm. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 1m3  podkładu betonowego. 
 1m2  warstw wyrównawczych, 
 1mb ławy fundamentowej, 
 1m2  stopy żelbetowej, 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbiór robót Obejmuje: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. odbiór końcowy, odbiór 
poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
 wyrównanie powierzchni terenu, 
 wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych, 
 pielęgnowanie i zabezpieczenie wykonanych robót, 
 cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 PN – 89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu 
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 PN – B – 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 PN – 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN – B – 06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN – 86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN – B – 02474:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
 BN – 77/8931 – 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 05 
MUROWANIE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z murowaniem ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych projektowanego budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
realizację robót niezbędnych do wykonania murowanych ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych 
projektowanego budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
 Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych. 
 Wyroby pomocnicze - różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 
konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, 
wzmocnienia spoin. 
 Warstwa konstrukcyjna - cześć ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne 
muru, obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i 
wyposażenia 
 Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjna i trwale z nią połączona powłoka lub 
warstwa materiału, którego zadaszeniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych. 
 Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie 
nośnej.  
 ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
 
1.5. Kody CPV 
 Roboty murarskie i murowe (CPV 45262500-6) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 Rozróżnia się kategorie I i kategorie II elementów murowych. 
 Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, ze w 
 zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, ze 
 prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie 
 mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 
 Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich 
 wytrzymałość średnia, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 
 Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich 
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 



     

 
 
PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

46 
 

 Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i 
 przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych 
 
2.2. Woda 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne 
 
2.3. Bloczki gazobetonowe (beton komorkowy) 
 grubość: 30 cm , 30x25x60 cm 
 współczynnik przenikania ciepła: λ = 0,44W/(m2•K) 
 materiał niepalny i odporny na działanie ognia 
 izolacyjność akustyczna [dB]: RA1: 43,RA2: 40,Rw: 45, 
Pozostałe parametry wg opisu części konstrukcyjnej projektu technicznego. 
 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny 
stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,5 : 4,5 
1 : 1 : 6 
cement: wapno hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowo-wapiennej M-4 cement: wapno 
hydratyzowane: piasek 
1 : 0.3 : 4 
1 : 0.5 : 4,5 
 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie; Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godz. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo 
- wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż – 5°C. Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho 
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Transport bloczków gazobetonowych odbywa się na paletach w pakietach 
zabezpieczonych folią. Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki 
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed 
oblodzeniem. 
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4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na 
równym, suchym podłożu. Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi daszkami. Elementy 
drążone ceramiczne i bloczki z betonu komórkowego, powinny być przechowywane na paletach pod 
dachem, zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody 
gruntowej. Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych pomieszczeniach. 
Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i 
zabezpieczonych przed wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, 
ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym. 
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru, np.: rusztowanie , urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, wyciąg 
jednomasztowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące 

odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STO. Mury powinny być wznoszone 
warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z 
rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany 
działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany 
działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. Mury należy 
wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów wznoszenia nie 
powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z bloków i pustaków. 
W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia 
końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub 
przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za 
pomocą folii, mat itp. Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych 
temperatur powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi 
procedurami technologicznymi. Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie 
stropów każdej kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 
 
6.2. Warunki przystąpienia do robót murowych. 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: − zgodności 
wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, − zgodności usytuowania, wymiarów i kątów 
skrzyżowania ścian, − zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami 
projektowymi, − sprawności stosowanego sprzętu. Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-
B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii 
elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyjęte w Dokumentacji Projektowej założenia są 
korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla 
nowych warunków wykonana przez Projektanta konstrukcji. Sprawdzić jakość elementów murowych i 
zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też 
prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 
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6.3.  Układanie pierwszej warstwy. 
Właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby 
zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną 
powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w 
następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie 
przekraczającej 2 mm. W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco 
każdego bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania „pod sznurek”. 
 
6.4.  Układanie kolejnych warstw 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: - nałożenie i rozprowadzenie 
zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, - układanie bloczków, - dociskanie 
każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 
 
6.5.  Ścianki działowe 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu pierwszej 
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. 
Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić 
do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
 
6.6.  Konstruowanie nadproży 
Nadproża żelbetowe będą  wykonywane na placu budowy. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z 
zasadami obowiązującymi dla konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać wymagania zawarte w 
szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych oraz specyfikacji dotyczącej 
zbrojenia. 
 
6.7.  Wbudowywanie drzwi 
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i 
trwałości (np. ciężar skrzydła i obciążenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również 
wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi 
są określone jako wymiary światła ościeżnicy; przy ustalaniu światła ościeża należy brać pod uwagę 
zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości 
ościeża powinien być uwzględniony poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie i ewentualne 
ukształtowanie progu. Ościeżnice osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na 
wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1-1,5 cm. Ościeżnice regulowane, obejmujące grubość 
ściany osadza się po wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian, ościeże może pozostać 
nieotynkowane. Ościeżnice stalowe mogą być dostosowane do różnych sposobów wbudowania w 
czasie wznoszenia ścian, w uprzednio wykonane ościeże z zamocowaniem na zaprawę cementową w 
gniazdach w ościeżu kotew przyspawanych do ościeżnicy na tuleje rozpierane lub śruby. Do 
zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. Liczba 
i rozstaw punktów mocowania ościeżnic stalowych są określone w aprobatach technicznych. 
Ościeżnice szerokości większej niż 1 m należy mocować również w nadprożu, rozstaw punktów 
mocowania powinien wynosić około 75 cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych 
wejściowych do budynków powinny być uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien. Drzwi 
wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną. Przy 
drzwiach o zwiększonej izolacyjności akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszać parametrów 
ustalonych dla drzwi. Przy montażu drzwi przeciwpożarowych luz na wbudowanie powinien być 
szczelnie wypełniony np. wełną mineralną niepalną o gęstości min. 60 kg/m3 . 
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6.8.  Wykonanie ścian murowych wypełniających 
Ściany wypełniające powinno się wykonywać po całkowitym rozszalowaniu stropów i usunięciu podpór 
tymczasowych. Murowanie ścian należy wykonywać możliwie najpóźniej w procesie realizacji inwestycji 
od najwyższej kondygnacji do najniższej. − Prace przy wznoszeniu ścian wypełniających zaleca się 
rozpocząć od obciążenia stropu w miejscu przyszłego ustawienia ścian wypełniających. Obciążenie 
powinno być zbliżone do ciężaru ściany wypełniającej. Najkorzystniej jest ustawić wzdłuż przyszłej ściany 
palety z całym potrzebnym do jej wykonywania materiałem (elementy murowe, zaprawa). − Pierwszą 
warstwę należy wymurować na przekładce uniemożliwiającej zespolenie ściany ze stropem dolnym 
(papa, folia itp.). Dolna krawędź ściany wymaga zabezpieczenia przed przesunięciem (mogą to być np. 
warstwy podłogowe). − Podczas murowania należy stosować elementy murowe o małej wilgotności 
oraz technologie ograniczające wprowadzanie dużej ilości wody do budynku. − Należy stosować 
zaprawy zwiększające elastyczność muru a tym samym jego odporność na zarysowania. − Zaleca się 
wypełnienie spoin pionowych zaprawą. − Połączenie ścian wypełniających z konstrukcją (krawędź 
górna oraz boczne) należy wykonać przy zastosowaniu odpowiednich łączników i prawidłowym ich 
rozmieszczeniu. Grubość szczeliny podstropowej powinna zapewnić możliwość ugięcia stropu bez 
ryzyka jego oparcia na ścianie wypełniającej. − Zaleca się wykonanie ścian wypełniających jako 
samonośnych w postaci sztywnej tarczy z zastosowaniem zaprawy do cienkich spoin we wszystkich 
spoinach wspornych i czołowych oraz ze zbrojeniem w co drugiej spoinie wspornych. Zbrojenie spoin 
wspornych prowadzi do znaczącego opóźnienia powstania rys i minimalizacji ich szerokości rozwarcia. 
Szczelinę podstropową należy wypełnić dokładnie materiałem trwale elastycznym w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań ochrony przed hałasem i odpowiedniej klasy odporności ogniowej 
oraz statecznością ściany. − Zaleca się stosowanie tynków charakteryzujących się elastycznością i 
odpornością na zarysowania. − Tynk na ścianie wypełniającej i na dolnej powierzchni stropu wykonać 
w sposób umożliwiający wzajemne przemieszczanie się krawędzi bez uszkodzeń. 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Dostarczone na budowę bloczki gazobetonowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST 
oraz być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Bloki gazobetonowe powinny 
odpowiadać następującym wymaganiom: 
 Kształt powinien być ściśle prostopadłościenny bez skrzywień na powierzchni, Krawędzie powinny 
być proste i ostre. 
 Odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać: długość-+/-3mm, szerokość (dla 120mm +/-2) +/-3, 
grubość +/-3mm (dla 
 65, 104, 138 +/-2), Przełom wyrobu powinien być jednorodny bez rozwarstwień, drobno ziarnisty.  
 Barwa powinna być jednolita bez plam i przebarwień.  
 
Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 
7.1.  Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Inspektor Nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia 
wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 
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7.2. Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 
wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji 
o poważnych konsekwencjach zniszczenia. Klasę tolerancji specjalnych należy podać w ustaleniach 
projektowych w zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm. Odchylenia poziome 
usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. Odchylenia poziome wzdłuż 
wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu odniesienia. W 
przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  
 
7.3.  System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny 
przekraczać: − 10 mm w przypadku murów pełnych oraz − 20 mm w przypadku murów szczelinowych. 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie 
powinno być większe niż: a) na odcinku 1 m: − 5 mm przy klasie tolerancji N1, − 3 mm przy klasie tolerancji 
N2. b) na odcinku całej ściany: − 20 mm przy tolerancji N1, − 10 mm przy tolerancji N2. Dopuszczalne 
odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno 
być większe niż: − 20 mm przy L :S 30 m, − 0,25 (L + 50) przy L > 30 m , i nie większe niż 50 mm. Dopuszczalne 
odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż: a) przy wymiarze 
otworu do 1,0 m − + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1. − +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2. b) przy 
wymiarze otworu powyżej 1,0 m − + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1, − + 10, -5 mm przy klasie tolerancji 
N2. Dopuszczalne odchylnie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: − L/10020 mm przy klasie tolerancji N1, − L/20010 mm 
przy klasie tolerancji N2. 
 
7.4.  Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: − 20 mm przy 
klasie tolerancji N1, − 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
7.5.  Klasy kontroli 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów 
konstrukcji: − I - klasa kontroli zwykłej, − II - klasa kontroli rozszerzonej. Kontrola dotyczy właściwości 
stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli może odnosić się do 
wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w ustaleniach 
projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli I. 
Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji 
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności oraz w przypadku szczególnych wymagań 
funkcjonalnych. Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty 
planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i 
usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej. 
 
7.6.  Badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z 
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każdej dostawy powinno być podane: − w zaświadczeniach z kontroli, − w zapisach w dzienniku budowy, 
− w innych dokumentach. Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie 
identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i 
przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat 
technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, 
rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej.  
 
7.7.  Badania konstrukcji murowych 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z 
ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. - Sprawdzenie 
grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru 
taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie należy 
przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować 
średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów pustaków na odcinku ściany o 
długości co najmniej 1,0 m. -Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości 
krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach 
prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu 
między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. Sprawdzenie pionowości 
powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pionu 
murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 
na wysokości budynku oraz usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za 
pomocą pomiarów geodezyjnych. Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z 
pomocą poziomnicy murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości 
powyżej 20 m - za pomocą niwelatora. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, 
nadproży, gzymsów, przewodów, przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin. Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów 
murowych należy przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 i m3 muru o odpowiedniej grubości. Dość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub 
na podstawie rysunków roboczych. Nakład liczony na 1 m3 ściany. Grubość obliczeniową muru przyjmuje 
się łącznie ze spoinami. Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Z 
obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 
Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem mur mierzy 
się w świetle ościeżnic. 
 
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków wykończeniowych i innych 
robót. Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 
zasadami wiązania. W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega sprawdzenie zgodności 
wykonanych robót z dokumentacją projektową. sprawdzenie jakości użytych materiałów (z 
dokumentów lub badań). sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbiór robót murowych sprawdzenie podstawowych 
wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, odbiór robót murowych powinien się odbyć 
przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 
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Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
 w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm 
 w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm 
 w grubości murów o grubości 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły 
 w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm 
 w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm 
 wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
 wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
 grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 
 grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 
 zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 
 dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany 
 dla murów nie spoinowanych: 6mm/1 m. i 20mm dla całej ściany -odchylenie krawędzi od linii 
prostej: 
 dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 
 
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wykonane roboty murowe z bloczków gazobetonowych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
 zakup materiału, transport, złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 
 ustawienie i demontaż rusztowań przygotowanie zaprawy, wymurowanie ścian z wykonaniem 
naroży 
 posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
 
11. Dokumenty odniesienia 
 PN-B-30003/A2:1997 Cement murarski 15 
 PN-B-3OO1O/A2:1997 Cement portlandzki biały 
 PN-B-3 0016/A2; 1997 Cementy specjalne - cement hydrostatyczny 
 PN-B-03002:1999/Apl:2001/Azl:2001 Murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie 
 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie 
 PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - Wymagania 
 PN-B-04500 Oznaczanie cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych 
 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z antoklawizowanego 
betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze  
 Normy dotyczące metod badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-
3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015- 6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;  
 Normy dotyczące metod badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 
772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,  
 PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie  
 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22 str. 15 
 PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
 PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe.  
 PN-B-19301:1997/Az1:2002 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
Elementy drobnowymiarowe (Zmiana Az1).  
 PN-EN 845-2 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: 
Nadproża.  
 PN-EN 845-3 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.  
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 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 Zaprawy murarskie do cienkich 
spoin.  
 Instrukcja ITB 282/1988 Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 06 
WYRÓWNANIE PODŁÓG  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wyrównywaniem podłóg. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
realizację robót niezbędnych do wykonania warstw wyrównawczych posadzek. 
 
1.4. Kody CPV 
 Wyrównywanie podłóg (CPV 45262321-7) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest ubycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
 nie zawierać domieszek organicznych; 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0,5 mm, piasek 
średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.3. Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać Wymagania zawarte z normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego(bez dodatków klasy: 
 klasą cementu 32,5 NA do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo 
jakości(atest) 
 Każda  partia  dostarczonego  cementu  przed  ubyciem  do  wytworzenia  podkładu-warstwy  
wyrównawczej  musi  uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartość 
grudek(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 
się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niemających się 
rozgnieść w palcach i nierozpuszczających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez sito o boku 
oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 
cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
 
2.4. Kruszywo podkładów cementowych 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą 
przy grubości warstw 2,5mm- 10mm, 3,5mm-16mm. 
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2.5. Zaprawa wyrównująca gotowa 
Zaprawa spełniająca wymagania normy PN-EN 13813:2003. Zaprawa wyrównująca przeznaczona do 
szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych przed położeniem okładzin 
ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych 
podkładów podłogowych. Należy ją stosować do niwelowania użytków i zagłębień oraz innych 
nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Jeśli zachodzi konieczność wyrównywania całych 
powierzchni ścian lub podłóg, należy użyć materiałów właściwych do tego typu prac (w przypadku ścian 
- zapraw tynkarskich przeznaczonych dla ścian, w przypadku podłóg – podkładu przeznaczonego dla 
podłóg, posadzki cementowej lub podkładów samopoziomujących). Podłoże dla zaprawy 
wyrównującej może stanowić tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych 
cementowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 
materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Do użycia wewnątrz budynku, stosując 
warstwę o grubości 2÷15mm. 
 
Właściwości: 
Gotowa, sucha mieszanka, oparta na bazie spoiwa cementowego, kruszyw i odpowiednio dobranych 
dodatków modyfikujących. Odznaczająca się bardzo dobra przyczepnością do różnego rodzaju 
podłoży, użyta jako warstwa wyrównująca przed wykonaniem okładziny, pozwala odpowiednio 
przygotować podłoże oraz zaoszczędzić zaprawę klejącą. 
 
Wymagania: 
 Proporcje mieszanki wg zaleceń producenta 
 Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny 
 Czas otwarty pracy min. 20 minut 
 Przyczepność min. 0,3 MPa 
 Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
 Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
 Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 
 Układanie płytek ceramicznych 5 godz./1 cm grubości warstwy wyrównującej 
 Wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa 
 Wytrzymałość na zginanie min. 4 MPa 
 Gęstość zaprawy w stanie suchym 1,4 kg/dm3 
 Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 
 Max. grubość warstwy zaprawy 15 mm 
 Zawartość rozpuszczalnego chromu (IV) w gotowej masie wyrobu max. 0,0002%. 
 
2.6. Zaprawa samopoziomująca 
Samopoziomujący, cienkowarstwowy podkład pod posadzki, w postaci przygotowanej fabrycznie, 
suchej mieszanki zaprawy, gotowej do użycia po wymieszaniu z woda. Zawiera cement, kruszywo, 
wypełniacze i domieszki poprawiające parametry techniczne i właściwości robocze. Nie zawiera 
kazeiny. Wyrób spełniający Wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska. przeznaczony do 
szybkiego wyrównywania oraz poziomowania powierzchni i/lub tworzenia warstwy wzmacniającej na 
istniejących słabszych, lecz konstrukcyjnie nośnych podłożach. Do stosowania wewnątrz budynków. 
 
Właściwości: 
 Samopoziomujący 
 Nie wymaga zacierania 
 Cienkowarstwowy 
 Jednorodny 
 Ruch pieszy po 2-4 godzinach 
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 Szybki w wykonaniu 
 Grubość warstwy układanej w jednej operacji: 5-30 mm 
 Szybkosprawny 
 Bardzo dobra przyczepność do podłoża 
 Do układania agregatem pompującym lub rzecznie 
 Nie wymaga stosowania membran pielęgnacyjnych 
 Paroprzepuszczalny 
 Nie zawiera kazeiny 
 Do stosowania wewnątrz budynków 
 Przyjazny dla ludzi i środowiska naturalnego. 
 
Wymagania: 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach powyżej 25 MPa 
 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach powyżej 8 MPa 
 Przyczepność do betonu powyżej 3 MPa 
 Swobodny skurcz max. 0,05% 
 Grubość warstwy od 5 mm do 30 mm 
 Zużycie suchej mieszanki ok. 1,7 kg/m2 na każdy mm grubości 
 Proporcje mieszania wg zaleceń producenta 
 Czas zużycia 15 min. 
 Temperatura stosowania od +10°C do +30°C 
 Szybkość układania: 
 pompa: do 500 m2/godz. 
 rzecznie: do 50 m2/godz. 
 Czas utwardzania min. 8-12 godz. 
 pH ok. 11 
 Średnica rozpływu w pierścieniowym teście płynności ABS (wewnętrzna średnica pierścienia: 50 
mm,  wysokość pierścienia: 22 mm) 130-140 mm. 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 
stateczności. 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
 cement  pakowany  (workowany)-składy  otwarte(wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  
terenie  zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach 
 cement luzem- magazynowany specjalnie (zbiorniki stalowe lub Żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 
 podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do podłoża-warstwy wyrównawczej po okresie: 
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 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu , dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Roboty można wykonać rzecznie lub przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące 

odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8-12 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltowa szczelin dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe: 
 podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagana 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych; 
 wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na 
zginanie- 3MPa; 
 podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone woda; 
 podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy; 
 zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencje 
gęstą 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego; 
 ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m2; 
Zaprawę cementowa należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnie równą, 
stanowiącą płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem Powierzchnia podkładu 
sprawdzana dwumetrowa łata przykładana w dowolnym miejscu nie po winna wykazywać większych 
prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia 
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda. 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
Podłoża pod okładziny powinny być: 
 równe 
 niepalne 
 pozbawione powłok malarskich 
 bez zatłuszczeń i śladów bitumitów  
 
Zakres kontroli: 
 Badania grubości zaprawy w trakcie kontroli międzyoperacyjnej 



     

 
 
PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

58 
 

 Badanie wichrowatości obłożonej płaszczyzny 
 Kontrola ułożenia warstw wyrównawczych w poziomie. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Wg ogólnej specyfikacji technicznej  
 
9. Obmiar robót 
Jednostka  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  Projektu  z 
uwzględnieniem  zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych j materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych . Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbiór powinien obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa; 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową; 
 sprawdzenie grubości szlichty cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki; 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza sprawdzenie prawidłowości wykonania 
cokolików; 
 badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa, 
 
11. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Płaci się za ustalona ilość m2   powierzchni ułożonej posadzki - warstwy wyrównawczej wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, osadzenie 
kształtek przelewowych, oczyszczenie  stanowiska pracy. 
 
12. Dokumenty odniesienia 
 PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 PN-B-30010:1997 Cement portlandzki biały 
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN- 74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
 PN-EN1307:2001 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Klasyfikacja dywanów z okrywa 
 PN-EN 196-1:1996 stron 23 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości IDTEN 196-1:1994 
 PN-90/B-06241 Domieszki  do  betonu  Domieszki  do  przyspieszenia  twardnienia.  Wymagania  i 
badania efektów oddziaływania na beton 
 PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania efektów 
oddziaływania na beton 
 PN-90/B-06243 Domieszki  do  betonu.  Domieszki  uplastyczniające  i  upłynniające.  Wymagania  i 
badania efektów oddziaływania na beton 
 PN-90/B-06244  Domieszki, do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania efektów 
oddziaływania na beton 
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 PN-88/B-06250  6 Beton zwykły Zmiany: BI9/89 póz. 78, BI12/90 póz. 95, BI 10/91 póz. 67 
 PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy 
 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie IDTEN87:1991 
 PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
IDTEN98:1991 
 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej IDTEN99.1991 
 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie EDTEN 100:1991 
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa IDTEN 
101.1991 
 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne. Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie. 
 Płytki nieszkliwione IDTEN 102:1991 
 PN-EN 106:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione IDTEN 
106:1991 
 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 
 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 07 
PŁYTKI 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z kładzeniem płytek na podłodze oraz ścianach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
realizację robót niezbędnych do wykonania: robót okładzinowych z płytek opisanych w projekcie 
technicznym. 
 
1.4. Kody CPV  
Kładzenie płytek (CPV 45431000-7) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Płyty i płytki gresowe.  
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
 PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty gresowe prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa 
B I. 
 PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty gresowe prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. Grupa 
B IIa. 
 PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty gresowe prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. Grupa B 
IIb. 
 PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty gresowe prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
Rodzaj  płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy 
to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność 
i twardość. 
 
2.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek gresowych muszą spełniać Wymagania PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać Wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm oraz muszą być stosowane zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem. 
 
2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 środki ochrony płytek i spoin, 
 środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 środki do konserwacji okładzin. 
 Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
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2.4 Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów 
i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia, 
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące 

odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
6.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone: 
 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 
 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. Roboty  
okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5oC  i temperatura  ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
6.2. Wykonanie okładzin z płytek gresowych 
6.2.1. Podłoża pod okładzinę 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
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antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 
zeszlifować, a użytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych -  ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się 
zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania 
powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
 powierzchnia czysta, niepaląca, bez użytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, 
 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 
6.2.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek . Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość 
i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z rożnego rodzaju i 
wielkości płytek . Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 
lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą  krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek . Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości 
zębów pacy w zależności od wymiarów płytek. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej 
powinna wynosić około 1 m2   lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość 
warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, Że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 
układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie 
płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek , tzw. cokołowy, układa się po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasą trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od 
wymiarów płytek. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
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też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne  szachtów instalacyjnych. Do spoinowania 
można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek . Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek 
są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie 
do krawędzi płytek . Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 
otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania 
zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.  Dla podniesienia jakości 
okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony 
od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane 
mogą być także płytki. 
 
6.3. Wykonanie okładzin z płytek spiekowych 
Obowiązują wymagania dotyczące okładzin z płytek spiekowych. Wszystkie roboty wykonać 
analogicznie do robót związanych z wykonywaniem okładzin z płytek spiekowych. Roboty wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej. 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Wg części ogólnej niniejszej specyfikacji. 
 
8. Kontrola jakości 
8.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – 
płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania  
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w 
normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 
 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2 - metrówką łatę, 
 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrówej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami oraz wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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8.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 
„zanikających”. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, 
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w rożnych kierunkach, w dowolnym miejscu, prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 
 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
 Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niniejszym opracowaniu i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
 
8.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin i okładzin 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których  różnorodność barw jest zamierzona), 
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem, 
 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 
2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 
 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 
5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
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 listwy dylatacyjne powinny być osądzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 
 
10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w tym opracowaniu. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi dla wykładzin oraz 
dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże 
nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest 
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoże) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
 
10.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
10.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości),  jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje 
komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
 projekt budowlany, 
 projekty wykonawcze 
 dokumentację powykonawczą, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 protokoły odbioru podłoże, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji oraz 
dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaż wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny 
robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania  potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
11. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
11.1. Sposób rozliczenia 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe 
może być dokonana według następujących sposobów: rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności 
jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia, wartość robót w tym 
przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy albo rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich 
wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i 
faktycznie wykonanej ilości robót. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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11.2. Zasady ustalenie ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują 1 m2  wykonania okładzin i wykładzin: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z użytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 
 wartość pracy sprzętu z narzutami, 
 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osądzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
 
12. Dokumenty odniesienia 
 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
 PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
B III. 
 PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa B I. 
 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a. 
 PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
B II b. 
 PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 
 PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 
Część 1. 
 PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 
Część 2. 
 PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 
Część 1. 
 PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 
Część 2. 
 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie prożek i warunki odbioru. 
 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
 PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
 PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych. 
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 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
 PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsą. 
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek . Definicje i Wymagania techniczne. 
 PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek . Definicje i Wymagania techniczne. 
 PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek . Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie Żywic reaktywnych. 
 PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek . Część 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie. 
 PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek . Część 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie. 
 PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek . Część 4: oznaczenie skurczu. 
 PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek . Część 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 08 
RUSZTOWANIA 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wznoszenia oraz demontażu rusztowań. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
robót w zakresie wznoszenia oraz demontażu rusztowań.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

 rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na 
wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu  
 rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem 
z wysokości ludzi oraz przedmiotów;  
 rusztowanie systemowe- konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są 
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, 
materiałów i sprzętu. 
 
1.5. Kody PCV 
 Roboty przy wznoszeniu rusztowań (CPV 45262100-2) 
 Wznoszenie rusztowań (CPV 45262120-8) 
 Demontaż rusztowań (CPV 45262110-5) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Aprobaty i certyfikaty 
Rusztowanie powinno posiadać: 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
 Polskich 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 deski iglaste obrzynane, 
 płyty pomostowe robocze, 
 bednarka ocynkowana StOS 20x2-50x5mm, 
 zaciski stalowe ocynkowane do przewodów, 
 rury stalowe śr. 18,3x3,2 
 gwoździe budowlane, okrągłe, gołe, 
 płotno osłonowe, 
 deski iglaste obrzynane 
 materiały pomocnicze. 
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3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
Transport gruntu z wykopów oraz materiałów sypkich odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi. 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Przy przechowywaniu elementów rusztowania  należy zabezpieczyć je przed wpływem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. 
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub 
przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 
nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest 
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań 
systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania 
rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji 
rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez 
pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
 w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
 podczas burzy i silnego wiatru. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne 
na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
Montaż rusztowań: 
 rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 
 szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 
 wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji 
do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 
 dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm przy 
wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m, 
 odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 

większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej 
rusztowania + / - 20 mm, 
 odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
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7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
7.1. Kontroli będzie podlegać: 
 stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
 sposób posadowienia rusztowania, 
 sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
 stężenia rusztowań, 
 sposób zakotwienia, 
 pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
 urządzenia piorunochronne, 
 zabezpieczenia całego rusztowania. 
 W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 
 i wykonywanych elementów. 

 
7.2. Badania i odbiór rusztowań. 
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot 
montażowych w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować 
sprawdzenie: 
 wymagań ogólnych, 
 stanu podłoża, 
 posadowienia rusztowań, 
 wykonania złączy i stężeń, 
 zakotwień, 
 pomostów roboczych i zabezpieczających, 
 urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 
 urządzeń piorunochronnych, 
 
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z rur stalowych. 
Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik.  
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę 
poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości 
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
 
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Podstawą do odbioru wykonania roboty jest stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
producenta rusztowań, normami oraz z przepisami BHP. Zgodność wykonania rusztowania z dokumentacją 
dostarczoną przez producenta rusztowań oraz odpowiednim ustawieniem zgodnie z potrzebami do robot 
budowlanych Roboty podlegają odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzenie odbioru 
robot - wpis do dziennika budowy, protokół odbioru elementu, atest i certyfikaty. 
 
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy 
udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) 
należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając: 
 czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
 czy jest prawidłowo zakotwione, 
 czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 
 czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, 
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 nie śliskie, stabilne), 
 poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
 czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 
konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą 
spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i 
eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy 
Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 
 
11. Dokumenty odniesienia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy. 
 Ustawa o systemie oceny zgodności . 
 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
 Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
 PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
 PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
 PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. 
 PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 09 
TYNKOWANIE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z tynkowaniem. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje wykonanie tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych. 
 
1.4. Kody CPV 
 Tynkowanie  (CPV 45410000-4) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Zaprawy 
Zaprawy  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501  
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN- 88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw”.  Bez  badań  laboratoryjnych  można  
stosować wodociągową albo wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Piasek 
Piasek  powinien  spełniać wymagania  normy  PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.  Piaski  do  zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych oraz mieć frakcje różnych wymiarów, 
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane 
zwykłe”.  Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej należy stosować cement portlandzki   według   normy PN-B- 19701;1997 „Cementy powszechnego 
użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 
zaprawy nie będzie nisza niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w 
skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Warunki związane z przechowywaniem oraz składowaniem zgodnie z częścią ogólną STO 
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 mieszarki do zapraw, 
 agregatu tynkarskiego, 
 betoniarki wolnospadowej, 
 pompy do zapraw, 
 przenośnych zbiorników na wodę. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 
ok. 3 godzin. 
 
6.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
zaleceniami producenta wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być 
w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
6.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy 
z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
6.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-70/B- 10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
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określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od 
rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II i III należą 
do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV 
zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-
wapienne: tynków nie narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2. 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
7.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 
niniejszej specyfikacji. 
 
7.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów 
i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania  tynków  zwykłych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  podany  w  normie  PN-70/B-10100  p. 
4.3.  i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
 przyczepności tynków do podłoża, 
 grubości tynku, 
 wyglądu powierzchni tynku, 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie 
potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
9.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
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9.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pleśni itp., 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań,  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 
do niższej kategorii, 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
 
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wg części ogólnej niniejszej ST 
 
11. Podstawa płatności 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2  powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych,  
 przygotowanie podłoża, 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 wykonanie tynków, 
 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego. 
 
12. Dokumenty odniesienia 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
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 PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 
 PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań 
 PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział i terminologia 
 PN-92/M-47335 Betoniarki 
 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
 PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 
ustalania tolerancji 
 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
 PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część – Roboty wykończeniowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 10 
ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami malarskimi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania 
wewnętrznego. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań  i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia , na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 
 Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
 Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
 Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
 
1.5. Kody CPV 
 Roboty malarskie (CPV 45442100-8) 
 
1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r    w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 
z późn zm.), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
 projekt wykonawczy w zakresie  wynikającym  z  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z 29.12.2021 r. 
późn zm) 
 dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 
września 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686 z 
dnia 14.09.2021 r. z późn. zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019, poz. 1230 z dnia 03.07.2019 r. późn 
zm)  
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza 
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Wyżej wymienione dokumenty powinny one zawierać: 
 wymagania do podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
 specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
 sposoby wykonania powłok malarskich, – kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
 wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, warunki użytkowania powłok malarskich. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Farby 
Farby emulsyjne, farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002.  
 
2.2. Emalie oraz środki gruntujące 
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998. Środki gruntujące, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
 rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
 
2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń  i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na  
paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych 
materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte.  
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i 
transportować zgodnie z wymaganiami normy PN- 89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport”. 
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5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 pędzle i wałki, 
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 
farb, 
 agregaty malarskie ze sprężarkami, 
 drabiny i rusztowania. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
 
6.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz 
budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych 
 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
 ułożeniu podłóg, 
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie. 
 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
 wykonaniu tzw. białego montażu, 
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów, 
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
6.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny być 
oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia 
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. Podłoża  z  płyt  włóknisto-
mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż  4%  oraz  powierzchnię  dokładnie odkurzoną, bez 
plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, 
a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być 
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
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6.3. Ogólne warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych 
należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 
rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników 
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą 
ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. Prace 
malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: informacje  o 
ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, sposób przygotowania farby 
do malowania, sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach, krotność nakładania farby oraz jej 
zużycie na 1 m2, czas między nakładaniem kolejnych warstw, zalecenia odnośnie mycia narzędzi, zalecenia w 
zakresie bhp. 
 
6.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
Powłoki z farb powinny być: 
 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 
 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
7.1. Badanie podłoża 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla 
pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoża powinno być przeprowadzane 
po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
 
Kontrolą powinny być objęte,  w przypadku podłoży betonowych: 
 zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
 czystość powierzchni, 
 wykonanie napraw i uzupełnień, 
 wilgotność podłoża, 
 zabezpieczenie elementów metalowych, tynków zwykłych i pocienionych,  
 równość i wygląd powierzchni 
 
Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  normie  PN-68/B-10020.  Równość  
powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni 
podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być 
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porównane z wymaganiami oraz odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do Dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. Bezpośrednio przed użyciem 
należy sprawdzić: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego  zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, terminy 
przydatności do użycia podane na opakowaniach oraz wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: w przypadku farb 
ciekłych: 
 skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, 
 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
 kożuch, 
 ślady pleśni, 
 trwały, nie dający się wymieszać osad, 
 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
 obce wtrącenia, 
 zapach gnilny, 
 
7.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok 
malarskich. 
 
7.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej 
niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać  w 
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
 sprawdzenie odporności na wycieranie, 
 sprawdzenie przyczepności powłoki, 
 sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
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 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
 sprawdzenie przyczepności powłoki: 
a. na podłożach mineralnych  i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

b. na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę 
należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 
po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
 
12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego 
z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza 
się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych 
elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej 
powierzchni ich rzutu. Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. 
Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 
rozwinięciu. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie 
do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie 
podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 
dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
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8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana 
przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
 protokoły odbioru podłoży, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
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zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
malarskich. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
 zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
 przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
 przygotowanie podłoży, 
 próby kolorów, 
 demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
 wykonanie prac malarskich, 
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
 likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. Przy rozliczaniu robót 
malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych 
cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 
i sufity. 
 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
 PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 
4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 11 
IZOLACJA CIEPLNA 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z izolacją cieplną. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
robót niezbędnych do wykonania izolacji termicznej w budynku. 
 
1.4. Kody CPV 
 Izolacja cieplna (CPV 45321000-3) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Wełna mineralna  
 wilgotność wełny max. 2% suchej masy; 
 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową. twardość oraz ściśliwość. 
 ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości; 
 wytrzymałość na rozrywanie się prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa; 
 nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa ni. j 40% suchej masy.  
 Atest higieniczny PZH: B-1810/95 
 Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99 
 Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny 
 Maksymalna temperatura użytkowa: 2000 C 
 Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 100 C < 0,034 W/mK 
 
2.2. Styropian XPS 

Styropian XPS musi posiadać podwyższone parametry izolacyjne, niską nasiąkliwością (struktura zamknięto-
komórkowa) oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie. Grubość materiału wg. opisu projektu 
architektoniczno-budowlanego. Klasa reakcji na ogień – F. Współczynnika przewodzenia ciepła λD= 0,033 (z 
tolerancją 10%) Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu CS(10/Y) [kPa]= 300 (z tolerancją 10%) 
 
2.3. Materiały klejące [do przyklejania płyt styropianowych] 
Do przyklejania wełny należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami 
technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.  Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod 
względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. Masą klejąca 
powinna stanowić jednolitą,  pod względem zabarwienia i struktury, ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, 
łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności dodawania do niej 
cementu.  W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być 
podany czas  przydatności do użycia. 
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3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Transport może odbywać się przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Przewozić materiały izolacyjne należy w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane oraz transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala 
od źródeł ognia oraz układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż l,2m.  
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, 
PW i ST. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
6.1.1. Izolacje termiczne 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i nienatłuszczone. 
Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. Przed   
rozpoczęciem   ocieplania   ścian   zewnętrznych   budynku   należy   wykonać   próbę   przyczepności  izolacji 
do podłoża. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór 
miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi odbywać się w obecności Inspektora 
Nadzoru,  wyniki tej próby powinny być oświadczone wpisem do dziennika budowy. Warstwy izolacyjne winny 
być układane szczególnie starannie. Płyty wełny należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte 
na miarą bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać 
mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 
 
Montaż oraz wełny mineralnej 
Masę klejową - szpachlowa do mocowania płyt wełny mineralnej stosować należy uniwersalną. Do wykonania 
warstwy izolacyjnej należy stosować płyty wełny mineralnej twarde. Podłoże do przyklejania płyt powinno być 
równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną płaszczyznę aby ograniczyć konieczność obróbki płyt . W czasie 
przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić  przed zawilgoceniem (przez nakrycie folii lub pap). Do 
wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
Montaż płyt styropianowych XPS 
Przed montażem należy sprawdzić, czy klej może być używany do pianki polistyrenowej. Przy montażu płyt, 
które są narażone na działanie promieni UV, zaleca się ich zasłonięcie. Przy klejeniu płyt- powierzchnia 
powinna być chropowata w celu lepszego połączenia płyta – klej. Aplikowanie produktu w niskich 
temperaturach wymaga zachowania odpowiednio dużej przestrzeni pomiędzy płytami, aby zachować 
właściwą dylatację 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
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równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on podany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
8.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2   powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, 
jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość, mierząc od wierzchu cokołu do górnej krawędzi 
warstwy docieplanej, łącznie z robotami towarzyszącymi. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie 
nie docieplone i zajęte przez otwory, większe niż 1 m2. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub 
kształtownikami oblicza się w metrach w rozliczeniu łącznym na 1m2  całkowitej  powierzchni docieplanej. 
 
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
9.1. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić. następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna; 
 dziennik budowy; 
 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 
 
9.2. Odbiór robót związanych z ociepleniem. 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych ścian zewnętrznych: 
 przygotowanie podłoża; 
 montaż izolacji,  
 zabezpieczanie narożników, 
 wklejanie siatki, 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę gwarancja, 
Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej oraz innych wytycznych producenta. 
 
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. „Wymagania ogólne". Płaci się za ustaloną 
ilość [m2] izolacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie izolacji, 
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11. Dokumenty odniesienia 
 PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości IDTEN822.1994 
 PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności IDTEN 825:1994 
 PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu  IDTEN 
826:1996 
 PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996 
 PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 
 PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
 PN-75/B-23100  Materiały  do  izolacji  cieplnej  z  włókien  nieorganicznych.  Wełna  mineralna  Poprawki 
1BI9/91 poz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 poz. 84 
 PN-70/B-23110 Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 poz. 84 
 PN-B-23116-.1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
 PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej 
 PN-B-23119:1997 Welon z włókien szklanych 
 PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. Określenie oporności przepływu 
powietrza IDT ISO 9053:1991 
 PN-87/B-02151.01   Akustyka   budowlana   Ochrona   przed   hałasem   pomieszczeń   w   budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
 PN-87/B-02151.02   Akustyka   budowlana.   Ochrona   przed   hałasem   pomieszczeń   w   budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
 PN-87/B-02151.03   Akustyka   budowlana.   Ochrona   przed   hałasem   pomieszczeń   w   budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.  
 PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 12 
HYDRO I PAROIZOLACJA 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z hydroizolacją oraz paraizolacją. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
robót niezbędnych do wykonania hydro i paraizolacji  budynku. 
 
1.4. Kody CPV 
Roboty izolacyjne (CPV 45320000-6) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Hydroizolacja: polimerowo-bitumiczna 

Masa polimerowo-bitumiczna typu KMB przeznaczona do wykonywania grubowarstwowych powłok 
hydroizolacyjnych typu średniego fundamentów wg EN 15814 na podłożach mineralnych poniżej poziomu 
gruntu. 
 
2.2. Folia aluminiowa  

Aluminiowa folia paroizolacyjna. Zbudowana z obustronnie powleczonej siatki polimerowej, która zapewni 
wysoką wytrzymałość produktu na rozrywanie. Górna warstwa dodatkowo powleczona jest aluminium, które 
dając refleks, pozwala na odbijanie promieni ciepła. 
 

 Paroprzepuszczalność  [g/m²/24h]  ok. 0,1  
 

Reakcja na ogień  
 

[klasa] F 

 
 Odporność temperaturowa  

 

[ºC] -40 do+80 

 
 Współczynnik Sd  

 

[m] Ok. 150 m 

 
 Odporność na UV  

 

[miesiac] 2 

 
 Gramatura  

 

[g/m²] ca. 90; 110; 130; 150; 180 (±30%) 

 
 Wodoszczelność  

 

[klasa] 
 

W1 
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2.3. Papa asfaltowa 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.  
 
Wymagania wg PN-89/B-27617.  
 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach,  
 powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu,  
 dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,  
 przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy,  
 dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, 
nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy,  
 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,  
 
Papa zgrzewalna podkładowa 
 Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa , osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze 150 g/m2  
Dane techniczne: 
 Masa pokrywająca - Asfalt niemodyfikowany 
 Rodzaj wkładki nośnej – włóknina poliestrowa gr. 150 g/m2 
 zawartość asfaltu niemodyfikowanego – min 2000 g/m2 
 Siła zrywająca wzdłuż / poprzek - 600 N/5 cm / 400/5 cm 
 Grubość – 3,3 mm 
 250 g/m2 – ściana zewnętrzna 
 
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia  
Dane techniczne: 
 Masa pokrywająca - Asfalt niemodyfikowany 
 Rodzaj wkładki nośnej – włóknina poliestrowa gr. 250 g/m2 
 Grubość - 4,6 mm 
 Siła zrywająca wzdłuż / poprzek - 800 N/5 cm / 600/5 cm 

 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do placu budowy. 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
Papa asfaltowa 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane drutem 
i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm.  Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z 
podstawowymi danymi określonymi w w/w normie.  Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 
120cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami - 80 cm. 
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Masa polimerowo-bitumiczna  
Produkt jest pakowany w wiadra. Przechowywać do 12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w 
temperaturze od +5°C do +30 °C. Chronić przed mrozem oraz unikać temperatur powyżej 35 °C i 
bezpośredniego nasłonecznienia. 
 
Paroizolacją  
Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych, krytych i wolnych od wilgoci.  
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 
 
Do montażu papy 
 palniki gazowe  
 wciągarki mechaniczne lub ręczne  
 inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
6.1. Aplikacja masy polimerowo-bitumicznej 
 
Ograniczenia stosowania 
Nie podgrzewać na wolnym ogniu. Przed przystąpieniem do aplikacji należy zapoznać się z instrukcją 
bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie oraz z Kartą Techniczną Producenta i wykonać próbę. Nie prowadzić robót 
w czasie opadów oraz gdy temperatura w ciągu 12 godzin po aplikacji może spaść poniżej 00C. Świeżo 
wykonaną powłokę chronić przed silnym nasłonecznieniem. W gorące słoneczne dni aplikować wieczorem 
lub stosować siatki osłonowe. 
 
Przygotowanie podłoża 
 Można aplikować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas wiązania. 
 Podłoże musi być nośne i czyste, wolne od: tłuszczy, niezwiązanych cząstek, środków osłabiających 
przyczepność (mleczko cementowe), nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin 
wody. Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. 
 Podłoże wyrównać, usunąć zadziory, duże ubytki i kawerny wypełnić zaprawą. Zagłębienia i szczeliny o 
głębokości do 5mm mogą być wypełnione masą metodą szpachlowania drapanego. 
 Części metalowe odrdzewić i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 Ostre narożniki zewnętrzne sfazować. W wewnętrznych narożnikach wykonać fasetę z promieniem 2-4 cm 
przy użyciu zaprawy cementowej lub masy. 
 Podłoże zagruntować gruntem. Grunt nanosić szczotką, pędzlem lub wałkiem.  
 Świeżo wykonane prace należy chronić przed deszczem lub mrozem. 
 
Aplikacja 
Stosować na zimno. Masę nakładać przy użyciu pacy zębatej lub natryskowo. Kolejne warstwy nakładać po 
wyschnięciu poprzedniej, prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej warstwy. 
 
Powłoka izolacyjna: 
 Nałożyć 1 warstwę masy przy użyciu pacy zębatej lub natryskowo. 
 Drugą warstwę nanosić po przeschnięciu pierwszej, tak by jej nie uszkodzić. 



     

PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

94 
 

 Grubość warstwy dostosować do wymagań i typu hydroizolacji zgodnie z tabelą zużycia od producenta. 
Zużycie kontrolować na bieżąco kalkulując wykorzystaną ilość masy oraz punktowo grubość świeżej warstwy. 
 W przypadku występowania wody napierającej, oraz przy stosowaniu na podłoża spękane w pierwszą 
warstwę należy zatopić siatkę z włókna szklanego. 
 W przypadku konieczności przerwania prac powłokę stopniowo pocienić i następnie kontynuować pracę 
z zakładem. Nie wykonywać przerw na narożnikach. 
 
Klejenie płyt polistyrenowych: 
 W celu osłony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również wykonania termoizolacji, 
zalecane jest zastosowanie płyt polistyrenowych XPS. 
 Nałożyć produkt na powierzchnię płyty. 
 Płytę docisnąć do powierzchni. 
 
Zasypywanie fundamentu: 
Zasypywanie fundamentu może odbyć się po pełnym utwardzeniu naniesionej powłoki (czas utwardzania 
zależnie od warunków atmosferycznych: 2 dni podczas normalnych warunków, 3-5 dni w niższych 
temperaturach i dużej wilgotności. Zasypywanie powinno odbywać się stopniowo i tylko przy użyciu czystego 
piasku w celu uniknięcia uszkodzenia powłoki hydroizolacyjnej. 
 
6.2. Papa asfaltowa 

Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
 
Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  
 
Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową.  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 
powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, 
że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  Temperatura 
otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC.  
 
Montaż papy 
Przed montażem produkt należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewany, a po przymierzeniu zwinąć 
z dwóch stron do środka. Montaż produktu należy wykonać na zakłady wzdłużne o szerokości co najmniej 10 
cm, natomiast zakłady poprzeczne należy wykonać o szerokości co najmniej 15 cm. Przy zgrzewaniu zakładów 
papę docisnąć wałkiem dekarskim, tak aby wypływ masy asfaltowej wynosił od 0,5 do 1,0 cm szerokości. 
Izolacje należy wykonać jako dwuwarstwowe, gdzie pierwsza warstwa układana jest luźno na warstwie izolacji 
cieplnej a druga warstwa jest zgrzewana do pierwszej. Nie gruntować warstwy izolacji cieplnej. Dopuszcza się 
dodatkowe przymocowanie górnych krawędzi pasm papy izolacji pionowych mechanicznie pod warunkiem 
zabezpieczenia miejsc mocowania masą asfaltową. 
 
Montaż paroizolacji 
Folie należy rozłożyć w odpowiednim miejscu zgodnie opisem warstw opisu architektoniczno-budowlanego  



     

PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

95 
 

7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić : 
  w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
  o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących 
materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 
poz. 881), 
 stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
terminy przydatności podane na opakowaniach. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie innych 
materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
 
Badanie przed rozpoczęciem robót 
Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega : 
 oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów 
cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, skrobanie lub przetarcie podłoża. 
 Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie 
odkurzaczem przemysłowym itp., 
 zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzić 
poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, 
przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki, 
 równość podłoża. Sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę.  
 
Badania w trakcie wykonywania robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, ST i kartami technicznymi w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac i skuteczność Hydroizolacji. 
 
Powinny one obejmować sprawdzenie: 
 przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w niniejszej ST, 
 poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw  
 Podczas wykonywania powłok z grubowarstwowych, polimerowo-bitumicznych należy : 
 wygląd zewnętrzny materiałów, 
 poprawność przygotowania podłoża, 
 ilość mieszanych składników  
 grubość nakładanej powłoki. Kontrolę należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału 
dla każdego cyklu roboczego, oraz za pomocą specjalnych blaszek pomiarowych pozwalających na 
zmierzenie grubości świeżej warstwy. 
Grubość po związaniu mierzy się metodami niszczącymi, konieczne jest wtedy wykonanie powierzchni 
referencyjnej. Badanie metodami niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu przeprowadza 
się w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, 
 poprawność wtopienia siatki wzmacniającej. Kontrolę należy przeprowadzić przez szczegółowe oględziny, 
niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek siatki na powierzchni powłoki, 
 sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 

powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą. Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk 
świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem, 
 sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, zakończeń krawędzi, obróbek blacharskich itp. W odniesieniu 
do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu 
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każdej warstwy, za wyjątkiem badań grubości powłoki nakładanej metodą „mokre na mokre” w drugim 
przejściu, przy użyciu blaszki pomiarowej. 
 
Badania odbiorcze po wykonaniu robót. 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanej hydroizolacji w szczególności w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
 naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoża, 
 prawidłowości wykonania prac paroizolacyjnych oraz hydroizolacyjnych, 
 prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych. 
 
Zakres kontroli jakości 
Zakres kontroli jakości sprawdzany jest za pomocą poniższych badań laboratoryjnych : 
a) jakość betonu podłoża, 
b) jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań określonych w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
komunikacyjnym, 
c) jakość materiałów hydroizolacyjnych. Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków 
wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich 
w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) 
należy potwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
Badania materiałów hydroizolacyjnych 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów hydroizolacyjnych z 
wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym 
(Aprobacie Technicznej IBDiM) oraz zgodność z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej. Należy 
sprawdzić: 
 gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 
 grubość materiału, 
 wytrzymałość na zerwanie, 
 wydłużenie przy zerwaniu, 
 nasiąkliwość, 
 przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem, 
 odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 
 temperaturę mięknienia wg PiK i temperaturę łamliwości wg Fraassa. 
 
Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace : 
 przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 
 zagruntowanie podłoża, 
 wykonanie warstwy hydroizolacji,  
 wykonanie warstwy ochronnej izolacji. 
 Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
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Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji 
Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w 3 
dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niż w 5-ciu punktach i przez 
pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm. Wykonawca powinien określić, czy wilgotność 
podłoża betonowego, na którym ma być układana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli 
wilgotność jest wyższa od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, osuszyć 
podłoże do wymaganej wilgotności stosując odpowiednią i zaakceptowaną przez Inżyniera metodę. 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy 
starannie kontrolować, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia z podłożem. 
Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy 
przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 
dowolnie wybranych miejscach na każde 10 ÷ 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy 
dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Naprawę uszkodzonych podczas badania 
miejsc należy wykonać wg zaleceń Inspektora. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. „Wymagania ogólne". 
 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
 Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
Jednostkami  obmiarowymi  robót  są: m2 ,  m,  
 
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru podano w części ogólnej SST. Jednostką obmiarową jest m2 izolacji. 
 
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Opłata się za ustaloną ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej 
 
11. Dokumenty odniesienia 
 PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
 PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie długości, szerokości i prostoliniowości -- 
Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 
 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
  Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 
 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze  budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 Zmiany PN-B- 
27617/A1:1997 
 PN-91/B-27618  Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej i 
welonu szklanego 
 PN-B-02361:1999: Pochylenia połaci dachowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 13 
STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem stolarki okienno-drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
robót niezbędnych do wykonania stolarki okienno-drzwiowej. 
 
1.4. Wymogi formalne 
Montaż oraz wykonawstwo konstrukcji stalowych oraz aluminiowych, przeszklonych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania. Wykonawstwo oraz                                                    montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm i dokumentacji 
technicznej 
 
1.5. Podstawowe określenia i definicje 
 Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i 
przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej 
oszklonej ościeżnicy. 
 Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 
 Krosno – rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej. Grubość 
elementów krosna jest mniejsza od szerokości. 
 Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym. 
 Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu 
jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
 Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu 
w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do 
ruchu wskazówek zegara. 
 Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. 
Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
 Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej skrzydeł 
umieszczonych obok siebie. 
 Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub jeden rząd 
skrzydeł. 
 Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i nadprożem 
ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 
 Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie. 
 Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane szklone 
części. 
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 Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem osi 
poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 
 Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, przechodzącej 
przez górną krawędź skrzydła. 
 Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie przechodzącej przez 
krawędzie skrzydła. 
 Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 
 
1.6. Kody CPV 
 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi: 
 okna i drzwi, 
 obróbki, 
 materiały uszczelniające, 
 inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.). 
 
2.2. Stolarka okienna 
 zewnętrzna - aluminiowa z profili tzw ciepłych, 
 
2.3. Stolarka drzwiowa 
 wewnętrzna – stalowa z profili tzw zimnych 
 zewnętrzna - stalowa z profili tzw ciepłych 
Z uwagi na funkcję obiektu – drzwi zastosować o podwyższonej izolacyjności akustycznej, oraz o podwyższonej 
wytrzymałości, o min. 3 zawiasach. 
 Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi  oraz ich części 
podlegających wymianie. 
 Według PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane właściwości okien i drzwi powinny być określone zgodnie z 
zasadami podanymi w dokumentach odniesienia. 
 Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry techniczne oraz 
właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
2.4. Obróbki 
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi i/lub materiały, z których wyroby są 
wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 
 
2.5. Materiały uszczelniające 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w zależności od 
rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), 
 
2.6.Drzwi wewnętrzne 
 klamki, gałki, pochwyty, odbojowe, zamki i inne zabezpieczenia – stosownie do potrzeb poszczególnych 
pomieszczeń. 
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 skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i 
wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia. 
 
2.7. Drzwi wejściowe 
 Drzwi wejść głównych systemowe, szklane. 
 Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i 
wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia. 
 
2.8. Okna i drzwi zewnętrzne 
 Okna zewnętrzne np. w systemie okienno-drzwiowym spełniającym wymogi zapisane w projektowanej 
charakterystyce.  
 Zaprojektowane w budynku okna powinny w części mieć możliwość uchyłu i otwarcia z poziomu podłogi z 
zastosowaniem ogranicznika otwarcia. 
 W budynku wykonać drzwi spełniające wymogi przepisów określających ich minimalne szerokości i 
wysokości (przyjmując minimalną szerokość 90cm) 
 
2.8 Uwagi ogólne  
 wymiary drzwi i okien sprawdzić na budowie.  
 wykonawca bezwzględnie musi posiadać rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich otwierania. 
 okna i drzwi szklić szkłem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie. 
 na drzwi szklone szkłem przezroczystym nakleić na poziomie wzroku pas oznakowania (pas lub punkty). 
 wszystkie drzwi i okna powinny spełniać obowiązujące przepisy oraz posiadać właściwe atesty i być 
dopuszczone do stosowania w obiektach tego typu. 
 drzwi ciężkie i często używane na ciągach komunikacyjnych wymagają wysokiej jakości wykonawstwa 
obliczonego na duże zużycie drzwi. 
 drzwi stalowe i aluminiowe malowane proszkowo. płyciny wykonać w kolorze profili. 
 drzwi płytowe, gładkie wykonać z ramiaków z drewna twardego, wypełnionego twardą płytą, laminowane 
twardym laminatem gr. 0,9mm. ościeżnica aluminiowa, stała, obejmująca mur, malowana proszkowo. 
 stosować 3 zawiasy na skrzydło i blokady WC z możliwością ich awaryjnego otwarcia. 
 stosować okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze. 
 stosować samozamykacze z tłumieniem domknięcia. drzwi, w szczególności na drodze 
 ewakuacji, wyposażyć w zawiasy 180. 
 akustyka: okna wewnętrzne wykonać o wskaźniku deklarowanym przez dostawcę rmin.=30 db. drzwi o 
wskaźniku deklarowanym przez dostawcę rmin.=32 dB (zgodnie z normą wyrobu PNEN 14351-1+A1:2010 okna i 
drzwi). 
 drzwi w całym obiekcie winny otwierać się w sposób nie zawężający dróg ewakuacyjnych. Z uwagi na 
powyższe drzwi wychodzące na korytarz wykonać jako otwierane o 180˚, to jest tzw. „kładzione na ścianę”. 
Drzwi te wymagają zamontowania odbojników drzwiowych zamontowanych odpowiednio w podłogach- w 
celu ochrony ścian przed uszkodzeniem. 
 Okna i ściany osłonowe powinny spełniać wymagania izolacyjności wg. Obowiązujących Warunków 
Technicznych. 
 Okna zewnętrzne należy montować w warstwie ocieplenia z zastosowaniem systemowych rozwiązań 
likwidujących mostki liniowe. W przypadku ścian osłonowych należy bezwzględnie zastosować szyby o 
podwyższonych parametrach na mechaniczne obciążania parciem tłumu. 
 Szczegółowe parametry szklenia na etapie wykonawstwa należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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2.9. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi. 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej, 
 każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 
 wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien 
i drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 
 Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.10. Uwagi 
 Szyby w oknach zewnętrznych, wewnętrznych i drzwiach przeszklonych – szkło bezpieczne min. P4 
 Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposażyć w urządzenia antypaniczne. 
 Ościeżnice odpowiednio : stalowe, aluminiowe lub drewniane należy zakupić w komplecie z drzwiami. 
Ościeżnice do drzwi drewnianych i stalowych - regulowane (obejmujące ścianę). 
 Odbojniki ze stali nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi. 
 Galanteria drzwiowa: klamki, zamki, szyldy - ze stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej oraz 
aluminiowe. 
 Klamki winny posiadać min. 10 letnią gwarancję. 
 Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta 
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010. 
 Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z 
wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w 
odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich 
użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
3.1. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
 Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi i wodnymi. 
 Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w 
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B- 0500 oraz z wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. 
 Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
 
3.2. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe 
do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic. Wyroby 
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nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć 
względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 
 
Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi 
wagonu (środka pływającego), z tym że : 
a) okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi: 
 o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 
 o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć 
względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach 
pod warunkiem, że wysokość bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 
 
3.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać 
stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. 
Wyroby należy zabezpieczać przez : 
 a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
 b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
 c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
 d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 
drogowym za pomocą elementów mocujących, 
 e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
 f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną. 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. Okna i drzwi, z wyjątkiem 
wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i 
materiałów powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35
°C. Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. 
Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale 
wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów 
powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od 
czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa.  
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych 
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wykonujących montaż okien i drzwi. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta 
stosowanych materiałów i wyrobów. Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 
elektronarzędzia i sprzęt do: 
 sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
 wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach, 
 transportu technologicznego wyrobów, 
 wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszą spełniać podstawowe wymagania projektowe. 
 Wszystkie drzwi powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadać aktualne 
dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności – dotyczy przede wszystkim drzwi o 
określonej odporności ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzające 
spełnienie specyfikowanych wymagań. 
 Dokumentacja techniczna dotycząca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zostać sprawdzona ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań dla każdego typu drzwi, zestawienia ilości, wymaganych 
parametrów technicznych i Użytkowych, zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i aktualną 
Aprobatą Techniczną. W przypadku jakichkolwiek niezgodności skontaktować się z architektem. 
 Należy uwzględnić konieczność sprawdzenia ilości wszelkich typów drzwi oraz wszystkich 
 wymiarów i warunków w naturze, przed zamówieniem drzwi. 
 Uwzględnić konieczność dostawy i montażu drzwi według wytycznych zawartych w specyfikacji oraz 
wymagań producenta. Drzwi powinny być montowane zgodnie z instrukcją i wymaganiami Producenta, w 
celu uzyskania prawidłowych rozwiązań, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych 
parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
 Należy przeprowadzić ocenę wytrzymałości drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartości 
trwałych odkształceń pod wpływem obciążeń (przy założonym wymogu braku uszkodzeń i zachowania 
sprawności), potwierdzoną odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W tym celu w projekcie architektonicznym 
przewiduje się minimalną klasę wytrzymałości głównych (wejściowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnętrznych 
oraz drzwi wewnętrznych używanych z dużą częstotliwością (komunikacja ogólna) jako klasę 2 wg PN-EN 
1192:2001, konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawcę. 
 Wszystkie drzwi w celu spełnienia wszystkich podanych wymagań, będą wyposażone w proponowane, 
opisane wyposażenie dodatkowe. Wyposażenie drzwi może pochodzić od różnych, wybranych dostawców. 
Montaż wyposażenia nie może naruszać żadnych, potwierdzonych przez producenta parametrów drzwi co 
musi być uwzględnione przez Wykonawcę. Elementy osprzętu, okuć czy wyposażenia muszą być uzgodnione, 
zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiającego i architekta, a także zebrane w dokumentacji 
 warsztatowej przez producenta / dostawcę, przed przystąpieniem do realizacji. 
 Na drogach ewakuacyjnych powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. 
 Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny być wyposażone w dźwignie przeciwpaniczne lub 
przynajmniej w zamknięcia awaryjne, ponadto : 
 zastosowane systemy blokujące i /lub odblokowujące powinny zapewniać natychmiastowe, w 
 czasie nie dłuższym niż 1s wyjście w kierunku ewakuacji; 
 konstrukcja skrzydeł drzwiowych powinna umożliwiać zamontowanie zamknięć 
 przeciwpanicznych w taki sposób, aby element uchwytowy znajdował się na wysokości 
 0.9- 1.1m. nad poziomem wykończonej posadzki. 
 drzwi będące wyjściem ewakuacyjnym, blokowane jako zamknięte – z kontrolą dostępu – w wypadku 
pożaru powinny być wyposażone w system umożliwiający ich odblokowanie lub powinny być otwarte w 
przypadku zaniku napięcia, zasada możliwości ewakuacji musi być zapewniona we wszystkich systemach 
kontroli dostępu; 
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 w drzwiach dwuskrzydłowych oba skrzydła wyposażone w zamknięcia przeciwpaniczne lub awaryjne, w 
drzwiach dwuskrzydłowych, przylgowych wielkość luzu wrębowego między skrzydłami powinna umożliwiać 
swobodne otwieranie skrzydła biernego po jego zamknięciu; 
 
Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i 
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych 
jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia 
pomieszczeń. W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed wykonaniem 
ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić : 
 prawidłowość wykonania ścian, 
 rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
 czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z 
zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
 
Ogólne zasady montażu okien i drzwi 
Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu 
Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania 
się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. Na wewnętrznych powierzchniach 
ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jeżeli nie 
jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien : 
 w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 
 w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 
 w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – przy zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem do 
 warstwy ocieplenia. 
Okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość 
nie większą niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy. 
 
Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać : 
 luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów okna /drzwi 
pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczające funkcjonalności 
okna / drzwi, 
 miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
 Do podpierania progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub 
belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) 
oraz kątowniki bądź kotwy stalowe. 
 Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
 Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość 
odkształcania się kształtowników okien. 
 Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków 
podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
 Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być 
usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
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Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm. Przy 
stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. Dopuszczalne 
odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 
1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie. Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie 
mogą mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi. 
 
Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 
przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, 
tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. Zamocowania powinny być rozmieszczone 
na całym obwodzie ościeżnicy. 
 
 Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i 
sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. Pianki poliuretanowe i tym 
podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia 
szczeliny między oknem a ścianą. 
 Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych i 
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 
 Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 
 Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 
 
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi mocowane są do komory 
wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, 
wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
 Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej mocuje się przy użyciu kotew lub 
kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych konsoli stalowych. 
 Wszystkie drzwi osadzić w sposób zgodny z przepisami i nie zawężając dróg ewakuacyjnych 
 Wszystkie drzwi w obiekcie wykonać jako wzmocnione, drzwi o min. 3 zawiasach, 
 stolarka drzwiowa aluminiowa, drewniana - wysoki standard. 
 W przypadku zastosowania drzwi drewnianych pełnych, wymaga się, aby były gładkie, wykonane z litego 
drewna o podwyższonej izolacyjności akustycznej i wysokiej estetyce. 
 Zabrania się montażu drzwi drewnianych z wypełnieniem typu „plaster miodu”. Wymaga się wypełnienia 
pełnego. 
 Drzwi jednoskrzydłowe w obiekcie wykonać o szerokości co najmniej 0,9 m. Rozumie się przez to szerokość 
użytkową otworu drzwiowego – szerokość przejścia. W przyjętym do montażu systemie drzwi należy zatem 
uwzględnić powyższe i przy odpowiedniej grubości skrzydła drzwiowego (z profilu „zimnego” lub „ciepłego”
) oraz z uwzględnieniem systemowej ościeżnicy i sposobu otwierania drzwi, przyjąć odpowiednią szerokość w 
świetle ościeży. Szerokość ościeży dobrać w zależności od rodzaju drzwi i ich ościeżnic. 
 
 Drzwi winny mieć przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości użytkowej 
 w świetle min 90cm. 
 Drzwi do sanitariatów powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej 
 szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju 
nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. Drzwi do sanitariatów wykonać z dolnym nawiewem. 
 Drzwi  do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, również o szerokości użytkowej co 
najmniej 0,9 m (skrzydło drzwiowe wykonać odpowiednio szersze uwzględniając sposób otwierania i grubość 
skrzydła drzwiowego). 
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 Przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą wysokość 
pomieszczenia. 
 
Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 
opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony 
wewnętrznej. 
 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów 
uszczelniających, dotyczących: 
 zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
 oczyszczenia powierzchni przylegania, 
 zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
 wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z 
trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 
 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii 
uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej. 
Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między 
oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem 
a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). Paroszczelność uszczelnienia 
po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady 
umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może 
wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub 
mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia 
okna z ościeżami. Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą 
izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji 
szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania 
pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do 
odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm warstwowych 
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane 
w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem, a 
ścianą. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
 
Uwaga 
Odpowiednie przykłady standardowych rozwiązań montażu można znaleźć w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż Okien i drzwi”, 
wydanie ITB – 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów). 
 
Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi  
Podokienniki zewnętrzne 
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Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji 
projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 
 osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 
 parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 
 mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
 miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami rozprężnymi i 
silikonem, 
 połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny zapewniać 
ciągłość uszczelnienia  
 przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być wprowadzony pod 
profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia 
taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności połączenia), 
 
Przy montażu podokienników z blachy należy zwrócić uwagę na: 
 zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 250 
cm), 
 podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
 wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
 dostosowanie połączeń końcowych parapetów z ościeżami do konkretnego rozwiązania elewacji. 
 
Parapety wewnętrzne 
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 
okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone 
w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna 
styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do przedostawania się 
wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 
 
Obróbki progów drzwi 
Progi ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.  Obróbki 
progów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Przy uszczelnianiu progów należy 
zachowywać różnicę poziomów między górną krawędzią izolacji przeciwwilgociowej płyty tarasu a 
przewidywanym poziomem wykończenia powierzchni. Różnica poziomów wykończenia płyty tarasu i górnej 
krawędzi izolacji przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna 
wynosić 15 cm. Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w 
dokumentacji przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy uszczelniające, kształtki 
wtopione w masę hydroizolacyjną) bądź w płycie tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie 
bezpośrednio przylegającym do progu drzwi. 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 
montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi. 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
 prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 
 rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 
 zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
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 możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych 
specyfikacjach technicznych i odnotowane w dzienniku budowy, a także w formie protokołu kontroli 
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
 zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w 
zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
 zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
 w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
montażowych, 
 stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności 
materiałów uszczelniających. 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
 podparcia progu ościeżnicy, 
 zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów 
między łącznikami mechanicznymi), 
 izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie 
izolacji pod progiem ościeżnicy, 
 uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń 
technologicznych, 
 obróbek progu drzwi, 
 osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące montażu okien i/lub drzwi, w szczególności w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
 jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi, według Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 
2011 rok: 
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a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów 
długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 
m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie powinna 
być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno 
odbywać się płynnie i bez zahamowań, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie 
zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności zamontowanego okna/drzwi i prawidłowości regulacji okuć – zamknięte skrzydło 
powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami. Wyniki 
badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami oraz opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku braku 
ościeżnic w świetle zakrywanych otworów. 
 
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym 
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a 
ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
zamocowanie, uszczelnienie i izolację okna lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac 
(obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

9.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 
dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

9.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. Odbiór 
ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa. 
 
9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
 wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej oraz dokonać oceny wizualnej. Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny 
być  przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), 
usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi ponownie do odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 
funkcjonalności i trwałości okien i drzwi zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu 
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym, a 
wykonawcą. 
 
9.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania okien i/lub drzwi, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą 
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach. 
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10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 

Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi  
Podstawę rozliczania montażu okien i/lub drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony 
zakres robót obejmujący montaż okien i/lub drzwi. Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien i/lub drzwi 
uwzględnia koszty wykonania następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu, 
 ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 
 zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
 ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
 obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji 
termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 
 obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
 obrobienie progów drzwi, 
 regulację skrzydeł i okuć, 
 obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji 
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne, 
 likwidację stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami podanymi 
w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
11. Dokumenty odniesienia 
 PN-EN 107:2002 Metody badań okien – Badania mechaniczne. 
 PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – określenie świetlnych i słonecznych 
 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 właściwości szklenia 
 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 
 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od 
 dźwięków powietrznych. 
 PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 
 PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
 PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie –Metoda badania. 
 PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja. 
 PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 
 PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 
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 PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia 
odporności na obciążenie statyczne. 
 PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia 
odporności na obciążenie dynamiczne. 
 PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia 
odporności na próby włamania ręcznego 
 PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 
 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 współczynnika przenikania ciepła – Część 1 : Postanowienia ogólne. 
 PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 
 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla 
ram. 
 PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 
 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 
 PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 
 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 
 PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
 PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 
 PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 
 PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 
 PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określenie współcz. 
 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1 : Kompletne okna i 
drzwi. 
 PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania 
ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2 : Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 
 PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja. 
 PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne. 
 PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 1: Rura 
uderzeniowa. 
 PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2 : Próba 
poligonowa. 
 PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura 
uderzeniowa. 
 PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2 : Próba 
poligonowa. 
 PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
 PN-EN 13363-1+A1:2010 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem 
 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 – Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i 
światła – Część 1: Metoda uproszczona. 
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 PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem – Obliczanie 
współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa 
metoda obliczania. 
 PN-ENV 13420:2006 Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania. 
 PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
 budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
 PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
 PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
 PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 
 PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
 PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych 
– Część 1: Zasady Stosowania dla określonych wyrobów. 
 PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych 
– Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych. 
 PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych 
– Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych. 
 PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych 
– Część 4: Procedury pomiarowe i wymagania. 
 PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych 
– Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk 
 badawczych i wyposażenia 
 PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji. 
 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: 
 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Oddziaływanie ogólne – Oddziaływanie wiatru. 
 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 
 PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009 
 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 
 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 
 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach– 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych- 
Wymagania. 
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935). 
 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 
Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach 
niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721). 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „
Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2011 rok. 
  



     

PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

114 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 14  

KONSTRUKCJA DACHU 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji dachu.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
robót niezbędnych do wykonania drewnianej konstrukcji dachu. 
 
1.4. Kody CPV 
Wykonywanie konstrukcji dachowych  (CPV 45261100-5) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność 
drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana 
konstrukcja więźby dachowej 118 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. Tarcica powinna być przed uszyciem 
sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 
 

Klasy wytrzymałości drewna 
System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach 
mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków drewna 
iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Dla każdej klasy w tablicy 
1 normy podano wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów sprężystości oraz gęstości. Klasy dla 
gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto 
oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr 
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 
N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny 
wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej 
lub kilku właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana 
maszynowo powinna spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone 
zgodnie z PN-EN 384. Przez populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości 
charakterystyczne. Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. 
Jeżeli wartości charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu sprężystości 
wzdłuż włókien dla populacji drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, 
to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy. Według PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych 
należy stosować drewno iglaste, a stosowanie innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych 
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przypadkach. W związku z tym w załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, 
modułów sprężystości i gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o 
wilgotności 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna 
dębowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna litego 
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych przed 
zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
 
W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech wytrzymałościowych, sprężystych i 
gęstości drewna litego: 
fmk - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 
fcok - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 
fc90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
ftok - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 
ft90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
fvk - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie 
E0mean – średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 
E0,05 – gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien 
E90mean – średni moduł sprężystości w poprzek włókien 
Gmean – średni moduł odkształcalności postaciowego 
ρk – wartość charakterystyczna gęstości 
ρmean – wartość średnia gęstości 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Transport od dostawcy i składowanie materiałów 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów drewnianych powinny odbywać się tak, aby 
powierzchnia drewna była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby z drewna konstrukcyjnego powinny być utrzymywane 
w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe 
składowanie drewna niezabezpieczonego przed opadami. Wyroby z drewna konstrukcyjnego przeznaczone 
do wytwarzania określonej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. Wyroby z drewna 
konstrukcyjnego muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane 
w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części 
pozbawione oznaczeń. Znaki powinny być umieszczone w takich miejscach, aby były widoczne po 
zmontowaniu konstrukcji na placu budowy. Elementy stalowe powinny zostać dostarczone na plac budowy 
w całości, zabezpieczone antykorozyjnie, gotowe do montażu. Elementy pokrycia i wyposażenia dachu należy 
dostarczyć na plac budowy na paletach, skompletowane do kontroli kompletności dostawy oraz w kolejności 
montażu. 
 
Transport na miejsce montażu 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
transportowane i rozładowywane bez powstawania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. 
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na 
łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być łączniki, elementy styków montażowych. Ze 
względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas rozładunku i 
transportu. Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania 
przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki i łączniki powinny być 
przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta 
pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych 
przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed 
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utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier w razie potrzeby może żądać wykonania odpowiednich 
obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub 
zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie 
przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-tC-02056. Przy 
transporcie drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych 
ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę GDDKiA i Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez 
których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien 
być oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 
 
Odbiór materiałów po rozładunku 
Odbiór materiałów powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez 
Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca lub dostawca materiałów powinien dostarczyć wszystkie elementy przez 
siebie wytworzone, a także wszystkie elementy drewniane, które będą użyte na miejscu budowy. Z dostawy 
wyłączone są farby i materiały impregnacyjne, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 
Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy 
technologiczne oraz wyniki bań odbiorów. Dostawa elementów pokrycia powinna być realizowana w 
kolejności montażu elementów. 
 
Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 
założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za 
konieczne, to wytwórca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram 
usuwania odchyłek. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela 
Inżyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest 
to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w 
obecności przedstawiciela Inżyniera. jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne 
uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
 
4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Wg części ogólnej niniejsze ST. Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się 
zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, 
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami 
impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub 
spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
5.1. Więźba dachowa części zamkniętej (ogrzewanej) 
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny 
montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych 
więcej niż 5 mm. 
4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe 
od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 
5. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi: 
± 1cm w osiach rozstawu krokwi. 
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6. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 
7. Należy zachować odległości elementów konstrukcyjnych więźby dachowej od wewnętrznej krawędzi 
przewodów dymowych i spalinowych komina równe min. 30cm, a w przypadku niespełnienia tego warunku 
elementy drewniane odizolować od lica komina za pomocą wełny mineralnej lub dwóch warstw płyt gipsowo 
– kartonowych. 
 
5.2.  Więźba dachowa części otwartej (nieogrzewanej) 
1. Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i 
wypoziomowanym 
podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski powinny mieć wilgotność nie większą niż 
18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym 
uwzględnianiem strzałki odwrotnej. 
2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy powinny 
wynosić: 
a) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: 
± 5 mm na długości przęsła, 
± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 
3. Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych pomieszczeniach lub 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one ułożone na podkładach w stosy i 
rozdzielane przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary zachodzi konieczność składowania wiązarów na 
otwartym powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczyć 
przed opadami atmosferycznymi. 
4. Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie 
transportu. Śruby, ściągi itp. powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu należy dokonać 
przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i zweryfikować poprawność wykonanych połączeń. 
5. Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrzeniem, a węzły przed 
rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. Elementy smukłe należy 
przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca 
zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego transportu 
na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą 
występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów; siły w 
prętach nie powinny być większe niż otrzymywane z obliczeń statycznych. 
6. Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 
za pomocą podkładek. 
7. Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub stężeniami 
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka 
dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara jest niedopuszczalne. 
8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 
± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 
0,5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu, 
± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 
9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą: 
a) w długości wiązara: 
± 20mm przy rozpiętości do 15m, 
b) w wysokości wiązara: 
± 10mm przy rozpiętości do 15m, 
c) ± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa). 
10. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych: 
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± 2cm w osiach rozstawu wiązarów. 
11. Elementy konstrukcyjne wykonać w autoryzowanym zakładzie prefabrykacji wiązarów dachowych z tarcicy 
konstrukcyjnej kl. C24 certyfikowanej znakiem jakości CE. 
12. Elementy drewniane zabezpieczyć przeciwogniowo oraz biologicznie środkami chemicznymi, 
13. Stężenia poprzeczne wg rysunków wykonawczych. Całkowite usztywnienie konstrukcji dachowej po 
zamontowaniu pełnego deskowania połaci dachowej, 
14. Wiązary mocować do belki, stosując kątowniki z przetłoczeniem, pozostałe połączenia elementów 
drewnianych należy wykonać za pomocą systemowych blach kolczastych – stosowanie wg instrukcji i zaleceń 
producenta łączników. 
15. Stężenia mocować w sposób umożliwiający ich późniejszy naciąg. 
16. Stężenia w osi murłat/na wysokości spodu pasa dolnego dźwigarów napinać po zamontowaniu 
dźwigarów. 
 
Deskowanie połaci dachowych 
 Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy MKG lub 
KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25mm. W technicznie 
uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości 19 lub 
22mm. Szerokość desek nie powinny być większe niŜ 18cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po sękach 
o średnicy większej niŜ 20mm. 
 Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułoŜone 
prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do kaŜdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ 
powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. 
W przypadku uŜycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów. 
 Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na przylgę. 
 NiezaleŜnie od rodzaju pokrycia (równieŜ w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami powinny 
być wykonane – od strony spływu wody połaci dachowej – odboje (kozubki0, tj. deskowania ułoŜone ze 
spadkami umoŜliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny 
być układane na styk. 
 
Łacenie połaci dachowych 
 Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm. 
 Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100mm lub 
kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty. 
 Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być 
większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub 
łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. 
 
Włazy dachowe 
 Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38-45mm wystającej nie mniej 
niż 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad łacenie dachu. 
 Rama powinna być obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25mm wzmocnioną od 
spodu listwami i pokrytą blachą. 
 
Ławy kominiarskie 
 Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z dwóch desek 
ułożonych z prześwitem nie większym niż 3cm i usztywnionych od spodu łatami 38x50mm przybitymi 
prostopadłe do desek. 
 Ławy powinny być oparte na stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nóżkach wbitych w krokwie. 
 Rozstaw podpórek powinien być nie większy niż 2m na poziomych odcinkach i 1m na pochyłych odcinkach. 
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 Łączenia desek i ław powinny znajdować się na podpórkach i być wzmocnione podkładkami z desek o tej 
samej grubości. Na ławach pochyłych należy z wierzchu przybijać listwy w odstępach nie większych niż 40cm. 
 
Podsufitki 
 Podsufitki pod tynk powinny być wykonane z desek III klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub 
MKG tarcicy sortowanej wytrzymałościowo o grubości przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niż 19mm. 
Deski o szerokości większej niż 12cm powinny być dzielone lub nadłupane. Odstępy między nimi nie powinny 
być większe niż 15mm. Dopuszcza się wykorzystanie desek lub rusztowań po uprzednim oczyszczeniu desek. 
 Każda deska powinna być przybita do belki co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ do 
przybijania podsufitki powinna być 2,5 – 3 razy większa od grubości desek, a przy podsufitce obciążonej lekką 
izolacja ocieplającą 3-3,5 razy większa. 
 Czołowe styki desek powinny znajdować się na belkach stropu, a łączna długość styków na 1m belki nie 
powinna być większa niż 80cm. 
 Podsufitki strugane powinny być wykonane (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy 
nie niższej niż III tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymałościowo o 
grubości nie mniejszej niż 19mm i o szerokości nie przekraczającej 12cm. Deski powinny być łączone między 
sobą na wrąb i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk. 
 
6. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
Obowiązki wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inżyniera. Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby drewniane, oraz 
ocechowanie śrub i nakrętek. Do każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez wykonawcę 
zaświadczenie zawierające co najmniej: 
 datę wystawienia zaświadczenia, 
 nazwę i adres Wytwórni, 
 oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 
 masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 
 wyniki badań, 
 
Sprawdzenie wymiarów 
Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementów, a więc długość, wysokość, 
rozstaw elementów, przekroje. Sprawdzeniu podlega rozstaw łączników. Wyniki pomiarów powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i rysunkami warsztatowymi. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbiory częściowe 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier po zapoznaniu się z programem wytwarzania 
konstrukcji i programem montażu. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. 
 
Odbiór końcowy 
Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: 
 sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 

faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentów 
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dotyczących: jakości materiałów i półwyrobów używanych w montażu, kwalifikacji zawodowych i 
technicznych wykonawcy, wyników pomiarów i badań, 
 sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do wykonawczego 
egzemplarza projektu danego obiektu, 
 sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej kontroli bieżącej 
oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru częściowego sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących 
przeprowadzonych kontroli jakości i odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w ramach 
odbioru końcowego, 
 dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
poprawność wykonania styków montażowych, kotwienia słupów ich wyklinowania 
 wykonanie pomiarów sprawdzających i stwierdzenie prawidłowości i poprawności wykonania połączeń 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 drewna elementów ustroju niosącego. Do płatności przyjmuje się ilość m3 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. 
Zarówno Inżynier jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia ilości drewna, w przypadku 
wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie. Ciężar właściwy drewna należy przyjmować według 
polskich norm. Naddatki wynikające z zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych 
niż potrzeba nie są zaliczane do ilości drewna. Ciężar śrub, nakrętek, łączników oraz podkładek wlicza się do 
tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów. Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. Nie 
potrąca się z ciężru otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0,01m2. 
 Jednostką obmiaru jest 1 m2 dla pokrycia dachu. 
 Jednostką obmiaru jest 1 m dla elementów wyposażenia dachu. 
 Jednostką obmiaru jest 1 kpl. dla elementów wyposażenia dachu. 
 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 
 Oznaczenia niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 
 PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
 PN-B-03163-2:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
 PN-B-03163-3:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
 PN-M.-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
 parametry. 
 PN-M.-47900-2:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
 PN-M.-47900-3:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
 PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
 PN-90/M.-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
 Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
 PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących 
 sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
 PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
 wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
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 PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
 PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
 drewnianych.  
 WTWiORB – Zeszyt 403/2004 ITB Warszawa 2004 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 15 
POKRYCIE DACHOWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
robót niezbędnych do wykonania pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich. 
 
1.4. Kody CPV 
 Wykonywanie pokryć dachowych  (CPV 45261210-9) 
 
2. Określenia podstawowe 
 Dach – przykrycie osłaniające pomieszczenia budynku lub budowli przed czynnikami atmosferycznymi 
oraz przenoszące obciążenia zewnętrzne od śniegu i wiatru.  
 Pokrycie dachowe – wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do 
podłoża i odporna na działanie czynników atmosferycznych tzn. opadów, wiatru, słońca i mrozu: dobór 
właściwej warstwy pokrycia zależy od kształtu architektonicznego oraz funkcji budynku, rodzaju i materiału 
podłoża oraz spadku połaci dachowej; podłoże pod pokrycie dachowe powinno spełniać wymagania 
wynikające z rodzaju i sposobu układania materiałów hydroizolacyjnych. 
 Podłoże pod pokrycie dachowe – ciągła powierzchnia połaci dachowej przeznaczona do układania 
pokrycia dachowego; termin stosowany w robotach dekarskich łącznie z pokryciami z wyrobów rolowych. 
 Podkład pod pokrycie dachowe – powierzchnia połaci dachowej przeznaczona do układania pokrycia 
dachowego; termin stosowany w robotach dekarskich łącznie z pokryciami z wyrobów rolowych. 
 Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:2010. 
 Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, 
transportu i wyładunku. 
 Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
 
3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
 Łaty o przekroju 38x50 mm, a wzdłuż okapu 58x50 mm 
 Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubości 19-25 mm. 
 Blacha tytanowo-cynkowa systemowa gr. 0,5-0,6 mm. 
 Dachówka zakładkowa holenderka– wzór dobrany przez wykonawcę w porozumieniu z zamawiającym, 
kolor- wg. projektu architektoniczno-budowlanego. Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020 i musi 
spełniać normę europejską DNI –EN-1304 
 Membrana wysoko paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja – paroprzepuszczalność – 
powyżej 1200 g/m2/24h. 
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4. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie 
transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry 
drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) 
wycofanej normy PN-B-12030:1996. Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych 
wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. 
Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach. 
 
6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić 
wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 
 
7. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
 
7.1.  Wymagania ogólne 
Podkład: 
 Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą kontrolną 
długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku 
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
 Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
 Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia 
  Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 
 
Dachówki: 
 Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących 
podkładu. 
 Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich może 
być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 
 Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w 
koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 
dachowe, z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 
 Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych 
rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. 
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Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 
cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 
 Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej 
odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy tytanowo-cynkowej, o szerokości co 
najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczykami 
ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową.  
 
Obróbki blacharskie: 
 Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,5-0,6 mm 
 Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały 
podciągania kapilarnego wody.  
 
7.2. Wymagania szczegółowe 
Łaty 
 Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. 
 Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 
 Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. 
Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 
 Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 
 Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa – 
wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk 
 Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w 
budownictwie. 
 
Dachówki 
 Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek. 
 Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą. Dopuszczalne odchyłki wynoszą 0,5 cm. 
 Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem dachówki. 
 W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów ( zachodnia i 
południowa) każda dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez otwór w nosku 
dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach co 5 
dachówkę należy mocować. 
 Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241 
 
Wiatroizolacja 
 Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat. 
 Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi. 
 Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 
 Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z 
blachy tytanowo cynkowej gr 0,55- 0,6mm 
 
8. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
8.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 
 Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość 
potwierdzona jest przez producenta. 
 Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 
 Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. 
 Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają zabezpieczenie 
przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy 
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zlecić badanie zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika 
budowy. 
 
8.2. Kontrola w trakcie robót 
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania robót 
oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, 
ułożenie folii. 
 
8.3.Kontrola w czasie odbioru robót 
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 
 Zgodności z dokumentacją projektową. 
 Jakości zastosowanych materiałów. 
 Jakości wyglądu powierzchni dachówki. 
 Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności 
wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki 
śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu. 
 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki. 
 Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii. 
 Sprawdzenie montażu obróbek blacharskich i spadków rynien. 
 
9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze. Jednostką 
obmiarową prac izolacyjnych jest m2. 
 
10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
10.1.Odbiór częściowy 
Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość prac 
dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 
 
10.2. Odbiór podkładu 
Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Podkład z łat 
powinien być przygotowane zgodnie niniejszym opracowaniem. Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się 
za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 
2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie 
przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin a w przypadkach wątpliwych przez 
próbę oderwania łaty. Sprawdzenie pochylenia połaci należy przeprowadzać za pomocą przyrządu 
kątomierza z pionem murarskim i poziomicą lub za pomocą obliczenia. Dokładność przy obliczeniach spadku 
rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. Odbiór 
może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik badania jest 
negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez szlifowanie lub 
przeróbkę. Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy. 
 
10.3. Odbiór robót blacharskich 
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane są zgodnie z dokumentacją, w 
sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania. 
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10.4. Odbiór pokrycia z dachówki 
Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 
 Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z podziałką 
milimetrową. 
 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny. 
 Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać 
wzrokowo. 
 
10.5. Odbiór ostateczny – końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie 
dokumentów z kontroli częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej. Zasady i termin 
powoływania komisji określa umowa. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne 
 Dziennik budowy 
 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności 
 Protokoły odbioru podłoży 
 Protokoły odbioru częściowego 
 Instrukcje producentów materiałów 
 Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 
W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać kontroli i 
porównać z wymaganiami określonymi powyżej. Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne i dokumenty kompletne. Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno 
z rozwiązań: 
 Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru. 
 Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia inwestor może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia. 
 Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. W przypadku braku 
wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. Z odbioru końcowego sporządza się 
protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 
10.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego 
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych 
poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie 
jak odbiór końcowy. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. 
Negatywny do potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancji 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanym pokryciu dachowym. 
 
11. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Opłata się za ustaloną ilość [m2] pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej 
 
12. Dokumenty odniesienia 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 16 
UTWARDZENIE TERENU 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podkładzie cementowo-piaskowym 
wraz obrzeżami chodnikowymi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
robót niezbędnych do wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podkładzie cementowo-
piaskowym wraz obrzeżami chodnikowymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większa niż 1,0 m. 
 Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
 Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nieprzeznaczonych do komunikacji. 
 Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.5. Kody CPV 
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  (CPV 45233222-1) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Frakcja kruszywa wg części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.  
 
2.2. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 
 
2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek wymaganiom PN-B-11113. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w wytycznych 
dotyczących krawężników betonowych. 
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2.4. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
 
2.5. Obrzeża betonowe 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Dla wykonania zadania przewidziano zastosowanie obrzeża niskiego (On) gatunku pierwszego (G1) o 
wymiarach 6 x 20 x 100 cm. - On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 
 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi 
elementów nie powinny przekraczać wartości podanych: 
 Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm Gatunek 1 / 2mm 
 Gatunek 2 / 3mm 
 Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) - niedopuszczalne krawędzi i 
naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 
 Gatunek 1 długość, mm, max 20 40 
 Gatunek 2 głębokość, mm, max 6 10 
 
2.6.Betonowa kostka brukowa 
Betonowa kostka brukowa– wymagania  Ogólne 
Kostka brukowa nie powinna być pęknięta i nie może mieć żadnych uszkodzeń na swoich krawędziach. 
Dopuszcza się minimalne ubytki w kostkach, lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te występują na niewidocznych 
płaszczyznach kostek po ich wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.  
 
Wymaganie ogólne dotyczące wyglądu zewnętrznego  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  Powierzchnia górna kostek powinna 
być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek 
o grubości 80 mm.  
 
Wygląd zewnętrzny kostki brukowej  
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową: 
 kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4 mm, 
 kostka kolorowa, z betonu barwionego na szaro 
 długość: od 140 mm do 280 mm, 
 szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
 grubość: 60mm lub 80 mm 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 2,0 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 
oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.  
 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek).  
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 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5 %.  
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z  wymaganiami PN-B-
06250  
 Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest  wystarczająca, jeżeli:  
a. próbka nie wykazuje pęknięć,  
b. strata masy nie przekracza 5%  
c. obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych  nie jest 

większe niż 20 %.  
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna wynosić 
więcej niż 4 mm.  
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
3.1. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport 
cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych materiałów powinien 
odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
3.2. Transport kostki brukowej 
Uformowane w czasie produkcji kostki układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu 
min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje 
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
3.3. Transport obrzeży betonowych 
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. Krawężniki i obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
4.1. Składowanie kostki brukowej 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
4.2. Składowanie obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
5.1. Sprzęt do wykonania podbudowy z kruszywa 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
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 Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, równiarek albo 
układarek do rozkładania mieszanki, 
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
5.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  
Małe powierzchnie chodnika z kostki wykonuje się ręcznie.  Jeśli powierzchnie są duże, a kostki mają jednolity 
kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  Do 
zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
 
5.3. Sprzęt do wykonywania obrzeży betonowych 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz 
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
6.1. Montaż obrzeży 
Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 
Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
 
Ustawienie krawężników betonowych 
Do wykonania łuków stosować krawężniki zaokrąglone o łuku odpowiadającym krawędzi drogi. Nie wolno ciąć 
krawężników i układać łuków z odcinków! Przy łukach chodników zastąpić proste rabatki pionową palisadą 
ułożoną po łuku. 
 
Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach 
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 
cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie 
krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
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Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość 
 
Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych 
na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 
i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać, co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy.  
 
6.2.Wykonanie podbudowy z kruszywa 
Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu  do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
 D15/d85  ≤5, w którym: 
 D15     -  wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15%  ziaren  warstwy  podbudowy  lub  warstwy  
odsączającej, w milimetrach, 
 d85   - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. Jeżeli 
warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną 
geowłókninę. 
 
Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
 ds0/O90  ≤ 1,2, w którym: 
 ds0  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
 O90  - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi/chodnika i w rzędach równoległych do osi 
drogi/chodnika, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10 m. 
 
Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się 
z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa 
podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu,  
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.  Odcinek próbny powinien 
być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 
podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
 
Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6.3. Montaż kostki brukowej 
Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod 
podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi 
mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują: 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
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 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ułożenie kostek z ubiciem, 
 zasypka spoin piaskiem 
 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
 pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni 
i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 
Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ÷1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w 
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu współczynnika 
wodno-cementowego od 0,25 do 0,35 oraz wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10MPa, R28 = 
14MPa. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej 
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ja polać wodą w takiej ilości, aby woda 
zwilżyła cała grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
Ułożenie nawierzchni z kostki 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni 
oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte praca brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają  kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się 
około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, przycinana na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna działkę robocza nawierzchni na 
podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem 
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nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać 
i usunąć wraz  z podsypką. 
 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłona z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kat 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy 
wypełnić piaskiem. 
 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 
od 3,0 do 4,0cm i utrzymywać ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
7.1. Badanie podbudowy 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

LP. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2. Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 

5. Rzędne wysokościowe Co 100 m 

6. Ukształtowanie osi w planie* Co 100 m 

7. Grubość podbudowy Podczas budowy: 
W 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż na 400 m2 
Przed odbiorem: 
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 
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8. Nośność podbudowy: 
Moduł odkształcenia 
Ugięcie sprężyste 

 
Co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m Co 
najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy dokonać w 
punktach głównych łuków poziomych 

 
Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 
[5]. 
 
Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.   
Zagęszczenie   podbudowy   należy   sprawdzać   według   BN-77/8931-12   [30].   W przypadku,   gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg  BN-64/8931-02  [27]  i  nie  rzadziej  niż  raz  na  5000  m2,  
lub  według  zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 

E2/E1 ≤ 2,2 
Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w niniejszej SST. Próbki do 
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy niżej. 
Tablica. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
 

LP. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2. Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 

5. Rzędne wysokościowe Co 100 m 

6. Ukształtowanie osi w planie* Co 100 m 
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7. Grubość podbudowy Podczas budowy: 
W 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż na 400 m2 
Przed odbiorem: 
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8. Nośność podbudowy: 
Moduł odkształcenia 
Ugięcie sprężyste 

Co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m Co 
najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy dokonać w 
punktach głównych łuków poziomych 

 
Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, 5cm. 
Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-
04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać: 
 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ±0,5 %. 
 
Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, - 2cm. 
 
Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm. 
 
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
 dla podbudowy zasadniczej +10%, 
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
Nośność podbudowy 
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, ugięcie sprężyste 
wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
7.1.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w niniejszej SST 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
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Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
 
Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na 
koszt Wykonawcy. 
 
Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania 
robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7.2. Badania chodnika  
7.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną.  
 
7.2.2. Badania w czasie robót  
Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.  
 
Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST:  
 pomierzenie szerokości spoin,  
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
7.2.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  
Sprawdzenie równości chodnika  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.  
 
Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w 
punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 3 cm.  
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia 
od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
 
7.3. Badania obrzeży 
7.3.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego 
lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników i Obrzeży 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w niniejszej SST. 
 
7.3.2. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.  
 
Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
 Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny górnej 
powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 
1 cm na każde 10 m ławy. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 10 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 
a. Dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
b. Dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
 Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w 
dwóch punktach, na każde 10 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
 Zagęszczenie ław. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 10 m. Ławy ze żwiru lub piasku 
nie mogą wykazywać siadu urządzenia zagęszczającego. Lawy z tłucznia, badane próbą wyjęcia 
poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”.  
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6.2.Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
Jednostką obmiarową dla obrzeży jest metr bieżący.  
 
6.3. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.  „Wymagania ogólne” STO.  Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Kostka brukowa 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
 wykonanie koryta,  
 wykonanie warstwy odsączającej.  
 wykonanie podsypki cem.-piaskowej,  
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
9.2. Obrzeża  
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac. Podstawą płatności za wykonane roboty 
w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach 
ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót 
będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
 PN-B-06250  Beton zwykły  
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 17 
ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z kształtowania terenów zielonych oraz ozielenieniem. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
robót niezbędnych do wykonania kształtowania terenów zielonych oraz ozielenienia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
 Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Pozostałe określenia podstawowe podane w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 
 
1.5. Kody CPV 
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (CPV 45112710-5) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
Materiał roślinny nasadzeniowy  
Dostarczone sadzonki drzew, krzewów i traw powinny być zgodne z normą PN-87/R- 67023 i PN76/R-67022 - 
właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z 
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  
 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  
 system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne,  
 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,  
 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,  
 dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek wyklucza się 
zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata  
 sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane.  
 krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany 
rozgałęzieniami,  
 materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez inwestora.  
 
Wady niedopuszczalne:  
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  
 odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
 ślady żerowania szkodników,  
 oznaki chorobowe,  
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 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,  
 martwica i pęknięcia kory,  
 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,  
 dwupędowe korony drzew formy piennej,  
 uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,  
 złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką,  
 
Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
 ziemia rodzima powinna być zdjętą przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowania w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu 
z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z  osiedli  mieszkaniowych.  Kompost  fekalowo-torfowy  powinien  
odpowiadać  wymaganiom  BN-73/0522-01  [5],  a  torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-
98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej 
może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 
 
Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została  
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Ogólne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem określono w specyfikacji technicznej 
ogólnej (STO). 
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
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 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
 piły mechanicznej 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
Humusowanie 
Przed przystąpieniem do robót związanych z założeniem trawników należy cały teren rozplantować i wyrównać 
spycharkami. Na wyrównanym terenie należy dowieźć i rozplantować warstwę ziemi urodzajnej. Dowieziona 
ziemia powinna być wolna od zanieczyszczeń gruzu, drewna itp. Grubość pokrycia ziemia roślinna powinna 
wynosić 10 cm. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
Drzewa, krzewy  
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:  
 przewiduje się sadzenie drzew liściastych, form piennych, form naturalnych produkowanych w 
kontenerach lub z bryłą korzeniową,  
 rośliny iglaste stosowane do nasadzeń muszą być produkowane w pojemnikach o pojemności nie 
mniejszej niż 2 litry,  
 przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony,  
 miejsce sadzenia jest wyznaczone zgodnie z rysunkiem zagospodarowania zieleni,  
 dołki pod drzewa, krzewy i pnącza powinny być zaprawione ziemią urodzajną, lub torfem kwaśnym (w 
zależności od rodzaju roślin),  
 rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce -jednak nie głębiej niż 5 cm w stosunku 
do poziomu gruntu  
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  
 drzewa i krzewy iglaste należy sadzić w doły o średnicy i głębokości od 0,5 m - 1, 2 m,  
 krzewy liściaste należy sadzić w doły o średnicy i głębokości min. 0,3 m - niezależnie od gatunku,  
 powierzchnię gruntu pod krzewami i drzewami pokryć warstwą kory drzewnej grubości 5 cm.  
 
Trawniki 
Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne użytkowanie. 
 
Przygotowanie mieszanki 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego gatunku przez 
wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich cech, które mogą 
zapewnić trwałości i właściwy wygląd . Ustalając liczbę nasion przypadających na jednostkę powierzchni 
przyjmuje się, że na jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. Zakłada się iż teren trawiasty 
będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać powinien najwyższe normy wysiewu. Wysiewana 
liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie, ponieważ nie wszystkie nasiona zdolne są do 
kiełkowania oraz dlatego, że wśród nich mogą znajdować się zanieczyszczenia. 
 
Pora siewu 
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpowiednią ilość ziemi 
urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające 
warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie późnoletnim lub wczesnoletnim. Każda inna pora 
może wpływać negatywnie z różnych względów, a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiągnie 
wysokość 4cm należy powierzchnię trawnika uwałować lekkim wałem, którego celem powinno być 
wyrównanie gleby po podlewaniu, w czasie którego powstały nierówności. Należy wykonać tą czynność na 
glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie, skracając końce liści na długość 
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2cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie rozkrzewiania się traw. Pozostałe terminy koszenia 
powinny odbywać się regularnie, kiedy wysokość trawy przekracza 8cm. 
 
Pielęgnacja w pierwszym roku 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni trawnika, gdy 
wysokość trawy osiągnie 5 - 8cm wysokości. Celem tego wałowania jest wyrównanie powierzchni gleby, na 
której najczęściej powstają niewielkie nierówności. Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest 
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2 - 3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie 
skracając tylko końce liści o 1,5 - 2cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych 
nożach. Koszenie powinno być regularne, (gdy  trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające się na trawniku 
chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich 
wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2 - 
3kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne  działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia 
się do lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym koszeniu pozostaje na powierzchni 
trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ja zebrać, ponieważ powoduje ona zżółkniecie 
trawnika i może być przyczyną gnicia liści. Pamiętać należy również o aeracji. 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemie urodzajna z kontrola grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami z Inżynierem, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 
Drzewa i krzewy  
 Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:  
 wielkości dołów pod drzewa i krzewy,  
 zaprawy dołów ziemią urodzajną,  
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności 
z normami,  
 zasilenia nawozami mineralnymi,  
 przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej.  
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonanego trawnika. 
 
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 
Cena wykonania l m2 trawnika obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
 rozrzucenie kompostu, 
 zakładanie trawników, 
 pielęgnacje trawników: podlewanie, koszenie, nawodnienie, odchwaszczanie. 
 
11. Dokumenty odniesienia 
 PN-G-98011 Torf rolniczy 
 PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste, 
 PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste, 
 PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych, 
 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy, 
 BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 18 
PRZEPUST DROGOWY  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przepustem drogowym oraz elementów integralnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
robót niezbędnych do wykonania przepustu drogowego oraz elementów integralnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
 Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z 
której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 
 Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem przerw 
dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro. 
 Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych. 
 Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 
 Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 
 Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej 
na obciążenie pionowe i poziome. 
 Przepust sklepiony - przepust, w którym można wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą obciążenie 
pionowe i poziome oraz fundament łuku. 
 Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych. 
 Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych 
do osi drogi (lub głowic kołnierzowych) 
 Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, 
równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, służące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i 
podtrzymania stoków nasypu. 
 Pozostałe określenia podstawowe podane w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 
 
1.5. Kody CPV 
Elementy przepustowe (CPV 44132000-4) 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobu budowlanego 
2.1. Betonowe elementy prefabrykowane 
Kształt i wymiary betonowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 
[2]. Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. Po wbudowaniu elementów dopuszcza 
się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi 
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elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień. Składowanie elementów 
powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje 
elementów powinny być składowane oddzielnie. 
 
2.2. Materiały na ławy fundamentowe 
Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na: 
 ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12], 
 ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania SST dotyczącej 
fundamentowania, 
 fundamencie z płyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spełniającym wymagania materiałowe 
podane w niniejszej SST, 
 fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniającym wymagania materiałowe podane w niniejszej 
SST. 
 
2.3. Materiały izolacyjne 
Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane 
w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 
 emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 
 roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 
 lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 
 papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 
 wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne 
- za zgodą Inżyniera. 
 
3. Wymagania związane z transportem oraz warunkami dostawy 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 
 
3.1. Transport prefabrykatów 
3.1.1. Transport wewnętrzny 
Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po 
uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 R (W). 
 
3.1.2. Transport zewnętrzny 
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton 
osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W). 
 
4. Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem 
Ogólne wymagania związane z przechowywaniem oraz składowaniem określono w specyfikacji technicznej 
ogólnej (STO). 
 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej ST. 
 
5.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 koparki do wykonywania wykopów głębokich, 
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 sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
 żurawi samochodowych, 
 betoniarek, 
 innego sprzętu do transportu pomocniczego. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano ogólnej ST. 
 
6.2.Roboty przygotowawcze 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
 odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem, 
 regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST, 
 czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST 
lub wskazówek Inżyniera. 
 
6.3. Roboty ziemne 
6.3.1. Wykopy 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST„Roboty ziemne”. Ściany wykopów winny być 
zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń Inżyniera. W szczególności 
zabezpieczenie może polegać na: 
 stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
 podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
 stosowaniu ścianek szczelnych. 
Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały 
zaakceptowane przez Inżyniera. Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego 
użytku. Typ ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i 
zaleceniami Inżyniera. Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać 
gruntem i zagęścić. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można pozostawić w 
gruncie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, 
o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub 
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. Odchyłki 
rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może przekraczać +1,0 
cm i -3,0 cm. 
 
6.3.2. Zasypka przepustu 
Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. Zasypkę nad 
przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubości z 
jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub SST. Wskaźniki zagęszczenia 
gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 
 
6.4. Umocnienie wlotów i wylotów 
Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Umocnieniu 
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.  
 
6.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 
Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Dopuszczalne 
odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 



     

PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

148 
 

a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 
 2 cm dla przepustów sklepionych, 
 5 cm dla przepustów pozostałych, 
b) różnice rzędnych wierzchu ławy: 
 0,5 cm dla przepustów sklepionych, 
 2 cm dla przepustów pozostałych. 
Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenia 
wody w przepuście. 
 
6.6. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych 
W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i ich wymiary 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co 
najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla przepustów skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny 
mieć kształt zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym 
od wymiaru przewidzianego dokumentacją projektową może wynosić maksimum 5 mm. 
 
6.7.  Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych 
Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na 
przygotowanym podłożu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być wypełnione 
zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20]. 
 
6.8. Izolacja przepustów 
Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane należy 
zagruntować np. przez: 
 dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
 posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiałami 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym 
na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po 
zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować 
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco. 
 
7. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej ST. 
 
7.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań 
podanych w punkcie 6.3. 
 
7.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 
Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją 
projektową. 
 
7.4. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 
Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 
 rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 
 usytuowanie ławy w planie, 
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 rzędne wysokościowe, 
 grubość ławy, 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
 
7.5.  Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie: 
 kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji projektowej), 
 wyglądu zewnętrznego, 
 wytrzymałości betonu na ściskanie, 
 średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej 
SST). 
 
7.6.  Kontrola połączenia prefabrykatów 
Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności zmontowanego 
przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 6.6. 
 
7.7.  Kontrola izolacji ścian przepustu 
Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 6.8. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej  ST. 
 
8.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
 szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej. 
 
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 
Cena kompletnego przepustu obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie ław fundamentów żwirowych, 
 wykonanie ścianek czołowych z betonu i ich pielęgnację, 
 montaż konstrukcji przelotowej przepustu, 
 wykonanie deskowania, 
 zbrojenie i zabetonowanie ścianek przepustu, 
 rozebranie deskowania, 
 wykonanie izolacji przepustu, 
 wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 umocnienie wlotów i wylotów, 
 uporządkowanie terenu, 
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 rozbiórka istniejącego przepustu wraz z wywozem gruzu, 
 wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
11. Dokumenty odniesienia 
 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 
betonu, 
 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
 PN-B-06250 Beton zwykły, 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie, 
 PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
SCHMIDTA typu N, 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 19 
INSTALACJE WOD-KAN. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych, warunków wykonania i odbioru wszystkich 
robót budowlanych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na montaż instalacji wod – kan. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych poniżej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i obejmą: 
 wymagania wykonawcze, 
 wymagania materiałowe, 
 technologię montażu, 
 transport i rozładunek, 
 składowanie materiałów, 
 wywóz złomu i gruzu i utylizacja, 
 nadzór i odbiory. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją: 

instalacji wod – kan 
 montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, 
 montaż armatury, 
 płukanie instalacji, 
 wykonanie izolacji termicznych, 
 montaż rurociągów kanalizacyjnych, 
 wykonanie podejść kanalizacyjnych, 
 montaż i podłączenie przyborów sanitarnych – armatura sanitarna, 
 montaż wyposażenia sanitarnego (biały montaż), 
 próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, 
 płukanie i dezynfekcja instalacji. 
 odbiory i uruchomienie,  
 inwentaryzacja powykonawcza. 
 

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji sanitarnych należą: 

 wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
 zamurowanie przebić w ścianach i stropach za pomocą zaprawy cementowo – wapiennej, 
 wykonanie bruzd w ścianach dla prowadzenia przewodów instalacji sanitarnych, 
 izolacje termiczne, 
 odbiory i uruchomienie, 
 badanie jakości wody do celów bytowych, 



     

PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

152 
 

 wykonanie badań powykonawczych: (szczelności instalacji wodnej, hydrantowej, szczelności instalacji 
kanalizacyjnej), 
 wywóz i utylizacja materiałów pozostałych po robotach budowlanych, 
 
Roboty tymczasowe obejmują: 
 zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, 
 doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy, 
 zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych. 
 
Do robót tymczasowych należy wykonanie robót ziemnych pod rurociągi kanalizacji sanitarnej prowadzone 
pod posadzką w budynku. Będzie to wykonanie wykopów pod rurociągi oraz zasypanie ziemią z wykopów pod 
warunkiem, że grunt posiada odpowiednią do tego celu strukturę. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 

 Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1483 z poźn. zm.), 
 Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem w sprawie 
normalizacji z dn. 08.09.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branżowymi, 
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu 
poszczególnych robót. 
 
Definicje i skróty użyte w STO (Specyfikacja Techniczna Ogólna) należy rozpatrywać łącznie z wymienionymi 
poniżej, które należy rozumieć następująco: 

 Instalacja wodociągowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 
 Instalacja wodociągowa wody ciepłej - Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem 
na zasileniu zimną wodą urządzenia  do przygotowania ciepłej wody. 
 Podejście wodociągowe - Przewód łączący przybór lub urządzenie z przewodem dopływowym. 
 System kanalizacyjny – kanalizacja sanitarna - System zwierający urządzenia kanalizacyjne i inne 
elementy służące do odbierania i grawitacyjnego lub podciśnieniowego usuwania ścieków. 
 Instalacja kanalizacyjna – kanalizacja sanitarna - Instalację kanalizacyjna stanowi układ połączonych 
przewodów wraz z urządzeniami i przyborami sanitarnymi, umożliwiającymi odprowadzenie ścieków do 
przyłącza kanalizacyjnego. 
 Podejście kanalizacyjne - Przewód łączący przybór lub urządzenie z przewodem odpływowym. 
 Czyszczak (Rewizja)-Element umożliwiający dostęp do wnętrza przewodów umieszczany przed zmianą 
kierunków. 
 Rura wywiewna - Przedłużenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej położonym podejściem 
kanalizacyjnym stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie z atmosferą. 
 Przybór sanitarny - Zamocowane na stałe w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustępowe, bidety, 
pisuary, zlewy, zlewozmywaki z doprowadzaną woda i odprowadzanymi ściekami. 
 Urządzenia sanitarne-Urządzenia do mycia i prania np. pralki, zmywarki. Także inne urządzenia stosowane 
w obiektach użyteczności publicznej w celu obsługi masowej np. w pralniach, szpitalach, basenach. 
 Syfon kanalizacyjny- Element urządzenia sanitarnego lub element składowy przewodu kanalizacyjnego 
wypełniony wodą (minimalna wys. słupa wody 50 mm), stanowiący zamknięcie zabezpieczające przed 
wydostawaniem się gazów kanalizacyjnych do pomieszczeń. 
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 Wpust podłogowy (kratka ściekowa)- Urządzenie zbierające wody z posadzki przez kratkę wlotową do 
korpusu w formie szczelnego korytka odpływowego, z króćcem odpływowym połączonym z przewodem 
odpływowym. Może być wyposażony w syfon, klapę zwrotną.  
 

1.5. Główne kody 

 Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,  
 Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 Kod CPV 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
 Kod CPV 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
 Kod CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 Kod CPV 45111200-0    - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

2. MATERIAŁY 

Rury z tworzywa sztucznego 

 rury wielowarstwowe PE-RT/Al./PE-RT i PE-Xc/Al/PE (polietylen wysokiej gęstości sieciowany w strumieniu 
elektronów/aluminium/polietylen) w zakresie średnic Ø16÷ Ø50mm, wg PN-EN ISO 15875-1-5, posiadających 
atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody, łączone przez połączenia zaprasowywane 
z uszczelnieniami typu O-ring.  
 rury i kształtki kanalizacyjne łączone na wcisk z uszczelnieniem kielichów uszczelkami gumowymi PCV-U kl. 
SN8 systemu kanalizacji zewnętrznej w zakresie średnic Ø110–Ø160mm 
 rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z PVC/PP kl. SN4 i SN8 w zakresie średnic Ø40–Ø160 mm do kanalizacji 
wewnętrznej łączone na wcisk z uszczelnieniem kielichów uszczelkami gumowymi, 
 rury wywiewne wciskane z PCV 110/160mm, 
 
Armatura odcinająca 
 zawory kulowe gwintowane DN25 ze spustem, 
 zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej na pn=1,0 MPa – średnica równa średnicy 
przewodu na której jest montowana, 
 zawory kulowe przelotowe gwintowane dla wody ciepłej zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody 
ciepłej na pn = 1,0 MPa i tr = 60oC – średnica równa średnicy przewodu na której jest montowana, 
 
Wyposażenie sanitarne (armatura czerpalna, biały montaż): 
 Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące: 
Kolor:       chrom, 
głowica sterująca:     ceramiczna, 
Klasa głośności:      I (ISO 3822), 
Przepływ wody dla 300 kPa:     0.1 l/s, 
Woda ciepła zasilająca:     max. 70°C, 
 Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojąca z ruchomą wylewką: 
Kolor :          chrom, 
Głowica sterująca:      ceramiczna, 
Wylewka:       ruchoma, 
Klasa głośności:       I (ISO 3822), 
Woda ciepła zasilająca:      max. 70°C, 
Przepływ wody dla 300 kPa:     0,16 l/s. 
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 Zawór czerpalny ze złączką do węża 1/2”, pn = 1,0 MPa, 
 Zawory kulowe gwintowane kątowe do baterii stojących z filtrem na pn = 1,0MPa, 
 Umywalki łazienkowe ceramiczna wpuszczane w blat, o szerokości maks. 600mm, z otworem na baterię 
z przelewem, kolor biały + syfon umywalkowy kolor chrom, 
 Umywalka dla niepełnosprawnych, ceramiczna, zawieszana, 650x550mm, z otworem na baterię, 
mocowana na śrubach + syfon umywalkowy podtynkowy, 
 Zlew dwukomorowy, stalowy, 550x800mm + syfon tworzywowy, 
 Zestaw: stelaż podtynkowy do WC ze zbiornikiem do miski WC podwieszanej + miska ustępowa wisząca 
owalna + deska wolnoopadająca antybakteryjna + przycisk spłukujący w kolorze białym, 
 Zestaw dla niepełnosprawnych: stelaż podtynkowy do WC ze zbiornikiem do miski WC podwieszanej + 
miska ustępowa wisząca owalna dla niepełnosprawnych oraz deska antybakteryjna dla niepełnosprawnych, 
przycisk spłukujący w kolorze białym i przedłużka rury spłukującej, 
 Pisuar ścienny, dopływ z góry, odpływ poziomy + sitko ze stali nierdzewnej do pisuarów + natynkowa 
spłuczka ciśnieniowa + syfon podtynkowy do pisuaru, 
 Wpust podłogowy 50 mm, pionowy z blokadą zapachową przy wyschniętym syfonie i kołnierzem 
przyłączeniowym dla danego typu hydroizolacji. Ramka wraz z rusztem zatrzaskowym ze stali nierdzewnej 
V4A/V2A o wymiarze 145 x 145 mm. Przepływ = 1,0 l/s, 
 Rury wywiewne wciskane z PCW 110/160mm, 
 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach min. 20x20cm (dla dostępu do rewizji na pionach kanalizacyjnych), 
 
Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów instalacji wodociągowej należy wykonać z gotowych otulin na bazie 
polietylenu oraz przy grubości izolacji powyżej 30 mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym 
o parametrach: 
 Wsp. przewodzenia - nie więcej niż 0,035 W/mK przy 10°C, dla innego współczynnika wyliczyć min. grubość 
izolacji; 
 Odporność termiczna na ciągłe obciążenie temperaturą T=+95°C; 
 Nierozprzestrzeniające ogień NRO. 
Dla rurociągów instalacji ciepłej wody użytkowej prowadzonych po wierzchu ścian należy przyjmować 
grubości izolacji zgodnie z dostępnymi na rynku nie mniej niż wartości podane w tabelach. Minimalne grubości 
izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09). 
 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 
W/(mK) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 

równa średnicy wewnętrznej 
rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
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 Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu należy zaizolować otulinami gr. 13 mm z pianek na bazie 
polietylenu. 
 Rurociągi instalacji wody zimnej i ciepłej prowadzone w bruzdach ściennych lub w warstwach 
posadzkowych izolować termicznie otulinami gr. 9 mm z pianek na bazie polietylenu pokryte folią ochronną. 
 
Izolację termiczną należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać 
należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta 
i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje 
Wykonawca. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 
elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”. 
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa 
ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry 
techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę 
oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy 
załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo - techniczne do stosowania 
w budownictwie. 

2.3. Materiały do wykonania robót towarzyszących 

Materiały do wykonania zamurowania i przebić instalacyjnych 

Zaprawy cementowo – wapienne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwe 
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo –wapiennych należy stosować cement portlandzki według norm PNB-19701:1997 
„Cementy powszechnego użytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho 
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

3. SPRZĘT 

Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  
na  jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  
i  powinien  odpowiadać  pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  W przypadku 
braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Sprzęt  stosowany  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymany  w  dobrym  stanie  
i  gotowości  do  pracy,  oraz  spełniać  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  
użytkowania,  tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami 
specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji przetargowej, STWiORB i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

4.2. Rury i kształtki 

Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania:  
 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, 
 jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1 m, 
 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie.  
 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. Rury 
w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać 
ich zanieczyszczenia. 

4.3. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać 
w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 
i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 
i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z pianek polietylenowych, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania 
izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów 
w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
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4.5. Składowanie armatury i urządzeń 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka 
miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie 
zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji.  Oryginalnie  zapakowane  wiązki  rur  można  składować  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do  
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować  w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm,  
grubości  min. 2,5  cm  i  rozstawie  co  1÷2  m.  Stosy  powinny  być  z  boku  zabezpieczone  przez drewniane  
wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1÷2  m. Wysokość  układania rur w stosy nie powinna przekraczać 
7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury  kielichowe  
układać  kielichami  naprzemiennie  lub  kolejne  warstwy  oddzielać  przekładkami drewnianymi.   Armaturę 
należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach 
składowania nie powinny się znajdować związki chemiczne działające korodująco. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
 sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
 oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 
materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać 
z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, ogrzewanie niezbędne 
do prowadzenia robót. 
 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji sanitarnych należy: 
 wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
 wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, 
 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

5.2. Montaż przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej 

Przyjęto następujące zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej 
 poziomy prowadzone w wykopach pod posadzką, 
 piony prowadzone po wierzchu ścian w obudowie z płyt g-k, 
 podejścia do przyborów w bruzdach, w warstwach posadzkowych lub obudowie z płyt g-k. 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać ręcznie lub mechanicznie wg PN-B-10736. Technologia budowy 
kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków. Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-
81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać 
kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Obsypkę i zasypkę rur wykonać gruntem rodzimym 
z wykopów. Obsypkę wykonać warstwami o gr. do 1/3 średnicy rury (lub 0,1 ÷ 0,3 m) zagęszczając każdą 
warstwę.  Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. 
Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych 45°. Przewody boczne łączyć 
z przewodem głównym pod kątem 45°. Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych 
prowadzić oddzielnie lub łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 
Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 
spustowym i zasady osiowego montażu przewodów. Przewodów odpływowych nie należy prowadzić ze zbyt 
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dużymi spadkami, aby nie dopuścić do powstawania nadmiernej prędkości ścieków. Rurę, która jest 
przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej przecięcia. Przed 
wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15º za 
pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. Piony kanalizacyjne należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów stosując minimum 2 uchwyty na kondygnację. Na pionach należy zamontować czyszczaki 
kanalizacyjne zapewniając dla nich dostęp przez obudowę przy pomocy drzwiczek rewizyjnych. Przejścia rur 
przez ściany i stropy wykonać w tulejach. Odpowietrzenie kanalizacji wykonać przez rury wywiewne 
wyprowadzone nad dach. Montowane przybory i urządzenia sanitarne łączone z kanalizacją należy 
wyposażyć w indywidualne syfony. Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność 
zasysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do 
pomieszczeń. 

Badanie szczelności 

Badania szczelności należy wykonać przed zakryciem przewodów kanalizacji sanitarnej. Kanalizacyjne 
przewody odpływowe (poziomy) sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Piony kanalizacyjne mają być szczelne 
i wytrzymywać najwyższe ciśnienie statyczne pod którym będą pracować w danym budynku. 

5.3. Montaż przewodów instalacji wodociągowej  

Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 
Wyszczególnienie robót: 
 Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów. 
 Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów. 
 Przecinanie rur. 
 Obsadzenie tulei. 
 Ułożenie rur i kształtek. 
 Wykonanie połączeń rur i kształtek. 
 Zaślepienie wylotów rur. 
 
Podejścia do poszczególnych urządzeń sanitarnych prowadzone będą w bruzdach ściennych, 
w warstwach posadzkowych lub obudowie z płyt g-k w zależności od możliwości montażowych zachowując 
zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby 
w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość 
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Kompensacja rurociągów odbywa się w sposób naturalny poprzez 
załamania i łuki. Przewody należy izolować na całej długości. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach 
ochronnych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych 
(uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Wsporniki instalacji powinny być wykonane 
z materiałów trwałych nie deformujących się pod wpływem ciepła. Wsporniki powinny być umocowane 
bezpośrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementów. Odstępy mocowania przewodów na 
podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału z którego wykonany 
jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. Do mocowania 
rur stosować systemowe zawiesia (uchwyty metalowe z wkładką gumową). Odległość zewnętrznej 
powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna 
wynosić co najmniej:  
 dla przewodów średnicy 15 ÷ 25 mm  – 3 cm, 
 dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm  – 5 cm. 
 
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
Przewody prowadzone w bruzdach ściennych pod warstwą tynku układać w izolacji. Bezpośrednio przy każdej 
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armaturze czerpalnej oraz odcinającej umieścić punkt stały. Niedopuszczalne jest pozostawienie 
niezamocowanych końców przewodu. Łączenie rur z armaturą wykonać przy pomocy dostępnych kształtek 
systemowych. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 
wodociągowych. Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Nie wolno prowadzić 
przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Przejścia przewodów przez stropy i ściany 
konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawać po około 0,5 cm 
z każdej strony przegrody. Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, a umożliwiającym jej wydłużenie. W tulei 
ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury.  
 
Wytyczne montażowe dla rur wielowarstwowych 
 Rurociągi łączyć przez zaprasowywanie z zastosowaniem uszczelnień typu O-ring. 
 Montaż rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT może być wykonywany przy temperaturach dodatnich (min 
+5°C). Przy niskich temperaturach należy końcówki rury tuż przed rozszerzeniem podgrzać nagrzewnicą 
powietrza (max 60°C). Zabronione jest podgrzewanie za pomocą otwartego płomienia. 
 Złączki połączeniowe należy chronić przed kontaktem z materiałami budowlanymi za pomocą otulin z folią 
ochronną. 
 Połączenia należy wykonywać tylko przy pomocy oryginalnych narzędzi uważając, by nie dopuścić do 
zabrudzenia końcówek. 
 Minimalny promień gięcia dla rur wielowarstwowych wynosi 5x średnica zewnętrzna i można je giąć 
ręcznie bez żadnych dodatkowych narzędzi do średnic 21 mm. Dla średnic większych należy używać giętarek 
do rur z tworzywa dostępnego na rynku. 
 Kompensację rur należy wykonać poprzez zastosowanie odcinków krótkich i załamań 
(samokompensacja). 
 W przejściach przez ściany i stropy należy zastosować tuleje ochronne z rur PE. Przestrzeń między 
przewodem a tuleją wypełnić materiałem elastycznym zapewniającym swobodny przesuw przewodu. 
 Do mocowania rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT należy stosować wyłącznie uchwyty, przeznaczone 
do instalacji z tworzyw sztucznych. 
 Przed rozpoczęciem pracy zapoznać się z instrukcją montażu producenta systemu, instrukcją obsługi 
narzędzi oraz warunkami bezpieczeństwa pracy. 
 

5.4. Montaż urządzeń 

 Zakup oraz dostawę urządzeń realizuje Zamawiający bądź Wykonawca. W ramach prac należy przewidzieć 
ich rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaż i rozruch. 
 Montaż urządzeń przeprowadzić ściśle wg instrukcji dostarczanej z urządzeniem. 
 Sposób mocowania powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań. 
 W każdym przypadku lokalizacja musi zapewniać prawidłowy dostęp do obsługi serwisowej 
i remontowej. 
 Rozruch urządzeń ma wykonać autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy. 
Montaż wszystkich urządzeń przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz wg instrukcji 
dostarczanej z urządzeniem. Sposób mocowania powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań. W 
każdym przypadku lokalizacja musi zapewniać prawidłowy dostęp do obsługi serwisowej 
i remontowej. Rozruch urządzeń ma wykonać autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy. 

5.5. Połączenia rur z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie,  pozbawione  porów,  wgłębień 
i innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań  odpowiednich  norm 
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(PN-EN ISO 15875-1-5). Połączenie wykonuje się za pomocą specjalnych narzędzi (przewidzianych przez 
producenta elementów połączenia). 

5.6. Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej 
i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich  norm. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie 
z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych. Zastosowanie rodzajów połączeń 
armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji podanych przez producentów określonych 
materiałów. W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
W przypadku montażu baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem armatury. 

5.7. Podpory 

 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno 
być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 
przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 
przewodu. 

5.8. Montaż armatury 

 Armatura powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura)  instalacji,  w której jest 
zainstalowana.  
 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  
 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji.  
 Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do pionu/węzłów 
sanitarnych, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca – wg części 
graficznej opracowania 
 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
 Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru 
wody napływała ona "pod grzybek".  
 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie 
z projektem technicznym. 
 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej  (od strony pionu). 

5.9. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 

Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 
 wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,  
 wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody 
o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C. 
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5.10. Izolacja cieplna 

 Przewody  instalacji  wodociągowej  wody  ciepłej powinny  być  izolowanie  cieplnie w zakresie określonym 
w dokumentacji projektowej, 
 Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie 
w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.  
 Armatura  instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych  prób  
szczelności, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  
 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym tej instalacji. 
 Materiały  izolacyjne,  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  cieplnej,  powinny  być  w stanie suchym, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
 Powierzchnia  na  której  jest  wykonywana  izolacja  cieplna  powinna  być  czysta  i  sucha.  
 Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną.  
 Zakończenia  izolacji  cieplnej  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub zawilgoceniem.  
 Izolacja  cieplna  powinna  być  wykonana  w  sposób  zapewniający  nie  rozprzestrzenianie się ognia.   

5.11. Oznaczania 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej 
i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi 
w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji. Oznaczenia należy wykonać na 
przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych 
przestrzeniach a także w pomieszczeniach technicznych w budynku. Oznaczenia powinny być wykonane 
w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Przed przystąpieniem do badania 
szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji należy przeprowadzać przy 
temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który 
pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. Próbę ciśnieniową wykonać wodą na ciśnienie 0,45 MPa. Próbę należy uznać za pozytywną 
jeżeli w ciągu 30 minut nie stwierdzi się spadku ciśnienia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
 podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody, 
 kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność po 
napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 
rzeczowych. 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, projektową. 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostką obmiarową dla instalacji sanitarnych są:  
 rurociągi, izolacja      - mb 
 armatura i urządzenia      - szt.  
 wykopy, zasypanie wykopów   - m3 
 zagęszczanie wykopów   - m3 
 podsypka pod rurociąg   - m3 
 
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 
sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakładów  rzeczowych KNR.  Po 
zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności inspektora 
nadzoru. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  i jednoczesnym 
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powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, 
projektową, STWiORBi uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w  dokumentach  umownych  wg  zasad jak  przy  odbiorze 
ostatecznym  robót.  Odbioru  robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu  
(ilości)  oraz jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  
stwierdzona  przez  Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót.  Odbioru  
ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności  inspektora  nadzoru  
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona    ich  oceny  jakościowej  na    podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i STWiORB.  W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów 
robót zanikających i ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  
robót  uzupełniających  i  robót poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych 
i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin odbioru  ostatecznego. 
W przypadku  stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych 
dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów),  
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
 Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji,  
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
 aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
 protokoły badań szczelności instalacji. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 

9.2. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji rurowych może być dokonany jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę 
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w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem finansowym. 
 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji sanitarnych uwzględniają: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT. 
 
Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub 
innych pozycjach wycenionych przez siebie robót budowlanych.  Podstawą płatności jest faktura VAT 
wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia 
zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12), 
12. Ustawa z dnia 11września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 

z późn. zm.), 
13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. 

zm.), 
14. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 272 z późn. zm.), 
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. 

zm.),  
16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2028 z późn. zm.), 
17. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 z późn. 

zm.) 
18. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. 1225t.j. z dnia 
2022.06.09) 

19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260), 

20. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem - zeszyt nr l - wydanymi przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001, 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących 
dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla 
urządzeń (Dz.U. z 2005 r. Nr 98 poz. 825), 

22. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne, 

23. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL, 
24. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji, 
25. PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych 

i  kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania, 
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26. PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie -- Część 1: Gwinty 
stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne - Wymiary, tolerancje i oznaczenie, 

27. PN-EN 10210-2:2019-06 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 
2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne, 

28. PN-EN-ISO 6708:1998 „Elementy rurociągów - Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego).”, 
29. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL, 
30. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji, 
31. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
32. PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
33. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary, 
34. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów, 
35. PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne, 
36. PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – zarządzanie systemem 

kanalizacyjnym, 
37. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 
38. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
39. PN-EN 1610:2015-10 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
40. PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze, 
41. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
42. PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
43. PN-B-10702:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania, 
44. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Cześć 1: 

Oznaczanie i opis, 
45. PN-EN ISO 14688-1,2:2018-05 – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie 

i klasyfikowanie gruntów – Część 1: Oznaczanie i opis, Część 2: Zasady klasyfikowania, 
46. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: 

Zasady i klasyfikowanie, 
47. Wytyczne techniczne producentów rur, armatury i urządzeń. 

 
Oprócz podanych  powyżej  przepisów  należy  również  przestrzegać  lokalnych  wymagań  
i  przepisów  miejscowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 20 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA 

SANITARNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych, warunki wykonania i odbioru wszystkich 
robót budowlanych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na wykonanie odcinka przyłącza 
wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na nieczystości 
ciekłe. 
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych poniżej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem odcinka przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
1.3 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Do prac towarzyszących związanych z budową należą Wykonanie zabezpieczenia wykopów, 

Roboty tymczasowe obejmują: 
 zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, 
 doprowadzenie wody, energii, odprowadzenia ścieków dla zaplecza budowy, 
 zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych, 
 wykonanie robót ziemnych pod rurociągi. Wykonanie wykopów pod rurociągi oraz zasypanie ziemią 
z wykopów pod warunkiem, że grunt posiada odpowiednią do tego celu strukturę. 
 
1.4 Główne kody   
 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów, 
 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych, 
 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 
 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.  
 45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 
1.5 Definicje i skróty 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 
 Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem w sprawie 
normalizacji z dn. 08.09.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branżowymi, 
 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowe”, zeszyt nr 3 COBRTI INSTAL – 2003r, 
 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr.9 - COBRTI INSTAL - 2003r, 
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu 
poszczególnych robót, 
 
2 MATERIAŁY 
Rury ochronne  
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 Rury ochronne należy wykonać z  materiałów  trwałych, szczelnych, wytrzymałych  mechanicznie i 
odpornych na działanie czynników agresywnych. Rury ochronne wykonać z rur PE100 SDR17. Do uszczelnienia 
końcówek rur ochronnych należy stosować piankę poliuretanową.  
Kruszywo na podsypkę  

 Podsypki pod rurociągi wykonane z piasku grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01,  
PN-B-06711, 
 
3 SPRZĘT 
Wg części ogólnej niniejszej specyfikacji techniczne (STO) 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Rury i kształtki, studnie prefabrykowane  

 Podczas transportu rury i studnie powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu 
wyłącznie w położeniu poziomym.  
 Materiały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób.  
 Materiały w czasie transportu nie  powinny  stykać  się  z  ostrymi  przedmiotami, mogącymi  spowodować 
uszkodzenia mechaniczne.  
 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0ºC i niższej.  
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż  1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą warstwę rur kielichowych układać na  podkładach  
drewnianych, podobnie  poszczególne  warstwy  należy  przedzielać  elementami drewnianymi o grubości 
większej niż wystające części rur. 
 Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2 Armatura  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armaturę należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
 

4.3 Kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami w sposób zabezpieczający je 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości 
gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. Kruszywa składować na utwardzonym 
i odwodnionym podłożu w zasiekach tak aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 
 

4.4 Mieszanka betonowa 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 

 WYKONYWANIE ROBÓT 
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5.1. Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
 sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
 oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 
materiałów, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie 
wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda,  ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona  ich  wytyczenia  i  trwale  oznaczy  je  w  terenie  za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W  przypadku  niedostatecznej  ilości  
reperów  stałych  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe (z  rzędnymi  sprawdzanymi  przez  służby  
geodezyjne), a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże Inżynierowi. Przed  przystąpieniem  do  
wykonywania  wykopów  należy  sprawdzić  zgodność rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  
W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W  celu  zabezpieczenia  wykopów  
przed  zalaniem  wodą  pompowaną  z  wykopów  lub  z  opadów atmosferycznych powinny być zachowane 
przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:  
 górne  krawędzie  bali  przyściennych  powinny  wystawać  co  najmniej  15  cm  ponad  szczelnie  
przylegający teren;  
 powierzchnia  terenu  powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkiem  umożliwiającym  łatwy  odpływ  wody  
poza teren przylegający do wykopu;  
 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 – „Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
Dla potrzeb budowy stosowane będą wykopy ciągłe - wąsko przestrzenne. Wykopy mogą być obudowane, 
nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub 
mechanicznie. 
 
Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 
Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach o normalnej wilgotności, 
gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie 
o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach 
pionowych w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą: 
 w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 
 w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m, 
 w pozostałych gruntach – 1,0 m. 
 
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 
Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, to 
przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu 
w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp: 
 w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
 w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 
 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
 w gruntach niespoinowych 1:1,50, 
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przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na 
dnie wykopu. 
 
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 
Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed 
zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 
cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie 
poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. 
 
Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania 
Wymiary wykopów przyjmować wg średnicy przewodu oraz głębokości wykopów wg PN-EN 1610:2015. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu 
wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5 cm, 
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu 
pozostawia się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 
Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki 
piaskowej lub elementów dennych rurociągów. Rury układać w wykopie bezpośrednio na gruncie rodzimym, 
jeżeli są to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotności), piaszczyste (grubo-, średnio- i drobnoziarniste); 
żwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto  -piaszczyste. W w/w. warunkach gruntowych rury można 
posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, kładąc pod nie jedynie warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, 
nie zagęszczoną, o grubości 10 do 15cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Kąt podparcia - co 
najmniej 90°. Materiał: grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20mm. Jeżeli podłoże pod rury jest 
gruntem słabonośnym, należy go wzmocnić przez zastosowanie ławy piaskowej o gr. 25cm, wykonanej 
z piasku grubo-, średnio- i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20mm. 
W przypadku gdy grunty słabe zalegają ~ 1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia 
przewodów, należy wzmocnić podłoże stosując ławy piaskowo-żwirowe, obsypka - zasypka kanałów 
i zagęszczanie gruntu. 
 
Zasypka kanałów w wykopie składa się z dwóch warstw: 
 warstwy ochronnej przewodu o wysokości 15cm ponad wierzch przewodu, 
 warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
 
Zasyp kanałów przeprowadza się w trzech etapach: 
 Etap I – wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wyłączeniem odcinków na złączach, 
 Etap II – po próbie szczelności złączy przewodów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
 Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 
rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
 
Warstwę ochronną przewodów wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub  gruboziarnistego, bez 
gród i kamieni, kategoria gruntu I, II lub III. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzane 
z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Obsypkę należy wykonać 
warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. Obsypkę należy zagęszczać w tym 
samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknięcia przemieszczenia się rurociągu. Wymagany 
stopień zagęszczenia obsypki pod drogami powinien wynosić min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do 
zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki  i dokonaniu stopnia zagęszczenia obsypki. Resztę 
wykopu zasypywać gruntem rodzimym. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów na czas realizacji 
robót, obniżenie poziomu wody gruntowej uzyskać można przez bezpośrednie pompowanie wody pompami 
spalinowymi ze studzienek zbiorczych o średnicy 0,8m. Studzienki zlokalizować na dnie wykopu. W przypadku 
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gdy na odcinkach wystąpi wysoki poziom wód gruntowych, należy dodatkowo ułożyć pod strefą kanałową 
drenaż poziomy w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych.   

5.4. Przygotowanie podłoża 

W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W  gruntach  nawodnionych (odwadnianych  w  trakcie  
robót)  podłoże  należy  wykonać z  warstwy  tłucznia  lub  żwiru  z  piaskiem  o  grubości  od  15  do  20  cm  
łącznie  z  ułożonymi sączkami  odwadniającymi. W  gruntach  skalistych  gliniastych  lub  stanowiących  zbite  
iły  należy  wykonać  podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Podsypkę zagęścić do 
wskaźnika zagęszczenia Is>0,95. 

5.5. Roboty montażowe 

Rury i kształtki 
Rury należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0°C, a  wszelkiego  rodzaju  betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż +5°C. przewody przed montażem powinny być oczyszczone od wewnątrz 
i na stykach zabrania się układania rur uszkodzonych. Przed  zakończeniem  dnia  roboczego  bądź  przed  
zejściem  z  budowy  należy  zabezpieczyć końce ułożonego przewodu przed zamuleniem. Rury można 
opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku  większych średnic, przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę  układania  
przewodu, a  grunt  z  podłoża  wykorzystuje  się  do  stabilizacji  ułożonej  już części przewodu poprzez 
zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się. Przewód  po  ułożeniu  powinien  ściśle  przylegać  do  podłoża  na  całej  swej  długości  
w  co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenia  osi  ułożonego  przewodu  
od  ustalonego  w  dokumentacji  kierunku  nie  powinno przekraczać 0,01 m. Złącza  powinny  pozostać  
odsłonięte  do  czasu  przeprowadzenia  próby  na  szczelność przewodu. Po zmontowaniu rurociągu należy 
go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby  jej  ciężar  ustabilizował  rury  przed  
przeprowadzeniem  próby  szczelności.  Należy również upewnić się, czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, 
redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, zabezpieczone. Przewody wykonane z rur 
preizolowanych należy montować zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
 
Studzienki kanalizacyjne 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  przy montowaniu studni kanalizacyjnych należy 
przestrzegać następujących zasad:  
 studnie  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na  odcinkach  prostych  kanałów  w odpowiednich 
odległościach (maks. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na 
zmianie kierunku kanału,  
 studnie  połączeniowe  powinny  być  lokalizowane  na  połączeniu  jednego  lub  dwóch kanałów bocznych,  
 wszystkie kanały w studniach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),  
 studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą pisaku) dnie wykopu, studnie 
wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w  trudnych  warunkach  
gruntowych  (przy  występowaniu  wody  gruntowej,  kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. 

 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni istniejących należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym. Studnie  usytuowane  w  korpusach  drogi (lub  innych  miejscach  narażonych  na  obciążenia 
dynamiczne) powinny  mieć  właz  typu  ciężkiego z  zamknięciem  na rygiel. W innych przypadkach można 
stosować włazy typu lekkiego. 



     

PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

171 
 

5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  nie  powinny  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  przewodu i obiektów 
na przewodzie. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu 
dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych 
z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda dostarczona 
partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

6.1. Plan zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego planu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, 
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

6.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem musi być poddana próbie szczelności oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem 
Technicznym. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Jednostką obmiarową dla instalacji sanitarnych są:  
 wykopy, zasypanie wykopów    - m3   
 zagęszczanie wykopów     - m3   
 podsypka pod rurociąg      - m3   
 rurociągi  - mb  
 armatura i urządzenia      - szt.  
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Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 
sporządzono w oparciu  o  założenia  kalkulacyjne  zamieszczone  w  katalogach  nakładów  rzeczowych  KNR.  
Po  zakończeniu  robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności inspektora 
nadzoru. 
 
7.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, STWiORB i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w  dokumentach  umownych  wg  zasad jak  przy  odbiorze 
ostatecznym  robót.  Odbioru  robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3.Odbiór końcowy robót 
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu 
(ilości) oraz jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  
stwierdzona  przez  Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót.  Odbioru  
ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności  inspektora  nadzoru  
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona    ich  oceny  jakościowej  na    podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i STWiORB. W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych, zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  
robót  uzupełniających  i  robót poprawkowych.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych  robót  
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  
i  wykończeniowych, komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin odbioru  ostatecznego. 
W przypadku  stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych 
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dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów),  
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
 Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji,  
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
 aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
 protokoły badań szczelności instalacji. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH, TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
Podstawa płatności 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym 
zaakceptowanym przez Zamawiającego, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia 
oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem finansowym. 
 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji sanitarnych uwzględniają: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu 
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650), 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873), 
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 Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem - zeszyt nr l - wydanymi przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001, 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,  
 PN/98/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów,  
 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia  podstawowa, symbole literowe i jednostki miary,  
 BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów, 
 PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne, 
 PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, 
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania,  
 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  i  badania  przy odbiorze,   
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,   
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,   
 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania, 
 PN-B-10729:99  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
 PN-EN 16932-1:2018-05 - Zewnętrzne systemy kanalizacji – Systemy pompowe- Cześć 1: Wymagania 
podstawowe. 
 PN-EN 16932-2:2018-05 - Zewnętrzne systemy kanalizacji – Systemy pompowe- Cześć 2: Systemy 
ciśnieniowe, 
 PN-B-10702:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania, 
 PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Cześć 1: 
Oznaczanie i opis, 
 PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady 
i klasyfikowanie, 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – COBRTI INSTAL, 
 Wytyczne techniczne producentów rur i armatury. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 21 
INSTALACJA OGRZEWCZA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych, warunki wykonania i odbioru wszystkich 
robót budowlanych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na montaż instalacji ogrzewania. 
  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych poniżej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i obejmą: 
 wymagania wykonawcze, 
 wymagania materiałowe, 
 technologię montażu, 
 transport i rozładunek, 
 składowanie materiałów, 
 wywóz złomu i gruzu i utylizacja, 
 nadzór i odbiory. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją: 
źródło ciepła miejscowe– grzejniki elektryczne zasilane energia elektryczną systemową lub z instalacji FV 
montaż naściennych grzejników elektrycznych z termostatami regulującymi temperaturę, 
 

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji grzewczych należą: 
 odbiory i uruchomienie, 
 wykonanie badań powykonawczych 
 
Roboty tymczasowe obejmują: 
 zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, 
 doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy, 
 zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 
 Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1483 z poźn. zm.), 
 Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem w sprawie 
normalizacji  
z dn. 08.09.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branżowymi, 
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu 
poszczególnych robót. 
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm 
i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. 
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 Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej 
instalacji lub źródła ciepła. 
 Ogrzewanie miejscowe - System ogrzewania budynku lub jego części polegający na ustawieniu źródła, 
bądź źródeł, ciepła w pomieszczeniu, które chcemy ogrzać. 
 

1.5. Główne kody 

 Kod CPV 45315000-8:  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu   elektrycznego w 
budynkach ,  
 Kod CPV 45300000-0:  Roboty instalacyjne w budynkach,  
 Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane 
 
2. MATERIAŁY 
urządzenia  
grzejniki elektryczne konwekcyjne, płytowe, naścienne, regulowane miejscowo- moc grzejników dobrana 
w taki sposób aby pokryły zapotrzebowanie cieplne w danym pomieszczeniu. Straty ciepła obliczone na 
podstawie normy PN-EN 12831-1:2017-08 ”Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania 
projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne. Rodzaje i moc grzejników 
w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono w tabeli 2 
 

tab.2 Rodzaje i moc grzejników w poszczególnych pomieszczeniach 
Nr i rodzaj 
pomieszczenia 

Rodzaj i moc grzejnika 

1/2 Komunikacja 
2xGrzejnik elektryczny naścienny z termostatem elektronicznym,  z 
przewodem zasilającym 1, 2 m i wtyczką do gniazdek 230V , moc 800 W 

1/3 Pom. pod catering 
Grzejnik elektryczny naścienny z termostatem elektronicznym,  z 
przewodem zasilającym 1, 2 m i wtyczką do gniazdek 230V, moc 1000 W 

1/6 WC męski 
Grzejnik elektryczny łazienkowy drabinkowy naścienny z termostatem 
elektronicznym,  z przewodem zasilającym 1, 2 m i wtyczką do gniazdek 
230V, moc 200 W 

1/7 Przedsionek WC 
Grzejnik elektryczny łazienkowy drabinkowy naścienny z termostatem 
elektronicznym,  z przewodem zasilającym 1, 2 m i wtyczką do gniazdek 
230V, moc 150 W 

1/8 WC damski 
Grzejnik elektryczny łazienkowy drabinkowy naścienny z termostatem 
elektronicznym,  z przewodem zasilającym 1, 2 m i wtyczką do gniazdek 
230V, moc 350 W 

1/9 Magazyn 
Grzejnik elektryczny naścienny z termostatem elektronicznym,  z 
przewodem zasilającym 1, 2 m i wtyczką do gniazdek 230V, moc 250 W 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje 
Wykonawca. 
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Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 
elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”. 
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa 
ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry 
techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę 
oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy 
załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo - techniczne do stosowania 
w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  
na  jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  
i  powinien  odpowiadać  pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  W przypadku 
braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Sprzęt  stosowany  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymany  w  dobrym  stanie  
i  gotowości  do  pracy,  oraz  spełniać  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  
użytkowania,  tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami 
specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
przetargowej, STWiORB i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać 
w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
Składowanie  
Grzejniki należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach 
składowania nie powinny się znajdować związki chemiczne działające korodująco. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Montaż grzejników: 
W instalacji zastosowano grzejniki stalowe zasilane elektrycznie z gniazda, do montażu naściennego. 
Wytyczne do montażu 
 Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika, 
 Wsporniki, uchwyty powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien 
opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach, 
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 Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych, 
 Należy zapewnić gniazdo elektryczne do zasilenia grzejnika, w odległości nie większej niż długość kabla 
zasilającego, 
 

6. Oznaczania 

Oznakować należy: 
 Drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji,  
 Miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,  
 Miejsca  usytuowania  elementów  sterujących  urządzeniami  p.poż.,   
 Miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz materiałów niebezpiecznych 

pożarowo.  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych 
z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda dostarczona 
partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 

Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Zakres badań odbiorczych należy 
dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony 
w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia 
i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną. 
 

Kontrola wyposażenia 

Kontrola wyposażenia  polega na sprawdzeniu  zgodności  ich parametrów z założonymi w dokumentacji 
projektowej oraz dokumentacji producentów.  Dokumentacja producentów  winna  zawierać metody 
sprawdzenia poprawności montażu. W przypadku braku takich danych Wykonawca wystąpi o ich uzyskanie. 
Ponadto należy dokonać sprawdzenia:  
 Usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacja techniczną, indywidualnymi  

wymogami  producentów  urządzeń  oraz  wpisami  do  dziennika budowy,  
 Świadectw urządzeń, atestów i wymaganych certyfikatów,  
 Stanu podwieszeń grzejników,  
 Prawidłowości zamontowania, 
 Prawidłowości  montażu  i  pracy  urządzeń  w  zakresie  BHP  i  poziomu  hałasu .  
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8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 
rzeczowych. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, projektową. 
 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostką obmiarową dla instalacji sanitarnych są:  
 rurociągi, izolacja      - mb 
 armatura i urządzenia      - szt.  
 wykopy, zasypanie wykopów   - m3 
 zagęszczanie wykopów   - m3 
 podsypka pod rurociąg   - m3 
 
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 
sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakładów  rzeczowych KNR.  Po 
zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności inspektora 
nadzoru. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
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ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, STWiORBi uprzednimi 
ustaleniami. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w  dokumentach  umownych  wg  zasad jak  przy  odbiorze 
ostatecznym  robót.  Odbioru  robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu  
(ilości)  oraz jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  
stwierdzona  przez  Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót.  Odbioru  
ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego w obecności  inspektora  nadzoru  
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona    ich  oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i STWiORB. W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów 
robót zanikających i ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  
robót  uzupełniających  i  robót poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  
poprawkowych  lub robót  uzupełniających w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  
i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin odbioru  ostatecznego. 
W przypadku  stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa lub STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych 
dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów),  
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
 Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji,  
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
 aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
 protokoły badań szczelności instalacji. 
 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
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10.2. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonany jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym 
zaakceptowanym przez Zamawiającego, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia 
oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem finansowym. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji sanitarnych uwzględniają: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT. 
Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub 
innych pozycjach wycenionych przez siebie robót budowlanych. Podstawą płatności jest faktura VAT 
wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia 
zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 z późn. zm.) 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260), 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących 
dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 98 poz. 825), 
 PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
 PN-EN ISO 6946: 2017 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania 
 PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez 
przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania 
 PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
 PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
 PN-EN ISO 6946: 2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania 
 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez 
przenikanie i wentylację. Metoda obliczania 
 PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
 PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania 
i badania  
 Wytyczne techniczne producentów rur, armatury i urządzeń. 

 

Oprócz podanych  powyżej  przepisów  należy  również  przestrzegać  lokalnych  wymagań  i  
przepisów  miejscowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 22 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania instalacji elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót instalacji 
elektrycznych w zakresie przedstawionym w projekcie wykonawczym. 
 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 

murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.) oraz montażu 
wyposażenia rozdzielnicy, 

 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych 
w dokumentacji, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 
przewodów, 

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy prowadzenia kabli i 
przewodów elektrycznych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację pozostałych elementów instalacji, ich 
wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji, 

 wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i instalacji, 
 bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym, 
 koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami, 
 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione z 
przedstawicielami Zamawiającego i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadkach zmian urządzeń i 
materiałów potwierdzone przez Projektanta. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. W przypadku zmian, wprowadzonych w trakcie wykonywania robót 
elektrycznych uzgodnionych z Zamawiającym, należy opracować dokumentację zamienną w zakresie 
dokonanych zmian. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, dobierając 
trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 
Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 
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granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać 
bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 
placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób 
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. Do 
Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowanie placu 
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów, a także zapewnienie wszelkich środków 
bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych 
wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami, oraz 
poniższymi definicjami: 
 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych 
w wybrane miejsce. „Przewody powinny być oznaczone zgodnie z EN 60446. Jeżeli niezbędna jest identyfikacja 
zacisków, to powinny być one oznaczone zgodnie z EN 60445”. „Jeżeli instalacja jest wykonywana przy użyciu 
nowych materiałów, wynalazków lub metod prowadzących do odstępstw od zasad dokumentu 
wieloczęściowego HD 60364, to wynikowy stopień bezpieczeństwa instalacji nie powinien być mniejszy niż 
uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczęściowym HD 60364”. 
 
Przewód neutralny – „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu neutralnego i 
ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz określenie przewodu PEN 826-13-25)]”. 
 
Osprzęt instalacyjny dla kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny 
do kabli i przewodów: 
 
 przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
 drabinki instalacyjne, 
 koryta i korytka instalacyjne, 
 kanały i listwy instalacyjne, 
 rury instalacyjne, 
 systemy mocujące, 
 puszki elektroinstalacyjne, 
 końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 
 złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 
energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
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Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
 
Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem 
kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody 
ochronne (jeżeli są), urządzenia ochronne i przyłączoną aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. 
Przewód ochronny może być wspólny dla różnych obwodów. 
 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. Do prac przygotowawczych zalicza się 
następujące grupy czynności: 
 
 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
 kucie bruzd i wnęk, 
 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
 montażu uchwytów do rur i przewodów, 
 montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
 montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
 oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 
 
Transmisja – przekazywanie łączem informacji w określonym standardzie.  
 
Czynności łączeniowe instalacji – czynności (operacje) wykonywane ręcznie lub automatycznie, których 
celem jest włączanie lub wyłączanie prądu lub napięcia w obwodach elektrycznych: odbiorczych, 
zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynności te wykonywane są za pomocą aparatury 
łączeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej (np. styczniki, wyłączniki, urządzenia przeciw porażeniowe 
różnicowoprądowe, bezpieczniki i inne) 
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, a w 
szczególności: 
 
 Używać materiałów produkcji jednego z zatwierdzonych producentów lub materiałów, których wzajemna 
kompatybilność została poświadczona przez zatwierdzonego producenta. 
 Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, i elementów 
istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności 
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.  
 Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,  
 Rozdzielnie elektryczne, oraz falownik należy zlokalizować w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, 
 
 
1.6. Zgodność Robót z Dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
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Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązują zasady określone w ”Warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub przeoczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  Cechy materiałów i urządzeń 
muszą być nie gorsze od ujętych w dokumentacji projektowej i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami.  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w 
dokumentacji przetargowej lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość instalacji  to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi przez Wykonawcę. 
 
1.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

2. Wymagania dotyczące właściwości i przechowywania wyrobów 
2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla 
których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:  
 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności,  
 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do 
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne,  
 
2.2. Wymagania techniczne 
Do wykonania instalacji elektrycznej powinno się zastosować podstawowe wyroby elektryczne zgodnie z 
dokumentacją projektową. Stosowanymi materiałami są:  
 Przewody i kable typu YKY, YKSY, YDY, jedno lub wielożyłowe,  
 Drabinki i koryta kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy, 
 Rozdzielnice przyścienne szafowe, przystosowane do powieszenia na ścianie lub do wbudowania w ścianę 
(wnękowe)  
 Puszki rozgałęźne, osprzęt elektryczny,  



     

PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

186 
 

 Gniazda wtyczkowe 
 Łączniki instalacyjne 
 Oprawy oświetleniowe 
 Przewody połączeń wyrównawczych LY, płaskownik stalowy ocynkowany FeZn,  
 Kołki rozporowe, wkręty inne materiały pomocnicze  
Wykonawca zapewni właściwe składowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który umożliwi prawidłowe wykonywanie 
zaplanowanych robót zapewniając odpowiednią ich jakość.  Zastosowany sprzęt do wykonania robót winien 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   Prace 
związane z wykonaniem robót elektrycznych wewnątrz budynku będą wykonywane ręcznie i przy użyciu 
narzędzi zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-udarowe, wiertarki ręczne, wózki do 
transportu szaf rozdzielni itp. Prace wykonane na zewnątrz budynku będą wykonywane ręcznie i przy użyciu 
sprzętu zmechanizowanego, takiego jak -zagęszczarka gruntu.  Roboty ziemne wykonywane w pobliżu 
istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie. 

4. Ogólne wymagania środków transportu 
Podczas transportu materiałów należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, dokumentacją projektową oraz 
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z rzędnymi określonymi w projekcie. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji tub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę. 
 
5.2. Linie kablowe w terenie zewnętrznym 
Linie kablowe  należy  ułożyć na dnie wykopu  przy  gruncie  piaszczystym,  w  pozostałych  przypadkach  na  
10 cm  warstwie  piasku  na  głębokości 70cm zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Ułożone linie 
kablowe  należy  zasypać  warstwą  rodzimego  gruntu  o  grubości  co najmniej 25 cm, a następnie przykryć 
folią z tworzywa sztucznego, o trwałym niebieskim  kolorze.  Folia  powinna  mieć  grubość  co  najmniej  0.5mm.  
Szerokość  folii  powinna  być  nie  mniejsza  niż  20 cm.  Kabel  ułożony  w  ziemi  powinien  być  zaopatrzony  
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na  całej  długości  w  trwałe  oznaczniki  rozmieszczone  w  odstępach  nie  większych  niż  10 m  oraz  miejscach  
charakterystycznych  np.  przy  skrzyżowaniach,  wejściach  do  rur  itp.  Na  oznacznikach  należy  nanieść  co  
najmniej:  
 symbol i numer ewidencyjny kabla  
 oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy  
 znak użytkownika kabla  
 rok ułożenia kabla  
Kabel  powinien  być  ułożony  w  wykopie  linią  falistą  z  zapasem  ( 1 - 3% długości wykopu )  wystarczającym  
do  skompensowania  możliwych  przesunięć  gruntu. Przy skrzyżowaniach linii kablowych z drogami, lub innymi 
mediami, należy linię kablową ułożyć w rurze ochronnej, SRS – przy skrzyżowaniu z drogami, DVK – przy 
skrzyżowaniu z innymi mediami. Przy prowadzeniu linii kablowych w pobliżu istniejących drzew należy wykonać 
przekopy kanałowe bez naruszania systemu korzeniowego drzewa, obsadzając w nim rurę przepustową na 
projektowaną linię kablową. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z N SEP-E-004. Po ułożeniu kabli należy 
wykonać niezbędne pomiary i przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą. 
 
5.3. Linie zasilające wewnętrzne, sposób układania 
 instalacje poziome pod tynkiem należy układać w przygotowanych bruzdach 
 przejścia przez ściany stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych 
(osłonowych),  
 przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy na granicy stref pożarowych należy uszczelnić zaprawą 
ognioodporną, posiadającą ważną aprobatę ITB, o odporności ogniowej nie mniejszej niż dany strop lub dana 
ściana, przez którą wykonano przepust  
 zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych,  
 łuki i zgięcia przewodów powinny być nie mniejsze niż podane przez producenta  
 do puszek wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy 
prowadzić obok puszki,  
 pokrycie przewodów warstwą tynku winno wynosić co najmniej 5 mm, 
 przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą mocowane korytka lub drabinki, 
należy uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby były spełnione wymagania wytrzymałości mechanicznej 
ciągów instalacyjnych,  
 miejsca przecięć drabinek kablowych należy zabezpieczyć przed korozją oraz zapewnić bezpieczeństwo 
użytkowania 
 
5.4. Połączenia elektryczne przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w puszkach łączeniowych, 
osprzęcie instalacyjnym, rozdzielnicach lub odbiornikach elektrycznych. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku 
zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką 
oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
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5.5. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane, jako sztywne 
lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne 
należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami 
kabelkowymi i kablami.   
 
5.6. Połączenia wyrównawcze 
W celu wyrównania potencjałów projekt ujmuje objęcie wszystkich projektowanych i istniejących urządzeń 
siecią połączeń wyrównawczych. Połączenia wyrównawcze urządzeń projektowanych muszą być w sposób 
trwały połączone z układem połączeń wyrównawczych istniejącym. 
 
5.7. Montaż rozdzielnic elektrycznych 
Zakres robót obejmuje:  
 przemieszczenie w strefie montażowej,  
 rozpakowanie,  
 ustawienie na miejscu montażu wg projektu,  
 wyznaczenie miejsca zainstalowania,  
 trasowanie,  
 wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z 
zabetonowaniem,  
 montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, 
klamki, zamki, pokrywy),  
 podłączenie uziemienia,  
 sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych 
szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,  
 sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,  
 przeprowadzenie prób i badań. 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe 
wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 
 
5.8. Instalacja ochrony od porażeń 
Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano poprzez szybkie wyłączenie (zabezpieczenia nadmiarowo-
prądowe oraz dla określonych odbiorów przyłączonych poprzez gniazda wtyczkowe wyłączniki ochronne 
różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA). Poza tym wykonana zostanie sieć uziemionych połączeń 
wyrównawczych łączących wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem.  
 
5.9. Czynności geodezyjne przy wykonywaniu robót 
Przed przystąpieniem do wykonania linii kablowych należy zlecić do przedsiębiorstwa geodezyjnego 
wytrasowanie ich przebiegu. Ułożone  w  rowach  kablowych  kable  należy  zgłosić  do  przedsiębiorstwa  
geodezyjnego  celem  przeprowadzenia  inwentaryzacji. 

6. Kontrola jakości robót 
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole będą dotyczyły 
zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji 
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technicznej.  Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zanim instalacje zostaną przekazane do odbioru 
powinny być poddane badaniom w zakresie określonym w normach lub innych przepisach. Wykonawca musi 
zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót 
Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji. Po 
wykonaniu instalacji Wykonawca musi dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i 
zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń.  
Badania i pomiary wykonanej części instalacji obejmują:  
 sprawdzenie ciągłości żył przewodów;  
 pomiar rezystancji izolacji przewodów;  
 badanie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej;  
 testy funkcjonalne sprawności działania systemu;  
 sprawdzenie poprawności połączeń;  
 pomiary okablowania miedzianego  
Z wykonanych badań i pomiarów muszą być sporządzone protokoły. Badania powinny być wykonywane przez 
osoby uprawnione do wykonywania pomiarów. Przyrządy użyte do badań i pomiarów powinny posiadać 
świadectwa wzorcowania. Wszelkie zmiany w projekcie w tym zastosowanie rozwiązań równoważnych muszą 
być uzgodnione z projektantem w trybie nadzoru autorskiego.   

7. Odbiór robót 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 odbiorowi częściowemu,  
 odbiorowi ostatecznemu,  
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Ostateczny odbiór robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 



     

PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

190 
 

przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 
toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, oświetlenia itp.)  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie dotyczącym „Odbioru 
ostatecznego robót”. 

 
7.6. Wytyczne do dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca instalacji elektrycznej opracuje dokumentację powykonawczą w następującym zakresie:  
 powykonawcze plany i schematy instalacji w wersji papierowej i cyfrowej;  
 powykonawcze schematy montażowe,  
 oświadczenie kierownika budowy;  
 protokoły uruchomienia, prób i prób współdziałania z innymi urządzeniami;  
 pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem Inwestora i zespołem projektowym w 

przypadku ich wystąpienia;  
 gwarancje, atesty, karty katalogowe związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami;  
 protokoły prób i pomiarów montażowych;  
 protokoły szkoleń personelu Użytkownika;  
 listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie;  
 atesty jakościowe zastosowanych materiałów i urządzeń 
 
Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:   
 Dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji,  
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 Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz z zespołem projektowym,   
 Protokoły odbiorów częściowych,  
 Instrukcje użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty i wszelkie dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami,   
 Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 

 
Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom. Po wykonaniu 
instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robót zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Zamawiającego. Skład komisji odbioru 
końcowego robót powinien być reprezentowany przez:   
 Przedstawiciele Inwestora, w tym Inspektor Nadzoru,  
 Wykonawca robót,  
  
Instrukcja obsługi urządzeń powinna zawierać:   
 opis systemu,  
 listę głównych dostawców,  
 listę urządzeń z odpowiednimi katalogami,  
 opis serwisu i konserwacji,  
 listę serwisu w razie konieczności naprawy,  
 listę użytych materiałów, 
 karty gwarancyjne,  
Wstępna instrukcja obsługi powinna zostać przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym przez obie strony. 
 
7.7.1 Warunki gwarancyjne 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu:  
 gwarancji na roboty budowlane na czas określony w umowie, liczony od dnia podpisania protokołu 
odbioru.  
 gwarancji na materiały i produkty zgodnie z gwarancjami producenta,  

Gwarancja nie obejmuje wad zaistniałych w przypadku uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego 
lub dziania siły wyższej, 

8. Podstawa płatności 
Podstawą płatności będzie spełnienie wymagań zawartych w umowie pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

9. Dokumenty odniesienia 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.09.178.1380) z późniejszymi zmianami.  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 późniejszymi zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE (Dz.U.04.195.2011) z późniejszymi zmianami.  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla 
sprzętu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089) z późniejszymi zmianami.  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650) z późniejszymi zmianami.  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719) z późniejszymi 
zmianami.  



     

PRACOWNIA PROJEKTOWA „WIMAR” MAREK WIŚNIEWSKI 
22-600 TOMASZÓW LUB. 
UL. KR. JADWIGI 4  
TEL. (84) 66-59-451 
TEL. 533-801-901 
PROJEKTY-WIMAR.PL 
 

192 
 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z 2003 r. Nr 178, poz. 1745),  
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468),z późniejszymi zmianami. 
 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie 
ogólnych charakterystyk, definicje  
 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  
 PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia  
 PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  
 PN-HD   60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne  
 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie  
 PN-IEC 60364-5-523:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
 PN-IEC 60364-5-534: :2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne łączenie i sterowanie – Sekcja 534. Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami  
 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne  
 PN-IEC 60364-5-56: 2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa  
 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)   
 PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych  
 PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie  
 N SEP-E-004   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa)  
 PN-ISO 6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów.  Symbole 
graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej, wyszczególnienie.  
 PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne  
 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  
 PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa -- Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych  
 PN-EN-60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego  
 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
 PN-EN 12665:2018-08 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia  
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 PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic 
 PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne.  
 PN-EN 62305-2:2012  Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem.  
 PN-EN 62305-3:2011  Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.  
 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4. Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.   
 PN-ISO 6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. Symbole 
graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej, wyszczególnienie.  
 PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. 
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej, arkusz krajowy 
 Norma PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania 
dotyczące konstrukcji;   
 Norma PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Część 7-712: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania;   
 Norma PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i 
zatwierdzenie typu”;   
 Norma PN-EN 61724 „Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru, wymiany 
danych i analizy”;   
 Instrukcja ITB 501/2022 „Dobór kabli elektrycznych do zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania 
dotyczące reakcji na ogień”. 
 
 
 


