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Specyfikacja techniczna ogélna (STO)

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczqgcych zamierzenia budowlanego polegajgcego na  budowie budynku  szkoleniowo-
edukacyjnego wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng i komunikacyjng, ktéry zostat opracowany na
podstawie zlecenia Skarbu Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo LesSne Lasy Panstwowe NadleSnictwo
Narol, ul. Bohateréw Wrzesnia 1939 r. 38, 37-610 Narol.

2. Podstawa opracowania oraz przepisy zwigzane

e Umowa - zlecenie nr 2711.30.2023 z dnia 04.09.2023r.

e Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z dnia 2021.12.20 z p6zn. zm)

e Szczegbtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy (Dz.U.2021.2454 z dnia 20211229 z
pozniejszymi zmianami).

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz1065/, z dnia 2019.06.07 z pozn.
zm.)

e Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamobwien publicznych (Dz. U.2019.2020 z dnia 2019.10.24
z p67Nn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2021.1213 z dnia 2021.07.05 z pozn.
zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz. U.20211344 z dnia 2021.07.22 z pozn.
zm.).

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U.2015.1483 z dnia 2015.09.29 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U.2021.888 z
dnia 2021.05.12 1.z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 . o odpadach (Dz. U.2021.779 z dnia 2021.04.27 r. z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U.20211973 z dnia 20211029 r. z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U.2021.222 z dnia
2021.02.02r z pbzn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.2021.869 z dnia 2021.05.07 r. z
pozn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 .z pozNn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z 2003 r. z pozn. zm.).

e Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r. z pozn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr109, poz. 719 2 22.06.2010 r. z pdzn. zm.).

e Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z 06.08.2009 r. z pozn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgceych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz.
1002 z dnia 08.08.2007 r. z p6zn. zm.)
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e Rozporzqdzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzqdzeh technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468 z 27.12.2012 1.z pézn. zm.)

e Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonychdo obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019, poz. 1230 z
dnia 03.07.2019 1. z pdzn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z dnia 06.12.2016 r. z p6zn. zm.)

e Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz1686 z dnia 14.09.2021 r. z pozn. zm.).
e Normatywy i normy do projektowania aktualne na dziehh wykonania zlecenia;

*Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosciza spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.

3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
zgodnie z ustawq o zamowieniach publicznych jak w pkt.l. Specyfikacje techniczng nalezy odczytywac
i rozpatrywaé tqcznie z dokumentacjq projektowq oraz dokumentacjq kosztorysowq. W przypadku
rozbieznoSci w poszczegdinych dokumentach obowiqzuje kolejnos¢ ich waznosci ustalana
indywidualnie przez Projektanta. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
oraz zwroécic¢ sig do Projektanta o dokonanie niezbednych zmian lub uzupetnien.

4. Zakres robdt objety specyfikacjq techniczng

Wymagania ogodlne, ktére nalezy rozumiec i stosowaé w powiqzaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robdt. Specyfikacja techniczna obejmuje roboty opisane w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych zgodnie ze spisem tresci.

5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych.

e Prace towarzyszqce: zabezpieczenie terenu budowy oraz wykonanie innych niezbednych
zabezpieczeh od rozpoczecia, do zakonhczenia robdét i ich odbioru koncowego.

e Roboty tymczasowe w rozumieniu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w

sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego nie wystepujq.

6. Informacje o terenie budowy:
¢ Organizacja robét budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ograniczen wynikajgcych z

faktu uzytkowania terenu wg funkcji podstawowe;.

e Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Przeprowadzenie robdt wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczefhstwa oraz zabezpieczenia
interesbw 0sOb postronnych w tym przechodnidw i uzytkownikbw budynku przez dostosowanie
organizacji roboét do funkcji budynku. W przypadku wystgpienia szkéd Wykonawca ponosi¢ bedzie
catkowitq odpowiedzialno$¢ prawng i finansowq wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich. Wykonawca
wykona wszystkie prace gwarantujgce bezpieczenstwo oséb trzecich i ich mienia. Wykonawca ponosi
catkowitq odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte z zaniechania i realizacji umowy, niedbalstwa

5
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lub dziatania niezgodnego z umowaq, ze sztukq budowlang, przepisami p.poz. Przy wykonywaniu roboét
powodujgcych zapylenie nalezy odpowiednio zraszac teren prowadzenia robot.

¢ Ochrona §rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony §rodowiska naturalnego, podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb i wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.

e Warunki bezpieczefistwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie ponosi€ pethqg odpowiedzialnoS¢ za przestrzeganie

przepiséw dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca w szczegdinosci winien:

a. zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

b. wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie byty wyposazone w odziez roboczg ochronng i
posiadaty odpowiednie przeszkolenie bhp,

c. 0soby wykonujgce roboty stwarzajgce zagrozenie muszq by¢ ponadto wyposazone stosownie do
potrzeb w Srodki ochrony osobistej tj. okulary lub tarcze ochronne, maski przeciwpytowe itp.,

d. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i
odpowiedniqg odziez dla ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na budowie,

e. Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wszelkie urzgdzenia przed dostgpem osdb postronnych,

f. uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiqgzane z wypetnieniem wymagah okreSlonych powyzej  nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;j.

g. Wykonawca ponadto bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sbéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

e Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone w uzgodnionym z Inwestorem miejscu na terenie prowadzenia
prac. Pomieszczenie, w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

¢ Warunki organizaciji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do istniejgce] organizacji ruchu drogowego w miejscu prowadzenia robot.
Wymagane zachowanie szczegdlnego bezpieczehstwa manewrdw w rejonie istniejgcego budynku na
terenie, na ktorym wykonywane bedq prace. Wjazd na teren przez brame od strony potudniowej.

e Ogrodzenie
Teren objety opracowaniem jest ogrodzony od 0sdb niepowotanych.

» Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy. Chodnik bedzie wykonany po zakohczeniu budowy budynku.

7. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyroboéw budowlanych

Wymagania ogdlne

Wyroby budowlane muszq posiadac: oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. certyfikat na znak bezpieczefistwa w odniesieniu do wyrobow
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podlegajqcych obowigzkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawgq a dnia 30.08.2002 r. (Dz. U. Nr 166,
poz.1360). Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.08.2004r. stwierdzajgcq na jego wytgczng odpowiedzialno$E, ze wyrdb, proces wytwoérczy czy
ustuga sq zgodnez okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna
by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczng. Obowigzek oznakowania znakiem
dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobdw budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym
zatgceznik do Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 24.07.1998 r.w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie
majqcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej. Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetniac
wymogi zawarte w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U.20212351 z dnia 202112.20 z pozniejszymi zmianami,
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z 07.06.2019 r.) oraz aktualnie
obowigzujgcych normach. Wymagania dotyczqgce witasciwosci wyrobdéw budowlanych. Nazwy
handlowe materiotdw uzyte w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej winny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatow. Podane "materiaty” stanowiq propozycje Projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z
Ustawq ‘Prawo Zamowieh Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
‘rownowazny” wyréb.

Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszqg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych szczegdtowych specyfikacjachtechnicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdtowq informacje o zrodle produkciji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badahn laboratoryjnych i probek do akceptacii
zarzqdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzqdzen. Akceptacja
zarzqdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej§ partii materiatdw z danego zrodta nie bedzie
oznacza¢, ze wszystkie materiaty pochodzqce z tego zrodta sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow iflub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni€, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatdw lokalnych,
pochodzqcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodita, wiqczajgce te, ktére zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma  obowigzek
dostarczenia  zarzqdzajgcemu  realizacjg  umowy  wszystkich  wymaganych — dokumentow
pozwalajgcych na jego prawidtowq eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptaci
zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

Kontrola materiatéw i urzgdzeh
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzqdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenia od witascicieli i odpowiednich witadz na pozyskiwanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajge w to zrodto wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowiqzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badah  terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i eksploatacji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
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materiatdw z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt. Humus i
naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukohczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedq wykorzystane do robdét lub odwiezienia na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjqtkiem uzyskania na to zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w
Kontrakcie.Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mogqg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod z wymogami. Probki materiatbw mogqg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynierbedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
bedq zachowane nastepujgce warunki:

a. Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow w

czasie przeprowadzania inspekcii.
b. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie

produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innychrobdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

Atesty, certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajqgcy petng zgodnos¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
robot, bytyzabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakosE i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionychz Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne nizprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzqdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzqdzenia przez zarzqdzajgcego
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realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Zastosowane w
specyfikacjach szczegdtowych okresSlenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose
sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg
posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sq przedstawione w dokumentacji techniczneji przedmiarze
robot.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty,
ktoresq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na

uzycie tych materiotdw od wiasciwych organdw administraciji panstwowej.

8. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn

0Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jokos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
lub projekcie organizacji robét zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodnionyi zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Przedmiarze robdt, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedqcey wiasnosciqg Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢€ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowanioa, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacjeprzed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkdéw umowy, zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczane do robot.

Sprzet i maszyny, ktéry mogq byé uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawierajq poszczegdlne
SST.

Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sige stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniot
wymagania ogdlne w SST. Sprzet zamienny powinien umozliwia€ wykonanie robét w sposdb zgodny z
Przedmiarem Robot i w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sie do
wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowacl
powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska. Jezeli technologia wykonania roboét
przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektantow i
stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

9. Wymagania dotyczqce Srodkéw transportu
¢ Ogdblne wymagania dotyczqce transportu



PRACOWNIA PROJEKTOWA , WIMAR" MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGI 4
TEL (84) 66-59-451 WI mar

TEL 533-801-901
PROJEKTY-WIMARPL

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdami
(lub innymi srodkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatow

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi€ dowolnymi Srodkami transportu,
dostosowanymi do gabarytéow przewozonych materiatow. Materiaty te nalezy przewozi€ w sposdb
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie mogqg
by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu-w sposéb  zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Okna, drzwi, oktadziny podtogowe, rury, urzgdzenia
sanitarne i inne wielkogabarytowe materiaty budowlane nalezy przewozi¢ Srodkami transportu
przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiatdéw. Przewozone materiaty nalezy zabezpieczye
przed ich uszkodzeniem, spadaniem z pojozdu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym
spowodowaniem szkdéd w mieniu lub u 0sbéb trzecich.

10. Wykonanie robét

Ogdine wymagania dotyczqce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wyliczenie (sztuk
i powierzchni) wszystkich elementow robét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacii
projektowej. Decyzje Zamawiajgcego dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badah materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci hormalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang

kwestie.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wizji na terenie oraz okolicy.

Roboty rozbidérkowe
Nie przewiduje sie robot rozbidrkowych

Roboty budowlane

Szczegdtowy przedmiot i zakres robdét okreSla przedmiar roboét sporzqgdzony dla przedmiotowej
inwestycji. W zakres rob 6t koniecznych do wykonania wchodzg roboty budowlane zgodnie z zakresem
robot objetym specyfikacjq techniczng.

e Roboty instalacyjne elektryczne
e Szczegodtowy przedmiot i zakres robdt okresla przedmiar robot sporzqdzony dla budowy obiektu w
zakresie branzy elektryczne;.

¢ Roboty instalacyjne wod.-kan.
Szczegdtowy przedmiot i zakres robdt okresla przedmiar robdt sporzgdzony w zakresie branzy
sanitarne;.
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e Roboty pozostate
Sposdb wykonywania robdt zawierajq poszczegodlne SST.

o Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbibrki i odtworzenia

Do kosztow objazdow, przejazddw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sig:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robot.

b. w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, przygotowanie terenu,

c. rozbidrki istniejgcych nawierzchni i elementdéw zagospodarowania,

d. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

e. odtworzenie nawierzchni i elementow zagospodarowania,

f. usuniecie materiatéw i oznakowania

g. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1. Kontrola jakosci rob6t

e Zasady ogdlne

Celem kontroli rob 6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnqc zatozong
jakos¢ roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobieraniaprébek i badan materiatdw oraz robodt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$C sq okreSlone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdtzgodnie z umowq. Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

¢ Kontrola, pomiary i badania

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zroédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiotéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodno§¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badah dostarczonych przez
Wykonawece. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi€ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego.

o Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Prawa

Budowlanego oraz innych przepisdw wymienionych w pkt. 2. W szczegdlnosci materiaty posiadajqce:

a. materiaty uzyte do wykonania zadania muszq posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm
przenoszqcych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, musi
dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

b. wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;.
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W przypadku materiotéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sq wymagane okreslone
dokumentyto kazda partiac materiatow dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiadaé
te dokumenty. Dokumentyte bedq jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe
muszq posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagah bedg
odrzucane.

e Dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglqgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

*.rD.Q.O.U.o

12. Obmiar robét

¢ Ogoblne zasady obmiaru robdt

Obmiar bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijq projektowq i
Specyfikacjomi Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione.

¢ Zasady okreSlania iloSci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Jedli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq
liczone w m? jako dtugoS¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majq byE obmierzone
dtugosciowo, bedqg mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

¢ Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy bedq dostarczane przez
Wykonawce. Jezeli urzqgdzenia lub sprzetwymagajq badan atestujgcych lub innych wymaganych przez
ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa wymaganych badan. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

e Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w
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sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw.W razie braku
miejsca szkice mogqg by¢ dotqgczone w formie oddzielnego zatqcznika do rejestru obmiardw, ktérego
wzoérzostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

13. Odbibdr robot

¢ Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
a. odbidr czgsciowy i koncowy,

b. odbidr ostateczny.

e Odbidr czesciowy robot
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje sie przy
obecnosci Zamawiajgcego.

e Odbidér kohcowy robbt

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoscii wartosci. Odbidr kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjeciu dokumentdw, o ktorych mowa w
punkcie ,Dokumenty odbioru czesciowego i kohcowego” Odbioru kohcowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzorui Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z przedmiarem robot i ST. W toku
odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot
uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swojeczynnosci i ustali nowy termin
odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od okreslonych warunkéw wykonania i odbioru
robot objetych zakresem umowy i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér konhcowy
robot”.

o Dokumenty odbioru czg§ciowego i koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czesciowego | kohcowego roboét jest protokot

odbioru czgsciowego | kohcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru czesciowego/ kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

elementy:

a. Dokumentacje powykonawczq jezeli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji umowy, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatq techniczng w przypadku braku
Polskich Norm przenoszqcych europejskie normy zharmonizowane.
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b. Wykonawca, ktory wygra przetarg, musi dostarczyé w/w dokumenty przy odbiorze koncowym
zadania,

c. inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami to: atesty jokoSciowe wbudowanych
materiatow,

d. sprawozdania techniczne (zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian,
date rozpoczeciai zakohczenia robét, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét) - recepty i
ustalenia technologiczne,

e. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajqcych
zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg

gotowedo odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin

odbioru konhcowego roboét. Wszystkie zarzqgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych

i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

¢ Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robdt sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

¢. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,

d. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgeych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robo6t wiascicielom urzgdzen,

e. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych, w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

14. Podstawa ptatnosci
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

15. Okreslenia podstawowe

e OST-ogdlna specyfikacja techniczna

e SST-szczegdtowa specyfikacja techniczna

e Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie€ budynek wraz z instalacjomi i urzgdzeniomi
technicznymi,

e Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

¢ Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie€ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

¢ Teren budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzef, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz
z przestrzeniq zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

14
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e Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawad
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

¢ Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiqzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.

e Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie€¢ pozytywng ocene techniczng wyrobuy,
stwierdzajgcq jego przydatnose do stosowania w budownictwie.

e Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

o Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisébw o oceni zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowq.

¢ Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

e Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

e Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksiqzke z
ponumerowanymi stronami, stuzqcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

¢ Materialy - nalezy przez to rozumie€ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

¢ Odpowiednia zgodno$§¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robodt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone -z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

¢ Polecenia Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie€ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

¢ Projektant - nalezy przez to rozumie€ uprawniong osobe prawnq lub fizyczng, bedqcq autorem
dokumentaciji projektowe;.

¢ Przedmiar robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania roboét, wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

¢ Chodnik - czeS¢ drogi dla pieszych przeznaczona wytgcznie do ruchu pieszych i osdb poruszajgcych
sig przy uzyciu urzgdzenia wspomagajgcego ruch.

¢ Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatdw oraz
robot.

e Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcy do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
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e Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i
czynnikbw atmosferycznych.

e Podbudowa - dolha czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podifoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;.

¢ Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

e Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy, spetniajgca obok funkcji nosnych - funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsqgczajgcq lub odcinajgcq.

e Warstwa odsqczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

e Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

¢ Polecenia Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;,
dotyczqgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad: droga, kolej, rurociqg itp.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS€ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

¢ Zadania budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos€ konstrukcji
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01
USUWANIE GLEBY

1.  WSTEP

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot
ziemnych.

12. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniuirealizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje robot ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

o Wykop Sredni jest to wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

e Wilgotno§¢ optymalna gruntu - jest to wilgotnoS€, przy ktorej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskujemaksymalng gestos¢ objetosciowq.

* Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego od gruntu
sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

e Zasypka —grunt nasypowy, ktorym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu

po wybudowaniu konstrukciji dla ktorej wykonano wykop.

15. Kody CPV
e Roboty w zakresie usuwania gleby (CPV 45112000-5)

2. Wymagania dotyczqce wtasciwosci wyrobu budowlanego
Zastosowane materiaty

e ttuczen

e podsypka z piasku Sredniego zageszczonego do ID =0,6

e istniejqcy grunt odzyskany z wykopoéw

3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

Materiaty mogq by¢ przewozone Srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiescic rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na
miejsce wskazane przez Inzyniera lub na odktad stuzqcy nastgpnie do zasypania niezabudowanych
wykopow. W przypadku przygotowania odktaddw gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odlegtose
podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

e na gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0m,

¢ Nnagruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0m.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sklkadowaniem

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do zasypywania wykopdw powinny
odzywac sie tak, aby zabezpieczyC grunt przed zanieczyszczeniem i utratq wymaganych wiasciwosci.
Wyboru Srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikow:
objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu szybkoscii pojemnosci srodkdw transportowych,
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uksztattowanie terenu, wydajnoS¢ maszyn odspajajgcych  grunt, pory roku i warunkow
atmosferycznych, organizacji robot.

5. Wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn niezbednych

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania roboét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Uzyty
sprzet powinien zapewni¢ ciggtoS¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry
robocze uzywanych urzqdzehn lub narzedzi nie zapewniajq bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakosci robdt, Inzynier moze zazqdac zmiany stosowanego sprzetu.

6. Wymagania dotyczqgce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqce
odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

6.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$€¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposbéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypédw powinny byc¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym
zawilgoceniem.

6.2. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie danych geotechnicznych zaszeregowania gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480. Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejnosci, aby
zapewnione byto tatwe i szybkie odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.
Wykonane urzqgdzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw
w innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani powodowac szkdd na terenach sgsiednich.
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych z
opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

6.3. Zasypywanie wykopéw z zageszczeniem

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i okreslonych robdt. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich
dno powinno by¢ oczyszczone z namutdw oraz ewentualnych innych zanieczyszczeh obcych, a w
przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu, nie zamarzniety, bez zanieczyszczen. W okolicach urzqdzeh lub warstw
odwadniajgecych oraz instalaciji grunt powinien by¢ zageszczany recznie. zageszczenie gruntu powinno
odzywac sig przy statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia
gruntu nasypowego powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnose
gruntu zageszczanegow danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy
zageszczaniu gruntdw nasypowych, dia uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

e rozScieta¢ grunt warstwami poziomymi o roéwnej grubosci, sposobem recznym Ilub lekkim
sprzetem mechanicznym,

e warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsc
sprzetu zageszczajgcego
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e prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokdt fundamentdw nalezy zasypywaé do poziomdw spodu warstwy gleby na terenie
przyleglym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowac tok aby zostato odtworzone
uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy fundamentow.

7. Dziatania zwiqzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw realizowanych przed budowq obiektu, nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentaciji Projektowe]. W tym celu
nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. Sprawdzanie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normg PN-
B-06050 oraz BN-83/8S36-02. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonhczeniu powinny podlegac nastepujgce sprawy:

e zgodno$¢ wykonania Robdt z Dokumentacjq Projektowq

e roboty pomiarowe

e rodzajistan gruntu w podtozu

e odwadnianie wykopdow,

e zabezpieczenie wykopow.

8. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowq jest jednostka podana w przedmiarze robot.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq

e sprawdzenie odwodnienia terenu

e sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru czeSciowego i kohcowego robdt. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep
jest niemozliwy. Na podstawie wynikéw badah nalezy sporzqdzi€ protokoty odbioru roboét czesciowych
i kohcowych. Roboty zanikajgce nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgeych

Cena wykonania robot obejmuije:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e zakup, transport i sktadowanie materiatdw niezbednych do wykonania robdt,
e wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami §cian fundamentowych,

e pielegnowanie i zabezpieczenie wykonanych robét,

¢ Cenauwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

N. Dokumenty odniesienia

e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

e BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02
BETONOWANIE

1.  Wstep

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwiqzanych z betonowaniem.

1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza ST dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgecych i majgcych na celu wykonanie Robot
zwiqzanych z:

e wykonaniem mieszanki betonowe;j,

e wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,

¢ uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

e pielegnacijg betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

okresleniami podanymi w STO oraz podanymi ponizej:

e Beton zwykty - beton o gestosSci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.

e Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sq jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zgeszczenie wybrana metodaq.

e Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

» Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wehtongé beton do jego masy w stanie
suchym. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wodly.

 Stopien mrozoodpornoéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornoéci ha dziatania mrozu.

o Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb - wytrzymato$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szeSciennych o boku
150mm, wykonanych, przechowywanychi badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

14. Kody CPV
e Beton (CPV 44114000-2)

2. Wymagania dotyczqce witasciwosci wyrobu budowlanego

21. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki (CEM | ) nisko
alkaliczny (NA): do betonu klasy B25/30 (XC1, XC2). Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu
czystego (bez dodatkéw). Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:
e zawartos¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S - nie wieksza niz
60%,

e zawartos¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3A - nie wigksza niz 3%,

e zawartos¢ okreslona utamkiem masowym ( CAAF + 2*C3A) - nie wieksza niz 20%.
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Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

2.2.Beton
e - B-10 dla podbetondw i podktaddw,

e - B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentdw oraz ptyty zelbetowej,

e - B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych,

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-88/B-06250 tj.
nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%. Mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%. Spadek
wytrzymatosci nie wigkszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogdlne wg
PN-88/B-06250. Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normq PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszejilosci wodyzapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérnia betondw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora. Zawartos¢ piaskuw stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza
i jednoczesnie zapewniac¢ niezbednq urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wieksza niz: 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawarto§€ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3A5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych
roézng, ale nie wigkszg od dopuszczalnej iloS¢ piaskuy,

e za optymalng iloS€ piasku przyjmuje sie takq, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwigkszg masq objetosciowaq.

Wartos¢ wspoétczynnika A do wzoru Bolomeya stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy wyznaczyé doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych iwiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac
z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalna iloS¢ cementu  wynosi
450kg/me. Dopuszcza sie przekraczanie tej ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg
Inspektora. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (§rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniq
wymagang wytrzymato$€ na Sciskanie nalezy okreslic jako réwng 13Rb®. Konsystencja mieszanek
betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania: metodq Ve - Be, oraz metodqg stozka
opadowego. Rbznice pomigedzy zatozonq konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami
okreSlonymi w PN-B-06250, nie mogqprzekroczy¢: + 20% wartosci wskaznika Ve — Be oraz =10 mm przy
pomiarze stozkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-B-06250), dokona¢
aparatem Ve - Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego. Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszejjamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodqg ciSnieniowqg wg PN-B-06250 nie powinna przekraczac: wartosci 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajgcych, przedziotdw wartosci podanych w tablicy 2 w
przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych.

Tablica 2. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajgcymi
Lp | Rodzaj betonu Zawarto§¢ powietrza, w %, przy
uziarnieniu kruszywa 0 - 16 mm
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1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne 35-55
2 | Beton narazony na stalty dostep wody, przed | 45-65
zamarznieciem

2.3.Kruszywo

231, Wymaganie ogdlne

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno by¢& marki nie mniejszej niz symbol liczbowy
klasy betonu i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 dla kruszyw mineralnych.

2.3.2. Kruszywo grube

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno by¢& marki nie mniejszej niz symbol liczbowy
klasy betonu i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 dla kruszyw mineralnych. Jako kruszywo
grube powinny by¢ stosowane grysy bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz
16mm. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statosciq cech fizycznych i jednorodnosciq
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jokosSci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszq by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionymi czystym podtozu
w sposodb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réznych
zrodet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$€ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714/40. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekraczaé 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinnyby¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru
przekroju poprzecznego elementu oraz 3/4 odlegtosci w wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgoymi
w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Nalezy stosowac kruszywo marki nie
mniejszej niz symbol liczbowy klasy betonu, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Dostawca
kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan wg
PN-B- 06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczqce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

e zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1%,

e zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,

e wskaznik rozkruszenia dla gryséw bazaltowych - do 8%;

e nasigkliwos¢ - do 1,2%,

e mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

¢ mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg PN-91/B-06714/34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e zawartose zwiqzkdw siarki - do 0,1%,

e zawartos¢ zanieczyszczeh obcych - do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-
B-06714/26.

e w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny.

2.3.3. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢€ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalhego uszlachetnionego. Zawartos$¢ poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym  piasku
powinna sie miesci€¢ w granicach: do 025 mm - 14 - 19%, Do 0,50 mm - 33 - 48%, Do 100 mm - 57 - 76%.

Piasek powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

e Zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

e Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg pn-b-06714/34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
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e Zawartos¢ zwiqzkdw siarki - do 0,2%, zawartos¢ zanieczyszczeh obcych -do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg pn-b-
06714/26, w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny.

e Piasek pochodzqcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg pn-b -06714/15, oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg
pn-b-06714/12, oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawarto$é zanieczyszczen
obcych, oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg pn-b-06714/13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dia kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badah wg
pn-lb-06712 oraz wynikdw badania specjalinego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez inspektora. Uziarnienia kruszywa powinno by¢ ustalone dodwiadczalnie w czasie projektowania mieszanki
betonowej.

2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym, przyspieszajgcym lub opdzniajgcym. Dopuszcza sig stosowanie
domieszek  kompleksowych:  napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,  przy$pieszajgco -
uplastyczniajgcych. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkédw ubocznych, takich
jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenienasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez
ocenic wptywy domieszek na zmniejszenie trwatoSci betonu. Domieszki muszg mie¢ Aprobaty
Techniczne albo deklaracje zgodnosci z obowigzujgcqg normg wydang przezproducenta.

3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

3.1. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-6731-08. Cement workowany powinien
by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na otwartym terenie,
zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w magazynach zamknietych (budynkach lub
pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny byC suche i czyste, zabezpieczajqce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Do transportu cementu luzem nalezy stosowac
cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzqdzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-B-19707. Cement luzem powinien by¢
przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych lub betonowych
przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i wytadowywania cementu luzem,
zaopatrzonych w urzqgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach). Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dotgczony dokument
dostawy zawierajqgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-19707. Kazda partia
cementu, dla ktoérej wydano oddzielne $wiadectwo jokosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposdb umozliwiajgcey jej tatwe rozréznienie. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od
miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni, w przypadku
przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych oraz po uptywie trwatosci podanego przez
Wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych. Do transportu mieszanek
betonowych nalezy stosowaé¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki’). Zabrania sig stosowanie
mieszarek wolno - spadowych. llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkose
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani
wywrotek.
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3.2. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowaé i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentdw, marek i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i
odwodnionym podtozu.

3.3. Ogdbine zasady transportowania mieszanki betonows;j

Mase betonowq nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie
masyw stosunku do stanu poczgtkowego. Mase betonowq mozna transportowaé mieszalnikami
samochodowymi (,gruszkami’). llo§¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak, aby zapewnic wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani
wywrotek. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowejo takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportui wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +15°C,70 minut przy temperaturze otoczenia +
20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C. Mieszanke powinno sig dostarczac do
miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie. Do dostarczania
mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszq niz 10 m dopuszcza sig stosowanie przenosnikdw tasmowych
jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw: masa betonowa powinna by¢ co
najmniej konsystencji plastycznej, szybko§¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s, kqt
pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie
w dot, przenosnik powinien by€ wyposazony w urzgdzenie do rdwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawyi zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigety materiot
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. Przy betonowaniu stupow,
korpusdw podpdr oraz wysokich scian przyczotkdw do transportu betonu powinno sie uzywac rynien
lub lejow zsypowych. WysokoS¢, z ktorej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosi¢ wigcej niz 0,6
m. Mieszanke betonowq mozna transportowac za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0

m, d za pomocq leja zsypowego - do 8,0 m.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych oraz po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktdérej wydano oddzielne
Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajqgey jej tatwe
rozrbznienie. Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podtogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Cement pakowany - sktady otwarte lub magazyny zamknigte. Cement luzem -
magazyny specjalne.

5. Wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn niezbednych

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢é dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikéw musiodbywaé sie wytqgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolno - spadowych). Do podawania mieszaneknalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowag:
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e przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory wgtebne z butaowami o Srednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtoScimiedzy pretami zbrojenia lezqcymi w ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min oraz wibratory przyczepne,

e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - belki i taty wibracyjne
charakteryzujgce sig jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

6. Wymagania dotyczqgce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqce
odcinkdéw robdt budowlanych, przerw i ograniczer, a takze wymagania specjalne

6.. Zalecenia ogbine

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt przedstawi Inspektorowi do akceptaciji Dokumentacije

Technologiczng zawierajgcq: Projekt Technologii i Organizacji Robdt, Program Zapewnienia Jakosci

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane Roboty betonowe, Projekt Rusztowan i

Deskowan oraz Projekt Technologiczny Betonowania.

6.2. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt

 roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
e wytworzenie mieszanki betonowej,

e podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;,

e pielegnacje betonuy,

e rozbibérke deskowan i rusztowan,

e wykanczanie powierzchni betonu,

e roboty wykohczeniowe.

6.3. Wykaz robét, wymagajgcych sprawdzenia przez Inspektora przez betonowaniem

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnief pomostéw itp.,

e prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

¢ zgodnos¢ rzednych z projektem,

e czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkose
otuliny.

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich Robo6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstwizolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowq
konstrukcje (kanaty,wpusty, sqczki, kotwy, rury itp.),

e gotowos¢ sprzetu i urzqgdzen do prowadzenia betonowania.

6.4. Deskowania i rusztowania

Deskowania i rusztowania nalezy wykona¢ wedtug Projektu Rusztowan i Deskowan, opartego na
obliczeniach statyczno-wytrzymatoSciowych. Rusztowania powinny spetniaé wymagania podane w
PN-S-10040. Rusztowania muszg uwzgledniac podniesienie wykonawcze ustroju niosgcego , ugiecia
elementéw rusztowania oraz wptyw osiadania samych podpdr tymczasowych przyjetych przez
Wykonawce. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inspektorem.
Rusztowania mogqg by¢ wykonane z elementdw stalowych lub drewnianych. Zaleca sig stosowanie
elementéw stalowych. Rozstawy stupkdw i stezenia poprzeczne powinny gwarantowaé niezmiennose
potozenia po zabetonowaniu konstrukcji, lub obcigzeniu jej maszynami i materiotami, zabezpieczac
statecznos¢ elementdw Sciskanych oraz nosnos¢ potgczeniich nieodksztatcalno$e. Kazda konstrukcja
rusztowania z elementow stalowych powinna by¢ uziemiona. Sposdb posadowienia rusztowania
mostow nalezy uzgodni€ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyska€ wszelkie pozwolenia.
Konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz uwzgledniac: szybkos¢ betonowania,
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sposéb zageszczania (w tym mozliwos¢ umocowania wibratoréw przyczepnych), obcigzenia
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki: zapewniac
odpowiedniq sztywno§¢ i niezmiennoS¢ ksztattu konstrukcji, zapewniac jednorodng powierzchnie
betonu, zapewnia¢ odpowiedniq szczelno$¢, zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oroz
wielokrotno$¢ uzycia. Deskowania zaleca sie wykonywaé z drewna i materiatdw drewnopochodnych

(sklejka, ptyty pilsniowe).

6.5. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnic¢ spetnienie zgdanych w SST wymagah. Dozowanie sktadnikow do
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnosciq: +2% - przy
dozowaniu cementu i wody, 3% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszqg mieC aktualne
Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujgce
wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikédw powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Czas
mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukciji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,7om od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokoS¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

6.6. Warunki zageszczania mieszanki betonowe;j:

e wibratory wgtebne stosowac¢ o czegstotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o Srednicy nie
- wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawqg wibratorg;

¢ podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokose 5-8cm w -
warstwe poprzedniqi przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s.,, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym;

¢ kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 14R, gdzie R jest promieniem
skutecznegodziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

e belki (taty) wibracyjne powinny byé¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkq (tatq) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5mw kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalic doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola,

¢ mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne - wibratory przyczepne, przystosowac
rusztowania i deskowania.

6.7. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowq, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadia do powierzchni  elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potqczenia betonu stwardniatego ze $wiezym
przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa
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cementowego oraz zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2 - 3 mm lub zaprawy cementowej1:10 grubosci 5bmm. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sigodby¢ pbdzniej niz w ciqgu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
Robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy. W miejscach przerw technologicznych elementoéw
stykajgcych sig z gruntem nalezy stosowac¢ uszczelnienie np. tasmy bentonitowe.

6.8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjq¢ dziataniaorganizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. W przypadku, gdy
betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa sie w warunkach obnizonych temperatur, probki
przechowuje siew warunkach zblizonych do tych, w jakich dojrzewa beton w obiekcie przez okres 5 dni
w przypadku cementu portlandzkiego. Dalsze przechowywanie prébek powinno odbywac sie w
warunkach laboratoryjnych. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego
deszczu.

6.9. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy przykry¢ powierzchnie betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 0° C - + 15° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonhczenia betonowania rozpoczq¢ pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co hajmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 4 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzsze),
beton nalezy polewat w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieni w nocy co 6 godzin, a w nastepne
dni jak wyzej. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgecych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwqg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sq stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-/B-32250 (ew. PN-EN 1008). W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na éciskanie co najmniej 15 MPa.

6.10.Rozbibrka deskowania i rusztowan
Demontaz konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymatosci projektoweji po
okresie dojrzewania okreSlonym w SST i dokumentacji projektowej. Wczesniejsze rozformowanie

elementéw konstrukciji jest mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inspektora.

6.11. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujgce wymagania:
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e wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebief, wybrzuszef ponad
powierzchnig, pekniecia i rysy sq niedopuszczalne,

e réwnos¢ gornej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i SST okreslajgcej warunki uktadania hydroizolacjj,
e ksztattowanie odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych powinno nastgpowaé podczas
betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie ptyty
powinno sie wyrownywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci
powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac 1,0 cm,

e ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowania nalezy wszystkie wystajgce nierdbwnosci wyrownac za pomocq
tarcz karborundowych i czystej wody,

e gtadkoS¢ powierzchni powinna cechowac sig¢ brakiem lokalnych progdw, rakdw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sq lokalne nierdwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm,

e ewentualne fgczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowania lub inne i
wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykohczong
powierzchniq betonu, a otwory powinny by€ wypetnione zaprawg cementowaq.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czgsci wystajgce
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o sktadzie
zatwierdzonym przez Inspektora. Bardzo duze ubytki i nierdwnosci ptyty przekraczajgce 2 cm nalezy
naprawi¢ betonem cementowym bez skurczowym wykonanym wgspecjalnej technologii zatwierdzonej
przez Inspektora. Jezeli powierzchnia betonu posiada uszkodzenia wymienione powyzej, to moze byc¢ to
podstawg do obnizenia wynagrodzenia za wykonane prace betonowe. W przypadku istotnych
uszkodzeh powierzchni betonowych (ocena wielkosci uszkodzen nalezy do Projektanta) wykonane
elementy betonowe nalezy rozebra¢ i wykona¢ na nowo na koszt Wykonawcy.

7. Dziatania zwiqzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych
7). Cement
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

e Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,

e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,

e sprawdzenie stopnia zmielenia (zawartosci grudek) wg PN-EN 196-6,

e okreslenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1.
Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszq spetiac
nastepujgce wymagania wg Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego.

Klasa Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPq, Czas wigzania | Statos¢ objetosci
cementu wczesna normowa, 28 dni poczqtek min (rozszerzolnoéé)
po 2 dniach | po 7
dniach
Klasa 425 NA | >10 - > 425 <625 > 60 <10
Klasa 525 NA | >20 - >525 - > 45 <10

Nalezy sprawdzi¢ zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20% ciezaru
cementu iloSci grudek nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajqcych sie w wodzie. Grudki
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nalezy usunqc¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy
w/w badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

7.2. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
w SST normie PN-B- 06250 i Dz.U.63 RMTIGM z 30.05.2000r. Laboratorium musi by¢ niezalezne od
Wykonawcy i zatwierdzone przez Inspektora. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikow badah dotyczgceych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normgq i niniejszymi SST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych  zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikédw betonu, badanie mieszanki
betonowej, badanie betonu.

Wytrzymato§¢ na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobodw,

e 1probka na 50 m3 betonu,

e 3 probki na dobe,

e 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z normq PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymatose nizszq od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi€ badania probek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badah bedq pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. Jezeli wyniki badan nie bedq pozytywne dopuszcza sie
badania nieniszczqgce wytrzymatosci betonu wedtug PN-B-06261 lub PN-B- 06262 lub na prébkach
wycietych z konstrukcji. Wykonawca przedstawi program tych badan do akceptaciji Inspektora. Jezel
wyniki tych badan bedqg pozytywne to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

Nasigkliwos¢ betonu

Dla okres$lenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 3
razyw okresie betonowania obiektu i raz na 400 m?3 betonu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-B- 06250. Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie réowniez bada¢ na prébkach
wycigtych z konstrukciji.

Mrozoodporno$¢ betonu

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania - co najmniej
3 razy w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikbw i sposobu
wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki
100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada€ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkachwycigetych z konstrukcji. Przy
stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba prébek reprezentujgcych dangpartie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi€ w okresie 28 dni.

Wodoszczelno$¢ betonu
Wymagany stopieh wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajgc co najmniej 3 razy w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po
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6 probek regularnych o wymiarze boku 150x150x150. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg PN-B- 06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na

probkach wycietych z konstrukcji.

7.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 (ew. PN-EN 1008)
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

7.4. Badania kontrolne rusztowar i deskowania

Badanie odbiorcze nalezy przeprowadza¢ po zbudowaniu rusztowan, a przed rozpoczeciem
eksploatacji. Polegajg one na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Projektem Wykonawczym Rusztowan
i Deskowania oraz sprawdzeniu kompletnosci wyposazenia. Badania okresowe nalezy przeprowadzac
w trakcie eksploatacii rusztowan, nie rzadziej niz raz w rokuy, lecz takze przedkazdq nowq fazg robot
(wypychaniem strzatki konstrukcyjnej, betonowaniem itp.) oraz po moggcych mie¢ wptyw na stan
rusztowan zjawiskach atmosferycznych.

Zakres badan odbiorczych

Sprawdzenie zgodnosci z Projektem Wykonawczym Rusztowan i Deskowan w zakresie:

e schematu rusztowan, wspoétosiowosci i rozstawu oraz potozenia (rzednych wysokosciowych) i
pionowosciposzczegdinych elementdw rusztowania,

e sprawdzenie posadowieniq,

e jakoSci zastosowanych materiatow,

e stanu geometrii zastosowanych elementow rusztowan,

e poprawnosci potqgczen,

e kompletnosci stezen i wielkosci naciggu w §ciggach,

e poprawnosci uziemienia.

e Sprawdzenie kompletnosci wyposazenia rusztowah w zakresie:

e ilosci i jakosci pomostow roboczych, komunikacyjnych i wejsc,

e jakoSci i rozmieszczenia elementdw podpierajgeych szalunki, montowane konstrukcje i urzqdzenia
montazowe,

 stanu elementéw chronigeych rusztowanie (barier energochtonnych, krawgznikéw, itp. - zgodnie z
projektamirusztowan),

e oznakowania.

Zakres badarn okresowych
Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowan obejmuje sprawdzenia: sprawdzenie wychyleh
elementéw z pionu oraz sprawdzenie oznak osiadania.

8. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

8.1. Ogdblne tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumiec joko wymiary minimalne. Podane
nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowaé jaoko miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa
nie przewiduje inaczej. Dotyczqg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementow
prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacii Projektowej
WYNoszq:

e dtugos¢ przesta +2cm,

e rozpietoSC usytuowania tozysk +lcm,

e 0§ podtuzna w planie £3cm,

e usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +2cm,

e wymiary przekrojow dzwigarow tlcm,
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e grubos¢ ptyty pomostu +0,5¢cm,
e rzedne wysokosciowe xlcm.
e Peknigecia elementdw konstrukcyjnych sq niedopuszczalne.

8.2. Tolerancje wymiarowe dla fundamentéw

e usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50mm,
e wymiary w planie - £30mm,

e rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,

e roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

e roznice gtebokosci - £0,05h i £50mm. Tolerancje dla podpor:

e pochylenie scian 0,5% wysokosci,

e wymiary w planie £lcm,

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

9.1. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawq odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i SST,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu Robot. Podstawqg odbioru Robdt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i SST,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu Robot.

Zakres Robot zanikajgcych lub ulegajgeych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumentypotwierdzone przez Inspektora.

9.2. Odbidr kohcowy

Odbidr kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonhczenia Robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgceych tych Robdt zawartych w
umowie.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu
robot betoniarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ptaci sie za metr szescienny (m?) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu. Cena
jednostkowa jest cenq usredniong dia podanego sposobu wykonania i obejmuje:

e opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w niniejszej specyfikacji technicznej wraz z
niezbednymi uzgodnieniami;

e wykonanie wszystkich czynnosci okreSlonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajgcych z opracowah
wykonanych przez Wykonawce,

e sporzqgdzenie Projektu Rusztowan i Deskowaniaq,

e sporzqdzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

e zastosowanie materiotdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii roboét,
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e wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas
robot nad rzekamii ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnieh i pozwolen,

e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki,

e utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjq,

e przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych,

e wykonanie dojazdu i stanowisk roboczych dla sprzety,

e wykonanie przerw dylatacyjnych,

e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otwordw jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwiehmarek, rur itp.,,

e rozbiérke deskowania rusztowan i pomostow,

e oOczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedgcych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

e wykonanie badan i pomiardw,

¢ oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

e zbrojenie jest ptatne oddzielnie.

N. Dokumenty odniesienia

e PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

e PN-B-06250 Beton zwykty.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

e PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatoscibetonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

e PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

e PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

e PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

e PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

e PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

e PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh organicznych.
e PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

e PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.

¢ PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

e BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

e PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasdw wigzania i statosci objetosci.

e PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

e PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku.

e PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wodyzarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03
/BROJENIE

1.  Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zbrojeniem.

12. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majq zastosowanie przy wykonywaniu zbrojeh betondw
konstrukcyjnych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie Robdt zwigzanych z przygotowaniem zbrojenia, montazem zbrojenia oraz
kontrolg jakosci Robot i materiatdw zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Niezbedne okreslenia podstawowe podane w czes¢ ogdlinej specyfikaciji techniczne;.

15. Kody CPV
e Zbrojenie (CPV 45262310-7)

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobu budowlanego

2. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem Kontraktu stosuje
sig stal zbrojeniowq zebrowanqg dwuskosnie klasy A-IIIN. Gatunek stali zbrojeniowej okresla wtasciwosci
technologiczne stali, tj. wiasciwosci fizyczne stali oraz jej sktadniki. Nazwy gatunkdw stali sktadajq sig z
symboli liczbowych i literowych.

Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej uzytej w zakresie Kontraktu:

Prety okrqgte, zebrowane ze stali klasy A-IIIN, gatunek stali B50OSP, posiadajgce Deklaracje Zgodnosci
producenta o nastepujgcych parametrach:

e Srednica pretaw mm 8 + 12,

e charakterystyczna granica plastycznosci fyx = 500MPa,

¢ charakterystyczna wytrzymatosS€ na rozcigganie Rm = 575 MPa,

e wydtuzenie pod maksymalnym obcigzeniem > 8%

Prety dostarcza sie o diugosciach:

e fabrycznych12,0 m

e okreslonych w zamowieniu na podstawie projektu wykonawczego o dtugosciach przedstawionych w
wykazach stali w projekcie wykonawczym z dopuszczalng odchytkg £ 10mm.

Prety dostarcza sie o diugosciach:

e fabrycznychl10,0+120m

e okres$lonych w zamoéwieniu w granicach do 12,0 m z dopuszczalng odchytkg £ 100mm.

Dopuszcza sie dostawe 6% zamoéwione] masy pretdw o dtugosciach mniejszych od zamowionych,
lecz nie mniejszych niz 6 m, jezeli przy zamaowieniu nie uzgodniono inaczej. Prety o dtugosciach powyzej
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12 m lub ponizej 6 m mogq by¢ dostarczane tylko po uzgodnieniu pomigdzy zamawiajgcych a
wytwéreq.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje sig potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowaé wedtug norm przedmiotowych,
odpowiedniodo gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacii Inzyniera.

3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcowke o $rednicy do 8 mm lub tasme
co najmniej w trzech miejscach, a walcdwke w kregach zwigzanych co najmniej w dwdch miejscach
rownomiernie roztozonych. Masa wiqzki nie powinna przekracza¢ 2,5 t, jezeli przy zamowieniu nie
uzgodniono inaczej. Prety do zbrojenia powinny by¢€ przewozone odpowiednimi rodkami transportu, w
sposdb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z wymaganiami PN-H-01105. Stal
zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem

Nalezy dqzy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjq stali zbrojeniowejmagazynowanej
na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia powinien spetniac wymagania obowiqzujgce
w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi.
Sprzetpowinien spetniaC wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzqdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

6. Wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczgce
odcinkdéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

6.1. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci€ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzui

btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbq olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi

lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgeymi ttuszcze. Stal narazong na choCby chwilowe dziatanie stonej

wody, nalezy zmy¢ wodq stodkq. Stal pokrytq tuszczgceq sie rdzq i zabtocongq, oczyszcza sig szczotkami

drucianymi recznie lub mechanicznie lubtez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic

wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety

oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali

zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
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Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocq kluczy, mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiotu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sig rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgigcia pretoéw, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos€ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy€ spoing
wynosi 10 d dlastali A-IlIN. Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretdw o Srednicy d <
12mm. Prety o Srednicy d > 12 mmpowinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Nalezy
zwrdcic uwage przy odbiorze hakdw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
peknigecia powstate podczas wyginania. Walcowki i pretdw nie nalezy zgina w strefie zgrzewania lub
spawania. Minimalna odlegto$¢ spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d. W miejscach
zagiet i zataman elementdw konstrukcji, w ktoérych zagieciu ulegajq jednoczednie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowa Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
Srednica odgiecia strzemioni pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwrdci€ szczegblng uwage, przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretdw, na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sqg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Wykonanie szablonéw

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szablonéw zbrojenia i sprawdzenia ich dopasowania do
deskowania. W przypadku niedopasowania zbrojenia Wykonawca wprowadzi korekty. Szablony
podlegajq weryfikacji przez Inzyniera.

6.2. Montaz zbrojenia

Wymagania ogblne

Rozstaw pretdbw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq i PN-S-10042. Uktad
zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojeniaw deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytq co najwyzej nalotem nie tuszczqcej sie
rdzy. Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni  przekroju elementu
zelbetowego wg projektu. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiedniq wysokoS¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

tgczenie zbrojenia za pomocq spawania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono sposobu tqczenia pretow za pomocq spawania, to
dopuszcza sie nastepujgce rodzaje potqczen:

e czotowe, elektryczne, oporowe,

e naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

e naktadkowe spoiny jednostronne-tukiem elektrycznym,

e zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

e zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

e czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachqg pétkolistg,
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e czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

e zaktadkowe, wzmochnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

e czotowe, wzmochione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

Miejsca spawania powinny by€ potozone poza odcinkami krzywizn pretdw. Minimalna odlegtos€ spoin
od krzywiznyodgigcia powinna wynosi¢ 10d. Do zgrzewania i spawania pretdw mogq by¢ dopuszczeni
jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednieuprawnienia.

tqczenie pretdédw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie fgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretéw prostych,
pretdw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutdéw w postaci petlic. Dopuszczalny procent pretow
tgczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wigkszy niz: dla pretdw zebrowanych 50%. W
jednym przekroju mozna tqczy€ na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracujgcego. Odlegtos¢ w Swietle pretdw tgczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza
niz 2d i niz 2 tgczenie pretdw na zaktad bez spawania. Prety zbrojenia nalezy tgczy€ w sposdb okreslony
w Dokumentacji Projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub
tqczy€ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy Imm, uzywa sie do tqczenia
pretow o srednicy do 12mm, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1.5mm. Nalezy
tqgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznychze strzemionami bqdZz pretami poprzecznymi. Przy
stosowaniu spawania skrzyzowah pretodw i strzemion, styki spawania mogqg znajdowac sie na jednym
precie. Dla wiasciwej grubosci otulenia pretdw betonem, nalezy stosowaé podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdbw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian
pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocq podktadek plastykowych pierscieniowych. Typ
podktadek dystansowych powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o
ile mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz. W szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny
by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym o érednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o §rednicy nie
mniejszej niz 1,5 mm).

7. Dziatania zwiqzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

7.1. Tolerancje wymiarowe

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w ciecia pretéw ( L - diugoéé preta wg Dokumentaciji Projektowej):
e dlaL<B0mM-w=£20mm,

e dlaL>60m-w==30mm;

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w odgiecia ( odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w
Dokumentacji Projektowe;):

e dlaL<0B5EmMm-w=x10mm,

e dla0bm<L<1Em-w=x£15mm,

e dlaL>1Em-w=%£20mm;

Usytuowanie pretéw o otulenie — nie mniejsze niz 20mm, odchylenie plusowe (h - jest catkowitq
gruboscig elementu):

e dlah<05m-w=10mm,

e dla0b5m<h<ibm-w=15mm,

e dlah>1bm-w=20mm;

Odstepy pomigdzy sgsiednimi réwnolegtymi pretami (a - jest odlegtoscig projektowanq pomiedzy
powierzchniamiprzylegtych pretéw):
e dloa<005m-w=x5mm,

36



PRACOWNIA PROJEKTOWA , WIMAR" MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR. JADWIGI 4
TEL (84) 66-59-451 W] mar

TEL 533-801-901
PROJEKTY-WIMARPL

e dlaa<020m-w=x10mm,
e dlaa<040m-w=£20mm,
e dlaa>040m-w=x30mm;

odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg
grubos¢ lubszeroko$é elementu):

e dlab<025m-w=£10mm,

e dlab<050m-w=x15mm,

e dlab<150m-w=x20mm,

e dlab>150m-w==x30mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiqzujq nastgpujgce wymagania:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczac 3%,

e roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac £ 3mm,

e dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekraczac + 25 mm,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku dowszystkich skrzyzowan w siatce,

¢ liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogoinej ich liczby na
tym precie,

e roéznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ + 0.5 cm,

e rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £ 2 cm.

7.2. Kontrola jako$ci materiatéw dostarczonych na budowe

Przy dostawach prefabrykatéw zbrojarskich Wykonawca przedstawi Inzynierowi Swiadectwo Jakosci
Producenta Zbrojen z zatgcznikami jw. Prefabrykaty winny by¢ pakowane w wigzki z opisem, nr nazwa
elementu, nr rysunku, schemat figury, gat, ilos€. Dostawca zbrojen zostanie zaakceptowany przez
Inzyniera i podlegac bedzie nadzorowi w procesie produkcji.

Program badan stali powinien obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamobwieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiardéw wg PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg PN-H-93215,

e probe rozciggania wg PN-H-04310,

e prébe zginania na zimno PN-H-04408.

Badania dostawy stali na budowe nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii stali nie wigkszej niz 60 ton. Z
kazdej dostarczonej na budowe partii o jednakowej Srednicy nalezy komisyjnie pobrac po 6 préobek do
badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do
zbrojenia tylko wowczas, jesli na prébkachzginanych nie nastepuje peknigcie lub rozwarstwienie. Jakose
pretow nalezy oceni€ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzq wynik pozytywny. Badania
stali nalezy przeprowadzi€ w niezaleznym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera. Badania
wykonywane sq na koszt Wykonawcy. Protokét z badanh stali zbrojeniowej powinien zawierac:

¢ date wykonania badan,

e zakres badan,

e wyniki badan,

¢ stwierdzenie wad i odchytek przekraczajgcych granice dopuszczalne,

e oceng komisji przeprowadzajgcej badania.
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Protokoty z badah powinny stanowi¢ integralng czes¢ Dziennika Budowy. Do kazdej wiqzki pretow
powinna by¢ przymocowana co najmniej jedna przywieszka z PCW niezmywalna i przywieszki
metalowe, na ktérych powinny by¢ podane w sposob trwaty nastepujgce oznaczenia:

e znak wytworcy,

e $Srednica nominalng,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer parti,

o znak obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie).

8. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkq obmiarowq jest kilogram (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia. Do obliczania
naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. tgczng diugosé pretéw
poszczegolnych srednic (m) pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m), zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq. Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek
montazowych, kobytek’, ,spinek” ani drutu wigzatkowego za wyjgtkiem tej, ktéra zostata ujetaw
zestawieniach stali. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez

Wykonawce pretdw o Srednicach innych od wymaganych w Dokumentaciji Projektowe;.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w Deklaracje Zgodnosci, w ktérej ma by¢
podane: nazwa wytwérey, oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej, masa
partii oraz rodzaj obrobki cieplnej. Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiqzki
pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki)nalezy podac:

e nazwe wyrobu,

e Srednice wyrobu,

o dtugos¢ pretodw,

e znak stali,

e znak obrdbki cieplnej,

e numer normy, wg ktorej prety zostaty wyprodukowane.

Roboty powinny by¢& wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjq Techniczng oraz
pisemnymi decyzjomi Inspektora. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z
wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjq Projektowq i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

Dokumenty i dane

Zakres Robo6t zanikajgeych lub ulegajgeych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
potwierdzone przez niego dokument Odbidr koncowy. Odbidr kohcowy odbywa sig po pisemnym
stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia Roboét zbrojarskich i pisemnego
zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Generalnie odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania zbrojenia z Dokumentacjq Projektowq,

e zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

e rozstawu strzemion,

e prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i diugosci zakotwien pretdw,

e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Roboét majg zastosowanie postanowienia zawarte w STO. W przypadku niezgodnosci cho¢
jednego elementu Robdt z wymaganiami, Roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjq Projektowq
i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
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10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgeych

Ptaci sie za kilogram (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia zgodnie z okresleniami podanymi
w SST. Cena jednostkowa jest ceng uSredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuije:

e opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w niniejszej SST wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

e wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej SST oraz wynikajgcych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce,

e zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcii,

e zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

e OCzyszCzenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdw stalowych,

e tgczenie pretdw, w tym spawane "na styk” lub "zaktad"

e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniy,

¢ wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

e oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez wszystkie ,zaktady”, przektadki montazowe, ,spinki” (elementy
mocujgce zbrojenie pionowe), ,kobytki* (elementy podtrzymujgce goérne zbrojenie w ptytach) oraz drut
wigzatkowy.

Il. Dokumenty odniesienia

e PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

e PN-H-04408 Technologiczna préba zginania.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 04
FUNDAMENTOWANIE

1.  Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze fundamentowaniem.

12. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie fundamentow budynku:

e Podktady betonowe na gruncie — chudy beton,

e tawy zelbetowe,

e Stopy zelbetowe,

 Sciany fundamentowe

12. OkreSlenia podstawowe

e Fundamenty bezposrednie - np. stopy, tawy, ptyty fundamentowe, fundamenty blokowe
wykonywane jako monolityczne lub z elementdw prefabrykowanych, powinny przekazywaé
obcigzenie na grunt catg powierzchniq podstawy. Fundamenty te w przypadku posadowienia na
gruntach stabych lub wymagajgcych wymiany, powinny by¢ wykonane na warstwie posredniej z
betonu o niskiej wytrzymatosci lub z gruntow sypkich (zwiry, pospotki, piasku) zageszczonych recznie lub
mechanicznie.

e Chudy beton - warstwa wykonana z betonu o wytrzymatosci 10MPa (beton C8/10) i grubosci min.
10cm uktadana na gruncie przed wykonaniem fundamentu.

13. Kody CPV
e Fundamentowanie (CPV 45262210-6)

2. Wymagania dotyczqce wtadciwosci wyrobu budowlanego

2. Podtoze pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposodb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania
podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. w skutek przekopania lub usuniecia stabego
gruntu), zastosowaé¢ podsypke piaskowo — zwirowq lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna byé
grubsza niz % szerokosci fundamentu. W razie koniecznoSci zastosowania grubszej warstwy nalezy,
W porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu), sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona
nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegoinych fragmentdw fundamentow.

2.2. Zageszczenie podioza pod fundamenty

Zageszczac nalezy warstwe posredniq podtoza utozong w miejsce wymienionego gruntu stabego, bqd?
w przypadku wyrdbwnania powstatego przekopu, ponizej przewidzionego poziomu posadowienia
obiektu. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana recznie ubijokiem lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie, tj.
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dostosowana do przyjetej metody oraz do sprzetu uzytego do zageszczenia. Przy probnym
zageszczaniu danego rodzaju gruntu nalezy okreslic:

e wilgotnos¢ optymalng gruntu w dostosowaniu do zastosowanej metody zageszczania grunty,

¢ maksymalng grubos$¢ warstwy zageszczone;j,

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

e 15cm - przy zageszczaniu recznym,

e 20cm — przy zageszczaniu walcami,

e 40cm - przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi,

Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalne]. W szczegdlnosci gdy
wilgotnoS€ gruntu przeznaczonego do zageszczenia wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalne;,
zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodg, natomiast gdy wilgotnos¢ gruntu jest wigksza niz1,25
wilgotnosci optymalnej, grunt przeznaczony do zageszczania powinien byE osuszony w sposob
naturalny, lub w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych, w sposoéb sztuczny przez
dodanie wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiotdw lotnych. Wilgotnos¢ optymalna
oraz maksymalna gestoS¢ objetosciowa gruntu powinny byC wyznaczane laboratoryjnie. W
przypadku braku mozliwosci oznaczen laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng mozna przyjmowac w
sposob nastepujqgcy:

e 10% - dla piaskow,

e 12% - dla piaskdéw gliniastych,

e 10 -12%- dla pospotek,

Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko, bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania fundamentu tak, aby nie nastgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie.

2.3. tawy fundamentowe

Zbrojenie taw zelbetowych powinno by¢ wykonane z pretéw stalowych o parametrach zgodnie z
projektem technicznym oraz wykonawczym czesci konstrukcyjnej. Swiezo utozong mieszanke betonowq
w tawach fundamentowych nalezy chroni¢ przed wstrzgsami orazuderzeniami przez co najmniej 36
godz. od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej
+10°C. W  przypadkach  wystgpienia  nizszej temperatury, czas ochrony  betonuw
okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy€ do czasu uzyskania przez beton, co najmniej 80%
wymaganej28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie. Ochrone betonu przed niskimi temperaturami
ponizej +5°C nalezy prowadzi€ wedtug opracowania ,Wytyczne wykonywania robot budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur”, ITB, Warszawa 1988.

2.4. Stopy fundamentowe

Zbrojenie stop zelbetowych powinno by¢ wykonane z zgodnie 1z projektem technicznym oraz
wykonawczym czesci konstrukcyjnej. Swiezo utozong mieszanke betonowq w tfawach fundamentowych
nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniomiprzez co najmniej 36 godz. od zakohczenia
betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach
wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiqzania i twardnienia nalezy
przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton, co najmniej 80% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci
na Sciskanie. Ochrong betonu przed niskimi temperaturami ponizej +5°C nalezy prowadzic
wedtug  opracowania  ,Wytyczne wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”, ITB, Warszawa 1988.
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2.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykona¢ jako murowane z bloczkow betonowych o grubosci 30 cm. Zaprawa
cementowa marki 8,0 MPa w sktadzie; piasek, cement. Bloczki muszg spetnia€ wymagania normy BN-
80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do wznoszenia Scian
konstrukcyjnych, w tym scian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na tawach
fundamentowych. Szczegdtowe parametry wg. opisu projektu czesci konstrukcyjne;.

2.6. Inne wymagania

Po zakonhczeniu robdt fundamentowych, tqgcznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji
przeciwwilgociowej i cieplnej, nalezy zasypa¢ pozostate czeSci wykopu. Zasypka, w odwodnionym
wykopie, powinna wy¢ wykonywana warstwami. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ odpowiednio
zageszczona. Do zasypywania fundamentow nalezy stosowac grunt rodzimy pochodzgcy z wykopow,
jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano uzycia innych rodzajéw gruntdw, np. piaskow
gruboziarnistych. Grunt uzyty do zasypywania fundamentdéw nie powinien zawiera¢ odpadkow
materiatdw budowlanych lub innych zanieczyszczef, zwtaszcza organicznych. Zasypke fundamentow
nalezy wykona¢ ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzenie wody od Scian budynku. Zasypke
fundamentéw gruntem mozna wykonywac po osiggnigciu przez konstrukcje fundamentu wymaganej
nosnosci. Zaleca sig, aby zasypanie fundamentu nastgpito po wykonaniu posadzki na gruncie wewnaqtrz

budynku.

3. Wymagania zwigzane z transportem oraz warunkami dostawy
Sprzet i materiaty do wykonania fundamentéw mozna przewozi€ dowolnymi srodkami transportu.
Beton przewozi€ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu gotowej mieszanki betonowej,

4. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych
Roboty mogqg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu, m.n. koparek podsiebiernych.

5. Wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczgce
odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

51. Informacje ogdine
Wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem taw i stop
fundamentowych wg odpowiednich specyfikacji technicznych (zbrojenie oraz betonowanie )

5.2. Zaprawy murarskie

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowywac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa powinnad by¢ zuzyta:

e zOprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

e zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalny. Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630. Proporcje sktadnikdw zapraw
przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy
podano w PN-B-14504. Cement Do wykonania zapraw nalezy stosowac cement portlandzki bez
dodatkéw marki 325 wg normy PN-B-19701. Wapno hydratyzowane Wapno hydratyzowane
(suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302. W celu
dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed
jego uszyciem. Kruszywo Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujq w przyrodzie
w formie naturalnej i muszg odpowiada¢ normie PN-B-06711.
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5.3.8ciany fundamentowe

e Przed przystgpieniemm do murowania §cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

e Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdziC wymiary oraz kgty skrzyzowan scian
fundamentowych.

e Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

e Mury nalezy wznosic mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Rbznica poziomow
poszczegdlnych czesci murdw nie powinna przekraczac¢ 3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakow.

e Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢€ czyste i wolne od kurzu.

¢ Kazda Sciana powinna by¢ wykonana z bloczkdéw jednego wymiaru i jednej klasy.

e Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonac na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem.

¢ Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 00C pod warunkiem stosowania srodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

e W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

6. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych

Kontrola polega na sprawdzeniu:

e ksztattuiwymiardw fundamentow,

e dopuszczalnych wad i uszkodzen,

e zbrojeniaq,

e wytrzymatoSci betonu na Sciskanie.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5em.
Odchylenia w poziomach wierchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt
Jednostkami obmiarowymi sq:

e Im?3 podktadu betonowego.

e Im?2 warstw wyréwnawczych,

e ImP tawy fundamentowej,

e Im? stopy zelbetowej,

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Odbidr robdt Obejmuje: odbiér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu. odbidr kohcowy, odbior
poszczegdlnych robdt wg wymagah zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robot obejmuije:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,
e wyréwnanie powierzchni terenu,

e wykonanie fundamentdw i Scian fundamentowych,

e pielegnowanie i zabezpieczenie wykonanych robot,

e cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Dokumenty odniesienia
e PN - 89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
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PN — B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN — 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN — B — 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN — 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN — B — 024741999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN — 77/8931 - 12 Oznaczenie wskaznika zagegszezenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 05
MUROWANIE

1.  Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z murowaniem scian zewnetrznych oraz wewnetrznych projektowanego budynku.

12. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje robdt niezbednych do wykonania murowanych Scian zewnetrznych oraz wewnetrznych
projektowanego budynku.

1.4. Okres$lenia podstawowe

e Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

e Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w  konstrukcjach
budowlanych do spajania elementdéw murowych.

¢ Wyroby pomocnicze - réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadprozg,
wzmocnienia spoin.

e Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszqgca obcigzenia wtasne
muru, obcigzenia od stropdw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementdw instalacyjnych i
wyposazenia

e Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potgczona powtoka lub
warstwa materiatu, ktérego zadaszeniem jest przede wszystkim nadanie witasnosci izolacyjnych.

e Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementdéw instalaciji i wyposazenia w warstwie
nosnej.

» Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obciqgzen ze stropdw wyzszych kondygnaciji, dzielgca wnetrze.

15. Kody CPV
e Roboty murarskie i murowe (CPV 45262500-6)

2. Wymagania dotyczqce wtadciwosci wyrobu budowlanego

2.1. Warunki ogdine stosowania materiatéw.

e Rozréznia sig kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

e Do kategorii | zalicza sig elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w
e zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajq, ze

e prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie

e mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%.

¢ Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich
e wytrzymato$¢ Srednia, a pozostate wymagania kategorii | nie sq spetnione.

¢ Wiasciwosci elementdw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
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e Klasy elementdw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i

e przeznaczenia konstrukciji, przewidywanych

22.Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgeych
ttuszcze organiczne

2.3. Bloczki gazobetonowe (beton komorkowy)

e grubosc¢: 30 cm, 30x25x60 cm

e wspodtczynnik przenikania ciepta: A = 0,44W/(m2-K)

e materiat niepalny i odporny na dziatanie ognia

e izolacyjnos$¢ akustyczna [dB]: Ra: 43,Raz 40,Rw: 45,

Pozostate parametry wg opisu czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

2.4 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dia marki Mi2:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:05:45

1:1:6

cement: wapno hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy cementowo-wapiennej M-4 cement: wapno
hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:05:45

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie; Zaprawe nalezy
przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godz. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz — 5°C. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitqg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiatdw i elementédw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Transport bloczkdw gazobetonowych odbywa sie na paletach w pakietach
zabezpieczonych foliq. Suchqg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢é matami przed
oblodzeniem.
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4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz skladowaniem

Elementy murowe - licowe, mogq by¢ przechowywane na zewngtrz, ale powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na
rownym, suchym podtozu. Od goéry palety powinny by¢ nakryte przenoSnymi daszkami. Elementy
drgzone ceramiczne i bloczki z betonu komorkowego, powinny by¢ przechowywane na paletach pod
dachem, zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody
gruntowej. Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknigtych pomieszczeniach.
Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknietych i
zabezpieczonych przed wilgocig magazynach. Kruszywa mogq by¢ sktadowane na wolnym powietrzy,
ale tylko i wytqcznie na terenie suchym i odwodnionym.

5. Wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn niezbednych

Do wykonania robot nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.: rusztowanie , urzqdzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka, wycigg
jednomasztowy. Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

6. Wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczgce
odcinkdéw robdt budowlanych, przerw i ograniczer, a takze wymagania specjalne

6.1. Ogdblne zasady wykonania robot.

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STO. Mury powinny by¢ wznoszone
warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z
rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé éciany nosne i filary (stupy). Sciany
dziatowe nalezy murowac po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegdinych kondygnaciji, a Sciany
dziatowe z elementdw gipsowych nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego budynku. Mury nalezy
wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica poziomdw wznoszenia nie
powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murdw z cegty i 3,0 m w przypadku murdw z blokéw i pustakow.
W miejscach potgczeh murébw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia
koncowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowaé strzepia schodowe lub
przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za
pomocq folii, mat itp. Warunki wykonania konstrukcji z elementdw murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi
procedurami technologicznymi. Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie
stropéw kazdej kondygnaciji za pomocg wiehcow zelbetowych.

6.2. Warunki przystgpienia do robét murowych.

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi€ kontrole co najmniej; - zgodnosci
wykonania roboét ziemnych i usytuowania fundamentéw, - zgodnoSci usytuowania, wymiardw i kqtow
skrzyzowania $Scian, - zgodnosci wtasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami
projektowymi, - sprawnosci stosowanego sprzetu. Sprawdzi€ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-
B-03002:1999, zatozenia dotyczqce przyjetej kategorii wykonania robdt murowych oraz kategorii
elementéw murowych. W przypadku sytuacii, w ktorej przyjete w Dokumentaciji Projektowej zatozenia sq
korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla
nowych warunkdw wykonana przez Projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ jako$¢ elementdw murowych i
zapraw, wymagajqgc od producentow wyrobodw certyfikatéw zgodnosci lub deklaracii zgodnosci lub tez
prowadzgc badania we wtasnym zakresie i oceniajqgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

47



PRACOWNIA PROJEKTOWA , WIMAR" MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGI 4
TEL (84) 66-59-451 WI mar

TEL 533-801-901
PROJEKTY-WIMARPL

6.3. Uktadanie pierwszej warstwy.

Wiasciwe utozenie pierwsze] warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposdb, aby
zniwelowa¢ wszelkie nierdbwnosci podtoza i otrzymac idealnie rowng i wypoziomowang gorng
powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro - wpust w
nastepnych warstwach Sciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajqcej 2 mm. W celu uzyskania zqdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco
kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodq uktadania ,pod sznurek”.

6.4. Uktadanie kolejnych warstw

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu: - natozenie i rozprowadzenie
zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m, - uktadanie bloczkdw, - dociskanie
kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

8.5. Scianki dziatowe

Murowanie Scianek dziatowych wykonuje sie w bardzo prosty sposoéb. Po wypoziomowaniu pierwszej
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko.
Zaprawe cienkowarstwowq rozprowadza sie wygodng tyzkq z gracq. Co drugq warstwe nalezy zakotwic
do Sciany nosnej przy uzyciu specjalnych tqgcznikdw ze stali nierdzewne.

6.6. Konstruowanie nadprozy

Nadproza zelbetowe bedqg wykonywane na placu budowy. Nadproza te nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w
szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych oraz specyfikacji dotyczqgcej

zbrojenia.

6.7. Wbudowywanie drzwi

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i
trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez
wymagania dotyczqce szczelnosci i izolacyjnosci oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi
sq okreslone jako wymiary $wiatta oscieznicy; przy ustalaniu Swiatta oscieza nalezy bra¢ pod uwage
zardwno wymiary przekroju elementdw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokoSci
oscieza powinien by¢ uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualne
uksztattowanie progu. Oscieznice osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na
wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-15 cm. OScieznice regulowane, obejmujgce grubosc
Sciany osadza sie po wykonaniu tynkdbw na ptaszczyznach Scian, oScieze moze pozostac
nieotynkowane. Oscieznice stalowe mogq by¢ dostosowane do réznych sposobdw wbudowania w
czasie wznoszenia $cian, w uprzednio wykonane oScieze z zamocowaniem na zaprawe cementowq w
gniazdach w osciezu kotew przyspawanych do oscieznicy na tuleje rozpierane lub Sruby. Do
zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokgtnosci ramy. Liczba
i rozstaw punktdw mocowania oscieznic stalowych sq okreSlone w aprobatach technicznych.
OScieznice szerokoSci wigkszej niz 1 m nalezy mocowac réwniez w nadprozu, rozstaw punktow
mocowania powinien wynosiCc okoto 75 cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych
wejsciowych do budynkdw powinny by¢ uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien. Drzwi
wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng piankg poliuretanowq, wethg mineralng lub watq szklang. Przy
drzwiach o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszac parametrow
ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢
szczelnie wypetniony np. wetng mineralng niepalng o gestosci min. 60 kg/m3 ..
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6.8. Wykonanie $cian murowych wypetniajgcych

Sciany wypetniajgce powinno sie wykonywaé po catkowitym rozszalowaniu stropow i usunieciu podpor
tymczasowych. Murowanie scian nalezy wykonywa¢ mozliwie najpdzniej w procesie realizacji inwestycji
od najwyzszej kondygnacji do najnizszej. - Prace przy wznoszeniu Scian wypetniajgcych zaleca sie
rozpoczq¢ od obcigzenia stropu w miejscu przysztego ustawienia $cian wypetniajgcych. Obcigzenie
powinno by¢ zblizone do ciezaru Sciany wypetniajgcej. Najkorzystniej jest ustawi€ wzdtuz przysztej Sciany
palety z catym potrzebnym do jej wykonywania materiatem (elementy murowe, zaprawa). - Pierwszq
warstwe nalezy wymurowaé na przektadce uniemozliwiajgcej zespolenie Sciany ze stropem dolnym
(papa, folia itp.). Dolna krawedz sciany wymaga zabezpieczenia przed przesunigciem (mogg to byé np.
warstwy podfogowe). - Podczas murowania nalezy stosowaé elementy murowe o matej wilgotnosci
oraz technologie ograniczajgce wprowadzanie duzej ilosci wody do budynku. - Nalezy stosowac
zaprawy zwiekszajgce elastyczno$€ muru a tym samym jego odporno$€ na zarysowania. - Zaleca sie
wypetnienie spoin pionowych zaprawq. - Potgczenie $cian wypetniajgcych z konstrukcjq (krawedz
goérna oraz boczne) nalezy wykonaé przy zastosowaniu odpowiednich tgcznikéw i prawidtowym ich
rozmieszczeniu. Grubos¢ szczeliny podstropowej powinna zapewni¢ mozliwosS¢ ugiecia stropu bez
ryzyka jego oparcia na Scianie wypetniajgcej. - Zaleca sie wykonanie scian wypetniajgcych jako
samonos$nych w postaci sztywnej tarczy z zastosowaniem zaprawy do cienkich spoin we wszystkich
spoinach wspornych i czotowych oraz ze zbrojeniem w co drugiej spoinie wspornych. Zbrojenie spoin
wspornych prowadzi do znaczgcego opdznienia powstania rys i minimalizacji ich szerokosci rozwarcia.
Szczeling podstropowq nalezy wypetnic doktadnie materiatem trwale elastycznym w  sposob
zapewniajqcey spetnienie wymagah ochrony przed hatasem i odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej
oraz statecznosciq Sciany. - Zaleca sie stosowanie tynkdw charakteryzujgcych sie elastycznosciq i
odpornoscig na zarysowania. - Tynk na écianie wypetniajgcej i na dolnej powierzchni stropu wykonaé¢
w sposob umozliwiajgcy wzajemne przemieszczanie sie krawedzi bez uszkodzen.

7. Dziatania zwiqzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
Dostarczone na budowe bloczki gazobetonowe muszq spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST
oraz by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.
Do kazdej partii dostarczonych materiotdw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Bloki gazobetonowe powinny
odpowiada¢ nastgpujgcym wymaganiom:

o Ksztatt powinien by¢ SciSle prostopadtoscienny bez skrzywieh na powierzchni, Krawedzie powinny
by¢ proste i ostre.

e Odchytki wymiarowe nie powinny przekraczaé¢: dtugosé-+/-3mm, szerokosé (dia 120mm +/-2) +/-3,
grubos¢ +/-3mm (dia

e 65,104,138 +/-2), Przetom wyrobu powinien by¢ jednorodny bez rozwarstwien, drobno ziarnisty.

e Barwa powinna by¢ jednolita bez plam i przebarwien.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowiqzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7.1. Zakres badah prowadzonych w czasie budowy

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiardéw sprawdzajgcych
zachowanie rezimow wymiarowych — pionu, poziomu §cian i ich elementdw, grubosci i stopnia
wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementow muru.
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7.2. Wymagania ogélne

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczqce tolerancji nie sq podane, stosuje sie klase NI. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementdw szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji
o powaznych konsekwencjach zniszczenia. Klase tolerancji specjalnych nalezy podaé w ustaleniach
projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajqcych sie z osiami Scian lub filarow. Odchylenia poziome wzdiuz
wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W

przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujqce.

7.3. System odniesienia

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali€ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowq
geodezyjnqg, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreSlania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem. Dopuszczalne odchytki grubosci murdw nie powinny
przekraczac: - 10 mm w przypadku murdw petnych oraz - 20 mm w przypadku murdw szczelinowych.
Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno by¢ wigksze niz: a) na odcinku 1 m: - 5 mm przy klasie tolerancji N1, - 3 mm przy klasie toleranciji
N2. b) na odcinku catej §ciany: - 20 mm przy toleranciji N1, - 10 mm przy tolerancji N2. Dopuszczalne
odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wigksze niz: - 20 mm przy L:S 30 m, - 0,25 (L + 50) przy L > 30 m, i nie wigksze niz 50 mm. Dopuszczalne
odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle oscieznic nie powinno byé wieksze niz a) przy wymiarze
otworu do 1,0 m - + 15, -10 mm przy klasie tolerancji NI. - +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2. b) przy
wymiarze otworu powyzej 1,0 m - + 15, -10 mm przy klasie toleranciji N1, - + 10, -5 mm przy klasie tolerancji
N2. Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz: - L/10020 mm przy klasie tolerancji NI, - L/20010 mm
przy klasie tolerancji N2.

7.4. Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz: - 20 mm przy
klasie toleranciji N1, - 10 mm przy klasie tolerancji N2.

7.5. Klasy kontroli

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw
konstrukcji: - | - klasa kontroli zwyktej, - Il - klasa kontroli rozszerzonej. Kontrola dotyczy wtasciwosci
stosowanych wyrobdw i materiatdw oraz wykonania robdt. Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do
wykonanej konstrukcji, okreslonych elementdw konstrukciji lub okreslonych operaciji. Jesli w ustaleniach
projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robét murowych stosuje sie klasg kontroli I.
Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementdw konstrukcji
szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci oraz w przypadku szczegdinych wymaganh
funkcjonalnych. Dokumentacja z dziatan i wynikdw kontroli powinna zawieral wszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych. DoktadnosE wymiardw i

usytuowania naroznikdw oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciggte;.

7.6. Badania materiatéw i wyrobéw
Badania wtasciwosci materiatow i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci materiatéw i wyrobow z
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kazdej dostawy powinno by¢ podane: - w zaswiadczeniach z kontroli, - w zapisach w dzienniku budowy,
- w innych dokumentach. Kazda dostawa materiatdw lub wyrobédw powinna by¢ wyraznie
identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i
przechowywanie materiatdw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat
technicznych. Przy odbiorze elementdw murowych na budowie nalezy sprawdzic zgodnoS¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiardéw i asortymentu elementdw murowych z wymaganiami podanymi w
Dokumentaciji Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej.

7.7. Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z
ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisdw w dzienniku budowy. - Sprawdzenie
grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawqg nalezy przeprowadzi€ na podstawie ogledzin i pomiaru
tasmaq z podziatkg milimetrowq. W przypadku murdw zewnegtrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy
przeprowadzi€ na losowo wybranej cianie za pomocq tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac
Sredniq grubos¢ spoiny ustalonq przy zatozeniu Srednich wymiaréw pustakédw na odcinku sciany o
dtugosci co najmniej 1,0 m. -Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi nalezy przeprowadzi€ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 20 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu murdw oraz na powierzchni muru, a nastgpnie pomiar przeswitu
miedzy tatq i powierzchniq lub krawedzig muru z doktadnoscig do Imm. Sprawdzenie pionowosci
powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnaciji nalezy przeprowadzac za pomocq pionu
murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowq. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
na wysokoSci budynku oraz usytuowania §cian poszczegdinych kondygnacii nalezy przeprowadzaé¢ za
pomocq pomiardw geodezyjnych. Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi€ z
pomocq poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkédw o dtugosci
powyzej 20 m - za pomocq niwelatora. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych,
nadprozy, gzymsow, przewodow, przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin. Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potdwkowych elementdw
murowych nalezy przeprowadzac w trakcie robot i na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

8. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowq robét jest m? i m® muru o odpowiedniej grubosci. Dos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. llos¢ wykonywanych robdt murowych oblicza sie wg pomiardw z natury lub
na podstawie rysunkdw roboczych. Naktad liczony na 1 m?3 Sciany. Grubos¢ obliczeniowq muru przyjmuje
sie tqcznie ze spoinami. Dlugo$¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych. Z
obmiaréw murdw odlicza sie¢ otwory drzwiowe i inne. Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.
Powierzchnig otwordw, w ktorych oscieznice obmurowane sq jednoczesnie ze wznoszeniem mur mierzy
sie w Swietle oscieznic.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr robdt murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkdw wykohczeniowych i innych
robot. Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowiqzujgcymi
zasadami wigzania. W zakresie robot murowych kontroli jakosci podlega sprawdzenie zgodnosci
wykonanych robét z dokumentacjq projektowq. sprawdzenie jakoSci uzytych materiatow (z
dokumentéw lub badan). sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Odbiér robdt murowych sprawdzenie podstawowych
wymiardw i odchytek i ich porownanie z dopuszczalnymi, odbidr robot murowych powinien sig odby¢
przed wykonaniem tynkow, ale po osadzeniu stolarki.
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Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

e W wymiarach poziomych i w wysoko§ci pomieszczen +/-20mm

e W wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

e W grubosci muréw o grubosci1/2¢ i Ic rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty

e W grubosci muréw ponad Ic petnych +/-10mm

e W grubosci muréw ponad Ic szczelinowych +/-20mm

e wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysoko§é

e wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokosé
e grubosc¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

e grubosc¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

e zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

e dla muréw spoinowanych: 3mm/im. i 10mm dla catej sciany

e dla muréw nie spoinowanych: Bmm/1 m. i 20mm dla catej $ciany -odchylenie krawedzi od linii
proste;j:

e dla muréw spoinowanych: 2mm/im. najwiecej Iszt./2m.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgeych

Wykonane roboty murowe z bloczkdw gazobetonowych wg obmiaru sq ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio:

¢ zakup materiaty, transport, ztozenie materiatdw do magazynu na placu budowy,

e ustawienie i demontaz rusztowah przygotowanie zaprawy, wymurowanie §cian z wykonaniem
narozy

e posprzgtanie placu budowy po wykonanych pracach.

N. Dokumenty odniesienia

e PN-B-30003/A21997 Cement murarski 15

e PN-B-30010/A21997 Cement portlandzki biaty

e PN-B-3 0016/A2; 1997 Cementy specjalne - cement hydrostatyczny

e PN-B-030021999/Apl:2001/AzI:2001 Murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

e PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie

¢ PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - Wymagania

e PN-B-04500 Oznaczanie cech wytrzymatosciowych zapraw budowlanych

o PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z antoklawizowanego
betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

e Normy dotyczgce metod badan zapraw do murdw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-
3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015- 6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

¢ Normy dotyczqgce metod badanh elementdw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN
772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,

e PN-EN1059:2000 Metody badania murdw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1Bl 5/92 poz. 22 str. 15

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

e PN-B-193011997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

e PN-B-193011997/Az1:22002 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe (Zmiana Azl).

e PN-EN 845-2 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia murdw. Czes¢ 2
Nadproza.

e PN-EN 845-3 Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
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e Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 Zaprawy murarskie do cienkich
spoin.

e Instrukcja ITB 282/1988 Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 06
WYROWNANIE PODtOG

1.  Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyrbwnywaniem podtog.

12. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje roboét niezbednych do wykonania warstw wyrobwnawczych posadzek.

14, Kody CPV
e Wyréwnywanie podtog (CPV 45262321-7)

2. Wymagania dotyczqce wtasciwosci wyrobu budowlanego

21. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest ubycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgeych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdInosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych;

e mieC frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 025 - 05 mm, piasek
Srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement

Cement pochodzqgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ Wymagania zawarte z normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego(bez dodatkow klasy:

e klasq cementu 32,5 NA do kazdej partii dostarczonego cementu musi by€ dotqgczone Swiadectwo
jokosci(atest)

e Kazda partia dostarczonego cementu przed ubyciem do wytworzenia podktadu-warstwy
wyrownawcze] musi uzyskac akceptacie Inspektora nadzoru.

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejgce podlegajqg sprawdzeniu zawartosSe
grudek(zbrylen), nie dajacychsie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza
sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niemajqcych sie
rozgnie$¢ w palcach i nierozpuszczajqeych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez sito o boku
oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos§¢z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.4. Kruszywo podktadédw cementowych

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszq
przy grubosci warstw 2,5mm-10mm, 3,5mm-16mm.

54



PRACOWNIA PROJEKTOWA , WIMAR" MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGI 4
TEL (84) 66-59-451 WI mar

TEL 533-801-901
PROJEKTY-WIMARPL

25. Zaprawa wyréwnujgca gotowa

Zaprawa spetniajgca wymagania normy PN-EN 13813:2003. Zaprawa wyréwnujgca przeznaczona do
szybkiego wyréwnywania powierzchni typowych podtozy mineralnych przed potozeniem oktadzin
ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych
podktaddw podtogowych. Nalezy jq stosowac do niwelowania uzytkdw i zagtebien oraz innych
nierébwnosci podtoza o charakterze miejscowym. Jesli zachodzi koniecznos¢ wyrdwnywania catych
powierzchni §cian lub podtog, nalezy uzy¢ materiatow wiasciwych do tego typu prac(w przypadku scian
- zapraw tynkarskich przeznaczonych dla scian, w przypadku podtdég — podktadu przeznaczonego dla
podtég, posadzki cementowej lub podktadéw samopoziomujgcych). Podtoze dla  zaprawy
wyrébwnujgcej moze stanowictynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych
cementowy oraz surowad powierzchnia wykonanaz cegietf, bloczkdw, pustakéw i innych tego typu
materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Do uzycia wewnqtrz budynku, stosujgc
warstwe o grubosci 2+15mm.

WitasciwoSsci:

Gotowa, sucha mieszanka, oparta na bazie spoiwa cementowego, kruszyw i odpowiednio dobranych
dodatkéw modyfikujgcych. Odznaczajgca sie¢ bardzo dobra przyczepnosciqg do réznego rodzaju
podtozy, uzyta jako warstwa wyréwnujgca przed wykonaniem oktadziny, pozwala odpowiednio
przygotowac podtoze oraz zaoszczedzi€ zaprawe klejgcq.

Wymagania:

e Proporcje mieszanki wg zaleceh producenta

e Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny

e Czas otwarty pracy min. 20 minut

e Przyczepno$¢ min. 0,3 MPa

e Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

e Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

e Odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C

e Uktadanie ptytek ceramicznych 5 godz./1 cm grubosci warstwy wyréwnujgce;j
e Wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12 MPa

e  Wytrzymato$¢ na zginanie min. 4 MPa

o Gestost zaprawy w stanie suchym 1,4 kg/dm3

e Min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm

e Max. grubos¢ warstwy zaprawy 15 mm

e Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (IV) w gotowej masie wyrobu max. 0,0002%.

2.6. Zaprawa samopoziomujgca

Samopoziomujgcy, cienkowarstwowy podktad pod posadzki, w postaci przygotowanej fabrycznie,
suchej mieszanki zaprawy, gotowej do uzycia po wymieszaniu z woda. Zawiera cement, kruszywo,
wypetniacze i domieszki poprawiajgce parametry techniczne i wtasciwosci robocze. Nie zawiera
kazeiny. Wyrdb spetniajgcy Wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska. przeznaczony do
szybkiego wyréwnywania oraz poziomowania powierzchni i/lub tworzenia warstwy wzmacniajgcej na
istniejgcych stabszych, lecz konstrukcyjnie nosnych podtozach. Do stosowania wewngtrz budynkow.

Wtasciwosci:

e Samopoziomujqcy

« Nie wymaga zacierania

e Cienkowarstwowy

e Jednorodny

e Ruch pieszy po 2-4 godzinach
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e Szybki w wykonaniu

e Grubos¢ warstwy uktadanej w jednej operaciji: 5-30 mm
e Szybkosprawny

e Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

e Do uktadania agregatem pompujgcym lub rzecznie

e Nie wymaga stosowania membran pielegnacyjnych
e Paroprzepuszczalny

e Nie zawiera kazeiny

¢ Do stosowania wewngtrz budynkow

e Przyjazny dla ludzi i srodowiska naturalnego.

Wymagania:

¢  Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach powyzej 25 MPa

¢ Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach powyzej 8 MPa

e Przyczepno$¢ do betonu powyzej 3 MPa

e Swobodny skurcz max. 0,05%

e Grubos¢ warstwy od 5 mm do 30 mm

e Zuzycie suchej mieszanki ok. 1,7 kg/m2 na kazdy mm grubosci
e Proporcje mieszania wg zalecen producenta

e Czas zuzycia 15 min.

e Temperatura stosowania od +10°C do +30°C

e Szybkos¢ uktadania:

e pompa: do 500 m2/godz.

e rzecznie: do 50 m2/godz.

e Czas utwardzania min. 8-12 godz.

e pHok T

 Srednica rozptywu w pierécieniowym tescie ptynnosci ABS (wewnetrzna érednica pierscienia: 50
mm, wysoko$¢ pierécienia: 22 mm) 130-140 mm.

3. Wymagania zwigzane z transportem oraz warunkami dostawy

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniomi lub utrata
statecznosci.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem

e cement pakowany (workowany)-sktady otwarte(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete(budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i §cianach

e cement luzem- magazynowany specijalnie (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zoopatrzone w urzqdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w  zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
scianach).

e podioza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podtogi magazyndw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do podtoza-warstwy wyréwnawczej po okresie:
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e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatoSci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajgcey jej tatwe rozrdznienie.

5. Wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn niezbednych
Roboty mozna wykonac rzecznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.

6. Wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczgce
odcinkdéw robdt budowlanych, przerw i ograniczer, a takze wymagania specjalne

Warstwa wyrbwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8-12 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniemi wypetnieniem masqg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e podktad cementowy powinien byE¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okreSla wymagana
wytrzymatos$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;

e wytrzymato$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12MPa, na
zginanie- 3MPg;

e podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolhe od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone woda;

e podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy;

e zaprawe cementowq nalezy przygotowaé mechanicznie. Zaprawa powinna miec konsystencije
gestq 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego;

¢ ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?2;

Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci  podktadu  z  zastosowaniem  recznego lub  mechanicznego
zageszczenia zréwnoczesnym wyrdwnaniemizatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng,
stanowiqcq pfaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu nie po winna wykazywac wiekszych
przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

7. Dziatania zwiqzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych
Nalezy przeprowadzic kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania podktadu, posadzki, dylataci.

Podtoza pod oktadziny powinny by¢:

e réwne

e niepalne

e pozbawione powtok malarskich

e bez zattuszczen i Sladow bitumitow

Zakres kontroli:
e Badania grubosci zaprawy w trakcie kontroli miedzyoperacyjnej
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e Badanie wichrowatosci obtozonej ptaszczyzny
e Kontrola utozenia warstw wyréwnawczych w poziomie.

8. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej

9. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m2 llos¢ robdt okreSla sie na podstawie Projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr materiatdw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych j materiotdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
rowniez materiotdw przeterminowanych . Wyniki odbioréw materiotdw i wyrobdéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceneg wzrokowa;

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowg;

e sprawdzenie grubosci szlichty cementowej nalezy przeprowadzi€¢ na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki;

e sprawdzenie prawidtowosci  wykonania  stykdw  materiatdbw  posadzkowych;  badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocq naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciqg
1 mm, a szerokoSci spoin - za pomocq szczelinomierza sprawdzenie prawidtowosci wykonania
cokolikow;

e badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

1. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych

Ptaci sig za ustalona ilo§€ m?  powierzchni utozonej posadzki - warstwy wyrébwnawczej wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdow i sprzetu, osadzenie
ksztattek przelewowych, oczyszczenie stanowiska pracy.

12. Dokumenty odniesienia

e PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

e PN-B-30010:1997 Cement portlandzki biaty

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

e PN- 74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

e PN-ENI307:2001 Wtdkiennicze pokrycia podtogowe. Klasyfikacja dywandw z okrywa

e PN-EN196-11996 stron 23 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci IDTEN 196-1:1994

e PN-90/B-06241 Domieszki do betonu Domieszki do przyspieszenia twardnienia. Wymagania i
badania efektéw oddziatywania na beton

e PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelnigjgce. Wymagania i badania efektow
oddziatywania na beton

e PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce. Wymagania i
badania efektéw oddziatywania na beton

e PN-90/B-06244 Domieszki, do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania efektow
oddziatywania na beton
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o PN-88/B-06250 6 Beton zwykty Zmiany: BI9/89 pdz. 78, BI12/90 poz. 95, BI 10/91 pdz. 67

e PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy

e PN-EN 871994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie IDTEN87:1991

e PN-EN 981996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jokosci powierzchni
IDTEN98:1991

e PN-EN 99:1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej IDTEN99.1991

e PN-EN100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie EDTEN 100:1991

e PN-EN 1011994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa IDTEN
1011991

e PN-EN 1021993 Piytki i ptyty ceramiczne podtogowe i Scienne. Oznaczanie odpornoSci na wgtebne
Scieranie.

e Plytki nieszkliwione IDTEN 102:1991

e PN-EN106:1993 Piytkii ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione IDTEN
106:1991

e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 07
PLYTKI

1.  Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ktadzeniem ptytek na podtodze oraz Scianach.

12. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje robodt niezbednych do wykonania: robdt oktadzinowych z ptytek opisanych w projekcie
technicznym.

14. Kody CPV
Ktadzenie ptytek (CPV 45431000-7)

2. Wymagania dotyczqce wtasciwosci wyrobu budowlanego

21. Piytyi ptytki gresowe.

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujgcym normom:

e PN-EN176:1996 — Ptytkii ptyty gresowe prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa

Bl

e PN-EN 1771997 — Piytki i ptyty gresowe prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
B lla.

o PN-EN178:1998 - Ptytkii ptyty gresowe prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
llb.

e PN-EN159:1996 — Ptytkii ptyty gresowe prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B I,
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowaq, szczegdinie dotyczy
to ptytek dla ktorych muszqg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornose
i twardos¢.

2.2. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek gresowych muszq spetniaC Wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaC Wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm oraz muszg by¢ stosowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

e listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

o Srodki ochrony ptytek i spoin,

e Srodki do usuwania zanieczyszczen,

e Srodki do konserwaciji oktadzin.

e Wszystkie ww. materiaty muszg mieC wiasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiednie aprobatytechniczne.
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2.4 Woda

Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wode odpowiadajgeg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw
i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Wymagania zwigzane z transportem oraz warunkami dostawy

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.
Zaleca sig uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgey ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzeh mechanicznych.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sklkadowaniem
Sktadowanie materiatdéw podiogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtozg,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzia lub urzqdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycijiklejgcych,

e taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

ggbki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

6. Wymagania dotyczqgce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqce
odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

6.]. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakohczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolaciji

podtog,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegélnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi€¢ po okresie osiadania i skurczu elementow

konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego. Roboty

oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C itemperatura ta powinna

utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane oktadziny nalezy w ciqgu pierwszych dwdch dni chronic

przed nastonecznieniem i przewiewem.

6.2. Wykonanie oktadzin z ptytek gresowych

6.2). Podtoza pod oktadzine

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi€ prawidtowose przygotowania
podioza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
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antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdw, peknie€ i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierbwnosci nalezy je
zeszlifowad, a uzytki i uskoki wyrbwnac zaprawq cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty naostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych - Sciana z elementdw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie
zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania
powierzchnii krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepalgca, bez uzytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolngo dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowe] marki nizszej niz M4.

6.22. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek . Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢
i przyjetq szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigkszq niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okreSlone w dokumentacji wzory lub sktada sie z roznego rodzaju i
wielkosci ptytek . Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac¢ prostq, gtadkq tate drewniang
lub aluminiowq. Do usytuowania taty nalezy uzy€ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sig (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejgcq. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejgcq naktada sie na podtoze gtadkq krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zgbatqg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywac catq powierzchnie podtoza. WieloS¢ zebdw pacy zalezy od
wielkoSci ptytek . Prawidiowo dobrane wielkos¢ zebdwi konsystencja kompozycji sprawiajq, Ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci
zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej
powinna wynosi¢ okoto 1 m?  lub pozwoli€ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢
warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosSci ptytek
wynosiokoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, Ze powinna znalezé sietam cata ptytka. Jedli pierwsza ptytka ma by¢ docinanag,
uktadanie nalezy zaczq€ od przyklejenia drugiej catej ptytkiw odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie
ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymagane] wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy
klejowe] po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sig
dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzqd ptytek ,tzw. cokotowy, uktada sie po utozeniu wyktadziny
podtogowe;. Plytki tego pasq trzeba przycina¢ na odpowiedniq wysokosS€. Dla uzyskania jednakowe;
wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od
wymiardw ptytek. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego hadmiar, mozna
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tez usunqgC wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacl listwy
wykohczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Do spoinowania
mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek . Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek
sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodq mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po powierzchni oktadziny pocagumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisngC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie
do krawedzi ptytek . Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabkq. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi€ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje sige poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadkg gagbkg. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gqbkq. Przed przystgpieniem do spoinowania
zaleca sie sprawdzi€ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Dla podniesienia jakosci
oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogq by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatdow powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujq sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane
moggq by¢ takze ptytki.

6.3. Wykonanie oktadzin z ptytek spiekowych

Obowiqzujg wymagania dotyczgce oktadzin z ptytek spiekowych. Wszystkie roboty wykonac
analogicznie do robdét zwigzanych z wykonywaniem oktadzin z ptytek spiekowych. Roboty wykonywaé
zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami sztuki budowlane;.

7. Dziatania zwiqzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych
Wg czesci ogdinej niniejszej specyfikacii.

8. Kontrola jakoSci

8.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedq wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty —
ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaC wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreSlonym w
dokumentaciji projektowej. Kazda partia materiotdow dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcazgodnose wiasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnoSci kontrolnych powinien
obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane] szorstkosci,
wystepowania ubytkowi porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2 -metréwka tate,

o sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocq 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnoscii spadkow nalezy wykonac z doktadnosciq do Imm

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami oraz wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
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8.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjq projektowq i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii  wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robodt
.zanikajgcych”. Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentaciji powykonawcze;j,

e jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci (wyglgdu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogq by¢ wyniki badah dokonanych przed
przystgpieniem robdti w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczqcy wyktadzin poditég i oktadzin Scian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu, przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dlaspoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dia spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

» sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnymnarzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiaru na

dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m?2

doktadnosciqg do 0,5 mm

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslonana podstawie zuzycia kompozyciji klejqcej).

e Wyniki kontroli powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi niniejszym opracowaniu i
opisane w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiadjgcego) i wykonawcy.

nalezy zmierzyC szerokoS¢ spoin suwmiarkq z

8.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce oktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia€ nastepujgce wymagania:

e cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowq barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,

e grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijq lub instrukcjg producenta,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatq diugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub
szerokosci posadzki,

e spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawq do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugoscim
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
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e listwy dylatacyjne powinny by¢ osqdzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjq producenta.

9. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w Swietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnig stupdw,
pilastrow, fundamentéw i innych elementdw wigksze od 0,25 m2

W przypadku rozbieznosS¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig
wedtug stanu faktycznego.

10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

10.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtoza musi byC dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi€ badania wymienione w tym opracowaniu.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreSlonymi dla wyktadzin oraz
dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwolic do przystgpienia do robodt
wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtoze)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

10.2. Odbibr czgéciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje siedla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych weditug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czgsciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czeSciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

10.3.Odbiér ostateczny (kohcowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie roboét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jokosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowq. Odbiér ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego ha podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan
i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozye komisiji
nastepujgce dokumenty:

e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze

e dokumentacje powykonawczq,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw i wyrobow,
e protokoty odbioru podtfoze,

e protokoty odbioréw czesciowych,

¢ instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie wytycznymi niniejszej SST porébwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badahn i pomiardw sq pozytywnei dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioruy,
e jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalefh umownych,

e« W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze byE dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzqgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokdt powinien zawierag:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e oceneg wynikdw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiemn mozliwosci ich usunigcia,

¢ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokdt odbioru koficowego jest podstawq do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajgcyma Wykonawca.

10.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny
robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic  wykonawcy wszystkie zauwozone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

1. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych
1. Sposoéb rozliczenia

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcq za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobéw: rozliczenie ryczattowe gdy podstawq ptatnosci
jest ustalona w dokumentach umownych stata wartoS€ wynagrodzenia, wartos¢ robdt w tym
przypadku jest okreSlona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci robdt okreslonych na podstawie
dokumentaciji projektowej i umowy albo rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich
wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i
faktycznie wykonanej iloSci robdt. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich konhcowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robdét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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1.2. Zasady ustalenie ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmujq 1 m? wykonania oktadzin i wyktadzin:
e robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiaotdw podstawowych i pomocniczych wraz z uzytkami wynikajgcymi z
technologii robdtz kosztami zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

o koszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajqg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszqcych takich jak np. osgdzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oSwietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

12. Dokumenty odniesienia

e PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

e PN-EN 871994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

e PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
Bl

e PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B 1.

e PN-EN 1771997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a.

o PN-EN178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
B llb.

e PN-EN 1211997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A |.

e PN-EN 186-11998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Czesc 1.

e PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Czesc 2.

e PN-EN 187-11998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Czescl.

e PN-EN 187-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Czesc2.

e PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Il.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prozek i warunki odbioru.

e PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

e PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej,gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

e PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatoSci na zginanie i sity
tamiqgcej.

e PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaruwspodtczynnika odbicia.

e PN-ENISO10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytekszkliwionych.
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PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-111998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate

ptytekszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roéznic barw.

PN-EN 1011994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsaq.
PN-EN12004:2002 Kleje do ptytek . Definicje i Wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek . Definicje i Wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek . Oznaczenie odpornosci chemicznej

zapraw nabazie Zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek . Czes¢ 2: oznaczenie odpornosci na

Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek . Czes¢ 3: oznaczenie wytrzymatosci na

zginanie isciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek . Czes¢ 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek . Cze$¢ 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 08
RUSZTOWANIA

1. Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
zakresie wznoszenia oraz demontazu rusztowan.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniui realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robot w zakresie wznoszenia oraz demontazu rusztowan.

14. Okreélenia podstawowe

e rusztowanie robocze - konstrukcja budowlang, tymczasowa, z ktoérej mogqg by¢ wykonywane prace na
wysokosci, stuzgcq do utrzymywania osdb, materiatow i sprzetu

e rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzqgcq do zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokoSsci ludzi oraz przedmiotow;

e rusztowanie systemowe- konstrukcja budowlang, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sq
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdw rusztowanio, stuzgcq do utrzymywania osob,
materiatow i sprzetu.

15. Kody PCV

e Roboty przy wznoszeniu rusztowan (CPV 45262100-2)
e Wznoszenie rusztowan (CPV 45262120-8)

o Demontaz rusztowan (CPV 45262110-5)

2. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobu budowlanego

21. Aprobaty i certyfikaty

Rusztowanie powinno posiadad:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
e Polskich

2.2. Rodzaje materiatéw

e deski iglaste obrzynane,

e ptyty pomostowe robocze,

¢ bednarka ocynkowana StOS 20x2-50x5mm,
e zaciski stalowe ocynkowane do przewodoéw,
e rury stalowe §r.18,3x3,2

e gwozdzie budowlane, okrggte, gote,

e ptotno ostonowe,

e deski iglaste obrzynane

e materiaty pomocnicze.
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3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

Srodki transportu oraz sposdb transportowania materiatdbw do wykonania robot moze byé dowolny pod
warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.
Transport gruntu z wykopdw oraz materiatdbw sypkich odbywac sie bedzie samochodami
samowytadowczymi.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktkadowaniem
Przy przechowywaniu elementdw rusztowania nalezy zabezpieczyC je przed wptywem niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych.

5. Wymagania dotyczqce sprzgtu i maszyn niezbednych

Przy montazu rusztowah uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogdw uzyskania stosowej jakoSci robodt lub
przepisdw bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqgce odcinkdéw
robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze wymagania specjalne

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploataciji

rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacii

projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sq montowane w

konfiguraciji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sq nazywane rusztowaniami

nietypowymi i wymagajqg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest

rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan

systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi€ zgodnie z instrukcjg montazu i

eksploatacji, dostarczonq z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania

rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacii

rusztowan nalezy przestrzegaC przepisy bhp. Praca na rusztowanioch wymaga posiadania przez

pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenhstwa i

Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

e W czasie zmroky, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznose,

e W czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

e podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejse, przejse, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne

na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

Montaz rusztowar:

e rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 25 m,

e szerokos$é pomostu roboczego nie moze byé mniejsza niz 0,7 m,

e wysoko$¢ powtarzalnej kondygnaciji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnagii
do wierzchu pomostu kondygnacji nastepne;j,

e dopuszczalne odchyiki wierzchéw stojakdw ram pionowych nie powinny byé¢ wigksze niz 15 mm przy
wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

e odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podituznej rusztowania nie moze by¢
wieksze niz + [ - 50 mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej
rusztowania + [/ - 20 mm,

e odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnaciji nie powinno byé wieksze niz 10 mm.
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7. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
7.1. Kontroli bedzie podlegaé:

e stan podfoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

e sposbéb posadowienia rusztowania,

e sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
e stezenia rusztowan,

e sposbb zakotwienia,

e pomosty robocze i ich zabezpieczeniaq,

e urzgdzenia piorunochronne,

e zabezpieczenia catego rusztowania.

e W czasie kontroli jakoSci bedzie réwniez oceniac bezpieczenstwo wykonywania robét

e iwykonywanych elementoéw.

7.2. Badania i odbidr rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadziC po zakohczeniu robot
montazowych w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia roboét. Badanie powinno obejmowac
sprawdzenie:

e wymagan ogodlnych,

e stanu podtozg,

e posadowienia rusztowan,

e wykonania ztqczy i stezen,

e zakotwien,

e pomostow roboczych i zabezpieczajgcych,

e urzqgdzen komunikacyjnych i transportowych,

e urzqgdzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi€ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych.
Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik.

8. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu éciany na ptaszczyzne
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajq inaczej. Czas eksploatacii (pracy) rusztowan wg ilosci
roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Podstawg do odbioru wykonania roboty jest stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq
producenta rusztowaf, normami oraz z przepisami BHP. Zgodno$¢ wykonania rusztowania z dokumentacjq
dostarczong przez producenta rusztowan oraz odpowiednim ustawieniem zgodnie z potrzebami do robot
budowlanych Roboty podlegajg odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzenie odbioru
robot - wpis do dziennika budowy, protokdt odbioru elementu, atest i certyfikaty.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqeych

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan)
nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczgciem pracy, sprawdzajac:

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,

71



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

o nie &liskie, stabilne),

e porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

e czy nie zaszty zjowiska majqce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglqgdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi€ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogq
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajgcym, po zakohczeniu robdt i ich odbiorze kohcowym.

1.  Dokumenty odniesienia

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

e Dz UI178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczqgcych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikbw podczas pracy.

e Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

e Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

e Rozporzgdzenie w sprawie wymaganh zasadniczych w sprawie srodkdw ochrony indywidualne;j.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dzb — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

e Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogbdlne wymagania i badania i eksploatacija.

e PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

e PN-EN 74 - Zigcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.

e PN-EN 12811-Tymczasowe urzqgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
e PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 09
TYNKOWANIE

1. Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tynkowaniem.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniui realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Zakres robot niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje wykonanie tynkdw zewnetrznych oraz wewnetrznych.

1.4. Kody CPV
e Tynkowanie (CPV 45410000-4)

2. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobu budowlanego

21. Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcqg wymaganiom normy
PN- 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowq albo wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdInosci: nie zawiera€ domieszek organicznych oraz miec frakcje roznych wymiardw,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty
10-20mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeSwicie 0,5mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B- 19701,1997 ,Cementy powszechnego
uzytku”. Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprowy nie bedzie nisza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng maseg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normq BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi€ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem
Warunki zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem zgodnie z czeéciq ogdlng STO

5.  Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych

Wykonawca  przystepujgcy do  wykonania tynkdw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,

e agregatu tynkarskiego,

e betoniarki wolnospadowe;j,

e pompy do zapraw,

e przeno$nych zbiornikdbw na wode.

6. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw
robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze wymagania specjalne

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy

przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.w okresie

ok. 3 godzin.

6.. Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowei okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkédw po okresie osiadania i skurczow murow
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
zaleceniami producenta wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢
w czasie wiqzania itwardnieniatj. w ciggu 1tygodnia, zwilzane wodq.

6.2. Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Bezposrednio przed

tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy

z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampq benzynowq.
Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodq.

6.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.31.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢é zgodne z danymi
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okreslonymiw tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od
rodzaju podfoza lub podktadu powinny by¢ zgodnez normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg
do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb standardowy. Tynki zwykte kategorii IV
zalicza sig do odmian doborowych. Tynk trojwarstwowy powinien sige sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonacwedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosic¢ po
zwiqzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzipowinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkdw nalezy stosowac zaprawy cementowo-
wapienne: tynkbw nie narazonych na zawilgocenie —w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporciji 11:2. Podtoza w zaleznoSci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami normyPN-70 /B-10100 p. 3.3.2.

7. Dziatania zwigzane z kontrolq, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

7. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w

niniejszej specyfikacii.

7.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinosci jej markii
konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501,,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatow
i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoranadzoru.

7.3. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi€ ocene wszystkich wymaganh, a w szczegdlnosci:

e zgodnoSci z dokumentacjqg projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

e przyczepnosci tynkdw do podtoza,

e grubosci tynku,

¢ wyglgdu powierzchni tynkuy,

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyrébwnawcze] na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie
potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. llos¢ tynkdw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

9.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi€ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i umy¢ wodq.
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9.2. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacijq projektowq. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogq by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi odkierunku:

e pionowego — nie mogq by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e poziomego — nie mogq by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzyprzegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sq nastegpujgce wady:

o wykwity w postaci nalotoéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.,

e trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkédw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

e oceneg wynikdw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wyniknegatywny,
tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjq¢ jedno z nastepujqeych rozwigzanh:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy€ tynk
do nizszej kategorii,

e W przypadku, gdy nie sqg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymnczasowych i prac towarzyszgceych
Wg czesci ogdinej niniejszej ST

1. Podstawa ptatnosci

Ptaci sig za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie zaprawy,

e dostarczenie materiotdow i sprzetuy,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych,

e przygotowanie podtozg,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e osiatkowanie bruzd,

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
e wykonanie tynkow,

e reperacje tynkdébw po dziurach i hakach,

e Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiotow,

e likwidacje stanowiska roboczego.

12.  Dokumenty odniesienia
e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
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e PN-M-42250:1998 Maszyny i urzqdzenia budowlane. Klasyfikacja

e PN-86/M-47251 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody badan

e PN-90/M-47300 Maszyny i urzgdzenia do roboét budowlanych stanu surowego. Podziat i terminologia
o PN-92/M-47335 Betoniarki

e PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

e PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

e PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i

ustalaniatolerancji

e PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

e PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ — Roboty wykohczeniowe.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 10
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami malarskimi.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania
wewnetrznego. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow,
wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.

14. Okreélenia podstawowe

* Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia, na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

e Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujqca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

e Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych(np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

o Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentnqg po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

¢ Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistq powtoke.

15. Kody CPV
e Roboty malarskie (CPV 45442100-8)

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robdt malarskich stanowiq:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie zrozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia
03.07.2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18
z p6zn zm.), dla przedmiotu zamaéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z 29.12.2021 r.
p6zn zm)

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz1686 z
dnia 14.09.2021 1. z pozn. zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonychdo obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019, poz. 1230 z dnia 03.07.2019 r. p6zn
zm)

e protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i roboét zanikajgeych, z zatgeczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza
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Wyzej wymienione dokumenty powinny one zawieraé:

¢ wymagania do podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatdw do napraw,

o specyfikacje materiotdw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

e sposoby wykonania powtok malarskich, — kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

e wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich, warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobu budowlanego

21. Farby

Farby emulsyjne, farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.2. Emalie oraz §rodki gruntujgce

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998. Srodki gruntujqce, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

e rozciehczalniki, w tym wodaq, terpentyng, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

o Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,

o Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodqg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

Transport materiatobw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzqdzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy€ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgey
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na
paletachi uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzeh mechanicznych. Do transportu farb i innych
materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac samochodow
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i uiemnymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowag, sktadowac i
transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”.
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5. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowaé:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i walki,

¢ mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

6. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw
robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze wymagania specjalne

6.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiotéw. Wewnqtrz
budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po:

o catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu podtog,

¢ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

6.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka malarska.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiedniq zaprawq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkédw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzy, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé
oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzonei umyte wodg. Po umyciu powierzchnia
tynkoéw nie powinna wykazywac¢ sladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiedniq zaprawq. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masq szpachlowq, na ktérg wydana jest aprobata techniczna. Podtoza z  ptyt  widknisto-
mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszq niz 4% oraz powierzchnig doktadnie odkurzong, bez
plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty,
aich gtowki powinny by€ zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

80



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

6.3. Ogdlne warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczqg, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewni¢ odpowiedniqg wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliomi Iub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi€ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdow
powodujgcych iskrzenie i mogqgcych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogq
ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ i ostoni€ przez zabrudzeniem farbami. Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farby, ktéra powinna zawierac: informacje o
ewentualnym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag, sposéb przygotowania farby
do malowania, sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach, krotno$¢ naktadania farby oraz jej
zuzycie na 1 m? czas migedzy naktadaniem kolejnych warstw, zalecenia odno$nie mycia narzedzi, zalecenia w
zakresie bhp.

6.4. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacie,

e aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentaciq
projektowq,

e bez uszkodzen, przeswitdow podtoza, sladow pedzia,

e bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

e bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajgcqgrodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

7. Dziatania zwigzane z kontrolq, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
7.1. Badanie podtoza

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujgcych
terminach: dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla
pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane
po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete, w przypadku podtozy betonowych:

e zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,

e czystos¢ powierzchni,

e wykonanie napraw i uzupetnien,

e wilgotnos¢ podtoza,

e zabezpieczenie elementdw metalowych, tynkdw zwyktych i pocienionych,
e rownosc¢ i wyglgd powierzchni

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Rownosé
powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglqd powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni
suchq, czystq rekq. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywal czystej szmatki.
Wilgotnhos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzqdéw. W przypadku wagtpliwosci nalezy
pobrac¢ probke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metodq suszarkowo-wagowq. Wyniki badan powinny by¢
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porbwnane z wymaganiami oraz odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do Dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.2. Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom. Bezposrednio przeduzyciem
nalezy sprawdzi¢: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich, terminy
przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach oraz wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorzei konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac: w przypadku farb
ciektych:

e skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty,

o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

e kozuch,

o Slady plesni,

o trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

e nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

e oObce wtrgceniq,

e zapach gnilny,

7.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnoSci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjq projektowq, ST i instrukcjami producentdw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyC
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

7.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

e zgodnoSci z dokumentacjq projektowqg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogq by¢ wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej
niz po 14 dniach od zakohczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzac w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoSci wzglednej powietrza nie przekraczajqcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

e sprawdzenie wyglqgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaf powtok malarskich w czasie odbioru robot:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

82



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porébwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku

wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkkukrotne pocieranie jej powierzchni

wetniang lub bawetiang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na

wycieranie, jezeli naszmatce nie wystgpity Slady farby,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

a. na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigc
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdq strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powioki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

b. na podtozach drewnianych i metalowych — metodq opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydiong
szczotkqz twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodqg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke
nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowq barwe i nie powstang przeswity podtoza.

12. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

Powierzchnie malowania oblicza sig w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego
z nich do 0,5 m2 Dla cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru. Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza
sie odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu. Powierzchnig dwustronnie malowanych
elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronne;
powierzchni ich rzutu. Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie¢ w metrach diugosci.
Malowanie rur o wigkszych srednicach zewnetrznych oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinigciu.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

81. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sq podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi€ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami
dotyczqgeymi podtozy pod malowanie. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz ST i zezwoliC na przystgpienie
do rob6t malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustalic zokres prac i rodzaje materiotdw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie
podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisac¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbibdr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czgSciowy roboét jest dokonywany
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawq do
dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.3. Odbiér ostateczny (kohcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jokosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikbw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreSla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

e szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatowi wyrobdw budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy,

e protokoty odbiorow czesciowych,

e instrukcje producentdw dotyczqce zastosowanych materiotow,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodniez wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porownacd je z wymaganiami oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badah byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjqc
jedno z nastepujgcych rozwiqzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali€ zakres prac korygujgcych, usungC niezgodnosSci powtoki z
wymaganiami i przedstawic jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatoSci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e W przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiqzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi€ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e oceneg wynikdw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnoSsci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.

Protokdt odbioru  kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.,0dbiér ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakoSci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
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zamawiajgcy powinien zgtosic  wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Rozliczenie robdt malarskich moze byE dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robéti ich
kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robodt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich
stanowi wartos¢ tych roboét obliczona napodstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniajq:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

e zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

e przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innych materiatow,

e przygotowanie podtozy,

e proby kolorow,

e demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktdre wymagajqg
zdemontowaniaw celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

* wykonanie prac malarskich,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie wykonywania robot,

e oOczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oroz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

e likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowah niezbednych do
wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu. Przy rozliczaniu robot
malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogqg by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. Dokumenty odniesienia

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

e PN-EN13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity.

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

e PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz.

e PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.
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e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosciwody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 .

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czeS¢ B: Roboty wykohczeniowe. Zeszyt

4. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 11
|IZOLACJA CIEPLNA

1. Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z izolacjq cieplng.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniui realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania izolacji termicznej w budynku.

14. Kody CPV
e Izolacja cieplna (CPV 45321000-3)

2. Wymagania dotyczqce wtasciwosci wyrobu budowlanego

21. Wetna mineralna

e wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy;

e ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowaq. twardos¢ oraz Scisliwose.

e Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczqtkowe] grubosci;

e wytrzymatoS¢ na rozrywanie sie prostopadtq do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa;
e nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza ni. j 40% suchej masy.

e Atest higieniczny PZH: B-1810/95

e Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99
¢ Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

e Maksymalna temperatura uzytkowa: 200° C

e Wspobtczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° C < 0,034 W/mK

2.2. Styropian XPS

Styropian XPS musi posiada¢ podwyzszone parametry izolacyjne, niskg nasigkliwoscig (struktura zamknigto-
komorkowa) oraz wysokq wytrzymatosciq na  Sciskanie. Grubo$é materiatu  wg. opisu  projektu

architektoniczno-budowlanego. Klasa reakcji na ogien — F. Wspotczynnika przewodzenia ciepta AD= 0,033 (z
tolerancjq 10%) Wytrzymato$¢ na éciskanie przy 10% odksztatceniu CS(10/Y) [kPa]= 300 (z tolerancjq 10%)

2.3. Materiaty klejgce [do przyklejania ptyt styropianowych]

Do przyklejania wetny nalezy stosowac¢ zaprawy lub masy klejgce dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod
wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtrgcen, tatwy do wymieszania z wodq. Masq klejgca
powinna stanowic jednolitg, pod wzgledem zabarwienia i struktury, ciektq kompozycje, bez zbrylen i grudek,
tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej
cementu. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien by
podany czas przydatnosci do uzycia.
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3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

Transport moze odbywac sie przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Przewozic materiaty izolacyjne nalezy w opakowaniu z zachowaniem przepisdw BHP i ruchu
drogowego.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane oraz transportowane w sposdb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB. Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala
od zrédet ognia oraz uktada sig w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
WYyZSza niz 1,2m.

5. Wymagania dotyczqce sprzgtu i maszyn niezbednych

Wykonywanie roboét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakose
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB,
PW i ST.

6. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw
robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze wymagania specjalne

6.1l Izolacje termiczne

Przygotowanie podtoza

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylgce, niepokryte farbami i nienattuszczone.

Nierébwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzieh wczedniej wyrownac¢ zaprowqg wyrownawczq. Przed

rozpoczeciem ocieplania scian zewnetrznych budynku nalezy wykonal prdbe przyczepnosci izolacii

do podtoza. Proby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor

miejsca do proby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi odbywaé sie w obecnosci Inspektora

Nadzoru, wyniki tej proby powinny by¢ oSwiadczone wpisem do dziennika budowy. Warstwy izolacyjne winny

by¢ uktadane szczegdinie starannie. Plyty wetny nalezy uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by€ przyciete

na miarq bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktadac

mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm.

Montaz oraz wetny minerainej

Mase klejowq - szpachlowa do mocowania ptyt wetny mineralnej stosowaé nalezy uniwersalng. Do wykonania
warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty wetny mineralnej twarde. Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢é
réwne, aby ptyty po przyklejeniu tworzyty jednq ptaszczyzne aby ograniczy¢ koniecznos€ obrobki ptyt . W czasie
przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folii lub pap). Do

wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Montaz ptyt styropianowych XPS

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy klej moze by¢ uzywany do pianki polistyrenowej. Przy montazu ptyt,
ktére sqg narazone na dziatanie promieni UV, zaleca sie ich zastonigcie. Przy klejeniu ptyt- powierzchnia
powinna by¢ chropowata w celu lepszego potgczenia ptyta — klej. Aplikowanie produktu w niskich
temperaturach wymaga zachowania odpowiednio duzej przestrzeni pomiedzy ptytami, aby zachowaé
wtasciwg dylatacie

7. Dziatania zwigzane z kontrolq, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
Wymagana jakoS€ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli  jakoSci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
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rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatow
izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz sprawdzenie
witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on podany
zgodnie z postanowieniaomi normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow
izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

81. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét jest 1 m?  powierzchni zaizolowanej tgcznie z robotami towarzyszgcymi. llos¢
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze. Powierzchnig docieplenia scian budynku oblicza sie¢ w metrach kwadratowych,
jako iloczyn diugosci Scian w rozwinigciu przez wysokos$¢, mierzqc od wierzchu cokotu do goérnej krawedzi
warstwy docieplanej, fgcznie z robotami towarzyszgecymi. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie
nie docieplone i zajete przez otwory, wieksze niz 1 m2 Ochrony naroznikdw wypuktych kgtownikami lub
ksztattownikami oblicza sie w metrach w rozliczeniu tgcznym na Im? catkowitej powierzchni docieplane;j.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

9.1. Podstawq do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi€. nastepujgce dokumenty:
 dokumentacja techniczng;

e dziennik budowy;

e zasSwiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe;

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych;

e protokoty odbioru materiatdw i wyrobow;

¢ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

9.2.0dbidr robdt zwigzanych z ociepleniem.

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujgce etapy roboét ociepleniowych scian zewnetrznych:

e przygotowanie podtoza;

¢ montaz izolacjj,

e zabezpieczanie naroznikow,

* wklejanie siatki,

Po zakonhczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja,
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej oraz innych wytycznych producenta.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymnczasowych i prac towarzyszgcych

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w pkt. . Wymagania ogdine”. Ptaci sige za ustalong
ilos¢ [m2] izolacji, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e wykonanie izolacji,
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1.  Dokumenty odniesienia

e PN-EN 8221998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci IDTEN822.1994
e PN-EN 8241998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci IDTEN 825:1994

e PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy Sciskaniu IDTEN
826:1996

e PN-ENISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996

e PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

e PN-B-20130:1997 Wyroby do izolagcji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

e PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Wetna mineralna Poprawki
1BI9/91 poz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 poz. 84

e PN-70/B-23110 Ptyty z wetny mineralnej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1Bil 1-12/84 poz. 84

e PN-B-23116-.1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny minerainej

e PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;

e PN-B-23119:1997 Welon z wtdkien szklanych

e PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiaty do izolacji i adaptacii akustycznych. Okreslenie opornosci przeptywu
powietrza IDT ISO 9053:1991

e PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczeih w  budynkach.
Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w  budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

e PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w  budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

e PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 12
HYDRO | PAROIZOLACJA

1. Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z hydroizolacjq oraz paraizolacjq.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacija, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robét niezbednych do wykonania hydro i paraizolaciji budynku.

14. Kody CPV
Roboty izolacyjne (CPV 45320000-6)

2. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobu budowlanego
2.1. Hydroizolacja: polimerowo-bitumiczna

Masa polimerowo-bitumiczna typu KMB przeznaczona do wykonywania grubowarstwowych powtok
hydroizolacyjnych typu $redniego fundamentéw wg EN 15814 na podtozach mineralnych ponizej poziomu
gruntu.

2.2. Folia aluminiowa

Aluminiowa folia paroizolacyjna. Zbudowana z obustronnie powleczonej siatki polimerowej, ktéra zapewni
wysokq wytrzymato$¢ produktu na rozrywanie. Gorna warstwa dodatkowo powleczona jest aluminium, ktére
dajqgc refleks, pozwala na odbijanie promieni ciepta.

Paroprzepuszczalno$é [g/m2/24n] ok. 0,1
[klasal F
Reakcja na ogien
[oC] -40 do+80
Odpornos¢ temperaturowa
[m] Ok. 150 m
Wspotczynnik Sd
[miesiac] 2
Odpornos¢ na UV
[g/m?] ca. 90; 110; 130; 150; 180 (£30%)
Gramatura
[klasal W1
Wodoszczelnose
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2.3. Papa asfaltowa

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

Wymagania wg PN-89/B-27617.

e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach,

e powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfalty,

e dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j,

e przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy,

e dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy,

e pApa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

Papa zgrzewalna podktadowa

e Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa , osnowe stanowi wioknina poliestrowa o gramaturze 150 g/m?
Dane techniczne:

e Masa pokrywajgca - Asfalt niemodyfikowany

e Rodzaj wktadki nosnej - wtdknina poliestrowa gr. 150 g/m?2

e zawartos¢ asfaltu niemodyfikowanego - min 2000 g/m?2

e Sita zrywajgca wzdtuz [ poprzek - 600 N/5 cm [ 400/5 cm

e Grubose¢ - 3,3 mm

e 250 g/m2 - sciana zewnetrzna

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

Dane techniczne:

e Masa pokrywajgca - Asfalt niemodyfikowany

e Rodzaj wktadki no$nej - widknina poliestrowa gr. 250 g/m?
e Grubose - 4,6 mm

e Sita zrywajgca wzdtuz [ poprzek - 800 N/5 cm / 600/5 cm

3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem
uzyte, oraz nalezytq przyczepnosSC¢ do sklejanych materiotéw, okreslong wg metod badan podanych w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Papa asfaltowa

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem
i sznurkiem grubosci co najmniej 0,omm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmnigj
120cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.
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Masa polimerowo-bitumiczna

Produkt jest pakowany w wiadra. Przechowywac¢ do 12 miesiecy w oryginalnym, zamknietym opakowaniu w
temperaturze od +5°C do +30 °C. Chroni¢ przed mrozem oraz unika¢ temperatur powyzej 35 °C i
bezposredniego nastonecznienia.

Paroizolacjq
Produkt nalezy przechowywa¢ w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach
suchych, krytych i wolnych od wilgoci.

5.  Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

Do montazu papy

palniki gazowe

wciggarki mechaniczne lub reczne

inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie

6. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw
robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze wymagania specjalne
6.1. Aplikacja masy polimerowo-bitumiczne;j

Ograniczenia stosowania

Nie podgrzewaé¢ na wolnym ogniu. Przed przystgpieniem do aplikacji nalezy zapoznac sig z instrukcjq
bezpieczenstwa podang w MSDS-ie oraz z Kartq Techniczng Producenta i wykonac¢ prébe. Nie prowadzi¢ robot
w czasie opadoéw oraz gdy temperatura w ciqgu 12 godzin po aplikacji moze spasé ponizej 0°C. Swiezo
wykonang powtoke chroni€ przed silnym nastonecznieniem. W gorqce stoneczne dni aplikowaé wieczorem
lub stosowac siatki ostonowe.

Przygotowanie podtoza

e Mozna aplikowac na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas wigzania.

e Podtoze musi byé nosSne i czyste, wolne od: ttuszczy, niezwigzanych czgstek, srodkéw ostabiajgcych
przyczepnosé (mleczko cementowe), nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi byé pozbawione zastoin
wody. Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakohczony proces wigzania cementu.

e Podtoze wyrébwnac, usunq¢ zadziory, duze ubytki i kawerny wypetni¢ zaprawq. Zagtebienia i szczeliny o
gtebokosci do 5bmm mogq by¢ wypetnione masg metodq szpachlowania drapanego.

e CzeSci metalowe odrdzewic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e Ostre narozniki zewnetrzne sfazowac. W wewnetrznych naroznikach wykona¢ fasete z promieniem 2-4 cm
przy uzyciu zaprawy cementowej lub masy.

e Podtoze zagruntowa¢ gruntem. Grunt nanosic szczotkq, pedzlem lub watkiem.

« Swiezo wykonane prace nalezy chroni¢ przed deszczem lub mrozem.

Aplikacja
Stosowac na zimno. Mase naktadac przy uzyciu pacy zebatej lub natryskowo. Kolejne warstwy naktadac po
wyschnigciu poprzedniej, prostopadle do kierunku naktadania poprzedniej warstwy.

Powtoka izolacyjna:

* Natozy¢€ 1 warstwe masy przy uzyciu pacy zebatej lub natryskowo.
e Drugq warstwe nanosi€ po przeschnigeciu pierwszej, tak by jej nie uszkodzic.
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e Grubos¢ warstwy dostosowa¢ do wymagan i typu hydroizolacji zgodnie z tabelq zuzycia od producenta.
Zuzycie kontrolowac¢ na biezqco kalkulujgc wykorzystang iloS¢€ masy oraz punktowo grubos¢ swiezej warstwy.
e W przypadku wystepowania wody napierajgcej, oraz przy stosowaniu na podtoza spekane w pierwszqg
warstwe nalezy zatopic€ siatke z widkna szklanego.

e W przypadku koniecznoSci przerwania prac powtoke stopniowo pocienic i nastepnie kontynuowac prace
z zaktladem. Nie wykonywac¢ przerw na naroznikach.

Klejenie ptyt polistyrenowych:

e W celu ostony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak réwniez wykonania termoizolacji,
zalecane jest zastosowanie ptyt polistyrenowych XPS.

e Natozy¢€ produkt na powierzchnig ptyty.

e Piyte docisngC do powierzchni.

Zasypywanie fundamentu:

Zasypywanie fundamentu moze odby¢ sig po petnym utwardzeniu naniesionej powtoki (czas utwardzania
zaleznie od warunkdéw atmosferycznych: 2 dni podczas normalnych warunkdw, 3-5 dni w nizszych
temperaturach i duzej wilgotnosci. Zasypywanie powinno odbywac sie stopniowo i tylko przy uzyciu czystego
piasku w celu unikniecia uszkodzenia powtoki hydroizolacyjne;j.

6.2. Papa asfaltowa

Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych mozna przystgpi€ po zakohczeniu poprzedzajgeych robodt
budowlanych i robdt moggcych stanowi€ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowq. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym,
ze druga warstwa moze by€ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.

Montaz papy

Przed montazem produkt nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewany, a po przymierzeniu zwinqc¢
z dwbch stron do Srodka. Montaz produktu nalezy wykona¢ na zaktady wzdtuzne o szerokosSci co najmniej 10
cm, natomiast zaktady poprzeczne nalezy wykona¢ o szerokosci co najmniej 15 cm. Przy zgrzewaniu zaktadow
pape docisng¢ watkiem dekarskim, tak aby wyptyw masy asfaltowe] wynosit od 05 do 1,0 cm szerokosci.
Izolacje nalezy wykonac€ jako dwuwarstwowe, gdzie pierwsza warstwa uktadana jest luzno na warstwie izolacji
cieplnej a druga warstwa jest zgrzewana do pierwszej. Nie gruntowac warstwy izolacji cieplnej. Dopuszcza sie
dodatkowe przymocowanie gornych krawedzi pasm papy izolacji pionowych mechanicznie pod warunkiem

zabezpieczenia miejsc mocowania masq asfaltowq.

Montaz paroizolac;ji
Folie nalezy roztozy¢ w odpowiednim miejscu zgodnie opisem warstw opisu architektoniczno-budowlanego
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7. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ :

e W protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce

e 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw bedgcych
materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92
poz. 881),

e stan opakowan (oryginalno$é opakowan i ich szczelno$é) oraz sposdb przechowywania materiatow,
terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

e Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych
materiatdw uzytych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badanie przed rozpoczeciem robét

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega :

e oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwiqzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentow
cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi€ poprzez ogledziny, scieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza.
e Zanieczyszczenia usungC przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodqg, odkurzenie
odkurzaczem przemystowym itp.,

e zanieczyszczeh olejowych, ttustych zabrudzen, srodkdw antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢
poprzez ogledziny, probe zwilzenia wodg, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usung¢ je mechanicznie,
przez zmycie wodq z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki,

e rownos¢ podtoza. Sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq tate.

Badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, ST i kartami technicznymi w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosé ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac i skutecznosé Hydroizolacii.

Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

e przestrzegania warunkdw prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,

e poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegodlnych warstw

e Podczas wykonywania powtok z grubowarstwowych, polimerowo-bitumicznych nalezy :

e wyglgd zewnetrzny materiatow,

e poprawnos¢ przygotowania podtoza,

e ilo§¢ mieszanych sktadnikow

e grubos¢ naktadanej powtoki. Kontrole nalezy przeprowadzac na biezqco sprawdzajgce zuzycie materiatu
dla kazdego cyklu roboczego, oraz za pomocq specjalnych blaszek pomiarowych pozwalajgcych na
zmierzenie grubosci Swiezej warstwy.

Grubos¢ po zwigzaniu mierzy sig metodami niszczacymi, konieczne jest wtedy wykonanie powierzchni
referencyjnej. Badanie metodami niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu przeprowadza
sie w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach,

e poprawnos$¢ wtopienia siatki wzmacniajgcej. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przez szczegdtowe ogledziny,
niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek siatki na powierzchni powtoki,

e sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza, wzrokowo i za pomocq miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2
powierzchni zaizolowanej lub metodq niszczgcq. Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwigk
Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem,

e sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, zakohczen krawedzi, obrébek blacharskich itp. W odniesieniu
do materiatow naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu
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kazdej warstwy, za wyjgtkiem badah grubosci powtoki naktadanej metodg .mokre na mokre” w drugim
przejsciu, przy uzyciu blaszki pomiarowe;j.

Badania odbiorcze po wykonaniu robét.

Zakres i warunki wykonywania badah

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanej hydroizolacji w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

e naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtoza,

e prawidtowosci wykonania prac paroizolacyjnych oraz hydroizolacyjnych,

e prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Zakres kontroli jakoSci

Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocq ponizszych badan laboratoryjnych :

a) jakosé betonu podtoza,

b) jako$¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym,

c) jakos¢ materiatow hydroizolacyjnych. Nalezy réwniez sprawdzié zgodno$é rzeczywistych warunkow
wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji Technicznej z potwierdzeniem ich
w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne)

nalezy potwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robdt lub wpisdw do dziennika budowy.

Badania materiatéw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym
(Aprobacie Technicznej IBDIM) oraz zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej. Nalezy
sprawdzi¢:

e gramature materiatu oraz zawarto§¢ masy izolacyjne;j,

e grubosS¢ materiaty,

e wytrzymato$¢ na zerwanie,

e wydtuzenie przy zerwaniu,

e nasigkliwose,

o przesigkliwos¢ dla wody pod ciSnieniem,

e odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

e temperature migknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

Odbiory migdzyoperacyjne robdt ulegajgcych zakryciu

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq prace :

e przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodne;j,

e zagruntowanie podtoza,

e wykonanie warstwy hydroizolacji,

* wykonanie warstwy ochronnej izolaciji.

e Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

96



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

Przygotowanie podioza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi€ za pomocq faty o dtugosci 4,0 m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do Imm. Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotnosé
podtoza betonowego, na ktérym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli
wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystgpieniem do dalszych prac, osuszy¢
podtoze do wymagane] wilgotnosci stosujgc odpowiedniq i zaakceptowang przez Inzyniera metode.
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy
starannie kontrolowaé, a zwtaszcza jej zakohczenh na krawedziach, doktadnosS¢ sklejenia z podtozem.
Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy
przeprowadzi€ wzrokowo i za pomocq mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy

dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania
miejsc nalezy wykona¢ wg zalecen Inspektora.

8. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

e Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w pkt. ,Wymagania ogdine”.

e Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

o llos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

e Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptaciji Inzyniera i
muszqg posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostkami obmiarowymi robét sg:m2, m,

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wymagania ogdine dotyczgce odbioru podano w czesci ogodlnej SST. Jednostkq obmiarowq jest m2 izolacii.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymnczasowych i prac towarzyszgcych

Optata sie za ustalong iloé¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowe;

1.  Dokumenty odniesienia

e PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

e PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okres$lanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci --
Czese 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

e Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczqce systemow zapewnienia jakosci i
zarzqdzania systemami zapewnienia jokosci.

e Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.

e PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany PN-B-
27617/A11997

e PN-Q1/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

e PN-B-023611999: Pochylenia potaci dachowych
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 13
STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA

1. Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem stolarki okienno-drzwiowe;j.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniui realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania stolarki okienno-drzwiowe;j.

14. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo konstrukcji stalowych oraz aluminiowych, przeszklonych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizaciji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg
jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz  montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm i dokumentaciji
technicznej

1.5. Podstawowe okreslenia i definicje

e Okno - ruchoma Ilub stata cze$C Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiedniq izolacyjnose i
przepuszczalnosE Swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy iz jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej
oszklonej oscieznicy.

e OScieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

e Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowiqgca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢
elementéw krosna jest mniejsza od szerokosci.

e Skrzydto - ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, kroénie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

e Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazoéwek zegara.

e Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazéwek zegara.

e Naswietle - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatto pomigdzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sig z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

e Okno trdj- i wielodzielne - okno, ktére w widoku migdzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

+ Okno jednorzgdowe - okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzqd
skrzydet.

e Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) - okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem
ma dwa, trzy lub wigcej rzeddw skrzydet umieszczonych nad soba.

 Okno nieotwierane (state) - okno, w ktérym szyby osadzone sq bezposrednio w oscieznicy Iub krosnie.

e Okno otwierane state - okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone
czesci.
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e Okno, nadwietle uchylne - okno, naswietle, w ktérym sq skrzydta otwierane przez obrot wzglegdem osi
poziomej, przechodzqcej przez dolng krawedz skrzydta.

¢ Okno odchylne - okno, w ktérym skrzydta sq otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej, przechodzgcej
przez gérnq krawedz skrzydta.

e Okno przechylne - okno, w ktérym skrzydta sq otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzqgcej przez
krawedzie skrzydta.

¢ Jednostka fadunkowa kontenerowa - jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

16. Kody CPV
e Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4)

2. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobu budowlanego

2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

e oknaidrzwi,

e Obrobki,

¢ materiaty uszczelniajqgce,

e inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robot montazowych okien i drzwi powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2. Stolarka okienna
e zewnetrzna - aluminiowa z profili tzw cieptych,

2.3.Stolarka drzwiowa

e wewnetrzna - stalowa z profili tzw zimnych

e zewnetrzna - stalowa z profili tzw cieptych

Z uwagi na funkcje obiektu - drzwi zastosowac¢ o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, oraz o podwyzszonej
wytrzymatosci, 0 min. 3 zawiasach.

e Producent powinien réwniez podac informacje dotyczqce konserwaciji okien i drzwi oraz ich czegsci
podlegajgcych wymianie.

e Wedtug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wtasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z
zasadami podanymi w dokumentach odniesienia.

e Rozwiqzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry techniczne oraz
witasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaq.

2.4.0brébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progéw drzwi iflub materiaty, z ktérych wyroby sq
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

2.5.Materiaty uszczelniajgce
Do wykonywania uszczelnienh miedzy oknem lub drzwiami a sciang mogqg by¢ stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe - izolacja termiczna, wewnetrzne),

2.6.Drzwi wewnetrzne

o klamki, gatki, pochwyty, odbojowe, zamki i inne zabezpieczenia - stosownie do potrzeb poszczegdlnych
pomieszczen.

99



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

e skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny i
wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikdow w przypadku sttuczenia.

2.7.Drzwi wejsciowe

e Drzwi wejs¢ gtdwnych systemowe, szklane.

e Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny i
wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczehstwo uzytkownikdw w przypadku sttuczenia.

2.8.0kna i drzwi zewnetrzne

e Okna zewnetrzne np. w systemie okienno-drzwiowym spetniajgcym wymogi zapisane w projektowane;j
charakterystyce.

e Zaprojektowane w budynku okna powinny w czesci mie¢ mozliwo$¢ uchytu i otwarcia z poziomu podtogi z
zastosowaniem ogranicznika otwarcia.

e W budynku wykona¢ drzwi spetniajgce wymogi przepisébw okreslajgcych ich minimalne szerokosci i
wysokosci (przyjmujgc minimalng szeroko$é 90cm)

2.8 Uwagi ogblne

e wymiary drzwi i okien sprawdzi¢ na budowie.

¢ wykonawca bezwzglednie musi posiadac rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich otwierania.

e okna idrzwi szkli¢ szklem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie.
e na drzwi szklone szktem przezroczystym naklei¢ na poziomie wzroku pas oznakowania (pas lub punkty).

e wszystkie drzwi i okna powinny spetnia¢ obowiqzujgce przepisy oraz posiadac¢ witasciwe atesty i by€
dopuszczone do stosowania w obiektach tego typu.

e drzwi ciezkie i czgsto uzywane na ciggach komunikacyjnych wymagajq wysokiej jakosci wykonawstwa
obliczonego na duze zuzycie drzwi.

e drzwi stalowe i aluminiowe malowane proszkowo. ptyciny wykona¢ w kolorze profili.

o drzwi ptytowe, gtadkie wykona¢ z ramiakdw z drewna twardego, wypetnionego twardq ptytq, laminowane
twardym laminatem gr. 0,9mm. oScieznica aluminiowa, stata, obejmujgca mur, malowana proszkowo.

e stosowac 3 zawiasy na skrzydto i blokady WC z mozliwosciqg ich awaryjnego otwarcia.

e stosowac okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze.

e stosowac samozamykacze z ttumieniem domkniecia. drzwi, w szczegdlnosci na drodze

e ewakuacji, wyposazy¢ w zawiasy 180.

e akustyka: okna wewnetrzne wykona¢ o wskazniku deklarowanym przez dostawce rmin.=30 db. drzwi o
wskazniku deklarowanym przez dostawce rmin.=32 dB (zgodnie z normag wyrobu PNEN 14351-1+A1:2010 okna i
drzwi).

e drzwi w catym obiekcie winny otwiera€ sie w sposdb nie zawezajqcy drég ewakuacyjnych. Z uwagi na
powyzsze drzwi wychodzgce na korytarz wykona¢ joko otwierane o 1807, to jest tzw. ,ktadzione na Sciane” .
Drzwi te wymagajg zamontowania odbojnikdw drzwiowych zamontowanych odpowiednio w podtogach- w
celu ochrony Scian przed uszkodzeniem.

e Okna i Sciany ostonowe powinny spetniaC wymagania izolacyjnosci wg. Obowiqzujgcych Warunkow
Technicznych.

e Okna zewnetrzne nalezy montowaé w warstwie ocieplenia z zastosowaniem systemowych rozwigzanh
likwidujgcych mostki liniowe. W przypadku Scian ostonowych nalezy bezwzglednie zastosowaé szyby o
podwyzszonych parametrach na mechaniczne obcigzania parciem ttumu.

e Szczegodtowe parametry szklenia na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic€ z Zamawiajgcym.
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2.9.Warunki przyjecia na budowe materiatdéw i wyrobdw do montazu okien i drzwi.

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogq by€ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

e sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne,

e kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng,

« wyroby i materiaty konfekcjonowane sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajgey ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

¢ spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobéw,

 spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien
i drzwi powinien sige konczyC przed zakohczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

e Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

210.Uwagi

e Szyby w oknach zewnetrznych, wewnetrznych i drzwiach przeszklonych - szkto bezpieczne min. P4

e Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazy¢ w urzgdzenia antypaniczne.

e OScieznice odpowiednio : stalowe, aluminiowe lub drewniane nalezy zakupi¢ w komplecie z drzwiami.
Oscieznice do drzwi drewnianych i stalowych - regulowane (obejmujgce $ciane).

e Odbojniki ze stali nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi.

e Galanteria drzwiowa: klamki, zamki, szyldy - ze stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej oraz
aluminiowe.

e Klamki winny posiada¢ min. 10 letnig gwarancije.

e Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

e Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sq wykonane, tqgcznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub érodkami ochronnymi. Ta zasada powinna byé zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych, majgcych wptyw na trwatoS€ wyrobdw przy ich
uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

3. Wymagania zwigzane z transportem oraz warunkami dostawy

3.1. Wymagania szczegdtowe dotyczgce Srodkdw transportu

e Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogqg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

¢ Wymagania dotyczqce Srodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
Srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B- 0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

e Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

3.2.Zasady tadowania okien i drzwi na érodki transportu

Wyroby nalezy ustawiac¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte
do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic. Wyroby
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nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesunqgc¢
wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawiac pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi
wagonu (srodka ptywajgcego), z tym ze

a) okna - na progach oscieznic,

b) drzwi:

e 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych Scian wagonu na progu oscieznicy,

e 0 wysokoSci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych Scian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungc
wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta. Zaleca sie ftadowanie wyrobdw w dwdch lub trzech warstwach
pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie moze przekroczy¢ wysokoSci bocznych Scian wagonu.

3.3.Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w §rodkach transportowych nalezy tgczy¢é w bloki. Potqgczenia powinny zapewniac
stabilnosS¢ i zwartoS¢ tadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.
Wyroby nalezy zabezpieczac¢ przez:

e q) &ciste ich ustawienie w rzedach,

e b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

e C) usztywnienie rzedéw za pomocq elementéw mocujgcych i rozpierajgeych,

e d) tgczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocq rozpér a w transporcie
drogowym za pomocq elementdédw mocujgcych,

e e) usztywnienie blokbw za pomocg progow,

« f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposéb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolng.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta. Okna i drzwi, z wyjqtkiem
wyroboéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé w magazynach
poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjomi producentédw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentdw odniesienia tj. norm bqdz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyroboéw i
materiatdw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5° C a ponizej +35
° C. Podiogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale
woéwcezas okna iflub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legarow
powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawiaé w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
czynnych urzqdzeh grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kikku warstwach w sposob
zabezpieczajqcey je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkdw bezpieczenstwa.

5. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jakosS¢ materiatdw i
wykonywanych robdt oraz bedq przyjozne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
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wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatdw i wyrobow. Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

e sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

e wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,

e transportu technologicznego wyrobow,

e wykonywania montazu nha wysoko$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

6. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqgce odcinkdéw
robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze wymagania specjalne

Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszq spetnia¢ podstawowe wymagania projektowe.

e Wszystkie drzwi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiada¢ aktualne

dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci - dotyczy przede wszystkim drzwi o

okreslonej odpornosci ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajgce

spetnienie specyfikowanych wymagan.

¢ Dokumentacja techniczna dotyczqca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zosta¢ sprawdzona ze

szczegdlnym uwzglednieniem wymagah dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych

parametréw technicznych i Uzytkowych, zgodnoSci z obowiqzujgcymi przepisami, normami i aktualng

Aprobatqg Techniczng. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skontaktowac¢ sie z architektem.

¢ Nalezy uwzglednic koniecznos¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typow drzwi oraz wszystkich

e wymiardw i warunkédw w naturze, przed zamowieniem drzwi.

e Uwzgledni¢ konieczno$¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz

wymagan producenta. Drzwi powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjq i wymaganiami Producenta, w

celu uzyskania prawidtowych rozwiqzan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych

parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

e Nalezy przeprowadzi€ ocene wytrzymatosci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartosci

trwatych odksztatcen pod wptywem obcigzen (przy zatozonym wymogu braku uszkodzen i zachowania

sprawnosci), potwierdzonq odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W tym celu w projekcie architektonicznym

przewiduje sig minimalng klase wytrzymatosci gtownych (wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnetrznych

oraz drzwi wewnetrznych uzywanych z duzq czestotliwoscig (komunikacja ogoélna) jako klase 2 wg PN-EN

1192:2001, konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.

e Wszystkie drzwi w celu spetnienia wszystkich podanych wymagan, bedg wyposazone w proponowane,

opisane wyposazenie dodatkowe. Wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od réznych, wybranych dostawcow.

Montaz wyposazenia nie moze naruszac zadnych, potwierdzonych przez producenta parametréw drzwi co

musi by¢ uwzglednione przez Wykonawce. Elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia muszqg by¢ uzgodnione,

zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego i architekta, a takze zebrane w dokumentacji

o warsztatowej przez producenta |/ dostawce, przed przystgpieniem do realizacji.

« Na drogach ewakuacyjnych powinny otwierac sig zgodnie z kierunkiem ewakuacii.

e Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny by¢ wyposazone w dzwignie przeciwpaniczne lub

przynajmniej w zamknigcia awaryjne, ponadto :

» zastosowane systemy blokujgce i /lub odblokowujgce powinny zapewniaé natychmiastowe, w

e czasie nie diuzszym niz 1s wyjscie w kierunku ewakuacji;

e konstrukcja skrzydet drzwiowych powinna umozliwia¢ zamontowanie zamknigc

e przeciwpanicznych w taki sposdb, aby element uchwytowy znajdowat sie na wysokosci

e 0.9- 1Im. nad poziomem wykohczonej posadzki.

e drzwi bedgce wyjsciem ewakuacyjnym, blokowane jako zamkniete - z kontrolg dostepu - w wypadku

pozaru powinny by¢ wyposazone w system umozliwiajgcy ich odblokowanie lub powinny by¢ otwarte w

przypadku zaniku napiecia, zasada mozliwosci ewakuaciji musi by¢ zapewniona we wszystkich systemach

kontroli dostepuy;
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e W drzwiach dwuskrzydtowych oba skrzydta wyposazone w zamkniecia przeciwpaniczne lub awaryjne, w
drzwiach dwuskrzydtowych, przylgowych wielko$¢ luzu wrgbowego miedzy skrzydtami powinna umozliwiac
swobodne otwieranie skrzydta biernego po jego zamknigciu;

Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpic po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakonczeniem robét mokrych
jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkdw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.
Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnoSci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia
pomieszczen. W Scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywa¢ przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystqpieniem do montazu okien iflub drzwi nalezy sprawdzié :

e prawidtowos¢ wykonania Scian,

e rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

e zgodno§¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

e Czy wymiary okien i drzwi oraz otwordbw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem a oScieznicg.

Ogolne zasady montazu okien i drzwi

Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezu

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w oéciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzqgce do skraplania
sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach
oécieza powinna sig utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1° C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie
jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogdine zasady usytuowania okien :

e W Scianie jednowarstwowej - w potowie grubosci Sciany,

e W Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji termiczne;,

e w Scianie z ociepleniem zewnetrznym - przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunigciem do

e warstwy ocieplenia.

Okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokosc
nie wiekszq niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

Zasady ustawienia okna | drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniaé :

e luz (szczeline) pomiedzy otworem w §cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw okna /drzwi
pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci
okna [ drzwi,

e miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

» Do podpierania progu oscieznicy okien | drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub
belki drewniane (czasami elementy poszerzajqce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta)
oraz kgtowniki bgdz kotwy stalowe.

e Do ustawienia okna w otworze stuzq klocki podporowe i dystansowe.

e Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwose
odksztatcania sie ksztattownikdw okien.

e Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

e Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by
usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockdéw podporowych.
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Maksymalny wymiar szczeliny migdzy oscieznicq okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm. Dopuszczalne
odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do
15 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tqcznie. Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie
mogq mie€ negatywnego wptywu na funkcjonalnose okien lub drzwi.

Zasady mocowania okna/drzwi w o$ciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana,
tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone
na catym obwodzie oscieznicy.

e Do mocowania okien w écianie budynku - w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i $ruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym
podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytqcznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny miedzy oknem a Sciang.

o Kotki rozporowe/dyble stosuje sig do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakbw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

e Sruby mogq by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegtly silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé $ruby dostosowane do materiatu osciezy.

e Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdéw z przektadkami termicznymi mocowane sq do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za poSrednictwem podktadki metalowe;j,
wykluczajgcej przenoszenie obcigzeh na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

e Okna wysunigte catkowicie lub czesciowo przed lico Sciany zewnetrznej mocuje sig przy uzyciu kotew lub
kgtownikéw stalowych bqdz za pomocg systemowych konsoli stalowych.

e Wszystkie drzwi osadzi¢ w sposdb zgodny z przepisami i nie zawezajgc drog ewakuacyjnych

e Wszystkie drzwi w obiekcie wykonac¢ jako wzmocnhnione, drzwi 0 min. 3 zawiasach,

e stolarka drzwiowa aluminiowa, drewniana - wysoki standard.

e W przypadku zastosowania drzwi drewnianych petnych, wymaga sig, aby byty gtadkie, wykonane z litego
drewna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej i wysokiej estetyce.

e Zabrania sie montazu drzwi drewnianych z wypetnieniem typu ,plaster miodu” . Wymaga sie wypetnienia
petnego.

e Drzwi jednoskrzydtowe w obiekcie wykonac¢ o szerokosci co najmniej 0,9 m. Rozumie sie przez to szerokosc
uzytkowq otworu drzwiowego - szerokoS¢ przejscia. W przyjetym do montazu systemie drzwi nalezy zatem
uwzgledni¢ powyzsze i przy odpowiedniej grubosci skrzydta drzwiowego (z profilu ,zimnego” lub ,cieptego”
) oraz z uwzglednieniem systemowej oécieznicy i sposobu otwierania drzwi, przyja¢ odpowiedniq szeroko$¢ w
Swietle oSciezy. Szerokos¢ oSciezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju drzwi i ich oscieznic.

e Drzwi winny mie¢ przynajmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci uzytkowej

e W Swietle min 90cm.

e Drzwi do sanitariatéw powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej

e szerokoS¢ 0,9 m i wysokoS¢ 2 m w Swietle oScieznicy, a w dolnej czesci - otwory 0 sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 M2 dla doptywu powietrza. Drzwi do sanitariatow wykonac¢ z dolnym nawiewem.

e Drzwi do kabin przystosowanych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, réwniez o szerokosci uzytkowej co
najmniej 0,9 m (skrzydto drzwiowe wykona¢ odpowiednio szersze uwzgledniajgc sposob otwierania i grubosé
skrzydta drzwiowego).
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e Przegrody dzielqgce ustgp damski od meskiego, wykonane jako Sciany petne na catqg wysokoSC
pomieszczenia.

Uszczelnienie i izolacja potqgczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczyC szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony
wewnetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajgeych, dotyczgeych:

e zgodnosci chemicznej stykajqcych sie ze sobg materiatow,

e Oczyszczenia powierzchni przylegania,

e zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

¢ wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza. Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sig z
trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajgeych, kitéw trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodne;.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegac wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie migdzy oknem
a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelnosé uszczelnienia
po stronie wewnetrznej okna powinna byE wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady
umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnqtrz budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze
wchodzi€ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Warstwa §rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajq izolacje termiczng i akustyczng potgczenia
okna z osciezami. Szczelina migdzy oScieznicq a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg
izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancii
szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mogq by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania
pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do

odksztatcenia (deformagii) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane zimpregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane
w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migedzy oknem, a
§ciang. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi€ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Uwaga

Odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan montazu mozna znalezé w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B - Roboty wykohczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz Okien i drzwi”
wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

Ogélne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progdéw drzwi
Podokienniki zewnetrzne
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Parapet zewnetrzny powinien by€ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzionym w dokumentaciji
projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

e osadzanie parapetu nalezy rozpoczgc po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

e parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mnigj niz 2 cm,

¢ mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

e miejsca potqczenia parapetu z oscieznicq powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i
silikonem,

e potgczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny zapewniac
ciqgtos¢ uszczelnienia

e przy oknach z ksztattownikdw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia
tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

Przy montazu podokiennikéw z blachy nalezy zwréci€ uwage na:

e zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250
cm),

e podparcie i zabezpieczenie parapetdw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

e wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgeych),

e dostosowanie potgczen kohcowych parapetdw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg€ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone
w dolnej czgsci osciezqa, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacii projektowej. Ptaszczyzna
styku parapetu z wrebem oScieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie
wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Obrébki progéw drzwi

Progi ze wzgledu na duze zagrozenie wodq nalezq do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Obrobki
progdébw nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq projektowq. Przy uszczelnioniu progdéw nalezy
zachowywal réznice poziomdw miedzy goérng krawedziq izolacji przeciwwilgociowej ptyty tarasu a
przewidywanym poziomem wykohczenia powierzchni. Réznica poziomow wykohczenia ptyty tarasu i gornej
krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatdw rolowych, wywinigtej na ksztattownik progu, powinna
wynosi¢ 15 cm. Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w
dokumentacji przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progow (tasmy uszczelniajgce, ksztattki
wtopione w mase hydroizolacyjng) bagdz w ptycie tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie
bezposrednio przylegajgcym do progu drzwi.

7. Dziatania zwigzane z kontrolq, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych

Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

Odbiér robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi.

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

e prawidtowos¢ wykonania Scian, zgodnie z odpowiedniq szczegdtowq specyfikacjq techniczng,

e rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$é wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),

e zgodno$§¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,
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¢  mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznicq.

Wyniki badan powinny byE¢ porébwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegobtowych
specyfikacjach technicznych i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobdéw

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatq techniczng lub indywidualng dokumentacjqg techniczng w
zakresie rozwigzah materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

e zgodnoS¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjq projektowq i niniejszq specyfikacjq techniczng,

e W protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczqce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach
montazowych,

 stan opakowan (oryginalnosé, szczelnose) oraz sposdb przechowywania wyrobéw i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajgcych.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt montazowych z
dokumentacjq projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentdw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

e podparcia progu oscieznicy,

e zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

e izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlinym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,

e uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniojgeych i przestrzegania  zalecen
technologicznych,

e oObrobek progu drzwi,

e oOsadzenia parapetu zewnegtrznego i wewnetrznego.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjq projektowq, Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazy,

e jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien iflub drzwi, wedtug Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykohczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi” , wydanie ITB -
2011 rok:
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a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
roboét z dokumentaciq projektowq i specyfikacjq techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiardw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu do 3
m nie powinno przekraczaé¢ 15 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekgtnych oscieznicy i skrzydet - roznica diugosci przekgtnych nie powinna
by¢ wigksza od 2 mm przy diugosci elementdw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod witasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierag,

e) sprawdzenie szczelnoéci zamontowanego okna/drzwi i prawidtowos$ci regulacii okué - zamkniete skrzydto
powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelnos€ miedzy tymi elementami. Wyniki
badan powinny by¢ pordwnane z niniejszymi wymaganiami oraz opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

8. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét
Powierzchnig okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic, a w przypadku braku
oscieznic w Swietle zakrywanych otworéw.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

9.1. 0dbiér robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sq mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi€ badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan porownaé¢ z wymaganiami
okreSlonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq
projektowq oraz specyfikacjq techniczng (szczegdtowq) i zezwolic na przystgpienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic badania. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.2.0dbidr czedciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czeSciowy robdt jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawq do
dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa takg forme przewiduje.

9.3. Odbiér ostateczny (kohcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz niniejsza specyfikacjq techniczng. Odbiér
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie przedtozonych
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dokumentow, wynikow badah oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
Czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

9.4. Dokumenty do odbioru koficowego

Wykonawca robét obowiqzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioru roboét ulegajgcych zakryciu,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e karty techniczne lub instrukcje producentdéw odnoszqgce sie do zastosowanych materiatow,

* wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porébwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentagcji
projektowej oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Montaz okien i/lub drzwi powinien byé odebrany, jezeli wszystkie
wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjq¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali€ zakres prac korygujgcych (np. wskazaé na konieczno$é regulacii okugc),
usung¢ niezgodnosci robdt montazowych z wymaganiami okreSlonymi w dokumentaciji projektowej i w
niniejszej specyfikacii technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbiory,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkownika oraz nie ograniczajqg
funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenh umownych,

e w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisjj,

e oceng wynikow badan,

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

 stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem. Protokét
odbioru koncowego jest podstawq do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawigjgcym, d
wykonawcg.

9.6. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny (koncowy)” . Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, a negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.
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10. Opis sposobu rozliczenia robét tymnczasowych i prac towarzyszgcych

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien iflub drzwi

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres rob6t obejmujgcy montaz okien iflub drzwi. Kwota ryczattowa obejmujgca montaz okien iflub drzwi
uwzglednia koszty wykonania nastgpujgcych robdt montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetuy,

e oObstuge sprzetuy,

e ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robot, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

e zabezpieczenie elementdw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

e oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbtowej
specyfikacji technicznej,

e obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potqczenia z osciezem,

e obsadzenie parapetdbw zewnetrznych i wewnetrznych,

e obrobienie progéw drzwi,

e regulacje skrzydet i okug,

e oObicie cwiercwatkami lub listwami maskujgcymi bqdz innymi materiatami wykohczeniowymi,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie wykonywania roboét,

e 0OCzyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajqcych,

e usuniecie pozostatoSci, resztek i odpaddw materiatdbw w sposdb podany w niniejsze] specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacii , Wymagania ogoine,

* likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacje opakowan i resztek materiotow zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizacii),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

1.  Dokumenty odniesienia

e PN-EN107:2002 Metody badan okien - Badania mechaniczne.

e PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - okreslenie Swietlnych i stonecznych

e PN-EN 410:2001/Ap1:2003 wtasciwosci szklenia

e PN-EN ISO 717-11999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach

e PN-EN ISO 717-11999/A1:2008 i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Izolacyjnos$é od
e dzwiekdw powietrznych.

e PN-EN1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania.

e PN-EN1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania.

e PN-EN1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -Metoda badania.
e PN-EN1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i klasyfikacja.

e PN-EN1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Metody badan.

e PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wiamanie - Wymagania i klasyfikacja.
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e PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne.

e PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wiamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

e PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na proby wiamania recznego

e PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie

e PN-ENISO 10077-1:2007/AC:2010 wspdtczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdline.

e PN-ENISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie

e PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 wspétczynnika przenikania ciepta - Cze$é 2: Metoda komputerowa dla
ram.

e PN-EN12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja.

e PN-EN12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.

e PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi - Odpornosé na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

e PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

e PN-EN12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$€ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

e PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i scian
ostonowych - Czes€ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

e PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i §cian
ostonowych - Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajgce;.

e PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tadSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych - Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

e PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

e PN-ENISO 12567-1:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi - OkreSlenie wspotcz.

e PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 przenikania ciepta metodq skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i
drzwi.

e PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - OkresSlanie wspotczynnika przenikania
ciepta metodq skrzynki grzejnej - Czes¢ 2 : Okna dachowe i inne okna wystajqce z ptaszczyzny.

e PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

e PN-EN13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

e PN-EN13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - CzeS¢ 1: Rura
uderzeniowa.

e PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Czes¢ 2 : Proba
poligonowa.

e PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Czgs¢ 1. Rura
uderzeniowa.

e PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Czes¢ 2 : Préba
poligonowa.

e PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacii
mieszkah - Cze$¢ 1. Urzqdzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

e PN-EN13363-1+A1:2010 Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem

e PN-EN 13363-1+Al1:2010/AC:2010 - Obliczanie wspétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i
Swiatta - CzeS¢ 1: Metoda uproszczona.
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e PN-EN 13363-2:2006 Urzqdzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem - Obliczanie
wspodtczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta - Czes¢ 2: Szczegdtowa
metoda obliczania.

e PN-ENV 13420:2006 Okna - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami - Metoda badania.

e PN-EN 13501-1+AlL:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow

e budynkdw - Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

e PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementébw budynkdéw - Czgs¢ b:
Klasyfikacja na podstawie wynikdw badah oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

e PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

e PN-EN14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

e PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczqcych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci.

e PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych
- CzeS¢ 1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobow.

e PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementédw budowlanych
- Czes¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwigkdw powietrznych.

e PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych
- CzeS¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwigkdw uderzeniowych.

e PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementédw budowlanych
- CzeS¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania.

e PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementdéw budowlanych
- CzeS¢ 5: Wymagania dotyczgce laboratoryjnych stanowisk

e badawczych i wyposazenia

e PN-EN1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji.
e PN-EN1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czgs¢ 1-4:

e PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Oddziatywanie ogéine - Oddziatywanie wiatru.

e PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

e PN-EN1991-1-4 :2008/AC:2009

e PN-EN1991-1-4 :2008/Ap1:2010

e PN-EN1991-1-4 :2008/Ap2:2010

e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeh w  budynkach-
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdw budowlanych-
Wymagania.

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi byé dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B - Roboty wykonhczeniowe, zeszyt 6 ,,
Montaz okien i drzwi” , wydanie ITB - 2011 rok.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 14
KONSTRUKCJA DACHU

1. WSTEP
11.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji dachu.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniui realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacija, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje

robot niezbednych do wykonania drewnianej konstrukciji dachu.

14. Kody CPV
Wykonywanie konstrukcji dachowych (CPV 45261100-5)

2. Wymagania dotyczqce wtasciwosci wyrobu budowlanego

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetniaé wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢
drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana
konstrukcja wiezby dachowej 118

b) 23% w konstrukcjoch pracujgcych na otwartym powietrzu. Tarcica powinna byé przed uszyciem
sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021

Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci tqczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wtasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw drewna
iglastego i lisciastego nadajgcych sig do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy
1 normy podano wartoSci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutdw sprezystoSci oraz gestosci. Klasy dla
gatunkdw iglastych i topoli oznaczono literq C, a dla gatunkéw lisciastych literq D. Kazda z klas jest ponadto
oznaczona liczbg bedgcq wartosciq wytrzymatosSci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatoSci charakterystycznej na zginanie rownej 30
N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatoéci nastepuje na podstawie oceny
wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczqcymi jednej
lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinaciji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana
maszynowo powinna spetniaé wymagania PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone
zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczq okreslone wartosci
charakterystyczne. Populacje drewna okreslajq: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci.
Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatoSci na zginanie, gestos¢ i wartosci srednie modutu sprezystosci
wzdtuz wtdkien dla populaciji drewna sq wigksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci,
to te populacje drewna mozna zaliczy€ do tej klasy. Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych
nalezy stosowac drewno iglaste, a stosowanie innych gatunkédw drewna dopuszcza sig tylko w uzasadnionych
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przypadkach. W zwigzku z tym w zatqczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci,
modutdw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o
wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywaé z drewna
debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotno§é drewna litego
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczac 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastgpujgce oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i
gestosci drewna litego:

Jmk- wytrzymato$€ charakterystyczna na zginanie

Jeok- Wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie wzdtuz wtokien
Jeoor- wytrzymato$¢E charakterystyczna na Sciskanie w poprzek witdkien
Siok- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz widkien
Sioor- wytrzymatoS¢ charakterystyczna na Sciskanie w poprzek wtdkien
k- wytrzymatoSE charakterystyczna na Scianie

Eomean— Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien

Eoos— gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz widkien

Egomean— Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien

Gmean— Sredni modut odksztatcalnosci postaciowego

©k—wartos¢ charakterystyczna gestosci

O mean— WArtos¢ srednia gestosci

3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

Transport od dostawcy i sktadowanie materiotéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw drewnianych powinny odbywac sie tak, aby
powierzchnia drewna byla zawsze czysto, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczeh mogqgceych utrzymywaé wilgo€. Wyroby z drewna konstrukcyjnego powinny by¢ utrzymywane
w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate
sktadowanie drewna niezabezpieczonego przed opadami. Wyroby z drewna konstrukcyjnego przeznaczone
do wytwarzania okreSlonej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych. Wyroby z drewna
konstrukcyjnego muszqg posiadac oznaczenia i cechy zgodnie z PN. Oznaczenia i cechy muszq by¢ zachowane
w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobdéw nalezy przenie$€ oznaczenia na czgsci
pozbawione oznaczeh. Znaki powinny by¢ umieszczone w takich miejscach, aby byty widoczne po
zmontowaniu konstrukciji na placu budowy. Elementy stalowe powinny zosta¢ dostarczone na plac budowy
w catosci, zabezpieczone antykorozyjnie, gotowe do montazu. Elementy pokrycia i wyposazenia dachu nalezy
dostarczy€ na plac budowy na paletach, skompletowane do kontroli kompletnosci dostawy oraz w kolejnosci

montazu.

Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢
transportowane i roztadowywane bez powstawania nadmiernych naprezen, deformacii lub uszkodzen.
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na
tatwos€ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg by¢ tqczniki, elementy stykbw montazowych. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywni€¢ elementy wiotkie na czas roztadunku i
transportu. Drobne elementy muszqg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania
przy pomocy Srub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby, nakretki i tgczniki powinny by
przewozone w zamknietych pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta
pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych

przypadkach mogq by¢ one transportowane w innej pozycji jesli bedq odpowiednio zabezpieczone przed
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utratq statecznosci i innymi uszkodzeniami. Inzynier w razie potrzeby moze zqda¢ wykonania odpowiednich
obliczen. Sposdbb mocowania elementdw musi wykluczy¢ mozliwos¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub
zsuniecia sig ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposdb aby nie
przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-tC-02056. Przy
transporcie drogowym w przypadku przekroczenia ktdregokolwiek z wymiardw skrajni lub dopuszczalnych
ciezaréw pojazddw nalezy uzyskac zgode GDDKIA i Zarzgddw Drogowych w miastach prezydenckich przez
ktorych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwdj przewozqgcy czesci ponadwymiarowej konstrukcji powinien
by¢ oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochod pilotujgcey.

Odbiér materiatéw po roztadunku

Odbidr materiatdéw powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez
Inzyniera zaakceptowany. Wytworca lub dostawca materiatow powinien dostarczy¢ wszystkie elementy przez
siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy drewniane, ktére bedq uzyte na miejscu budowy. Z dostawy
wytgczone sq farby i materiaty impregnacyjne, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancii.
Przekazane powinny by dokumenty opisujgce zastosowane podczas wytwarzania materiaty, procesy
technologiczne oraz wyniki ban odbioréw. Dostawa elementdédw pokrycia powinna by¢ realizowana w
kolejnosci montazu elementow.

Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi€ czy elementy konstrukcyjne sq kompletne i odpowiadajq
zatozone] w Dokumentaciji Projektowej geometrii. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzef Inzynier uzna za
konieczne, to wytwoérca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram
usuwania odchytek. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela
Inzyniera. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpic tak szybko, jak jest
to mozliwe ze wzgleddw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w
obecnosci przedstawiciela Inzyniera. jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujq pekniecia lub inne

uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.

4. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych

Wg czesci ogdblne] niniejsze ST. Do wykonania drewnianej konstrukcji wigezby dachowej przewiduje sie
zastosowanie nastgpujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna recznag, obcegi, miotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnaciji, wiadra lub pojemniki ze Srodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub
spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyScienny wycigg budowlany.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkdéw
robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze wymagania specjalne

5.1. Wigzba dachowa czeéci zamknigtej (ogrzewane))

1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjq technicznag.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki

(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilsniowych.

Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £ Imm. Doktadno$S¢ te nalezy sprawdzi€ przez probny

montaz, a nastgpnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

3. Dtlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikbw nie powinna roézni¢ sie od dtugosci projektowanych

wiecej niz 5 mm.

4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki kohcow elementdw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze

od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdbki koncéw elementow.

5. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie krokwi

+ lcm w osiach rozstawu krokwi.
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6. Elementy wigzby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

7. Nalezy zachowaé odlegtosci elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej od wewnetrznej krawedzi
przewoddéw dymowych i spalinowych komina réwne min. 30cm, a w przypadku niespetnienia tego warunku
elementy drewniane odizolowa¢ od lica komina za pomocq wetny mineralnej lub dwdch warstw ptyt gipsowo
— kartonowych.

5.2. Wiezba dachowa czesci otwartej (nieogrzewanej)

1. Wigzary nalezy montowa¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym

podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas roboét. Deski powinny mie€ wilgotnos¢ nie wiekszq niz
18% i by€ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanie$¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym
uwzglednianiem strzatki odwrotne;j.

2. Dopuszczalne odchyiki od wymiardw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy powinny
wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

+ 5 mm na dtugosci przesta,

+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzarag,

3. Gotowe wiqzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podktadach w stosy i
rozdzielane przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznos¢ sktadowania wigzaréw na
otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywac¢ papg, foliq z tworzyw sztucznych lub w inny sposob zabezpieczyC
przed opadami atmosferycznymi.

4. Wiqzary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Sruby, $ciqgi itp. powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokonac
przeglgdu tych czesci, usung€ ewentualne uszkodzenia i zweryfikowaé poprawnos¢ wykonanych potqczen.
5. Przed podnoszeniem wigzardéw nalezy zabezpieczy€ je przed wyboczeniem lub zwichrzeniem, a wezty przed
rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy
przed podniesieniem czasowo usztywni€¢ dodatkowymi pretami, rozpdérkami, uchwytami itp. Miejsca
zawieszenia wiqzara za pomocg uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu
na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jokie bedq
wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos$¢ weztdw; sity w
pretach nie powinny by¢ wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
za pomocq podktadek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny by€ niezwtocznie potqczone teznikami statymi lub stezeniami
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka
dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiardw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza:

+10mm w rozstawie osiowym wigzardw w rzucie poziomym,

0,5% wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

+10mm w osiach weztdw podporowych od osi podpor.

9. Dopuszczalne odchytki wymiardw wigzaréw po trwatym zamocowaniu Wynosza:

a) w dtugosci wigzara:

+ 20mm przy rozpigtosci do 15m,

b) w wysokosci wigzara:

+10mm przy rozpigtosci do 15m,

c) £ 5Bmm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

10. Dopuszcza sig nastepujgce odchyiki w rozstawie wigzardw petnych:
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+ 2cm w osiach rozstawu wigzaréw.

11. Elementy konstrukcyjne wykona¢ w autoryzowanym zaktadzie prefabrykacji wigzardw dachowych z tarcicy
konstrukcyjnej kl. C24 certyfikowanej znakiem jakosci CE.

12. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo oraz biologicznie srodkami chemicznymi,

13. Stezenia poprzeczne wg rysunkow wykonawczych. Catkowite usztywnienie konstrukcji dachowej po
zamontowaniu petnego deskowania potaci dachowej,

14. Wiqzary mocowa¢ do belki, stosujgc kqgtowniki z przettoczeniem, pozostate potgczenia elementow
drewnianych nalezy wykona¢ za pomocq systemowych blach kolczastych — stosowanie wg instrukcji i zalecen
producenta tgcznikow.

15. Stezenia mocowac w sposdb umozliwiajgey ich pdzniejszy naciqg.

16. Stezenia w osi murtat/na wysokoséci spodu pasa dolnego dzwigaréw napinaé po zamontowaniu
dzwigarow.

Deskowanie potaci dachowych

* Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski lll klasy jakosSci tarcicy ogdinego przeznaczenia albo klasy MKG lub
KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie
uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sig deski o grubosSci 19 lub
22mm. Szeroko$¢ desek nie powinny by¢ wieksze niS 18cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po sekach
o $rednicy wigkszej niS 20mm.

e Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, utoSone
prawq strong (dordzeniowq) ku dotowi i przybite do kaSdej krokwi dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach.
W przypadku uSycia desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisdw.

e Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge.
 NiezaleSnie od rodzaju pokrycia (réwnie$ w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami powinny
by¢ wykonane - od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubkio, tj. deskowania utoSone ze
spadkami umoSliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapdw, latarni itp., powinny
by¢ uktadane na styk.

tacenie potaci dachowych

e taty powinny miec¢ przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

e taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugos$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubose taty.

e Styki tat powinny znajdowac sig na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by
wigksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub
tata grubsza od tat podktadu o grubos€ dachdwki.

Wiazy dachowe

* Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm wystajqcej nie mniej
niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu.

¢ Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm wzmocniong od
spodu listwami i pokrytq blachg.

tawy kominiarskie

e Szeroko$¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubos¢ 50mm. Zaleca sie tawy z dwbdch desek
utozonych z przeSwitem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od spodu tatami 38x50mm przybitymi
prostopadte do desek.

e tawy powinny by¢ oparte na stalowych podpodrkach ocynkowanych o dwéch ndézkach wbitych w krokwie.
e Rozstaw podpodrek powinien by¢ nie wigkszy niz 2m na poziomych odcinkach i Im na pochytych odcinkach.
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e tgczenia desek i faw powinny znajdowac sie na podpodrkach i by wzmochione podktadkami z desek o tej
samej grubosci. Na tawach pochytych nalezy z wierzchu przybijac listwy w odstepach nie wiekszych niz 40cm.

Podsufitki

e Podsufitki pod tynk powinny by€ wykonane z desek Il klasy tarcicy ogdinego przeznaczenia albo KS lub
MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz 1I9mm.
Deski o szerokosci wigkszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy migdzy nimi nie powinny
by¢ wigksze niz 1I5mm. Dopuszcza sie wykorzystanie desek lub rusztowah po uprzednim oczyszczeniu desek.

e Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. DlugoS¢ gwozdzi do
przybijania podsufitki powinna by¢ 2,5 — 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy podsufitce obciqzonej lekkq
izolacja ocieplajgcq 3-3,5 razy wigksza.

e Czotowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a tgczna dtugos¢ stykdw na 1m belki nie
powinna by¢ wieksza niz 80cm.

 Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy
nie nizszej niz lll tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o
grubosci nie mniejszej niz 19mm i 0 szerokosci nie przekraczajqcej 12cm. Deski powinny by¢ tgczone migdzy
sobq na wrgb i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

6. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdine”

Obowigzki wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie Robdt, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera. Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestéw producenta na wyroby drewniane, oraz
ocechowanie Srub i nakretek. Do kazdej parti wyrobu powinno by¢ wystawione przez wykonawce
zaswiadczenie zawierajgce co najmnie;:

o date wystawienia zaswiadczenia,

e nazwe i adres Wytworni,

e oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,

e mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

e wyniki badan,

Sprawdzenie wymiaréw

Sprawdzenie wymiardw konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementow, a wigc diugose, wysokose,
rozstaw elementow, przekroje. Sprawdzeniu podlega rozstaw tgcznikdw. Wyniki pomiardw powinny by¢
zgodne z Dokumentacjq Projektowq i rysunkami warsztatowymi.

7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét
0Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoine”.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzgdza Inzynier po zapoznaniu sie z programem wytwarzania
konstrukcji i programem montazu. Harmonogramy stanowiq integraing cze$¢ akceptacii programow.

Odbiér koficowy

Do obowigzkéw komisji odbioru konhcowego nalezy:

e sprawdzenie zgodnosci wymaganh projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpisdw do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentow
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dotyczqceych: jakosci materiatow i potwyrobdw uzywanych w montazu, kwalifikacji zawodowych i
technicznych wykonawcy, wynikébw pomiardw i badar,

e sprawdzenie naniesienia przez witasciwego projektanta zmian projektowych do wykonawczego
egzemplarza projektu danego obiektuy,

e sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisdw dotyczgcych wynikdw funkcyjnej kontroli biezqcej
oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru czesciowego sprawdzenie wpisdbw w dzienniku budowy dotyczgcych
przeprowadzonych kontroli jokosci i odbiordw w celu ustalenia liczby pomiaréw sprawdzajgcych w ramach
odbioru kohcowego,

e dokonanie szczegdtowych ogledzin zmontowane] konstrukcji ze szczegdinym zwréceniem uwagi na
poprawnos$¢ wykonania stykbw montazowych, kotwienia stupow ich wyklinowania

e wykonanie pomiardw sprawdzajgcych i stwierdzenie prawidtowosci i poprawnosci wykonania potgczen

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Jednostkg obmiarowq jest 1 m3 drewna elementow ustroju niosqcego. Do ptatnosci przyjmuje sig ilos¢ m?
zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z zaaprobowanych zmian.
Zarbwno Inzynier jak i Wykonawca mogqg zqda¢ kohcowego sprawdzenia ilosci drewna, w przypadku
wqtpliwoéci. Zgdanie Wykonawcy musi by¢ na pismie. Ciezar wiasciwy drewna nalezy przyjmowaé wedtug
polskich norm. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce elementdw zamiennych o wigkszych
niz potrzeba nie sq zaliczane do ilosci drewna. Cigzar Srub, nakretek, tgcznikdw oraz podktadek wlicza sie do
tonazu konstrukcji wg ich nominalnego cigzaru i wymiardw. Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych. Nie
potrgca sie z cigzru otwordw i wyciec o powierzchni mniejszej od 0,01m2.

e Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla pokrycia dachu.

e Jednostkg obmiaru jest 1 m dla elementéw wyposazenia dachu.

e Jednostkq obmiaru jest 1kpl. dla elementdw wyposazenia dachu.

10. Dokumenty odniesienia

e PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

e Oznaczenia niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych.

e ¢ PN-B-03163-11998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

e ¢ PN-B-03163-2:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

e o PN-B-03163-3:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

e ¢ PN-M.-47900-1:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
e parametry.

e «PN-M.-47900-2:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
e o PN-M.-47900-3:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

e o PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztqcza.

e o PN-90/M.-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
e Terminologia, podziati gtdwne elementy sktadowe.

e o PN-B-023611999 Pochylenia potaci dachowych.

e o PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatoSci

e ¢ PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczqcych
e sortowania wytrzymatosciowego metodqg wizualng

e PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowane;

e wytrzymatoSciowo metodg maszynowq oraz dla maszyn sortujgcych

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
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e PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania

e PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdw stosowanych w konstrukcjach
e drewnianych.

e WTWIORB - Zeszyt 403/2004 ITB Warszawa 2004
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 15
POKRYCIE DACHOWE

1. Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych oraz obrobek blacharskich.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania pokry¢ dachowych oraz obrébek blacharskich.

14. Kody CPV
e Wykonywanie pokry¢ dachowych (CPV 45261210-9)

2. Okreslenia podstawowe

e Dach — przykrycie ostaniajgce pomieszczenia budynku lub budowli przed czynnikami atmosferycznymi
oraz przenoszgce obcigzenia zewnegtrzne od $niegu i wiatru.

s Pokrycie dachowe — wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do
podtoza i odporna na dziatanie czynnikdow atmosferycznych tzn. opadow, wiatru, stohca i mrozu: dobor
witasciwe] warstwy pokrycia zalezy od ksztattu architektonicznego oraz funkcji budynku, rodzaju i materiatu
podtoza oraz spadku potaci dachowej;, podtoze pod pokrycie dachowe powinno spetnia¢ wymagania
wynikajgce z rodzaju i sposobu uktadania materiatow hydroizolacyjnych.

e Podtoze pod pokrycie dachowe — ciggta powierzchnia potaci dachowej przeznaczona do uktadania
pokrycia dachowego; termin stosowany w robotach dekarskich tqcznie z pokryciami z wyrobdw rolowych.

* Podktad pod pokrycie dachowe — powierzchnia potaci dachowej przeznaczona do uktadania pokrycia
dachowego; termin stosowany w robotach dekarskich tgcznie z pokryciami z wyrobdw rolowych.

e Podktad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kqtem okreslonym dla poszczegodlnych typdw pokry¢é w PN-B-02361:2010.

¢ Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku,
transportu i wytadunku.

e Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

3. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobu budowlanego

e taty o przekroju 38x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm

e Deski okapowe, koszowe, z drewna soshowego grubosci 19-25 mm.

e Blacha tytanowo-cynkowa systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

e Dachoéwka zaktadkowa holenderka— wzér dobrany przez wykonawce w porozumieniu z zamawiajgeym,
kolor- wg. projektu architektoniczno-budowlanego. Dachdwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi
spetnia¢ norme europejskg DNI —EN-1304

e Membrana wysoko paroprzepuszczalng, systemowa joko wiatroizolacja — paroprzepuszczalnosc —
powyzej 1200 g/m?2/24h.
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4. Wymagania zwigzane z transportem oraz warunkami dostawy

Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogq by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi€ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wceiggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowe]. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry
drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe.

5. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz skladowaniem

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych)
wycofanej normy PN-B-12030:1996. Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych
wygrodzonych, wyrbwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sig luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych.
Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

6. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedz, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jokoS¢ materiotow |
wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic
wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachéwka.

7. Wymagania dotyczqce wykonania robdt budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw
robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze wymagania specjalne

7.1. Wymagania ogdine

Podktad:

e ROWNOSCE ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit migdzy powierzchniq tat a tatg kontrolng
dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tfatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

e Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

e Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia

e Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachéwki:

¢ Do robdt pokrywczych mozna przystgpic po spetnieniu wymagan ogdlnych i szczegdtowych dotyczgeych
podktadu.

e Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw i wykonywania obrdbek blacharskich moze
by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

e Przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obroébki blacharskie na okapach, w
koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzqcych przez pokrycie
dachowe, z mozliwosciq zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

e Dachoéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych
rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie.
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Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1
cm. Dopuszczalne odchyitki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

e Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podiuznym pasem blachy tytanowo-cynkowej, o szerokosci co
najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachdwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowaq.

Obrobki blacharskie:

e Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm

e Obroébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposdb aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody.

7.2.Wymagania szczegdtowe

taty

e taty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Stykitat powinny znajdowac sig na krokwiach.
e Rozstaw tat nalezy dostosowaé do rodzaju dachdwek.

e Do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytdw rynnowych.
Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowe;.

e Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow.

e Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska srodkowa —
wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski fgczone na styk

e taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

Dachdwki

e Krycie dachowkqg polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachowek.

e Styki prostopadte do okapu powinny tworzy€ linig prostq. Dopuszczalne odchytki wynoszg 0,5 cm.

e Poszczegdlne rzedy dachdwek powinny zachodzi€ na siebie na dtugosci zgodnej z typem dachowki.

e W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatréw ( zachodnia i
potudniowa) kazda dachéwka powinna byé przywigzana drutem przechodzgcym przez otwér w nosku
dachowki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5
dachdwke nalezy mocowac.

e Pozostate wymagania muszq by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

e Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat.

e Wiatroizolacje przybijamy za pomocq gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.

e Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwojny zaktad lub kiejenie

e Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z

blachy tytanowo cynkowej gr 0,55- 0,6mm

8. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

8. Przed przystgpieniem do robét pokrycia dachowego

e Nalezy sprowdziC czy wszystkie materiaty posiadajg Swiadectwa dopuszczeniowe a ich jokosSE
potwierdzona jest przez producenta.

* Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sq z projektem i SST.

e Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajq uszkodzeh mechanicznych.

e Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sqg pekniete lub krzywe ora czy posiadajg zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe. W przypadku wagtpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy
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zleci¢ badanie zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Wqtpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

8.2Kontrola w trakcie rob6t
Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania robot

oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposdb utozenia wiatroizolacii, podktadu z tat za pomocg 3 m taty,
utozenie folii.

8.3Kontrola w czasie odbioru robét

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegodlnie:

e Zgodnosci z dokumentacjq projektowaq.

e Jakosci zastosowanych materiotow.

e Jakosci wyglgdu powierzchni dachowki.

e Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw wystajgecych, kompletnosci
wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jok dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki
sniegowe, osiatkowania wlotdw wentylacji dachu.

e Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachowki.

e Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii.

e Sprawdzenie montazu obrébek blacharskich i spadkdw rynien.

9. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowq robdt pokryciowych jest m2 llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze. Jednostkg
obmiarowq prac izolacyjnych jest m2

10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

10.1.0dbiér czesciowy
Odbioréw czegsciowych dokonuje sie dla robdt zanikowych. Odbidr czesciowy musi obejmowac catos¢ prac
dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

10.2. Odbiér podkiadu

Odbiér podktadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt pokryciowych. Podktad z tat
powinien by¢ przygotowane zgodnie niniejszym opracowaniem. Sprawdzenie doktadnosci robdt dokonuje sie
za pomocq miarki z doktadnosciq do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza sie z doktadnosciq do
2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza sie za pomocq poziomicy i taty dt. 3 m. Sprawdzenie
przybicia tat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za pomocq ogledzin a w przypadkach wagtpliwych przez
probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadza¢ za pomocq przyrzqdu
kgtomierza z pionem murarskim i poziomicq lub za pomocq obliczenia. Doktadnos¢ przy obliczeniach spadku
rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo. Odbidr
moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywnaq. Jezeli jeden wynik badania jest
negatywny odbidr nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad przez szlifowanie lub
przerébke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowaé w dzienniku budowy.

10.3.0dbiér robét blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sq zgodnie z dokumentacjq, w
spos6b zapewniajgcy szczelnos¢ i estetyke wykonania.
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10.4.0dbiér pokrycia z dachbwki

Odbidr pokrycia z dachowki polega na:

e Sprawdzeniu prostoliniowosci rzeddw za pomocq sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatkg
milimetrowa.

e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktaddw sprawdza sie przez ogledziny.

e Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdw, kalenic i grzbietdw oraz koszy nalezy przeprowadzac
wzrokowo.

10.5.0dbiér ostateczny — konhcowy

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene wykonania robdt w zakresie iloSci, jokoSci i zgodnosci z
dokumentacijq projektowq. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie
dokumentéw z kontroli czeSciowych, wynikdbw badan i pomiardw i oceny wizualnej. Zasady i termin
powotywania komisji okresla umowa. Wykonawca zobowiqzany jest przedtozyc¢:

e Szczegotowe specyfikacje techniczne

e Dziennik budowy

e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

e Protokoty odbioru podtozy

e Protokoty odbioru czesciowego

e Instrukcje producentéw materiatow

e Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedq konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej , dokonac kontroli i
poréwnac¢ z wymaganiami okresSlonymi powyzej. Roboty mogq by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sq
pozytywne i dokumenty kompletne. Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjqgc jedno
z rozwiqzan:

e Dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru.

e Jezeli odchylenia nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

e Wykonac roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zgtosi¢ je do odbioru kohcowego. W przypadku braku
wszystkich dokumentéw odbidr nalezy dokona¢ po ich uzupetnieniu. Z odbioru koncowego sporzqdza sie
protokdt, ktoéry bedzie podstawq do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy zamawiajgcym d
wykonawcg.

10.6.0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktérej diugos¢ okresla umowa. Celem tego
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbidr ewentualnych
poprawek zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie
jak odbiér koncowy. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjne;.

Negatywny do potrgcen wynikajgcych z obnizonej jokoSci robdt. Przed uptywem okresu gwaranciji
zamawiajgcey powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym.

1. Opis sposobu rozliczenia robét tymnczasowych i prac towarzyszgcych
Optata sie za ustalong ilos¢ [m?] pokrycia dachowego wg ceny jednostkowe;

12.  Dokumenty odniesienia

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

e PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkq ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-75/B-12029/Az11999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 16
UTWARDZENIE TERENU

1. Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podktadzie cementowo-piaskowym
wraz obrzezami chodnikowymi.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniui realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacija, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robét niezbednych do wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podktadzie cementowo-
piaskowym wraz obrzezami chodnikowymi.

14. Okreélenia podstawowe

e Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobq trwale w fazie produkcii.

* Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcey sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugosciq nie wigksza niz 1,0 m.

« Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

e Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggdw pieszych od terendw
nieprzeznaczonych do komunikacji.

e Spoina - odstep pomigdzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

e Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcehn temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Kody CPV
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania (CPV 45233222-1)

2. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobu budowlanego

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Frakcja kruszywa wg czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

2.2.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.3.Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek wymaganiom PN-B-11113.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac¢ wymaganiom podanym w wytycznych
dotyczqceych kraweznikdw betonowych.
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2.4Masa zalewowa
Masa zalewowaq, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;j.

2.6.0brzeza betonowe

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Dla wykonania zadania przewidziano zastosowanie obrzeza niskiego (On) gatunku pierwszego (G1) o
wymiarach 6 x 20 x 100 cm. - On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementoéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych:

e Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mmGatunek 1/2mm

e Gatunek 2 /3mm

e Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) - niedopuszczalne krawedzi i
narozyograniczajqgcych pozostate powierzchnie:

e Gatunek 1 dtugos¢, mm, max 20 40

e Gatunek 2 gtebokose¢, mm, max 610

2.6.Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa— wymagania Ogdline

Kostka brukowa nie powinna by¢ peknigta i nie moze mie¢ zadnych uszkodzen na swoich krawedziach.
Dopuszcza sie minimalne ubytki w kostkach, lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te wystepujg na niewidocznych
ptaszczyznach kostek po ich wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Wymaganie ogdine dotyczqce wyglqgdu zewnetrznego

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gbrna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
0 grubosci 80 mm.

Wyglqd zewnetrzny kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sige betonowq kostke brukowaq:

o kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

e kostka kolorowa, z betonu barwionego na szaro

e dtugosc: od 140 mm do 280 mm,

e szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

e grubosc: 60mm lub 80 mm

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 2,0 m bez koniecznosci przecinania elementdéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogq by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych

oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

e Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

e Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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o Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i
wynosiC nie wiecej niz 5 %.

e Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgcea, jezeli:
probka nie wykazuje peknigc,

strata masy nie przekracza 5%

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %.

 Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna wynosi¢
wiecej niz 4 mm.

O 0 Q0

3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

3.1. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi€ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatéw powinien
odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

3.2.Transport kostki brukowe;j

Uformowane w czasie produkcji kostki uktadane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatos$ci betonu
min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sq na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje
je w folig i spina tadmq stalowq, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi€ samochodami na paletach transportowych producenta.

3.3.Transport obrzezy betonowych

Krawezniki i obrzeza betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami

transportowymi. Krawezniki i obrzeza uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem

4. Sktadowanie kostki brukowej

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyrbwnane i odwodnione.

4.2 Skladowanie obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogqg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkdw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

5. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych

5.1. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzqdzenia dozujgce wode.
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e Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, réwniarek albo
uktadarek dorozktadania mieszanki,

e walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢€ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

5.2.Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sq duze, a kostki majq jednolity
ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzqdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa

5.3. Sprzet do wykonywania obrzezy betonowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow  ptytowych, ubijokédw recznych lub
mechanicznych.

6. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw
robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze wymagania specjalne

6.1. Montaz obrzezy

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom

tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna

wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi€, co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-0625], przy czym nalezy stosowaé, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masq zalewowaq.

Ustawienie kraweznikédw betonowych

Do wykonania tukéw stosowaé krawezniki zaokrgglone o tuku odpowiadajgecym krawedzi drogi. Nie wolno cigé
kraweznikow i uktadac tukdw z odcinkdw! Przy tukach chodnikéw zastgpi€ proste rabatki pionowq palisadqg
utozonqg po tuku.

Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16
cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
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Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikbw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruboséci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podtozu w miejscu i

ze $wiattem (odlegtosciq gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub

zaprawq cementowo-piaskowq w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic€ i zmy¢
wodg. Spoiny muszqg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetic zwirem,

piaskiem lub zaprawq cementowo-piaskowq przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowq stosuje sie wytqcznie do kraweznikdw ustawionych

na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawq nalezy oczyscic i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe;j
i 0 spoinach zalanych zaprawq nalezy zalewag, co 50 m bitumiczng masq zalewowq

nad szczeling dylatacyjng fawy.

6.2.Wykonanie podbudowy z kruszywa

Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

e Dis/dss <5, wktorym:

e D - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsqczajqgcej, w milimetrach,

e dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach. Jezeli
warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcq lub odpowiednio dobrang
geowtdknine.

Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sig z warunku:

e ds0/Os0 <12, wktorym:

e ds0 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

e O - umowna Srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna byé podawana przez producenta
geowtdkniny. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byC wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi/chodnika i w rzgdach réwnolegtych do osi
drogi/chodnika, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co
10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S&ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzacw
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoinych frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadane] warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcey osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z wigcej niz jedne] warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastqpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciq wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robo6t, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

e stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane] grubosci
warstwy po zageszczeniy,

e okredlenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyC takich materiotdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadaniai zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Odcinek probny powinien
by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi€ do wykonywania
podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowq podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktychz niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.3. Montaz kostki brukowej

Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi
mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjq projektowa.

Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnoSci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmujq:

* wykonanie podbudowy,

e wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekow),
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e przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
e utozenie kostek z ubiciem,

e zasypka spoin piaskiem

e wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozqdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokoSci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza€ +1 cm. Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastgpnie rozéciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu wspoétczynnika
wodno-cementowego od 0,25 do 0,35 oraz wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10MPa, R28 =
14MPa. W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Roz&cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) Iub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodqg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta cata grubosC podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢
zakohczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Utozenie nawierzchni z kostki

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowal kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w  ktorej
niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub
mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz réznych wymiarow i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniacho prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi€ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagangdoktadnosciq.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie€ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producentq, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikbw. Kostke uktada sie
okoto 15 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzqdzehn oraz od 3mm do 10mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krowedzie réowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatke robocza nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczy& prowizorycznie okoto podtmetrowym pasem
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nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac
i usung¢ wraz z podsypkaq.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocq zageszcezarki wibracyjnej (ptytowej) z ostonaz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi€ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny

Szeroko§¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osiq drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kqta prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy
wypeti¢ piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci
od 30 do 40cmi utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nienizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysciC z piasku i mozna odda¢ do uzytku

7. Dziatania zwigzane z kontrolq, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych

7.. Badanie podbudowy

Badania w czasie robot

Czestotliwo$€ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica. Czegstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

LP. | WyszczegOlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw
1. Szeroko§¢ podbudowy 10 razy nalkm
2. RO6wnoS¢ podtuzna W sposéb ciggtly planografem albo co 20 m tatg na

kazdym pasie ruchu

3. ROWNOSE poprzeczna 10 razy nalkm

4. Spadki poprzeczne* 10 razy nalkm

5. Rzedne wysokosciowe Col00m

6. Uksztattowanie osi w planie* Col00m

7. Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

W 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziejniz na 400 m2

Przed odbiorem:

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
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8. Nosnos¢ podbudowy:
Modut odksztatcenia Co najmniej w dwodch przekrojach na kazde 1000 mCo
Ugiecie sprezyste najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy dokonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Probki nalezy

pobierac w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezqco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki
WilgotnoS¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17

[5].

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznikazageszczenia.
Zageszczenie  podbudowy nalezy sprawdza¢é  wedtug BN-77/8931-12  [30]. W przypadky, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia

nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 mQ,

lub wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za
prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia El jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1<22
Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w niniejszej SST. Probkido
badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy nizej.
Tablica. CzestotliwoSC oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

LP. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czegstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. Szeroko$¢ podbudowy 10 razy nalkm
2. RO6wnoS¢ podtuzna W sposéb ciggtly planografem albo co 20 m tatg na

kazdym pasie ruchu

3. RO6wNOSC poprzeczna 10razy nalkm
4. Spadki poprzeczne* 10 razy nalkm
5. Rzedne wysokosciowe Col00m
6. Uksztattowanie osi w planie* Col00m
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7. Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

W 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziejniz na 400 m2

Przed odbiorem:

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8. Nosnos¢ podbudowy: Co najmniej w dwodch przekrojach na kazde 1000 mCo
Modut odksztatcenia najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
Ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy dokona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$S¢ podbudowy nie moze rézni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, 5em.
Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-
04 [28].

Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.Nierdwnosci podbudowy nie mogq
przekraczac:

e 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

¢ 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq,z
tolerancjq +0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1cm, - 2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5em.

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni€ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
e dla podbudowy zasadniczej +10%,

e dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

No$nos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, ugiecie sprezyste
wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

AR Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreSlonych w niniejszej SST
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia  wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naproawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byE& naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiedniq gtebokos¢, zgodnie z decyzjq Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, ha
koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos§¢ podbudowy

Jezeli noSnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewta$ciwego wykonania
roboét przez Wykonawce podbudowy.

7.2. Badania chodnika

7.21. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi€, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczng.

7.22. Badania w czasie robbt

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkédw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjqg projektowq oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami niniejszej SST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

o sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

723. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m:2
utozonego chodnika i w miejscach waqtpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocqg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania niwelety nie mogq przekracza¢ 3 cm.
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicq, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszg 0,3%.

7.3.Badania obrzezy

7.3.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow

przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi€ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocq przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow
elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciq do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw i Obrzezy

betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dia odpowiednich
materiatdw w niniejszej SST.

7.32. Badania w czasie robbt

Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoSci wykopu wynosi = 2 cm.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajq:

e Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjq projektowq. Profil podtuzny gornej
powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletq. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic =+
1 cm na kazde 10 m tawy.

e  Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 10 m tawy. Tolerancje
wymiarow wynoszaq:

a. Dla wysokosci = 10% wysokosci projektowane;j,

b. Dla szerokosci = 10% szerokosci projektowane;j.

e ROWNOSC gornej powierzchni taw. ROwnosS¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w
dwéch punktach, na kazde 10 m tawy, trzymetrowej taty. PrzeSwit pomigdzy goérng powierzchniq tawy i
przytozonq tatg nie moze przekraczac 1cm.

e Zageszczenie faw. Zageszczenie faw bada sie w dwbch przekrojach na kazde 10 m. tawy ze zwiru lub piasku
nie mogq wykazywaé siadu urzqdzenia zageszczajgcego. Lawy z tlucznio, badane prébg wyjecia
poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy.

8. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét
81 Ogdlne zasady obmiaru robbt
0gblne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogoine”.
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6.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
Jednostkg obmiarowq dla obrzezy jest metr biezqcy.

6.3. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

Ogdine zasady odbioru robot

0Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt. ,Wymagania ogdlne” STO. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

e przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

e ewentualnie wykonanie podbudowy,

» ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
e wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

e ewentualnie wypetnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6ét tymczasowych i prac towarzyszgcych

9.1. Kostka brukowa

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

e wykonanie korytaq,

e wykonanie warstwy odsgczajqce;.

e wykonanie podsypki cem.-piaskowe;j,

e utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

e przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2. Obrzeza

Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac. Podstawq ptatnosci za wykonane roboty
w okresach miesigcznych bedzie kwota wynikajgca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach
ujetych w kosztorysie i sporzqdzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot. Protokét odbioru robdt
bedzie podstawq do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. Dokumenty odniesienia

e PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

e PN-B-06250 Beton zwykty

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

¢ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

e BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i

e PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 17
ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

1. Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ksztattowania terendw zielonych oraz ozielenieniem.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania ksztattowania terendw zielonych oraz ozielenienia.

14. Okreélenia podstawowe

¢ Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

« Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

e Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w specyfikacii technicznej ogéinej (STO).

1.5. Kody CPV
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych (CPV 45112710-5)

2. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobu budowlanego

Materiat roslinny nasadzeniowy

Dostarczone sadzonki drzew, krzewow i traw powinny by¢ zgodne z normq PN-87/R- 67023 i PN76/R-67022 -
wtasciwie oznaczone tzn. muszg mieC etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor,
wysoko§C pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewdbw powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujgce cechy:

e pagk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e system korzeniowy powinien by€ zwarty i prawidtowo rozwinigety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte,

e dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek wyklucza sie
zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata

e sadzonki starsze muszq by¢ corocznie szkdtkowane.

e krzewy lisciaste muszqg mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami,

e materiat sadzeniowy winien zostac zatwierdzony przez inwestora.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e $lady zerowania szkodnikow,

e o0znaki chorobowe,
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e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
e martwica i pekniecia kory,

e uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

e uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

e zle zroSniecia odmiany szczepionej z podktadkg,

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujqce charakterystyki:

e ziemia rodzima powinna by¢ zdjetg przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowania w
pryzmachnie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogq by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu
z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien
odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-
9801 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej
moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z glebg.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujqg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klaseg, numer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é azotu, fosfory,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem
0Ogdlne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem okre$lono w specyfikacji technicznej
ogolnej (STO).

5. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie¢ mozliwosciq korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

e kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,
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e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),
e pity mechanicznej

6. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqgce odcinkdéw
robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze wymagania specjalne

Humusowanie

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z zatozeniem trawnikdw nalezy caty teren rozplantowac i wyréwnaé

spycharkami. Na wyréwnanym terenie nalezy dowiez¢ i rozplantowac warstwe ziemi urodzajnej. Dowieziona

ziemia powinna by€ wolna od zanieczyszczen gruzu, drewna itp. GrubosS¢ pokrycia ziemia roslinna powinna

wynosi¢ 10 cm. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Drzewaq, krzewy

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujqce:

e przewiduje sig¢ sadzenie drzew lisciastych, form piennych, form naturalnych produkowanych w
kontenerach lub z brytq korzeniowq,

e roSliny iglaste stosowane do nasadzen muszq by¢ produkowane w pojemnikach o pojemnosci nie
mniejszej niz 2 litry,

e przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

e miejsce sadzenia jest wyznaczone zgodnie z rysunkiem zagospodarowania zieleni,

 dotki pod drzewa, krzewy i pngcza powinny byé zaprawione ziemig urodzajng, lub torfem kwasnym (w
zaleznoSci od rodzaju roélin),

e rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkdtce -jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku
do poziomu gruntu

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciqc,

e drzewa i krzewy iglaste nalezy sadzi€ w doty o Srednicy i gtgbokosciod 05 m-1,2m,

e krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy i gtebokosci min. 0,3 m - niezaleznie od gatunkuy,

e powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami pokry¢ warstwq kory drzewnej grubosci 5 cm.

Trawniki
Proponuje sie wykonanie trawnikdw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznos$ci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku przez
wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkdw traw nie ma wszystkich cech, ktére mogqg
zapewni¢ trwatosci i wtasciwy wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni
przyjmuje sig, ze na jedno nasienie powinna przypadac powierzchnia 1 cm2. Zaktada sie iz teren trawiasty
bedzie uzytkowany w sposdb intensywny i dlatego spetiac powinien najwyzsze normy wysiewu. Wysiewana
liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie, poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sq do
kietkowania oraz dlatego, ze wéréd nich mogq znajdowac sie zanieczyszczenia.

Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiedniq ilos¢ ziemi
urodzajnej (okoto 10 cm) wezesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce
warunki do wysiewania nasion traw wystepujqg w okresie péznoletnim lub wczesnoletnim. Kazda inna pora
moze wptywaé negatywnie z réznych wzgleddw, a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie
wysoko$C 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem, ktérego celem powinno by¢
wyréwnanie gleby po podlewaniu, w czasie ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy wykona¢ tg czynno$¢ na
glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajqc konce lisci na dtugosc

142



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

2cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie rozkrzewiania sig traw. Pozostate terminy koszenia
powinny odbywac sie regularnie, kiedy wysokos¢ trawy przekracza 8cm.

Pielegnacja w pierwszym roku

Pielegnacja trawnikdw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysoko$¢ trawy osiggnie 5 - 8cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na
ktorej najczesciej powstajg niewielkie nierownosci. Watowanie to nalezy przeprowadzag, kiedy gleba jest
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2 - 3 dniach od watowania nalezy wykonaé pierwsze koszenie
skracajqc tylko konce lisci 0 16 - 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych
nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajgce sig na trawniku
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich
wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2 -
3kg/m2. Ta niewielka ilos¢ $ciotki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia
sie do lepszego krzewienia sig traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni
trawnika mniejsza lub wigksza iloS¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebrag, poniewaz powoduje ona zzotkniecie
trawnika i moze by¢ przyczyng gnicia lisci. Pamieta¢ nalezy rowniez o aeracii.

7. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

e 0OCzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

o okreslenia ilosci zanieczyszczen (w ma),

e pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczehn na zwatke,

e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
e iloSci rozrzuconego kompostuy,

e prawidtowego uwatowania terenu,

e zgodnoSci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami z Inzynierem,

e gestosci zasiewu nasion,

e prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

e okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

Drzewa i krzewy

¢ Kontrola robo6t w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

o wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

e zaprawy dotdw ziemiq urodzajng,

¢ materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
Z normami,

e zasilenia nawozami mineralnymi,

e przykrycia powierzchni gruntu warstwq kory drzewnej.

8. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkq obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanego trawnika.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczqce odbioru robét okreslono w specyfikacji technicznej ogoéinej (STO). Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiaryi badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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architektura

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymnczasowych i prac towarzyszgcych
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacii technicznej ogoinej (STO).
Cena wykonania | m:trawnika obejmuje:

1.

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

zaktadanie trawnikdw,

pielegnacije trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawodnienie, odchwaszczanie.

Dokumenty odniesienia
PN-G-9801 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste,
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste,
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych,
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy,
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 18
PRZEPUST DROGOWY

1. Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przepustem drogowym oraz elementow integralnych.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania przepustu drogowego oraz elementdw integralnych.

14. Okreélenia podstawowe

e Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigetej obudowy konstrukcyjnej, stuzqcy do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

 Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktoérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac¢ przepust.

¢ Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolitg catos¢, z wyjgtkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cato$ci na mokro.

e Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

¢ Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.

s Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

e Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracujqcej
na obcigzenie pionowe i poziome.

¢ Przepust sklepiony - przepust, w ktorym mozna wydzieli€ gérng konstrukcje tukowq przenoszqcq obcigzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

e Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja noSna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.
« Scianka czotowa przepustu - element poczgtkowy Iub kohcowy przepustu w postaci scian rownolegtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych)

e Skrzydta wiotu lub wylotu przepustu - konstrukcje tgczqce sie ze Sciankami czotowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadte lub uko$ne do osi drogi, stuzqce do zwiekszenia zdolnosSci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokow nasypul.

e Pozostate okreslenia podstawowe podane w specyfikacii technicznej ogéinej (STO).

15. Kody CPV
Elementy przepustowe (CPV 44132000-4)

2. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobu budowlanego

2.1. Betonowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary betonowych elementow prefabrykowanych do przepustow i Scianek czotowych powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowq. Odchyiki wymiarow prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356
[2]. Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakow, peknieé i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm. Po wbudowaniu elementow dopuszcza
sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi
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elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze byC wiecej niz 5 wyszczerbien. Sktadowanie elementow
powinno odbywac¢ sie na wyrbwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje
elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.2.Materiaty na fawy fundamentowe

CzeSc¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mogq by¢ posadowione na:

» tawie fundamentowej z pospotki spetniajgcej wymagania normy PN-B-06712 [12],

e tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spetniajgcej wymagania SST dotyczqce;j
fundamentowania,

¢ fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spetniajgcym wymagania materiatowe
podane w niniejszej SST,

« fundamencie z ptyty z betonu wylewanego spetniajgcym wymagania materiatowe podane w niniejszej
SST.

2.3.Materiaty izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i Scianek czotowych nalezy stosowac materiaty wskazane
w dokumentaciji projektowej lub SST posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta:

e emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],

o roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],

« lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

e papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

e wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty techniczne
- za zgodq Inzyniera.

3. Wymagania zwiqzane z transportem oraz warunkami dostawy

0Ogoblne wymagania dotyczgce transportu okreslono w specyfikaciji technicznej ogéinej (STO).

3.1. Transport prefabrykatéw

311 Transport wewnetrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie mogq by¢ przenoszone po
uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).

312.  Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu

w sposob zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton
osiggnat wytrzymato$é co najmniej 0,75 R (W).

4. Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem
0Ogdlne wymagania zwigzane z przechowywaniem oraz sktadowaniem okreslono w specyfikacji technicznej
ogolnej (STO).

5. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych
5.1. Ogbélne wymagania dotyczqce sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczqce sprzgetu podano w ogolnej ST.

5.2.Sprzet do wykonywania przepustéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustu i scianki czotowej powinien wykazac¢ sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e koparki do wykonywania wykopdw gtebokich,
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e sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,
e zurawi samochodowych,

e pbetoniarek,

e innego sprzetu do transportu pomocniczego.

6. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw
robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze wymagania specjalne

6.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogodlne zasady wykonania rob6t podano ogdinej ST.

6.2.Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
e odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,

e regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentaciji projektowej lub SST,

e czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentaciji projektowej, SST
lub wskazdéwek Inzyniera.

6.3. Roboty ziemne

6.31.  Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ zgodna z SST,Roboty ziemne”. Sciany wykopow winny by¢
zabezpieczone na czas robdt wg dokumentacii projektowej, SST i zalecen Inzyniera. W szczegdlnosci
zabezpieczenie moze polegac na:

e stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

e podparciu lub rozparciu scian wykopow,

e stosowaniu Scianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia scian wykopdw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inzyniera. Stosowane Scianki szczelne moggq by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego
uzytku. Typ Scianki oraz sposob jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq i
zaleceniami Inzyniera. Po wykonaniu robot Scianke szczelng nalezy usunqc, zas powstatq szczeling zasypac
gruntem i zagescic. W uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inzynierq, Scianki szczelne mozna pozostawic w
gruncie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu,
o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by€ usunieta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem nie powodujgcym spulchnienia gruntu. Odchytki
rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreSlonej w dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ +1,0
cmi-3,0cm.

6.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej Srednie. Zasypke nad
przepustem nalezy uktada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z
jednoczesnym zageszczeniem wedtug wymagah dokumentaciji projektowej lub SST. Wskazniki zageszczenia
gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205 [34].

6.4. Umocnienie wlotow i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq lub SST. Umochieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

6.5. tawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST. Dopuszczalne
odchytki dla faw fundamentowych przepustow wynosza:
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a) réznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:

e 2cm dla przepustow sklepionych,

e 5cmdla przepustdw pozostatych,

b) réznice rzednych wierzchu tawy:

e 0,5 cm dla przepustow sklepionych,

e 2 cm dla przepustdéw pozostatych.

Roéznice w niwelecie wynikajgce z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie mogq spowodowaé spigtrzenia
wody w przepuscie.

6.6. Wykonanie betonowych elementdéw prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementdw przepustdw na terenie budowy, ksztatt i ich wymiary
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia powinny byé
zgodne z dokumentacjq projektowq. Otulenie pretow zbrojenia betonem od zewnqtrz powinno wynosi¢ co
najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 mm dla przepustoéw skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny
miec ksztatt zgodny z dokumentacijq projektowq. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym
od wymiaru przewidzianego dokumentacjq projektowg moze wynosic maksimum 5 mm.

6.7. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i §cianek czotowych

Elementy przepustu i Scianki czotowej z prefabrykowanych elementdow powinny by¢ ustawiane na
przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacjq projektowq. Styki elementodw powinny by¢ wypetnione
zaprawq cementowq wg PN-B-14501 [20].

6.8. Izolacja przepustoéw

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nalezy
zagruntowac np. przez:

¢ dwukrotne smarowanie betonu emulsjq kationowq w przypadku powierzchni wilgotnych,

e posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiatami
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowacd lepikiem bitumicznym
na gorqco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowe]. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow izolacji po
zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy nie pokryte izolacjq przed zasypaniem gruntem nalezy smarowac
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorgco.

7.  Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych
7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
0Ogodlne zasady kontroli jokosci robot podano w ogdinej ST.

7.2.Kontrola prawidtowo$ci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych
Kontrole robdét przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzi€ z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 6.3.

7.3.Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy kontrolowac wizualnie, sprawdzajgc ich zgodnos¢ z dokumentacijq
projektowaq.

7.4.Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
e rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

e usytuowanie tawy w planie,
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e rzedne wysokoSciowe,
e grubosc tawy,
e zgodnoS¢ wykonania z dokumentacjq projektowaq.

7.5. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzac w zakresie:

o ksztattu i wymiaréw (dtugose, wymiary wewnetrzne, grubosé scianki - wg dokumentacji projektowej),

* wyglgdu zewnetrznego,

e wytrzymatosci betonu na Sciskanie,

« Srednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymaganiami niniejszej
SST).

7.6. Kontrola potaczenia prefabrykatéw
Potgczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu pordwnania zgodnosci zmontowanego
przepustu z dokumentacjq projektowq oraz ustaleniami punktu 6.6.

7.7. Kontrola izolacji $cian przepustu
Izolacja Scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami punktu 6.8.

8. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ogdlnej ST.

8.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkqg obmiarowq jest:

e m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

o szt (sztuka), przy samodzielnej realizaciji cianki czotowe;.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét okreslono w specyfikacji technicznej ogoéinej (STO). Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiaryi badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqeych

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).
Cena kompletnego przepustu obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

e dostarczenie materiatdw,

e wykonanie taw fundamentow zwirowych,

* wykonanie Scianek czotowych z betonu i ich pielegnacije,

e montaz konstrukciji przelotowej przepustu,

* wykonanie deskowania,

e zbrojenie i zabetonowanie scianek przepusty,

e rozebranie deskowania,

* wykonanie izolacji przepustuy,

* wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjq projektowq,
e umMocnienie wlotow i wylotow,

e uporzgdkowanie terenu,
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e rozbiodrka istniejgcego przepustu wraz z wywozem gruzu,
¢ wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.  Dokumenty odniesienia

e PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu,

e PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

o PN-B-06250 Beton zwykty,

e PN-B-0625] Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

e PN-B-06261 Nieniszczqce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie,

e PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosSci betonu na Sciskanie za pomocq mtotka
SCHMIDTA typu N,

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

e PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych,

e PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 19
INSTALACJE WOD-KAN.

1. WSTEP
11, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, warunkéw wykonania i odbioru wszystkich
robot budowlanych jakie winien spetni€ Wykonawca przy realizacji kontraktu na montaz instalacji wod — kan.

12.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i obejma:

¢ wymagania wykonawcze,

e Wymagania materiatowe,

e technologie montazy,

e transport i roztadunek,

e sktadowanie materiatdw,

e wywoz ztomu i gruzu i utylizacja,

e nadzoér i odbiory.

Zakres robo6t objetych specyfikacja:

instalacji wod — kan

e montaz rurociqgdw z tworzyw sztucznych,

e montaz armatury,

« ptukanie instalacji,

e wykonanie izolacji termicznych,

¢ montaz rurociqgdw kanalizacyjnych,

e wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych,

e montaz i podiqczenie przybordw sanitarnych — armatura sanitarna,
e montaz wyposazenia sanitarnego (biaty montaz),
e proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci,

o ptukanie i dezynfekcja instalacii.

e odbiory i uruchomienie,

e inwentaryzacja powykonawcza.

1.3.  Opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszqcych zwigzanych z budowq instalacji sanitarnych nalezq:

e wykonanie przejs¢ przewodoéw przez przegrody budowlane,

e zamurowanie przebi¢ w Scianach i stropach za pomocq zaprawy cementowo — wapiennej,
e wykonanie bruzd w Scianach dla prowadzenia przewoddw instalacji sanitarnych,

e izolacje termiczne,

e odbiory i uruchomienie,

e badanie jakosci wody do celow bytowych,
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e wykonanie badan powykonawczych: (szczelnosci instalacji wodnej, hydrantowej, szczelnosci instalacii
kanalizacyjnej),
o wywoz i utylizacja materiatdw pozostatych po robotach budowlanych,

Roboty tymczasowe obejmujq:

e zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

e doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie Sciekow dla zaplecza budowy,
e zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem osdb postronnych.

Do robdt tymczasowych nalezy wykonanie robdt ziemnych pod rurociqggi kanalizacji sanitarnej prowadzone
pod posadzkg w budynku. Bedzie to wykonanie wykopdw pod rurociqgi oraz zasypanie ziemiq z wykopoéw pod
warunkiem, ze grunt posiada odpowiedniq do tego celu strukture.

14.  OkreSlenia podstawowe, definicje

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacii sq zgodne lub rbwnowazne z:

e Ustawgq z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1483 z pozn. zm.),

e Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem w sprawie
normalizacji z dn. 08.09.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot.

Definicje i skroty uzyte w STO (Specyfikacja Techniczna Ogéina) nalezy rozpatrywaé tgcznie z wyrmienionymi

ponizej, ktoére nalezy rozumieC nastepujqco:

¢ [Instalacja wodociqgowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sig bezposrednio za zestawem wodomierza gtownego.

* Instalacja wodociggowa wody cieptej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimngq wodq urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

e Podejscie wodociggowe - Przewdd tqczqcy przybor lub urzgdzenie z przewodem doptywowym.

e System kanalizacyjny — kanalizacja sanitarna - System zwierajgcy urzqdzenia kanalizacyjne i inne
elementy stuzgce do odbierania i grawitacyjnego lub podciSnieniowego usuwania sciekow.

e Instalacja kanalizacyjna — kanalizacja sanitarna - Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potgczonych
przewodow wraz z urzgdzeniomi i przyborami sanitarnymi, umozliwiajgcymi odprowadzenie Sciekow do
przytqcza kanalizacyjnego.

s PodejScie kanalizacyjne - Przewdd tgczqcey przybor lub urzqdzenie z przewodem odptywowym.

o Czyszczak (Rewizja)-Element umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodéw umieszczany przed zmiang
kierunkow.

e Rura wywiewna - Przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem
kanalizacyjnym stanowigce zakohczenie pionu i majgce potgczenie z atmosferq.

e Przybér sanitarny - Zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustgepowe, bidety,
pisuary, zlewy, zlewozmywaki z doprowadzang woda i odprowadzanymi Sciekami.

e Urzqdzenia sanitarne-Urzqdzenia do mycia i prania np. pralki, zmywarki. Takze inne urzgdzenia stosowane
w obiektach uzytecznosci publicznej w celu obstugi masowej np. w pralniach, szpitalach, basenach.

e Syfon kanalizacyjny- Element urzgdzenia sanitarnego lub element sktadowy przewodu kanalizacyjnego
wypetiony wodg (minimalna wys. stupa wody 50 mm), stanowigcy zamkniecie zabezpieczajqce przed
wydostawaniem sige gazéw kanalizacyjnych do pomieszczen.
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e Wpust podiogowy (kratka Sciekowa)- Urzqdzenie zbierajgce wody z posadzki przez kratke wlotowq do
korpusu w formie szczelnego korytka odptywowego, z kroccem odptywowym potgczonym z przewodem

odptywowym. Moze by¢ wyposazony w syfon, klape zwrotng.

15.  Gtéwne kody

e Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

e Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

e Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urzgdzehn grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

e Kod CPV 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzqgdzen sanitarnych

e Kod CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

e Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

Rury z tworzywa sztucznego

e rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/Al/PE (polietylen wysokiej gestosci sieciowany w strumieniu
elektronéw/aluminium/polietylen) w zakresie $rednic @16+ @50mm, wg PN-EN ISO 15875-1-5, posiadajgcych
atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody, tgczone przez potgczenia zaprasowywane
z uszczelnieniami typu O-ring.

e rury i ksztattki kanalizacyjne tgczone na wcisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi PCV-U K.
SN8 systemu kanalizacji zewnetrznej w zakresie srednic @110-&160mm

e ruryiksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC/PP kl. SN4 i SN8 w zakresie $rednic @40-@160 mm do kanalizacji
wewnetrznej tgczone na weisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi,

e rury wywiewne wciskane z PCV 110/160mm,

Armatura odcinajgca

e zawory kulowe gwintowane DN25 ze spustem,

e zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej na pn=1,0 MPa — &rednica réwna Srednicy
przewodu na ktorej jest montowana,

e zawory kulowe przelotowe gwintowane dla wody cieptej zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody
cieptej na pn =1,0 MPa i tr = 600C — §rednica rowna Srednicy przewodu na ktérej jest montowana,

Wyposazenie sanitarne (armatura czerpalna, biaty montaz):
e Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojqce:

Kolor: chrom,
gtowica sterujgca: ceramiczna,
Klasa gtosnosci: | (ISO 3822),
Przeptyw wody dla 300 kPa: 011/s,

Woda ciepta zasilajgca: max. 70°C,

e Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca z ruchomaq wylewka:
Kolor : chrom,
Gtowica sterujgca: ceramiczna,
Wylewka: ruchoma,
Klasa gtosnosci: | (ISO 3822),
Woda ciepta zasilajgca: max. 70°C,
Przeptyw wody dla 300 kPa: 016 1/s.
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e Zawor czerpalny ze ztqczkg do weza 1/2", pn =10 MPq,

e Zawory kulowe gwintowane kqtowe do baterii stojgcych z filtrem na pn = 1,0MPq,

¢ Umywalki tazienkowe ceramiczna wpuszczane w blat, o szerokosci maks. 600mm, z otworem na baterig
z przelewem, kolor biaty + syfon umywalkowy kolor chrom,

¢ Umywalka dla niepetnosprawnych, ceramicznag, zawieszang, 650x650mm, z otworem na baterig,
mocowana na srubach + syfon umywalkowy podtynkowy,

e Zlew dwukomorowy, stalowy, 550x800mm + syfon tworzywowy,

e Zestaw: stelaz podtynkowy do WC ze zbiornikiem do miski WC podwieszanej + miska ustepowa wiszgca
owalna + deska wolnoopadajgca antybakteryjna + przycisk sptukujgcy w kolorze biatym,

e Zestaw dla niepetnosprawnych: stelaz podtynkowy do WC ze zbiornikiem do miski WC podwieszanej +
miska ustgepowa wiszgca owalna dla niepetnosprawnych oraz deska antybakteryjna dla niepetnosprawnych,
przycisk sptukujgcy w kolorze biatym i przedtuzka rury sptukujqce;j,

e Pisuar Scienny, doptyw z goéry, odptyw poziomy + sitko ze stali nierdzewnej do pisuarébw + natynkowa
sptuczka cisnieniowa + syfon podtynkowy do pisuaruy,

e Wpust podtogowy 50 mm, pionowy z blokadg zapachowq przy wyschnietym syfonie i kotnierzem
przytgczeniowym dla danego typu hydroizolaciji. Ramka wraz z rusztem zatrzaskowym ze stali nierdzewnej
V4A/V2A o wymiarze 145 x 145 mm. Przeptyw = 10 /s,

e Rury wywiewne wciskane z PCW 110/160mm,

e Drzwiczki rewizyjne o wymiarach min. 20x20cm (dla dostepu do rewizji na pionach kanalizacyjnych),

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociqgdéw instalacji wodociggowej nalezy wykona€ z gotowych otulin na bazie
polietylenu oraz przy grubosci izolacji powyzej 30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym
0 parametrach:

e Wsp. przewodzenia - nie wigcej niz 0,035 W/mK przy 10°C, dla innego wspotczynnika wyliczy¢ min. grubosé
izolacjj;

e Odpornos¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95°C;

e Nierozprzestrzeniajgce ogiehn NRO.

Dla rurociggdw instalacji cieptej wody uzytkowej prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowac
grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku nie mniej niz wartosci podane w tabelach. Minimalne grubosci
izolacji zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst Dz.U.2022.1225 tj. z dnia 2022.06.09).

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:

Minimalna  grubos¢ izolaciji

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/ (mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 ) rowna Srednicy wewnetrznej
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ury y © )
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce przez sciany lub

% wymaganh z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw : Wymag P

6 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mMm
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¢ Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowac¢ otulinami gr. 13 mm z pianek na bazie
polietylenu.

e Rurociqgi instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach Sciennych lub w warstwach
posadzkowych izolowa¢ termicznie otulinami gr. 9 mm z pianek na bazie polietylenu pokryte folig ochronng.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac
nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiq,
cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich

zawilgocenia lub uszkodzenia.
21.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$C i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje
Wykonawca.

2.2.  Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcdw, producentdw, materiatdw, urzqdzeh czy ich
elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowien publicznych”.
Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowac materiaty czy urzqgdzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa
ich jakosci bedzie odpowiadac¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedqg zachowane parametry
techniczne i jokoSciowe. W takiej sytuacii nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz hazwe
oferowanego materiatu czy urzqdzenia i udokumentowad jego jakos¢, celem porébwnania. Do oferty nalezy
zatgezy€ dokumentacje dopuszczajgeq proponowane rozwigzania materiatowo - techniczne do stosowania
w budownictwie.

23. Materiaty do wykonania robét towarzyszqcych

Materiaty do wykonania zamurowania i przebi¢ instalacyjnych

Zaprawy cementowo — wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwe
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo —wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug norm PNB-197011997
.Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolitq i jednobarwng maseg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ dosSwiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien byE zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw iilosci zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz spetniaC normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4].  Wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Liczba srodkow
transportu bedzie  zapewnial prowadzenie robét  zgodnie z  zasadami okre$lonymi
w dokumentacji przetargowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzionym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczqce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

42.  Ruryiksztattki

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetnic nastepujgce dodatkowe
wymagania:

e rury nalezy przewozi€ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogq by¢ dtuzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sq luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokoS¢ tadunku
nie powinna przekraczac 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci Srodkow
transportu jak Sruby, tafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuch spinajgey boczne Sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. Rury
w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi€
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac
ich zanieczyszczenia.

43. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

44. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajqcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z pianek polietylenowych,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow
w stosunku do hominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslone;j

w odpowiednich normach przedmiotowych.
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45. Sktadowanie armatury i urzgdzeh

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszq niz 0°C lub przekraczajgcq 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka
miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. foliq nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokq ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wiqgzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 25 cm i rozstawie co 1+2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1+2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nhie powinna przekraczaé
7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roéznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddzielaC przektadkami drewnianymi. Armature
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny sig¢ znajdowac¢ zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.

5. WYKONYWANIE ROBOT
51.  Warunki przystgpienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonacg:

e sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,

e oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiotdw, miejsc sktadowania
materiatow, lokalizaciji zaplecza budowy. Wykonawca zobowigzany jest uzgadniac
z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, ogrzewanie niezbedne

do prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji sanitarnych nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
e wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

52. Montaz przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej

Przyjeto nastepujgce zasady prowadzenia kanalizacji sanitarne;

e poziomy prowadzone w wykopach pod posadzkg,

e piony prowadzone po wierzchu $cian w obudowie z ptyt g-k,

e podejscia do przyboréw w bruzdach, w warstwach posadzkowych lub obudowie z ptyt g-k.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736. Technologia budowy
kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow. Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-
81/C-10700, PN-ENI2056-1, PN-ENI12056-2, PN-ENI2056-3, PN-ENI2056-5. Przewody kanalizacyjne uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Obsypke i zasypke rur wykona¢ gruntem rodzimym
z wykopodw. Obsypke wykona¢ warstwami o gr. do 1/3 érednicy rury (lub 0] + 0,3 m) zageszczajqc kazdq
warstwe. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Zmiany kierunkow przewodow nalezy wykonac za pomocq kolanek podwdjnych 45°. Przewody boczne tqczyC
z przewodem gtownym pod kgtem 45°. Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustow podtogowych
prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy ¢ w kilka przybordw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknigé wodnych.
Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikdbw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewodow. Przewodoéw odptywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt
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duzymi spadkami, aby nie dopuscic do powstawania nadmiernej predkosci Sciekdw. Rure, ktéra jest
przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczyC miejsce jej przeciecia. Przed
wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziordw i zukosowaé pod kgtem 15° za
pomocq pilnika. Nie nalezy przycinac ksztattek. Piony kanalizacyjne nalezy mocowaé do Scian za pomocq
uchwytéw stosujgc minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowaé czyszczaki
kanalizacyjne zapewniajgc dla nich dostep przez obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych. Przejscia rur
przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach. Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ przez rury wywiewne
wyprowadzone nad dach. Montowane przybory i urzgdzenia sanitarne tgczone z kanalizacjq nalezy
wyposazyC w indywidualne syfony. WysokoS¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac niemoznose
zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboroéw oraz przenikania zapachdw z instalacji do
pomieszczen.

Badanie szczelnosci

Badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem przewoddw kanalizacji sanitarnej. Kanalizacyjne
przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sig na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodq
instalacji powyzej kolana tqczgcego pion z poziomem. Piony kanalizacyjne majg by¢ szczelne

i wytrzymywac€ najwyzsze cisSnienie statyczne pod ktorym bedq pracowac w danym budynku.
53. Montaz przewoddw instalacji wodociggowe;j

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
WyszczegOdlnienie robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow.

e Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow.

e Przecinanie rur.

e Obsadzenie tulei.

e Utozenie rur i ksztattek.

e Wykonanie potqgczen rur i ksztattek.

e ZaSlepienie wylotow rur.

Podejscia do poszczegdinych urzqdzen sanitarnych prowadzone bedg w bruzdach Sciennych,
w warstwach posadzkowych lub obudowie z ptyt g-k w zaleznosci od mozliwosci montazowych zachowujgc
zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby
w najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwose
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Kompensacja rurociggéw odbywa sie w sposdb naturalny poprzez
zatamania i tuki. Przewody nalezy izolowac na catej dtugosci. Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukciji budynku za pomocq podpdr statych
(uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Wsporniki instalacji powinny byé wykonane
z materiatdw trwatych nie deformujgcych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane
bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementdw. Odstepy mocowania przewoddw na
podporach nie mogq by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany
jest przewdd. Konstrukcja wspornikdw ma zapewnic swobodne poosiowe przesuwanie sig rur. Do mocowania
rur stosowaé¢ systemowe zawiesia (uchwyty metalowe z wktadkg gumovvq). Odlegto$¢ zewnetrznej
powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od &ciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmnie;:

e dla przewoddw Srednicy 15 + 25 mm -3cm,

e dla przewododw Srednicy 32 + 50 mm -5cm.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych pod warstwq tynku uktada¢ w izolacji. Bezposrednio przy kazdej
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armaturze czerpalnej oraz odcinajgce] umiescic punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie
niezamocowanych kohcow przewodu. tgczenie rur z armaturg wykonac¢ przy pomocy dostepnych ksztattek
systemowych. Zakrycie bruzd powinno nastgpi€ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacii
wodociggowych. Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Nie wolno prowadzi
przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych. Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany
konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawaé po okoto 0,5 cm
z kazdej strony przegrody. Przestrzefi miedzy rurq przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, a umozliwiajgcym jej wydtuzenie. W tulei

ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potqczenie rury.

Wytyczne montazowe dla rur wielowarstwowych

e Rurociqgitqczy€ przez zaprasowywanie z zastosowaniem uszczelnien typu O-ring.

e Montaz rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT moze by¢ wykonywany przy temperaturach dodatnich (min
+5°C). Przy niskich temperaturach nalezy koncowki rury tuz przed rozszerzeniem podgrzacé nagrzewnicq
powietrza (max 60°C). Zabronione jest podgrzewanie za pomocg otwartego ptomienia.

e Zigczki potgczeniowe nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami budowlanymi za pomocq otulin z folig
ochronnq.

e Potgczenia nalezy wykonywac tylko przy pomocy oryginalnych narzedzi uwazajqce, by nie dopusci¢ do
zabrudzenia koncowek.

e Minimalny promiefn giecia dla rur wielowarstwowych wynosi 5x $rednica zewnetrzna i mozna je giqé
recznie bez zadnych dodatkowych narzedzi do Srednic 21 mm. Dla Srednic wigkszych nalezy uzywac gietarek
do rur z tworzywa dostepnego na rynku.

e Kompensacje rur nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie —odcinkdw  krotkich i zataman
(samokompensacja).

e W przejSciach przez Sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne z rur PE. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypeti¢ materiatem elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

e Do mocowania rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT nalezy stosowaé wytgcznie uchwyty, przeznaczone
do instalaciji z tworzyw sztucznych.

e Przed rozpoczeciem pracy zapoznac sie z instrukcjg montazu producenta systemu, instrukcjq obstugi
narzedzi oraz warunkami bezpieczehstwa pracy.

54. Montaz urzqdzen

e Zakup oraz dostawe urzgdzen realizuje Zamawiajgcy bqdz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie€
ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch.

e Montaz urzgdzen przeprowadzi€ Scisle wg instrukcji dostarczanej z urzgdzeniem.

e Sposdb mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan.

e W kazdym przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi serwisowej
i remontowe;.

e Rozruch urzgdzeh ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Montaz wszystkich urzqgdzen przeprowadzi€ zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz wg instrukcji
dostarczanej z urzqdzeniem. Sposdb mocowania powinien zabezpieczac¢ przed przenoszeniem drgan. W
kazdym  przypadku lokalizacja musi  zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi  serwisowej
i remontowej. Rozruch urzgdzeh ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

55. Potqczenia rur z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszq byC czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien
iinnych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagah odpowiednich norm
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(PN-EN ISO 15875-1-5). Potqgczenie wykonuje sie za pomocq specjalnych narzedzi (przewidzianych przez
producenta elementéw potgczenia).

5.6. Potqczenia z armaturqg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonacC ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Wysoko$C ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych. Zastosowanie rodzajow potgczen
armatury z instalacjq nalezy wykonac przestrzegajqc instrukcji podanych przez producentdw okreslonych
materiatdbw. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byC podtgczony z lewej strony.
W przypadku montazu baterii i zawordw czerpalnych stojgcych nalezy stosowal tqczniki elastyczne,

ograniczajgce rozchodzenie sig hatasu i drgahn powodowanych dziataniem armatury.
5.7. Podpory

e Rozwigzanie i rozmieszczenie podpodr statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacii
projektanta instalaciji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatceh przewodow.

e Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi€ tatwy i trwalty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni€ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

5.8. Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

e Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armaturg, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.

e Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do pionu/weztow
sanitarnych, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca — wg czgSci
graficznej opracowania

e Armature na przewodach nalezy tak instalowag, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona “‘pod grzybek”.

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparc, zgodnie
z projektem technicznym.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu).

5.9. Wykonanie regulacji instalaciji wodociggowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalaciji:

e wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

e wody ciepte] - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody

o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.
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510. Izolacja cieplna

e Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie w zakresie okreslonym
w dokumentaciji projektowe;,

e Przewody instalacji  wodociggowe]  wody  zimnej powinny  byC izolowane  cieplnie
w zakresie okreslonym w dokumentacii projektowe;.

e Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacii.

¢ Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczq¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

* Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym tej instalacii.

e Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

e Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

e Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiq,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietq lub uszkodzong powtokg
antykorozyjna.

e Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

e Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcey nie rozprzestrzenianie sig ognia.

5Il. Oznaczania

Przewody, armatura i urzqgdzenio, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi
w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji. Oznaczenia nalezy wykonac¢ na
przewodach, armaturze i urzqgdzeniach zlokalizowanych: w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych
przestrzeniach a takze w pomieszczeniach technicznych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane

w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugqg tych elementéw instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.].  Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie
szczelnoSci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Przed przystgpieniem do badania
szczelnoSci nalezy instalacje podlegajacq probie (lub jej czese) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzal przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Probe cisnieniowq wykona¢ wodg na ciénienie 0,45 MPa. Probe nalezy uznac za pozytywnqg
jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzi sie spadku cisnienia. Z proby ciSnieniowe] nalezy sporzqdzi¢ protokot.
Badanie szczelnosci instalacii kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgecym warunkom:

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos§é w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelnosé po

napetnieniu ich wodq powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

161



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
71.  Ogdlne zasady przedmiaru robdt

Przedmiar robdt zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych.

72. Ogblne zasady obmiaru robdt

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq przetargowq,
STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btqgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukohczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacijq
przetargowq, projektowq.

73. Zasady okreslania iloSci robdt | materiatéw

Jednostkq obmiarowq dla instalacji sanitarnych sq:

e rurociqgi, izolacja -mb
e armatura i urzgdzenia - szt
e wykopy, zasypanie wykopow -m?
e zageszczanie wykopow -m?
e podsypka pod rurociqg -m?

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot
sporzqdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktaddw rzeczowych KNR. Po
zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora
nadzoru.

74. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiadac wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

75. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgceych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
81.  Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr rob6ét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszymm  procesie realizacji  ulegng  zakryciu.  Odbiér  robét  zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlinego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowose

danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiodr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowq. Jakos¢ i iloS¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z dokumentacjq przetargowq,
projektowq, STWIORBI uprzednimi ustaleniami.

82. Odbiér czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

83. Odbidr koncowy robbt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczqge od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jaokoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijq
projektowq i STWIORB. W toku odbioru komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych  lub  robdt  uzupetnicjgcych w poszczegdinych — elementach  konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych
dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé kohcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze kohcowym
powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
o Dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materictow),

e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e Protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci instalaci,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e zgodnoS¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczqcg usuniecia usterek,

o aktualnosé Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PtATNOSCI
9l1.  Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych

Nie przewiduje sig odrebnego rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszgcych.

9.2. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji rurowych moze by¢ dokonany jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich  kohcowym  odbiorze lub etapami  okreSlonymi przez Wykonawce
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w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, po dokonaniu odbiorow
czesciowych roboét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie:

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujqce roboty montazowe instalacji sanitarnych uwzgledniajq:
e robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

e Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

e podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT.

Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sig, ze Wykonawca ujagt je w danej pozycji lub

innych pozycjach wycenionych przez siebie robdt budowlanych. Podstawq ptatnosci jest faktura VAT

wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy dokonywaniu rozliczen obowiqzujg postanowienia

zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

20.

21.

22.

23.
24.

25.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023.682 tj. z dnia 2023.04.12),
Ustawa z dnia Tiwrzesnia 2019r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. DzU. z 2019 r. poz. 2020
z pézn. zM.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1213 z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 1. poz. 272 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2028 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 z pozn.
zm.)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. DzU. z 2022 r. 1225t). z dnia
2022.06.09)

Rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260),

Zabezpieczenie wody przed wtdornym zanieczyszczeniem - zeszyt nr | - wydanymi przez Centralny
OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 200],
Rozporzqgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
dokumentaciji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzordw etykiet dla
urzqgdzen (Dz.U. z 2005 r. Nr 98 poz. 825),

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaciji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociqgdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacjj,

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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26.

27.

28.
29.
30.

31

32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

architektura

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe potgczenh ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -- Czgs¢ 1: Gwinty
stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne - Wymiary, tolerancje i oznaczenie,

PN-EN 10210-2:2019-06 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢
2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne,

PN-EN-ISO 67081998 ,Elementy rurociggéw - Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).”,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaciji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociqgdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji,

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine,

PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary,
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow,

PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne,

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — zarzqdzanie systemem
kanalizacyjnym,

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-B-10702:1999 - Wodociqgi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 1.
Oznaczanie i opis,

PN-EN ISO 14688-12:2018-05 - Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczanie i opis, Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 2:
Zasady i klasyfikowanie,

Wytyczne techniczne producentdw rur, armatury i urzqdzen.

Oprécz podanych — powyzej  przepisbw  nalezy  rowniez  przestrzega¢  lokalnych — wymagan
i przepisbw miejscowych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 20
PRZYtACZE WODOCIAGOWE | ZEWNETRZNA KANALIZACJA
SANITARNA

1. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, warunki wykonania i odbioru wszystkich
robot budowlanych jakie winien speti€ Wykonawca przy realizacji kontraktu na wykonanie odcinka przytgcza

wodociggowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekte.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
rob6t wymienionych ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczq zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem odcinka przytgcza wodociggowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.3 Opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych
Do prac towarzyszqcych zwigzanych z budowq nalezg Wykonanie zabezpieczenia wykopow,

Roboty tymczasowe obejmujq:

e zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

¢ doprowadzenie wody, energii, odprowadzenia Sciekdw dla zaplecza budowy,

e zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem osdb postronnych,

e wykonanie robdt ziemnych pod rurociqggi. Wykonanie wykopdw pod rurociqgi oraz zasypanie ziemiq
z wykopow pod warunkiem, ze grunt posiada odpowiednig do tego celu strukture.

14 Gtéwne kody

e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

e 45]111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

e 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowdw,

e 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

e 45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggéw,

e 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw.

e 45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.5 Definicje i skroty

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacii sq zgodne lub rbwnowazne z:

e Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzqgdzeniem w sprawie
normalizacji z dn. 08.09.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowe”, zeszyt nr 3 COBRTI INSTAL — 2003,

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9 - COBRTI INSTAL - 2003r,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlinych robot,

2 MATERIALY
Rury ochronne
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e Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikbw agresywnych. Rury ochronne wykona¢ z rur PEIO0 SDRI17. Do uszczelnienia
kohcoéwek rur ochronnych nalezy stosowaé pianke poliuretanowa.

Kruszywo na podsypke

e Podsypki pod rurociggi wykonane z piasku grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-0],
PN-B-0671,

3 SPRZET
Wg czesci ogdlnej niniejszej specyfikacii techniczne (STO)

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
41 Rury i ksztattki, studnie prefabrykowane

e Podczas transportu rury i studnie powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
wytqcznie w potozeniu poziomym.

* Materiaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob.

e Materiaty w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogqcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

e Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegding ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

e Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszqg warstwe rur kielichowych uktadaé na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaC elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajqce czesci rur.

e Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

42  Armatura

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

43  Kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami w sposdb zabezpieczajqcey je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci
gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robét. Kruszywa sktadowaé na utwardzonym
i odwodnionym podtozu w zasiekach tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

44  Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujq
segregacji sktadnikbw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
167



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

5.1. Warunki przystgpienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

e sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

e oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiotdw, miejsc sktadowania

materiatdw, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowiqzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie
wytgczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

52. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocq kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci
reperébw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi€ zgodnosS¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W celu zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodq pompowang z wykopdw lub z opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane
przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

e Qgbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelhie
przylegajgcey teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofiliowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu;

e W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtose.

53. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢€ przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 — ,Roboty
zZiemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Dla potrzeb budowy stosowane bedq wykopy ciggte - wqsko przestrzenne. Wykopy mogq by¢ obudowane,
nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci. Wykonuje sig je recznie lub
mechanicznie.

Wykopy otwarte nie obudowane o Scianach pionowych

Wykopy o Scianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci,
gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obciqzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie
o szerokoSci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o Scianach
pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynoszq:

e W gruntach skalistych litych — 4,0 m,

e W gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

e W pozostatych gruntach —10 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to
przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu
w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

e W gruntach bardzo spoistych 21,

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 17,

e W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 11,25,

e W gruntach niespoinowych 11,50,
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przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokoSci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na
dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreSlonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodq opadowq odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietq goérng krawedzig obudowy 15
cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopéw i doktadnos¢ ich wykonania

Wymiary wykopdw przyjmowac wg Srednicy przewodu oraz gtebokosci wykopdw wg PN-EN 1610:2015. Dnho
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej. Spod wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm,
aw gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu
pozostawia sig na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowane] nalezy dokonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementéw dennych rurociggow. Rury uktadac w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym,
jezeli sq to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci), piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziarniste);
2wirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto -piaszczyste. W w/w. warunkach gruntowych rury mozna
posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, ktadqc pod nie jedynie warstwe wyrdwnawczq z gruntu rodzimego,
nie zageszczong, o grubosci 10 do 15cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Kgt podparcia - co
najmniej 90°. Materiat: grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20mm. Jezeli podtoze pod rury jest
gruntem stabonosnym, nalezy go wzmocni€ przez zastosowanie tawy piaskowej o gr. 26cm, wykonanej
z piasku grubo-, Srednio- i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm.
W przypadku gdy grunty stabe zalegajg ~ 1,0m i ponad Im pod projektowanym poziomem prowadzenia
przewodoéw, nalezy wzmochi€ podtoze stosujgc tawy piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatow
i zageszczanie gruntu.

Zasypka kanatdéw w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
e warstwy ochronnej przewodu o wysokosci 15cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp kanatéw przeprowadza sie w trzech etapach:

e Etap | — wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,

e Etap Il — po probie szczelnosci ztqczy przewoddw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potqgczen,

e Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorkq odeskowan i rozpor scian wykopu.

Warstwe ochronng przewoddw wykonuje sig z piasku sypkiego drobno-, Srednio- lub gruboziarnistego, bez
gréd i kamieni, kategoria gruntu |, Il lub Illl. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchoS¢ materiatu rur. Obsypke nalezy wykonac
warstwami o grubosci do 1/3 érednicy rury, zageszczajqe kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé w tym
samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczenia sie rurociggu. Wymagany
stopien zageszczenia obsypki pod drogami powinien wynosic min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do
zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu stopnia zageszczenia obsypki. Reszte
wykopu zasypywac¢ gruntem rodzimym. W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdw na czas realizacji
robot, obnizenie poziomu wody gruntowej uzyskac mozna przez bezposrednie pompowanie wody pompami
spalinowymi ze studzienek zbiorczych o $rednicy 0,8m. Studzienki zlokalizowa¢ na dnie wykopu. W przypadku
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gdy na odcinkach wystgpi wysoki poziom wod gruntowych, nalezy dodatkowo utozy¢ pod strefqg kanatowq
drenaz poziomy w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych.

54. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w  trakcie
robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm
tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite
ity nalezy wykona¢ podtoze z pospdfki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Podsypke zagescic do
wskaznika zageszczenia 1s>0,95.

55. Roboty montazowe

Rury i ksztattki

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +5°C. przewody przed montazem powinny by¢ oczyszczone od wewnqtrz
i na stykach zabrania sie uktadania rur uszkodzonych. Przed zakohczeniem dnia roboczego bqdz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyC konce utozonego przewodu przed zamuleniem. Rury mozna
opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych Srednic, przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci€ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkow
przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega€ do podtoza na catej swej dtugosci
w co najmniej % jego obwodu. Nie wolno wyrdwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu
od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Zigcza powinny pozostac
odstonigte do czasu przeprowadzenia préby na szczelnoS¢ przewodu. Po zmontowaniu rurociggu nalezy
go przysypa¢ ziemiq (pozostawiajgc ztgcza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury  przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy rowniez upewni¢ sig, czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki,
redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki sq wiasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Przewody wykonane z rur
preizolowanych nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy montowaniu studni kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastepujqcych zasad:

e studnie przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatdéw w odpowiednich
odlegtosciach (maks. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

e studnie potqczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatdw bocznych,
o wszystkie kanaty w studniach nalezy tgczy¢ 0§ w o$ (w studzienkach krytych),

e studnie nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg pisaku) dnie wykopu, studnie
wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w  trudnych  warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studni istniejgcych nalezy obudowac¢ i uszczelnic materiatem
plastycznym. Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego z zamknigciem na rygiel. W innych przypadkach mozna
stosowac witazy typu lekkiego.
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5.8. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty. Materiat zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ zageszczony ubijaokiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu
dopuszcza sie zageszcza€ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzqgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz robot. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét. Kazda dostarczona
partiac  materiotdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badah nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego planu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania roboét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjq przetargowq, projektowq,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnq¢ zatozong
jakos¢ robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosC sq okresSlone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Zamawiajgcey ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg waznqg legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem
Technicznym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Jednostkg obmiarowq dla instalacji sanitarnych sq:

e wykopy, zasypanie wykopow -m?
e zageszczanie wykopow -m?
e podsypka pod rurociqg -m?
e rurociqgi -mb
e armatura i urzgdzenia - szt
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Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot
sporzqgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych KNR.
Po zakohczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora
nadzoru.

7.1. Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

7.2.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét podlegajgeych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedqg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci
bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dotqczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior
bedzie przeprowadzony zgodnie z umowq. Jakos¢ i ilos¢ roboét ulegajqeych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w  oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq przetargowq, projektowq, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.2.0dbiér czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3.0dbiér koricowy robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczqge od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jaokoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijq
projektowq i STWIORB. W toku odbioru komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu oraz odbiordow czedciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych  lub  robdét  uzupetniajgcych — w poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych
i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych
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dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé kohcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze kohcowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
» Dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materictow),

e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e Protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci instalaci,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,

e protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowieh dotyczgcq usunigcia usterek,

o aktualnosé Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH, TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PEATNOSCI
9l1.  Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych

Nie przewiduje sig odrebnego rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszgcych.

Podstawa ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych moze by€ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt iich
konhcowym odbiorze Ilub etapami okreSlonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, po dokonaniu odbioroéw czesciowych roboét. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robodt, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji sanitarnych uwzgledniajq:

e robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupuy,

e Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

e podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT.

Podstawq ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu
rozliczeh obowiqzujg postanowienia zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajgcym, a Wykonawcq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873),
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e Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem - zeszyt nr | - wydanymi przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 200],

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

e PN/98/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary,

e BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw,

e PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne,

e PN-EN 752-1Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,
o BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogéine wymagania i badania,

e PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

e PN-EN 16932-1:2018-05 - Zewnetrzne systemy kanalizacji — Systemy pompowe- Cze$¢ 1. Wymagania
podstawowe.

e PN-EN 16932-2:2018-05 - Zewnetrzne systemy kanalizacji — Systemy pompowe- CzeSC 2: Systemy
ciSnieniowe,

e PN-B-10702:1999 - Wodociqgi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,

e PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw — CzeS€ I
Oznaczanie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 2: Zasady
i klasyfikowanie,

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — COBRTI INSTAL,

e Wytyczne techniczne producentow rur i armatury.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 21
INSTALACJA OGRZEWCZA

1. WSTEP
11, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, warunki wykonania i odbioru wszystkich

robot budowlanych jakie winien spetnic Wykonawca przy realizacji kontraktu na montaz instalacji ogrzewania.

12.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i obejma:

¢ wymagania wykonawcze,

e Wymagania materiatowe,

e technologie montazy,

e transport i roztadunek,

e sktadowanie materiatdw,

e wywoz ztomu i gruzu i utylizacja,

e nadzoér i odbiory.

Zakres robdt objetych specyfikacja:
zrodto ciepta miejscowe- grzejniki elektryczne zasilane energia elektrycznqg systemowq lub z instalacji FV
montaz nasciennych grzejnikbw elektrycznych z termostatami regulujgcymi temperature,

1.3.  Opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszqcych zwigzanych z budowq instalacji grzewczych nalezq:
e odbiory i uruchomienie,
e wykonanie badan powykonawczych

Roboty tymczasowe obejmujq:

e zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

¢ doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekow dla zaplecza budowy,
e zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osdb postronnych.

14.  Okreslenia podstawowe, definicje

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacii sq zgodne lub rbwnowazne z:

e Ustawq z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1483 z pozn. zm.),

e Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzqgdzeniem w sprawie
normalizacji

z dn. 08.09.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot.

Roboty sq zaprojektowane i muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiqzujgcych przepisdw, norm
i instrukciji. Niewyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
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o Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdujgca sig¢ w obstugiwanym budynku.
Czes¢ wewnetrzna instalacii ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej
instalacji lub zrodta ciepta.

e Ogrzewanie miejscowe - System ogrzewania budynku lub jego czesci polegajgcy na ustawieniu zrodta,

bqdz zrodet, ciepta w pomieszczeniu, ktére chcemy ogrzac.

15.  Gtéwne kody

e Kod CPV 45315000-8: Instalowanie urzqdzenh elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu  elektrycznego w
budynkach,

e Kod CPV 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach,

e Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

2. MATERIALY

urzqdzenia

grzejniki_elektryczne konwekcyjne, ptytowe, nascienne, regulowane miejscowo- moc grzejnikdbw dobrana
w taki sposdb aby pokryty zapotrzebowanie cieplne w danym pomieszczeniu. Straty ciepta obliczone na
podstawie normy PN-EN 12831-1:2017-08 "Charakterystyka energetyczna budynkédw -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego -- Cze$€ 1. Obcigzenie cieplne. Rodzaje i moc grzejnikdw
w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono w tabeli 2

tab.2 Rodzaje i moc grzejnikdbw w poszczegblnych pomieszczeniach
Nr i rodzaj
pomieszczenia

Rodzaj i moc grzejnika

2xGrzejnik elektryczny nascienny z termostatem elektronicznym, z

1/2 Komunikacja L . .
przewodem zasilajgcym 1, 2 m i wtyczkq do gniazdek 230V, moc 800 W

Grzejnik elektryczny nascienny z termostatem elektronicznym, z
przewodem zasilajgcym 1, 2 m i wtyczkq do gniazdek 230V, moc 1000 W
Grzejnik elektryczny tazienkowy drabinkowy nascienny z termostatem
1/6 WC meski elektronicznym, z przewodem zasilajgcym 1, 2 m i wtyczkg do gniazdek
230V, moc 200 W

Grzejnik elektryczny tazienkowy drabinkowy nascienny z termostatem
1/7 Przedsionek WC elektronicznym, z przewodem zasilajgcym 1, 2 m i wtyczkg do gniazdek
230V, moc 150 W

Grzejnik elektryczny tazienkowy drabinkowy nascienny z termostatem
1/8 WC damski elektronicznym, z przewodem zasilajgcym 1, 2 m i wtyczkg do gniazdek
230V, moc 3560 W

Grzejnik elektryczny nascienny z termostatem elektronicznym, z
przewodem zasilajgcym 1, 2 m i wtyczkq do gniazdek 230V, moc 250 W

1/3 Pom. pod catering

1/9 Magazyn

Przechowywanie i skkadowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakoSC i byly dostgpne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Zamawidjgcym organizuje
Wykonawca.
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Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentdéw, materiatdw, urzqdzeh czy ich
elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowien publicznych”.
Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowac materiaty czy urzgdzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa
ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedqg zachowane parametry
techniczne i jakoSciowe. W takiej sytuaciji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nozwe
oferowanego materiatu czy urzqdzenia i udokumentowad jego jakos¢, celem porébwnania. Do oferty nalezy
zatqczy¢ dokumentacje dopuszczajgeq proponowane rozwigzania materiotowo - techniczne do stosowania
w budownictwie.

3. SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien byE zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow iiloSci zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz spetniaC normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakoSE robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
specyfikacji technicznej oraz projektu organizacii robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Liczba srodkdw
transportu bedzie zapewnial prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
przetargowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzionym umowgq. Przy ruchu na
drogach publicznych pojozdy bedq spetnia€ wymagania dotyczqgce przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Sktadowanie
Grzejniki nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny sig¢ znajdowac¢ zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Montaz grzejnikow:

W instalacji zastosowano grzejniki stalowe zasilane elektrycznie z gniozda, do montazu nasciennego.
Wytyczne do montazu

¢ Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika,

e Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposdb trwaty. Grzejnik powinien
opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach,
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e Grzejniki nalezy zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonhczenia robot
wykonhczeniowych,

e Nalezy zapewni¢ gniazdo elektryczne do zasilenia grzejnika, w odlegtosci nie wiekszej niz dtugos¢ kabla
zasilajgcego,

6. Oznaczania

Oznakowac nalezy:

e Drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji,

e Miejsca usytuowania urzgdzeh przeciwpozarowych,

¢ Miejsca usytuowania elementdw sterujgcych urzqdzeniami p.poz,

e Miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikbw prqdu oraz materiotdw niebezpiecznych
pPOZArowo.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz robot. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét. Kazda dostarczona
partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badah nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodnq
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie
szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Zakres badan odbiorczych nalezy
dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegdtowy zakres badah odbiorczych powinien zosta¢ ustalony
w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartoSci  cisnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng.

Kontrola wyposazenia

Kontrola wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci ich parametréw z zatozonymi w dokumentacii

projektowej oraz dokumentacji producentdw. Dokumentacja producentéw winna zawiera¢ metody

sprawdzenia poprawnosci montazu. W przypadku braku takich danych Wykonawca wystgpi o ich uzyskanie.

Ponadto nalezy dokonac¢ sprawdzenia:

e Usytuowania urzqgdzen i zgodnoSci wykonania instalacji z dokumentacja techniczng, indywidualnymi
wymogami producentdw urzqdzeh oraz wpisami do dziennika budowy,

e Swiadectw urzqdzen, atestéw i wymaganych certyfikatow,

e Stanu podwieszen grzejnikow,

e Prawidtowo$ci zamontowania,

e Prawidtowosci montazu i pracy urzqgdzeh w zakresie BHP i poziomu hatasu.
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8. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady przedmiaru robdt

Przedmiar robdt zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych.

Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacijq przetargowq,
STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btqgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukohczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacijq
przetargowq, projektowq.

Zasady okreslania ilosci robdt | materiatow

Jednostkg obmiarowq dla instalacji sanitarnych sq:

e rurociqgi, izolacja -mb
e armatura i urzgdzenia - szt
e wykopy, zasypanie wykopow -m?
e zageszczanie wykopow -m?
e podsypka pod rurociqg -m?

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary roboét
sporzqgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktaddw rzeczowych KNR. Po
zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora
nadzoru.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiadac wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgeych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. 0dbiér robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogodlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr
bedzie przeprowadzony zgodnie z umowq. Jakos¢ i ilos¢ roboét ulegajgeych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w  oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq przetargowq, projektowq, STWIORBi uprzednimi
ustaleniami.

9.2.  Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci roboét. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sige dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.3.  Odbidr kohcowy robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohnczenia robdt. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq
projektowq i STWIORB. W toku odbioru komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupemiajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w  poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa lub STWIORB z uwzglednieniem toleranciji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych
dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé kohcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze kohcowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
e Dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

e Protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii,

Przy odbiorze koAcowym nalezy sprawdzié:

e zgodnoS¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczqgeymi zmian i odstepstw od Dokumentacii projektowe;,

e protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowieh dotyczgcq usunigecia usterek,

o aktualnos¢ Dokumentacii Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalacii.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI
10.  Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych

Nie przewiduje sig odrebnego rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszgcych.
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10.2. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonany jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i ich
kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, po dokonaniu odbioroéw czesciowych roboét. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres roboét, zgodny z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji sanitarnych uwzgledniajq:

e robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupuy,

e Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

e podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT.

Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sig, ze Wykonawca ujagt je w danej pozycji lub
innych pozycjach wycenionych przez siebie rob6t budowlanych. Podstawq ptatnosci jest faktura VAT
wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy dokonywaniu rozliczen obowiqzujg postanowienia
zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcq.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 z pozn. zm.)
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jokim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r.zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260),

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczqcych
dokumentaciji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzordw etykiet dla urzgdzen
(Dz.U.z 2005 r. Nr 98 poz. 825),

e PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

e PN-ENISO 6946: 2017 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

e PN-ENISO13789:2017-10 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw - Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

e PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjq. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

e PN-EN 442-11999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

e PN-ENISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw. Wspdtczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania

e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnegtrzne

e PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzqgdzeh. Wymagania
i badania

e Wytyczne techniczne producentdw rur, armatury i urzqdzen.

Oproécz podanych powyzej przepisdw nalezy réwniez przestrzegac lokalnych wymagan i
przepisdbw miejscowych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 22
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robot

dotyczqcych wykonania instalacji elektryczne.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot instalacii
elektrycznych w zakresie przedstawionym w projekcie wykonawczym.

ST dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

e kompletacjq wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegélnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.) oraz montazu
wyposazenia rozdzielnicy,

e utozeniem wszystkich materiatdbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczng,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéow wyznaczonych
w dokumentacij,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badah oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalaciji elektrycznej,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajqgcej faktyczne trasy prowadzenia kabli i
przewodow elektrycznych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementdw instalacii, ich
wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do prawidtowe] eksploataciji instalacij,

e wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzqdzen, osprzetu i instalacii,

e biezqca wspodtpraca w okresie realizacji zadania z hadzorem budowlanym,

e koordynacja robo6t w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami,

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione z
przedstawicielami Zamawiajgcego i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robdt muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadkach zmian urzgdzen i
materiatdw potwierdzone przez Projektanta. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzqdzen i materiatdw nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W przypadku zmian, wprowadzonych w trakcie wykonywania roboét
elektrycznych uzgodnionych z Zamawiajgcym, nalezy opracowaé dokumentacje zamienng w zakresie
dokonanych zmian. Wykonawca winien zastosowa¢€ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwiqzany z dziatalnoscig Wykonawcy, dobierajgc
trasy i uzywajqc pojazddw tak, aby szczegdliny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzqdzen i sprzetu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog.
Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposoéb, aby w
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granicach wynikajgcych z koniecznoSci wypetnienia zobowigzanh wobec Zamawiajgcego nie zaktdcac
bardziej niz to jest konieczne porzqdku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i
placdw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osdb
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyC Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogq by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia. Do
Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych Srodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatdw, a takze zapewnienie wszelkich srodkéw
bezpieczehstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt oraz dostarczenie urzqdzen dodatkowych
wskazanych w poszczegdlnych dokumentach Przetargu jako urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce.

14. OkreSlenia podstawowe, definicje
OkreSlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami, oraz
ponizszymi definicjami:

Czgs§¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzgey w sktad instalacji elektrycznej lub

urzqdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia

funkciji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sq czeséciqg czynnq).

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych
w wybrane miejsce. ,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja
zaciskéw, to powinny by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445". ,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu
nowych materiatdw, wynalazkdw Ilub metod prowadzgcych do odstgpstw od zasad dokumentu
wieloczgsciowego HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczehstwa instalaciji nie powinien byé mniejszy niz
uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym HD 60364".

Przewdd neutralny — ,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i
ochronnego mogq by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]".

Osprzet instalacyjny dla kabli i przewoddéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajqcey przed uszkodzeniami,
wytyczajqey trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp. Grupy materiatdow stanowigcych osprzet instalacyjny
do kabli i przewododw:

e przepusty kablowe i ostony krawedzi,

e drabinki instalacyjne,

e korytaikorytka instalacyjne,

e kanaty i listwy instalacyjne,

e rury instalacyjne,

e systemy mocujgce,

e puszki elektroinstalacyjne,

o koncodwki kablowe, zaciski i konektory,

e pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
o ziqczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzgdzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzqdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
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Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Obwbd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespoét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocq chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody
ochronne (jezeli sq), urzqdzenia ochronne i przytgczong aparature tgczeniowq, sterowniczq i akcesoria.
Przewdd ochronny moze by¢ wspdlny dla roznych obwodow.

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzqgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq. Do prac przygotowawczych zalicza sig
nastepujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

e kucie bruzd i wnek,

e osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montazu uchwytéw do rur i przewodow,

e montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
e montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

e oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

Transmisja — przekazywanie tgczem informaciji w okreSlonym standardzie.

Czynnoéci fgczeniowe instalacji — czynnosci (operacje) wykonywane recznie lub automatycznie, ktérych
celem jest wiqczanie lub wytqczanie prgdu lub napigcia w obwodach elektrycznych: odbiorczych,
zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynnosci te wykonywane sq za pomocq aparatury
tgczeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej (np. styczniki, wytqczniki, urzgdzenia przeciw porazeniowe
réznicowoprgdowe, bezpieczniki i inne)

15.  Wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq,
specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegbInosci:

e Uzywa€ materiatdw produkcji jednego z zatwierdzonych producentdw lub materiatdw, ktérych wzajemna
kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta.

e Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznaé sig na miejscu ze stanem terenu, i elementow
istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwiqzane z realizacjq przedmiotowej inwestyciji.

e Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

e Rozdzielnie elektryczne, oraz falownik nalezy zlokalizowa w taki sposdb, aby zapewni¢ tatwg obstuge oraz
zabezpieczy€ przed dostgpem osdb niepowotanych,

1.6. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjq projektowq i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiq zatqczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
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Wykonawcy tak, jokby zawarte byly w cotej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowiqzujq zasady okreslone w "Warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub przeoczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Cechy materiatéw i urzqdzen
muszqg by¢ nie gorsze od ujetych w dokumentaciji projektowej i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentaciji przetargowej lub ST i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ instalacii to takie materiaty bedqg
niezwtocznie zastgpione innymi przez Wykonawce.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedqg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalaciji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

2. Wymagania dotyczgce witasciwosci i przechowywania wyrobéw

21. Wymagania ogdlne

Do wykonania i montazu instalacji, urzqdzeh elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzqdzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla
ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreSlonego systemu oceny
zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowqg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczefstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

2.2. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej powinno sige zastosowac podstawowe wyroby elektryczne zgodnie z
dokumentacjq projektowq. Stosowanymi materiatami sq:

e Przewody i kable typu YKY, YKSY, YDY, jedno lub wielozytowe,

e Drabinki i koryta kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy,

e Rozdzielnice przyscienne szafowe, przystosowane do powieszenia na Scianie lub do wbudowania w Sciane
(wnekowe)

e Puszki rozgateZne, osprzet elektryczny,

185



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

e Gniazda wtyczkowe

e tgczniki instalacyjne

e Oprawy oswietleniowe

e Przewody potgczen wyrébwnawczych LY, ptaskownik stalowy ocynkowany Fezn,

e Kotki rozporowe, wkrety inne materiaty pomocnicze

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.

3. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory umozliwi prawidtowe wykonywanie
zaplanowanych roboét zapewniajgc odpowiedniq ich jokoS¢. Zastosowany sprzet do wykonania robot winien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Prace
zwigzane z wykonaniem roboét elektrycznych wewnagtrz budynku bedq wykonywane recznie i przy uzyciu
narzedzi zmechanizowanych, takich jaok: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, wiertarki reczne, wozki do
transportu szaf rozdzielni itp. Prace wykonane na zewnqtrz budynku bedqg wykonywane recznie i przy uzyciu
sprzetu zmechanizowanego, takiego jok -zageszczarka gruntu. Roboty ziemne wykonywane w poblizu
istniejgcych urzqdzeh podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

4.  Ogblne wymagania srodkdéw transportu

Podczas transportu materiatdw nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi€ materiatdw do montazu.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jokosc
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowaq. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetiac
wymagania dotyczqgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.  Wymagania dotyczqce wykonania robét

51. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, dokumentacjq projektowq oraz
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z rzednymi okreSlonymi w projekcie. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii tub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce.

5.2. Linie kablowe w terenie zewnetrznym

Linie kablowe nalezy utozy¢ na dnie wykopu przy gruncie piaszczystym, w pozostatych przypadkach na
10 cm  warstwie piasku na gtebokosci 70cm zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym. Utozone linie
kablowe nalezy zasypa¢ warstwq rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego, o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0.5mm.
Szeroko$¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony
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na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur itp. Na oznacznikach nalezy nanieS¢ co
najmnie;j:

e symbol i numer ewidencyjny kabla

e oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

e znak uzytkownika kabla

e rok utozenia kabla

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie liniq falistg z zapasem (1- 3% dtugosci wykopu ) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie€ gruntu. Przy skrzyzowaniach linii kablowych z drogami, lub innymi
mediami, nalezy linie kablowq utozy¢ w rurze ochronnej, SRS — przy skrzyzowaniu z drogami, DVK — przy
skrzyzowaniu z innymi mediami. Przy prowadzeniu linii kablowych w poblizu istniejgcych drzew nalezy wykonac
przekopy kanatowe bez naruszania systemu korzeniowego drzewa, obsadzajgc w nim rure przepustowq na
projektowanq linie kablowaq. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Po utozeniu kabli nalezy
wykona¢ niezbedne pomiary i przeprowadzi€ inwentaryzacje powykonawczg.

5.3. Linie zasilajgce wewnetrzne, sposdb uktadania

¢ instalacje poziome pod tynkiem nalezy uktadac w przygotowanych bruzdach

e przejScia przez Sciany stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych
(ostonowych),

e przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy na granicy stref pozarowych nalezy uszczelni€¢ zaprawq
ognhioodporng, posiadajgcg wazng aprobate ITB, 0 odpornosci ogniowej nie mniejszej niz dany strop lub dana
scianag, przez ktérg wykonano przepust

e zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych,

e tukiizgiecia przewododw powinny by¢ nie mniejsze niz podane przez producenta

¢ do puszek wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajq tgczenia w puszce, pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki,

e pokrycie przewoddw warstwg tynku winno wynosi¢ co najmniej 5 mm,

e przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg mocowane korytka lub drabinki,
nalezy uwzgledni¢c nosnos¢ tych konstrukcji, aby byty spetnione wymagania wytrzymatosci mechanicznej
ciqgdw instalacyjnych,

e miejsca przeciet drabinek kablowych nalezy zabezpieczy€ przed korozjq oraz zapewni¢ bezpieczehstwo
uzytkowania

5.4. Potgczenia elektryczne przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tqgczenia przewoddw nalezy dokonywac w puszkach tgczeniowych,
osprzecie instalacyjnym, rozdzielnicach lub odbiornikach elektrycznych. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciqgi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytqczye
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sq przytgczone za pomocq oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg
oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sige podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajgecy przeptyw prqdu. Dlugo$C odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytqgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzeh mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny. Konce
przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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5.5. Przytqczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjq itp. Potgczenia mogqg by¢ wykonywane, jako sztywne
lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkdw technologicznych. Przytgczenia sztywne
nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami

kabelkowymi i kablami.

5.8. Potgczenia wyréwnawcze

W celu wyréwnania potencjotdw projekt ujmuje objecie wszystkich projektowanych i istniejgcych urzgdzen
sieciq potgczen wyréwnawczych. Potgczenia wyrbwnawcze urzqdzen projektowanych muszg by¢ w sposdb
trwaty potgczone z uktadem potqczeh wyrbwnawczych istniejgcym.

5.7. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuije:

e przemieszczenie w strefie montazowej,

e rozpakowanie,

e ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

e Wyznaczenie miejsca zainstalowania,

e trasowanie,

e wykonanie Slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

e osadzenie kotkdbw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikdbw wraz z
zabetonowaniem,

e montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

e podtgczenie uziemieniq,

e sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania minimalnych
szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniuy,

e przeprowadzenie prob i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable odptywowe
wyposazyC w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegolnie wazny przy duzej iloSci kabli odptywowych.

5.8. Instalacja ochrony od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez szybkie wytgczenie (zabezpieczenia nadmiarowo-
prgdowe oraz dla okreslonych odbiordéw przytgczonych poprzez gniazda wtyczkowe wytgcezniki ochronne
réznicowo-prgdowe o prqdzie réznicowym 30mA). Poza tym wykonana zostanie sie¢ uziemionych potgczen
wyréwnawczych tgczgeych wszystkie metalowe czesci mogqgce znalez€ sie pod napigciem.

5.9. Czynnosci geodezyjne przy wykonywaniu robét

Przed przystgpieniem do wykonania linii kablowych nalezy zlecic do przedsiebiorstwa geodezyjnego
wytrasowanie ich przebiegu. Utozone w rowach kablowych kable nalezy zgtosic do przedsiebiorstwa
geodezyjnego celem przeprowadzenia inwentaryzacji.

6. Kontrola jakoSci rob6t
Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos¢ robdt. Kontrole bedq dotyczyty
zgodnosci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacii
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technicznej. Wszystkie badania i pomiary bedq prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadkuy,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zanim instalacje zostang przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom w zakresie okresSlonym w normach lub innych przepisach. Wykonawca musi
zapewni¢ niezbedne przyrzqdy pomiarowe do wykonywania préb. Na poszczegdlnych etapach robot
Wykonawca musi przeprowadziC niezbedne proby i pomiary dla kolejnych fragmentdw instalacji. Po
wykonaniu instalacji Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i
zgodnoSci instalacji z projektem, wiasciwego doboru i montazu urzqdzeh oraz braku widocznych uszkodzen.
Badania i pomiary wykonanej czesci instalacji obejmujq:

e sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow;

e pomiar rezystanciji izolacji przewodow;

e badanie skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j;

e testy funkcjonalne sprawnosci dziatania systemu;

e sprawdzenie poprawnosci potgczen;

e pomiary okablowania miedzianego

Z wykonanych badan i pomiardw muszqg by¢ sporzqgdzone protokoty. Badania powinny by¢ wykonywane przez
osoby uprawnione do wykonywania pomiaroéw. Przyrzady uzyte do badan i pomiardw powinny posiadac
Swiadectwa wzorcowania. Wszelkie zmiany w projekcie w tym zastosowanie rozwigzah rownowaznych muszg
by¢ uzgodnione z projektantem w trybie nadzoru autorskiego.

7. Odbidr robbt

7). Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalef, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciy,

e odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robdét zanikajgcych

e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

e Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

e Gotowos¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e JakoSC i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjq projektowq i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czedciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci roboét. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

74. Ostateczny odbidr robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentdw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikbw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczng. W
toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgeych i ulegajgecych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego

robot sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowiqgzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, o$wietlenia itp.)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robodt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie dotyczgcym ,Odbioru
ostatecznego robot”.

7.6. Wytyczne do dokumentaciji powykonawcze;j

Wykonawca instalacji elektrycznej opracuje dokumentacije powykonawczg w nastepujgcym zakresie:

¢ powykonawcze plany i schematy instalacji w wersji papierowej i cyfrowe;j;

¢ powykonawcze schematy montazowe,

e oSwiadczenie kierownika budowy;

e protokoty uruchomienia, prob i prob wspdtdziatania z innymi urzqdzeniami;

e pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora i zespotem projektowym w
przypadku ich wystgpieniao;

e gwarancje, atesty, karty katalogowe zwigzane z zastosowanymi urzqdzeniami i materiatami;

e protokoty prob i pomiaréw montazowych;

e protokoty szkolen personelu Uzytkownika;

e liste producentdéw i dostawcodw urzgdzen zainstalowanych w obiekcie;

e atesty jokoSciowe zastosowanych materiatéw i urzgdzen

Po zakohczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy€ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacije powykonawczg wykonanych instalacii,
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e Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz z zespotem projektowym,

e Protokoty odbioréw czesciowych,

e Instrukcje uzytkowania urzqdzen, gwarancje, atesty i wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzgdzeniomi i materiatami,

e Protokoty sprawdzeniq, skutecznosci i wydajnosci urzqdzen i instalacii.

Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentdw mogqg ulec zmianom i poszerzeniom. Po wykonaniu
instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robdt zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Zamawiajgcego. Sktad komisji odbioru
kohcowego robdt powinien by¢ reprezentowany przez:

e  Przedstawiciele Inwestora, w tym Inspektor Nadzoru,

e Wykonawca robdt,

Instrukcja obstugi urzgdzen powinna zawierac:

e Opis systemu,

o liste gtdbwnych dostawcow,

e liste urzqdzen z odpowiednimi katalogami,

e Opis serwisu i konserwacjj,

e liste serwisu w razie konieczno$ci naprawy,

e liste uzytych materiatow,

e karty gwarancyjne,

Wstepna instrukcja obstugi powinna zostac przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym przez obie strony.

7.71 Warunki gwarancyjne
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu:
e gwarancji na roboty budowlane na czas okreslony w umowie, liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru.
e gwarancji na materiaty i produkty zgodnie z gwarancjami producenta,
Gwarancja nie obejmuje wad zaistniatych w przypadku uszkodzeh powstatych z winy Zamawiajgcego

lub dziania sity wyzszej,

8. Podstawa ptatnosci
Podstawq ptatnosci bedzie spetnienie wymagan zawartych w umowie pomigdzy Inwestorem a
Wykonawca.

9. Dokumenty odniesienia

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.09.1781380) z pdzniejszymi zmianami.
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczqgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych znakiem CE (Dz.U.04.195.2011) z pzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U10.109.719) z pdzniejszymi
zmianami.
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e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopdtrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczqgcych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas
pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z 2003 r. Nr 178, poz. 1745),

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzednia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468),z pozniejszymi zmianami.

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogodinych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- CzgS¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS§¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciomi dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar€ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia

e PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed zaburzeniomi napieciowymi i zaburzeniomi
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine

e PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-523:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obciqgzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

e PN-IEC 60364-5-534: :2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtgczanie izolacyjne tgczenie i sterowanie — Sekcja 534. Urzgdzenia do ochrony
przed przepigciami

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$€ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-56: 2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-HD 308 $2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych

e PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie

e NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa)

e PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozardw. Symbole
graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, wyszczegolnienie.

e PN-EN1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e PN-N-01256-5 Znaki bezpieczehstwa -- Zasady umieszczania znakdw bezpieczehstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

e PN-EN-60598-2-22:2015-01 Oprawy oSwietleniowe -- CzeS€ 2-22: Wymagania szczegdtowe -- Oprawy
oSwietleniowe do oSwietlenia awaryjnego

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
e PN-EN 12665:2018-08 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczqceych oswietlenia
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e PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czgs¢ 1. Zasady ogdlne.

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzgdzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. CzeS¢ 4. Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

e PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzqdzenia do zabezpieczeh przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw. Symbole
graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, wyszczegolnienie.

e PN-ISO 6790/Ak1997 Sprzet i urzqdzenia do zabezpieczeh przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, arkusz krajowy

e Norma PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczehstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czes¢ 1: Wymagania
dotyczqce konstrukcji;

e Norma PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Cze$¢ 7-712: Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizagji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;

e Norma PN-EN 61646 ,Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i
zatwierdzenie typu”;

¢ Norma PN-EN 61724 ,Monitorowanie wtasnosci systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru, wymiany
danych i analizy”;

e Instrukcja ITB 501/2022 ,Dobér kabli elektrycznych do zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania

dotyczgce reakcji na ogien”.
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