
 

INWESTOR 

 

 

Gmina Bierzwnik 

Ul. Kopernika 2, 

73-240 Bierzwnik 

 

LOKALIZACJA 

INWESTYCJI 

Województwo : zachodniopomorskie 

Powiat: choszczeński 

Gmina: Bierzwnik 

Jedn. ewid.320201_2.0007 Bierzwnik 

KLASYFIKACJA 

ROBÓT WG. 

WSPÓLNEGO 

SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ CPV 

45.11.10.00-8; 45.11.10.00-8;45.11.30.00-2  

Przygotowanie terenu pod budowę   

 

45.22.30.00-6; 45.23.10.00-5;45.25.20.00-8;45.26.20.00-4;45.26.20.00-1;  

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

45.31.10.00-3;45.31.60.00-5;45.32.10.00-3;45.32.30.00-7;45.33.10.00-6 

Roboty w zakresie instalacji budowanych  

 

 45.41.00.00-4;45.42.10.00-4;45.43.10.00-7;45.43.20.00-4;45.45.30.00-7 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowanych 

 

74.22.50.00-2;74.23.20.00-4;74.23.30.00-1;74.25.20.00-0;74.31.10.00-2 

Projektowanie , usługi, badania 

                        

OPRACOWUJĄCY 
mgr inż. Piotr Tokarczyk 

upr. proj. DOŚ/0091/PBS/22 

DATA 

OPRACOWANIA 
Marzec 2024 

 

(zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego Dz . U. 2021 po. 2454) 

 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik” 

 

str. 2 
 

Spis treści 
1 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .......... 8 

1.1 Zamawiający .......................................................................................................................... 8 

1.2 Zakres inwestycji.................................................................................................................... 8 

1.3 Projektowanie ......................................................................................................................... 8 

1.4 Projektowana trwałość ........................................................................................................... 9 

1.5 Wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe............................................................ 9 

1.6 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne ............................................................................ 10 

1.7 Zamienność .......................................................................................................................... 10 

1.8 Standaryzacja metryczna ...................................................................................................... 10 

1.9 Roboty .................................................................................................................................. 10 

1.10 Szkolenia i rozruchy ......................................................................................................... 11 

1.11 Efekt końcowy .................................................................................................................. 11 

2 WYMAGANIA TECHNICZNE ................................................................................................ 11 

2.1 Budowa punktu zlewnego na OŚ w Bierzwniku .................................................................. 11 

2.2 Wymiana mieszadeł szybkoobrotowych .............................................................................. 18 

2.3 Wymiana dmuchaw .............................................................................................................. 20 

2.4 Wymiana pompy w pompowni ścieków w m. Łasko .......................................................... 20 

2.5 Instalacja monitoringu na gminnych stacjach uzdatniania wody, gminnej oczyszczalni 

ścieków oraz na istniejących gminnych pompowniach ścieków .................................................... 21 

2.6 Modernizacja i renowacja studni głębinowych należących do Gminy Bierzwnik .............. 22 

2.7 Wymiana złóż filtracyjnych filtrów na gminnych stacjach uzdatniania wody .................... 23 

2.8 Modernizację, remont i termomodernizacje stacji uzdatniania wody w m. Górzno ............ 25 

2.9 Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Zieleniewo .............................................................. 26 

2.10 Wymianę wodomierzy u odbiorców, którym upłynął okres legalizacji ........................... 26 

2.11 Moduły wodomierzy dotyczące monitoringu gminnych SUW: ....................................... 29 

3 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ........ 32 

3.1 Wymagania ogólne wykonania robót ................................................................................... 32 

3.1.1 Przedmiot opracowania ................................................................................................. 32 

3.1.2 Zakres opracowania ...................................................................................................... 33 

3.1.3 Zakres robót objętych kontraktem ................................................................................ 33 

3.1.4 Określenia podstawowe ................................................................................................ 33 

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji kontraktu ...................................................... 37 

3.1.6 Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem .......................................................... 37 

3.1.7 Polityka informacyjna kontraktu................................................................................... 37 

3.1.8 Tablica informacyjna .................................................................................................... 37 

3.1.9 Działania upowszechniające ......................................................................................... 37 

3.1.10 Przekazanie terenu budowy .......................................................................................... 38 

3.1.11 Zapoznanie podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego .............................. 38 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik” 

 

str. 3 
 

3.1.12 Dokumentacja projektowa ............................................................................................ 38 

3.1.13 Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU ...................................................... 40 

3.1.14 Błędy lub opuszczenia .................................................................................................. 40 

3.1.15 Stosowanie przepisów prawa i norm ............................................................................ 40 

3.1.16 Zezwolenia .................................................................................................................... 41 

3.1.17 Polecenie Inspektora Nadzoru ...................................................................................... 41 

3.1.18 Harmonogram robót ...................................................................................................... 41 

3.1.19 Zaplecze wykonawcy .................................................................................................... 41 

3.1.20 Materiały ....................................................................................................................... 41 

3.1.21 Źródła szukania materiałów .......................................................................................... 42 

3.1.22 Pozyskiwanie materiałów miejscowych ....................................................................... 42 

3.1.23 Inspekcja wytwórni materiałów .................................................................................... 42 

3.1.24 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ................................................................. 43 

3.1.25 Materiały szkodliwe dla otoczenia ................................................................................ 43 

3.1.26 Pozyskiwanie i składowanie materiałów ...................................................................... 43 

3.1.27 Wariantowe stosowanie materiałów ............................................................................. 43 

3.1.28 Materiały rozbiórkowe .................................................................................................. 43 

3.1.29 Wymagania szczegółowe. ............................................................................................. 43 

3.1.30 Sprzęt. ........................................................................................................................... 44 

3.1.31 Transport. ...................................................................................................................... 44 

3.1.32 Zabezpieczenie terenu budowy. .................................................................................... 45 

3.1.33 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. ..................................................... 45 

3.1.34 Zieleń. ........................................................................................................................... 46 

3.1.35 Ochrona przeciwpożarowa............................................................................................ 46 

3.1.36 Bezpieczeństwo i higiena pracy. ................................................................................... 46 

3.1.37 Zabezpieczenie własności publicznej i prywatnej. ....................................................... 47 

3.1.38 Organizacja ruchu. ........................................................................................................ 48 

3.1.39 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. ........................................................................... 48 

3.1.40 Ochrona i utrzymanie robót. ......................................................................................... 48 

3.1.41 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. ..................................... 49 

3.1.42 Odwodnienie wykopów. ............................................................................................... 49 

3.1.43 Przestrzegania prawa i innych przepisów. .................................................................... 49 

3.1.44 Stosowanie rozwiązań opatentowanych. ...................................................................... 49 

3.1.45 Ryzyko. ......................................................................................................................... 49 

3.2 Roboty pomiarowe i geodezyjne .......................................................................................... 50 

3.2.1 Przedmiot opracowania ................................................................................................. 50 

3.2.2 Zakres robót .................................................................................................................. 50 

3.2.3 Zakres robót .................................................................................................................. 50 

3.2.4 Materiał ......................................................................................................................... 50 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik” 

 

str. 4 
 

3.2.5 Sprzęt ............................................................................................................................ 50 

3.2.6 Transport ....................................................................................................................... 51 

3.2.7 Wymagania ogólne ....................................................................................................... 51 

3.2.8 Wymagania szczegółowe .............................................................................................. 51 

3.2.9 Kontrola jakości ............................................................................................................ 52 

3.2.10 Obmiar .......................................................................................................................... 53 

3.2.11 Przejęcie robót .............................................................................................................. 53 

3.2.12 Podstawa płatności ........................................................................................................ 53 

3.2.13 Przepisy związane ......................................................................................................... 54 

3.3 Roboty ziemne...................................................................................................................... 54 

3.3.1 Przedmiot opracowania ................................................................................................. 54 

3.3.2 Zakres stosowania ......................................................................................................... 54 

3.3.3 Zakres robót . ................................................................................................................ 54 

3.3.4 Określenia podstawowe ................................................................................................ 54 

3.3.5 Materiały ....................................................................................................................... 55 

3.3.6 Sprzęt ............................................................................................................................ 56 

3.3.7 Transport ....................................................................................................................... 56 

3.3.8 Wykonanie robót ........................................................................................................... 57 

3.3.9 Kontrola jakości ............................................................................................................ 69 

3.3.10 Podstawa płatności. ....................................................................................................... 72 

3.3.11 Przepisy związane. ........................................................................................................ 74 

3.4 Roboty konstrukcyjne .......................................................................................................... 75 

3.4.1 Przedmiot opracowania ................................................................................................. 75 

3.4.2 Zakres stosowania ......................................................................................................... 75 

3.4.3 Zakres prac objętych kontraktem .................................................................................. 75 

3.4.4 Określenia podstawowe ................................................................................................ 75 

3.4.5 Materiał ......................................................................................................................... 76 

3.4.6 Sprzęt. ........................................................................................................................... 77 

3.4.7 Transport. ...................................................................................................................... 77 

3.4.8 Wykonanie robót. ............................................................................................................. 78 

3.4.9 Kontrola jakości. ........................................................................................................... 85 

3.4.10 Obmiar. ......................................................................................................................... 88 

3.4.11 Odbiór robót. ................................................................................................................. 88 

3.4.12 Podstawa płatności. ....................................................................................................... 88 

3.4.13 Przepisy związane. ........................................................................................................ 89 

3.5 Roboty izolacyjne ................................................................................................................. 90 

3.5.1 Przedmiot opracowania ................................................................................................. 90 

3.5.2 Zakres stosowania ......................................................................................................... 90 

3.5.3 Zakres robót .................................................................................................................. 90 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik” 

 

str. 5 
 

3.5.4 Określenia podstawowe ................................................................................................ 90 

3.5.5 Materiał ......................................................................................................................... 91 

3.5.6 Sprzęt ............................................................................................................................ 91 

3.5.7 Transport ....................................................................................................................... 91 

3.5.8 Wykonanie robót ........................................................................................................... 92 

3.5.9 Kontrola robót ............................................................................................................... 93 

3.5.10 Obmiar. ......................................................................................................................... 93 

3.5.11 C.VI.8. Odbiór robót. .................................................................................................... 94 

3.5.12 C.VI.9. Podstawa płatności. .......................................................................................... 94 

3.5.13 C.VI.10. Przepisy związane. ......................................................................................... 94 

3.6 Roboty budowlane wykończeniowe i remontowe ............................................................... 95 

3.6.1 Przedmiot opracowania ................................................................................................. 95 

3.6.2 Zakres stosowania ......................................................................................................... 95 

3.6.3 Zakres robót. ................................................................................................................. 95 

3.6.4 Określenia podstawowe. ............................................................................................... 96 

3.6.5 Materiał. .......................................................................................................................... 96 

3.6.6 Sprzęt. ........................................................................................................................... 97 

3.6.7 Transport. ...................................................................................................................... 97 

3.6.8 Wykonanie robót. .......................................................................................................... 97 

3.6.9 Kontrola jakości. ......................................................................................................... 100 

3.6.10 Obmiar. ....................................................................................................................... 101 

3.6.11 Odbiór robót. ............................................................................................................... 101 

3.6.12 Podstawa płatności. ..................................................................................................... 101 

3.6.13 Przepisy związane ....................................................................................................... 103 

3.7 Roboty inżynieryjne sieci wodociągowej .......................................................................... 104 

3.7.1 Przedmiot opracowania ............................................................................................... 104 

3.7.2 Zakres stosowania ....................................................................................................... 104 

3.7.3 Zakres robót objętych SST.......................................................................................... 104 

3.7.4 Określenia podstawowe .............................................................................................. 104 

3.7.5 C.V.2. Materiały ......................................................................................................... 105 

3.7.6 Składowanie materiałów ............................................................................................. 108 

3.7.7 Sprzęt .......................................................................................................................... 108 

3.7.8 Transport ..................................................................................................................... 109 

3.7.9 Wykonanie robót ......................................................................................................... 109 

3.7.10 Kontrola jakości robót................................................................................................. 111 

3.7.11 Obmiar robót ............................................................................................................... 112 

3.7.12 Odbiór robót ................................................................................................................ 112 

3.7.13 Podstawy płatości........................................................................................................ 114 

3.7.14 Przepisy związane ....................................................................................................... 114 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik” 

 

str. 6 
 

3.8 System sterowania, monitoringu i wizualizacja AKiPA .................................................... 115 

3.8.1 Przedmiot opracowania ............................................................................................... 115 

3.8.2 Zakres stosowania ....................................................................................................... 115 

3.8.3 Zakres robót ................................................................................................................ 115 

3.8.4 Określenia podstawowe .............................................................................................. 116 

3.8.5 Materiał. ...................................................................................................................... 116 

3.8.6 Sprzęt .......................................................................................................................... 117 

3.8.7 Transport ..................................................................................................................... 117 

3.8.8 Wykonanie robót. ........................................................................................................... 118 

3.8.9 Wymagania dotyczące systemu sterowania i wizualizacji i AKPiA. ......................... 120 

3.8.10 Kontrola jakości. ......................................................................................................... 121 

3.8.11 Obmiar ........................................................................................................................ 122 

3.8.12 Odbiór robót. ............................................................................................................... 122 

3.8.13 Podstawa płatności ...................................................................................................... 122 

3.8.14 Przepisy związane. ...................................................................................................... 123 

3.9 Dostawa i montaż urządzeń technologicznych .................................................................. 125 

3.9.1 Przedmiot opracowania ............................................................................................... 125 

3.9.2 Zakres stosowania ....................................................................................................... 125 

3.9.3 Zakres robót ................................................................................................................ 125 

3.9.4 Określenia podstawowe .............................................................................................. 125 

3.9.5 Materiał ....................................................................................................................... 126 

3.9.6 Typizacja ..................................................................................................................... 126 

3.9.7 Elementy stalowe ........................................................................................................ 126 

3.9.8 Sprzęt. ......................................................................................................................... 127 

3.9.9 Transport ..................................................................................................................... 127 

3.9.10 Wykonanie robót. ........................................................................................................ 128 

3.9.11 Kontrola jakości .......................................................................................................... 131 

3.9.12 Obmiar. ....................................................................................................................... 131 

3.9.13 Odbiór robót. ............................................................................................................... 131 

3.9.14 Odbiór końcowy.......................................................................................................... 131 

3.9.15 Podstawa płatności. ..................................................................................................... 132 

3.9.16 Przepisy związane. ...................................................................................................... 133 

3.10 Mikroniwelacja i zieleń .................................................................................................. 133 

3.10.1 Przedmiot opracowania ............................................................................................... 133 

3.10.2 Zakres stosowania ....................................................................................................... 133 

3.10.3 Zakres robót objętych ................................................................................................. 133 

3.10.4 Określenia podstawowe .............................................................................................. 134 

3.10.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................... 134 

3.10.6 Materiały ..................................................................................................................... 134 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik” 

 

str. 7 
 

3.10.7 Sprzęt .......................................................................................................................... 134 

3.10.8 Transport ..................................................................................................................... 134 

3.10.9 Wykonanie robót ......................................................................................................... 134 

3.10.10 Kontrola jakości robót ............................................................................................. 135 

3.10.11 Obmiar robót ........................................................................................................... 135 

3.10.12 Odbiór robót ............................................................................................................ 136 

3.10.13 Podstawa płatności .................................................................................................. 136 

3.10.14 Przepisy związane ................................................................................................... 136 

4 CZĘŚĆ INFORMACYJNA ...................................................................................................... 136 

4.1.1 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane .......................................................................................... 136 

4.1.2 D.III. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego ............................................................................................................................. 137 

4.1.3 D.IV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych ............................................................................................................................. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik” 

 

str. 8 
 

1 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Zamawiający 

Zamawiający - Gmina Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik 

1.2 Zakres inwestycji 

Zakres robót objętych niniejszym Programem Funkcjonalno Użytkowym (dalej zwanym PFU) 

obejmuje: 

1. Rozbudowę punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz modernizację 

oczyszczalni ścieków poprzez:. 

a) wymianę istniejących mieszadeł, 

b) wymianę istniejących dmuchaw. 

2. Wymianę pomp w pompowni ścieków w m. Łasko wraz z całym osprzętem. 

3. Zakup i instalację monitoringu na gminnych stacjach uzdatniania wody, gminnej oczyszczalni 

ścieków oraz na istniejących gminnych pompowniach ścieków. 

4. Modernizację i renowację studni głębinowych na terenie gminy Bierzwnik. 

5. Wymianę złóż filtracyjnych filtrów na gminnej stacji uzdatniania wody. 

6. Modernizację, remont i termomodernizacje stacji uzdatniania wody w m. Górzno. 

7. Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Zieleniewo. 

8. Wymianę wodomierzy u odbiorców, którym upłynął okres legalizacji. 

1.3 Projektowanie 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego wymagane Ustawą Prawo Budowlane 

dokumentacje projektowe oraz w upoważnionych organach administracyjnych kompletne 

dokumentacje techniczne obejmujące co najmniej: 

1. Projekt zagospodarowania trenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym opracowany 

w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 

lipca 1994 (Dz. U z 2024 r., poz. 725), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021  poz. 1169 z późn. zm.), wraz z 

uzgodnieniem Zespołu Uzgodnień Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu 

opracowanym na aktualnie mapie do celów projektowych  

- 4 kpl; 

2. dokumentacje techniczną dla celów realizacji inwestycji. Projekt techniczny stanowić będzie 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu architektoniczno-budowlanego. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Architektoniczno-Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach  

i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty 

techniczne sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania – 4 kpl.; 

3. plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - 3 kpl; 

4. projekt organizacji ruchu drogowego (droga wojewódzka) – 3 kpl; 

5. projekt odtworzenia nawierzchni drogowej  (jeżeli jest wymagany) - 3 kpl.; 

oraz dokumenty po realizacyjne obejmujące: 
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1) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci 

wodociągowych- 1 oryginał + 3 kpl.; 

 
2) protokoły sprawdzeń i badań - 1 oryginał + 3 kpl.; 

 
3) pozwolenie na użytkowanie obiektu – 1 oryginał. 

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz powykonawczą, w 

formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia 

i specyfikacje w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Wykonawca każdorazowo ma obowiązek uzyskać na etapie projektowym następujące zgody i 

uzgodnienia: 

1. zgody właścicieli prywatnych (jeżeli są wymagane), 

2. zgody na lokalizację/decyzje drogowe właścicieli instytucjonalnych – drogi gminne, 

powiatowe, wojewódzkie, krajowe, Lasy Państwowe, KOWR, Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie i inne niewymienione stanowiące właścicieli działek na których 

planowana jest planowana inwestycja (jeżeli są wymagane), 

3. uzgodnienia ZUDP (jeżeli są wymagane), 

4. uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż (jeżeli są wymagane), 

5. uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych (jeżeli są wymagane), 

6. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko (jeżeli są wymagane), 

7. decyzje wodnoprawne (jeżeli są wymagane),  

8. pozostałe decyzje, uzgodnienia wymagane przepisami odrębnymi. 

1.4 Projektowana trwałość  

Projektowana trwałość stałych elementów oczyszczalni powinna być zgodna z poniższymi 

danymi: 

• konstrukcje, rurociągi i obiekty na sieci :    50 lat, 

• urządzenia mechaniczne i elektryczne:   20 lat; 

• oprzyrządowanie i systemy sterowania:   20 lat. 

 
Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 

robót budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe 

poziomy wód, warunki klimatyczne. 

 

1.5 Wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

• warunki lokalne, 

• prawidłowość działania przy zmiennych warunkach pracy; 

• funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu armatury i rurociągów 

oraz pozostałych obiektów, 

• bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

• zapewnienie nieprzerwanej pracy, 
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• bezpieczeństwo i ochronę środowiska w tym : 

✓ konieczność spełnienia wymagań określonych w art, 143 Ustawy Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.), 

✓ konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji 

robót i eksploatacji oczyszczalni do wielkości dopuszczalnych, określonych 

obowiązującymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do uciążliwości emisji odorów 

dodatkowo należy uwzględnić warunek: emisja odorów powodowana eksploatacją linii 

technologicznych, obiektów, urządzeń nie może powodować odczuwalnej 

uciążliwości poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana jest 

zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy). 

1.6 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 

Gmina Bierzwnik zlokalizowana jest w większości na terenie wysoczyzny morenowej o rzeźbie 

falisto płaskiej z nieznacznymi spadkami terenu. Gminę przecinają liczne rynny jezior i rzek  

o łagodnych profilach lub płaskich, o małym obniżeniu dna dolin wodnych. Budowę geologiczną 

gminy stanowią w większości piaski i gliny morenowe spłaszczone. W dolinach rzecznych lub 

zbiorników wodnych napotkać można na organiczne mady i piaski aluwialne. W większości terenu 

gminy Bierzwnik udział mają gleby o jakości dobrej - wyjątek stanowią obrzeża lasów gdzie gleby są 

słabej jakości.  

Wykonawca ma obowiązek wykonać opinie geotechniczne lub badania gruntowe 

umożliwiające szczegółowe rozpoznanie terenu w miejscach prowadzonych prac ziemnych.  

1.7 Zamienność 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki,  

a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części 

zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, 

falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, taśmy, 

wielokrążki, przekaźniki i inne. 

1.8 Standaryzacja metryczna 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować i dostarczyć w oparciu o system 

metryczny. Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje 

eksploatacyjne należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek 

Miar i Jakości. 

1.9 Roboty 

W ramach planowanych zadań planuje się następujące roboty: 

• roboty ziemne, 

• roboty montażowe instalacyjne, 

• roboty remontowe, 

• roboty ogólnobudowlane, 

Szczegółowe roboty budowlane opisano w dalszej części PFU w poszczególnych działach. 
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1.10 Szkolenia i rozruchy 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń oraz wykona 

badania po realizacyjne projektowanych obiektów na środowisko naturalne (zgodnie z Prawem 

Ochrony Środowiska), których celem jest wykazanie, że zakres oddziaływania zamyka się w 

granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny. 

1.11 Efekt końcowy 

Efektem końcowym inwestycji ma być: 

a) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bierzwnik 

W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się następujący Wykaz Gwarancji 

Procesowych: 

Parametr Wartość / Jednostka Termin 

Gwarancji 

Odstępstwa / Tole-

rancja 

Okres Zgłaszania Wad 12 m-cy - - 

Czas dojazdu serwisu od wezwania Maks. 54 godziny 36 miesiące W okresie gwarancji 

Wykonawca na wła-

sny koszt zapewnia 

serwis gwarancyjny 

urządzeń 

 

2 WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.1 Budowa punktu zlewnego na OŚ w Bierzwniku 

Stacja zlewna powinna składać się z stalowego kontenera o min. wymiarach 2400x3600x2560 

mm wraz z kompletem niezbędnych do jej pracy urządzeń i armaturą, spełniającą wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 

1716). Całość powinna być dostarczana jako komplet przez Dostawcę. Kontener powinien posiadać 

ściany z płyt warstwowych typu „sandwich” pokryte obustronnie blachą ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301 o grubości izolacji min. 100 mm (nie dopuszcza się wykonania 

poszycia kontenera z materiału innego niż stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301). Jako 

materiał izolacyjny należy zastosować piankę poliuretanową. Współczynnik przenikania ciepła – 0,23 

w/m²k. Kontener powinien być wyposażony w drzwi dwuskrzydłowe wykonane ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301. Kontener powinien posiadać jednospadowy dach o nachyleniu min. 

2% oraz być wyposażony w wymuszoną wentylację. 

Stacja zlewna powinna zapewniać: 

• przyjęcie ścieków, 

• regulacje czasu pracy, 

• pomiar objętości dostarczanych ścieków, 

• pomiar koncentracji zanieczyszczeń pH, przewodność, 

• rejestrację danych dotyczących dostawy z możliwością ich przenoszenia na pendrive, 

• nadzór nad dostawcami, 

• możliwość eksportowania danych do plików *.pdf, *.xls, *.doc, *.html. 
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Stacja powinna być obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałej obsługi. 

Ponadto stacja powinna posiadać bazę danych opartą na MS SQL SERVER 2014 Express ze zbiorem  

wszystkich ulic i miejscowości, na terenie którego stacja działa. Dane zebrane na stacji powinny być 

przesyłane do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez komunikację Ethernet. Dane te 

umożliwią szybkie przeszukanie bazy danych pod kątem wywożenia (opróżniania) zbiorników 

bezodpływowych przez ich właścicieli.  

 

Zasada działania stacji zlewnej 

Dostawca ustawia beczkę asenizacyjną przy złączu wlotowym i podłącza ją do kontenera 

wężem giętkim dł. około 3,5 m. Przykłada przypisany do niego brelok-identyfikator do czytnika 

zamontowanego w szafce sterującej. W ten sposób dostawca jest identyfikowany; na wyświetlaczu 

pojawiają się dane dostawcy. Każdy z uprawnionych dostawców otrzyma elektroniczny identyfikator 

(brelok zbliżeniowy RFID). Przy każdorazowej próbie uruchomienia stacji za pomocą identyfikatora 

następuje sprawdzenie poniższych danych: 

• obecność przewoźnika w systemie, 

• rozpoznanie klienta, 

• określenie miejsca pochodzenia ścieków (wybór z bazy danych), 

• możliwość zrzucania  nieczystości. 

Jeżeli powyższa procedura zakończy się pozytywnie zasuwa otwiera się i dostawca może 

przystąpić do spustu ścieków. Spust ścieków odbywa się grawitacyjnie. W chwili zakończenia zrzutu 

zasuwa zamyka się i cały układ jest płukany. Klient otrzyma kwit, będący potwierdzeniem przyjęcia 

dostawy z opisem, gdzie wyszczególnione  są: 

• nazwa dostawcy, 

• data dostawy, 

• godzina, 

• adres posesji, 

• ilość dostarczonych  ścieków. 

W zależności od wprowadzonych ustawień może nastąpić zatrzymanie odbioru ścieków 

w przypadku przekroczenia określonych wartości w sposób automatyczny lub dzięki pracy 

czujników. Wskazanie przepływomierza poniżej wartości zwanej jako próg odcięcia ustawianej 

poprzez aplikację, zamyka zawór, kończąc tym samym poprawnie przeprowadzony zrzut ścieków. Po 

zakończeniu lub przerwaniu zrzutu, drukowany jest kwit potwierdzający odbiór ścieków, na którym 

zapisane są informacje o dostawcy, pochodzeniu ścieków, ilości pobranych ścieków, parametrach 

ścieków i ewentualnie o przyczynie przerwania dostawy. Wszystkie dane odnośnie zrzutu są 

zapisywane w systemie celem późniejszego utworzenia raportów lub zestawień generowanych za 

pomocą aplikacji komputerowej. 

Wyposażenie stacji zlewnej 

 Stacja zlewna powinna zawierać: system sterowania z modułem identyfikującym 

przewoźników, przepływomierz o średnicy DN 100, ciąg spustowy o średnicy DN 100 ze stali 

nierdzewnej kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301 o grubości ścianki min. 2 mm, naczynie pomiarowe, 

identyfikatory (min. 10 szt.), zasuwa pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu. 

 Dane zebrane na stacji powinny być przesyłane do centralnej dyspozytorni na terenie 

oczyszczalni poprzez komunikację Ethernet. Dane te umożliwią szybkie przeszukanie bazy danych 

pod kątem wywożenia (opróżniania) zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli. 

Szafka sterująco-identyfikująca 
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Szafka sterująco-identyfikująca powinna: posiadać stopień ochrony IP55, być wykonana ze 

stali nierdzewnej kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301, zamykana na klucz wyposażona w kolorowy ekran 

LCD o przekątnej ekranu min. 10,4” z pojemnościowym panelem dotykowym.  

Klawiatura: 

• Alfanumeryczna 

• Wykonana ze stali nierdzewnej 

• Wandaloodporna 

• Interfejs USB 

Drukarka termiczna z obcinaczem papieru 

Moduł wejść/wyjść analogowych i cyfrowych w szafie sterowniczej: 

• Ilość wyjść cyfrowych: min. 7 

• Ilość wejść cyfrowych: min. 4 

• Ilość wejść analogowych: min. 5 

• Wejście impulsowe z przepływomierza 

• Port komunikacji wewnętrznej RS 485 

• Port komunikacyjny RS 485 MODBUS 

• Port komunikacyjny MODBUS TCP 

• Diodę sygnalizującą stan modułu (praca/awaria) 

System sterowania 

System sterowania oparty na Windows Embedded z archiwizacją danych oraz możliwością 

tworzenia bazy danych (miejscowość, adres posesji) obejmuje: 

• sterownik CPU  4x1.4GHz, 1GB DDR3L RAM, 4GB NAND Flash, temperatura pracy -40°C 

min / 85°C max  wyposażony w następujące wyjścia: 

✓ x port USB 

✓ RS 232/ UART TTL 

✓ RS 232/RS 485 

✓ RS 232 – czytnik RFiD w standardzie UNIQUE 

✓ Port Ethernet 10/10/1000 Mbit IEEE 1588 

✓ moduł IO (wejść/wyjść) 

✓ wejście USB – do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji 

✓ moduł identyfikujący przewoźników 

✓ moduł identyfikujący rodzaj ścieków: bytowe, przemysłowe, osad 

✓ drukarka modułowa z obcinakiem papieru 

✓ moduł jakości – klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej możliwość 

wprowadzenia do 3 adresów pochodzenia ścieków) 

Moduł pH i przewodności: 

 Moduł pH i przewodności do stacji zlewnej powinien składać się z: 

• dwukanałowego przetwornika do pomiaru pH i przewodności 

• elektrody pH z zintegrowanym czujnikiem temperatury 

• czujnika konduktometrycznego z zintegrowanym czujnikiem temperatury 

• kabla w technologii bezstykowej o dł. min. 5 m (2 szt.) 

• Pomiar w technologii bezstykowej - system odporny na wilgoć i korozję 

• Wyjście pomiarowe miernika przewodności: prądowe 4-20mA, zasilanie 230V/50Hz 

• Wyjście pomiarowe miernika pH: prądowe 4-20mA, zasilanie 230V/50Hz 
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Przetwornik dwukanałowy do pomiaru pH, przewodności oraz temperatury 

 Wieloparametrowy, wielokanałowy przetwornik dla sond z technologią bezstykową, 

z możliwością rozbudowy. Wyświetlacz graficzny, slot kart SD, zestyk alarmowy. Rozszerzalność do 

8 kanałów, brak części zużywających się, obudowa plastikowa IP66+IP67; dopuszczony do stref 

zagrożonych wybuchem. Sygnały wejściowe: 2 x czujnik cyfrowy bezstykowy; Komunikacja: 4 x 

wyjście analogowe 0/4...20mA, HART; Zasilanie: 100...230 V AC (50/60Hz); Menu w języku 

polskim. 

Elektroda pH  

 Cyfrowa elektroda pH wyposażona w bezstykowe złącze indukcyjne. System referencyjny z 

żelowym elektrolitem, powinien posiadać zintegrowany czujnik temperatury. Automatyczna 

kompensacja temperatury (ATC). Diafragma: teflonowa, PTFE. Przewodność medium: min. 50 uS/cm 

(nie dotyczy wersji z pierścieniem solnym). Wersja: podstawowa. Zakres zastosowań: 1-12 pH, -

15...80°C, 6 bar.  Długość elektrody: min. 120 mm. Dane kalibracyjne powinny być przechowywane 

w pamięci elektrody. 

Czujnik konduktometryczny: 

Cyfrowy czujnik konduktometryczny powinien być wyposażony w bezstykowe złącze 

indukcyjne. 

• Zakres pomiarowy: 10uS/cm...20 mS/cm 

• Zakres pomiaru temperatury: -5...80°C 

• Ciśnienie: max. 4 bar 

• Przyłącze: PG13,5. 

• Dane kalibracyjne powinny być przechowywane w pamięci czujnika. 

Kable pomiarowe do czujników pH i przewodności (złącze bezstykowe): 

Zastosowanie: czujniki wyposażone w bezstykowe złącze indukcyjne; Temperatura pracy:  

-20...135°C; Długość kabla: min. 5m, 

Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 

Wyjście prądowe: 

• Separowane galwanicznie 

• Aktywne: 4 ... 20 mA,  

• Ustawiany zakres 

Wyjście impulsowe/statusu: 

• Separowane galwanicznie 

• Pasywne: 30 V DC / 250 mA 

• Konfigurowane jako: 

✓ Wyjście impulsowe: ustawiana waga i polaryzacja impulsu oraz maksymalna długość 

impulsu 

✓ Wyjście statusu: konfigurowane do np. sygnalizacji usterki, detekcji częściowego 

wypełnienia rurociągu (DPR), wskazania kierunku przepływu, sygnalizacji osiągnięcia 

zadanej wartości granicznej 

Sygnalizacja usterki: 

• Wyjście prądowe → Programowana reakcja na usterkę (np. zgodnie z zaleceniami NAMUR 

NE 43) 

• Wyjście impulsowe → Programowana reakcja na usterkę 
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• Wyjście statusu → Otwarte przy wystąpieniu usterki lub zaniku zasilania 

Odcięcie niskich przepływów: 

Punkt odcięcia pomiaru przy niskich przepływach (przepływy pełzające) jest ustawiany 

płynnie. 

Napięcie zasilające: 

• 85 ... 250 V AC, 45 ... 65 Hz 

• 20 ... 28 V AC, 45 ... 65 Hz 

• 11 ... 40 V DC 

 

Wskaźnik: 

• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny: bez podświetlenia, dwuwierszowy, 16 znaków w wierszu 

Materiały: 

• Obudowa przetwornika/obudowa czujnika: ciśnieniowy odlew aluminiowy lakierowany 

proszkowo 

• Rura pomiarowa: stal k. o. 1.4301 

• Kołnierze – EN 1092-1 (DIN 2501) stal k. o. 1.4301 

• Elektrody pomiarowe: Alloy C22 stożkowe 

 

Naczynie pomiarowe: 

Naczynie zainstalowane jest w ciągu spustowym. W wieku posiada otwory, w których instalowane są 

sondy pomiarowe pH, Cond, przyłącza do instalacji wodnej płuczącej, a także przyłącza do 

podłączenia ciągu do węża automatycznego aparatu do poboru prób ścieków.  

Zasuwa nożowa pneumatyczna DN 100: 

• Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym dwustronnego działania, pneumatyczna z pracą 

góra-dół: 

• Korpus GG-25 (żeliwo szare) 

• DN 100 

• Ciśnienie sterowania 6-8 bar 

• Kierunek przepływu jednostronny 

• Zakres temperatury medium -25°C ÷ 90°C 

• Długość w ciągu spustowym 52 mm 

Kompresor olejowy: 

• Ciśnienie robocze min. 6 Bar, 

• Pojemność zbiornika 25 l, 

• Maksymalna wydajność 6,9 m3/h 

• Napięcie zasilania 230V/50Hz 

• Maksymalny pobór mocy 1,5 kW 

• Przyłącze wężyk poliuretanowy 4 x 6 mm 

Układ automatycznego płukania: 

Pobór wody dla układu płuczącego: ≈10 l/20sek. cykl. Cykl uzależniony od ustawień długości 

czasu płukania – standardowo od 20 sekund do 1 minuty. Po zakończonym zrzucie ścieków układ 
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uruchamia cykl płukania przygotowując aparaturę pomiarową do kolejnego pomiaru dowiezionych 

nieczystości. 

Sito spiralne 

Perforacja sita 8-10 mm; średnica czynna sita min. 300 mm; DN części transportowej min. 300 

mm; O- kształtne koryto; szerokość zbiornika sita 600 mm; długość zbiornika sita 1500 mm, napęd z 

mocowaniem kołnierzowym: moc zainstalowana 1.1 kW, prędkość obrotowa 16 obr/min, zasilanie 

400 V 50 Hz, klasa ochrony IP 55. 

Funkcjonowanie urządzenia: 

• w pierwszym etapie ścieki dopływają do komory napływowej sita, gdzie w strefie perforacji 

następuje separacja skratek, 

• następnie zaczyna się faza ich transportu – odseparowane skratki wynoszone są w górę za 

pomocą przenośnika ukośnego, 

• w końcowej fazie transportu skratki z sita spiralnego są prasowane i zrzucane do kontenera, 

• pozbawione skratek ścieki poprzez strefę perforacji sita wpływają do komory sita. 

 

UWAGA ! 

Wszystkie elementy mające kontakt ze ściekami wykonane są ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej zg. z DIN 1.4401 

Spirala wykonana ze stali specjalnej, odpornej na ścieranie, 

Wsporniki oraz elementy niemające kontaktu ze ściekami wykonane z stali nierdzewnej 

kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301 

Łapacz kamieni: 

• Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zg. z DIN 1.4307 o gr. ścianki min. 4 

mm 

• Grubość izolacji min. 40 mm 

• Poszycie zewnętrzne wykonane z blachy nierdzewnej zg. z DIN 1.4301 

• System ogrzewania – dwie silikonowe maty grzejne o mocy 2x200 W lub alternatywne 

rozwiązanie 

• Urządzenie jest wyposażone w regulator temperatury wyposażony w przyciski  

oraz wyświetlacz. Do regulatora podłączone są dwa czujniki temperatury PT100. 

• Właz służący do opróżniania łapacza kamieni: DN 200 

• Właz rewizyjny: DN 100 

• Zawór kulowy 2” pozwalający na spust ścieku ze zbiornika łapacza 

• Pojemność zbiornika: 100-120 l 

Automatyczny aparat do poboru prób ścieków: 

Wyposażony w sterownik mikroprocesorowy umożliwiający pobór prób proporcjonalny do 

czasu, przepływu lub zdarzenia (np. przekroczenie dopuszczalnej wartości pH), pobór próby odbywa 

się pompą perystaltyczną zapewniającą wysokość zasysania do 8 m. Próby zlewane są poprzez płytę 

rozdzielacza kołowego do 24 butelek umieszczonych w wyjmowanej szufladzie. 

Termostatyzowana komora pozwala na przechowywanie prób w temperaturze do 4°C. 

Temperatura pracy -25°C do 40°C. Urządzenie posiada zabezpieczony antykorozyjnie układ 

chłodzenia (elementy układu chłodzenia malowane proszkowo), wąż ssący 8 m, menu w języku 

polskim, interfejs RS 485 MODBUS. Aparat do poboru prób spełnia wymagania normy PN-ISO 5667. 
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Materiał obudowy zewnętrznej i wewnętrznej: stal nierdzewna kwasoodporna, grubość izolacji min. 

40 mm. 

Aparat do poboru prób powinien być wyposażony w następujące elementy: 

• Modułowy układ chłodzeniowo-grzewczy (możliwa prosta wymiana układu chłodzenia bez 

konieczności rozszczelnienia układu podczas prac serwisowych).  

• Moduł wejść/wyjść analogowo-cyfrowych powinien być wyposażony w następujące 

wejścia/wyjścia: 

✓ ilość wejść analogowych: min. 8 

✓ ilość wejść cyfrowych: min. 4 

✓ ilość wyjść cyfrowych: min. 4 

✓ wejście cyfrowe zliczające szybkie impulsy z przepływomierza 

Karta pamięci SD (maksymalna pojemność 4-8 GB) wraz z dedykowanym oprogramowaniem PC 

służącym do sczytywania danych z karty. 

Komunikacja ze sterownikiem stacji zlewnej powinna się odbywać poprzez interfejs Modbus 

RTU.  

Interfejs Modbus pozwala na komunikację pomiędzy stacją zlewną a aparatem do poboru prób w 

czasie rzeczywistym i zapewnia:  

• informacje zwrotną z aparatu do stacji zlewnej o prawidłowym poborze próbki ścieków, 

• informację zwrotną z aparatu do stacji zlewnej o nieprawidłowym poborze próbki ścieków, 

• możliwość jednoznacznego połączenia informacji o dostawie, kliencie i kontrahencie z 

numerem butelki, do którego została pobrana próba,  

• potwierdzenie wymiany butelek w pobieraku tylko w jednym miejscu – na ekranie dotykowym 

stacji zlewnej,  

• możliwość wydruku skróconego raportu o pobranych próbach (identyfikator dostawy, klienta, 

kontrahenta, numer próby) na drukarce zainstalowanej w stacji zlewnej,  

• dostęp do pełnego raportu o pobranych próbach w aplikacji służącej do obsługi stacji zlewnej.  

Możliwość ustawienia następujących programów: 

Czasowe 
Ilościowe 

cyfrowe 

Ilościowe 

analogowe 

Zdarzeniowe 

cyfrowe 

Zdarzeniowe 

analogowe 

Przepływowe 

proporcjonalne 
MODBUS 

 

Oprogramowanie PC do sterowania stacją zlewną: 

 Program do obsługi stacji zlewnej jest 32-bitową aplikacją i stanowi ona integralną część stacji 

zlewnej. Program umożliwia zdalną kontrolę nad stacją zlewną, wykonywanie raportów na podstawie 

przesłanych danych ze stacji zlewnej, parametryzację stacji i innych funkcji niezbędnych do obsługi 

urządzenia. Aplikacja umożliwia wpisanie danych Klientów stacji i tworzenie grup Klientów (jeśli 

firma dostarczająca fekalia posiada kilka samochodów asenizacyjnych). Klient stacji jest 

rozpoznawany przez system po odczytaniu przez Stację breloka - identyfikatora. Dodatkowo można 

wpisać dane Kontrahentów. Mogą to być osoby lub firmy, które zlecają wywóz nieczystości Klientom 

Stacji. Dane Kontrahenta zawierają oprócz danych osobowych adres, spod którego wywożone są 

nieczystości (np. umiejscowienie szamba). Aplikacja umożliwia tworzenie użytkowników z różnymi 

prawami dostępu. Aplikacja kliencka do obsługi stacji zlewnej może być zainstalowana na wielu 

komputerach PC pracujących w danej sieci bez dodatkowych opłat licencyjnych. 

Aplikacja powinna posiadać: 
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• Odnawialne kontyngenty - funkcjonalność pozwala na przydzielenie każdemu klientowi 

cyklicznie odnawianych limitów (kontyngentów) zrzucanych ścieków. Po wykorzystaniu 

przydzielonego kontyngentu klient zostanie zablokowany do końca cyklu. Z rozpoczęciem 

nowego cyklu kontyngent jest automatycznie odnawiany. Dostępne są następujące cykle 

rozliczeniowe: dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny. 

• Dodatkowo istnieje nadrzędny kontyngent, który nie jest odnawiany –  jest maksymalną 

sumaryczną ilością zrzucanych ścieków. 

• Wiadomości e-mail z raportami - możliwość wysłania wybranych raportów na adresy 

użytkowników systemu. 

• Możliwość zdefiniowania typu ścieków, dla których ma być przeprowadzana weryfikacja 

kontrahentów. 

• Możliwość zdefiniowania gminy dla której ma być przeprowadzana weryfikacja 

kontrahentów. 

• Wyświetlanie bieżącej klasy ścieków na ekranie stacji podczas dostawy. 

• Wprowadzanie przez dostawcę ścieków danych na stacji  zlewnej: 

➢ podpowiedź dostępnych numerów posesji dla wybranej ulicy, 

➢ podpowiedź daty i numeru umowy kontrahent – przewoźnik, 

➢ wprowadzanie danych kontrahenta za pomocą adresu, indywidualnego numeru lub 

osobnego breloka, 

➢ możliwość wyboru sposobu wyszukiwania danych kontrahenta (gmina, miasto, ulica). 

Wyszukiwanie może odbywać się po frazie w całej nazwie, lub tylko od początku. 

• Aplikacja kliencka powinna móc być zainstalowana na wielu komputerach PC pracujących w 

danej sieci bez dodatkowych opłat licencyjnych. 

• Aplikacja serwerowa - Aplikacja służy do wymiany danych między poszczególnymi stacjami 

zlewnymi a bazą danych Inwestora. Instalowana jest tylko na jednym komputerze. Pozwala 

wykonać transfer na żądanie lub zaplanować kiedy ma nastąpić wymiana danych: można 

wybrać interwał lub godzinę. 

2.2 Wymiana mieszadeł szybkoobrotowych  

1. Wymagania dla wymiany mieszadeł na oczyszczalni: 

W ramach planowanych prac związanych z modernizacją zaplanowano wymianę 5 kpl. mieszadeł 

o parametrach nie gorszych niż obecnie zainstalowane - Famed Żywiec S.A. Zakład urządzeń Ochrony 

Środowiska TURMED. Poniżej przedstawiono parametry zainstalowanych mieszadeł 

przeznaczonych do wymiany: 

MIESZADŁA ZANURZALNE – OBECNIE ZAINSTALOWANE DO WYMIANY: 

 

Typ mieszadła                                                                TS.37.710.15.W.KN  

Średnica skrzydła                                                           370 mm  

Średnica kierownicy                                                      383 mm  

Prędkość obrotowa śmigła                                         710 min-1  

Wymiary mieszadła                                                       L = ~660 mm  

                                                                                       B = 490 mm  

                                                                                       H = 490 mm  

Masa mieszadła                                                             55 kg  

Pobór mocy                                                                   1,76 kW  

Materiał korpusu silnika                                               stal węglowa  

Materiał śmigła                                                             0H18N9                 

Materiał kierownicy                                                      0H18N9  

Materiał uszczelnienia czołowego                              SiC/SiC  

Przewód zasilania                                                          10 m  
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Parametry silnika          – indukcyjny 3-fazowy  

Obroty silnika                                                                 710 obr/min  

Moc silnika                                                                     1,5 kW  

Napięcie zasilania                                                           400 V  

Częstotliwość zasilania                                                   50 Hz  

Prąd znamionowy                                                           4,4 A  

Krotność prądu rozruchowego                                       3,8  

Współczynnik mocy cos                                                0,66  

Stopień ochrony                                                             IP68  

Klasa izolacji                                                                  F  

 

Silnik zabezpieczony przed skutkiem przeciążenia przez czujniki temperatury umieszczone 

w uzwojeniu stojana.  

Rodzaj ścieków - ścieki komunalne (bez przemysłowych)  

 

Lokalizacja mieszadeł:  

• komora beztlenowa  

• komora tlenowa  

Dane komór zainstalowanych mieszadeł:  

a) Komora beztlenowa  

• długość 6,9 m  

• szerokość 2,5 m  

• głębokość całkowita 4,6 m  

• głębokość czynna 4,1 m  

• pojemność czynna 70 m3  

• czas zatrzymania ścieków 2 godz.  

 

b) Komora tlenowa  

• długość 16 m  

• szerokość 4 m  

• głębokość całkowita 4,6 m  

• głębokość czynna 4,0 m  

• pojemność czynna 256 m3  

• czas zatrzymania ścieków 1,2 d.  

Zamawiający dopuszcza wymianę mieszadeł na mieszadła innego producenta pod warunkiem 

zachowania parametrów pracy nie gorszych niż obecnie zainstalowane mieszadła. Mieszadła należy 

wymienić z całym kompletnym osprzętem oraz okablowaniem. 

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla nowo 

dobranych mieszadeł szybkoobrotowych.  
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2.3 Wymiana dmuchaw  

Zadanie to mieści się również w ramach planowanych prac związanych z modernizacją, gdzie 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć i zamontować nowe (2 kpl.) dmuchawy na oczyszczalnię 

ścieków, które zastąpią obecnie zainstalowane dmuchawy ES25/1P ROBUSCHI, o parametrach: 

• Q1 = 5,3 m3/min,  

• DP = 500mbar,  

• n = 4645 rpm  

• p = 7,5 KW.  

Zamawiający dopuszcza wymianę dmuchaw na tożsame lub innego producenta z zachowaniem 

powyższych parametrów.  

Dmuchawy powinny być zainstalowane w miejscu istniejących dmuchaw w pobliżu reaktora 

biologicznego. Każda dmuchawa powinna być wyposażona w obudowę dźwiękochłonną. Wszystkie 

dmuchawy należy połączyć z istniejącym kolektorem sprężonego powietrza. Przed włączeniem 

dmuchaw należy każdorazowo zainstalować armaturę odcinająco-regulacyjną.  

2.4 Wymiana pompy w pompowni ścieków w m. Łasko  

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca ma obowiązek wymienić pompę wraz z całym 

osprzętem technologicznym w przepompowni ścieków w m. Łasko zlokalizowanej na działce nr 70/2 

obr. 0012 Łasko gm. Bierzwnik.  

W ramach zadnia należy zamontować jedną pompę zatapialną wraz z niezbędnym, osprzętem 

która zastąpi obecnie zainstalowaną pompę NURT 18,5/S5 Z-2 Meprozet Brzeg o parametrach pracy: 

• Q = min. 35,0 m3/h – wydajność pojedynczej pompy, 

• Hp = min. 47,0 m sł. wody – wysokość podnoszenia, 

• P = ok 18,5 kW, 

• Obroty pompy 2930 obr/min., 

Silnik: 

• N = 3x400 V, 50 Hz– napięcie 

• Obroty silnika 2930 obr/min., 

• Prąd znamionowy 32,21 A 

• sprawność min. 0,9111 

• cos (fi) 0,91 

• typ wirnika – wirnik otwarty 

Wykonawca dodatkowo ma obowiązek sprawdzenia stanu technicznego istniejącej pompowni. W 

przypadku wykrycia uszkodzeń mechanicznych wykonawca ma obowiązek uzupełnić braki w 

wewnętrznym płaszczu zbiornika materiałem odpornym na korozyjne działanie ścieków. 

Wraz z wymianą pomp w pompowni wykonawca ma obowiązek wymienić: 

• stopy z kolanami sprzęgającym, 

• prowadnice pomp, 

• żurawik do wyciągania pomp, 

• armaturę wewnątrz pompowni ze stali co najmniej 1.4301 

Zamawiający dopuszcza wymianę pompy na pompę do ścieków innego producenta pod 

warunkiem zachowania parametrów pracy nie gorszych niż obecnie zainstalowana. 
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2.5 Instalacja monitoringu na gminnych stacjach uzdatniania wody, gminnej 

oczyszczalni ścieków oraz na istniejących gminnych pompowniach ścieków  

W ramach przedmiotowego zadania wykonawca ma obowiązek wykonać monitoring na 

następujących obiektach gminnej gospodarki wodno-kanalizacyjnej: 

• 14 gminnych przepompowni ścieków, 

• oczyszczalnia ścieków w Bierzwniku, 

• 9 gminnych stacji uzdatniania wody. 

Szczegółowe wymagania dot. instalacji monitoringu: 

1) Gminne przepompownie ścieków 

Wykonawca ma obowiązek wykonania kompatybilnego i kompletnego systemu monitoringu 

zainstalowanego na gminnych przepompowniach ścieków wraz z przekazem obrazu do dyspozytorni 

wskazanej przez Zamawiającego.  

Na każdej z istniejących przepompowni należy zainstalować po 1 kamerze na każdy istniejący 

obiekt przepompowni z przekazem obrazu online oraz możliwością zapisu obrazu na zewnętrznym 

nośniku. Kamery na terenie przepompowni należy zamontować na istniejącym ogrodzeniu o 

wymiarach 2,0 x 2,0 m lub innym zaproponowanym przez oferenta miejscu, w miejscu niewidocznym 

i uniemożliwiającym uszkodzenie mechaniczne instalowanego systemu monitoringu. Dodatkowo 

Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na ogrodzeniu każdorazowo tabliczki ostrzegawczej 

„Uwaga teren monitorowany”.  

Lista gminnych przepompowni : 

• m. Bierzwnik – 5 przepompowni ścieków, 

• m. Klasztorne – 1 przepompownia ścieków, 

• m. Breń – 2 przepompownie ścieków, 

• m. Łasko – 2 przepompownie ścieków, 

• m. Wygon – 1 przepompownia ścieków, 

• m. Płoszkowo – 1 przepompownia ścieków, 

• m. Starzyce – 1 przepompownia ścieków, 

• m. Jaglisko – 1 przepompownia ścieków. 

2) Gminna oczyszczalnia ścieków w Bierzwniku 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, zamontować i uruchomić kompletny system monitoringu 

istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Bierzwnik. Wykonawca ma obowiązek zainstalowania min. 6 

kpl. kamer wraz z kompletnym okablowaniem i niezbędną infrastrukturą teletechniczną i 

energetyczną. Wykonany system monitoringu oczyszczalni ścieków powinien odbywać się z 

przekazem obrazu online na  żywo oraz powinien być w możliwością zapisu obrazu na zewnętrznym 

nośniku. Lokalizację i obszar monitorowania przez poszczególne kamery należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Kamery powinny być zainstalowane w miejscu niewidocznym oraz niedostępnym 

dla osób niepowołanych. Całość systemu monitoringu musi być wykonany z materiałów odpornych 

na działania atmosferyczne (przeznaczone do montażu zewnętrznego).  

 

3) Stacje gminne uzdatniania wody  

 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, zamontować i uruchomić kompletny system monitoringu 

istniejących stacji uzdatniania wody. Wykonawca ma obowiązek zainstalowania kompletnego 

systemu kamer wraz z kompletnym okablowaniem i niezbędną infrastrukturą teletechniczną i 
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energetyczną. Wykonany system monitoringu stacji uzdatniania wody powinien odbywać się z 

przekazem obrazu online na  żywo oraz powinien być w możliwością zapisu obrazu na zewnętrznym 

nośniku. Lokalizację i obszar monitorowania przez poszczególne kamery należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Kamery powinny być zainstalowane w miejscu niewidocznym oraz niedostępnym 

dla osób niepowołanych. Całość systemu monitoringu musi być wykonany z materiałów odpornych 

na działania atmosferyczne (przeznaczone do montażu zewnętrznego).  

 

 

Lista gminnych stacji uzdatniania wody: 

• m. Łasko – SUW należy wyposażyć w min. 4 kamery 

• m. Breń - SUW należy wyposażyć w min. 4 kamery 

• m. Klasztorne - SUW należy wyposażyć w min. 4 kamery 

• m. Kolsk - SUW należy wyposażyć w min. 4 kamery 

• m. Bierzwnik - SUW należy wyposażyć w min. 4 kamery 

• m. Pławno - SUW należy wyposażyć w min. 4 kamery 

• m. Zieleniewo - SUW należy wyposażyć w min. 4 kamery 

• m. Górzno – SUW należy wyposażyć w min. 4 kamery 

• m. Malczewo - SUW należy wyposażyć w min. 1 kamerę 

2.6 Modernizacja i renowacja studni głębinowych należących do Gminy 

Bierzwnik  

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie wykonać 

modernizację oraz renowację istniejących gminnych studni głębinowych, które służą zasilaniu w 

wodę pitną gminy Bierzwnik. Wykonawca ma do przeprowadzenia modernizajcę oraz renowacje 9 

studni głębinowych o różnych głębokościach wiercenia. Każdorazowo wykonawca ma obowiązek na 

własny koszt dokonać inspekcji TV studni w stanie istniejącym wraz z zapisem i udostępnieniem 

zamawiającemu odczytów z w/w inspekcji. Po inspekcji Wykonawca ma obowiązek ustalenia stanu 

technicznego istniejących studni głębinowych i przedstawić go Zamawiającemu wraz z opracowanym 

planem modernizacji i renowacji.  

Zestawienie tabelaryczne prac 

SUW 

objęte pracami 

Renowacje studni 

głębinowych na 

hydroforniach 

 Wydobywanie ze studni 

głębinowych utopione w 

przeszłości agregaty pompowe 

i ich części 

SUW Zieleniewo Tak – 1 studnia Utopiona pompa 

SUW Klasztorne Tak– 1 studnia Nie 

SUW Breń  Tak– 1 studnia Nie 

SUW Bierzwnik Tak– 1 studnia Utopiona pompa 

SUW Pławno  Tak– 1 studnia Nie 

SUW Łasko Tak– 2 studnie Utopiona pompa 

SUW Kolsk Tak– 1 studnia NIE 

SUW Górzno Tak 
Utopiona pompa wraz z 

fragmentem rury 
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Ww. studnie zostały po zweryfikowaniu dokumentacji zakwalifikowane do renowacji. Przed i 

po zostanie wykonana inspekcja telewizyjna studni z zapisem na pendrivie. Inspekcję Wykonawca 

wykonuje na własny koszt w cenie renowacji. W przypadku 3 SUW gdzie utopione zostały w 

przeszłości pompy, konieczne będzie wykonanie prac instrumentacyjnych polegających na 

wydobyciu utopionych pomp w przeszłości. Po wykonaniu renowacji zostanie przeprowadzona 

dezynfekcja studni i strefy przyfiltrowej warstwy wodonośnej oraz pompowanie oczyszczająco-

pomiarowe z pomiarami wydajności, zwierciadeł i depresji z zapisaniem wyników w protokole. W 

wyniku wykonanej renowacji studnia zostanie włączona do eksploatacji z wydajnością ustaloną na 

podstawie pompowania pomiarowego wykonanego po renowacji. 

Prace renowacyjne każdorazowo powinny polegać na: 

• inspekcja TV stanu istniejącego 

• wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perforowanych filtra i siatki zabezpieczającej, 

• wyczyszczenie obsypki żwirowej i strefy przyfiltrowej warstwy wodonośne, 

• wyciągnięcie i utylizacja wszystkich zatopionych elementów pomp, starych pomp i innych 

elementów zalegających w otworze studziennym, 

• ponowna inspekcja TV, 

• dezynfekcja studni i strefy przyfiltrowej warstwy wodonośnej, 

• pompowanie oczyszczająco-pomiarowe, 

• pomiar wydajności studni po renowacji,  

• pomiar zwierciadła  i depresji studni, 

• przekazanie kompletnego protokołu z badań Zamawiającemu, 

• włączenie do eksploatacji studni. 

2.7 Wymiana złóż filtracyjnych filtrów na gminnych stacjach uzdatniania wody  

W ramach zadania Wykonawca ma obowiązek wykonać wymianę złóż filtracyjnych w 

poszczególnych filtrach na niżej wymienionych gminnych stacjach uzdatniania wody. Zalecane 

dostarczenie złoża w opakowaniach - worki PE 25 kg na palecie do 1000 kg.  

 

SUW Klasztorne: 

I stopień (odżelazianie) ilość dla 3 filtrów 1400 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,75 t 

• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,75 t 

• Piasek filtracyjny 1,4-2,0 mm, 10 cm- 0,75 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 100 cm- 7,4 t 

 II stopień (odmanganianie) ilość dla 3 filtrów 1400 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,75 t 

• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,75 t 

• Piasek filtracyjny 1,4-2,0 mm, 10 cm- 0,75 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 50cm- 3,7 t 

• Piasek filtracyjny 0,5-1,0 mm, 50cm- 3,7 t 

 

SUW Breń 

I stopień (odżelazianie) ilość dla 1 filtr 1200 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,175 t 
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• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,175 t 

• Piasek filtracyjny 1,4-2,0 mm, 10 cm- 0,175 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 100 cm- 1,8 t 

 II stopień (odmanganianie) ilość dla 1 filtr 1200 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,175 t 

• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,175 t 

• Masa aktywna G-1 1-3 mm, 50 cm- 1,125 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 30 cm- 0,55 t 

• Piasek filtracyjny 0,5-1,0 mm, 30 cm- 0,55 t 

SUW Łasko 

I stopień (odżelazianie) ilość dla 2 filtrów 1400 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,5 t 

• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,5 t 

• Piasek filtracyjny 1,4-2,0 mm, 10 cm- 0,5 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 100 cm- 4,925 t 

II stopień (odmanganianie) ilość dla 2 filtrów 1400 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,5 t 

• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,5 t 

• Masa aktywna G-1 1-3 mm, 45 cm- 2,75 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 35 cm- 1,725 t 

• Piasek filtracyjny 0,5-1,0 mm, 30 cm- 1,5 t 

SUW Zieleniewo 

I stopień (odżelazianie) ilość dla 1 filtra 1400 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,25 t 

• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,25 t 

• Masa aktywna G-1 1,5-3,0 mm, 20 cm- 0,6 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 90 cm- 2,225 t 

II stopień (odmanganianie) ilość dla 1 filtra 1400 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,25 t 

• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,25 t 

• Masa aktywna G-1 1-3 mm, 50 cm- 1,525 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 30 cm- 0,75 t 

• Piasek filtracyjny 0,5-1,0 mm, 30 cm- 0,75 t 

SUW Bierzwnik 

I stopień (odżelazianie) ilość dla 2 filtrów 1500 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,55 t 

• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,55 t 

• Piasek filtracyjny 1,4-2,0 mm, 10 cm- 0,55 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 100 cm- 5,65 t 

II stopień (odmanganianie) ilość dla 2 filtrów 1500 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,55 t 
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• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,55 t 

• Masa aktywna G-1 1-3 mm, 50 cm- 3,525 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 30 cm- 1,7 t 

• Piasek filtracyjny 0,5-1,0 mm, 30 cm- 1,7 t 

SUW Kolsk 

I stopień (odżelazianie) ilość dla 2 filtrów 1200 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,375 t 

• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,375 t 

• Masa aktywna G-1 1-3 mm, 20 cm- 0,9 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 90 cm- 3,25 t 

II stopień (odmanganianie) ilość dla 2 filtrów 1200 mm: 

• Żwir filtracyjny 4-8 mm, 10 cm- 0,375 t 

• Żwir filtracyjny 2-4 mm, 10 cm- 0,375 t 

• Masa aktywna G-1 1-3 mm, 50 cm- 2,25 t 

• Piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm, 30 cm- 1,1 t 

• Piasek filtracyjny 0,5-1,0 mm, 30 cm- 1,1 t 

2.8 Modernizację, remont i termomodernizacje stacji uzdatniania wody w m. 

Górzno  

W ramach planowanego przedsięwzięcia w formule zaprojektuj-wybuduj Wykonawca wykona 

następujące prace: 

1. Zakup, dostawa i montaż instalacji do odmanganiania – usuwania manganu. 

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca ma obowiązek wykonać modernizację istniejącej 

stacji uzdatniania SUW w m. Górzno polegającą na wykonaniu instalacji do odmanganiania (usuwania 

manganu) z pobieranej wody surowej wraz z wykonaniem instalacji wód popłucznych z w/w 

instalacji. 

Wykonawca powinien wykonać następujące elementy: 

• układ filtracyjny wyposażony w niezbędne urządzenia do napowietrzania oraz wyposażonych 

w złoże do usuwania manganu, 

• orurowanie technologiczne wody, 

• instalację płukania systemu filtracyjnego, 

• zbiornik bezodpływowy na wody popłucze wraz z instalacją awaryjną przelewową do 

rozsączenia w ziemi, 

• aparaturę kontrolno-pomiarową, 

• elementy regulacyjne oraz zabezpieczenia. 

Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać modernizację zgodnie z niniejszym PFU. 

Zamawiający dopuszcza zmiany projektowe wynikłe z aktualnych badań pobieranej wody. 

Zamawiający ma obowiązek wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę. Przed etapem projektowym wykonawca ma obowiązek pozyskać od 

Zamawiającego aktualne badania wody. Wykonawca na etapie projektowym modernizacji istniejącej 

SUW w m. Górzno uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymienione w pkt. 1.3 

niniejszego opracowania oraz wymagane przepisami prawa.  

2. Modernizacja hydroforni poprzez: 
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• ocieplenie istniejącego budynku  

• remont dachu wraz z orynnowaniem i instalacją odgromową  

• remont pomieszczenia - uzupełnienie ubytków, gładzie, malowanie ścian, sufitu, instalacji 

wodociągowej wraz ze zbiornikami,  

• wymiana oświetlenia na energooszczędne  

• wykonanie i wyposażenie szafy sterowniczej - modernizacja układu sterowania, 

• zakup nowej pompy głębinowej. 

2.9 Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Zieleniewo  

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca ma obowiązek wykonać rozbudowę istniejącej 

sieci w m. Zieleniewo. Wykonawca ma obowiązek wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, map i pozwoleń oraz innych materiałów wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawca ma obowiązek wykonać sieć zgodnie z projektem i 

zakresem niniejszego PFU oraz uzyskać uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym.  

Wykonawca ma wykonać ok. 450,0 mb. sieci wodociągowej z rur PE SDR17 DN90-110 mm 

wzdłuż drogi na odcinku od budynku wielorodzinnego Zieleniewo 20 do budynku Zieleniewo 23. 

Połączenie z istniejącym wodociągiem wo80 należy dokonać poprzez trójnik DN80 z odejściem 

DN80 za którym należy zamontować zasuwę odcinającą Zasuwę należy połączyć z projektowanym 

rurociągiem poprzez łączniki RK DN80. Należy również zaprojektować i wykonać do granicy 

nieruchomości przyłącza (do dz. ew. nr 146, 328/1, 127/2 obręb Zieleniewo). Na trasie projektowanej 

sieci wodociągowej należy zamontować hydranty pożarowe nadziemne DN80 z kontrolowanym 

miejscem złamania w rozstawie maks.150 m. Sieć należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z warunkami 

technicznymi, które zostaną wydane przez gestora sieci wodociągowej.  

2.10 Wymianę wodomierzy u odbiorców, którym upłynął okres legalizacji  

Wykonawca ma obowiązek wymiany u 1545 odbiorców wodomierzy (część odbiorców ma po 

dwa wodomierze na posesji, dlatego większa liczba wodomierzy). Obecnie Zakład korzysta z 

radiowego odczytu LibraRS. Zaplanowano wymianę wodomierzy DN 40-100 – 22 szt., DN 15-20 

– szt. 2025 szt. , DN 15-20 z wyniesioną anteną pasywną – 100 szt. Razem 2147 wodomierzy o 

różnych średnicach. Wykonawca ma w swoim zakresie zakup, dostawę i montaż wodomierzy do 

wody zimnej, wyposażonych fabrycznie w nakładkę do zdalnego odczytu przystosowaną do 

współpracy z istniejącym systemem odczytowym wraz z monitoringiem stacji uzdatniania wody 

położonymi  na terenie Gminy Bierzwnik. 

1.    Szczegółowe wymagania dla wodomierzy: 

Dotyczące wodomierzy: 

a) Jednostrumieniowe suchobieżne DN15 - DN20 R≥100 H R≥63 V 

• Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, 

• Przepływ nominalny:  

Q3=2,5 m3/h dla DN15  

Q3=4,0 m3/h dla DN20, 

• korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie powłoką chromową 

- niklową, 

• zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, 
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• aktualny atest higieniczny PZH, 

• oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza, 

• maksymalna temperatura pracy T=50oC, 

• maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar, 

• liczydło wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, ośmio bębenkowe  

z dokładnością odczytu 1 litr, 

• zabezpieczenie wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (min. czteropolowe 

sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny), 

• dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych, 

• brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem, 

• możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie 

eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na 

nadajnikach kontaktronowych i optycznych, 

• możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku 

uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej, 

• możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich 

warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),  

wymagania do modułów radiowych dla wodomierzy DN15-DN20: 

✓ Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza), Nie dopuszcza się rozwiązań 

zintegrowanych w liczydle wodomierza oraz zespolonych z wodomierzem 

w sposób trwały, które w przypadku demontażu modułu naruszałyby cechy legalizacyjne 

wodomierza lub powodowały konieczność demontażu całego wodomierza z instalacji, 

✓ plomba magnetyczna zabezpieczająca moduł przed demontażem, 

✓ montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza, 

✓ dostęp do portalu internetowego, 

✓ częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie 868MHz, 

✓ transmisja danych: jednokierunkowa  

✓ nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych, 

✓ wymagana klasa szczelności modułu: IP68 uzyskiwana poprzez zalewanie elektroniki 

żywicą, 

• zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat z możliwością nadawania 

sygnału co 15 sekund, 

• Funkcje modułu radiowego: 

✓ podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu, 

✓ podanie informacji o alarmach, w tym: 

❖ użyciu magnesu neodymowego, 

❖ demontażu modułu radiowego, 

❖ wycieku z podaniem ilości dni w miesiącu, 

❖ stanie baterii, 

❖ przepływie wstecznym, 

✓ aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego 

i zimowego oraz lat przestępnych), 

✓ podanie informacji o przepływach wstecznych, 

✓ rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny) 

✓ historia alarmów z 12 miesięcy. 

• Funkcje programowalne modułu: 
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✓ aktualna data i godzina, 

✓ aktualne wskazanie wodomierza, 

✓ interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne 

miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych, 

✓ próg alarmu przepływu wstecznego, 

✓ próg alarmu wycieku. 

b) Wodomierze ultradźwiękowe: 

• wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, 

• parametry techniczne: 

 DN50 - Q3=25,0 m3/h; długość L=200, klasa metrologiczna R≥ 400 

 DN80 - Q3=63,0 m3/h; długość L=225, klasa metrologiczna R≥ 400 

 DN100 - Q3=100,0 m3/h; długość L=250, klasa metrologiczna R≥ 400 

• aktualny atest higieniczny PZH, 

• zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, 

• odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych,  

• niski próg rozruchu, 

• 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 18 rejestrów rocznych, 

• korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu, 

• liczydło hermetyczne klasy IP68,  

• maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar, 

• maksymalna temperatura pracy T=50oC, 

• brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem, 

• alarm pustej rury, anormalnej temperatury, 

• zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria jonowa wymienna, 

• możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech 

legalizacyjnych, 

• możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia 

lub awarii modułu komunikacyjnego, 

wymagania do modułów radiowych dla wodomierzy ultradźwiękowych DN50-DN100: 

• konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza), Nie dopuszcza się rozwiązań 

zintegrowanych w liczydle wodomierza oraz zespolonych z wodomierzem 

w sposób trwały, które w przypadku demontażu modułu naruszałyby cechy legalizacyjne 

wodomierza lub powodowały konieczność demontażu całego wodomierza z instalacji, 

• montaż modułu za pomocą indukcyjnego nadajnika impulsów, wyklucza się nadajniki 

kontaktronowe lub optyczne, 

• częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie, 

• transmisja danych: jednokierunkowa, 

• nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych, 

• wymagana klasa szczelności modułu: IP68, 

• zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat z możliwością nadawania 

sygnału co 15 sekund, 

• wszystkie moduły kompatybilne z posiadanych systemem radiowego odczytu 

• funkcje modułu radiowego: 
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✓ podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu, 

✓ podanie informacji o alarmach, w tym: 

❖ użyciu magnesu neodymowego, 

❖ demontażu modułu radiowego, 

❖ przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu, 

❖ stanie baterii, 

❖ przepływie wstecznym, 

✓ aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego 

i zimowego oraz lat przestępnych), 

✓ podanie informacji o przepływach wstecznych, 

✓ możliwość zapamiętywania minimum 45 poprzednich dni/godzin, 

✓ rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny) 

✓ historia alarmów z 12 miesięcy. 

• funkcje programowalne modułu: 

✓ aktualna data i godzina, 

✓ aktualne wskazanie wodomierza, 

✓ interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne 

miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych, 

✓ próg alarmu przepływu wstecznego, 

✓ próg alarmu wycieku. 

Wszystkie wodomierze (DN15-DN20) i moduły radiowe powinny posiadać indywidualny 

numer urządzenia przedstawiony jako kod kreskowy w postaci naklejki umieszczonej na 

urządzeniach. Zamawiający wymaga dostarczania kompletów wodomierz i moduł radiowy z 

konfiguracją dobraną indywidualnie pod potrzeby Zamawiającego ustaloną po zawarciu umowy, a 

przed pierwszą dostawą towaru. 

Wszystkie moduły radiowe muszą być kompatybilne z systemem do radiowego odczytu 

posiadanym rzez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zakupu kolejnego systemu do 

radiowego odczytu danych. 

2.11 Moduły wodomierzy dotyczące monitoringu gminnych SUW: 

Moduły zdalnego odczytu - monitoring stacji uzdatniania wody z pomiarem ciśnienia z 

wykorzystaniem wodomierzy śrubowych o następujących średnicach: 

DN50, DN80, DN100 

a) Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika DN50-DN100 R≥200-H R≥100-V 

✓ wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, 

✓ aktualny atest higieniczny PZH, 

✓ zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, 

✓ odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych, 

✓ niski próg rozruchu, 

✓ korpus wykonany z żeliwa pokrywany powłoką odporną na korozję, 

✓ liczydło obrotowe, hermetyczne klasy IP68, 
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✓ maksymalne ciśnienie robocze P=16bar, 

✓ maksymalna temperatura pracy T=50oC, 

✓ brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem, 

✓ przystosowany do zamontowania w trakcie eksploatacji modułów komunikacyjnych, 

✓ wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych lub optycznych, 

✓ możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia 

lub awarii modułu, 

 

b) Rejestrator danych z czujnikiem ciśnienia 

1. Moduły powinny być dostarczone w formie rejestratorów na wodomierze/przepływomierze 

przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych.  

2. Moduły powinny dostarczać informacje:  

a. Stany licznika wodomierza zarejestrowane na każda pełną godzinę z dokładnością do 

0,001 m3 opisane stemplem czasowym.  

b. Numer identyfikacyjny modułu 

c. Numer fabryczny wodomierza 

d. Aktualna data 

3. Moduł powinien dostarczać informacje awaryjne natychmiast po wykryciu zdarzenia  

–  w czasie rzeczywistym nie dłuższym niż 3 minuty: 

a. Ingerencja polem magnetycznym oraz elektromagnetycznym 

b. Demontaż mechaniczny modułu odczytu z wodomierza 

c. Przepływ wsteczny 

d. Dwupoziomowe zdarzenie (1-poziom -ostrzeżenie, 2-poziom alarm)  

na przekroczenie przepływu minimalnego i maksymalnego 

e. Potencjalny wyciek lub przeciek 

f. Niski stan baterii 

4. Moduły powinny posiadać następujące funkcje: 

a. Posiadać czujnik zalania, wykrywający fakt zalania obudowy urządzenia 

b. Moduł powinien mieć co najmniej dwa konfigurowalne wejścia dwustanowe 

licznikowe do podłączenia zewnętrznych impulsatorów i przepływomierzy  

z częstotliwością maksymalna do 15 Hz. 

c. Moduł powinien mieć co najmniej dwa wejścia dwustanowe do podłączenia czujników 

bez potencjałowych, np.: czujnik otwarcia włazu, stanu zaworu 

d. Posiadać rejestr pozycji geolokalizacyjnej do identyfikacji lokalizacji instalacji  

z powiązanym systemem telemetrycznym 

e. Moduł powinien mieć możliwość podłączenia dwóch czujników ciśnienia 

f. Możliwość odczytu dwóch wodomierzy lub wodomierza sprzężonego 

g. Mieć możliwość pełnej lokalnej konfiguracji urządzenia 

h. Moduły muszą umożliwiać wymianę baterii przez Zamawiającego w miejscu instalacji 

urządzenia bez utraty klasy szczelności IP68. 

i. Moduły muszą umożliwiać rejestrację danych: od 1 minuty oraz programowanie tego 

parametru zdalnie przez użytkownika. 

j. Możliwości adaptacyjne w obwodach zliczania impulsów w już działającej 

infrastrukturze pomiarowej (bez jej zakłócenia) np. zautomatyzowane dozowanie 

chloratorów, opomiarowanie automatyki SUW itp. 

-podłączenie równoległe zliczania impulsów (z separacją galwaniczną)  

-podłączenie szeregowe z przekazaniem impulsowania z wyjścia rejestratora 

 

5. Dane techniczne: 
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a. Zintegrowane źródło zasilania o żywotności co najmniej jednego okresu 

legalizacyjnego przy wysyłce jednego dziennego raportu tj 5 lat; 

b. Klasa szczelności IP68 zgodnie z wymaganiami normy EN 60529 

c. Komunikacja z wodomierzem poprzez wbudowany czujnik indukcyjny. Wyklucza się 

odczyt optyczny lub za pomocą zjawiska Halla. 

d. Wysoka efektywność transmisji przy niskich poziomach sygnału sieci 

telekomunikacyjnej -140dbm 

e. Musi być możliwy wizualny odczyt stanu wodomierza bez przerywania pracy 

urządzenia 

f. Wbudowana pamięć nieulotna pozwalająca na rejestrację danych z okresu 3 miesięcy 

g. Synchronizacja czasu z systemem zdalnej rejestracji danych 

h. Możliwość zdalnej rekonfiguracji urządzenia 

6. Dostarczony moduł powinien pozwolić na montaż bezpośredni na wodomierzu wraz 

z możliwością założenia plomby. 

7. Instalacja modułu nie może wymagać programowania w miejscu instalacji. Proces instalacji 

musi zostać zawężony do wprowadzenia niezbędnych danych tj.: numeru seryjnego 

wodomierza, współrzędnych geograficznych oraz aktualnego stanu licznika. 

8. Urządzenie musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza. 

9. Urządzenie spełniające wymogi do pracy w warunkach wysokiej wilgotności oraz pełnego 

zanurzenia. Posiadające zwartą budowę oraz brak połączeń kablowych ograniczające ryzyko 

ingerencji lub uszkodzeń.  

10. W ramach udzielonej licencji Zamawiający będzie miał prawo do instalowania 

oprogramowania producenta na dowolnej liczbie terminali/stacji odczytowych,  

na serwerze w pamięci masowej komputera, urządzeń przenośnych i dokonywania odczytów 

ze wszystkich kompatybilnych urządzeń odczytowych.  

11. Zamawiający wymaga aby licencja zobowiązywała producenta oprogramowania  

do usuwania usterek/awarii oprogramowania w terminie max. terminie 5 dni roboczych, od 

chwili powiadomienia pod rygorem naliczania kar. Wykonawca wskaże dane kontaktowe 

(adres e-mail, nr telefonu kontaktowego) do osób zobowiązanych do obsługi zgłaszanych 

błędów/usterek. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji ww. danych  

w przypadku ich zmiany.  

Usługa dostępu do systemu monitoringu  

1. System posiadający zdolność działania zarówno w sieci internetowej oraz wydzielonej sieci 

prywatnej.  

2. Musi być zdolny do monitorowania parametrów stanu sieci operatora telekomunikacyjnego. 

3. System umożliwiać musi graficzną prezentację otrzymanych danych, które prezentowane są 

w postaci funkcjonalnych wykresów, tabel i raportów tekstowo-graficznych.  

4. Usługa telekomunikacyjna dostarczana wraz z systemem musi być świadczona na czas co 

najmniej dwóch okresów legalizacyjnych. 

5. System musi umożliwiać komunikację dwukierunkową z modułem zdalnego odczytu. 

6. System musi umożliwiać dowolne tworzenie grup i stref pozwalających na odczyty 

z dowolnych obszarów. W tym strefy bilansowe zawierające sumy przyrostów danych 

punktów pomiarowych, bilans energochłonności strefy. 

7. System musi umożliwiać prezentowanie danych z urządzeń z funkcją automatycznego 

uzupełniania danych w sposób ciągły również w przypadku okresowego braku danych 

z urządzeń telemetrycznych. 

8. System musi umożliwiać rejestrację i przetwarzanie następujących danych 

a. Zapamiętane wskazanie wodomierza 

b. Numer wodomierza 

c. Numer modułu zdalnego odczytu 
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d. Informacja o stanie naładowania baterii 

e. Informacja na temat jakości połączenia z siecią operatora 

f. Data ostatniego raportu zarejestrowanego przez system wysłanego przez dane 

urządzenie 

9. Poziomy dostępu do danych muszą być ściśle kontrolowane poprzez tworzenie kont 

użytkowników z różnymi poziomami uprawnień.  

a. Użytkownik – generowanie raportów, przegląd danych pomiarowych, zdarzeń 

b. Użytkownik zaawansowany – możliwość administracji systemem, tworzenie grup 

i stref, konfiguracja progów przepływu 

c. Gość – dostęp do wydzielonych punktów, grup bądź stref pomiarowych 

d. Instalator – możliwość modyfikacji danych w momencie instalacji 

10. Treść generowanych raportów:  

a. Zużycie wody w miesiącu dla poszczególnych odbiorców lub grup odbiorców  

b. Wystąpienie zdarzeń alarmowych 

• Ingerencja polem magnetycznym oraz elektromagnetycznym 

• Demontaż mechaniczny z wodomierza 

• Przepływ wsteczny 

• Dwupoziomowe zdarzenie (1-poziom -ostrzeżenie, 2-poziom alarm) na 

przekroczenie przepływu lub ciśnienia minimalnego 

• Dwupoziomowy alarm na przekroczenie przepływu maksymalnego 

c. Historia zużycia dla poszczególnego odbiorcy lub grup odbiorców 

d. Możliwość eksportu danych do plików : csv, excel, pdf;  

e. Powiadomienia email lub sms o zdarzeniach alarmowych 

11. Czujnik Ciśnienia 

• Trwała metalowa membrana sensora ciśnienia  

• Precyzyjnie skalibrowany w całym zakresie pomiarowym  

• Stalowy antykorozyjny korpus  

• Szeroki zakres temperatur pracy i niewielki rozmiar  

Zakres standardowy Nadciśnienie 0-10 bar, 0-26 bar  

Rodzaj ciśnienia Zakres ciśnienia (bar) 

Rejestr techniczny 0.5 ~ 4.5 VDC Trzy przewodowy 5 VDC ± 0.5% FS -40 ~ +85oC -40 ~ +105oC 

100g IP68 Stal nierdzewna EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 Wyjście sygnału Specyfikacja linii 

sygnałowej Napięcie zasilające Dokładność Temperatura pracy Temperatura składowania Udar 

(11ms) Stopień ochrony obudowy Materiał Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). 

 

3 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 

3.1 Wymagania ogólne wykonania robót 

3.1.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych koniecznych do 

wykonania zadania: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik” 
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3.1.2 Zakres opracowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do robót wymienionych w PFU. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

3.1.3 Zakres robót objętych kontraktem 
Opisano w punkcie 3 niniejszego PFU 

3.1.4 Określenia podstawowe 

[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 

są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. 

[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-

badawcze. 

[3] Badania gruntowe – ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych) 

określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb 

budowlanych. 

[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania 

robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 

ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 

[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

[6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 

[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

 pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.  

[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 

zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

[9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami 

lub z dokumentacją techniczną. 

[10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

• operaty geodezyjne 

• książki obmiarów 

[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 
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[12] Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.   

[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 

właściwy organ Nadzoru budowlanego. 

[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stanu 

wznoszonego  obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

[16] Europejska norma (EN) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.  

[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 

obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 

wykonania obiektów. 

[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

Wykonywaniem technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i 

wyznaczona przez Inwestora (o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

[20] Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 

swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 

[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

[23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności 

z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

[24] Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na  

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń 

wyjściowych  do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 

[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

[26] Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 

materiałów podstawowych. 

[27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- 

wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 

dokonywanych w trakcie realizacji robót. 

[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją  

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, 

w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 

projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.  

[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i 

kosztów realizowanej inwestycji. 

[32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 

składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 

[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.  

[36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania,  

metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie : 

bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z 

uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla 

asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów 

paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, 

wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 

rodzajową i jakościową oraz zamiennością  wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania 

obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 

budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na 

celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 

zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 

[40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki  

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 

rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące Nadzoru na budowie. 

[41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót 

budowlanych. 

[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 

podstawę żądania zapłaty.  

[44] Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

[45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych. 

[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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[47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 

[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia. 

[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 

zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo 

też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 

budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez 

inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 

wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia 

wypadkom osób postronnych. 

[52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 

kolejnych etapów budowy.  

[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i 

urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i 

inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych. 

[54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 

np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.   

[55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany  

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem. 

[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

[58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych. 

[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

[60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ Nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

[61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  

[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 

technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 
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[64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 

uzyskały certyfikat. 

[65] Oczyszczalnia ścieków – współpracujące ze sobą obiekty i urządzenia technologiczne 

przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach. 

[66] Krata  – urządzenie przeznaczone do oddzielania ze ścieków większych zanieczyszczeń 

pływających lub wleczonych , ciał stałych zwanych skratkami. 

[67] Piaskownik – urządzenie służące do usunięcia ze ścieków piasku o średnicy ziaren  d> 0,2 mm.  

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji kontraktu 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.1.6 Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

a) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

b) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza, 

c) normy, 

d) aprobaty techniczne, 

e) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji, 

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311); 

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.), 

h) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków 

komunalnych, 

i) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. 

3.1.7 Polityka informacyjna kontraktu 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek umieszczenia informacji o budowie zgodnej z 

wymaganiami Prawa Budowlanego. 

3.1.8 Tablica informacyjna 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa 

Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o 

pomocowym współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską.  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 

informacyjne przez okres wykonywania robót. 

Sugeruje się zamontowanie 1 tablicy informacyjnej przy bramie wjazdowej na teren 

oczyszczalni Tablica informacyjna powinna być sporządzona zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi 

zawartymi na stronie http://rpo.dolnyslask.pl/o-proiekcie/pobierz-poradniki-i-publikacie/. 

Minimalna wielkość tablicy informacyjnej: 80 cm x 120cm. 

Po zakończeniu prac objętych Projektem współfinansowanym przez Unię Europejską tablica 

informacyjna powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową wykonaną zgodnie ze szczegółowymi 

wytycznymi zawartymi na stronie http://rpo.dolnyslask.pl/o-proiekcie/pobierz-poradniki-i- 

publikacje/. Minimalna wielkość tablicy pamiątkowej: 80 cm x 120cm lub 2 tablice formatu A3. 

Napisy na tablicach powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały, odporne na warunki 

pogodowe. 

3.1.9 Działania upowszechniające 

Należy wykonywać i przekazywać (w formie papierowej i elektronicznej) Zamawiającemu 

album z fotografiami dokumentującymi realizacje kolejnych obiektów oczyszczalni oraz stan 

oczyszczalni przed i po realizacji inwestycji. Podstawą płatności jest ryczałt wykazany w Tabeli Cen. 

http://rpo.dolnyslask.pl/o-proiekcie/pobierz-poradniki-i-publikacie/
http://rpo.dolnyslask.pl/o-proiekcie/pobierz-poradniki-i-
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3.1.10 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane 

będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w 

Kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 

3.1.11 Zapoznanie podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiającego 

ujętymi w PFU. 

Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie 

warunki umowy serwisowania Urządzeń aż do końca okresu serwisowego. 

3.1.12 Dokumentacja projektowa 

1. Dokumentacja Projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz wykonanie, kontrolę i odbiór całego zakresu inwestycji, 

2. Minimalny zakres dokumentacji został określony w punkcie 2 PFU, 

3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca w 
ramach Kontraktu opracuje kompletną dokumentację oraz uzyska akceptację Zamawiającego 
(użytkownika oczyszczalni ścieków) oraz wymaganych prawem urzędów i instytucji. 

4. Bezpieczeństwo pożarowe. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu, zatwierdzenia przez 

rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych i spełnienia co najmniej przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

a) zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

b) warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 

urządzenia gaśnicze, 

c) zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

d) wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

e) gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

f) klas odporności ogniowej elementów budynku, 

g) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

h) niepalności materiałów budowlanych, 

i) stopnia palności materiałów budowlanych,  

j) dymotwórczości materiałów budowlanych, 

k) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

5. Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby 

nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

a) wydzielania się gazów toksycznych, 

b) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

c) obecności szkodliwych czynników biologicznych, 

d) niebezpiecznego promieniowania, 

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

f) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

g) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
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h) przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

i) ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,  

j) nadmiernego hałasu i drgań. 

6. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń. Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być 

projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie 

budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

a) zniszczenia całości lub części budynku, 

b) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

c) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych 

nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 

konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 

wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się 

za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza 

to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

a) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 

konstrukcyjnych części budynku, 

b) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części 
nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

c) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń. 

7. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Projektu Budowlanego, projektów wykonawczych, projektu organizacji ruchu i planu BIOZ przed 

przystąpieniem do Robót oraz uzyskania pozwolenia na budowę. 

8. Przed przystąpieniem do rozruchu (po zakończeniu odbiorów końcowych) należy zatwierdzić 

projekt rozruchu u Zamawiającego. 

9. Do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów: 

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i połączeń międzyobiektowych, 

b) instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków, 

c) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie, 

d) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż., 

e) sprawozdanie z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym 

na sprawdzenie osiągniętych przez niego parametrów technologicznych i efektu końcowego 

inwestycji, 

f) dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu, 

g) dokumenty ze szkolenia personelu, 
h) protokoły sprawdzeń i badań, 
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i) udzielone gwarancje. 

10. Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję dokumentów 

nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

3.1.13 Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Dokumentacją 

Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne 

organy administracji państwowej). 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane, jako definicje 

standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane, 

jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 

3.1.14 Błędy lub opuszczenia 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 

lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny 

i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

3.1.15 Stosowanie przepisów prawa i norm 

Normy podane w SIWZ winny być traktowane, jako integralna część SIWZ i czytane w 

połączeniu z PFU, w których są wymienione (w danym zakresie). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 

innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 

treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 

Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/) 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z 

normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie 

stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty 

objęte kontraktem. 

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem 

i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia 

branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

http://www.pkn.pl/
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3.1.16 Zezwolenia  

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać w ramach 

Kontraktu od odpowiednich urzędów i instytucji. 

Razem z harmonogramem robót (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) w ciągu 120 dni od 

podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń 

wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 

władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 

udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 

inwestycyjnym. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 

licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, a następnie na realizację 

robót budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

3.1.17 Polecenie Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora bądź Zamawiającego 

zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 

 

3.1.18 Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki 

i warunki: 

a) kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót 

budowlanych oraz z uwzględnieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracującym, 

b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

c) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót, 

d) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

e) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

f) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

3.1.19 Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.  

3.1.20 Materiały 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 

w realizacji robót objętych kontraktem podano w PFU. 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

kontraktu, poleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.: Dz.U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)) oraz innych przepisów mających 

zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie 

nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 

minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

3.1.21 Źródła szukania materiałów 

Jeśli będzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 

laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

3.1.22 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

       1.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie  materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i  jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty  

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po 

ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub  

innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

• Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione w 

kontrakcie. 

• Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi w danym terenie.  

3.1.23 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów, jeśli będzie wymagane, mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 

tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
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3.1.24 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.1.25 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

3.1.26 Pozyskiwanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w 

okresie składowania i przechowywania. 

3.1.27 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania 

różnych rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

3.1.28 Materiały rozbiórkowe 

Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność 

Inwestora i  Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania. 

Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których 

zastrzega sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu 

wskazanym  przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległość do 1000 m chyba, 

że wskazano inaczej w ofercie. 

3.1.29 Wymagania szczegółowe. 

Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszym PFU muszą spełniać 

wymogi  odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone 

do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

✓ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych dokumentów technicznych. 
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✓ certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.        

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla 

przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym 

zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 

normami. 

Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga każdorazowo 

pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 

3.1.30 Sprzęt. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w Umowie. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

3.1.31 Transport. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora  

Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich 

władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 

spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w 

sposób  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 

gruntu,  materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

 

3.1.32 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót, a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

d) Wszystkie zapory, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

e) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urządzenia 

terenu, wykonania przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz 

ponoszenia kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych wyłączeń i włączeń 

energii elektrycznej 

f) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść  będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą utrzymywane w dobrym 

stanie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót. 

g) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową. 
 

3.1.33 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu 

lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: 2024 r. poz. 54). Wykonawca wystąpi o zezwolenia 

i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie 

Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. 2023 r. 

poz. 1336 ze zm.); 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. 

2024 poz. 54), 

- stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 1558 ze 
zm.); 

- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 1478 
ze zm.). 

3.1.34 Zieleń. 

Prace objęte kontraktem prowadzone są na terenie istniejącej, funkcjonującej i 

zagospodarowanej oczyszczalni ścieków. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie 

nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do 

pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do 

pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta 

będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za planowe usunięcie drzew 

wszelkie opłaty ponosi wykonawca. 

3.1.35 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 
• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

• możliwość ewakuacji ludzi, 

• a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  

 

3.1.36 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
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wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie 
uwzględnione w stawce jednostkowej robót objętych umową. 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126); 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 

robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

e) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

f) organizacji pracy na budowie, 

g) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.1.37 Zabezpieczenie własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego 

przejęcia od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 

konserwatorskie i przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 

adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, 

nie dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 

współpracę i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na 

celu zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w 

czasie realizacji robót. 

6. Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z 

Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem sieci. 
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7. W przypadku  uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję 

użytkującą lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 

współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez zaniedbania 

Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 

naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do : 

• demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji, czy chodników oraz napraw innych uszkodzeń 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

• poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego. 

 

3.1.38 Organizacja ruchu. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za 

pośrednictwem osoby wskazanej przez Zamawiającego, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie 

zakładu. 

Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek 

personelowi obsługi. 

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie 

zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w 

eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej 

alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe 

ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą 

rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inspektora Nadzoru. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część 

zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 8 godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie 

takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

3.1.39 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.1.40 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 
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3.1.41 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

3.1.42 Odwodnienie wykopów. 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem 

Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 

Zamawiającego) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 

przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % 

zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 
robót odwodnieniowych.  

3.1.43 Przestrzegania prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 

zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 

związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 

wymienione w PFU. 

Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Inwestora.  

3.1.44 Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym 

prawem własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dot. 

zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

Wymagania określone w PFU powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem 

do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 

Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w 

razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w PFU spowoduje następstwa finansowe 

lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

3.1.45 Ryzyko. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z 

wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 

Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne ,które: 

• bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, 

działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy 

wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów 

(jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub 

odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi 
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• spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez 

Inwestora. 

3.2 Roboty pomiarowe i geodezyjne 

3.2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik”. 

3.2.2 Zakres robót 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

3.2.3 Zakres robót 

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 

1) Roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych: 

- przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych, 

- niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do realizacji, 

- uzgodnienie ZUD, 

- wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

budowli przewidzianych do wykonania, 

- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 

wysokościowe) obiektów technologicznych i sieci międzyobiektowych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

2) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej, 

3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna. 

3.2.4 Materiał 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach C.I. 

i C.II. Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi 

WW są: 

- paliki drewniane o 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 

- paliki drewniane o 50-80 mm i długości około 0,30 m, 

- pręty stalowe o 12 mm i długości 30 cm, 

- bolce stalowe o 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni, 

- słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki" powinny mieć długość około 

0,50 m i przekrój prostokątny, 

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), Materiały mogą być przewożone 

dowolnym transportem. 

3.2.5 Sprzęt 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych, 

obiektów technologicznych i tras sieci międzyobiektowych oraz reperów roboczych będą wykonane 

ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WWiORB należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 
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- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

3.2.6 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2 i 3 Sprzęt i 

materiały objęte niniejszymi WW można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

3.2.7 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2 i 3 

niniejszego PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 

budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego 

inwestycji i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 

Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 

rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 

powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 

roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na 

koszt Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 

wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

3.2.8 Wymagania szczegółowe 
 

1. Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych budynków, obiektów, sieci i instalacji 

• Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w 
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zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 

Zamawiającego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 

3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z 

dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej. 

• Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

• Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. 
 

2. Wyznaczanie przekrojów poprzecznych 
 

• Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

• Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 

oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych. 

• Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, przed 

przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 

zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, oraz 

inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i protokółami sprawdzeń niezbędnymi do oddania obiektu 

do użytkowania. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa w Polsce. 

3.2.9 Kontrola jakości 

1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

2. Ogólne zasady kontroli jakości 

• Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2 i 3 
niniejszego PFU. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem 
budowy. 
• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
• Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej). 

3. Szczegółowe zasady kontroli jakości 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
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GUGiK. Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów 

inwestycji. 

3.2.10 Obmiar 

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie będzie 

płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w 

scalonych cenach ryczałtowych poszczególnych robót wymienionych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 

jednostki obmiarowej. 

3.2.11 Przejęcie robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2 PFU. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 

zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w PFU. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

3.2.12 Podstawa płatności 

1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2 PFU. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace 

geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i prac 

geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 

robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

2. Cena składowa wykonania robót 

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje: 

a) wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów 

budowlanych przewidzianych do wykonania, 

b) wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 

chodników i placów przewidzianych do wykonania, 

c) wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania, 

d) wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i 

wysokościowe), 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

f) wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

g) inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
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3.2.13 Przepisy związane 

Instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz.1429), oraz inne obowiązujące PN (EN-

PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

3.3 Roboty ziemne 

3.3.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik”. 

3.3.2 Zakres stosowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

3.3.3 Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 

- likwidację zieleni, 

- wykopy w gruncie kat. I - IV, 

- zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

- zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 

- wykonanie nasypów, 

- wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 

- wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 

- wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 

- plantowanie terenu po zakończeniu prac, 

- humusowanie terenu. 

 

3.3.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 

oraz definicjami podanymi w punkcie 1 niniejszego PFU. 

Ponadto: 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 

Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 

zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja. 

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
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Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu). 

Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej 

z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 

i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

𝐈𝒔 =
𝛒𝐝

𝛒𝐝𝐬
  

gdzie: 

     ρd – gęstość objętościowa szkieletu badanego gruntu zagęszczonego [Mg/m3]; 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodą badania wilgotności 

optymalnej (gęstość odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy użyciu aparatu 

Proctora). 

𝐈𝒔 =
𝛒𝐝𝐬

𝛒𝐝𝐬𝐦𝐚𝐱
 

 gdzie: 
     ρds – gęstość objętościowa szkieletu badanego gruntu zagęszczonego [Mg/m3]; 

 ρd max – maksymalna gęstość objętościowa gruntu uzyskana przy danej metodzie zagęszczania 
[Mg/m3]. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

 
 

𝐔 =
𝐝𝟔𝟎

𝐝𝟏𝟎
 

 

gdzie: 

d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm); d10- średnica oczek sita, przez 

które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

3.3.5 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 1 i 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektor Nadzoru, a wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
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budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 

własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków Wykonawcy. 

Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną 

wymianę gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

- ziemia urodzajna. 

3.3.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 1 i 2 niniejszego 

PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z 

osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, 

- spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w 

obrębie budowy, (75 - 100 KM), 

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o 

głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania, 

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 

- pompa spalinowa, 

- zestaw igłofiltrów do odwadniania, 

- ubijaki. 

3.3.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu podano w punktach 1 i 2 

niniejszego PFU. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 

sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

3.3.8 Wykonanie robót 
1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 

zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 

wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 

powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 

instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi 

przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 

itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 

urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego 

projektu. 

2. Prace geodezyjne 

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w WWiORB „Roboty 

pomiarowe i prace geodezyjne". 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy realizacyjnej, 

- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 

jak osie, obrysy, krawędzie, 

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych, 

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 

- wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych. 
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Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej 
ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

3. Usunięcie zieleni 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wyciąć drzewa, krzewy i zarośla, znajdujące się 

na terenie prowadzonych robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z niniejszymi WWiORB, 

zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wystąpi i otrzyma decyzję zezwalającą na usunięcie 

drzew i krzewów oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiającego stosownych opłat za 

wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym. 

Warunki wykonania robót: 

- Wycinkę należy wykonać w okresie jesienno-zimowym. 

- Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o 

przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu - przepisów 

przeciwpożarowych. 

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji 

prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 

budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo 

zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć z terenu budowy w miejsce utylizacji. 

4. Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia 

należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez 

zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 

zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową, w zakresie: 

- powierzchni zdjęcia humusu, 

- grubości zdjętej warstwy humusu, 

- prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót. 

5. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 

(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) 

jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

- wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 

przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 

opadowych, 

- nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % 

zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 
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- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 

wykopów, 

- dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować wsp. filtracji: 

piaski drobne  - do 2,0 m/d; 

piaski średnie i grube - od 7,7 do 10,0 m/d 

pospółki i żwiry  - od 18,0 do 25,0 m/d. 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, 

wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 

naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 

niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu 

wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren 

pasa robót ziemnych. 
 

6. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 

ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 

1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

7. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

- Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 

być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu 

całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym 

z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami prowadzącymi 

oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem jak również umocnienie 
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ażurowe (wykop wąskoprzestrzenny: umocnienie pełne, ażurowe; wykop szerokoprzestrzenny – 

rozkop). 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale 

Inspektora Nadzoru) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, 

wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu 

należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy 

wymienić. 

- Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu 

zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy 

zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. 

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

- Zasypka i zagęszczanie 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 

pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 

spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 

wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 cm. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna 

wzrosnąć o 5 cm. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 

bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy 

przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania 

wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 

posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej 

metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 

gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ^ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna 
być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 

należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 - Geotechnika 

-Roboty ziemne -- Wymagania ogólne, PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - Geotechnika -- Roboty ziemne 

-Wymagania ogólne. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
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Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 
osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora 
(grunt o wskaźniku Wp>55). 

8. Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą 

i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna 

powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m, a w przypadku gdy 

kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych 

rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

9. Wykonanie robót ziemnych pod jezdnię - Wykopy 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 

do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

- Zagęszczenie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych. 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 
kategoria ruchu KR3-
KR6 

kategoria ruchu KR1-
KR2 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 
do 50 cm od 
powierzchni robót 
ziemnych 

1,00 1,00 0,97 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is. podanej 

w tabeli 4. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tabeli 4 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 

pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
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- Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

j) Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany 

pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż 

w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się 

wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 

0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i 

pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, 

lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do 

robót fundamentowych. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt 
należy wymienić. 
 
10. Umocnienie wykopów 

- Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 

- Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 

potrzebnych wymiarów. 

- Wyrównanie ścian wykopu. 

- Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 

- Przykrycie wykopu balami. 

- Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 

- Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

- Ścianki szczelne 

Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 
12.1966r.), 

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

- Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane 

i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym, 

- Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 

spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 

szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 

czołowego przy wbijaniu, 

- Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w 

postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie 

mniejszych od 20 m, 

- Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla ścian 

o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na 
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pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 

drewnianymi, 

- Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 

pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej, 

- Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w 

kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie 

wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie 

elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 

gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. 

Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

- Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania 

lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

- Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 

warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 

zamków, 

- Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 

naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad 

oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając 

wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli, 

- Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący 

podstawę do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej 

wymienione dane: 

• data, 

• odcinek ściany, 

• numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), o odchylenie, deformacja, ucięcia, o 

położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

• napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

11. Nasypy 

- Ukop i dokop 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w 

innych dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce to zostało wybrane 

przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie 

gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się 

w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów 

przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub 

obu jej stronach. 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 

przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana 

do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp 

do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 

nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to 

konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
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Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 

harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację 

według odrębnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

- Wykonanie nasypów 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 

powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 

strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 

zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, 

aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 4 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 

przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co 

najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 

zasad podanych w pkt 2. 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 

które określono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego 

wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 

grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty 

niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 

1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp 

jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, 

a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 

powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 

tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 > 6 x 10 -5 m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości U > 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 

Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
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cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 

warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 

polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 

nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z 

gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, 

należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy 

popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru: 

a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z 

wypełnieniem wolnych przestrzeni. Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o 

grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu 

(materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem 

wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie 

budowania nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie. 

b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

bez wypełnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być 

zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego 

pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub 

nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i 

spełniających warunek: 

4 d85> D15> 4 d15  

gdzie: 

d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej 

warstwy nasypu (mm),  

D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).  

Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety 

nasypu. 

c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych. Rolę 

warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane 

do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, 

uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie 

właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed 

zsuwaniem się przez: 

a) wycięcie w zboczu stopni, 

b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 

Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez 

podparcie go murem oporowym. 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 

m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem 

skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 

wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 
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a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 

b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu 

wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 

c) obliczeniach stateczności nasypu, 

d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 

to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na warstwie gruntu 

nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można 

przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 

hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 

korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 

prawidłowego odwodnienia. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 

warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej 

i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy 

usunięcie wadliwej warstwy. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 

ani układać na niej następnych warstw. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 

sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone 

warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy 

zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie 

dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

W tablicy 5 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Uwagi:  

1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 

(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce 

bardzo ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych ±2 % 

b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 % 

c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%, -4 % 
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Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 

kolejnym punkcie. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów 

gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is. 

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is >1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 

d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów) - 2,0, 

e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 3,0, 

f) dla narzutów kamiennych, rumoszy - 4, 

g) dla gruntów antropogenicznych - na podstawie badań poligonowych. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie 

zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 

powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 

pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny 

mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych 

dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją 

podaną w punkcie 5. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie 

zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając 

stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich 

skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 

najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 

podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5 

dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego 

gruntu. 

12. Odkłady 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 

1587 ze zm.) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię 

utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 

zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 

nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 

trasy drogowej, 
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c) ze względu na program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 
materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy 

zostało to jednoznacznie określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie robót lub 

przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 

te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 

sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi 

wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 

materiały te należy przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez 

Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 

właściciela terenu. 

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 

przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

- nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

- nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 

wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować 

poniżej wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 

najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 

zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora Nadzoru. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 

wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. Wykonanie 

odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 

zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Jeżeli nie określono 

inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład 

powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku 

korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 

odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na 

użytki rolne lub leśne, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile 

warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 

wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez 

Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 

dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 

Wykonawcę. 

 
13. Mikroniwelacja 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że jest to 

grunt niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek organicznych. 

Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu zagęszczającego, odpowiednio 
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dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do robót ziemnych nie będą traktowane jako 

sprzęt zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych gruntów powinna być zbliżona do wilgotności 

optymalnej, z tolerancją -2% do +1%. Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi Is=0,95 wg 

próby Proctora. 

n) Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 

dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru), 

- zawiadomić Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 

środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

14. Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 

należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W 

przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 

mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

3.3.9 Kontrola jakości 

1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

2. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 1 i 2 

niniejszego PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor 

Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w 

trybie pkt. C.II. 

3. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 

wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 

Nadzoru w trybie określonym w do akceptacji. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
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Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie 

kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 

wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 

podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

niniejszych WWiORB oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 

cm. Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 

-3 cm lub +1 cm. 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 

cm. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii 

ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić 

wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 

na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie 

roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 niniejszych WW 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5, 

• bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych, 

• sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszych WWiORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W 

czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

➢ zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

➢ zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

➢ odwodnienia, 

➢ zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
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• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

• badania zagęszczenia nasypu, 

• pomiary kształtu nasypu, 

• odwodnienie nasypu. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 

źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

• odwodnienia każdej warstwy, 

• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić 

nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

• nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 

• przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszych WWIORB, dotyczących wbudowania 

gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi 

w niniejszych WWIORB. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. Zagęszczenie każdej 

warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

• jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem 

powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Pomiary kształtu 

nasypu obejmują kontrolę: 

• prawidłowości wykonania skarp, 

• szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej oraz w niniejszych WWiORB. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 

korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszych WWiORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

• prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

• odpowiednie wbudowanie gruntu, 

• właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów 

procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
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Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać 

do: 

• dziennika laboratorium Wykonawcy, 

• dziennika budowy, 

• protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

 

4. Obmiar 

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz 

na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych 

lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-finansowym i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

5. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2 niniejszego PFU. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 

zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty ziemne nie są częścią Robót, dla której można stosować procedury odbioru części 

robót. Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen 

roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu: 

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 

• sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.  

3.3.10 Podstawa płatności. 

1. Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2 PFU. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych 

robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową wykazaną w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 

robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

2. Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
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• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu, 

• usunięcie rumowisk, składowisk odpadów, 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

• oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją, 

• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

• odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów 

skalistych, 

• wykonanie robót zasadniczych, 

• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi, ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 

• przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i 

kosztami składowania i utylizacji), 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z 

ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów z 

zagęszczeniem obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją, 

• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

• wykonanie robót zasadniczych, 

• konieczną wymianę gruntu, 

• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

• rekultywację dokopu, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

• zagęszczenie gruntu, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania i zagęszczania 

nasypów obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, 

szynowe, wodne), wraz z niezbędną dokumentacją, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie), 

• konieczną wymianę gruntu, 

• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

• rekultywację dokopu, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
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• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, plantowania 

terenu i rozścielenia humusu obejmuje: 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu, 

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie robót zasadniczych: 

✓ usunięcie humusu,  

✓ plantowanie terenu,  

✓ rozścielenie humusu, 

• tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z 

ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

• umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni obejmuje: 

• wycięcie i wykarczowanie krzaków, 

• wycięcie i wykarczowanie drzew, 

• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru, 

• zasypanie dołów, 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

3.3.11 Przepisy związane. 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 

4. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne.  

Wymagania ogólne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 663 

ze zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012 r. poz. 463). 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. 2024 r. poz. 54); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. 2024 r. poz. 320). 
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3.4 Roboty konstrukcyjne 

3.4.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik”. 

3.4.2 Zakres stosowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

3.4.3 Zakres prac objętych kontraktem 

Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje: 

a) roboty betonowe, 

b) roboty żelbetowe, 

c) wykonanie i montaż konstrukcji stalowych.  

 

3.4.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 

oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU Ponadto: 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem 

betonu.  

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w 

ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton 

klasy C20/25 przy RbG = 25 MPa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji 

betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, 

oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

Stopień wodoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym 

nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15cm po 90 dniach twardnienia. 
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3.4.5 Materiał 

1. Roboty żelbetowe i betonowe. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 1 i 2 Materiałami 

stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 

- Beton konstrukcyjny min. C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100 wg PNEN 206-1, 

klasa ekspozycji XA2, 

- Stal zbrojeniowa AIII (B500SP), AI (St3s) - otulina zbrojenia: a = 5cm (fundamenty) i 4cm 

(pozostałe elementy), 

- Stal profilowa S235 JR, 

- Podbudowa piaskowa pod płytę posadzki: grunt niewysadzinowy, zagęszczony mechanicznie 

warstwami o grubości max 0,25m. Wymagane zagęszczenie Is = 0,98, 

- Szczeliny dylatacyjne: wypełnione styropianem o grubości 10mm, zamknięcie szczeliny 

dylatacyjnej: od góry kit twardo plastyczny, poliuretanowy - głębokość założenia 10mm, 

- Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne: stopy fundamentowe, płyta posadzki - papa 

termozgrzewalna x 2 lub folia budowlana o grubości min 0,4mm, 

- Warstwa ochronna izolacji - beton C8/10 o grubości min. 0,04m, 

- Powierzchnie betonowe pionowe - emulsje bitumiczne, 

- Konstrukcja stalowa - ocynkowana, grubość warstwy cynku min 80pm, powierzchnia stalowa 

pod powłoką cynku oczyszczona do stopnia Sa=2/ wg PN ISO 8501-1, 

- Pokrycie dachu - szkło lub poliwęglan komorowy, 

- Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. 

 
a) Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach: PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie; PN-ISO 
69352:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane 
w kręgach lub prostych wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 

• znak wytwórcy 
• średnicę nominalną 
• znak stali 
• numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej 
• atest hutniczy 

b) Beton 
 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być 

poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 

kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu 

w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z 

różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji 

betonowej. Kruszywa musza odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%. 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Nie 

powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W 

przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, 

że woda z wodociągów miejskich nadaje się do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. 

Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw podano w tabeli poniżej. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. 
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Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego 

ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3 lub 

metodą stożka opadowego wg PN-EN 12350-2. 

3. Konstrukcje stalowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB 

są: 

- stal profilowa: stal nierdzewna 0H18N9, 
- blacha ze stali nierdzewnej, 
- łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby ze 

stali nierdzewnej. 

3.4.6 Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 1 i 21 

niniejszego PFU. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

1. Roboty żelbetowe i betonowe. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 

gęstoplastycznej, 

- wibratory pogrążalne, 

- zacieraczka do betonu, 

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 

świeżo ułożonej mieszanki betonowej, 

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 

- deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z 

ramami drewnianymi z krawędziaków, 

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 

mechaniczna. 
 

2. Konstrukcje stalowe. 

Wykonawca przystępujący do wykonania i montażu konstrukcji stalowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żuraw samojezdny 5+10 Mg, 

- wiertarka udarowa o mocy 1000 W, 

- aparat spawalniczy. 

3.4.7 Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 1 i 2 

niniejszego PFU. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 

być zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu W 

czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, 

a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej 

warstwy. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 

jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min - przy temperaturze + 20°C 
• 30 min - przy temperaturze + 30°C 

Elementy metalowe i stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

 

3.4.8 Wykonanie robót.  
1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

2. Roboty żelbetowe i betonowe. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej 

przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej. 

a) Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 

91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach 

układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak: 

• czyszczenie, 
• prostowanie, 
• cięcie, 
• gięcie i montaż prętów 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 

stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną 

itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia 

farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się 

zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy 

łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby należy zastosować 
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piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 

lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby 

chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i 

zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. 

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 

można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 

również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

a) Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 

naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować 

podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 

niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 

plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu 
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 

węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 
W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 
 

b) Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych niż 

30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu 

i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 

c) Skład mieszanek betonowych 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu 

przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i 

wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, 

obliczeniowo- doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę dostawy 

zawierającą informacje jak opisano w dalszej części ST. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

• przygotowanie składników, 

• dozowanie i mieszanie składników, 

• transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST. 

Mieszanka i beton powinny być każdorazowo projektowane i badane dla danych składników w 

laboratorium. 

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

• ustalenie założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, stopień 

mrozoodporności, wodoszczelności, warunki formowania, urabialność mieszanki betonowej 

• dobór i ewentualne badanie składników mieszanki betonowej 

• ustalenie wstępne składu mieszanki 

• próby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik” 

 

str. 80 
 

• ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia 

mieszającego i sposób dozowania składników 

Dozowanie składników winno odbywać się wyłącznie wagowo z dokładnością: 

• ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

• ± 3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane 

przynajmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane 

przynajmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić 

doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych 

należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej 

jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora Nadzoru 

jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to dopuszcza się jej wytworzenie 

na placu budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas 

mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) zależy od 

konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i 

ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych 

wytwórni. 

Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, 

wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym 

kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub przyczepach 

samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w 

poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych 

i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

 

d) Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy 

komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

e) Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 

np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., oczyścić 

deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie 

właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

f) Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 

powierzchni i nie należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od powierzchni na którą spada. 

W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 

do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. 
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 

niniejszych WWiORB i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 

- mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 

też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi 

- do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić 

gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 

zawartości zaczynu cementowego. Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia 

szczelności. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi dzięki 

którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz 

wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycie środków adhezyjnych. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
Rysunkach i kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego; 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych 
elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-

32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące 

wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa 

niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

- kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 

podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się 

wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 

powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 

wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 

mm lub wgłębienia do 5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania 

- dla ław fundamentowych w planie ± 5 cm 

- dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych ± 2 cm 

- odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych  ± 2 cm 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 

być większy niż 2mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

- na odcinku 20 cm - 2 mm, 

- na odcinku 200 cm - 5 mm. 

h) Rozbiórka deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

i) Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny 
być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących 
wymagań: 

- powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, 

pęknięcia o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 

- podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa 

- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 

cm 

- izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 % 

- zakłady materiałów rolowych > 10 cm 
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- szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV 

o szerokości min 30 cm 

- warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż C12/15. 

 
j) Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego 

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść 

rurociągów technologicznych, jeśli będzie wymagane, należy osadzić mufy z rury wykonanej z 

włókien cementowych. Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania 

montażu technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z 

tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, ponieważ 

spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia. 

k) Roboty konserwacyjne istniejących konstrukcji żelbetowych 

W celu zabezpieczenia trwałości ww. obiektów, należy powierzchnie wewnętrzne, górę ścian 

oraz pow. zewnętrzne do poziomu terenu zabezpieczyć powłokami z chemoodpornych szpachlówek 

na bazie elastycznej żywicy epoksydowej do konserwacji konstrukcji żelbetowych. 

- do usuwania nieszczelności (wycieków wody gruntowej) 

- do uzupełniania ubytków, nierówności, raków; 

- do chemoodpornaego zabezpieczania ścian. 

Powierzchnie powinny być uprzednio oczyszczone metodą hydropiaskowania (prace 

przygotowawcze).  

4. Konstrukcje stalowe. 

a) Wymagane opracowania 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny 

następujących opracowań: 

- rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej, 

- program wykonania konstrukcji w wytwórni, 

- technologię spawania, 

- program montażu na miejscu scalania na budowie, 

Wszystkie powyższe opracowania muszą uwzględniać wymogi zatwierdzonej Dokumentacji 

Technicznej oraz zasady niniejszych WWiORB. 

Opracowania te podlegają akceptacji przez Inspektora Nadzoru i będą przekazane 

Zamawiającemu. 

b) Roboty przygotowawcze 

Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej: 

- zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 

- dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 

spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania, 

- przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów, 

- przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego 

elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego 

spawania. 

Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji: 

- oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 

- wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 

- wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych 

szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących. 
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f) Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 

udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. 

uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na Terenie budowy należy układać zgodnie z 

zatwierdzonym projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz 

montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy 

ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób 

układania konstrukcji powinien zapewnić : 

-  jej stateczność i nieodkształcalność, 

- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 

- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 

- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
W miarę możliwości należy dążyć do tego, by belki były składowane w pozycji pionowej (takiej 

jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa 

lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające 

stateczność i wytrzymałość. 

Elementy składowane na Terenie budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania 

w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą 

być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne 

uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio 

wyposażona załoga). 

Konstrukcje nitowane lub skręcane z użyciem śrub muszą być początkowo złożone za pomocą 

śrub montażowych i sworzni. Liczba łączników tymczasowych (śrub montażowych i sworzni) 

powinna być określona w projekcie montażu. Projekt musi również przewidywać kolejność 

wykonywania połączeń tymczasowych i kolejność ich zastępowania przez połączenia docelowe. 

Liczba łączników tymczasowych musi zapewnić niezmienność kształtu konstrukcji oraz jej 

bezpieczeństwo. 

Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane po 

ustawieniu przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie eksploatacji. 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg zatwierdzonego projektu montażu i 

projektu technologii spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być 

wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a 

szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. 

Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy muszą być przewidziane w Rysunkach. 

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to 

spoiny szczepne), szczegóły podlegają zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Spawanie nie 

przewidzianych na Rysunkach uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań 

wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania obliczeń 

sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Roboty spawalnicze prowadzić 

można w temperaturach powyżej +5oC. 

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów 

i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu 

konstrukcji. 

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć osie prostopadłe 

do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe 

rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane 

tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i 

pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte 

w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez 

spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru. 
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3.4.9 Kontrola jakości. 
1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

2. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 1 i 2 
niniejszego PFU 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z) na terenie i poza 

terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru 

jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 

C.II. 

3. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót betonowych i żelbetowych. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

a) Zbrojenie 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności 

z rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed zabetonowaniem. 
Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia 

granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach 
zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub 

żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym 

w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i 

taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami. 

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za 

partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów 

płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. 

Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub 

szkieletu płaskiego. 

Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w 

rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy 

poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da 

również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podaje tablica 3. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 

Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 

do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie 

powinno przekraczać 3 %. 
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 
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Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań 
na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 

Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 

b) Mieszanka betonowa i beton 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 

- właściwości cementu i kruszywa, 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 

m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 

liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 

roboczej. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

- 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 

- 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, 

(cementowo- wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 

liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną 

próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 

betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 

wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 

na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 

razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 

nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej 

na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 

pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na 

próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 

konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie 

badania wg metody przyśpieszonej. 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, 
liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 

a) po badaniu metodą zwykłą 
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- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20 %, 

b) po badaniu metodą przyspieszoną 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej 

próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Zestawienie wszystkich badań dla betonu: 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

c) Szalowanie 

Kontrola szalowań obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 

użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 

zatwierdzoną Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

- sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

 

 
4. Szczegółowe zasady kontroli jakości konstrukcji stalowych. 

Kontrola wykonania i montażu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z pkt. 5.4. 

niniejszych WW. 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

- wymiary i kształt dostarczonego materiału 

- właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 

- wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 

- jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 

- jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 

- wymiary wykonanych elementów montażowych 

- kształt wykonanych elementów montażowych 

- jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 

sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich. 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

- osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych, 

- rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome, 

- połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 

śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 
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3.4.10 Obmiar. 

Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót konstrukcyjno-budowlanych nie będzie płatna 

stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych będzie zawarta w scalonych 

cenach ryczałtowych zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym i będzie podlegała korektom 

zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
 

3.4.11 Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2 PFU. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w PFU. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 

przejęcia są określone w punkcie C.I. 

3.4.12 Podstawa płatności. 
1. Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjno-budowlane. Cena 

wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 

podaną w harmonogramie rzeczowo-finansowym, której rozliczenie wymaga wykonania i 

ukończenia robót konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robót związanych z robotami 

konstrukcyjno-budowlanymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

2. Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania 

elementów betonowych i żelbetowych obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- prace geotechniczne, 

- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie zbrojenia, 

- montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. 

dzierżawa, impregnacja, itp.), 

- prace zasadnicze - betonowanie, 

- pielęgnację betonu, 

- wymagane powłoki izolacyjne, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
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- uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie 

montażu konstrukcji prefabrykowanych obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- prace zasadnicze - montaż prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

- uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie 

wykonania i montażu konstrukcji stalowych obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni i dostawa na budowę, 

- przygotowanie podłoża pod roboty, 

- prace montażowe, 

- prace związane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

- badania laboratoryjne materiałów z opracowaniem dokumentacji tych badań, 

- prace wykończeniowe: malowanie, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 

- uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

3.4.13 Przepisy związane. 
1. WTWiOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

2. PN-EN-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności 

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 

4. PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego użytku - Skład, wymagania 

i ocena zgodności (Zmiana 1) 

5. PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

6. PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości 

7. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

8. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

9. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki 

do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowaniePN-EN 12620 

Kruszywa do betonu 

10. PN-EN 12504 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 

11. PN-EN 12390 Badania betonu - Część 1: Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące próbek 

do badania i form 

12. PN-EN 12390-3 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 

13. PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6: 

Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 

14. PN-EN ISO 16120-1:2013 Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu 

-Część 1: Wymagania ogólne 
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15. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary. 

16. PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

17. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych 

na zimno - Projektowanie i wykonanie 

18. PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

19. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

20. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

21. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1:Ogólne wprowadzenie Instrukcje ITB. 

22. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 

23. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 

24. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

25. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 

26. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 

27. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na 

terenach górniczych - Warszawa 2000r. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 

normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

3.5 Roboty izolacyjne 

3.5.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik”. 

3.5.2 Zakres stosowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

3.5.3 Zakres robót 

Zakres prac realizowanych w ramach robót izolacyjnych obejmuje: 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, 

- Wykonanie powłok izolacyjnych ograniczających dostęp agresywnych środowisk, 

- Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych, 

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych i betonowych. 

3.5.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz 

definicjami podanymi w punkcie 1 Ponadto: 

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 
umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia 
przed przenikaniem wilgoci, 

Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej 
konstrukcji lub usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem 
wilgoci, 
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Uszczelnienie - uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp., 

Taśma uszczelniająca - pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiału, który zabezpiecza złącze 
zazwyczaj przed przedostaniem się wody deszczowej, 

Materiał izolacyjny - materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo 
elektryczności, 

3.5.5 Materiał 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PFU. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- papa asfaltowa, 

- lepik asfaltowy, 

- folie z tworzyw sztucznych, 

- materiał izolacyjny powłokowy z żywic epoksydowych, 

- środki do wykonania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji, 

- zestaw (system) farb epoksydowych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. 

 

3.5.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych powinien posiadać możliwość 

korzystania z następującego sprzętu: 

- podnośnik przyścienny, 

- rusztowania systemowe. 

3.5.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu podano w punktach 1 i 2 

niniejszego PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót izolacyjnych, 

Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg, 

• samochód dostawczy 3-5 Mg. 
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3.5.8 Wykonanie robót 

1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

3. Wymagania szczegółowe. 

a) Izolacje powłokowe zewnętrzne 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 

wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. Przygotować środek do wykonania izolacji. 

Materiał izolacyjny nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji bądź w inny sposób 

zgodny z instrukcją producenta. 

Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, powinna pokrywać w całości izolowane 
podłoże. 

b) Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 

wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. 

Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na lepiku należy podłoże zagruntować środkiem 

do gruntowania podłoża. Równocześnie z rozwijaniem papy z rolki nanosić szczotką lepik asfaltowy 

na zagruntowane podłoże. Papę starannie dociskać do podłoża. Następny pas papy ułożyć z zakładem 

o szerokości 15 cm na wcześniej przyklejony pas papy. Papę przyklejać w sposób analogiczny jak 

pierwszy. Zakłady pokryć lepikiem asfaltowym. Izolację z folii należy wykonać z zakładem o 

szerokości 15 cm. 

Wykonana izolacja powinna gładka, równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna przylegać do 

podłoża na całej powierzchni, na stykach papa powinna być sklejona na szerokości styków. Papa 

powinna być wywinięta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i 

pozbawiona przebić i otworów. 

B )Powłoki izolacyjne z żywicy epoksydowej 

Powłoki izolacyjne z żywicy epoksydowej należy wykonać wewnątrz komór i zbiorników 

żelbetowych narażonych na szczególnie agresywne środowisko. 

Powierzchnię betonową należy trzykrotnie pokryć środkiem izolacyjnym z żywicy epoksydowej przy 

pomocy pędzli lub szczotek. Powłoka izolacyjna może być stosowana na wilgotne podłoże, 

elastyczne - zdolne przenosić zarysowania podłoża. Stosować można do betonu, stali, w 

pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, pod ziemią, w wodzie, w urządzeniach mających 

kontakt ze ściekami, w konstrukcjach stalowych mających kontakt z wodą. 

Sposób przygotowania podłoża oraz naniesienia izolacji musi być zgodny z zaleceniami 

producenta a roboty wykonane pod jego nadzorem. 

 
c) Przejścia szczelne typu łańcuchowego 

Warunki szczegółowe dotyczące wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego określono 
w WWiORB „Roboty konstrukcyjne". 

d) Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 

Powierzchnia stali przed wykonaniem powłok malarskich ma zostać oczyszczona 

mechanicznie poprzez piaskowanie do 1 stopnia czystości wg PN -EN-ISO 8504-3:2002(U). 

Nakładanie powłok malarskich metodą natryskową. Grubość nakładanych warstw musi odpowiadać 

wymaganiom i zaleceniom producenta farb. 

Powierzchnie zbiornika zagruntować w warunkach warsztatowych farbą podkładową, 

epoksydową, dwuskładnikową, jako tymczasowa ochrona, grubość warstwy nie mniejsza niż 50 ^m. 
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Końcowe malowanie wykonać po całkowitym montażu zbiornika, poprzez trzykrotne nałożenie farby 

epoksydowej, tiksotropowej utwardzanej poliamidami, grubość warstwy powinna być nie mniejsza 

niż 400 ̂ m. Powłoka ma być odporna na działanie wody nawet w temperaturze 90oC oraz na działanie 

roztworów soli i alkaliów. Powłoka musi być odporna na działanie czynników występujących przy 

ochronie katodowej zbiornika. 

Obowiązkowa jest dodatkowa osłona katodowa czynna z zewnętrznym źródłem prądu. 

Potencjał konstrukcji oczyszczalni powinien być obniżony do takiej wartości, przy której będą 

zachodziły jedynie reakcje redukcji lecz nie będzie zachodził proces wydzielania wodoru z elektrolitu. 

Zmiana potencjału konstrukcji oczyszczalni od potencjału stacjonarnego przy zastosowaniu ochrony 

katodowej powinna wynieść 0,25 + 0,3 V w kierunku wartości ujemnych. 

e)  Rusztowania 

Rusztowania stosowane przy wykonywaniu robót - należy stosować systemowe, z atestem 

dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach 

należy utrzymywać bezwzględny porządek. 

3.5.9 Kontrola robót 

1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

2. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z) na terenie i poza terenem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru 

jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

3. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodności 

z wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność rodzaju i jakości materiałów z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową 

- sposób ułożenia izolacji, 

- powierzchnia izolacji, 

- sposób wykonania połączeń arkuszy papy i folii, 

- sposób i jakość połączenia z elementami kotwiącymi, 

- ciągłość izolacji, 

- grubość ułożenia izolacji (izolacje cieplne), 

- szczelność izolacji. 

3.5.10 Obmiar. 

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części robót izolacyjnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 

lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót izolacyjnych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych wg wykazu w harmonogramie rzeczowo-finansowym i będzie podlegała korektom 
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zgodnie z Kontraktem. Dla robót izolacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 

obmiarowej. 

3.5.11 C.VI.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2 PFU. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 

zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 

przejęcia są określone w punkcie C.II. 

3.5.12 C.VI.9. Podstawa płatności.  

1. Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2 PFU. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty izolacyjne. Cena wykonania tych 

robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 

rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót izolacyjnych oraz innych robót związanych z 

robotami izolacyjnymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową podaną w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, 

oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 

badań. 

2. Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji 

obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- prace geotechniczne, 

- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- montaż i demontaż rusztowań, 

- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnień, zabezpieczeń antykorozyjnych, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 

robót, 

- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

3.5.13 C.VI.10. Przepisy związane. 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco 

4. PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
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5. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

6. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

7. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

8. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 

9. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony . 

10. PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania 

elektrochemiczne. 

11. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. Wymagania ogólne. 

12. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 

13. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 

14. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco 

15. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

16. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

17. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

18. PN-86/C-89085.01 Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne. 

19. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . Nazwy i określenia 

Instrukcje ITB. 

20. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 

21. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 

22. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
23. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 

24. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
25. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na 

terenach górniczych - Warszawa 2000r. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

3.6 Roboty budowlane wykończeniowe i remontowe 

3.6.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik”. 

3.6.2 Zakres stosowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

3.6.3 Zakres robót. 

Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlanych wykończeniowych obejmuje: 

- Montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej, 

- Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie - roboty wewnętrzne, 

- Wykonanie posadzek, 
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- Wykonanie elewacji, 

- Wykonanie prac zewnętrznych przy obiektach.  

 

3.6.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 

oraz definicjami podanymi w punkcie C.I. Ponadto: 

Okładzina - zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji. 

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca 

na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachu ze 

spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże powietrze. 

Wykończenie - ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami 

przecięcia.  

3.6.5 Materiał. 
Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 1 i 2 niniejszego 

PFU. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami. 

1. Podłogi i posadzki. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 

- podbudowa betonowa posadzki, 

- podkład cementowy pod posadzkę, 

- płytki posadzkowe antypoślizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia, 

- masa posadzkowa samopoziomująca. 

Tynki, okładziny ścian, malowanie - wewnętrzne. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 

- zaprawa cementowo-wapienna do tynków kat.III, 

- parapety z materiałów odpornych na agresywne środowisko, 

- płytki glazurowane, 

- farba emulsyjna. 

2. Stolarka oraz ślusarka okienna i drzwiowa. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 

- brama, stalowa, ocieplana, 

- stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna) z PVC.  

3.  Elewacja. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 

- tynk zewnętrzny akrylowy cienkowarstwowy, 

- płytki elewacyjne klinkierowe, 

- styropian samogasnący, 

- parapety. 
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3.6.6 Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien posiadać możliwość 

korzystania z następującego sprzętu: 

- żuraw samojezdny 5+10 Mg, 

- urządzenia do przygotowania zaprawy, 

- podnośnik przyścienny, 

- rusztowania systemowe,: przy robotach wykończeniowych należy stosować rusztowania 

systemowe, z atestem dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, 

burtnice i drabiny; na pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek. 

3.6.7 Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu podano w punktach 1 i 2 

niniejszego PFU. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót wykończeniowych, 

Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru środki transportu: 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg, 

- samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 - 15 Mg, 

- samochód dostawczy 3-5 Mg. 

 

3.6.8 Wykonanie robót.  

1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 
Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektu oraz 

łatwe utrzymanie go w czystością także dostosowane do środowiska w jakim są wykonywane. 

Kolorystyka zewnętrzna powinna harmonizować z otoczeniem i winna być uzgodniona z 

Zamawiającym. 

2. Wykonanie podłóg i posadzek.  

a) Podkłady pod posadzkę 

Grubość podkładu betonowego lub cementowego pod posadzkę powinna być zgodna z 

zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Podkład układać pomiędzy listwami kierunkowymi 

wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni, która powinna być pozioma jeśli 

zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadków. Po ułożeniu beton należy zagęścić łatą 

wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. W trakcie 
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układania podkładu betonowego umieścić w nim siatki do zbrojenia posadzek w połowie jego 

grubości. Siatki układać na zakład wynoszący min. 10cm. 

Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w postaci nacięć o głębokości 1/3 

grubości podkładu. Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie 

powinno się po nim chodzić. W ciągu następnych 10 dni podkład powinien być pielęgnowany poprzez 

okresowe polewanie wodą i przykrycie folią polietylenową. 

Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5+6 tygodniach wykazywać wilgotność 3%. 

Wykonany podkład powinien być równy i gładki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od 

powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie powinno przekraczać ±2mm. 

 
b) Posadzki z płytek ceramicznych 

Posadzki z płytek ceramicznych układać należy na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 

podkładzie betonowym. Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 

posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 

wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 

na płytkach - reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 

pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia 

powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny 

być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 

2mm.Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na 

całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm. 

3. Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie - wewnętrzne. 

a) Tynki wewnętrzne 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 

surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone 

ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoża powinny być przygotowane w sposób zapewniający jak 

najlepszą przyczepność tynku. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, wystających grudek 

zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki należy wykonywać w temperaturze powietrza nie 

niższej jak 5°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie 

wysokich temperatur powinny być przez okres jednego tygodnia zwilżane wodą. 

Tynki cementowo-wapienne należy wykonać jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III - 

trójwarstwowe, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. Powierzchnie 

tynków powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi, 

Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 

3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków - dopuszcza się nierówności o 

długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, 

wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt na 10 m2 powierzchni tynków. Minimalna grubość 

tynku - 1,5 cm, chyba że przewiduje się zastosowanie tynków pocienionych z zapraw plastycznych 

lub tynków specjalnych (wodoszczelnych, ciepłochronnych etc.). 

b) Wewnętrzne okładziny ścian z płytek 

Płytki ceramiczne na ściany budynków sanitarnych powinny posiadać atest producenta dla 

zastosowań w obiektach przemysłowych. Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien 

przedstawić Inspektorowi Nadzoru próbki do akceptacji. Wykonywanie wewnętrznych okładzin z 

płytek ceramicznych można rozpocząć po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i 

dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej a także innych robót (malarskich, podłogowych itp.). W 

przypadku okładzin przyklejanych do podłoża mogą być stosowane tylko kleje zalecane przez 
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producenta płytek. Podłoże pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń 

oraz zagruntowane według zaleceń producenta. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez 

tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości 

płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy wypełnić spoiny masą do spoinowania. Płytki docinane 

w narożach ścian, przy ościeżnicach i podobnych miejscach nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny 

na narożach ścian i na stykach z ościeżnicami winny być wypełnione kitem trwale plastycznym 

(silikon). Wykonawca powinien sporządzić plan ułożenia okładzin na podstawie rzeczywistych 

wymiarów pomieszczeń. Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z 

zatwierdzonym projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną 

długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny 

być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 

prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno 

być większe niż 2 mm na 1m. 

c) Wewnętrzne roboty malarskie 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyższej niż 

22°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed 

upływem 4 tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu 

usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny 

być naprawione. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W 

zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem wapiennym, 

roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. 

Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy uzupełnić specjalnymi 

preparatami naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się ściśle według 

zaleceń producenta. W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki powinna być 

odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodanie zalecanego przez 

producenta rozcieńczalnika. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podłoże należy zagruntować 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:5 farbą emulsyjną, po 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po 

wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy 

nanosić wałkiem malarskim. Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez 

spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. 

Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. 

Powłoka powinna być odporna na zmywanie. 

4. Montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej. 
Okna, drzwi, bramy mogą być osadzane w wykonanych otworach jeżeli budynek lub jego część 

jest zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. Ościeżnice winny być ustawione we właściwym 

miejscu i tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza 

się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekątnych ościeżnicy z dokładnością 

do 1mm. Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z użyciem 

materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach. 

Okna i drzwi zewnętrzne - PVC. Kolor stolarki oraz ślusarki winien być zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Szklenie potrójne zespolone - ISO. Pustka powietrzna min. 12mm. Izolacyjność 

dźwiękowa dostosowana do charakteru pomieszczeń. Drzwi wejściowe, izolowane cieplnie. Drzwi 

zewnętrzne powinny być zaopatrzone w urządzenia sprężynowe do samoczynnego zamykania. 

5. Wykonanie elewacji budynku. 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 

surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz 

osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże pod tynki powinno być wykonane na puste spoiny, suche, 

oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i wietrznej pogody podłoże 

powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków zwilżone wodą. 

Na części cokołowej ścian budynku, należy wykonać tynk cementowy na siatce metodą lekką i 

wykończyć warstwą wykończeniową. 
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Ściany zewnętrzne budynku powyżej części cokołowej należy docieplić metodą lekką mokrą 

styropianem. Tynki należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową jako 

cienkowarstwowe akrylowe na siatce polipropylenowej. 

Tynki zewnętrzne muszą być odporne na działanie mrozu. 

Powierzchnie tynków powinny być pionowe, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być 

liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m 

oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków - dopuszcza się 

nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 

powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt. na 10 m2 powierzchni tynków. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyższej niż 22°C. 

Roboty malarskie powinny wykonywane na podłożach oczyszczonych i przygotowanych. 

Powierzchnie tynków nowych powinna być przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usunięcia 

luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Ewentualne 

uszkodzenia powinny zostać naprawione przy użyciu tej samej zaprawy z której tynk został 

wykonany. Powierzchnia tynku powinna być odkurzona, a wszelkie plamy z tłuszczów, lepików itp. 

usunięte. 

Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, 

prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być 

zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. 

 

3.6.9 Kontrola jakości.  

1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor 

Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w 

trybie pkt. 2 PFU. 

2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

a) Podłogi i posadzki. 

Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności 

z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami. 

Sprawdzeniu podlegają: 

• wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, 

• związanie posadzki z podkładem, 

• prawidłowość powierzchni, 

• grubość posadzki, 

• szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek), 

• wykończenie posadzki. 

b) Tynki, okładziny ścian i malowanie - wewnętrzne i zewnętrzne. 

Kontrola jakości wykonania tynków wewnętrznych zwykłych, okładzin ścian z płytek oraz elewacji 

polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz 

obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają : 
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• wygląd płaszczyzny, 

• dokładność wykonania, 

• krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, 

• narożniki, 

• kolorystyka i estetyka, 

• styki z ościeżnicami. 

c) Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna. 

Kontrola jakości osadzenia stolarki oraz ślusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakości 

materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami. 

Sprawdzeniu podlegają: 

• zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

• dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

3.6.10 Obmiar. 

Roboty budowlane wykończeniowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych wykończeniowych nie będzie 

płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót budowlanych wykończeniowych będzie zawarta w 

scalonych cenach ryczałtowych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót budowlanych wykończeniowych nie wprowadzono w Kontrakcie odrębnej jednostki 

obmiarowej. 

3.6.11 Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2 PFU. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 

zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

3.6.12 Podstawa płatności. 
1. Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2 PFU. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty budowlane wykończeniowe. 

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

budowlanych wykończeniowych oraz innych robót związanych z robotami budowlanymi 

wykończeniowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

2. Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 

wykonania podkładów pod posadzki obejmuje: 
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• prace przygotowawcze, 

• prace geotechniczne 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie zbrojenia (siatki stalowe), 

• montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. 

dzierżawa, impregnacja, itp.), 

• prace zasadnicze - betonowanie, 

• pielęgnację betonu, 

• wykonanie wymaganych izolacji, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 

wykonania podłóg i posadzek obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• przygotowanie podłoża, 

• ew. wykonanie zbrojenia, 

• prace zasadnicze - wykonanie podłóg i posadzek, 

• pielęgnację betonu, 

• wykonanie wymaganych izolacji, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 

wykonania tynków wewnętrznych, elewacji, okładzin ścian i malowania obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie wymaganych izolacji, 

• prace zasadnicze -wykonanie tynków, okładzin ścian, malowanie, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 
osadzenia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• prace zasadnicze - osadzenie stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej, 
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• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

3.6.13 Przepisy związane 

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, 

2. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Pobieranie próbek i warunki odbioru, 

3. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni, 

4. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej, 

5. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie 

metodą pomiaru współczynnika odbicia, 

6. PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych, 
7. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania, 

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu, 

9. PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych -- Część 1: Tynki zewnętrzne, 

10. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, 

wymagania i metody badań -- Część 2: Tynki zewnętrzne, 

11. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, 

wymagania i metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne, 

12. PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań, 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. 
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3.7 Roboty inżynieryjne sieci wodociągowej 

3.7.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „ Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik”. 

3.7.2 Zakres stosowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3.7.3 Zakres robót objętych SST 

      Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z   

wykonywaniem robót budowlanych i montażowych przy budowie sieci wodociągowej.  

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie prac przygotowawczych, wytyczenie trasy na podstawie domiarów od uprzednio  

wytyczonej osi drogowej, 

- wykonanie wykopu w gruncie drogi wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego (ew.) 

odwodnieniem podwieszeniem instalacji obcych, 

- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, w tym wzmocnienie podłoża, 

- ułożenie przewodów wodociągowych,  

- wykonanie obsypki wstępnej piaskowej, 

- zasypanie gruntem dowiezionym (wymiana gruntu), niewysadzinowym i zagęszczenie 

warstwami,  

  zasypu z demontażem umocnień ścian wykopu (do poziomu – 0,47 m od projektowanej  

nawierzchni), 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

3.7.4 Określenia podstawowe 

Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z 

uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi 

odprowadzane są ścieki (sieć kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego.   

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 

odbiorcom. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ( 

np. korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą  PN-87/B-1060, PN-

82/M-01600  i definicjami podanymi w części A „Wymagania ogólne”. 

➢ wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

➢ wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze 

lub co najmniej jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie 

leżący w granicach tej jednostki osadniczej, 

➢ sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 

budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  
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➢ przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 

doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

➢ przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 

przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

➢ przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący 

sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

➢ przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez 

odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do transportu wody na dużą odległość i łączący źródło 

wody ze zbiornikiem początkowym lub magistralą wodociągową. 

Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką 

z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej 

ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu wodociągowego, zgodnie z warunkami 

technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym i obsypką. 

Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód wodociągowy. 

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 

Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek wodociągowych 

objętych badaniem szczelności. 

3.7.5 C.V.2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części Wymagania ogólne. Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny 

odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 

aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 

specyfikacji. 

1. Rury wodociągowe 

Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z  PN-C-892222-1997.  

Cechy techniczne  

• wysoka udarność (rury z PE nie pękają pod wpływem uderzenia nawet  w niskich 

temperaturach do -80oC); 

• bardzo dobra elastyczność 

• możliwość zaciskania rur i zamykania przepływu mediów przy pracach remontowych; 

• gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejszająca opory przepływu; 

• niski ciężar; 

• łatwe i szybkie wykonywanie połączeń; 

• odporność na czynniki korozyjne zawarte w glebie; 

• odporność na prądy błądzące; 

• obojętność fizjologiczna - tworzywo nie wprowadzające do środowiska żadnych 

zanieczyszczeń. 
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Właściwości fizyczne 

Temperatura medium 
przesyłanego 

oC 

Współczynnik 
redukcyjny 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

1,0 

 

0,9 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,6 
 

Gęstość materiału rur 0,930 - 0960 g/cm3 

Wskaźnik płynięcia 0,4 - 1,3 g/10 min 

Wydłużenie przy zerwaniu nie mniej niż 350% 

Stabilność cieplna nie mniej niż 20 min w temperaturze 
200oC 

Liniowa rozszerzalność cieplna 0,2 mm/m oC 

Promień gięcia 
w 20oC - 20 de 
w 10oC - 35 de 
w 0oC - 50 de 

Moduł sprężystości 600 - 800 N/mm2 

 

 
2. Armatura odcinająca 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować zasuwy żeliwne klinowe 

kielichowe lub kołnierzowe (z obudową). Rozmieszczenie zasuw w węzłach oraz na rurociągach 

rozmieścić należy analizując ogólny plan sieci wodociągowej przedmiotowego rejonu, 

uwzględniając główne kierunku przepływu wody, przestrzegając zasady oddzielania przewodu o 

mniejszej średnicy od przewodu o większej średnicy oraz aby dla wyłączenia odcinka przewodu 

nie trzeba było zamykać więcej niż cztery zasuwy. 

Cechy techniczne : 

• Zasuwy kołnierzowe: zabudowa długa F5 (DN + 200 mm), 

• Ciśnienie nominalne: min. PN10, 

• Gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwężony), 

• Miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 

• Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG – 40, 

• Śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i 

zabezpieczone masą zalewową lub połączenia bezgwintowe, 

• Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, 

• Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosiężnej 

tulei uszczelniającej (nakrętce, wkrętce), współpracujące z polerowaną częścią wrzeciona. 

Wrzeciono (trzpień zasuwy)  o jednakowej średnicy w części uszczelniającej 

(polerowanej). Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami, 

• przeznaczonymi do umocowania uszczelnień o-ringowych, 

• wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

• uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczające przed zanieczyszczeniami   z zewnątrz, 

• tuleję uszczelniającą (nakrętkę, wkrętkę) wrzeciona, 

• owiercenie kołnierzy PN 10, 
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• zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą 

epoksydową, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 μm lub emaliowanie. 

• koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 20÷27cm od 

powierzchni terenu. 

 

3. Studzienki odpowietrzające 

Należy również przewidzieć zastosowanie zaworów na- i odpowietrzających wyłącznie do 

pracy z medium – wodą uzdatnioną. Projektowany zawór składa się z następujących elementów 

wewnętrznych: pływak, iglica, gniazdo. Parametry hydrauliczne zaworów dobierane są na etapie 

realizacji dostawy do warunków pracy, lokalizacji i ciśnienia panującego w węźle montażu 

zaworu. Regulacja parametrów hydraulicznych powinna być realizowana poprzez dobór:  

➢ ciężaru i wyporności pływaków  

➢ przekroju gniazda dyszy odpowietrzającej  

➢ średnicy i kształtu iglicy pływaka  

Zawór wyposażony jest w wolny nieograniczony przekrój dyszy odpowietrzającej, 

dostosowany do przepustowości każdego ze stopni odpowietrzania, oraz duży transparentny otwór 

rewizyjny umożliwiający łatwy serwis i eksploatację bez konieczności pokrywy zaworu. Korpus 

wykonany jest z żeliwa względnie ze stali i zaopatrzony w przyłącze kołnierzowe zgodnie z DIN 

2501. Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011.  

Zawory na- i odpowietrzające zamontowane zostaną w studzienkach napowietrzająco – 

odpowietrzających.   

Zawory  należy montować w studniach betonowych . 

Zasuwa klinowa DN 50 mm  

Cechy konstrukcyjne  

• wrzeciono nie ma kontaktu z medium  

• niezawodne i pewne zamknięcie dzięki płycie odcinającej i uszczelce typu O-ring  

• możliwość wymiany pokrywy pod ciśnieniem  

Dane techniczne  

- korpus i pokrywa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane 

- wrzeciono i płyta odcinająca: stal nierdzewna 1.4301 

- długość zabudowy zgodnie z EN 558 GR 14 

- maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar 10 

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10 (standard), EN 1092-2 PN 16 

. 

4. Rury ochronne 

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych 

mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych. Powierzchnie ścianek powinny 

być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane. 

Korpus rury ochronnej 

Do wykonania rur ochronnych należy stosować: 

- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 

malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z 

podwójną przekładką (ZO2), 

- rury z tworzyw sztucznych PE lub PVC o odpowiedniej klasie wytrzymałości zgodnie z TWT-

13/96 –„Rury osłonowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

Uszczelnienia rur ochronnych 

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować manszety lub  piankę  PU na  

długości nie mniejszej  niż 20 cm zgodnie  z normą PN-91/M-34501. 
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5. Kruszywo na podsypkę i wymianę gruntu zasypu 

 Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-01100. Do zasypu 

należy użyć pospółki różnoziarnistej , dobrze zagęszczanej o wilgotności zbliżonej do  optymalnej. 

Dopuszcza się również zasypkę z gruntu rodzimego o odpowiednich parametrach. 

3.7.6 Składowanie materiałów 

1. Rurociągi z PE 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie-wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 

rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno 

nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 

składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 

wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować 

nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 

warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia 

rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 

w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

2. Armatura 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

3. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 

odcinka kanalizacji. 

3.7.7 Sprzęt 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  Wymagania ogólne. 

Stosowany sprzęt: 

➢ koparka podsiębierna kołowa pojemność łyżki do 0,5 m3, 

➢ szlifierka kątowa, 

➢ dźwig samochodowy o udźwigu 10 Mg, 

➢ podnośnik widłowy lub osprzęt widłowy do koparki, 

➢ sprzęt do zagęszczania gruntu, 

➢ beczkowóz, 

➢ agregat prądotwórczy przewoźny, 

➢ niwelator lub teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

➢ urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 

➢ komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 

➢ podbijaki drewniane do rur, 

➢ wciągarka ręczna, 

➢ wciągarka mechaniczna, 

➢ betoniarki, 

➢ wibratory, 
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➢ obudowy wykopów dla wykopów liniowych do głębokości 6,1 m, dla wykopów 

miejscowych – jamistych 3,1 x 3,1 m do głębokości 6,1 m – OW Wronki lub równoważny, 

➢ zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla 

poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań 

odbiorczych na szczelność i płukania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

 

3.7.8 Transport 

 
1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 

kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 

stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 

4 cm po ugnieceniu). 

2. C.V.5.2. Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (Ø 

DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

3.7.9 Wykonanie robót 

1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części: Wymagania ogólne. 

2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 

trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). Wykonawca zgłosi pisemnie 

zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i 

podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania  robót w strefie 

tych urządzeń. 

3. Roboty ziemne 

Przed wykonaniem wykopu należy ręcznie odkopać sieci kolizyjne i potwierdzić ich położenie  

pionowe oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami Wykonawca 

wniesie zmiany do projektu w uzgodnieniu z projektantem. Teren przez który prowadzona będzie 

sieć kanalizacyjna umożliwia zastosowanie do wykonywanie wykopów sprzętu mechanicznego. 

Ręcznego wykonywania wykopów wymagać będą prace  związane ze zbliżeniami do uzbrojenia 

podziemnego. Wykopy z pełnym zabezpieczeniem szalunkami systemowymi np. typu OW 
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WRONKI Ze względu na dużą wrażliwość gruntów na zawilgocenie bezwzględnie konieczne jest 

zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych. Nadmiar gruntu pozostałego z 

wykopów zostanie odwieziony na miejsce wskazane przez Inwestora. Deskowania wykopów 

wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach min. 10-cio metrowych.     Wykonana 

obudowa wykopu powinna być odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora   nadzoru. 

Wykonywanie robót w pasie drogowym wymaga pełnego zabezpieczenia wykopu oraz 

zapewnienia środków ostrożności ze względu na konieczność prowadzenia prac przy zachowaniu 

ruchu  pojazdów. Teren robót należy odpowiednio oznaczyć oraz zabezpieczyć przed ruchem 

ulicznym. Należy zastosować także odpowiednią ilość mostków dla pieszych. Wykonawca robót 

zapewni zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych Szerokość wykopu powinna 

zapewnić odległość pomiędzy ścianą obudowy a zewnętrzną powierzchnią rury min. 25 cm. Dno 

wykopu powinno być wzmocnione wyrównane i stabilne dla ułożenia 15 cm podsypki z piasku. 

Do prac ziemnych należy przystąpić po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę  

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić wszystkie zainteresowane strony. 

Ponadto należy: 

➢ prace prowadzić pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej, 

➢ przejścia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczyć kładkami a cały wykop ogrodzić 

celem uniknięcia wypadków przez osoby postronne, 

➢ pracownicy prowadzący prace ziemne muszą być przeszkoleni w zakresie BHP,  

➢ przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z dokumentacją oraz uzgodnieniami 

stron zainteresowanych i stosownie do warunków przedstawionych w uzgodnieniach 

ustalić szczegóły oznakowania,  zabezpieczenia  i termin prowadzenia robót drogowych. 

Odwodnienie wykopów.  

Na podstawie przeprowadzonych badań gruntowych nie przewiduje się konieczność odwodnienia  

wykopów. W przypadku konieczności odwodnienie prowadzić pompą zatapialną, którą 

zamontować w perforowanym koszu tzw. rząpiu pompy. Wodę należy odprowadzać do pobliskich 

cieków i rowów melioracyjnych po uprzednim uzyskaniu stosownych zezwoleń i decyzji.  

Wykonawca wliczy koszty pompowania w cenę jednostkową metra sieci. 

Zasypywanie wykopów. 

Po zakończeniu prac montażowych przewody zasypywać ręcznie warstwą ochronną piasku o grub.  

30 cm ponad wierzch rury na całej długości, pozostawiając miejsca połączeń przewodów nie  

zasypane do czasu przeprowadzenia próby szczelności kanału. Obsypkę przewodu należy 

wykonywać ze starannym zagęszczaniem mechanicznym aż do uzyskania, po zagęszczeniu, 

warstwy grubości 30 cm ponad wierzch rury. Ponad warstwą ochronną wykop zasypywać gruntem 

piwszczysto-żwirowym, pozbawionym kamieni  i głazów z równomiernym zagęszczeniem 

warstwami o grub. 30 cm do osiągnięcia powierzchni podbudowy drogowej. Grunt używany do 

zasypywania przewodów powinien spełniać ponadto poniższe warunki: 

➢ nie mogą występować w nim cząstki o średnicy powyżej 20 mm, 

➢ nie może zawierać ostrych kamieni ani gruzu,  

➢ stopień zagęszczenia gruntu winien wynosić 1,00  dla przewodu ułożonego w pasie 

drogowym. 

Równolegle z prowadzeniem zasypki wykopu należy rozbierać deskowanie wykopu. Po 

zakończeniu robót, podbudowę i jej nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego, 

poprzedzającego rozpoczęcie robót. 

 
4. Roboty montażowe 

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją wydana przez producenta wybranego do 

zamontowania systemu rurociągów. Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na 

podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego 

obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony 

zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. Połączenie rur należy wykonywać przez zgrzewanie. Do wykonywania 

zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 

nachylenia w stopniach przekracza dla przewodów z tworzyw sztucznych,  wielkość dopuszczalnej 

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, Wykonawca jest 

zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z wytycznymi producenta i Dokumentacją Techniczną. 

 

5.  Przejścia przez przeszkody 

Przejścia pod przeszkodami tj. drogami  należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową  w 

której ustalono warunki realizacji takich robót obejmujące: 

• rodzaj materiału rury osłonowej, 

• długość i głębokość przejścia, 

• sposób zabezpieczenia końcówek rur osłonowych. 

Przewód powinien być umieszczony współosiowo z rurą osłonową a wewnątrz rury osłonowej 

powinien posiadać podparcia, których rozstaw powinien uniemożliwić powstawanie ugięć. 

Podpory powinny zapewnić kontakt z przewodem w 30-50% obwodu i mieć szerokość kilku  

centymetrów. 

3.7.10 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne. 

1. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów tylko 

w przypadku otrzymania polecenia Inżyniera. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych, 

• punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi kanałów, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 

• badanie odchylenia spadku przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
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- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ±5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 

  przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 

- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z Warunkami Ogólnymi, 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 

mm. 

 
3. Próba szczelności 

Przed zasypaniem projektowany wodociąg należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-

81/B-10725 oraz instrukcją producenta rur. Próbie ciśnieniowej należy poddawać oddzielnie 

zmontowane przyłącza wodociągowe. Przygotowany do próby odcinek ciśnieniowy rurociągu 

należy obsypać w-wą piasku z dokładnym podbiciem obu stron rury pozostawiając odkryte 

kształtki, aby zapobiec przemieszczaniu się rurociągu i pozostawić go na 48 godz. Na odcinku 

poddawanym próbie mogą być zamontowane jedynie zasuwy, które w czasie  próby powinny 

być całkowicie otwarte. Wszystkie odgałęzienia oraz końcówki przewodów  powinny być 

całkowicie zakorkowane. Napełnianie odcinka rurociągu należy prowadzić od najniższego punktu 

z wydajnością nie  większą niż q = 2,0 dm3/s, przy otwartym zaworze odpowietrzającym w 

najwyższym punkcie  odcinka poddawanego próbie. Po napełnieniu przewodu i zdemontowaniu 

zbędnego uzbrojenia należy rurociąg pozostawić w spokoju  przez min. 6,0 godz. Próbę należy 

prowadzić przy temp.  Powietrza 20° C >tp > 0°C na ciśnienie równe 1,5 -krotnemu 

ciśnieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa. Wysokość przyjętego próbnego powinien 

pokazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania próby właściwej powinien 

wynosić min. 2,0 godz. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli dopuszczalny spadek ciśnienia w 

czasie prowadzenia próby wynosi min. 0,2 MPa. Po zakończeniu prób ciśnienia i uzyskaniu 

pozytywnego rezultatu, przewód przystąpieniem do dalszego zasypywania oznaczyć niebieską 

taśmą ostrzegawczą z drutem miedzianym.  

3.7.11 Obmiar robót 

1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części: Wymagania ogólne. 

2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest : 

- montaż sieci wodociągowych z polietylenu    - m, 

- montaż zasuw kołnierzowych      - kpl, 

- wpięcie do istniejących rurociągów z rur PE/Żel/stal.    - wcin, 

- próbę szczelności przyłączy, dezynfekcję wraz z jednokrotnym płukaniem wodą- próba, 

- oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego zbrojoną drutem- m 

3.7.12 Odbiór robót 

1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Zakres 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

➢ sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

➢ przydatności podłoża naturalnego do budowy wodociągu /rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności/, 

➢ warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

➢ zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

➢ podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

➢ jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

➢ ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 

➢ długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

➢ szczelności przewodów, 

➢ materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu 

zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 

montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami  określonymi w Warunkach 

Ogólnych. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane 

do Dziennika Budowy. 

 
3. Odbiór techniczny częściowy  

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujętemu w przejściowym świadectwie płatności dla którego 

odbiór jest ustanawiany. Odbiór ten organizowany jest przez Wykonawcę przy udziale inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Ocenie podlega zgodność wykonania rozliczanych elementów z 

warunkami zawartego kontraktu. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

1. geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PŚP; 

2. protokoły wszystkich odbiorów robot zanikowych; 

3. protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

4. świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania; 

5. świadectwa utylizacji odpadów; 

6. zapis inspekcji telewizyjnej kanałów z wydrukami. 

 
4. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

1. dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

2. protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

3. protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

4. świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

5. inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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➢ zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

➢ protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

➢ protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

3.7.13 Podstawy płatości 

1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne. Płatności 

będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót, w oparciu o pomiary i wyniki badań 

laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robót podstawowych winien 

przyjąć wszystkie czynności, jakie uważa za konieczne do wykonania dla osiągnięcia opisanych w 

ST standardów jakościowych, które pozwolą Wykonawcy wystawić gwarancję jakości robót. 

Również takie czynności, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne do wykonania a nie zostały 

wyszczególnione poniżej. 

2. Cena za wykonanie 1 m wodociągu 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

➢ roboty geodezyjne, oznakowanie robót; 

➢ roboty przygotowawcze i towarzyszące, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych; 

➢ odwodnienie wykopów i zabezpieczenie przed napływem wód opadowych; 

➢ rozbiórki i utylizacja rurociągów przeznaczonych do rozbiórki w PW; 

➢ zakup materiałów i urządzeń; 

➢ transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  

➢ przygotowanie podłoża wzmocnionego, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 

➢ układanie i montaż rur;  

➢ wykonanie połączeń rur i kształtek; 

➢ usunięcie kolizji z ist. Uzbrojeniem; 

➢ wykonanie obsypki z zagęszczeniem;  

➢ wymiana gruntu zasypu; 

➢ utylizacja nadmiaru gruntu; 

➢ badanie szczelności; 

➢ przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

 

Cena za wykonanie 1 szt. studzienki: 

➢ roboty geodezyjne, oznakowanie robót; 

➢ roboty przygotowawcze i towarzyszące, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych; 

➢ odwodnienie wykopów i zabezpieczenie przed napływem wód opadowych; 

➢ zakup materiałów i urządzeń; 

➢ transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  

➢ przygotowanie podłoża i podbudowy;  

➢ montaż kompletnych studzienek;  

➢ wykonanie przejść szczelnych; 

➢ badanie szczelności; 

➢ wykonanie obsypki z zagęszczeniem;  

➢ wymiana gruntu zasypu; 

➢ utylizacja nadmiaru gruntu; 

➢ przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

 

3.7.14 Przepisy związane 

1. Normy 

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów wodociagowych 
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2. PN-B-01707-1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 

4. PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

wodociagowych. Warunki techniczne wykonania. 

5. PN-EN476-2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

6. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy wodociągowe .Pojęcia ogólne i definicje 

7. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy wodociągowe .Wymagania 

8. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy wodociągowe .Planowanie 

9. PN-EN 752-4:2000 Zewnętrzne systemy wodociągowe .Obliczenia hydrauliczne i oddz. na 

środowisko 

10. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów wodociagowych. 

11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Żwir i 

mieszanka 

12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

13. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

14. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek wodociagowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakością 

15. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

16. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

17. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

19. PN-B-10729-1999 Kanalizacja – studzienki wodociągowe 

20. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z beton zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

10.2. Inne dokumenty 

      1.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych ” zalecane do stosowania 

         przez Ministerstwo Infrastruktury – oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9 , wyd. sierpień 2003 

      2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

      3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV 

          -1989 r. – Roboty ziemne. 

 

3.8 System sterowania, monitoringu i wizualizacja AKiPA 

3.8.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik”. 

3.8.2 Zakres stosowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3.8.3 Zakres robót 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania prac związanych z AKPiA oraz z systemem 

sterowania i wizualizacji obejmuje: 

a) Roboty montażowe AKPiA: 

• montaż i wyposażenie układów do pomiaru wielkości fizycznych na obiektach 

technologicznych, 

• testowanie funkcjonalności układów pomiarowych, 
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• montaż, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania monitoringu. 

b) Roboty montażowe związane z systemem sterowania i wizualizacji: 

• montaż i wyposażenie szaf sterownikowych w obiektach, 

• montaż i wyposażenie rozdzielni w analizatory sieciowe, 

• Prace uruchomieniowe systemem sterowania i wizualizacji: 

• zaprogramowanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania użytkowego stacji 

operatorskich, 

• modyfikacja oprogramowania sterowników, 

• testowanie funkcjonalności wprowadzonego systemu sterowania i wizualizacji, 

c) Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających: 

• dokładność układów pomiarowych, 

• poprawność działania modyfikowanych elementów systemu sterowania i wizualizacji. 

3.8.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 

oraz definicjami podanymi w punkcie 1. Ponadto: 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) - przeznaczona jest do przyłączania do uziomu 

przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, 

jeśli one występują. 

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 

ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 

Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed 

przepięciami. 

Przetwornik sygnału - urządzenie elektroniczne zmieniające pierwotny sygnał pochodzący z 

sensora bezpośrednio mierzącego określoną wielkość (czujnik, sonda, głowica pomiarowa itp.), 

na standardowy sygnał (napięciowy, prądowy, częstotliwościowy itp.). 

Stacja dyspozytorska - stacja operatorska mająca najwyższy priorytet w uprawnieniach 

związanych z zarządzaniem systemem sieci, 

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 

elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, 

odłączanie i łączenie. 

Terminal operatorski - stanowisko wyposażone w wyświetlacz jedno lub wielolinijkowy, 

pracujące w sieci, realizujące zbieranie danych z obiektu, wyświetlanie wybranych wskazań, 

obsługę komunikatów i przesyłanie danych do centralnej stacji dyspozytorskiej, 

Urządzenie przenośne - urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub może 

być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika. 

Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie 

może być łatwo przemieszczane. 

3.8.5 Materiał. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Aparatura i urządzenia powinny 

posiadać również aktualną DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
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ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami. 

Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących 
tematem niniejszej specyfikacji są: 

a) czujniki do pomiaru wielkości fizycznych, 

b) czujniki do pomiaru wielkości chemicznych, 

c) kable specjalistyczne sterownika, 

d) kable, linki i przewody krosowe, 

e) kaseta sterownika standardowa, 

f) korytka wewnętrzne szafowe, 

g) lampki sygnalizacyjne, 

h) listwy zaciskowe, 

i) łączniki tablicowe, 

j) moduł sterownika analogowy wejściowy, 

k) moduł sterownika analogowy wyjściowy, 

l) ochronnik przepięciowy, 

m) odgromnik przepięciowy, 

n) ograniczniki przepięć na napięcia: 230V, 24V, 5V, 

o) oprogramowanie narzędziowe graficzne - operatorskie, 

p) oprogramowanie użytkowe sterownika, 

q) przekaźniki pomocnicze, 

r) przewód światłowodowy, 

s) sterownik - jednostka centralna CPU z portami 

wejścia/wyjścia.  

 

3.8.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 1 i 2. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z AKPiA oraz z systemem sterowania 

i wizualizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) przyczepa do przewożenia kabli, 

b) samochód z wysięgnikiem koszowym, 

c) żuraw samochodowy, 

d) spawarka transformatorowa do 500A, 

e) rusztowanie wewnętrzne rurowe, 

f) drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

3.8.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu podano w punktach 1 

i 2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

we wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 

Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania 

materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości 
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zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 

aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia 

zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub 

przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed 

uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 

Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Do 

transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące środki 

transportu: 

a) ciągnik kołowy, 

b) samochód samowyładowczy do 5Mg, 

c) samochód skrzyniowy do 5Mg, 

d) samochód dostawczy do 0,9Mg, 

e) środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

3.8.8 Wykonanie robót.  

1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 1 i 2. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

2. Montaż i uruchomienie aparatury obiektowej. 

W układzie technologicznym obiektu należy, według zatwierdzonego projektu, zamontować i 

uruchomić układy do pomiaru wielkości fizycznych i chemicznych. Układy te należy montować 

ściśle przestrzegając wymagań zawartych w zatwierdzonym projekcie oraz zasad określonych w 

instrukcjach i dokumentacjach DTR tych urządzeń. Należy zapewnić możliwość szybkiego 

dostępu do układów pomiarowych w celach serwisowych, jednocześnie lokalizacja tych urządzeń 

nie może powodować przypadkowych ich uszkodzeń (sąsiedztwo przejść lub traktów 

komunikacyjnych). Wszystkie układy pomiarowe powinny być trwale oznakowane wg symboli 

wynikających ze schematów dokumentacji technicznej. Aparatura obiektowa powinna spełnić 

poniższe wymagania. 

a) Przepływomierze 

Podstawowe pomiary przepływu w ramach modernizacji powinny być prowadzone w oparciu o 

przepływomierze elektromagnetyczne lub przepływomierze ultradźwiękowe na przelewach i 

korytach spiętrzających. Dokładność pomiaru zgodnie z zapisami w części B. 

b) Analizatory wartości fizykochemicznych 

Analizatory wielkości fizykochemicznych takich jak pH/Redox, przewodność i rozpuszczony 

tlen powinny spełniać następujące wymagania: 

a) Integracja z systemami kontroli jakości. 

b) Sprawdzona jakość i niezawodność. 

c) Interfejsy komunikacyjne do głównych systemów sterowania. 

d) Pełna autodetekcja elektroniki i czujnika. 

e) Linie komunikacyjne przetwornik - analizator (czujnik) powinny posiadać obustronne 

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. 
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c) Przetworniki pomiarowe poziomu 

Wszędzie tam gdzie jest to możliwe zaleca się stosowanie radarowych przetworników 

poziomu o częstotliwościach pracy 6 lub 26GHz. Radary niskiej częstotliwości (6GHz) powinny 

być stosowane w aplikacjach związanych z pianą. Wszędzie tam gdzie piany nie ma wymagane są 

przetworniki o 26GHz. 

 Zalecenia dodatkowe 

• przetworniki wykonane w technologii 2-przewodowej 4-20mA+HART, 

• diagnostyka modułu mikrofalowego, 

• dynamiczne wzmocnienie sygnału w zależności od odległości, 

• zintegrowany wyświetlacz, 

• software radaru powinien umożliwiać eliminację zakłóceń od części stałych i ruchomych 

zainstalowanych w zbiorniku, 

• dokładność +/- 10 mm, 

• strefa martwa - 150 mm, 

• powtarzalność +/- 1mm, 

• konfiguracja radaru powinna być możliwa z 3-źródeł, systemu zarządzania aparaturą 

obiektową, bezpłatnego oprogramowania dostarczanego wraz z urządzeniem oraz układu 

klawiszy na wyświetlaczu. 

Tam, gdzie nie jest możliwe stosowanie radarowych przetworników poziomu ze względów 

technicznych możliwe jest zastosowanie alternatywnych metod pomiarowych wyposażonych w 

komunikację HART. 

d) Falowniki 

Oferowane falowniki powinny być wyposażone: 

a) W protokół komunikacyjny, zapewniający komunikację i diagnostykę urządzenia. 

b) Wbudowany wewnętrzny, obiektowy regulator PID oraz 1 wejście i 1 wyjście 4-20mA. 

c) Sterowanie zgodne z bezczujnikową rzeczywistą orientacją wektora pola. 

d) Sterownia w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. 

e) Praca w otwartej pętli ze 100% momentu obrotowego już dla 1 Hz. 

f) Wysoka niezawodność i nowoczesna technologia. 

g) Statyczna i dynamiczna funkcja automatycznego strojenia napędu. 

h) Oprogramowanie sterująco - monitorujące. 

e) Zawory regulacyjne, przepustnice 
Zawory regulacyjne, przepustnice regulacyjne i siłowniki powinny spełniać następujące 

wymagania: 

a) Wyłączniki krańcowe urządzeń powinny być wiroprądowe. 

b) Siłowniki malowanie podwójnie epoksydowo - nie dopuszcza się chromowania. 

c) Napędy są wykonane z wysokoprocentowych stopów aluminium, co gwarantuje wysoką 

odporność na korozję. 

d) Kompaktowy mechanizm zębatkowy. 

e) Dostępność w wersjach jednostronnego lub dwustronnego działania. 

f) Połączenia kołnierzy są zgodne z normą ISO 5211. 

g) Wał wyposażony we wkładkę sprzęgła, gdzie może być bezpośrednio 

zainstalowany.  
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3.8.9 Wymagania dotyczące systemu sterowania i wizualizacji i AKPiA. 

a) System sterowania powinien umożliwić: 

a) obserwację wszystkich mierzonych parametrów procesu technologicznego na ekranie 

monitora kolorowego zlokalizowanego w głównej dyspozytorni, 

b) sygnalizację pracy i awarii urządzeń na ekranie monitora stanowiska operatorskiego, 

c) regulację wybranych parametrów z możliwością wprowadzania przez operatora zmiany 

nastaw po wprowadzeniu indywidualnego hasła operatora, 

d) przyjmowanie informacji o stanach urządzeń technologicznych i wskazywanie na ekranie 

monitora, 

e) zdalne z dyspozytorni (z klawiatury i myszką) sterowanie wybranymi urządzeniami 

technologicznymi, 

f) prowadzenie statystyk, trendów i bilansów, 

g) protokołowanie zdarzeń procesowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji awaryjnych, 

h) wykonanie graficzno - tekstowych wykresów przebiegów zmian procesowych wielkości 

fizycznych, 

i) drukowanie raportów, protokołów, danych archiwizowanych w wyznaczonych przedziałach 

czasowych, 

j) zliczanie czasów pracy napędów i urządzeń, 

k) wizualizację procesu technologicznego na ekranie monitora, 

l) zliczanie zużycia energii elektrycznej, 

m) możliwość wprowadzania do pamięci zużycia chemikaliów (z klawiatury). 

 
d) Kompletność systemu komputerowego: 

Wykonawca winien dostarczyć: 

a) dokumentację techniczną systemu obejmującą schematy połączeń oraz instrukcje obsługi, 

serwisu i napraw w języku polskim, 

b) wszystkie kable połączeniowe, 

c) wykaz części zapasowych z numeracją kodową producenta, 

d) części zapasowe zalecane przez producenta, 

e) podstawowy zestaw naprawczy. 

e) Montaż i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji obiektów: 

Układy AKPiA oraz urządzenia składowe przewidywanego systemu sterowania i 

wizualizacji powinny obsługiwać również istniejące instalacje technologiczne, dlatego też należy 

je skoordynować z pracującym systemem całego zespołu obiektów. 

f) Zalecenia związane z modyfikacją istniejącego systemu: 

Nowe układy sterownia należy zintegrować z automatyką obiektów istniejących w zakresie 

niezbędnym dla współpracy tych zespołów. Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura 

kontrolno-pomiarowa pełniące podobne funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w pełni 

zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności do silników, układów przeniesienia napędu, 

AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i przekaźników. 

g) Niwelacja zakłóceń elektromagnetycznych 

Wszystkie modernizowane i nowozabudowane szafy sterownicze, powinny być 

wyposażone w aparaturę chroniącą zarówno przed generowaniem jak i przyjmowaniem zakłóceń 

elektromagnetycznych. 

Pod pojęciem zakłóceń elektromagnetycznych należy rozumieć wszystkie niepożądane 

sygnały pochodzenia elektromagnetycznego, powstałe w wyniku łączeń, rozłączeń, pracy 

przemienników częstotliwości oraz wyładowań atmosferycznych. 
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Wszystkie linie kablowe realizujące komunikację z aparaturą obiektową oraz obsługujące 

telewizję przemysłową, powinny posiadać obustronne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

zgodne z zasadami strefowej ochrony przeciwprzepieciowej. 
h) Stacja robocza 

Wszystkie wymagane sygnały doprowadzić do istniejącej stacji roboczej. 

i) Oprogramowanie. 

Należy zaprojektować oprogramowanie sterownika wraz z wizualizacją wszystkich 

wymaganych procesów na ekranie monitora komputerowego. 

Oprogramowanie narzędziowe sterowników jak i program źródłowy algorytmu sterownika 

należy przekazać wraz z dokumentacją techniczną do Zamawiającego, które zastrzega sobie 

możliwość wprowadzania po okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez swojego 

pracownika. Zakupiona licencji powinna umożliwiać wszelkie zmiany w programie. 

Do realizacji sterowania i regulacji zastosować sterownik obiektowy zamontowany w szafie 

sterowniczej wraz z zintegrowanym panelem operatorskim /graficznym/. 

3.8.10 Kontrola jakości.  

1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 

analitycznej). 

2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w pkt.1 i 2 niniejszego PFU. Badania kontrolne 

obejmują cały proces budowy. 

a) Sprawdzenie poprawności montażu i wyposażenia aparatury obiektowej. 

Po zmontowaniu układów pomiarowych należy sprawdzić: 

a) kompletność dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposażenia, 

b) zgodność konfiguracji układu z wymaganiami zatwierdzonego projektu, 

c) poprawność montażu i sprawdzenie zabezpieczeń układu zgodnie z DTR, 

d) funkcjonalność poszczególnych podzespołów układu, 

e) poprawność i dokładność wskazań wielkości mierzonych (symulacje za pomocą zadajników 

prądu lub napięcia, testerów lub wzorców fizykochemicznych), 

f) komunikację lub przekazywanie sygnału pomiarowego do układu sterowania, 

g) reakcję układu regulacji na zmianę wielkości mierzonej, 
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h) reakcję całego układu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, sygnalizacji 

przekroczeń wielkości progowych itp.), 

i) opisy przewodów i gniazd wyjścia/wejścia zestawu pomiarowego. 

b) Sprawdzenie poprawności montażu sterownikowej stacji obiektowej. 

Po zmontowaniu zestawów dyspozytorskich należy sprawdzić: 

a) zgodność konfiguracji sterownika i urządzeń towarzyszących z wymaganiami 

zatwierdzonego projektu, 

b) osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespołów elektronicznych w szafie, 

c) jakość podłączenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, 

specjalistycznych będących na wyposażeniu, 

d) funkcjonalność poszczególnych urządzeń składowych, 

e) komunikacja ze stacją dyspozytorską, 

f) reakcję stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napięcia), 

g) rozdzielność przewodu ochronnego PE, od neutralnego N, 

h) opisy gniazd wyjścia/wejścia zestawu, 

i) opisy elementów składowych szafy stacji, 

j) zgodność zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych, 

k) zamknięcia i zabezpieczenia szaf, 

l) jakość wprowadzenia przewodów. 

 
c) Sprawdzenie funkcjonalności systemu wizualizacji i sterowania. 

Należy wykonać następujące badania testujące: 

• sprawdzenie sieciowych łączy komunikacyjnych, 

• sprawdzenie wszystkich elementów wizualizacji, 

• sprawdzenie wszystkich elementów rejestracji i archiwizacji obrazu video, 

• sprawdzenie formatów wydruków, 

• sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.  

3.8.11 Obmiar 

Roboty elektryczne związane ze sterowaniem oczyszczalni, wizualizacją procesów i 

APKiA, realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 

Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 

ryczałtu. W tym świetle cena wykonania i uruchomienia AKPiA z systemem sterowania i 

wizualizacji będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg harmonogramu rzeczowo-

finansowego i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla wykonania i uruchomienia AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji nie 

wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

3.8.12 Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2 PFU. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

3.8.13 Podstawa płatności 

1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2 PFU. 
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Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane z 

wykonaniem i uruchomieniem AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji. Cena wykonania 

tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

elektrycznych związanych z wykonaniem i uruchomieniem AKPiA z systemem sterowania i 

wizualizacji oraz innych robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu 

Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami 

Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

2. Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z wykonaniem i uruchomieniem 

AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji określonych w Kontrakcie obejmuje: 

1. dla wszystkich niżej wymienionych robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów, 
sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

2. roboty zasadnicze: 

• uruchomienie AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji urządzeń technologicznych 

i stacji transformatorowej, w tym: montaż i wyposażenie układów pomiarowych, 

montaż i wyposażenie sterownikowej stacji operatorskiej i zestawów sterowniczych, 

uruchomienie oprogramowania systemu automatyki i wizualizacji stacji sterownikowej 

w tym video monitoringu z systemem rejestracji obrazu, 

• modyfikacja istniejącego systemu sterowania i monitorowania, 

3. wstępne skonfigurowanie i przygotowanie wszelkich układów AKPiA, 

4. montaż wyposażenia dodatkowego układów pomiarowych, 

5. testowanie dokładności wskazań układów pomiarowych, 

6. testowanie funkcjonalności układów regulacji związanych z mierzonymi wielkościami, 

7. testowanie oprogramowania z symulacją określonych zdarzeń eksploatacyjnych, 

8. prace programistyczne korygujące oprogramowanie, wynikające z wniosków podczas testów, 

9. szkolenie obsługi bezpośredniej i serwisowej służb utrzymania ruchu, 
10. wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 

11. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie terenu budowy po 
robotach. 

3.8.14 Przepisy związane. 

• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji 

i urządzeń. Wymagania. 

• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi. 

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

• PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Zasady, wymagania i badania. 

• PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
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• PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

• PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed 

prądem przetężeniowym. 

• PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed 

przepięciami. 

• PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

• PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i 

przewody ochronne. 

• PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia 

odbiorcze. 

• PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 

Wymagania i badania 

• PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

• PN -88/M-42000 Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia 

• BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

• PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. 

Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne 

• PN-EN 60654-1, 1996 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 

Warunki pracy. Warunki klimatyczne 

• PN-EN 60654-2, 1996 Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 

przemysłowymi. Zasilanie 

• PN-EN 60654-3, 1996 Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 

przemysłowymi. Czynniki mechaniczne 

• PN-EN 61131-3, 1998 Sterowniki programowalne. Języki programowania 

• PN-IEC 1131-1, 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne 

• PN-IEC 1131-2, 1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczące 

sprzętu. 

• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 

• Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 

Instalacje elektryczne, 1973 r. 

• Program Funkcjonalno- Użytkowy dla zadania:„Przebudowa oczyszczalni ścieków w 

Zduńskiej Woli" 

• Strona 147 z 175 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

• oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo.



3.9 Dostawa i montaż urządzeń technologicznych 

3.9.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „Rozbudowa i 

modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Bierzwnik”. 

3.9.2 Zakres stosowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) 

opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3.9.3 Zakres robót 

Zakres prac technologicznych związanych z realizacją dostaw, instalacji urządzeń 

technologicznych obejmuje: 

a) roboty montażowe 

1. montaż maszyn i urządzeń 

2. montaż wyposażenia towarzyszącego i urządzeń peryferyjnych 

3. przyłączenia mediów koniecznych do funkcjonowania urządzeń 

b) kontrolę jakości 

1. urządzeń 

2. połączeń 

3. pomiary powykonawcze 

c) dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza 

3.9.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 Ponadto: 

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków - zespół obiektów i instalacji technologicznych, 

w których prowadzony jest proces oczyszczania ścieków miejskich. 

Węzeł przeróbki osadów - zespół obiektów i instalacji technologicznych, w których 

prowadzony jest proces beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych, ich odwodnienie, 

higienizacja i magazynowanie. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z 
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Sieci międzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociągi ścieków i osadów łączące 

obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami procesu 

technologicznego. 

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów, w tym gruntu na odkład. 

Urządzenia technologiczne - maszyny, urządzenia i napędy stanowiące wyposażenie węzłów 

technologicznych. 

Węzeł technologiczny - zespoły obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, 

stanowiącymi funkcjonalną całość z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczeń 

jednostkowych procesów technologicznych i technicznych. 

3.9.5 Materiał 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 1 i 2 PFU. 

Urządzenia, maszyny, podzespoły i zespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych powinny być 

zgodne z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, warunkami zamówienia i wymaganiami 

określonymi z pkt. CI, CII. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić przydatność 

dostaw na podstawie otrzymanych atestów względnie dokumentów magazynowych lub 

własnych badań. Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 

rysunków montażowych itp. 

Materiały i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiadać zaświadczenie o 

gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 

powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się 

uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 

powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 

materiałów. 

Wykonawca co najmniej na cztery tygodnie przed planowaną dostawą materiałów 

związanych z wykonaniem robót technologicznych przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia swoją propozycję, a Inspektor Nadzoru wyda w terminie 21 dni opinię o 

zgodności propozycji z warunkami Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami. 

3.9.6 Typizacja 

Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne 

funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to 

w szczególności do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów 

elektrycznych i automatyki, zaworów i przekaźników. 

3.9.7 Elementy stalowe 

Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) 

powinny być pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe 

elementy żeliwne i stalowe (wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy 

zabezpieczyć przed korozją. Elementy mają być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek 

innego powodu nie mogą być zabezpieczone przed korozją powinny zostać, po uprzednim 

oczyszczeniu pokryte emalią lub polakierowane. Należy, w miarę możliwości, unikać 

stosowania w przyrządach i przekaźnikach elektrycznych elementów stalowych i żelaznych. 
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Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale 

te powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie 

większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone 

od siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. 

Śruby stalowe użyte w urządzeniach należy poddać galwanizacji metodą tzw. "gorącej 

kąpieli". Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, 

odpornego na rdzewienie, materiału. Elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być 

wykonane z metalu nie zawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali o 

potwierdzonej odporności na korozję. Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną 

muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie musi być ze stali kwasoodpornej. Elementy 

mające kontakt z agresywnym środowiskiem powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie barierki, pomosty również powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

3.9.8 Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

• elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itp., 

• zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, 

• zestaw do spawania acetylenowo -tlenowego, 

• agregat spawalniczy elektryczny, 

• półautomat spawalniczy 400 A, 

• agregat pompy do malowania, 

• klucze dynamometryczne, 

• dźwig samojezdny o nośności 30 ton przy wysięgu 18m, 

• wciągarka mechaniczna – elektryczna, 

• sprężarka. 

3.9.9 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu podano w punktach 1 i 

2 PFU. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• samochód ciężarowy samowyładowczy 3^5 Mg, 

• samochód dostawczy 3^5 Mg, 

• samochód 10^15 Mg, 
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• ciągnik siodłowy z naczepą do 16Mg, 

• żuraw samojezdny kołowy, 

• żuraw samochodowy, 

• przyczepa dłużycowa do samochodu do 4,5Mg, 

• specjalistyczny samochód cysterna do transportu koagulanta. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek powinien 

odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie 

materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 

3.9.10 Wykonanie robót. 
1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

2. C.XI.5.2 Zakres robót demontażowych. 

Demontaż maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego 

należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy BHP w zakresie robót rozbiórkowych 

i demontażowych, pod stałym nadzorem Kierownika Budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

demontażowymi maszyn i urządzeń i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zdemontowane urządzenia oraz zespoły i podzespoły 

osprzętu technologicznego. Wykonawca będzie uzgadniał z odpowiednim wyprzedzeniem 

terminy demontażu z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru. 

3. C.XI.5.3 Posadowienie urządzeń. 

Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną Urządzenia, śruby 

mocujące i ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 

technicznymi Urządzeń. Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty ziemne i 

montażowe związane z budową fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z 

wydrążeniem otworów i bruzd do przeprowadzenia rur, okablowania, przewodów osłonowych, 

zamocowania śrub fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność - 

rozmaitych innych elementów zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania 

konstrukcji betonowych należ stosować beton klasy C20/25 lub C25/30 zgodnie z PN-EN 206-

1.Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, otworów, 

itp. Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości 

umożliwiającej kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia 

zostaną posadowione po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej. 

W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia 

z dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch podkładek 

wyrównujących w jednym miejscu, a grubość każdej podkładki nie może przekraczać 3 mm. 

Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek 

śrub dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy 

cementowej dopiero po uruchomieniu Urządzenia przez Inspektora Nadzoru i jego 

skontrolowaniu pod kątem występowania wibracji i niestabilności. 
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Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po ich 

ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu 

4. Posadowienie w osi urządzeń. 

Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp., 

współpracujących ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego 

każde urządzenie zostanie ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub 

kierunkowych oraz innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po 

późniejszych remontach i przeglądach. 

5. Ogólne warunki dostawy i montażu urządzeń. 

Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, 

transportem, ubezpieczeniem, instalacją i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w świetle 

umowy montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim zapisom odnoszącym się do 

zabudowy materiałów Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu 

technologicznego należy dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, 

dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i instrukcje obsługi poszczególnych elementów 

instalacji. 

Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu 

zabezpieczeń transportowych. 

Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, 

kanały technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość pracy. 

Bez zgody Inspektora Nadzoru nie wolno rozpocząć prac montażowych. 

Zaleca się przeprowadzenie prac montażowych maszyn i urządzeń przez 

specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta. 

Odstępstwa masy dostarczonego urządzenia powyżej + 20% oraz/lub prędkości 

nominalnej napędów maszyn i urządzeń powyżej + 30% wymagają przedstawienia 

opinii/obliczeń sprawdzających fundamentów maszyn i urządzeń, wykonanych przez 

osobę/projektanta uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w 

rozumieniu prawa polskiego. 

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych 

i niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, 

dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i 

pozostawiona w pełni sprawna. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inspektorem Nadzoru po to, 

aby budowa instalacji i montaż urządzeń nie kolidowały z pracą urządzeń już zamontowanych 

i pracujących. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy i zamontuje te elementy, które są 

niezbędne do posadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Teren Budowy. 

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z 

konieczności zachowania ciągłości pracy urządzeń już pracujących. 

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na 

Teren Budowy do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego. W szczególności 

Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących urządzenia przed wniknięciem kurzu i 

zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 
• Zasuwy 

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające międzykołnierzowe lub dwukołnierzowe, 

nożowe Wszystkie zasuwy o średnicy większej od 350 mm zamontowane w pozycji pionowej 

będą posiadały stopki. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik” 

130 | S t r o n a  

 

O ile inaczej nie przedstawiono w Wymaganiach Szczegółowych, zasuwy powinny być 

zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Jeśli okaże się to konieczne, należy zastosować 

przekładnię wspomagającą po to, aby siła mięśni użyta do ręcznej obsługi zamknięcia, nie 

przekraczała 250 N. Trzony zasuw wykonane zostaną ze stali nierdzewnej St 14021. 

Uszczelnienia trzonów stanowić będą pierścienie dławicowe z EPDM oraz O-ring z 

NBR. Należy zastosować podwójne uszczelki do ewentualnego łatwego ich demontażu. 

O ile zajdzie taka konieczność, należy zastosować wrzeciona teleskopowe, wrzecienniki 

i obudowy. W przypadku konieczności obsługi wrzecion teleskopowych z poziomu otwartego 

terenu, prowadnice wrzecion lub ich obudowy powinny być wyprowadzone do poziomu terenu 

Wrzecienniki użyte urządzeniach z nie unoszonym wrzecionem, wyposażone będą we 

wskaźnik stopnia rozwarcia zasuwy. 

Wrzeciona teleskopowe wykonać należy ze stali kwasoodpornej lub z brązu 

manganowego i odpowiadać wszystkim wymogom stawianym trzonom zasuw, za wyjątkiem 

części nie gwintowanych, które mogą być wykonane ze stali miękkiej. 

Zasuwy podziemne do obsługi sieci zewnętrznej będą obsługiwane przy pomocy 

wrzecion teleskopowych, przedstawionych na typowych rysunkach. 

Wrzeciona teleskopowe osłonięte zostaną rurami 90/86 z PVC lub żeliwa sferoidalnego. 

Od góry wrzeciona teleskopowe chronione będą pokrywą rury ochronnej i prowadnicą 

wrzeciona, oba elementy wykonane zostaną z tego samego materiału. 

Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie 

odkształcalną obudową skrzynkową z żeliwa sferoidalnego. 

Nastawna obudowa skrzynkowa z możliwością maksymalnego odkształcenia 150 mm. 

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm 

o grubości 150 mm. Na każde 25 zasuw przypada jeden klucz "teowy", który dostarczony 

zostanie wraz z zasuwami. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym 

otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy 

muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współpracować. 

Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje wyposażone zostaną w podkładki 

sprężynujące lub płytki zabezpieczające (pod warunkiem, że Wymagania Szczegółowe nie 

zawiera innych wytycznych). 
• Przepustnice 

Zawory zwrotne, jeśli będą wymagane, wykonane zostaną z żeliwa i zaopatrzone zostaną 

w dwa kołnierze. Należy zastosować zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i ze 

zdolnością szybkiego reagowania. Zawory powinny być zaprojektowane tak, aby 

zminimalizować szybkość zatrzaskiwania się zamknięcia. 

Wszystkie zawory zwrotne powinny być przystosowane do pracy w płaszczyźnie poziomej, 

o ile inaczej nie zostanie wskazane w dokumentacji. 

Zawory muszą być zaopatrzone w pokrywy umożliwiające pełen dostęp w celach 

serwisowych. i będą posiadały w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi do nich 

kurkami odpowietrzającymi. Zawory o średnicy powyżej 350 mm zostanie wyposażony w 

stopki. 

Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja, na której 

zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje zostaną 

wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające (pod warunkiem, że 

Wymagania Szczegółowe nie zawierają innych wytycznych). 

 
• Przelewy i zastawki 

Wszystkie nowe przelewy i zastawki, jeśli będą wymagane, mają być dostosowane do 

obecnie posiadanych we wszystkich elementach, szczególnie takich jak: zarówno system 

otwierania/ zamykania, sposób doszczelnienia, kształt, wygląd, wykonanie materiałowe, itp. 
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• Pomosty technologiczne 
Wymagania dla pomostów: 

− konstrukcje oraz obarierowanie wykonane z materiałów na korozję - stal nierdzewna min. 

0H18N9, 

− kraty pomostowe z materiałów na korozję, o nośności umożliwiającej transport wózkiem 

kołowym zainstalowanych urządzeń. 

 

3.9.11 Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 1 

i 2 niniejszego PFU Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 

analitycznej) w trybie pkt. C.II. 

3.9.12 Obmiar. 

Roboty związane z wykonaniem i montażem instalacji, obiektów oraz urządzeń 

technologicznych realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz 

na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem i 

montażem instalacji, obiektów oraz urządzeń technologicznych będzie zawarta w scalonych 

cenach ryczałtowych wg harmonogramu rzeczowo-finansowego i będzie podlegała korektom 

zgodnie z kontraktem. Dla robót związanych z wykonaniem i montażem instalacji, obiektów 

oraz urządzeń technologicznych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 

obmiarowej. 

3.9.13 Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2 niniejszego PFU. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 

tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót . 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

3.9.14 Odbiór końcowy. 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 

sprawdzeniu: 

a) poprawności zainstalowania urządzeń; 

b) kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 

c) poprawności działania urządzeń; 

d) aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 

e) kompletności DTR i świadectw producenta; 

f) kompletności protokołów częściowych. 
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Przy odbiorze robót Wykonawca powinien być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

b) Dziennik Budowy; 

c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót; 

d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

e) protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

f) protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

g) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

h) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

i) inwentaryzację geodezyjną sieci i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 

j) skuteczność działania,  

k) wyniki z rozruchu i próby eksploatacyjnej, gwarancje, 

l) osiągnięcie efektów oczyszczania ścieków,  

m) oddziaływanie obiektu na środowisko Wykonawca będzie uzgadniał z Inspektorem 

Nadzoru terminy dostawy wszystkich urządzeń.  

Urządzenia winny być dostarczone na oczyszczalnię bezpośrednio przed ich wbudowaniem. 

Urządzenia zdemontowane winny być przez Wykonawcę w jak najkrótszym terminie usunięte 

z terenu oczyszczalni. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 

się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia 

lub uzupełnienia. 

3.9.15 Podstawa płatności. 
 

1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2 niniejszego PFU. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem i 

montażem instalacji, obiektów oraz urządzeń technologicznych. Cena wykonania tych robót 

ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, której rozliczenie wymaga wykonania instalacji, obiektów oraz 

zamontowania urządzeń technologicznych oraz wykonania innych robót związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową wskazaną w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami 

Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 

2. Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót związanych z dostawą i montażem urządzeń i instalacji 

technologicznych w kontrakcie obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

b) prace geotechniczne, 

c) badania laboratoryjne robót, materiałów i technologii wraz z opracowaniem 

dokumentacji, 

d) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

e) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

f) ubezpieczenie na czas transportu/dostawy, 
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g) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe 

odwodnienie, 

h) roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania prac zasadniczych, w tym 

koszty tymczasowych połączeń, tymczasowych rurociągów, pompowania ścieków i 

osadów, tymczasowych przejść, zabezpieczeń itp., 

i) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

j) przygotowanie urządzeń do montażu, 

k) montaż urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami, wyposażeniem, modułami 

i przyłączami technologicznymi, 

l) montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 

m) przygotowanie i uruchomienie urządzenia, 

n) szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 

o) próby szczelności zbiorników i instalacji, 

p) zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

q) próby szczelności odcinków, 

r) oznakowanie trasy instalacji i rurociągu, 

s) oznakowanie armatury, 

t) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

u) uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

3.9.16 Przepisy związane. 

− WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

− Instrukcje i zalecenia producentów, 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo. 

3.10 Mikroniwelacja i zieleń 

3.10.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „Rozbudowa i 

modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Bierzwnik”. 

3.10.2 Zakres stosowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) 

opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3.10.3 Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie zagospodarowania terenu i obejmują: 

1. wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego  wysokości siatki 2,0 m na słupkach 

stalowych z rur śr.60 mm osadzonych w gruncie i zabetonowanych na terenie SUW 

Malczewo, 

2. uzupełnienie ogrodzenia studni głębinowych w m. Klasztorne, 

3. bramy otwieranej automatycznie i furtki wys.2,0 m szer. wrót 4,50 m i furtki 1,20 m z 

siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 

cm. 

4. rozścielenie ziemi urodzajnej 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik” 

134 | S t r o n a  

 

3.10.4 Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w części  Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

3.10.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami 

uwzględnionymi w pkt.1.6 zawartymi w części Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

3.10.6 Materiały 

 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w pkt.2 części A Wymagania Ogólne 

niniejszej specyfikacji.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są: 

• pospółka piaskowo-żwirowa 

• mieszanka betonowa B10 

• piasek 

• cement portlandzki zwykły bez dodatków ,,35” 

• deski iglaste obrzynane grub.25 mm kl.III 

• deski iglaste obrzynane grub.38 mm kl.III 

 

3.10.7 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. Do wykonania robót należy użyć sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z 

założoną technologią. 

 Do wykonania robót należy użyć sprzętu: 

• Spycharka gąsiennicowa 74kW (100KM) 

• równiarka samojezdna 74kW (100KM) 

• samochód skrzyniowy do 5t 

3.10.8 Transport 

 Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w części:  „Wymagania Ogólne”. 

3.10.9 Wykonanie robót 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w części  Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

 Roboty związane z robotami w zakresie wykonania zagospodarowania terenu  

obejmują: 

1. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek 

2. ogrodzenie panelowe ocynkowane wys.2,0 m na słupkach stalowych z rur śr.60 mm 

osadzonych w gruncie i zabetonowanych 

3. bramy i furtki wys.2,0 m szer. wrót 4,50 m i furtki 1,20 m z siatki w ramach 

stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm. 

  4.rozścielenie ziemi urodzajnej 
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       5. zasadzenie drzew i wykonanie trawników dywanowych siewem 

Zieleń 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z odtworzeniem terenów zielonych są       

następujące: 

- teren  musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do terenu pierwotnego przed robotami o 10 cm  

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i starannie wyrównana, 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 

Zakłada się dowiezienie ziemi urodzajnej. Humus należy rozścielić na całym terenie 

pompowni łącznie z  nasypem zbiornika (poza placami utwardzonymi).   

 Humus nie powinien  zawierać zanieczyszczeń. Po wyrównaniu powierzchni skarp i 

terenu rozścielić warstwę humusu grubości 10 cm., którą należy zagęścić ubijakami. Po 

zagrabieniu zahumusowanych  powierzchni równomiernie wysiać uniwersalną mieszankę traw 

w ilości 40 kg na hektar. Uwałować powierzchnię obsiana trawą i podlać wodą. Przeprowadzić 

pielęgnację powierzchni obsianej. 

3.10.10 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części A Wymagania Ogólne niniejszej 

 specyfikacji. 

 Kontrola jakości robót polega na : 

– kontroli jakości materiałów 

– kontroli wykonania zgodnie z Dokumentacją  Projektową 

– kontroli zgodności z instrukcjami producentów materiałów pod względem 

jakości materiałów, 

zachowania reżimów technologicznych, kompletności wykonania. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 Poszczególne etapy wykonania robót  powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

3.10.11 Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.n.  Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

        Jednostką obmiarową robót  jest: 

1. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek          -[m3] 

2. ogrodzenie panelowe ocynkowane wys.2,0 m na słupkach stalowych z rur śr.60 mm  

osadzonych gruncie i zabetonowanych      -[m] 
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3. bramy i furtki wys.2,0 m szer. wrót 3,50 m i furtki 1,20 m z siatki w ramach stalowych 

na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.            -[kpl]         

         4. rozścielenie ziemi urodzajnej       -[m3] 

         5. zasadzenie drzew          -[szt 

6.wykonanie trawników dywanowych siewem     -[m2] 

3.10.12Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części 1 Wymagania ogólne. 

Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione wg zasad podanych w normach i 

niniejszej specyfikacji. 

3.10.13Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części A wymagania ogólne 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek dodatek za każde 5 cm ponad 15 cm  

• ogrodzenie panelowe ocynkowane wys.2,0 m na słupkach stalowych z rur śr.60 mm  

osadzonych gruncie i zabetonowanych     

• bramy i furtki wys.2,0 m szer. wrót 3,50 m i furtki 1,20 m z siatki w ramach  

stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm. 

  

• rozścielenie ziemi urodzajnej 

• zasadzenie drzew 

• wykonanie trawników dywanowych siewem.    

3.10.14Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

1. Przepisy BHP związane z montażem i wykonaniem urządzeń elementów 

zagospodarowania terenu. 

2. PN-83/R-04150  Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia. 

3. PN-78/R-65023  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 

4 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

4.1.1 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania przedmiotową 

nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

(Dz.U.2021 poz.1170), zostanie wydane wykonawcy po podpisaniu umowy. 
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4.1.2 D.III. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono 

inaczej. Roboty będą zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w 

zgodzie z Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, 

poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. 

podanymi przez producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń i 

prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek następują 

odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 

Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono 

podstawowe dokumenty oraz normy związane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia 

budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Dyrektywy Unii Europejskiej 

• Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia 

spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska 

wodnego Wspólnoty; 

• Dyrektywa Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych; 

• Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości 

wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej. 

Ustawy i Rozporządzenia 

1. 1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),  

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: D. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),  

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw. (Dz.U. z 30 stycznia 2020r., poz. 150 ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2024 r. 

poz. 54),  

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej dnia 7 maja 2021 r. Poz. 

869 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej.  

6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),  

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 11 grudnia 2017 r. Poz. 2294).  

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2 lutego 2022 r. poz. 248.)  

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. z 2019 r., poz. 67),  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126),  
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11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r., poz. 401),  

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1993 r., nr 96 

poz. 437),  

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. (Dz. U. z 2003 r., nr 5 poz. 58 ze zm.),  

14. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,  

15. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  

16. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

17. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania  

18. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń  

19. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe  

20. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe 19. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw 

termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary  

21. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne  

22. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody.Rury  

23. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki  

24. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze  

25. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie  

26. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu  

27. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne  

28. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 28. PN-EN 12201-3:2004 Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 

Część 3: Kształtki  

29. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura  

30. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania  
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31. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki  

32. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  

33. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

34. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązaniai 

stałości objętości  

35. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

36. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 37. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: 

Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  

37. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 39. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL  

38. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI 

INSTAL  

39. 51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 

COBRTI INSTAL 41. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych, wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji  

40. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK  

41. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, GUGiK  

42. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK  

43. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK  

44. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK  

45. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK  

46. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK  

47. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK  

48. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK  

49. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem 

terenu, GUGiK. a także: Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące 

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstw 

50. PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - 

Wymagania termiczne, 

51. PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 

52. PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - 

Wymagania termiczne, 

53. PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych, 

54. PN- ISO - 8756: 2000 - Jakość powietrza - postępowanie z danymi dotyczącymi 

temperatury, ciśnienia i wilgotności, 

55. PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

(zmiana AzI), 

56. PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752- 

2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie, 
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57. PN- N - 18002: 2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne 

wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, 

58. PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu, 

59. PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z 

zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe, (VDT) - Wskazówki 

dotyczące wymagań stawianych zadaniu, 

60. PN-B-02865: 1997/Apl: 1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ('C S 13.220.20: 

91.140.60) 

61. PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu 

62. PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 

komputerowych i biurowych, 

63. PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe wbudowywane 

64. PN-EN- 673:1999 - Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania 

ciepła "U" - metoda obliczeniowa, 

65. PN- B - 03434: 1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania 

i badania 

66. PN- lEC 60364-5-51 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,  

67. PN- lEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 

przedmiot i wymagania podstawowe, 

68. PN- lEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Sprawdzanie -Sprawdzanie odbiorcze, 

69. PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone 

powierzchniami przewodzącymi, 

70. PN- lEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,  

71. PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia,  

72. PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

73. PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

74. PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 

uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych, 

75. PN - lEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 

76. PN - lEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

77. PN - lEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

78. PN - lEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa.  
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4.1.3 D.IV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 
Inne posiadane informacje i dokumenty - wymienione poniżej, stanowią załączniki do SIWZ. 

1) Decyzje, pozwolenia i inne dokumenty: 
- Aktualny miejscowy plan zagospodarowania terenu dla terenu gminy. 

 

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni. Ze względu na to, że projekty budowlane 

są jednym z elementów zlecanych prac, Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany 

będzie wykonać inwentaryzację zieleni i uzyskać zgodę na ewentualne wycinki. Koszty 

niezbędnej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wyciętych drzew i krzewów 

ponosi Wykonawca. Opłaty administracyjne związane z niezbędną wycinką pokrywa 

Zamawiający. Zobowiązuje się Wykonawcę do takiego zaprojektowania robót, aby uniknąć 

wycinki drzew i krzewów. 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wszelkich prac związanych z inwentaryzacją terenu, urządzeń podziemnych i innych obiektów 

niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt wszelkie 

niezbędne warunki techniczne, pozwolenia i zgody. 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 

kontraktem zostały szczegółowo opisane w Części opisowej Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego. Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym 

dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu 

budowlanego. 

 

 

 

 

 


