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OPIS TECHNICZNY 
do projektu kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowaną nawierzchnie w ramach zadania pn. 
„Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu” 

1. Podstawa opracowania 

− projekt branży drogowej 

− projekt zagospodarowania terenu 

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwiązania technicznego wykonania 
kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia projektowanej nawierzchni w ramach zadania pn. 

„Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu”. W projekcie określono trasy przewodów, rzędne ich ułożenia, 
opis elementów uzbrojenia kanalizacji oraz opracowanie zaleceń dla wykonania robót ziemnych i 
montażowych.  

3. Kanalizacja deszczowa. 

3.1  Opis ogólny. 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi odbywać się będzie: 
- poprzez zbiornik wód deszczowych otwarty wylotem Wyl.1 (ujęty w projekcie branży drogowej) 

zlokalizowany na dz. nr 162/2 po wcześniejszym podczyszczeniu wód opadowych z substancji 
ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym, 

- bezpośrednio do gruntu poprzez projektowany zbiornik retencyjno-rozsączający  zlokalizowany na 
dz. nr 155/2 po wcześniejszym podczyszczeniu wód opadowych z substancji ropopochodnych w separatorze 
koalescencyjnym. 

Wody opadowe do zbiornika doprowadzane będą siecią kanalizacją deszczowej z rur PVC-U o 
średnicy DN/OD200-315mm. Wody opadowe przechwytywane będą poprzez wpusty uliczne betonowe z 
osadnikami o głębokości 0,5m.  
Rzędna zagłębienia dna skrzynek retencyjno-rozsączających Rd=111,85m npm. 

 
Zakres robót obejmuje wybudowanie: 

− PVC DN/OD315 SN8        - L = 527,65m 

− PVC DN/OD200 SN8        - L = 141,9m 

− studnia bet. DN/ID 1200        -     18 szt. 

− studnia bet. DN/ID 1500 z osadnikiem h=0,5m     -     1 szt. 

− separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 6-10/100 DN1200   - 2 kpl 

− wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratą uchylną  -     24 szt. 

− zbiornik retencyjno-rozsączający o V=71,0m3     - 1 kpl 
 
W ramach usunięcia kolizji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem retencyjno-rozsączającym projektuje się 
przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaniem graficznym rysunkiem PZT i 
profilem podłużnym. 

3.2 Warunki gruntowo-wodne 

Na analizowanym terenie badań na podstawie badań geologicznych, do zbadanej głębokości 
stwierdzono występowanie gruntów IA (piaski pylaste), IB (piasek średni, gruby), IC (pospółki), IIA (pyły w 
stanie zwartym ), IIB (pyły w stanie miękkoplastycznym). Wody gruntowe stwierdzono na głębokości 2,9m w 
miejscu gdzie projektuje się skrzynki rozsączające. Na badanym terenie występują proste warunki gruntowo-
wodne i zostały zakwalifikowane do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

3.3  Bilans wód opadowych  

 Spływ obliczeniowy wg wzoru: 

Q = F x q x  x φ    dm3/s    gdzie: 
 
F - powierzchnia zlewni (ha) 



 
 

str. 4 
 

q - natężenie deszczu obliczeniowe, q=190 (dm3/s ha) dla c=5 lat, t=15 min, H=600 mm 

 - współczynnik spływu, dla terenów utwardzonych 

φ - współczynnik opóźnienia (retencji)   - przyjęto φ =1,00 

H – opad średnioroczny     - przyjęto H=7000  [m3/ha/rok]  

H – opad maksymalny roczny    - przyjęto H=10000  [m3/ha/rok]  

n – przeciętna ilość dni z opadem w ciągu roku  - przyjęto n=180  

 

ZLEWNIA DLA WYLOTU DO ZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCEGO: 

Lp. Rodzaj nawierzchni droga i zjazdy 

Powierzchnia  
całkowita 

wsp.  
Powierzchnia 
zredukowana 

Fc [m2] Fc [ha]   Fzr [m2] Fzr [ha] 

1. Jezdnia - SMA 8 1 926,00 0,193 0,9 1 733,40 0,173 

2. Zjazdy 72,00 0,007 0,7 50,40 0,005 

2. Chodnik-kostka betonowa 760,00 0,076 0,7 532,00 0,053 

  SUMA 2758,000 0,276   2315,800 0,232 

  
     

  
Qmax = 41,68 l/s 0,042 m3/s 

  
Qn = 3,47 l/s 

  

  
Qh = 46,89 m3/h 

  

  
Qśr = 1621,06 m3/rok 

  

 

ZLEWNIA DLA OTWRATEGO ZBIORNIKA WÓD OPADOWYCH: 

Lp. Rodzaj nawierzchni droga i zjazdy 

Powierzchnia  
całkowita 

wsp.  
Powierzchnia 
zredukowana 

Fc [m2] Fc [ha]   Fzr [m2] Fzr [ha] 

1. Jezdnia - SMA 8 3 244,00 0,324 0,9 2 919,60 0,292 

2. Zjazdy 285,00 0,029 0,7 199,50 0,020 

2. Chodnik-kostka betonowa 650,00 0,065 0,7 455,00 0,046 

  SUMA 4179,000 0,418   3574,100 0,357 

  
     

  
Qmax = 64,33 l/s 0,064 m3/s 

  
Qn = 5,36 l/s 

  

  
Qh = 72,38 m3/h 

  

  
Qśr = 2501,87 m3/rok 

  

 

3.4 Dobór systemu retencyjno-rozsączającego  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dobiera się zbiornik retencyjno-rozsączający o wymiarach 
19,2x5,6m pojemności 71m3 i powierzchni rozsączania 140,3m2. Rzędna dna wylotu rurociągu do systemu 
retencyjno-rozsączającego wynosi Rdk=112.20m n.p.m., natomiast rzędna dna zagłębienia skrzynek wynosi 
Rd=111.85m n.p.m.. 



 
 

str. 5 
 

 
 

 



 
 

str. 6 
 

 

 
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zbiornik  złożony z następujących elementów: 
elementy skrzynki SX typ 8.3 lub SX typ 8.6, skrzynka S typ 8.6 z kanałem inspekcyjnym, studzienka C3 typ X 
8.6 umożliwiająca inspekcję i czyszczenie systemu, ścianka czołowa skrzynek S/SC/H/HC zamykająca kanały 
płuczące od czoła, pokrywa studzienki C3 typ X 8.3 stosowana dla studzienki 0,5-częściowej, nadbudowa 
studzienki C3 typ X. 
 

Charakterystyka elementów zbiornika 
Skrzynka SX: 
- budowa kolumnowa (12 kolumn/szt.) 
- wysokość pojedynczej skrzynki typ 8.3 z pokrywą górną równa 0,36 m 
- wysokość podwójnej skrzynki typ 8.6 równa 0,66 m 
- szerokość i długość równa 0,80 x 0,80 m 
- pojemność netto typ 8.3 równa 221 l 
- pojemność netto typ 8.6 równa 405 l 
- wytrzymałość w kierunku pionowym 420 kN/m2 
- wytrzymałość w kierunku poziomym 150 kN/m2 
- minimalne przykrycie dla SLW 60 równe 0,8 m 
- maksymalna głębokość posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 równa 4,0 m (po konsultacjach z 
producentem i wykonaniu dodatkowych obliczeń możliwe głębsze posadowienie systemu) 
 
Skrzynka S typ 8.6: 
- budowa monolityczna z kolumnowym systemem nośnym 
- wyposażona w kanał inspekcyjny 
- wysokość pojedynczej skrzynki typ 8.6 równa 0,66 m 
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- szerokość i długość równa 0,80 x 0,80 m 
- pojemność netto typ 8.6 równa 400 l 
- wytrzymałość w kierunku pionowym 420 kN/m2 
- wytrzymałość w kierunku poziomym 150 kN/m2 
- minimalne przykrycie dla SLW 60 równe 0,8 m 
- maksymalna głębokość posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 równa 4,0 m (po konsultacjach z 
producentem i wykonaniu dodatkowych obliczeń możliwe głębsze posadowienie systemu) 
 
Studzienka C3 typ X: 
- budowa monolityczna z kolumnowym systemem nośnym 
- możliwość piętrowania elementów studzienki 
- wysokość min. 0,36 m, a max. 2,64 m 
- szerokość i długość równa 0,80 x 0,80 m 
- wytrzymałość w kierunku pionowym 420 kN/m2 
- wytrzymałość w kierunku poziomym 140 kN/m2 
- minimalne przykrycie dla SLW 60 równe 0,8 m 
- maksymalna głębokość posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 równa 4,0 m (po konsultacjach z 
producentem i wykonaniu dodatkowych obliczeń możliwe głębsze posadowienie systemu) 
Studzienka musi posiadać możliwość wykonania systemowej nadbudowy z rury karbowanej mocowanej na 
studzience za pomocą adaptera z uszczelką. 
 

1. Wykonanie wykopu umożliwiającego ułożenie zbiornika w projektowanym kształcie i głębokości 
uwzględniającej minimalną wysokość przykrycia zbiornika z zabezpieczeniem ścian wykopu zgodnie z 
obowiązującymi normami w zależności od głębokości wykopu oraz rodzaju gruntu. 

2. Wykonanie podsypki z piasku płukanego2/8 o grubości ok. 10 cm i zagęszczenie jej. 

3. Ułożenie zabezpieczenia zbiornika z geowłókniny GRK-3 wg zaleceń producenta systemu 

4. Ułożenie zbiornika rozsączającego z projektowanych modułów w ilości projektowanych rzędów z 
zamknięciem poszczególnych rzędów ściankami czołowymi 

5. Wykonanie obsypki zbiornika żwirem płukanym 8/16 do 16/32 mm do projektowanej wysokości ponad 
zbiornikiem- grubości obsypki żwirowej  

6. Wykonanie niezbędnych połączeń z przewodami doprowadzającymi wody do rozsączania 

7. Szczelne owinięcie zbiornika wraz z obsypką żwirową geowłókniną GRK-3 z zakładami pomiędzy 
poszczególnymi pasami geowłókniny ok. 30 cm   

8. Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowym zagęszczaniem lekkim sprzętem 
zagęszczającym 

9. Wykonanie wykończenia nawierzchni wg projektu 

Montaż i zabudowę systemu rozsączającego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
zaleceniami producenta. W tym celu należy ustalić z dostawcą elementów sposób zabudowy dla danych 
warunków gruntowych i głębokości posadowienia.  
 
 Podłoże gruntowe gdzie zlokalizowano elementy rozsączające charakteryzuje dobrymi 
właściwościami filtracyjnymi. W przypadku natrafienia w obszarze lokalizacji elementów rozsączających 
gruntów gliniastych, celu polepszenia zdolności filtracyjnych gruntu zakłada się wymianę gruntu do 
głębokości 2m poniżej poziomu posadowienia rur drenażowych na grunt o dobrych właściwościach 
filtracyjnych (piasek, żwir). Budowa systemu rozsączania nie spowoduje wzrostu sumarycznej ilości wód 
deszczowych przenikających do gruntu na rozpatrywanym obszarze. Oczyszczone wody opadowe nie 
będą odprowadzane bezpośrednio do wód gruntowych. Po opuszczeniu zbiornika będą filtrowane w 
gruncie o miąższości min. 1,0m co stanowi wystarczającą barierę ochronną dla warstwy wodonośnej. 
Dzięki zastosowaniu powierzchniowego zrzutu oczyszczonych wód opadowych obejmującą niewielką 
zlewnię, wody deszczowe odprowadzane będą do gruntu w niewielkich ilościach nie powodujących 
długoterminowych negatywnych skutków dla ilości i jakości zasobów wód podziemnych. Stan jakościowy 
ewentualnych wód gruntowych nie będzie naruszony dzięki zastosowaniu, wysokosprawnego separatora 
koalescencyjnego z osadnikiem w I-klasie oczyszczania oraz wysoko wydajnego substratu 
podczyszczającego w korytkach filtracyjnych pozwalające na zapewnienie oczyszczenia wód z substancji 
ropopochodnych i stałych zanieczyszczeń mineralnych. Przed systemem rozsączającym zostanie 
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zainstalowana studnia zbiorcza która będzie punktem poboru próbek do badań. 

3.5  Dobór urządzenia podczyszczającego SEP  

  W celu podczyszczenia wód opadowych z substancji ropopochodnych oraz piasków, na podstawie 

obliczeń przepływu deszczu nawalnego i nominalnego dobrano separator koalescencyjny z by-passem 

zintegrowany z osadnikiem. 

  Dobrano separator koalescencyjny 6-10/100 DN1200: 

Informacje ogólne 

Materiał Beton zbrojony - 

Dodatkowa powłoka niewymagana - 

Przepustowość nominalna 6-10 l/s 

Przepustowość maksymalna 100 l/s 

Pojemność separatora 688 l 

Pojemność osadnika 1000 l 

Pojemność gromadzenia ropopochodnych/tłuszczu 226 l 

Wymiary 

Średnica wewnętrzna 1200 mm 

Średnica zewnętrzna 1500 mm 

Wysokość całkowita 2535 mm 

Średnica wlot/wylot 315 mm 

Masa całkowita 4720 kg 

 
 Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, 
gwarantującej szczelność urządzenia, zwieńczony płytą pokrywową z włazem kl. D400. Separator powinien 
mieć kształt stojącego walca. Zbiornik separatora powinien być wykonany z betonu wykazującego 
odporność chemiczną na substancje określone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, że nie jest 
wymagane stosowanie dodatkowej powłoki ochronnej wewnątrz zbiornika. Zbiornik musi posiadać 
możliwość jego podwyższenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kręgów prostych, 
stożkowych, płyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania włazu do projektowanej rzędnej 
terenu. Wlot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Ponadto urządzenie powinno być 
wyposażone w wewnętrzny by-pass umożliwiający odprowadzenie ścieków o natężeniu przepływu 10-
krotnie większego od nominalnego. Urządzenie wyposażone we wkład koalescencyjny wykonany z pianki 
poliuretanowej zamontowanej na odpływie z separatora. Urządzenie musi posiadać automatyczne 
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem substancji ropopochodnych w postaci zamknięcia 
pływakowego. Separator powinien zapewniać skuteczność oczyszczania ścieków z substancji 
ropopochodnych do wartości nie większej niż 5 mg/l przy czym sprawność oczyszczania urządzenia powinna 
wynosić minimum 99,88%. 
 Montaż i zabudowę separatora należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 
zaleceniami producenta. W tym celu należy ustalić z dostawcą urządzenia warunki zabudowy dla danych 
warunków gruntowych i głębokości posadowienia urządzenia. 

W przypadku chęci zastosowania innego niż powyższe rozwiązania, należy stosować materiały o 
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawić stosowne dokumenty projektantowi i 
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia. 

4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

4.1.   Kanały  

    Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanałów PVC-U kielichowych klasy 
„S” SDR 34 o sztywności obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadać uszczelkę na trwale zespoloną z 
kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosować rury „lite”. Nie dopuszcza się stosowania rur z 
rdzeniem spienionym lub innym wypełnieniem.   
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4.2.   Studnie betonowe włazowe - prefabrykowane  

  Studnie rewizyjno-włazowe wykonać w technologii prefabrykowanych kręgów betonowych  
DN/ID1200 łączonych na uszczelkę gumową. Studnia wykonana będzie z elementów prefabrykowanych 
dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetą przeznaczoną do przepływu ścieków, kręgów z 
zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi dla przykanalików i żeliwnymi stopniami złazowymi oraz 
płyty nastudziennej z otworem pod właz. Stosować żelbetowe pierścienie odciążające. Do regulacji 
wysokości osadzenia włazu żeliwnego zastosować pierścienie dystansowe z tworzywa sztucznego łączone 
na masy polimerowe. Szczelność przejścia króćców przyłączeniowych przez ściany betonowe studni 
zapewniać będą tzw. przejścia szczelne - adaptery.  

Włazy do studni żeliwne z wentylacją klasy D-400 z pokrywą wypełnioną betonem oraz wkładką 
gumową i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosować prefabrykaty betonowe posiadające atesty, badania i 
aprobaty techniczne pozwalające na niestosowanie dodatkowych powłok uszczelniających.  

4.3. Wpusty uliczne 
 Wpust uliczny wykonać z elementów betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalować z pierścieniami 
odciążającymi zabezpieczającymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wód opadowych do 
studzienki w zależności od lokalizacji wpustu będą wpusty ściekowe jezdniowe z kratą uchylną, zatrzaskową 
(Wp). Wszystkie wpusty wykonać w klasie D 400. Króciec wlotowy, którymi ścieki napływają do studni 
wykonać z typowej kształtki PVC (adaptera). Poszczególne elementy wpustu łączyć na zasadzie pióro-wpust 
na zaprawę wodoszczelną. Wysokość osadnika we wpustach wynosić będzie 1000 mm. Należy stosować 
wpusty z kratą z zabezpieczeniem przed kradzieżą. 

4.4. Wylot prefabrykowany 

 Wylot DN300 do zbiornika otwartego wód opadowych umocnić prefabrykowaną konstrukcją 
żelbetową posadowioną na podsypce piaskowej gr. 20 i podbudowie betonowej gr. 10 cm.  
 Krawędź projektowanego wylotu Wyl.1 lokalizuje się na rzędnej Rzd=113.20m n.p.m. Na 
zakończeniu rurociągu zainstalować kratę stalową. Dno i skarpy wylotu na długości L=2,0 m z każdej strony 
umocnić materiałem pochodzenia naturalnego  (np. kamieniem polnym) śr. 15cm na podsypce piaskowo – 
cementowej 1:4 i podbudowie z betonu C8/10 gr. 10. Po ułożeniu kamieni wykonać spoinowanie kamienia 
zaprawą szybkowiążącą. 

4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej – usunięcie kolizji. 

 Z uwagi na kolizję projektowanych skrzynek rozsączających z siecią kanalizacji sanitarnej, projektuje 
się przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S4. Projektowany odcinek łączy istniejącą studnię 
S4 o rzędnych 113.56/111.74 i studnię S1 o rzędnych 113.51/111.25. Do budowy kanalizacji sanitarnej 
przewidziano zastosowanie kanałów PVC-U kielichowych klasy „S” SDR 34 o sztywności obwodowej 8 
KN/m2. Rury powinny posiadać uszczelkę na trwale zespoloną z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. 
Stosować rury „lite”. Nie dopuszcza się stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypełnieniem.  Na 
załamaniach projektuje się studzienki PVC/PP o średnicy 425 oraz studnie betonowe DN1000. Studnie 
wykonane będą z elementów prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetą 
przeznaczoną do przepływu ścieków, kręgów z zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi dla 
przykanalików i żeliwnymi stopniami złazowymi oraz płyty nastudziennej z otworem pod właz. Stosować 
żelbetowe pierścienie odciążające. Do regulacji wysokości osadzenia włazu żeliwnego zastosować 
pierścienie dystansowe z tworzywa sztucznego łączone na masy polimerowe. Szczelność przejścia króćców 
przyłączeniowych przez ściany betonowe studni zapewniać będą tzw. przejścia szczelne - adaptery.  

Włazy do studni żeliwne z wentylacją klasy D-400 z pokrywą wypełnioną betonem oraz wkładką 
gumową i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosować prefabrykaty betonowe posiadające atesty, badania i 
aprobaty techniczne pozwalające na niestosowanie dodatkowych powłok uszczelniających.  

5. Roboty ziemne  

 Roboty ziemne związane z układaniem i montażem rur kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie  
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie  
z wywozem urobku. Rurociągi układać w wykopach wąsko i szerokoprzestrzennych, umocnionych 
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Szerokość dna wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
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dodaje się obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający 
odpowiedni montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeństwo montera 
instalacji.  
 Przewiduje się 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospółkę dobrze 
zagęszczalną. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na wysypisko. Dno 
wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Wypoziomowana podsypka o musi być luźno ułożona 
i nieubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne należy montować na 
podsypce gr. 15cm. W przypadku wystąpienia gruntów wysadziniowych lub słabonośnych należy wymienić 
grunt do warstw nośnych na piasek. Przewody układać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią 
graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur. Rurociągi obsypać warstwą piasku gr. 30cm ponad 
wierzch rury i zagęścić ręcznie. Obsypka rurociągów kanalizacyjnych musi zagwarantować odpowiednie 
podparcie ze wszystkich stron. Pozostałą głębokość wykopu zasypywać warstwami gr. 20 cm i zagęszczać za 
pomocą zagęszczarek wibracyjnych lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu (Is) powinien wynosić nie mniej niż 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod 
chodnikami, zjazdami i jezdnią.  

6. Oznakowanie wykopów 

 Wykopy należy bezwzględnie oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku 
przejść ustawić nad wykopem kładki z poręczami. W godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami w 
kolorze czerwonym. Po zakończeniu robót elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. 

7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

 Na terenie prowadzonych robót ziemnych zlokalizowane jest istniejące uzbrojenie podziemne: 

• gazociąg, 

• linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne, 

• kanalizacja sanitarna, 

• wodociąg, 
 Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie na 
odkład oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów z 
istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. 
sieci. Napotkane istniejące uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
podwieszenie lub podstemplowanie. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach 
skrzyżowań zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROT.  
 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie należy natychmiast powiadomić 
użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. W miejscach 
kolizji i zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym zachować warunki określone w normach i przepisach 
branżowych. O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu i 
urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robót. 
Uwaga: 

Należy wziąć pod uwagę możliwość niezgodności mapy do celów projektowych i stanu istniejącego. 
Szczególnie odnośnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacją robót ziemnych należy 
bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej  
z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej. W razie rozbieżności projektowane rzędne dostosować do 
zaistniałego stanu i skonsultować z projektantem. 

8. Uwagi dla wykonawcy 

- Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować rzędne wierzchu włazów i wpustów z projektem 
wykonawczym/technicznym branży drogowej biorąc pod uwagę rzędne nawierzchni 
projektowanej. 

- prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i 
warunkami technicznymi,  

- po wykonaniu robót prac tj. przed zasypaniem wykopu, należy dokonać protokolarnego odbioru 
wykonanej sieci i przykanalików z przedstawicielem Zamawiającego, 

- po zakończeniu prac wykonać inspekcję TV nowo wybudowanych kanałów, film z wynikami nagraną 
na płytę CD przekazać do Zamawiającego,  
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- zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, a 
także wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, 

- wszelkie prace na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem należy zgłaszać 
Kierownikowi zakładu wodociągów, 

- wszystkie urządzenia tj. skrzynki do zasuw oraz hydrantów, studnie kanalizacyjne należy 
wyregulować do rzędnych terenu projektowanej drogi. Nie dopuszcza się przykrycia występujących 
po trasie uzbrojenia urządzeń nawierzchnią drogową, 

- materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, 

- przed   zasypaniem   wykopów   należy  przeprowadzić  próby szczelności, 
- roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 

wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpień 2003 r. Wyd. Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Ośrodek Informacji "Technika 
instalacyjna w budownictwie", 

- stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów, 
- na czas robót teren prac należy ogrodzić, teren powinien być niedostępny dla osób bezpośrednio 

niezatrudnionych, 
- wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami 
p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności,  

- wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową, 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca powinien, zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające poprawiające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

- wykonawca powinien zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, 
- należy stosować się do zapisów wszelkich uzgodnień, decyzji, zgód, a także zapisów z protokołu 

narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania sieci, 
- opis techniczny, część graficzna, uzgodnienia branżowe, protokół z narady koordynacyjnej, wszelkie 

decyzje oraz opinie stanowią integralną część dokumentacji projektowej i nie należy ich 
rozpatrywać oddzielnie. 
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Projekt zagospodarowania terenu - kanalizacja deszczowa

"BIURO" Janusz Raczyński
ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek

tel. nr: 509-568-434

Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu

mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz upr. nr ZAP/0186/PWOS/08SPRAWDZIŁ

Urzad Miejski w Mirosławcu
ul. Wolności 37, 78650 Mirosławiec

Skala 1:500

UWAGI:
1. ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE CZYNNYCH SIECI GAZOWYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU GAZOWNI  W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH SIECI I 
WARUNKÓW EWENTUALNEGO USUNIĘCIA KOLIZJI
2. ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE SIECI ENERGETYCZNEJ ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH LINI ENERGETYCZNYCH, W 
PRZYPADKU KOLIZJI KABLE PRZEŁOŻYĆ W UZGODNIENIU I NA WARUNKACH ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO
3. ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE SIECI ENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA 
ISTNIEJĄCYCH LINII ORAZ NADZORU NAD PROWADZONYMI PRACAMI. 
4. KABLE ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE KRZYŻUJĄCE SIĘ Z PROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ  ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI DN110 KABLE 400V 
ORAZ DN160 KABLE 15000V. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAŁOŻENIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15000V WYKONYWAĆ PRZY URZĄDZENIACH 
WYŁĄCZONYCH SPOD NAPIĘCIA.
5. PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ NALEŻY ZAINWENTARYZOWAĆ GEODEZYJNIE I NANIEŚĆ NA MAPĘ POWYKONAWCZĄ
6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ RZĘDNE WIERZCHU WŁAZÓW I WPUSTÓW Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM BRANŻY DROGOWEJ BIORĄC POD UWAGĘ 
RZĘDNE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ.
7. WŁAZY STUDNI LOKALIZOWAĆ TAK ABY WYPADAŁY POMIĘDZY KOŁAMI SAMOCHODU.

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY WPUST BETONOWY DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0m TYP KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC KL. SN8 (LITA) SDR34

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN1200

Wp

D..

PROJEKTOWANY ZBIORNIK RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCY

PROJEKTOWANY SEPARATOR KOALESCENCYJNYSep..

USUNIĘCIE KOLIZJI Z ISTNIEJĄCA KAN. SANITARNA - PRZEBUDOWA
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Długość = 19,20 m

Rzędna terenu

Przekrój A-A:

≥ 
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Widok z góry

Warstwa czyszcząca
piasek płukany 2/8 gr. 10 cm

B
B

ZWG

≥ 
1,

00
 m

Przekrój B-B:

Dopływ

Sz
er

ok
oś

ć 
= 

5,
60

 m

Rura dopływowa
w zakresie średnic
DN110 - DN500 mm

W
ys

ok
oś

ć 
= 

0,
66

 m

Dopływ

Skrzynka rozsączająca
RAUSIKKO SX 8.6
0,66 x 0,80 x 0,80 m Kanał sedymentacyjny

RAUSIKKO SC 8.6
0,66 x 0,80 x 0,80 m

Skrzynka rozsączająca
RAUSIKKO SC 8.6
0,66 x 0,80 x 0,80 m
z kanałem rewizyjnym,
sedymentacyjno-płuczącym

Skrzynka rozsączająca
RAUSIKKO SX 8.6
0,66 x 0,80 x 0,80 m

Studnia 1-częściowa
RAUSIKKO C3 typ X
nadbudową z rury
karbowanej Dz600 mm
i osadnikiem zawiesin

Rura dopływowa
w zakresie średnic
DN110 - DN500 mm

Osadnik zawiesin

Geowłóknina

Szerokość = 5,60 m

A

Odpowietrzenie

A
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STUDNIA BETONOWA DN1200

"BIURO" Janusz Raczyński
ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek

tel. nr: 509-568-434
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Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu

Urzad Miejski w Mirosławcu
ul. Wolności 37, 78650 Mirosławiec
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Ø960

1000

500

600

Chodnik

Krawężnik uliczny 

Nawierzchnia ulicy

Wpust uliczny ściekowy 
z kratą uchylną, klasa D400

Wpust deszczowy DN 500
z osadnikiem (Wp)

1 - Wpust żeliwny klasy D400
2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierścień utrzymujący DN960/150
4 - Pierścień odciążający DN960/250
5 - Rura pośrednia DN500, 
     h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejście szczelne dla rur PVCØ200
7 - Element denny DN500, h=1000, 
     z prefabrykowanym dnem;
     wysokość osadnika hos=1,0m
8 - Piasek gr. 10cm, l =0,98

nawierzchnia drogi

WPUST BETONOWY DN500

"BIURO" Janusz Raczyński
ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek

tel. nr: 509-568-434
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Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu

Urzad Miejski w Mirosławcu
ul. Wolności 37, 78650 Mirosławiec
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