
 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
DLA ZADANIA "Przebudowa drogi w m. Wrzosowo dz. nr 165/6, 252/26, 258 z przebudową 

infrastruktury technicznej". 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

 

 

 

 

 

ADRES: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE,  

 POWIAT KAMIEŃSKI,  

 GMINIA KAMIEŃ POMORSKI,  

 OBRĘB WRZOSOWO,  

 DZIAŁKI NR 165/6, 252/26, 258 

 

 

 

 

 

 

INWESTOR: GMINA KAMIEŃ POMORSKI 

 ul.  Stary Rynek 1,  

 72-400 Kamień Pomorski 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ:  mgr inż. Tomasz Juszkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

Koszalin, 18 maj 2022 r.  



 

Strona 2 

 

 

 

I. WARUNKI  OGÓLNE     STR.  3 - 5 

 

 

II. SPECYFIKACJE  SZCZEGÓŁOWE    STR. 6- 11  

 

 

 



 

Strona 3 

 

I. WARUNKI OGÓLNE 

 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ    
Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową oświetlenia drogowego, dla zadania „Przebudowa drogi w m. 

Wrzosowo dz. nr 165/6, 252/26, 258 z przebudową infrastruktury technicznej”. 

2.  ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacją objęto sieci i instalacje elektryczne związane z budową oświetlenia 

drogowego na przebudowywanych ulicach w miejscowości Wrzosowo. 

1.  Budowa kablowych linii 0,4 kV zasilających latarnie oświetleniowe  

(kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4,  45312310-3) 

2.   Budowa oświetlenia (kody  CPV: 45310000-0; 45316110-9; 45312310-3) 

3.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

Przy realizacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych polegających na: 

 geodezyjne wytyczenie trasy kabli, lokalizacji słupów oświetleniowych, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

 nadzór geotechniczny  

 usunięciu nadmiaru gleby i ukształtowania terenu (kody CPV: 45111200-0, 

45111291-4); 

 stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9) 

 posadowienia słupów oświetleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4);  

 wykonanie pomiarów oświetlenia oraz sprawdzenie instalacji elektrycznej. 

4.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robót 

zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2, 3. 

Niezależnie od postanowień warunków umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje 

i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii 

Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione 

w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim. 

5.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawą użytych w specyfikacji określeń jest PN-ISO 6707-1/1994 – „Budownictwo – 

Terminy ogólne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 – „Budownictwo – Terminy Stosowane 

w Umowach”. 

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, umową i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi 

w formie wpisów do dziennika budowy. 

7.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie 

trwania umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program 

Zapewnienia Jakości Robót. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie stosował tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła i znaki ostrzegawcze, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób 

i pracowników. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez głównego inspektora nadzoru. 

Treść tablicy informacyjnej będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna 

zawierać informacje dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego. Tablica informacyjna 

będzie utrzymywana przez wykonawcę w dobrym (czytelnym) stanie przez cały okres 

realizacji przedsięwzięcia. Treść tablicy informacyjnej określa szczegółowo 

Rozporządzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r. 

8.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać aktualnie obowiązujące przepisy 

z zakresu ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót. 

9.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, 

wymagany odpowiednimi przepisami będzie sprawny technicznie, a okres jego 

przydatność i badania technicznego określony na tabliczce (naklejce) nie będzie 

przekroczony. 

Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż, oraz zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

10.  OCHRONA ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty 

rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. 

 Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania 

budowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas budowy to jest do odbioru 

końcowego robót. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciągłości robót. 

11.  STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które w jakikolwiek sposób są 

związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 

w trakcie prowadzenia robót. 

12.  BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku braku norm, stosować można polskie wytyczne lub inne procedury 

wynikające z wiedzy technicznej. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić w formie 

protokołu jako załączniki do dokumentów odbioru robót elektromontażowych.  
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13.  PRZEJĘCIE ROBÓT 

Przejęcie robót odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w umowie. 

14.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

14.1.  USTALENIA  OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią; 

 wartość materiałów wraz z kosztami zakupu; 

 wartość pracy sprzętu; 

 koszty pośrednie; 

 zysk kalkulacyjny; 

 podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku odmiennego sposobu płatności (np. ryczałt),  ustalenia dotyczące płatności 

określa umowa o roboty budowlane. 

14.2.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane i uruchomione 

instalacje, których zgodność z dokumentacją wykonawczą będzie potwierdzona obmiarami 

robót i protokołami odbiorów. 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć, atesty dopuszczające użyte materiały do 

stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę jakości wykonanych robót. 

15.  KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA 

I WSZYSTKICH GWARANCJI 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca. 
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II. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 

 

1.  WSTĘP 
 

1.1.  PRZEDMIOT  ST 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową oświetlenia drogowego, dla zadania „Przebudowa drogi w m. 

Wrzosowo dz. nr 165/6, 252/26, 258 z przebudową infrastruktury technicznej”.. 

1.2.  ZAKRES  STOSOWANIA ST 

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszą się do sieci i instalacji elektrycznych 

związanych z budową oświetlenia drogowego dla przebudowywanych drogi gminnej dla 

zadania „Przebudowa drogi w m. Wrzosowo dz. nr 165/6, 252/26, 258 z przebudową 

infrastruktury technicznej”.. 

1.4.  ROBOTY  TOWARZYSZĄCE 

Przy realizacji infrastruktury elektrycznej, niezbędne będzie wykonanie: 

 prace geodezyjne  

 przygotowania terenu pod budowę z robotami ziemnymi (kod CPV 45111200-0); 

 robót stabilizujących grunt (kod CPV 45111230-9); 

 robót w zakresie zagospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4); 

 usunięcia nadmiaru gleby (kod CPV 45112500-0); 

 posadowienia słupów oświetleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4); 

1.5.  TEREN  BUDOWY 

Teren budowy infrastruktury elektrycznej związanej z rozbudową drogi znajduje się 

w obrębie istniejącego i docelowego pasa drogowego i nie wymaga indywidualnego 

wyodrębnienia. Teren budowy znajduje się w ciągu układu komunikacyjnego. Przestrzegać 

należy reguły określone w Warunkach Ogólnych Specyfikacji oraz obowiązujących 

przepisach. 

1.6.  ZESTAWIENIE  ROBÓT 

1.6.1.  LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA, ZASILANIE SŁUPÓW 

OŚWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 45231400-9, 

45316110-9; 45232299-4, 45312310-3)      

MONTAŻ LATARNI OŚWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45316110-9, 

45310000-0, 45312310-3).  

Zgodnie z projektem wykonawczym należy wybudować: 

1. Linie kablowe, kabel zasilający słupy oświetleniowe  

Ustawienie na fundamentach słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych. Na 

słupach zainstalować wysięgniki oraz oprawy typu LED, w słupach zainstalować kasety 

z zabezpieczeniami 6A, przewody w słupach YDY 3x2,5 mm2. Szczegóły w projekcie 

wykonawczym. 
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2. Szafkę zasilająco-sterującą obwody oświetleniowe. 

1.6.2. OPRAWY OŚWIETLENIOWE (kody CPV: 45316110-9, 45310000-0, 45312310-

3).  

Zgodnie z projektem wykonawczym należy montować: 

1. Oprawy oświetlenia drogowego z diodami LED. 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej oraz 

w zestawieniu materiałowym do przedmiaru robót. Wszystkie wbudowane materiały 

muszą być dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiały, wyroby i urządzenia dla 

których jest to wymagane należy dostarczyć z atestami, gwarancjami i aprobatami 

technicznymi.  

Materiały i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszą spełniać 

postanowienia normy PN-IEC(HD) 60364.  

2.2.  MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ  

Za roboty, w których wbudowane materiały nie mają aprobat i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie, wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Konsekwencją będzie 

nie przyjęcie wykonanych robót i demontaż wadliwych materiałów. 

2.3.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego stosowania 

materiałów, urządzeń i osprzętu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiału 

zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być zmieniony bez zgody 

inwestora. 

2.4.  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do 

robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były 

dostępne do kontroli przez inwestora.  

Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, 

w uzgodnieniu z inwestorem. Lokalizację materiałów poza placem budowy określi 

wykonawca.   

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne przeprowadzenie robót 

w terminie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru. 

Sprzęt używany do robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzać 

zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeśli stosowany sprzęt wymaga okresowych badań 
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technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie jakości i warunków 

wyszczególnionych w umowie, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i publicznych do placu budowy 

ciąży na wykonawcy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT - ZASADY OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakości, projektem 

organizacji robót, aktualnie obowiązujących norm i przepisów. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na 

piśmie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie 

pomyłki i błędy w czasie trwania robót. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inwestorowi do zatwierdzenia 

szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób 

wykonywania, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantując wykonanie 

robót zgodnie z umową i ustaleniami inwestora.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

1. Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia; 

 organizację ruchu na budowie i oznakowanie robót; 

 bhp; 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót; 

2. Część szczegółową opisującą każdy asortyment robót to jest: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi; 

 rodzaje i ilości środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku; 

 sposób magazynowania materiałów; 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu; 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów; 
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 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów robót; 

 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie 

odpowiadają wymaganiom. 

6.2.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inwestor może żądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i przepisach. 

Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne 

zastosowanych materiałów dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

7.  OBMIAR  ROBÓT    

7.1.  ZASADY OBMIARU 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową 

w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robót. Wyniki będą wpisane do 

księgi obmiaru. Długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej objętości będą liczone w m3 jako długość wykopu pomnożoną 

przez średnią wysokość i szerokość wykopu. Obmiary mogą być sprawdzane przez 

właściwe służby inwestora.  

7.2.  URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi być 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jeśli zastosowane urządzenia lub sprzęt 

wymagają atestów, to wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa legalizacji. 

7.3.  CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą wykonywane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiary robót podlegające zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na 

karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą przedstawiciele:  

 Inwestora; 

 Wykonawcy; 

 Użytkownika; 
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 oraz inni uczestnicy których obecność jest wymagana odpowiednimi przepisami  

Komisje odbioru oraz powiadomienie instytucji, których przedstawiciele uczestniczą 

w procesie odbioru robót budowlanych należy do obowiązków inwestora.  

Do odbioru końcowego robót wykonawca przedkłada:  

 aktualną dokumentację powykonawczą; 

 protokoły prób montażowych; 

 oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót zgodnie z projektem 

i ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej. 

W czasie odbioru komisja bada: 

 aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej; 

 protokoły odbiorów częściowych; 

 protokoły prób montażowych; 

 odbierane instalacje. 

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami 

i przepisami. Prace komisji muszą być udokumentowane Protokołem odbioru, który 

stanowi podstawę gwarancji wykonanych robót i rozpoczęcia procedury płatności przez 

Inwestora. 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć atesty dopuszczające użyte materiały do 

stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę jakości wykonanych robót. 

9.  ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i towarzyszące będą rozliczone podczas odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego. 

10.  DOKUMENTY  BUDOWY 

 10.1.  DZIENNIK  BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje się na bieżąco, uwzględniając przebieg 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego wykonania, podpisem 

osoby dokonującej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

dokonuje się czytelnie, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika budowy protokoły i dokumenty będą ponumerowane, 

podpisane i opatrzone datą przez wykonawcę. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obligują 

inwestora do zajęcia stanowiska. 

10.2.  KSIĘGA OBMIARU 

Księga obmiaru jest dokumentem pozwalającym na sukcesywne zapisywanie faktycznego 

postępu każdego elementu wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 



 

Strona 11 

 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze 

robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

10.3.  POZOSTAŁE  DOKUMENTY  BUDOWY 

Pozostałymi dokumentami budowy są: 

 dokumentacja wykonawcza; 

 protokoły przekazania wykonawcy placu budowy; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i poleceń inspektora nadzoru; 

 korespondencja na budowie. 

10.4.  PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla służb państwowego nadzoru budowlanego i upoważnionych osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne ze strony inwestora. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN IEC 60050-826:2000 - Międzynarodowy słownik terminologiczny 

elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 PN-90/E-06401 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt 

do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

 Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.  

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta 

 Normy 


